tukasiewicz Wz6r umowy
Instytut Metali
Niezelaznych

UMO W A NR ZP/G/52/23

zawartaw dniu ............ 2023 roku w Gliwicach pomiedzy:

Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytutem Metali Niezelaznych (adres: ul. Sowinskiego
5, 44-100 Gliwice) wpisanym do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sgd Rejonowy w Gliwicach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod nr 0000853498, posiadajgcym NIP 6310200771, REGON
000027542, zwanym dalej ,Zamawiajgcym”, duzy przedsiebiorca w rozumieniu ustawy z
dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych, reprezentowanym przez:

R - Petnomocnik
2 - Petnomocnik

zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajagcym

a
z siedzibg W ..o (kod pocztowy ..........ccceeiiiiiinnt. ) przy ul
dziatajgcg na podstawie

reprezentowanym przez:

1 - Petnomocnik
R - Petnomocnik
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zwang w dalszej czesci umowy Wykonawca,

wytonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) Ustawy z 11 wrzes$nia
2019r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2023 r. poz. 1605) — zwana dalej: ustawa
Pzp

§1.

Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.:
»Modernizacja instalacji elektrycznej w hali technologicznej VI oraz tgczniku
pomiedzy halami V i VI” znajdujagcych sie w Gliwicach (44-100) przy ul.
Sowinskiego 5.

2. W ramach zadania, okreslonego w ust. 1 Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania przedmiotu umowy w zakresie:

a) wykonanie instalacji elektrycznej i i sieci strukturalnejj
b) umocowanie oprzetu instalacyjnego
c) budowa i podtgczenie rozdzielnic elektrycznych
d) wykonanie badan i pomiaréw niezbednych do uzytkowania instalacji,
e) utylizacje odpadodw.
3. Szczegodtowy zakres rzeczowy zadania okresla Dokumentacja Projektowa- Opis

Projektu stanowigcy zatgcznik nr 10 do SWZ
4. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu przed podpisaniem Umowy do

akceptacji kosztorys szczegdtowy.

§ 1a Wymagania Zatrudnienia Pracownikéw

1. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy i Podwykonawcy, aby osoby wykonujace
nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zadania tj.:

- osoby wykonujgce roboty: elektryczne, instalacyjne, zwane dalej ,pracownikami” w
okresie realizacji niniejszej umowy, zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r.
po0z.1465)
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2. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym, nie
krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyé do wgladu
Zamawiajgcemu (zawierajgce zanonimizowane dane podlegajgce ochronie na
podstawie Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WWE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych lub innych
przepiséw) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie umoéw o prace zawartych
przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami, o ktérych mowa w ust. 1, wraz
z opisem czynnosci wykonywanych przez danego pracownika w ramach zamowienia
oraz inne dokumenty potwierdzajgce zawarcie tych umow. W przypadku podjecia przez
Zamawiajgcego watpliwosci co do rzetelnosci wskazanych powyzej dokumentéw
przedstawionych przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajagcy ma prawo
zwrdéci¢ sie z wnioskiem do wiadciwego inspektoratu pracy o dokonanie kontroli w
zakresie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce obowigzku zatrudnienia
0s6b wykonujgcych czynnosci objete przedmiotem zamdéwienia, o ktérych mowa w ust.
1 na podstawie umowy o prace.

3. Nieprzediozenie przez Wykonawce lub/ i Podwykonawce kopii umow zawartych przez
Wykonawce z pracownikami lub dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 2 lub stwierdzenie przez wiasciwy
inspektorat pracy braku zatrudnienia oséb wskazanych w ust. 1 na podstawie umowy o
prace bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw,
o ktoérych mowa w ust. 1 na podstawie umowy o prace.

4. Za niedopetnienie przez Wykonawce lub/i Podwykonawce obowigzku zatrudnienia
pracownikow, o ktérych mowa w ust. 1 na podstawie umowy o prace Zamawiajacy,
oprocz naliczenia Wykonawcy kar umownych, o ktérych mowa w §17 ust. 2 ma prawo
odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 5) i naliczy¢ dodatkowo
kary umowne z tego tytutu.

§ 2 Termin realizacji

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie roboty budowlane zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy okresdlonego w §1 niniejszej umowy i zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowosé
do odbioru koncowego przedmiotu umowy potwierdzong przez powotanego przez
Zamawiajgcego Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie do 15 grudnia od dnia
zawarcia umowy.

§ 3 Wzajemne zobowigzania

1. Zamawiajacy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
zobowigzani sg wspoétdziataé przy wykonaniu umowy w sprawie zamodwienia
publicznego, w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 5 dni roboczych
liczac od dnia zawarcia niniejszej umowy, na podstawie protokotu, podpisanego przez
Strony umowy.

3. W przypadku opdéznienia w przekazaniu obiektu w stosunku do terminu okreslonego w
ust.3, termin wykonania robét moze ulec przedtuzeniu o ilos¢ dni odpowiadajgcych
ilosci dni opdznienia na podstawie pisemnego aneksu do umowy.
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4. Wykonawca zobowigzuje sie rozpoczg¢ roboty modernizacyjne bedace przedmiotem
niniejszej umowy nie pozniej niz w terminie 14 dni liczagc od dnia protokolarnego
przekazania terenu budowy.

5. Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada prawo dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

6. Z chwilg przejecia protokolarnie terenu budowy Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnosc¢ za ten teren.

§ 4 Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy nastepujgce roboty wskazane w
ofercie:

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

Wykonawca jest zobowigzany do starannego wyboru Podwykonawcéw sposrod
podmiotéw majgcych odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizaciji
prac o podobnym charakterze.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszego zamoéwienia
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest zobowigzany w trakcie
realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy, a takze
projektu jej zmiany przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury,
potwierdzajgcej wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

6. Termin odbioru robét zleconych dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo powinien przypadaé obligatoryjnie przed
terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustalonym pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca, a takze musi by¢ ustalony w sposéb pozwalajgcy na
prawidtowe rozliczenie pomiedzy Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, a
Wykonawca, przed zakonczeniem odbioru koncowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego.

7. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Wykonawca w umowach z
Podwykonawcami zawrze zapis, zgodny z brzmieniem §18 niniejszej umowy.

8. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy, w ciggu 30 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce umowy z Podwykonawca lub jej projektu, nie zgtosi w formie pisemne;j
sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.
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9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

W przypadku zawarcia umowy z dalszym Podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje sie¢ odpowiednio
postanowienia ust.8 zdanie drugie.

Zamawiajacy w terminie wskazanym w ust. 8 zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu przedtozonej Zamawiajagcemu umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcgy, jezeli umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamoéwienia,
2) okresla termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5,

3) okresla termin odbioru zadania pomiedzy Wykonawca i Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawcg diuzszy niz termin okreslony w ust.6,

4) okresla termin odpowiedzialno$ci za wady krotszy niz okreslony w ust.7.,
5) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.
Za dziatanie Podwykonawcéw, Wykonawca odpowiada jak za wtasne.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane okreslone niniejszg
umowa, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub wprowadzenia
zmian.

Zamawiajacy, w ciggu 30 dni od dnia przedtozenia umowy, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane okreslone niniejszg umowg, w przypadkach , o ktérych mowa w ust.10.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane okreslone niniejszg
umowg w terminie okreslonym w ust.13, uwaza sie za akceptacje przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca niniejszej umowy
przedktada kazdorazowo Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajgcego w SWZ, przy czym wylgczenie, o ktérym mowa w
zdaniu poprzednim, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000 zt. Procedure tg stosuje sie odpowiednio do wszystkich zmian uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 15 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz 30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecié
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej pisemnej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce umowy o podwykonawstwo bez
wymaganej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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19. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zawarta
zostala umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego lub
zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym niniejszg umowa.

20. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

21. W przypadku zobowigzania sie Wykonawcy do samodzielnego zrealizowania
zamowienia, bez udzialu Podwykonawcow, zapisy dotyczace Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw zawarte w niniejszej umowie nie majg zastosowania.

§ 5 Zmiany w projekcie

Zamawiajgcy ma prawo, jesli jest to niezbedne do prawidtowej realizacji robét, do:

1) wprowadzania zmian do dokumentacji projektowej, jesli okazg sie one konieczne
do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

2) przerwania realizacji robot na czas niezbedny do przeprowadzenia procedury
zmiany dokumentaciji.

§ 6 Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ zaplecze prac modernizacyjnych wraz z
przytgczeniem i dostawg mediéw dla potrzeb wykonywanych robo6t budowlanych na
wiasny koszt, na terenie udostepnionym przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zobowigzuje sie doreczyé Zamawiajacemu o$wiadczenie kierownika
budowy, o przyjeciu obowigzku kierowania budowg wraz z zaswiadczeniem?, o
ktérym mowa w art.12 ust.7 ustawy Prawo budowlane, najpdzniej w terminie 3 dni
roboczych liczac od dnia zawarcia niniejszej umowy

3. Wykonawca zapewni nadzor oraz wlasciwe przestrzeganie przepiséow bhp, w tym
takze przepisow bhp okredlonych w przepisach kodeksu pracy i przepisach
wykonawczych, a takze przestrzeganie przepisdw ppoz. na terenie budowy i ponosi
odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte z nieprzestrzegania przez
Wykonawce tych przepisow.

4. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ staly i wykwalifikowany personel, w
szczegolnosci Kierownika budowy, poprzez zawarcie uméw na wykonywanie tych
czynnosci z osobami posiadajagcymi wymagane uprawnienia budowlane w
odpowiedniej specjalnosci oraz wpis na liste cztonkéw wtasciwej lzby samorzgdu
zawodowego. Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji
gdy Wykonawca bedzie petnit te funkcje samodzielnie.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajacego.

6. Wykonawca moze zaproponowaé wprowadzenie zmian do dokumentaciji
projektowej, w oparciu o ktérg ma by¢ wykonany przedmiot umowy, pod warunkiem
ze zmiana ta nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonania przedmiotu umowy.
Zmiana o ktérej mowa w zdaniu poprzednim moze zosta¢ wprowadzona po
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uprzednim zaakceptowaniu jej przez Zamawiajgcego. Propozycja wprowadzenia
zmiany oraz jej akceptacja muszg mie¢ forme pisemng.

7. W przypadku realizowania zaméwienia przy udziale Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikte z
nieprzestrzegania przepiséw bhp i ppoz. przez Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcoéw jak za szkody wtasne.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do postepowania z powstatymi w trakcie procesu
budowlanego odpadami w sposéb okreslony w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz.779 ze zmianami).

9. Wykonawca jest obowigzany do uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu
robét, zaplecza budowy, jak rowniez terenéw sasiednich zajetych lub uzytkowanych
przez Wykonawce, w tym dokonania na wtasny koszt naprawy, remontu lub
odbudowy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentow terendw i nawierzchni drog.

10. W czasie realizacji robot Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wiasciwego zabezpieczenia terenow przylegtych przed ucigzliwoscig prac
budowlanych,

2) niezwtocznego powiadamiania Zamawiajagcego o wystgpieniu w trakcie robot
budowlanych Kkolizji uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie przedmiotu
zamowienia.

§ 7 Ubezpieczenia

1. Wpykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt umowy ubezpieczenia z tytutu
szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej na czas realizacji robét wykonywanych na podstawie niniejszej Umowy, na
warunkach okreslonych ponize;j.

2. Umowa ubezpieczenia powinna przewidywac¢ ochrone ubezpieczeniowg Wykonawcy, na co
najmniej nastepujgcych warunkach:

a) ubezpieczenie robot wykonywanych na podstawie niniejszej Umowy oraz wszelkiego
mienia zwigzanego bezposrednio z wykonawstwem robodt, na sume ubezpieczenia nie
mniejszg niz 100 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 pkt.2 Umowy,
na wypadek wystgpienia: pozaru, zalania, kradziezy, rabunku, uderzenia pioruna,
eksplozji, katastrofy budowlanej, huraganu, gradu,

b) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy za szkody powstate w zwigzku z
robotami, prowadzanymi na podstawie niniejszej Umowy, w tym takze w zwigzku z
ruchem pojazddw mechanicznych, na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz 100 %
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 pkt.2 Umowy.

3.  Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 powinna zosta¢ zawarta niezaleznie od ogéinej
umowy ubezpieczenia OC danego Wykonawcy, opiewajgcej na kwote 1 000 000 (jeden
milion) ztotych, o ktérej mowa w warunkach udziatu w postepowaniu okres$lonych w SWZ, i
zabezpiecza¢ szkody, ktére mogg zaistnie¢ wytgcznie w zwigzku z realizacjg robot objetych
niniejszg Umowa. Oznacza to w szczegdlnosci, ze umowa ubezpieczenia nie moze
zabezpieczaé szkéd mogacych powstaé w zwigzku z realizacjg przez Wykonawce innych
uméw lub szkdéd ktére mogg powstaé w zwigzku z ogding dziatalnoscig gospodarczg
Wykonawcy.

4. Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 nie moze zawiera¢ postanowien
ograniczajgcych odpowiedzialnosé ubezpieczyciela ponad kwote 1000 zt (sfownie: jeden
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tysigc zfotych) w postaci: franszyzy, udziatu wiasnego ubezpieczonego lub innych podobnych
klauzul i wytgczen.

5. Kopie polisy wraz z dowodem optacenia sktadki Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu
najpdzniej w dniu przekazania placu budowy i nastepnie na kazde zgdanie Zamawiajgcego.
Zwloka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowic¢ podstawy do zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres wykonywania niniejszej Umowy, utrzymywac
ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, z kwotami ubezpieczenia nie
mniejszymi niz okreslonymi w tym postanowieniu i kazdorazowo, na co najmniej 14 dni przed
uptywem okresu obowigzywania danej umowy ubezpieczenia, zawieraC umowe
ubezpieczenia na kolejny okres, oraz w tym terminie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie
polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem optacenia skfadki na kolejne okresy ubezpieczenia.

7. Niezaleznie od innych srodkéw przewidzianych w Umowie, w przypadku zwioki w wykonaniu
zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia Zamawiajgcemu: kopii polisy ubezpieczeniowej
i dowodu uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej 0 czym mowa w tresci niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy wedle wtasnego wyboru:

a) ma prawo do zawarcia uméw ubezpieczenia lub uiszczenia sktadek ubezpieczeniowych
na koszt i ryzyko Wykonawcy;

albo

b) bedzie miat prawo odstgpi¢ od Umowy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego, 7
dniowego terminu do przedstawienia ww. dokumentoéw z zastrzezeniem, ze w razie jego
bezskutecznego uptywu odstgpi od Umowy. W takim przypadku Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng o ktérej mowa w § 15 ust. 2 pkt.3 Umowy

§ 8 Wymogi dotyczace Wykonawcy

1. Roboty budowlane, stanowigce przedmiot niniejszej umowy wykonywane bedg zgodnie
z projektem wykonawczym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, posiadanymi przez Zamawiajacego, sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami prawa, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wspoétczesnej
wiedzy technicznej zapewniajgc bezpieczne i higieniczne warunki pracy przy
zachowaniu wszystkich warunkéw i obowigzkéw natozonych na Zamawiajacego w
uzgodnieniach  branzowych dokumentacji projektowej oraz wynikajacych =z
przedmiotowej umowy.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze znane mu sg wszelkie okoliczno$ci — uwarunkowania
faktyczne i prawne zwigzane z przedmiotem umowy, w szczegdélnosci zas oswiadcza,
ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg oraz zbadat teren budowy i jego otoczenie.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca oswiadcza, ze nie istnieja w dniu zawarcia
niniejszej umowy zadne przeszkody uniemozliwiajgce lub utrudniajgce mu terminowe,
prawidtowe i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.

3. W przypadku, gdy po rozpoczeciu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca stwierdzi
wystgpienie przeszkdd uniemozliwiajgcych prawidtowe i terminowe wykonanie
przedmiotu umowy, zgodnie z art. 651 k.c., jest on zobowigzany do zgtaszania ich na
pismie Zamawiajgcemu w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od powstania takiej
przeszkody lub powziecia wiadomosci o niej przez Wykonawce, pod rygorem braku
mozliwosci powotania sie na niezgtoszone przeszkody lub przeszkody zgtoszone z
opoznieniem w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie okreslonym w
§2 niniejszej umowy.
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§ 9 wymogi dotyczace materiatéw

Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania
wylgcznie takich wyrobow instalacyjnych, ktére zapewnig realizowanemu obiektowi
budowlanemu spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art.5 ust.1 pkt.1)
ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 poz.682.) i ktére zostaly
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 1213) i rozporzgdzen
wykonawczych oraz odpowiadajg wymogom dokumentacji projektowej oraz
szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Na kazde zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych wyrobow budowlanych dokumenty uprawniajgce do stosowania ich w
budownictwie.

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania z wyprzedzeniem 5 dni roboczych o
terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz o terminie zakonczenia robot
zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat w powyzszy sposob o tych faktach,
zobowigzany jest na wtasny koszt odkry¢ te roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania tych robét, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego informowania Inspektora Nadzoru o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogag wptyngé¢ na jakosc robét lub
termin ich zakonhczenia.

§ 10 Roboty dodatkowe

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robd6t dodatkowych badz
zamiennych Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania o tej okolicznosci
Zamawiajgcego na pismie w terminie 3 dni od dnia ustalenia, ze wykonanie takich
robot jest niezbedne, do wykonania przedmiotu umowy.

W zawiadomieniu tym Wykonawca zobowigzany jest szczegdtowo opisa¢ konieczne
do wykonania roboty dodatkowe badz zamienne, wykazac¢ fakt ich koniecznosci ze
wzgledu na wykonanie przedmiotu umowy oraz wskazac¢ ich szacunkowg wartos¢ i
wptyw koniecznosci wykonania tych robét na kohcowy termin wykonania przedmiotu
umowy.

Fakt koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych bgdz zamiennych musi zostac
potwierdzony przez Kierownika budowy i osobe odpowiedzialng po stronie
Zamawiajgcego w protokole koniczno$ci, ktory Kierownik budowy wraz z osobg
odpowiedzialng, zobowigzujg sie sporzagdzi¢ w terminie 7 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych
badz zamiennych.

Wykonanie robo6t dodatkowych bgdz zamiennych moze nastgpi¢ wytacznie na
podstawie aneksu do umowy lub odrebnej umowy w trybie ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

Jezeli Wykonawca przystapi do wykonywania robét dodatkowych badz zamiennych
przed podpisaniem przez Strony aneksu do niniejszej umowy lub odrebnej umowy,
Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy zaptaty wynagrodzenia za tak wykonane
roboty dodatkowe bgdz zamienne.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego Wykonawca jest uprawniony do wykonania
tylko tych robot dodatkowych badz zamiennych, ktérych natychmiastowe wykonanie
jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia na placu budowy lub
konieczno$¢ zapobiezenia awarii. Za prace wykonane ponad warto$¢ umowy, w
opisanych powyzej warunkach Wykonawca jest uprawniony do otrzymania od
Zamawiajgcego wynagrodzenia.
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7. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania rob6t dodatkowych bgdz zamiennych
o ile powstanie taka potrzeba przy zachowaniu tych samych norm, parametréw i
standardéw jak w przypadku robét podstawowych.

8. taczna wartos¢ robét dodatkowych lub zamiennych nie moze przekroczyé wartosci
wynikajgcej z ustawy Prawo zamodwien publicznych.

§ 11 Odbiory

1. Roboty modernizacyjne bedace przedmiotem niniejszej umowy bedg odbierane w
trakcie ich trwania przez powotanych przez Zamawiajgcego Osoby odpowiedzialne
za realizacje.

2. Przedmiotem odbiorow dokonywanych przez ww. osoby, bedg odbiory robdt
wykonanych etapow, a takze kontrola zastosowanych przez Wykonawce wyrobow
budowlanych.

3. Odbiér przedmiotu umowy nastepowac bedzie na podstawie:

a) czesciowego protokotu odbioru robo6t budowlanych okreslajgcych zakres
wykonanych robét i procentowag warto$é ich zaawansowania, po ich wykonaniu
przez Wykonawce i podpisaniu Protokotu odbioru czesciowego,

b) koncowego protokotu odbioru po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy przez
Wykonawce i odbiorze catosci wykonanych robdét bedacych przedmiotem
niniejszej umowy poprzez podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego.

4. Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonania odbioru czesciowego wykonanych
robét:

1) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru wykonanych etapow
prac przedstawiajgc szczegdtowe rozliczenie czesciowe z wyszczegdllnieniem
wykonanych  elementow  realizowanego zadania, ich  procentowym
zaangazowaniem od poczatku realizacji oraz wartosciami netto, Zamawiajacy
przystgpi do odbioru zgtoszonego zakresu robot w ustalonym z Wykonawca
terminie i przy jego udziale, a po pozytywnym odbiorze wykonanego zakresu
rob6t zatwierdzi przedstawione przez Wykonawce czesciowe rozliczenie
zadania,

2) z czynnosci odbioru cze$ciowego zostanie sporzgdzony protokét prawidiowego
wykonania robét, ktéry po podpisaniu przez Wykonawce i osobe odpowiedzialng
po stronie Zamawiajgcego, zostanie dostarczony Zamawiajagcemu przez
Wykonawce wraz z rozliczeniem czesciowym budowy oraz fakturg czesciowg za
odebrany w danym okresie rozliczeniowym zakres prac.

5. Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonania odbioru koncowego przedmiotu

umowy:
1) po zakonczeniu catosci rob6t modernizacyjnych bedgcych przedmiotem niniejszej
umowy Wykonawca wykona rozliczenie koncowe i zgtosi ten fakt

Zamawiajgcemu, ktéry w ciggu 3 dni od zgtoszenia bedzie zobowigzany, do
dokonania odbioru kohcowego robét, jezeli Strony uznaja, ze roboty te zostaty
wykonane prawidtowo.

2) najpdzniej w dniu rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu nastepujgce
dokumenty stanowigce kompletng dokumentacje powykonawczg realizowanego
przedmiotu umowy:

a) aktualne dokumenty (deklaracie zgodnosci, aprobaty techniczne) na
wbudowane przy realizacji przedmiotowego zadania wyroby budowlane
(materiaty, urzgdzenia), potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,
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b) dokumentacje powykonawczg dla wszystkich branz wykonanego przedmiotu
umowy wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez Kierownika budowy, a w razie potrzeby takze przez
projektanta (autora dokumentacji projektowej),

c) dokumentacje fotograficzng szczegotowo dokumentujgcg wykonany zakres
robot bedgcych przedmiotem zamoéwienia zapisang na ptycie CD lub innym
nosniku danych,

d) protokoty badan i sprawdzen (m.in.: pomiarow instalacji elektrycznej),

e) oswiadczenie Kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust.1 pkt. 2) i 3)
ustawy Prawo budowlane.

3) protokot odbioru kohcowego sporzgdzi Zamawiajgcy i doreczy Wykonawcy w dniu
zakonczenia odbioru,

6. Jezeli wtoku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, Wykonawca
zobowigzany jest je usung¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajgcym czas niezbedny na ich usuniecie. W przypadku gdy wady usung¢
sie nie dadzg albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdofa ich usuna¢
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze od umowy
odstgpic, jezeli wady sg istotne. Jezeli wady nie sg istotne, Zamawiajgcy moze
zadac obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia pisemnie Zamawiajacego 0
usunieciu wad.

§ 12 Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia zgodnie z
przeprowadzonym postepowaniem jest wynagrodzenie ryczaltowe w rozumieniu
przepiséw art. 632 Kodeksu cywilnego.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1,
wynikajgce ze ztozonej oferty wynosi:

netto: .......ccceiiiiiiiinnne zh (StOWNIE: ... ztotych
00 /100)
podatek VAT w wys. 23 % tj. ...... zh (Stownie: ..o ztotych
00/100)
brutto: ............coens zh (stownie: . ..., .ztotych
00/100)

zgodnie z obowigzujgcymi stawkami podatku VAT,

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 jest wynagrodzeniem ryczattowym i odpowiada
zakresowi robo6t wynikajgcemu z dokumentac;ji projektowej, przedmiaréw robét oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t, a ponadto zawiera koszty
wszystkich robét towarzyszacych, bez ktérych wykonanie zamodwienia bytoby
niemozliwe, w tym: wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, projektu
organizacji placu budowy i jego pézniejszg likwidacjg, koszty utrzymania zaplecza
budowy, koszty zwigzane z rozliczeniem i odbiorami wykonanych robét, wykonaniem
dokumentacji powykonawczej, koszty utylizacji i wywozu materiatdw z rozbidrki,
wszelkie koszty ubezpieczenia budowy, itp.
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§ 13 Faktura

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawca nastgpi na podstawie:
— faktury czesciowej za zakres wykonanych robot,

— faktury koncowe;j.

Podstawg wystawienia faktur za wykonane przez Wykonawce i odebrane przez

Osoby odpowiedzialne za realizacje zadania roboty modernizacyjne sg:

1) dlafaktury czesciowej — podpisany przez ww osoby protokdt czesciowego odbioru
wykonanych robot, o ktéorych mowa w §11 wust. 4 pkt 2) wraz
z rozliczeniem czesciowym budowy,

2) dla faktury kohcowej — podpisany przez Zamawiajgacego protokdt koncowego
odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §11 ust. 5 , a w przypadku
stwierdzenia wad podczas odbioru koncowego i wyznaczenia terminu do ich
usuniecia, podstawg wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiajgcego
protokét odbioru koricowego wraz z podpisanym przez Zamawiajgcego
protokotem stwierdzajgcym usuniecie wad.

Do ztozonej Zamawiajgcemu faktury (faktury czesciowej i koncowej) za wykonane

etapy prac Wykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ pisemne oswiadczenie
potwierdzajgce, ze wykonany zakres robdt zrealizowany zostat samodzielnie przez

Wykonawce, badz tez z udziatem Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow
zgtoszonych Zamawiajacemu zgodnie z warunkami niniejszej umowy i nie zostat
powierzony do realizacji Podwykonawcy niezgtoszonemu Zamawiajgcemu zgodnie
z warunkami niniejszej umowy.

Wykonawca uprawniony jest do wystawienia ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej i przestania jej do Zamawiajgcego za pomocg https://pefexpert.pl/

Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie przelewem na wskazane przez niego w
fakturze VAT konto, w terminie do 30 dni liczagc od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT, z zastrzezeniem ust. 6.
Wykonawca zobowigzuje sie do prawidtiowego wystawienia faktury w terminie 7 dni,
liczagc od daty zakohczenia odbioru koncowego - faktura koncowa, przy
uwzglednieniu zapisow ust.1 i ust.2.

Brak przedtozenia przez Wykonawce wraz z fakturg VAT za dany okres rozliczeniowy
wszystkich dokumentéw wymaganych umowa skutkuje, iz termin pfatnosci
wynagrodzenia danej faktury VAT nie biegnie i Zamawiajgcy nie pozostaje w
opdznieniu zapfaty jakiejkolwiek kwoty z niej wynikajgce;.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem
terminéw okreslonych tg umowa.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
za odebrane prace modernizacyjne bedzie przedstawienie oswiadczenia, w formie
pisemnej, wszystkich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw oraz
dowodoéw zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji zadania za roboty wykonane i odebrane w okresie
realizacji przedmiotu umowy.

Jezeli w terminie okre$lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o
podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
zaptaci wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujgcego  Podwykonawcy,
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Podwykonawca moze zwroci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia

bezposrednio do Zamawiajacego.

10. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Iub przediozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11. Przed dokonaniem zaptaty na zgdanie, o ktérej mowa w ust. 9, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do zglaszania w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty @ wynagrodzenia  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia zadania Podwykonawcy. W
uwagach nie mozna powotywacé sie na potragcenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

12. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11
podwazajgcych zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajagcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub
dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej
zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie bedace przedmiotem zadania, o ktdrym mowa w ust. 9, jezeli
Podwykonawca  udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robdt, a Wykonawca nie ziozy w trybie
okre$lonym w ust. 11 uwag wykazujgcych niezasadno$é bezposredniej zaptaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek i
innych naleznosci ubocznych naleznych Podwykonawcy.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15. W przypadku, w ktéorym Wykonawcg Umowy o roboty budowlane jest Konsorcjum,
kazdy z czionkéw Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za
zobowigzania pozostatych cztonkéw Konsorcjum wobec Podwykonawcow,
Dostawcoéw i Ustugodawcow zaspokojone przez Zamawiajgcego.

16. W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie zmuszony zaptaci¢ wynagrodzenie
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy zgtoszonemu Iub tez
niezgtoszonemu przez Wykonawce, a ktérego zobowigzanie bedzie wymagalne, a
zaptata ta nastgpi po wyptaceniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu na rzecz
Zamawiajacego catej wyptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
kwoty wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia nastepujgcego po dniu
dokonania zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy wraz z
wszystkimi pozostatymi kosztami zwigzanymi z wyptatg tego wynagrodzenia.

17. Zatrudnienie Podwykonawcy (Podwykonawcow) nie zwalnia w zadnym wypadku
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie podzleconej czesci robat.
Wykonawca jest zobowigzany sprawowaé staty nadzér nad realizacjg robét przez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw i ponosi odpowiedzialnos$¢ za
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18.

19.

20.

21.

22.
23.

24,

25.

26.

szkody wyrzgdzone ich dziataniem lub zaniechaniem jak rowniez odpowiedzialnosc¢
z tytutu niewykonania badz nienalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich sporach z Podwykonawcami
oraz o innych okoliczno$ciach, z ktérymi wigzac sie moze wystgpienie z roszczeniami
przeciwko Zamawiajacemu.

W razie wytoczenia powddztwa przez ktéregokolwiek z Podwykonawcéw i/lub
dalszych Podwykonawcéw przeciwko Zamawiajagcemu, Wykonawca — na zgdanie
Zamawiajgcego — wezmie udziat na swoj koszt w postepowaniu w zakresie
niezbednym do ochrony praw i interesow Zamawiajacego przed odpowiedzialno$cig
wobec Podwykonawcy lub/i dalszego Podwykonawcy.

Zamawiajgcy informuje, ze nie wyraza zgody na dokonywanie ptatnosci przystugujgcych

Wykonawcy z tytutu realizacji umowy na rachunek oséb trzecich.

Jezeli uiszczenie zaptaty Wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany przez

Wykonawce wigzatby sie dla Zamawiajgcego z negatywnymi konsekwencjami

podatkowymi, skarbowymi lub karnoskarbowymi, w szczegdlnosci jezeli rachunek

bankowy wbrew obowigzujgcym przepisom nie zostat uwidoczniony w wykazie
podmiotéw prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie

art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (tj. Dz. U. z 2020

r. poz. 106.), Zmawiajacy uprawniony jest do wstrzymania sie z pfatnoscig do czasu

wskazania przez Wykonawce numeru rachunku bankowego nie powodujgcego

negatywnych konsekwencji dla Zamawiajgcego.

Za date dokonania zapfaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku zwtoki Zamawiajgcego z zaptatg zasadnie wystawionej faktury Wykonawca

ma prawo nalicza¢ odsetki ustawowe za opdznienie w transakcjach handlowych, nie jest

jednak uprawniony do wstrzymania wykonywania obowigzkéw gwarancyjnych i

serwisowych.

W przypadku nieuzasadnionego wystawienia faktury lub gdy faktura nie spetnia

warunkow okreslonych Umowg bagdz przepisami prawa, Zamawiajgcy ma prawo

wstrzymania ptatnosci kwoty wskazanej na fakturze, o czym zawiadomi na piSmie

Wykonawce w terminie 7 dni od otrzymania faktury. Termin ptatnosci skorygowane;j

faktury liczy sie wowczas od dnia jej otrzymania przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny

NIP: 6310200771.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posada numer identyfikacyjny

§ 14 Osoby odpowiedzialne za realizacje

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy posiadajgcego odpowiednie uprawnienia

budowlane do kierowania robotami bedgcymi przedmiotem zamdwienia.

2. Nadzor nad realizacjg niniejszej umowy z ramienia Zamawiajgcego sprawowac bedg:

1) Rafat Palus, e-mail: rafal.palus@imn.lukasiewicz.gov.pl;
2) Tomasz Chorazy- email: tomasz.chorazy@imn.lukasiewicz.gov.pl.
3) Inspektor Nadzoru- ..............ooooeiiennl.

3. Nadzor nad realizacje z ramienia Wykonawcy sprawowac beda:
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§ 15 Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

za zwtoke w wykonaniu catosci robot stanowigcych przedmiot umowy w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 12
ust.2 niniejszej umowy za kazdy dzien zwiloki w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 niniejszej umowy,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kohAcowym lub w
okresie rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym
mowa w § 12 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki w stosunku do
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad, zgodnie z §18
ust.4, a w przypadku korzystania przez Zamawiajacego z uprawnien
wynikajgcych z gwarancji, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy
brutto, o ktérym mowa w §12 ust.2 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki w
stosunku do terminu okreslonego w gwarancji na usuniecie wady, a gdy go nie
okreslono — za kazdy dzien zwiloki przypadajgcy po uptywie czternastu dni,
liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wadzie,

w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku zaptaty Iub
nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o
ktérym mowa w §12 ust.2 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwioki w stosunku
do terminu zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, okreslonego w zatwierdzonej przez Zamawiajagcego umowie
0 podwykonawstwo,

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000 zt za kazdy taki przypadek,
w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000z
za kazdy taki przypadek,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Ilub  dalszemu
Podwykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto o
ktérym mowa w §12 ust.2 niniejszej umowy za kazdy dzieh zwtoki w stosunku
do terminu wyznaczonego przez Zmawiajagcego na wprowadzenie takiej
zmiany.

w przypadku wykonania przedmiotu umowy poza zakresem robét opisanym w
§4 ust. 1 niniejszej umowy za pomocg Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw w wysokosci 50.000,00zt za kazdy ujawniony taki przypadek.
za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokos$ci 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym
mowa w § 12 ust. 2 niniejszej umowy.

2. Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowa:

Strona 15 z 24

Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Metali Niezelaznych

44-100 Gliwice, ul. Sowinskiego 5, Tel: +48 32 238 02 00

E-mail: imn@imn.gliwice.pl | NIP: 631 020 07 71, REGON: 000027542, BDO: 000011457
Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydziat Gospodarczy, KRS: 0000853498

Bank PEKAO S.A. nr konta: 48 1240 4748 1111 0000 4877 1906



1) za nie przediozenie Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umoéw lub innych dokumentéw, o ktérych mowa w § 1a ust. 2 w
wysokosci 500 zt za kazdy dziehn zwitoki w stosunku do terminu wskazanego
przez Zamawiajacego,

2) z tytulu stwierdzenia przez Zamawiajgacego nie zatrudnienia przy realizacji

zamowienia ktorejkolwiek z oséb wskazanych w §1a ust. 1 w wysokosci iloczynu
kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepisbw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce lub/i
Podwykonawce wymogu zatrudniania pracownikéw, o ktérych mowa w §1a ust.
1 na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz
liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu - za kazdego pracownika swiadczgcego ustugi, w
stosunku do ktérego Wykonawca nie wypetnit obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

3)z tytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §

9 ust. 1 Umowy.

3. tgczna maksymalna wysokos$é kar umownych nie moze przekroczyé 20 % wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 umowy.

4. W przypadku, gdy szkoda przewyzsza wysokos¢ naliczonych kar umownych
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wysokosé kar umownych.

5. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do potrgcania kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, ha co Wykonawca wyraza zgode.

§ 16 Gwarancje, rekojmie.

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za
wady fizyczne wykonanego przedmiotu umowy przez okres pieciu lat. Wykonawca
udziela Zamawiajacemu takze gwarancji jakosci dotyczacej wykonanych robét na
okres pieciu lat.

2. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie z dniem
podpisania przez Strony umowy protokotu odbioru kocowego, o ktérym mowa w §
11 ust. 5 niniejszej umowy.

3. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu udzielonej gwarancji i rekojmi za wady
obejmuje wady wykonanych robét jak i wady wyrobéw budowlanych uzytych do
wykonania przedmiotu umowy. Jezeli Wykonawca z racji swoich zobowigzan
wymieni w okresie gwarancji jako$ci czesci rzeczy objetych przedmiotem umowy, to
termin gwarancji jakosci w stosunku do tych czesci rozpoczyna swoj bieg z dniem
przekazania ich Zamawiajacemu.

4. Wszelkie wady wykonanych robot stwierdzone podczas odbioru koricowego lub w
okresie rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usuwa¢ w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego na ich usuniecie. W przypadku niedotrzymania tego terminu
Zamawiajgcemu, oprocz prawa do naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w §
16 ust. 1 pkt 2), stuzy prawo do powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim na
koszt i ryzyko Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraza zgode.
Skorzystanie przez Zamawiajgcego z powyzszych uprawnien nie ma wptywu na
uprawnienia Zamawiajgcego i zakres gwarancji jakosci udzielonej przez
Wykonawce.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Roszczenie Zamawiajacego o0 usuniecie wady przedawnia sie w terminach
wynikajgcych z przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa.

W terminie okreslonym w ust. 5 Zamawiajgcy moze ztozy¢ oswiadczenie o
odstgpieniu od umowy albo obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy z powodu wady.
Jezeli Zamawiajacy zgdat wymiany rzeczy na wolng od wad lub usuniecia wady,
bieg terminu do ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy albo obnizeniu
wynagrodzenia Wykonawcy rozpoczyna sie z chwilg bezskutecznego uptywu
terminu do wymiany rzeczy lub usuniecia wady.

W razie dochodzenia przed sgdem jednego z uprawnien z tytutu rekojmi termin do
wykonania innych uprawnien, przystugujacych Zamawiajacemu z tego tytutu, ulega
zawieszeniu do czasu prawomocnego zakonczenia postepowania.

Uptyw terminu okreslonego w ust. 5 do stwierdzenia wady nie wytgcza wykonania
uprawnien z tytutu rekojmi, jezeli Wykonawca wade przedmiotu umowy podstepnie
zatait.

Jezeli z powodu wady fizycznej wykonanego przedmiotu umowy Zamawiajacy ztozyt
oswiadczenie o odstgpieniu od umowy albo obnizeniu wynagrodzenia, moze on
zadac¢ naprawienia szkody, ktérg poniodst przez to, ze zawart umowe, nie wiedzgc o
istnieniu wady, choéby szkoda byta nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci, a w szczegdlnosci moze zgda¢ zwrotu kosztéw
zawarcia umowy, kosztow odebrania przedmiotu umowy oraz zwrotu dokonanych
naktadow w takim zakresie, w jakim nie odnidst korzysci z tych naktadoéw. Nie uchybia
to przepisom o obowigzku naprawienia szkody przez Wykonawce na zasadach
ogolnych.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci co do wykonanych robét i
uzytych materiatéw poprzez ztozenie oswiadczenia gwarancyjnego, wedtug wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

Obowigzki Wykonawcy jako Gwaranta w ramach udzielonej gwarancji polegajg
wedtug wyboru Zamawiajacego na zwrocie zapftaconego wynagrodzenia
wyliczonego proporcjonalnie do wartosci wad przedmiotu umowy lub naprawie wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwaranc;ji.

W oswiadczeniu gwarancyjnym Wykonawca zawrze informacje potrzebne do
wykonywania uprawnien z gwarancji, w szczegélnosci nazwe i adres gwaranta lub
jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasieg
ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przystugujgce w razie stwierdzenia wady, a takze
stwierdzenie, ze gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady.

Oswiadczenie gwarancyjne Wykonawca zobowigzuje sie ztozy¢ najpdzniej wraz z
fakturg koncowg za wykonanie przedmiotu umowy i Strony zgodnie postanawiaja, ze
jego nieztozenie spowoduje, ze roszczenie o zaptate wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy nie stanie sie wymagalne.

W razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z gwarancji bieg terminu do
wykonania uprawnieh z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia
Wykonawcy przez Zamawiajacego o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia
odmowy przez gwaranta wykonania obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

Wykonawca jest obowigzany wykona¢ swoje obowigzki z gwarancji w terminie
okre$lonym w tresci osSwiadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie okreslono -
niezwtocznie, ale nie pozniej niz w terminie czternastu dni, liczac od dnia
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie i o zamiarze skorzystania przez
Zamawiajgcego z gwarancji.

Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadamia¢ Wykonawce o wadach przedmiotu
umowy niezwiocznie od powziecia przez niego informacji o wystgpieniu wad
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przedmiotu umowy wysytajgc takie zawiadomienie listem poleconym i drogg mailowg
lub faksem.

§ 17 Przeniesienie wierzytelnosci.

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 18 Zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg
by¢ zgodne z postanowieniami art. 455 ustawy Pzp.

2. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:

dopuszczalne zmiany w zakresie przedmiotu umowy w przypadku:

1)

2)

a)

b)

c)

d)

f)

9)

koniecznosci wykonania robét zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu
prawidiowe zrealizowanie przedmiotu zamdwienia, a koniecznosé¢ ich
wykonania wynika z braku mozliwosci dalszej realizacji zaméwienia
okreslonego niniejszg umowa,

koniecznosci wykonania robét zamiennych/dodatkowych niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, ktére nie zostaty przewidziane
w dokumentaciji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego lub
Wykonawcy o ktérych mowa w § 5 i/lub § 6 ust. 6, co spowoduje koniecznos$é
wykonania robét zamiennych,

zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty
budowlane objete umowg, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu
robot przewidzianego w dokumentaciji projektowej

zmiany zakresu robo6t budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy
wykonanie niektérych robot okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci
zwigzane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych robét nie lezy
w interesie publicznym lub Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze zakres robét
nie moze ulec zmianie o wiecej niz 15 % zakresu rzeczowego lub finansowego
przedmiotu zamowienia,

zmiany technologii wykonania robdt lub materiatdw przewidzianych w
dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego Iub
technologicznego mozliwe jest wykonanie robét przy zastosowaniu innej
technologii lub materiatéw, ktére: nie obnizg jakosci wykonanych robét lub
zmniejszg koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji lub pozwolg na
skrécenie terminu wykonania umowy lub pozwolg na wydtuzenie okresu
eksploatacji rob6t po ich zakonczeniu,

zmiany technologii wykonania robét lub materiatdw przewidzianych w
dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich
surowcow lub materiatéw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji
materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwosé
wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opoznienie w
postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie
mogt temu zapobiec;

dopuszczalne zmiany w zakresie wynagrodzenia w przypadku:

a)

zaistnienia przypadkow okreslonych w pkt 1) lit a)-g),
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b)

zmiany stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych. W
takim przypadku cena netto pozostanie bez zmian, zas odpowiedniej
zmianie ulegnie cena brutto,

3) dopuszczalne zmiany z zakresie terminu w przypadku:

a)

b)

c)
d)

e)

f)

9)

h)

wystapienia warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robot stanowigcych przedmiot umowy zgodnie z technologig
wiasciwag do ich wykonania, wynikajaca z norm, technologii wykonania
robot, opracowan techniczno- budowlanych lub z innych przepiséw prawa,
okreslajgcych warunki atmosferyczne wymagane do prawidiowego
wykonania tych robdt, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca,
wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu Umowy, o
ktérych mowa powyzej w pkt 1, jezeli okolicznosci te majg wptyw na
termin wykonania Umowy,
wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w §3 ust. 2 lub ust. 4 niniejszej
umowy,
wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajagcego lub inny
uprawniony organ, z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy i
uniemozliwiajgcych dalsze prowadzenie roboét, wynikajgcych w
szczegolnosci z wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z robotami
prowadzonymi przez inne podmioty, wystgpienia koniecznosci uzyskania
przez Zamawiajgcego dodatkowych uzgodnienh lub zezwolen,
opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzah wynikajgcych z
Umowy lub przepisdw powszechnie obowigzujgcego prawa, co
uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawce,
opoOznienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktérych
wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania robét przez
Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy
wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialno$ci nie
ponosi Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania
robo6t budowlanych przez Wykonawce,
zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych
przepisow prawa, ktére miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania Umowy w
terminie w niej ustalonym
wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej prawidtowe prowadzenie roboét
- 0 ilo$¢ dni jej trwania oraz/lub ilo$¢ dni niezbednych do usuniecia
skutkéw zdarzen bedacych wynikiem sity wyzszej
- termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane
okolicznosci wptynety na termin wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest
uniemozliwity Wykonawcy terminowg realizacje przedmiotu Umowy;

4) dopuszczalne zmiany w zakresie odbioréw w przypadku:

a)

b)

dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw czesciowych,
odbioru koncowego, préb lub testéw, w sytuacji gdy taka zmiana okaze sie
konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu
zamoéwienia przez Wykonawce, w szczegodlnosci gdy zmianie ulegnie
technologia wykonania poszczegoélnych robot,

dopuszczalna jest zmiana obowigzkow Wykonawcy innych niz wykonanie
robét modernizacyjnych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w
zakresie odnoszgcym sie do uzyskania odpowiednich  decyzji
administracyjnych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien ( o ile okazg sie niezbedne),
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w sytuacji, gdy Zamawiajacy takich obowigzkéw nie wykonat lub ich
wykonanie moze sie wigzac¢ z utrudnieniami, ktére mogg wptyng¢ na mozliwos¢
wykonania Umowy przez Wykonawce;
5) dopuszczalne zmiany w zakresie podwykonawcy lub oséb skierowanych do
realizacji umowy w przypadku:

a) wystgpienia Wykonawcy z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody
na powierzenie Podwykonawcy czesci zamowienia, co do ktérej Zamawiajacy
nie zastrzegt osobistego wykonania przez Wykonawce, a ktéra nie byta
wskazana w ztozonej przez Wykonawce ofercie lub pomimo zobowigzania w
ofercie wykonania zamoéwienia samodzielnie,

b) zmiany podwykonawcy, na ktdérego zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca
ubiegajgc sie o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje juz zasobami
wskazanego w ofercie podmiotu jezeli wykaze on, ze zastepujgcy podmiot
spetnia okreslone w dokumentach zaméwienia warunki udzialu w
postepowaniu.

6) dopuszczalne zmiany w zakresie sposobu ustalenia wysokosci
wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w pkt 1) powyzej:

a) wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie do wysokosci wyliczonej na
podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy sporzgdzonego wedtug tych
samych elementéw cenotwoérczych, ktére zostaty zawarte w ofercie. W
przypadku robdét zamiennych Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢
kosztorys réznicowy sporzgdzony wedtug elementéw cenotwdérczych, ktére
zostaly zawarte w ofercie, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych,

b) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia zgodnie z
lit. a), w szczegdlnosci rodzaje robot lub materiatéw nie wystepuja w
kosztorysie ofertowym Ilub z innych przyczyn ustalenie wysokosci
wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalone na podstawie
kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktéry zostanie przygotowany zgodnie
Z ponizszymi zasadami: ceny jednostkowe bedg odzwierciedla¢ realng wartos¢
rob6t z uwzglednieniem zysku okreslonego w kosztorysie ofertowym; ceny
jednostkowe bedg nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajgce zakresowi
robot lub zmienianych materiatéw; kosztorys bedzie uwzgledniaé ceny nie
wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajgce z ogdélnie dostepnych cennikéw, np.
SEKOCENBUD, Zamawiajacy moze wnie$C zastrzezenia do kosztorysu
dodatkowego i roznicowego Wykonawcy, o ktérych mowa w lit. a) i b) powyzej,
do ktérych Wykonawca powinien ustosunkowac¢ sie w terminie 7 dni od dnia
przekazania uwag przez Zamawiajgcego,

7) pozostatych postanowieh umowy nie stanowigcych tresci oferty Wykonawcy.

3.  Zmiana umowy moze nastapi¢ na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron,
za zgoda drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy. Wniosek, o
ktéorym mowa w zdaniu pierwszym moze zosta¢ wniesiony do protokotu zmian
spisanego pomiedzy stronami.

4. Zmiany w zakresie danych zwigzanych z obstugg administracyjno — organizacyjna
umowa, zmiany danych teleadresowych oraz os6b wskazanych do kontaktow
miedzy stronami wymagajg zachowania formy pisemnej (powiadomienie) bez
koniecznosci sporzgdzania aneksu do umowy.
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§ 19 Odstapienie od Umowy

1. Oprocz przypadkoéw okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w przypadku:

1) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa Ilub bezpieczenstwu publicznemu. W takich
wypadkach Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,

2) Gdy Wykonawca nie przeditozyt Polisy O.C.zgodnie z zapisem w § 7 pkt.7 b

3) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn w terminie
14 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy, przerwat prace na
okres dtuzszy niz 7 dni lub nie kontynuuje ich pomimo ztozonego na pismie
wezwania Zamawiajacego,

4) gdy Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowg i dokumentacjg
projektowgq lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do wykonywania
rob6t zgodnie z umowg i dokumentacjg projektowg lub do nalezytego
wykonywania umownych zobowigzan,

5) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w §13 lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego.

6) gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca lub/i Podwykonawca nie wywigzuje
sie z obowigzku okreslonego w §1a.

7) w przypadku wykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy za pomoca
niezgtoszonych Zamawiajgcemu Podwykonawcoéw, za pomocg
Podwykonawcéw na wykonywanie robdét za posrednictwem ktérych
Zamawiajagcy nie wyrazit zgody Ilub w przypadku wykonywania robot
budowlanych za pomocg Podwykonawcéw, co do ktérych to robét Wykonawca
zobowigzat sie wykona¢ je samodzielnie;

8) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
okolicznosci okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019
r. Prawo zamoéwien publicznych.

9) W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 7 Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 3
ustawy Prawo zaméwien publicznych).

2. W przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 2), 3), 4), 5), 6) i 7) Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie do 30 dni od powziecia wiadomo$ci o tych
okolicznosciach.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastepujgce postanowienia szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku
wedtug stanu na dzieh odstgpienia od umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt tej strony, z winy ktérej dokonano odstgpienia od umowy.

3) oile Wykonawca nie wykona obowigzkéw opisanych w punktach 1) i 2) powyzej
Zamawiajacy bedzie uprawniony do sporzadzenia jednostronnego protokotu
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inwentaryzacji robét wykonanych przez Wykonawce i tak sporzgdzony protokét

bedzie wigzacy do dalszych rozliczen stron.
Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiaja, ze po ztozeniu przez ktérgkolwiek ze
stron oswiadczenia o odstgpieniu od niniejszej umowy przepisy art. 395 i art. 494
Kodeksu cywilnego nie bedg miaty zastosowania do rozliczeh stron po odstgpieniu
od umowy. Wykonawca bedzie uprawniony wytgcznie do otrzymania wynagrodzenia
za roboty budowlane wykonane prawidiowo do dnia ztozenia przez ktérgkolwiek ze
stron oswiadczenia o odstgpieniu od umowy. Strony umowy nie bedg zobowigzane
do dokonania zwrotu rownowartosci wzajemnych $wiadczen po ziozeniu
oswiadczenia o odstgpieniu od umowy.

§ 20.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca, przed podpisaniem Umowy, ustanowi na rzecz
Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 12 ust. 2 Umowy.

1.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w nastepujgcych formach:
a) pienigdzu;

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci

Wykonawca jest zobowigzany do ustanowienia zabezpieczenia i doreczenia dowodu jego
ustanowienia Zamawiajgcemu przed zawarciem Umowy. Zabezpieczenie wnoszone w
pienigdzu Wykonawca wptaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza ustanowi¢ zabezpieczenie, o ktérym mowa
w postanowieniach niniejszego paragrafu w formie gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej, tego rodzaju gwarancja musi spetniaé nastepujgce wymagania:

a) musiby¢ nieodwotalna, bezwarunkowa i ptatna na kazde zadanie beneficjenta gwarancji,

b) Zadanie wyptaty przez beneficjenta gwarancji moze zosta¢ ztozone w terminie do 60 dni
po okresie waznos$ci gwarancji,

C) gwarancja nie moze przewidywa¢ obowigzku skladania Zzadania wyptaty przez
beneficjenta gwarancji za posrednictwem jakichkolwiek podmiotéw trzecich
w szczegolnosci bankéw prowadzacych rachunek bankowy beneficjenta gwarancji,

Przed ustanowieniem zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej tre$¢ gwarancji musi zosta¢ uprzednio zaakceptowana przez
Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, ma zagwarantowa¢ nalezyte
wykonanie przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy oraz stuzy do
pokrycia wszelkich roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.
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6.

7.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

Czes¢ zabezpieczenia, stuzgca do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady stanowi 30 %
udzielonego zabezpieczenia i zostanie zwolniona w terminie 15 dni po uptywie okresu
gwarancji jakosci lub rekojmi za wady, w zaleznosci od tego ktéry z tych terminéw uptynie
pbzniej.

Czes¢ zabezpieczenia, stuzgca do pokrycia innych niz okreslone w ustepie poprzedzajgcym
roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania przez Wykonawce niniejszej Umowy, w tym roszczen o zaptate kar umownych,
stanowi 70 % udzielonego zabezpieczenia i zostanie zwolniona w terminie 30 dni po
dokonaniu przez Strony Kohcowego Odbioru Przedmiotu Umowy, potwierdzonego w formie
pisemnego Protokotu Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy - bez zastrzezen,
podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

§ 21 Ochrona RODO

1. Kazda ze Stron o$wiadcza, ze jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu

Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (dalej: RODO) w odniesieniu do danych osobowych swoich pracownikéw oraz
o0s6b wskazanych do reprezentacji danej Strony oraz do kontaktu i realizaciji niniejszej
Umowy. Dane osobowe o0sdb, o ktérych mowa bedg przetwarzane przez Strony na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO w celu i w zakresie niezbednym do
wykonywania zadan zwigzanych z zawarciem i realizacjg niniejszej Umowy. Strony
oswiadczajg, ze osoby wymienione w niniejszej umowie jako osoby kontaktowe i
odpowiedzialne za jej wykonanie zostaty o tym powiadomione.

2. Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do poinformowania kazdej osoby fizycznej,

ktorej dane zostang przekazane przez Wykonawce Zamawiajgcemu w celu realizacji
Umowy, o fakcie przekazania tych danych oraz udzielenia im informacji okreslonych
w art. 14 ust. 1i 2 RODO.

3. Strony zobowigzujg sie do ochrony danych osobowych udostepnionych wzajemnie w

zwigzku z wykonywaniem Umowy, w tym do wdrozenia oraz stosowania srodkow
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych odpowiedni stopien bezpieczenstwa
danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, a w szczegolnosci z przepisami
RODO.

4. W przypadku wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych stosowanie przepisow

RODO w zakresie przekazywania danych osobowych do panstwa trzeciego lub
organizacji miedzynarodowej, kazda ze Stron jest zobowigzana niezwtocznie
poinformowaé o tym fakcie drugg Strone na pismie.

5. Kazdorazowe powierzenie przetwarzania danych osobowych w celu wykonania

niniejszej Umowy bedzie sie odbywato na podstawie osobnej umowy, zawartej
zgodnie z wymogami okreslonymi w RODO.
Klauzula RODO Zamawiajgcego dostepna jest pod adresem:

http://bip.imn.gliwice.pl/uploads/contents/files/60/klauzulainformacyjnarodo. pdf

Klauzula RODO Wykonawcy dostepna jest pod adresem:
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§ 22 Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory moggce wynikng¢ z niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamdéwien publicznych, Prawo budowlane, Kodeks Cywilny oraz
przepisy wykonawcze do tych ustaw.

3. Umowa zostata sporzgdzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego - 1
egz. otrzymuje Zamawiajacy, 1 egz. Wykonawca

Zatgczniki do umowy stanowig:

a/ Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz z Dokumentacjg projektowa- Opisem Projektu
b/ Oferta Wykonawcy.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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