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                               Wzór umowy 

 

U M O W A NR ZP/G/52/23 

 

 

zawarta w dniu …………2023 roku w Gliwicach pomiędzy: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutem Metali Nieżelaznych (adres: ul. Sowińskiego 

5, 44-100 Gliwice) wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr 0000853498, posiadającym NIP 6310200771, REGON 

000027542, zwanym dalej „Zamawiającym”, duży przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z 

dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych, reprezentowanym przez: 

1. ………………….. - Pełnomocnik 

2. …………………...- Pełnomocnik 

 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

 

a 

 

…………………………………………………………………………………… 

z siedzibą w …………………………….  (kod pocztowy ………………………) przy ul. 

………………………..,  

działającą na podstawie 

…………………………………………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez: 

 

1. ………………….. - Pełnomocnik 

2. …………………...- Pełnomocnik 
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zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,  

 

wyłonionym w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) Ustawy z 11 września 

2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023 r. poz. 1605) – zwana dalej: ustawa 

Pzp 

 

§1.  

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: 

„Modernizacja instalacji elektrycznej w hali technologicznej VI oraz łączniku 

pomiędzy  halami V i VI” znajdujących się w Gliwicach (44-100) przy ul. 

Sowińskiego 5. 

2. W ramach zadania, określonego w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonania przedmiotu umowy w zakresie:  

a) wykonanie instalacji elektrycznej i i sieci strukturalnejj 

b) umocowanie oprzętu instalacyjnego 

c) budowa i podłączenie rozdzielnic elektrycznych  

d) wykonanie badań i pomiarów niezbędnych do użytkowania instalacji, 

e) utylizację odpadów. 

3. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania określa Dokumentacja Projektowa- Opis 

Projektu stanowiący załącznik nr 10 do SWZ 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  przed podpisaniem Umowy do 

akceptacji kosztorys szczegółowy. 

 

§ 1a Wymagania Zatrudnienia Pracowników  

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy i Podwykonawcy, aby osoby wykonujące 
następujące czynności w zakresie realizacji zadania tj.:  

- osoby wykonujące roboty:  elektryczne, instalacyjne, zwane dalej „pracownikami” w 
okresie realizacji niniejszej umowy, zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. 
poz.1465)    
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2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie 
krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu 
Zamawiającemu (zawierające zanonimizowane dane podlegające ochronie na 
podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WWE oraz  ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych lub innych 
przepisów) poświadczone za zgodność  z oryginałem kopie umów o pracę zawartych 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  z pracownikami, o których mowa w ust. 1, wraz 
z opisem czynności wykonywanych przez danego pracownika w ramach zamówienia 
oraz inne dokumenty potwierdzające zawarcie tych umów. W przypadku podjęcia przez 
Zamawiającego wątpliwości co do rzetelności wskazanych powyżej dokumentów 
przedstawionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę,  Zamawiający ma prawo 
zwrócić się z wnioskiem do właściwego inspektoratu pracy  o dokonanie kontroli w 
zakresie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia 
osób wykonujących czynności objęte przedmiotem zamówienia, o których mowa w ust. 
1 na podstawie umowy o pracę. 

3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub/ i Podwykonawcę kopii umów zawartych przez 
Wykonawcę z pracownikami lub dokumentów, o których mowa w ust. 2 w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2 lub stwierdzenie przez właściwy 
inspektorat pracy braku zatrudnienia osób wskazanych w ust. 1 na podstawie umowy o 
pracę będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników,  
o których mowa w ust. 1 na podstawie umowy o pracę.  

4. Za niedopełnienie przez Wykonawcę lub/i Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia 
pracowników, o których mowa w ust. 1 na podstawie umowy o pracę Zamawiający, 
oprócz naliczenia Wykonawcy kar umownych, o których mowa w §17 ust. 2 ma prawo 
odstąpić od umowy z winy Wykonawcy zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 5) i naliczyć dodatkowo 
kary umowne z tego tytułu. 

 
 

§ 2 Termin realizacji 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane związane z realizacją 
przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy i zgłosić Zamawiającemu gotowość 
do odbioru końcowego przedmiotu umowy potwierdzoną przez powołanego przez 
Zamawiającego Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie  do 15 grudnia od dnia 
zawarcia umowy. 

 

§ 3 Wzajemne zobowiązania 

1. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 5 dni roboczych 
licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy, na podstawie protokołu, podpisanego przez 
Strony umowy. 

3. W przypadku opóźnienia w przekazaniu obiektu w stosunku do terminu określonego w 
ust.3, termin wykonania robót może ulec przedłużeniu o ilość dni odpowiadających 
ilości dni opóźnienia na podstawie pisemnego aneksu do umowy. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć roboty modernizacyjne będące przedmiotem 
niniejszej umowy nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia protokolarnego 
przekazania terenu budowy. 

5. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane.  

6. Z chwilą przejęcia protokolarnie terenu budowy Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za ten teren. 

 

§ 4 Podwykonawcy 

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy następujące roboty wskazane w 
ofercie: 

- …………………... 

2. Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do starannego wyboru Podwykonawców spośród 
podmiotów mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji 
prac o podobnym charakterze. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszego zamówienia 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest zobowiązany w trakcie 
realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, a także 
projektu jej zmiany przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury, 
potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

6. Termin odbioru robót zleconych dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo powinien przypadać obligatoryjnie przed 
terminem zakończenia realizacji  przedmiotu umowy ustalonym pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą, a także musi być ustalony w sposób pozwalający na 
prawidłowe rozliczenie pomiędzy Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, a 
Wykonawcą, przed zakończeniem odbioru końcowego przedmiotu umowy przez 
Zamawiającego.  

7. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu 
odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za 
wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca w umowach z 
Podwykonawcami zawrze zapis, zgodny z brzmieniem §18 niniejszej umowy. 

8. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą jest wymagana zgoda 
Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w ciągu 30 dni od przedstawienia mu przez 
Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi w formie pisemnej 
sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 
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9. W przypadku zawarcia umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje się odpowiednio 
postanowienia ust.8 zdanie drugie. 

10. Zamawiający w terminie wskazanym w ust. 8 zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia 
do projektu przedłożonej Zamawiającemu umowy z Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawcą, jeżeli umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą: 

1) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia, 

2) określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5,  

3) określa termin odbioru zadania pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą lub 
dalszym Podwykonawcą dłuższy niż termin określony w ust.6, 

4) określa termin odpowiedzialności za wady krótszy niż określony w ust.7.,  

5) będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp. 

11.  Za działanie Podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak za własne. 

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane określone niniejszą 
umową, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub wprowadzenia 
zmian. 

13. Zamawiający, w ciągu 30  dni od dnia przedłożenia umowy, zgłasza w formie 
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane określone niniejszą umową, w przypadkach , o których mowa w ust.10.  

14. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane określone niniejszą 
umową w terminie określonym w ust.13, uważa się za akceptację przez 
Zamawiającego. 

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszej umowy 
przedkłada każdorazowo Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 
wskazany przez Zamawiającego w SWZ, przy czym wyłączenie, o którym mowa w 
zdaniu poprzednim, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 
50.000 zł. Procedurę tą stosuje się odpowiednio do wszystkich zmian umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.  

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15 umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 
jest dłuższy niż 30 dni Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić 
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej pisemnej  
akceptacji przez Zamawiającego. 

18. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę umowy o podwykonawstwo bez 
wymaganej pisemnej  zgody Zamawiającego. 
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19. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy niż ten, z którym zawarta 
została umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego lub 
zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej pisemnej  
akceptacji Zamawiającego w trybie określonym niniejszą umową. 

20. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o 
podwykonawstwo. 

21. W przypadku zobowiązania się Wykonawcy do samodzielnego zrealizowania 
zamówienia, bez udziału Podwykonawców, zapisy dotyczące Podwykonawców i 
dalszych Podwykonawców  zawarte w niniejszej umowie nie mają zastosowania. 

 

§ 5 Zmiany w projekcie 

Zamawiający ma prawo, jeśli jest to niezbędne do prawidłowej realizacji robót, do:  

1) wprowadzania zmian do dokumentacji projektowej, jeśli okażą się one konieczne 
do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 

2) przerwania realizacji robót na czas niezbędny do przeprowadzenia procedury 
zmiany dokumentacji. 

 

§ 6 Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować zaplecze prac modernizacyjnych wraz z 
przyłączeniem i dostawą mediów dla potrzeb wykonywanych robót budowlanych na 
własny koszt, na terenie udostępnionym przez Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązuje się doręczyć Zamawiającemu oświadczenie kierownika 
budowy, o przyjęciu obowiązku kierowania budową wraz z zaświadczeniem 1, o 
którym mowa w art.12 ust.7 ustawy Prawo budowlane, najpóźniej w terminie 3 dni 
roboczych licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy 

3. Wykonawca zapewni nadzór oraz właściwe przestrzeganie przepisów bhp, w tym 
także przepisów  bhp  określonych w przepisach kodeksu pracy i przepisach 
wykonawczych, a także przestrzeganie przepisów ppoż. na terenie budowy i ponosi 
odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nieprzestrzegania przez 
Wykonawcę tych przepisów.  

4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić stały i wykwalifikowany personel, w 
szczególności Kierownika budowy, poprzez zawarcie umów na wykonywanie tych 
czynności z osobami posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane w 
odpowiedniej specjalności oraz wpis na listę członków właściwej Izby samorządu 
zawodowego. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji 
gdy Wykonawca będzie pełnił te funkcje samodzielnie. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 
jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom  
Zamawiającego. 

6. Wykonawca może zaproponować wprowadzenie zmian do dokumentacji 
projektowej, w oparciu o którą ma być wykonany przedmiot umowy, pod warunkiem 
że zmiana ta nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonania przedmiotu umowy. 
Zmiana o której mowa w zdaniu poprzednim może zostać wprowadzona po 
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uprzednim zaakceptowaniu jej przez Zamawiającego. Propozycja wprowadzenia 
zmiany oraz jej akceptacja muszą mieć formę pisemną.  

7. W przypadku realizowania zamówienia przy udziale Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikłe z 
nieprzestrzegania przepisów bhp i ppoż. przez Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców jak za szkody własne. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z powstałymi w trakcie procesu 
budowlanego odpadami w sposób określony w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o 
odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz.779 ze zmianami).  

9. Wykonawca jest obowiązany do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu 
robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiednich zajętych lub użytkowanych 
przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt naprawy, remontu lub 
odbudowy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, 
fragmentów terenów i nawierzchni dróg. 

10. W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) właściwego zabezpieczenia terenów przyległych przed uciążliwością prac 

budowlanych, 
2) niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o wystąpieniu w trakcie robót 

budowlanych kolizji uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu 
zamówienia. 

 

§ 7 Ubezpieczenia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia z tytułu 
szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności 
cywilnej na czas realizacji robót wykonywanych na podstawie niniejszej Umowy, na 
warunkach określonych poniżej. 

2. Umowa ubezpieczenia powinna przewidywać ochronę ubezpieczeniową Wykonawcy, na co 
najmniej następujących warunkach: 

a) ubezpieczenie robót wykonywanych na podstawie niniejszej Umowy oraz wszelkiego 
mienia związanego bezpośrednio z wykonawstwem robót, na sumę ubezpieczenia nie 
mniejszą niż 100 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 pkt.2 Umowy, 
na wypadek wystąpienia: pożaru, zalania, kradzieży, rabunku, uderzenia pioruna, 
eksplozji, katastrofy budowlanej, huraganu, gradu, 

b) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy za szkody powstałe w związku z 
robotami, prowadzanymi na podstawie niniejszej Umowy, w tym także w związku z 
ruchem pojazdów mechanicznych, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 % 
wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 pkt.2 Umowy. 

3. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2 powinna zostać zawarta niezależnie od ogólnej 
umowy ubezpieczenia OC danego Wykonawcy, opiewającej na kwotę 1 000 000 (jeden 
milion) złotych, o której mowa w warunkach udziału w postepowaniu określonych w SWZ, i 
zabezpieczać szkody, które mogą zaistnieć wyłącznie w związku z realizacją robót objętych 
niniejszą Umową. Oznacza to w szczególności, że umowa ubezpieczenia nie może 
zabezpieczać szkód mogących powstać w związku z realizacją przez Wykonawcę innych 
umów lub szkód które mogą powstać w związku z ogólną działalnością gospodarczą 
Wykonawcy. 

4. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2 nie może zawierać postanowień 
ograniczających odpowiedzialność ubezpieczyciela ponad kwotę 1000 zł (słownie: jeden 
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tysiąc złotych) w postaci: franszyzy, udziału własnego ubezpieczonego lub innych podobnych 
klauzul i wyłączeń. 

5. Kopię polisy wraz z dowodem opłacenia składki Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
najpóźniej w dniu przekazania placu budowy i następnie na każde żądanie Zamawiającego. 
Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i 
nie może stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres wykonywania niniejszej Umowy, utrzymywać 
ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, z kwotami ubezpieczenia nie 
mniejszymi niż określonymi w tym postanowieniu i każdorazowo, na co najmniej 14 dni przed 
upływem okresu obowiązywania danej umowy ubezpieczenia, zawierać umowę 
ubezpieczenia na kolejny okres, oraz w tym terminie przekazywać Zamawiającemu kopię 
polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składki na kolejne okresy ubezpieczenia. 

7. Niezależnie od innych środków przewidzianych w Umowie, w przypadku zwłoki w wykonaniu 
zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia Zamawiającemu: kopii polisy ubezpieczeniowej 
i  dowodu uiszczenia składki ubezpieczeniowej o czym mowa w treści niniejszego paragrafu, 
Zamawiający wedle własnego wyboru: 

a) ma prawo do zawarcia umów ubezpieczenia lub uiszczenia składek ubezpieczeniowych 
na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

albo 

b) będzie miał prawo odstąpić od Umowy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego, 7 
dniowego terminu do przedstawienia ww. dokumentów z zastrzeżeniem, że w razie jego 
bezskutecznego upływu odstąpi od Umowy. W takim przypadku Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną o której mowa w § 15 ust. 2 pkt.3 Umowy 

 

§ 8 Wymogi dotyczące Wykonawcy 

1. Roboty budowlane, stanowiące przedmiot niniejszej umowy wykonywane będą zgodnie 
z projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych, posiadanymi przez Zamawiającego, sztuką budowlaną, obowiązującymi 
przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej 
wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy przy 
zachowaniu wszystkich warunków i obowiązków nałożonych na Zamawiającego w 
uzgodnieniach branżowych dokumentacji projektowej oraz wynikających z 
przedmiotowej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że znane mu są wszelkie okoliczności – uwarunkowania 
faktyczne i prawne związane z przedmiotem umowy, w szczególności zaś oświadcza, 
że zapoznał się z dokumentacją projektową oraz zbadał teren budowy i jego otoczenie. 
W związku z powyższym Wykonawca oświadcza, że nie istnieją w dniu zawarcia 
niniejszej umowy żadne przeszkody uniemożliwiające lub utrudniające mu terminowe, 
prawidłowe i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy. 

3. W przypadku, gdy po rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca stwierdzi 
wystąpienie przeszkód uniemożliwiających prawidłowe i terminowe wykonanie 
przedmiotu umowy, zgodnie z art. 651 k.c., jest on zobowiązany do zgłaszania ich na 
piśmie Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od powstania takiej 
przeszkody lub powzięcia wiadomości o niej przez Wykonawcę, pod rygorem braku 
możliwości powołania się na niezgłoszone przeszkody lub przeszkody zgłoszone z 
opóźnieniem w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w 
§2  niniejszej umowy. 
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§ 9 wymogi dotyczące materiałów 

1. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania 
wyłącznie takich wyrobów instalacyjnych, które zapewnią realizowanemu obiektowi 
budowlanemu spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.1) 
ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 poz.682.) i które zostały 
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 1213) i rozporządzeń 
wykonawczych oraz odpowiadają wymogom dokumentacji projektowej oraz 
szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

2. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku 
do wskazanych wyrobów budowlanych dokumenty uprawniające do stosowania ich w 
budownictwie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do informowania z wyprzedzeniem 5 dni roboczych o 
terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie zakończenia robót 
zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował w powyższy sposób o tych faktach, 
zobowiązany jest na własny koszt odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do 
zbadania tych robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Inspektora Nadzoru o 
problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 
termin ich zakończenia. 
 

§ 10 Roboty dodatkowe 

1. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych bądź 
zamiennych Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania o tej okoliczności 
Zamawiającego na piśmie w terminie 3 dni od dnia ustalenia, że wykonanie takich 
robót jest niezbędne, do wykonania przedmiotu umowy. 

2. W zawiadomieniu tym Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo opisać konieczne 
do wykonania roboty dodatkowe bądź zamienne, wykazać fakt ich konieczności ze 
względu na wykonanie przedmiotu umowy oraz wskazać ich szacunkową wartość i 
wpływ konieczności wykonania tych robót na końcowy termin wykonania przedmiotu 
umowy. 

3. Fakt konieczności wykonania robót dodatkowych bądź zamiennych musi zostać 
potwierdzony przez Kierownika budowy i  osobę odpowiedzialną po stronie 
Zamawiającego w protokole koniczności, który Kierownik budowy wraz z osobą 
odpowiedzialną, zobowiązują się sporządzić w terminie 7 dni od daty zawiadomienia 
Zamawiającego przez Wykonawcę o konieczności wykonania robót dodatkowych 
bądź zamiennych.  

4. Wykonanie robót dodatkowych bądź zamiennych może nastąpić wyłącznie na 
podstawie aneksu do  umowy lub odrębnej umowy w trybie ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

5.   Jeżeli Wykonawca przystąpi do wykonywania robót dodatkowych bądź zamiennych 
przed podpisaniem przez Strony aneksu do niniejszej umowy lub odrębnej umowy, 
Zamawiający jest uprawniony do odmowy zapłaty wynagrodzenia za tak wykonane 
roboty dodatkowe bądź zamienne. 

6. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego Wykonawca jest uprawniony do wykonania 
tylko tych robót dodatkowych bądź zamiennych, których natychmiastowe wykonanie 
jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia na placu budowy lub 
konieczność zapobieżenia awarii. Za prace wykonane ponad wartość umowy, w 
opisanych powyżej warunkach Wykonawca jest uprawniony do otrzymania od 
Zamawiającego wynagrodzenia. 
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7. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót dodatkowych bądź zamiennych 
o ile powstanie taka potrzeba przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i 
standardów jak w przypadku robót podstawowych. 

8. Łączna wartość robót dodatkowych lub zamiennych nie może przekroczyć wartości 
wynikającej z ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 11 Odbiory 

1. Roboty modernizacyjne będące przedmiotem niniejszej umowy będą odbierane w 
trakcie ich trwania przez powołanych przez Zamawiającego Osoby odpowiedzialne 
za realizację. 

2. Przedmiotem odbiorów dokonywanych przez ww. osoby, będą odbiory robót 
wykonanych etapów, a także kontrola zastosowanych przez Wykonawcę wyrobów 
budowlanych.  

3.  Odbiór przedmiotu umowy następować będzie na podstawie: 
a) częściowego protokołu odbioru robót budowlanych określających zakres 

wykonanych robót i procentową wartość ich zaawansowania, po ich wykonaniu 
przez Wykonawcę i podpisaniu Protokołu odbioru częściowego,  

b) końcowego protokołu odbioru po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę i odbiorze całości wykonanych robót będących przedmiotem 
niniejszej umowy poprzez podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego. 

4. Strony ustalają następujące zasady dokonania odbioru częściowego wykonanych 
robót: 
1) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wykonanych etapów 

prac przedstawiając szczegółowe rozliczenie częściowe z wyszczególnieniem 
wykonanych elementów realizowanego zadania, ich procentowym 
zaangażowaniem od początku realizacji oraz wartościami netto, Zamawiający  
przystąpi do odbioru zgłoszonego zakresu robót w ustalonym z Wykonawcą 
terminie i przy jego udziale, a po pozytywnym odbiorze wykonanego zakresu 
robót zatwierdzi przedstawione przez Wykonawcę częściowe rozliczenie 
zadania,  

2) z czynności odbioru częściowego zostanie sporządzony protokół prawidłowego 
wykonania robót, który po podpisaniu przez Wykonawcę i osobę odpowiedzialną 
po stronie Zamawiającego, zostanie dostarczony Zamawiającemu przez 
Wykonawcę wraz z rozliczeniem częściowym budowy oraz fakturą częściową za 
odebrany w danym okresie rozliczeniowym zakres prac. 

5. Strony ustalają następujące zasady dokonania odbioru końcowego przedmiotu 
umowy: 
1) po zakończeniu całości robót modernizacyjnych będących przedmiotem niniejszej 

umowy Wykonawca wykona rozliczenie końcowe i  zgłosi ten fakt 
Zamawiającemu, który w ciągu 3 dni od zgłoszenia będzie zobowiązany, do 
dokonania odbioru końcowego robót, jeżeli Strony uznają, że roboty te zostały 
wykonane prawidłowo.  

2) najpóźniej w dniu rozpoczęcia czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy 
Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu następujące 
dokumenty stanowiące kompletną dokumentację powykonawczą realizowanego 
przedmiotu umowy: 

a) aktualne dokumenty (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne) na 
wbudowane przy realizacji przedmiotowego zadania wyroby budowlane 
(materiały, urządzenia), potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, 
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b) dokumentację powykonawczą dla wszystkich branż wykonanego przedmiotu 
umowy  wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, 
potwierdzonymi przez Kierownika budowy, a w razie potrzeby także przez 
projektanta (autora dokumentacji projektowej), 

c) dokumentację fotograficzną szczegółowo dokumentującą wykonany zakres 
robót będących przedmiotem zamówienia zapisaną na płycie CD lub innym 
nośniku danych, 

d) protokoły badań i sprawdzeń (m.in.:  pomiarów instalacji elektrycznej),  

e) oświadczenie Kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ust.1 pkt. 2) i 3) 
ustawy Prawo budowlane. 

3) protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu 
zakończenia odbioru, 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Wykonawca 
zobowiązany jest je usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
uwzględniającym czas niezbędny na ich usunięcie. W przypadku gdy wady usunąć 
się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może od umowy 
odstąpić, jeżeli wady są istotne. Jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający może 
żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia pisemnie Zamawiającego o 
usunięciu wad. 

 

§ 12 Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z 
przeprowadzonym postępowaniem  jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu 
przepisów art. 632 Kodeksu cywilnego. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1, 
wynikające ze złożonej oferty wynosi: 

netto: …………………….. zł. (słownie:……………………………………………złotych 

00 /100) 

podatek VAT w wys. 23 % tj. …… zł. (słownie:………………………………… złotych 

00/100) 

brutto: ……………….. zł (słownie:……………………………………………… .złotych 

00/100) 

zgodnie z obowiązującymi stawkami podatku VAT, 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i odpowiada 
zakresowi robót wynikającemu z dokumentacji projektowej, przedmiarów robót oraz 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a ponadto zawiera koszty 
wszystkich robót towarzyszących, bez których wykonanie zamówienia byłoby 
niemożliwe, w tym: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, projektu 
organizacji placu budowy i jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza 
budowy, koszty związane z rozliczeniem i odbiorami wykonanych robót, wykonaniem 
dokumentacji powykonawczej, koszty utylizacji i wywozu materiałów z rozbiórki, 
wszelkie koszty ubezpieczenia budowy, itp. 
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§ 13 Faktura 

1. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą nastąpi na podstawie: 

− faktury częściowej za zakres wykonanych robót, 

− faktury końcowej.  
2. Podstawą wystawienia faktur za wykonane przez Wykonawcę i odebrane przez 

Osoby odpowiedzialne za realizację zadania  roboty modernizacyjne  są:  
1) dla faktury częściowej – podpisany przez ww osoby protokół częściowego odbioru 

wykonanych robót, o których mowa w §11 ust. 4 pkt 2) wraz  
z rozliczeniem częściowym budowy, 

2) dla faktury końcowej – podpisany przez Zamawiającego protokół końcowego 
odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w §11 ust. 5 , a w przypadku 
stwierdzenia wad podczas odbioru końcowego i wyznaczenia terminu do ich 
usunięcia, podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego 
protokół odbioru końcowego wraz z podpisanym przez Zamawiającego 
protokołem stwierdzającym usunięcie wad. 

3. Do złożonej Zamawiającemu faktury (faktury częściowej i końcowej) za wykonane 
etapy prac Wykonawca jest zobowiązany załączyć pisemne oświadczenie 
potwierdzające, że wykonany zakres robót zrealizowany został samodzielnie przez 
Wykonawcę, bądź też z udziałem Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 
zgłoszonych Zamawiającemu zgodnie z warunkami niniejszej umowy i nie został 
powierzony do realizacji Podwykonawcy niezgłoszonemu Zamawiającemu zgodnie 
z warunkami niniejszej umowy. 

4. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej i przesłania jej do Zamawiającego za pomocą   https://pefexpert.pl/ 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na wskazane przez niego w 
fakturze VAT konto, w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem ust. 6. 
Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wystawienia faktury w terminie 7 dni, 
licząc od daty zakończenia odbioru końcowego – faktura końcowa, przy 
uwzględnieniu zapisów ust.1 i ust.2. 

6. Brak przedłożenia przez Wykonawcę wraz z fakturą VAT za dany okres rozliczeniowy 
wszystkich dokumentów wymaganych umową skutkuje, iż termin płatności 
wynagrodzenia danej faktury VAT nie biegnie i Zamawiający nie pozostaje w 
opóźnieniu zapłaty jakiejkolwiek kwoty z niej wynikającej.  

7. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca zobowiązany jest do 
dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem 
terminów określonych tą umową. 

8. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia 
za odebrane prace modernizacyjne będzie przedstawienie oświadczenia, w formie 
pisemnej, wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców oraz 
dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom 
biorącym udział w realizacji zadania za roboty wykonane i odebrane w okresie 
realizacji przedmiotu umowy.  

9. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o 
podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie 
zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, 

https://pefexpert.pl/
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Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia 
bezpośrednio do Zamawiającego. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

11. Przed dokonaniem zapłaty na żądanie, o której mowa w ust. 9, Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do zgłaszania w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania Podwykonawcy. W 
uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem 
podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 11 
podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu    Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty albo, 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia 
zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty.  

13. W przypadku dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne 
wynagrodzenie będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 9, jeżeli 
Podwykonawca  udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentami 
potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie 
określonym w ust. 11 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. 
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek i 
innych należności ubocznych należnych Podwykonawcy.  

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

15. W przypadku, w którym Wykonawcą Umowy o roboty budowlane jest Konsorcjum, 
każdy z członków Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za 
zobowiązania pozostałych członków Konsorcjum wobec Podwykonawców, 
Dostawców i Usługodawców zaspokojone przez Zamawiającego. 

16. W przypadku, gdy Zamawiający będzie zmuszony zapłacić wynagrodzenie 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zgłoszonemu lub też 
niezgłoszonemu przez Wykonawcę, a którego zobowiązanie będzie wymagalne, a 
zapłata ta nastąpi po wypłaceniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy za 
wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz 
Zamawiającego całej wypłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
kwoty wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia następującego po dniu 
dokonania zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wraz z 
wszystkimi pozostałymi kosztami związanymi z wypłatą tego wynagrodzenia.  

17. Zatrudnienie Podwykonawcy (Podwykonawców) nie zwalnia w żadnym wypadku 
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie podzleconej części robót. 
Wykonawca jest zobowiązany sprawować stały nadzór nad realizacją robót przez 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców i ponosi odpowiedzialność za 
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szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem jak również odpowiedzialność 
z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy. 

18. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich sporach z Podwykonawcami 
oraz o innych okolicznościach, z którymi wiązać się może wystąpienie z roszczeniami 
przeciwko Zamawiającemu. 

19. W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców i/lub 
dalszych Podwykonawców przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca – na żądanie 
Zamawiającego – weźmie udział na swój koszt w postępowaniu w zakresie 
niezbędnym do ochrony praw i interesów Zamawiającego przed odpowiedzialnością 
wobec Podwykonawcy lub/i dalszego Podwykonawcy. 

20. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dokonywanie płatności przysługujących 

Wykonawcy z tytułu realizacji umowy na rachunek osób trzecich. 

21. Jeżeli uiszczenie zapłaty Wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę wiązałby się dla Zamawiającego z negatywnymi konsekwencjami 

podatkowymi, skarbowymi lub karnoskarbowymi, w szczególności jeżeli rachunek 

bankowy wbrew obowiązującym przepisom nie został uwidoczniony w wykazie 

podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie 

art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 

r. poz. 106.), Zmawiający uprawniony jest do wstrzymania się z płatnością do czasu 

wskazania przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego nie powodującego 

negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego. 

22. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

23. W przypadku zwłoki Zamawiającego z zapłatą zasadnie wystawionej faktury Wykonawca 

ma prawo naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, nie jest 

jednak uprawniony do wstrzymania wykonywania obowiązków gwarancyjnych i 

serwisowych.  

24. W przypadku nieuzasadnionego wystawienia faktury lub gdy faktura nie spełnia 

warunków określonych Umową bądź przepisami prawa, Zamawiający ma prawo 

wstrzymania płatności kwoty wskazanej na fakturze, o czym zawiadomi na piśmie 

Wykonawcę w terminie 7 dni od otrzymania faktury. Termin płatności skorygowanej 

faktury liczy się wówczas od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego. 

25. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny 

NIP: 6310200771.  

26. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posada numer identyfikacyjny 

NIP:…………………. 

 

§ 14 Osoby odpowiedzialne za realizację 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia.  

2. Nadzór nad realizacją niniejszej umowy z ramienia Zamawiającego sprawować będą: 

1) Rafał Palus, e-mail: rafal.palus@imn.lukasiewicz.gov.pl; 

2) Tomasz Chorąży- email: tomasz.chorazy@imn.lukasiewicz.gov.pl. 

3) Inspektor Nadzoru- ………………………. 

3. Nadzór nad realizację z ramienia Wykonawcy sprawować będą:  

mailto:rafal.palus@imn.lukasiewicz.gov.pl
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1)………………………. 

2)……………………… 

 

 

§ 15 Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za zwłokę w wykonaniu całości robót stanowiących przedmiot umowy w 

wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 12 
ust.2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu 
określonego w § 2 niniejszej umowy, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w 
okresie rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym 
mowa w § 12 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do 
terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, zgodnie z §18 
ust.4, a w przypadku korzystania przez Zamawiającego z uprawnień 
wynikających z gwarancji, w wysokości 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy 
brutto, o którym mowa w §12 ust.2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w 
stosunku do terminu określonego w gwarancji na usunięcie wady, a gdy go nie 
określono – za każdy dzień zwłoki przypadający po upływie czternastu dni, 
licząc od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wadzie,  

3) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku zapłaty lub 
nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o 
którym mowa w §12 ust.2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku 
do terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, określonego w zatwierdzonej przez Zamawiającego umowie 
o podwykonawstwo, 

4) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu 
umowy                                      o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 5.000 zł za każdy taki przypadek, 

5) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5.000zł 
za każdy taki przypadek, 

6) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto o 
którym mowa w §12 ust.2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku 
do terminu wyznaczonego przez Zmawiającego na wprowadzenie takiej 
zmiany. 

7) w przypadku wykonania przedmiotu umowy poza zakresem robót opisanym w 
§4 ust. 1 niniejszej umowy za pomocą Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców w wysokości 50.000,00zł za każdy ujawniony taki przypadek.  

8) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym 
mowa w § 12 ust. 2 niniejszej umowy. 

2. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umową: 
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1) za nie przedłożenie Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z 
oryginałem kopii umów lub innych dokumentów, o których mowa w § 1a ust. 2 w 
wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego 
przez Zamawiającego, 

2) z tytułu stwierdzenia przez Zamawiającego nie zatrudnienia przy realizacji 
zamówienia którejkolwiek z osób wskazanych w §1a ust. 1 w wysokości iloczynu 
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili 
stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę lub/i 
Podwykonawcę wymogu zatrudniania pracowników, o których mowa w §1a ust. 
1 na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz 
liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono 
przedmiotowego wymogu - za każdego pracownika świadczącego usługi, w 
stosunku do którego Wykonawca nie wypełnił obowiązku zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę. 

3)z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 

9 ust. 1 Umowy. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości 
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 12 ust. 2 umowy. 

4. W przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość naliczonych kar umownych 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

 

§ 16 Gwarancje, rękojmie. 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za 
wady fizyczne wykonanego przedmiotu umowy przez okres pięciu lat. Wykonawca 
udziela Zamawiającemu także gwarancji jakości dotyczącej wykonanych robót na 
okres pięciu  lat. 

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem 
podpisania przez Strony umowy protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 
11 ust. 5  niniejszej umowy. 

3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi za wady 
obejmuje wady wykonanych robót jak i wady wyrobów budowlanych użytych do 
wykonania przedmiotu umowy. Jeżeli Wykonawca z racji swoich zobowiązań 
wymieni w okresie gwarancji jakości części rzeczy objętych przedmiotem umowy, to 
termin gwarancji jakości w stosunku do tych części rozpoczyna swój bieg z dniem 
przekazania ich Zamawiającemu. 

4. Wszelkie wady wykonanych robót stwierdzone podczas odbioru końcowego lub w 
okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usuwać w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego na ich usunięcie. W przypadku niedotrzymania tego terminu 
Zamawiającemu, oprócz prawa do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 
16 ust. 1 pkt 2), służy prawo do powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim na 
koszt i ryzyko Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę. 
Skorzystanie przez Zamawiającego z powyższych uprawnień nie ma wpływu na 
uprawnienia Zamawiającego i zakres gwarancji jakości udzielonej przez 
Wykonawcę. 
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5. Roszczenie Zamawiającego o usunięcie wady przedawnia się w terminach 
wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

6. W terminie określonym w ust. 5 Zamawiający może złożyć oświadczenie o 
odstąpieniu od umowy albo obniżeniu wynagrodzenia Wykonawcy z powodu wady. 
Jeżeli Zamawiający żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, 
bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu 
wynagrodzenia Wykonawcy rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu 
terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. 

7. W razie dochodzenia przed sądem jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do 
wykonania innych uprawnień, przysługujących Zamawiającemu z tego tytułu, ulega 
zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

8. Upływ terminu określonego w ust. 5 do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania 
uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Wykonawca wadę  przedmiotu umowy podstępnie 
zataił. 

9. Jeżeli z powodu wady fizycznej wykonanego przedmiotu umowy Zamawiający złożył 
oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu wynagrodzenia, może on 
żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o 
istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Wykonawca 
nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów 
zawarcia umowy, kosztów odebrania przedmiotu umowy oraz zwrotu dokonanych 
nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia 
to przepisom o obowiązku naprawienia szkody przez Wykonawcę na zasadach 
ogólnych. 

10. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości co do wykonanych robót i 
użytych materiałów poprzez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

11. Obowiązki Wykonawcy jako Gwaranta w ramach udzielonej gwarancji polegają 
według wyboru Zamawiającego na zwrocie zapłaconego wynagrodzenia 
wyliczonego proporcjonalnie do wartości wad przedmiotu umowy lub naprawie wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancji. 

12. W oświadczeniu gwarancyjnym Wykonawca zawrze informacje potrzebne do 
wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres gwaranta lub 
jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg 
ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także 
stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 
Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady. 

13. Oświadczenie gwarancyjne Wykonawca zobowiązuje się złożyć najpóźniej wraz z 
fakturą końcową za wykonanie przedmiotu umowy i Strony zgodnie postanawiają, że 
jego niezłożenie spowoduje, że roszczenie o zapłatę wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy nie stanie się wymagalne. 

14. W razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do 
wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia 
Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia 
odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo 
bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. 

15. Wykonawca jest obowiązany wykonać swoje obowiązki z gwarancji w terminie 
określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono - 
niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia 
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie i o zamiarze skorzystania przez 
Zamawiającego z gwarancji. 

16. Zamawiający jest zobowiązany zawiadamiać Wykonawcę o wadach przedmiotu 
umowy niezwłocznie od powzięcia przez niego informacji o wystąpieniu wad 
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przedmiotu umowy wysyłając takie zawiadomienie listem poleconym i drogą mailową 
lub faksem. 

 

§ 17 Przeniesienie wierzytelności. 

Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 
 
 

   

§ 18 Zmiany Umowy 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą 
być zgodne z postanowieniami art. 455 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość 
dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach:  
1) dopuszczalne zmiany w zakresie przedmiotu umowy w przypadku: 

a) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu 
prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich 
wykonania wynika z braku możliwości dalszej realizacji zamówienia 
określonego niniejszą umową,  

b)  konieczności wykonania robót zamiennych/dodatkowych niezbędnych do 
prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane  
w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego,  

c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego lub 
Wykonawcy o których mowa w § 5 i/lub § 6 ust. 6, co spowoduje konieczność 
wykonania robót zamiennych,  

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty 
budowlane objęte umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu 
robót przewidzianego w dokumentacji projektowej 

e) zmiany zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy 
wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności 
związane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży 
w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót 
nie może ulec zmianie o więcej niż 15 % zakresu rzeczowego lub finansowego 
przedmiotu zamówienia, 

f) zmiany technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w 
dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub 
technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej 
technologii lub materiałów, które: nie obniżą jakości wykonanych robót lub 
zmniejszą koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji lub pozwolą na 
skrócenie terminu wykonania umowy lub pozwolą na wydłużenie okresu 
eksploatacji robót po ich zakończeniu, 

g) zmiany technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w 
dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności odpowiednich 
surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji 
materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość 
wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w 
postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie 
mógł temu zapobiec; 

2) dopuszczalne zmiany w zakresie wynagrodzenia w przypadku: 
a) zaistnienia przypadków określonych w pkt 1) lit a)-g), 
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b) zmiany stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych. W 
takim przypadku cena netto pozostanie bez zmian, zaś odpowiedniej 
zmianie ulegnie cena brutto, 

3) dopuszczalne zmiany z zakresie terminu w przypadku: 
a) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy zgodnie z technologią 
właściwą do ich wykonania, wynikającą z norm, technologii wykonania 
robót, opracowań techniczno- budowlanych lub z innych przepisów prawa, 
określających warunki atmosferyczne wymagane do prawidłowego 
wykonania tych robót, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie 
nie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca, 

b) wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu Umowy, o 
których mowa powyżej w pkt 1, jeżeli okoliczności te mają wpływ na 
termin wykonania Umowy, 

c) wystąpienia okoliczności, o których mowa w §3 ust. 2 lub ust. 4 niniejszej 
umowy,  

d) wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego lub inny 
uprawniony organ, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy i 
uniemożliwiających dalsze prowadzenie robót, wynikających w 
szczególności z  wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z robotami 
prowadzonymi przez inne podmioty, wystąpienia konieczności uzyskania 
przez Zamawiającego dodatkowych uzgodnień lub zezwoleń, 

e) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z 
Umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co 
uniemożliwia terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawcę, 

f)     opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji 
administracyjnych, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których 
wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez 
Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy 

g) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie 
ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania 
robót budowlanych przez Wykonawcę, 

h) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania Umowy w 
terminie w niej ustalonym 

i) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej prawidłowe prowadzenie robót 
- o ilość dni jej trwania oraz/lub ilość dni niezbędnych do usunięcia 
skutków zdarzeń będących wynikiem siły wyższej 
- termin Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane 
okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest 
uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy; 

4) dopuszczalne zmiany w zakresie odbiorów w przypadku: 
a) dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorów częściowych, 

odbioru końcowego, prób lub testów, w sytuacji gdy taka zmiana okaże się 
konieczna do prawidłowej oceny należytego wykonania przedmiotu 
zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności gdy zmianie ulegnie 
technologia wykonania poszczególnych robót, 

b) dopuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie 
robót modernizacyjnych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w 
zakresie odnoszącym się do uzyskania odpowiednich decyzji 
administracyjnych, pozwoleń, zgód lub uzgodnień ( o ile okażą się niezbędne), 



Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych 

44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 5, Tel: +48 32 238 02 00 
E-mail: imn@imn.gliwice.pl | NIP: 631 020 07 71, REGON: 000027542, BDO: 000011457 

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, KRS: 0000853498 

Bank PEKAO S.A. nr konta: 48 1240 4748 1111 0000 4877 1906 

 

 

Strona 20 z 24 

 

w sytuacji, gdy  Zamawiający takich obowiązków nie wykonał lub ich 
wykonanie może się wiązać z utrudnieniami, które mogą wpłynąć na możliwość 
wykonania Umowy przez Wykonawcę; 

5) dopuszczalne zmiany w zakresie podwykonawcy lub osób skierowanych do 
realizacji umowy w przypadku: 

a) wystąpienia Wykonawcy z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody 
na powierzenie Podwykonawcy części zamówienia, co do której Zamawiający 
nie zastrzegł osobistego wykonania przez Wykonawcę, a która nie była 
wskazana w złożonej przez Wykonawcę ofercie lub pomimo zobowiązania w 
ofercie wykonania zamówienia samodzielnie, 

b) zmiany podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca 
ubiegając się o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje już zasobami 
wskazanego w ofercie podmiotu jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot 
spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w 
postępowaniu. 

6) dopuszczalne zmiany w zakresie sposobu ustalenia wysokości 
wynagrodzenia, w przypadkach określonych w pkt 1) powyżej: 
a) wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie do wysokości wyliczonej na 

podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy sporządzonego według tych 
samych elementów cenotwórczych, które zostały zawarte w ofercie. W 
przypadku robót zamiennych Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
kosztorys różnicowy sporządzony według elementów cenotwórczych, które 
zostały zawarte w ofercie, który stanowić będzie różnicę pomiędzy 
kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych,  a kosztorysem robót 
zamiennych, 

b) jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia zgodnie z 
lit. a), w szczególności rodzaje robót lub materiałów nie występują w 
kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie wysokości 
wynagrodzenia nie jest możliwe, wynagrodzenie jest ustalone na podstawie 
kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, który zostanie przygotowany zgodnie 
z poniższymi zasadami: ceny jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość 
robót z uwzględnieniem zysku określonego w kosztorysie ofertowym; ceny 
jednostkowe będą nie wyższe niż ceny rynkowe odpowiadające zakresowi 
robót lub zmienianych materiałów; kosztorys będzie uwzględniać ceny nie 
wyższe niż ceny jednostkowe wynikające z ogólnie dostępnych cenników, np. 
SEKOCENBUD, Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do kosztorysu 
dodatkowego i różnicowego Wykonawcy, o których mowa w lit. a) i b) powyżej, 
do których Wykonawca powinien ustosunkować się w terminie 7 dni od dnia 
przekazania uwag przez Zamawiającego, 

7) pozostałych postanowień umowy nie stanowiących treści oferty Wykonawcy. 
3. Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, 

za zgodą drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy. Wniosek, o 
którym mowa w zdaniu pierwszym może zostać wniesiony do protokołu zmian 
spisanego pomiędzy stronami. 

4. Zmiany w zakresie danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną 
umową, zmiany danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów 
między stronami  wymagają zachowania formy pisemnej (powiadomienie) bez 
konieczności sporządzania aneksu do umowy.  
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§ 19 Odstąpienie od Umowy 

1. Oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w przypadku: 
1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takich 
wypadkach Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

2) Gdy Wykonawca nie przedłożył Polisy O.C.zgodnie z zapisem w § 7 pkt.7 b  
3) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w terminie 

14 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy, przerwał prace na 
okres dłuższy niż 7 dni lub nie kontynuuje ich pomimo złożonego na piśmie 
wezwania Zamawiającego, 

4) gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją 
projektową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, pomimo 
pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do wykonywania 
robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub do należytego 
wykonywania umownych zobowiązań, 

5) konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy 
lub dalszemu   Podwykonawcy, o której mowa w §13 lub konieczności dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

6) gdy Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca lub/i Podwykonawca nie wywiązuje 
się z obowiązku określonego w §1a. 

7) w przypadku wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy za pomocą 
niezgłoszonych Zamawiającemu Podwykonawców, za pomocą 
Podwykonawców na wykonywanie robót za pośrednictwem których 
Zamawiający nie wyraził zgody lub w przypadku wykonywania robót 
budowlanych za pomocą Podwykonawców, co do których to robót Wykonawca 
zobowiązał się wykonać je samodzielnie; 

8) Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z 
okoliczności określonych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 
r. Prawo zamówień publicznych.  

9) W przypadku, o którym mowa w pkt. 7 Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 456 ust. 3 
ustawy Prawo zamówień publicznych). 

2. W przypadkach, o których mowa w pkt. 2), 3), 4), 5), 6) i 7)  Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące postanowienia szczegółowe:  
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 
według stanu na dzień odstąpienia od umowy, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie obustronnie 
uzgodnionym, na koszt tej strony, z winy której dokonano odstąpienia od umowy. 

3) o ile Wykonawca nie wykona obowiązków opisanych w punktach 1) i 2) powyżej 
Zamawiający będzie uprawniony do sporządzenia jednostronnego protokołu 
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inwentaryzacji robót wykonanych przez Wykonawcę i tak sporządzony protokół 
będzie wiążący do dalszych rozliczeń stron. 

5. Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, że po złożeniu przez którąkolwiek ze 
stron oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy przepisy art. 395 i art. 494 
Kodeksu cywilnego nie będą  miały zastosowania do rozliczeń stron po odstąpieniu 
od umowy. Wykonawca będzie uprawniony wyłącznie do otrzymania wynagrodzenia 
za roboty budowlane wykonane prawidłowo do dnia złożenia przez którąkolwiek ze 
stron oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Strony umowy nie będą zobowiązane 
do dokonania zwrotu równowartości wzajemnych świadczeń po złożeniu 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
 
 

§ 20.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

 

Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca, przed podpisaniem Umowy, ustanowi na rzecz 
Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej Umowy w wysokości 5 % 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 12 ust. 2 Umowy. 

1. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

2. Wykonawca jest zobowiązany do ustanowienia zabezpieczenia i doręczenia dowodu jego 
ustanowienia Zamawiającemu przed zawarciem Umowy. Zabezpieczenie wnoszone w 
pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Zamawiającego. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza ustanowić zabezpieczenie, o którym mowa 
w postanowieniach niniejszego paragrafu w formie gwarancji bankowej lub gwarancji 
ubezpieczeniowej, tego rodzaju gwarancja musi spełniać następujące wymagania: 

a) musi być nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na każde żądanie beneficjenta gwarancji, 

b) żądanie wypłaty przez beneficjenta gwarancji może zostać złożone w terminie do 60 dni 
po okresie ważności gwarancji, 

c) gwarancja nie może przewidywać obowiązku składania żądania wypłaty przez 
beneficjenta gwarancji za pośrednictwem jakichkolwiek podmiotów trzecich 
w szczególności banków prowadzących rachunek bankowy beneficjenta gwarancji, 

4. Przed ustanowieniem zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub gwarancji 
ubezpieczeniowej treść gwarancji musi zostać uprzednio zaakceptowana przez 
Zamawiającego. 

5. Zabezpieczenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, ma zagwarantować należyte 
wykonanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy oraz służy do 
pokrycia wszelkich roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy. 
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6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 
pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

7. Część zabezpieczenia, służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady stanowi 30 % 
udzielonego zabezpieczenia i zostanie zwolniona w terminie 15 dni po upływie okresu 
gwarancji jakości lub rękojmi za wady, w zależności od tego który z tych terminów upłynie 
później. 

8. Część zabezpieczenia, służąca do pokrycia innych niż określone w ustępie poprzedzającym 
roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania przez Wykonawcę niniejszej Umowy, w tym roszczeń o zapłatę kar umownych, 
stanowi 70 % udzielonego zabezpieczenia i zostanie zwolniona w terminie 30 dni po 
dokonaniu przez Strony Końcowego Odbioru Przedmiotu Umowy, potwierdzonego w formie 
pisemnego Protokołu Końcowego Odbioru Przedmiotu Umowy - bez zastrzeżeń, 
podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 

 

 

§ 21 Ochrona RODO 

1. Każda ze Stron oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (dalej: RODO) w odniesieniu do danych osobowych swoich pracowników oraz 
osób wskazanych do reprezentacji danej Strony oraz do kontaktu i realizacji niniejszej 
Umowy. Dane osobowe osób, o których mowa będą przetwarzane przez Strony na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO w celu i w zakresie niezbędnym do 
wykonywania zadań związanych z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy. Strony 
oświadczają, że osoby wymienione w niniejszej umowie jako osoby kontaktowe i 
odpowiedzialne za jej wykonanie zostały o tym powiadomione. 

2. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do poinformowania każdej osoby fizycznej, 
której dane zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w celu realizacji 
Umowy, o fakcie przekazania tych danych oraz udzielenia im informacji określonych 
w art. 14 ust. 1 i 2 RODO. 

3. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w 
związku z wykonywaniem Umowy, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa 
danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z przepisami 
RODO. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających stosowanie przepisów 
RODO w zakresie przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej, każda ze Stron jest zobowiązana niezwłocznie 
poinformować o tym fakcie drugą Stronę na piśmie. 

5. Każdorazowe powierzenie przetwarzania danych osobowych w celu wykonania 
niniejszej Umowy będzie się odbywało na podstawie osobnej umowy, zawartej 
zgodnie z wymogami określonymi w RODO. 

6. Klauzula RODO Zamawiającego dostępna jest pod adresem: 

http://bip.imn.gliwice.pl/uploads/contents/files/60/klauzulainformacyjnarodo.pdf 

7. Klauzula RODO Wykonawcy dostępna jest pod adresem: 

……………………. 
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§ 22 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, Kodeks Cywilny oraz 

przepisy wykonawcze do tych ustaw. 

3. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego - 1 

egz. otrzymuje Zamawiający, 1 egz. Wykonawca 

 

Załączniki do umowy stanowią: 

a/ Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z Dokumentacją projektową- Opisem Projektu   
b/ Oferta Wykonawcy. 
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