Zadanie: ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 408 w m. Brzezce od km 1+700,00 do km 3+300,00”

29

P.H.U. ”ARCU S 2 NIP 634-001-89-47 tel./fax (32) 205-36-40

HOSZOWSKI TADEUSZ UL. ZELIWNA 36, 40-599 KATOWICE
Inwestor: Zarzad Drég Wojewédzkich w Opolu

ul. Oleska 127, 45-231 Opole
Zadanie: ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 408 W M. BRZEZCE
OD KM 1+700,00 DO KM 3+300,00
Stadium: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Opracowat: mgr inz. Jarostaw Lewczuk
Data: Maj 2017
Egzemplarz 1

P.H.U. ARCUS 2

Tadeusz Hoszowski




Zadanie: ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 408 w m. Brzezce od km 1+700,00 do km 3+300,00”

SPIS TRESCI:

DM.00.00.00.  Wymagania OZOINE ..........ccererueriiiririeaiieieiee sttt b et b s sr bbb se e e nrenne e 4
D.01.00.00 RODOtY PrZyGOtOWAWECZE .....ecuverveiiieriestesieaseeseessestestessesseaseeseesessessessessesssasesssessessessessesssnsesssessessenses 29
D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz wznowienie i stabilizacja pasa drogowego .... 29
D.01.02.01. USunigCie Arzew 1 KIZEWOW ......c.ciiiiiiiiiiiiiieiiie e sitiessieessiee s stee st sbee st s nbee st e sbeesbeesbeesnbeeenseesens 37
D.01.02.02. Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (MUMUSU) ......ccoccveviiriiiinienieneeese e 41
D.01.02.04. Rozbiorka elementOw drog i ULIC ......eeovveiiriiiieiie et 44
D.01.03.01. Przebudowa SIECT NN .......oiiiiiiiiiitc bbbt bbbttt 47
D.01.03.04. Przebudowa i zabezpieczenie sieci teleKOmMUNIKACYJNE] .....cvvverieiiiinieiiiriceeses e 56
D.01.03.05. Infrastruktura kolidujaca z inwestycja - (branza sanitarna - wodociag) ........c.ccovvvvrienirieerierenenenns 63
D.02.00.00. RODOLY ZIBMNE ..ttt ettt b bbbt bbbt b et b bbbt be e 78
D.02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistyCh ...........ccccoeviniiiiiiiniii e 78
D.02.03.01. WYKONANIE NASYPOW ..enveiuriiuriiieiiseereereesresssesieesteesreasseaseassesseesseesne e neasness e sseesseesneesneenreannesnnenneenseens 86
D.02.04.02.Wzmocnienie podtoza geoSyntetykami .........coccovieeiiiiiiiiiiiiicscneen e 94
D.02.04.03 Warstwa podbudowy pomocniczej oraz mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem z dodatkiem srodka
J oA 1001 TA YL LT 1T T =T o SR 100
D.03.02.01. KANAliZaCja UESZCZOWA .....ecvveueerieieiesiestesieaseeeestestestessessesssesaessessessessessesssessessessessessessesssessessessessens 114
D.04.00.00. POUDUAOWY .....veviriiieiiiireeisieiese ettt nn e n et nn e 136
D.04.01.02. Profilowanie i zaggszczenie POAIOZa .......c.coviiiiiiiiiiiie e 136
D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw KonstruKCYJNYCh ........c.oovviiiiiiiiccc e 141
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie ...........cccoccevvevierienieenienneenieenns 148
D.04.05.02 Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicZnym ..........ccccoevviviiiiniiniiiiiiiiee 162
D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltoOWego ..........ceoueiieiiii e 171
D .05.00.00. NAWIEIZCNNIE ....cviviiiiiiiiiiririeester ettt b n et r e ar e n e 188
D.05.03.04. NaWIrzchnia DEIONOWA. ........covevirirrieiiriiee st 188
D.05.03.05. Warstwa wigzaca z betonu asfaltoWeZ0 .........ccvviverieiiiiniieieeie e 212
D.05.03.06 Warstwa $cieralna z betonu asfaltoWeZ0 .........ccoviverierieiiiniieie e 230
D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych Na ZiMNO ... 247
D.05.03.13. Warstwa $cieralna z mieSzanki SIMA .....c.oooiiiuiiiiiieiiee ettt st nae e 251
D-05.03.16 Powierzchniowe utrwalenie NaWIErZChNT ..ot 271
D 05.03.25. USZOrstnienie NAWIEIZCRNT .......oviiiiiiiiicee e 280
D.05.04.01. Wzmocnienie stykow nawierzchni geosyntetykKiem ..........cccoovviviiiniiiiiinin s 286
D.06.00.00 RODOLY WYKONCZENMIOWE ....c.veuvinriiiirisiisiieiieie sttt en e nn s 291
D.06.01.01 Umocnienie skarp, FOWOW 1 SCICKOW ......ccveiiiriiiiiiiieiie ettt nne e 291
D.06.02.01. Przepusty Z U HDPE ........cooiiiiiiiiiiie ettt st sttt st e b e st e e be et 299
D.07.00.00 Urzadzenia Bezpieczenstwa RUCK ........cccoiiiiiiiiiiiic e 303
D.07.01.01. OZNaKOWANIE POZIOIME .....ccuviiuieitieitieiteeieeiestee s e e steesteaste s e e aseestaesteesbeesbeasaesseessaesseesseanseensesssenseesseens 303
D.07.02.01. OZNaKOWANIE PIONOWE ......cviiveiitieitieieeieeiesteeseesteesteastessesseesteestaesteesbeaseessaesaeesaeesseasseensesssesseessenns 313
D.07.05.01 Bariery 0Chronne STAIOWE .........cccoiieiiiiiie sttt ste e s te e steeae e e snresraesreens 331
D.07.06.01 Ogrodzenie z SIatki STAIOWE] .........ccoeiiiiiiiiiiie e 338
D.07.07.01. BUAOWA OSWICLIEIIA ....veevieirieiiiiiieiiestie st ettt ee e ee e e seeeeeeneeaneesaeesteesbeebeesteeneesneeareesneeseeenseenes 344
D.07.10.01. TymCzasowa OrganiZaCja FUCKHU ..........cciriiiiiiieie bbb 353
D.08.00.00 EIBMENTLY UIIC .. .cveiviiitiitiiciite ettt bbbttt 356
D.08.01.01 KrawezZniki DELONOWE .......ccverviiiiriiiriiiiiiieiiere ettt ettt sn e 356
D.08.01.02 OPOrNiK KAMIBNMY ....eociiiiiiiiiie sttt te et et e s e st e te e baesteasaessaessaesseesbeenteensesnsenseesreens 363
D.08.04.01. Zjazdy z brukowej KOStKi DELONOWE] ......ccveiviiiiiiiece et 369
D.10.00.00 RODOLY INMNE ....ovieieeiieecie ettt ettt te et e e e e st e s te e te e beesbeaseesseesaeesaeesteanseanseassensnenreens 374
D.10.03.01. Wiaty PrzyStanKOWE ........cccuiiiiiiiitieiiieie e s e ste sttt et e st e e teesaessaestaesaeesteebeenseansesseesreens 374
M.01.00.00. RODOLtY PrZYQOIOWAWCZE .......cciveeieeieeieciie et ste ettt te e te e et esae et e e ta e be e teasaesraesneesreenaeenes 378
M.01.01.00. WYLYCZENIE ODIEKLU .....c.veiiieiiieciiecie ettt et e e et et e e be e beeaesnaesneesaeeneenes 378
M.01.01.01. Wytyczenie drogowego obiektu iNZyNIETSKIEZO .......eeiverreriirriiririsiseeieesrere e 378
M.11.00.00. FUNAMENTOWENIE ... .cveiviieiiitiiieieete sttt sttt et se ettt se e s e et b e s e et e sbeseebesbe e ebesbe e ebenaenea 381
M.11.01.00. Roboty ziemne pod fUNAMENLY .......coiiiiiiiiiiie et 381
M.11.01.01. Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym z czasowym zabezpieczeniem .........c..c.coceeenee 381
M.11.01.04. Zasypanie WykOpOW WIAZ Z ZAZESZCZENICINL .....c.vervverieerreerreaneareasresseesseesreesreesressnesseeseesneesneenseenns 381
M.12.00.00. ZBIOJENIE ...veiveeeieiterieteite ettt sttt sttt sttt ettt sbese e sk sb e st ebesbe s e et e sb e st ebesee s e et e s b e s e ebesbeseebeneeneebenre e 389
M.12.01.00. Stal ZDFOJENTOWA .....cviiviiiiiiieiieeiete ettt bbbttt e e bt bbb e e e et e e e sbe b 389
M.12.01.03. Zbrojenie betonu stalg klasy AIIIN ........cccccoiiiiiiiiiiiiii s 389
M.12.01.04 Osadzenie drobnych elementow StaloWyYCh .........ccocoiiiiiiiiiiiiiiii 395
M.13.00.00. BEION ...evereiieitiieieitere ettt b e b et b et b bbbt h Rt R R R et b e e nr e 399
M.13.01.00. BELON KONSIIUKCYJNY .. ecveiieiieiite sttt sttt ettt bbbt et e e e b b 399

P.H.U. ARCUS 2

Tadeusz Hoszowski



Zadanie: ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 408 w m. Brzezce od km 1+700,00 do km 3+300,00”

M.13.01.01. Beton konstrukcji oraz kap chodnikowych (C30/37) ...c.ooeiiiiiiiiieee e 399
M.13.02.00. Beton NIEKONSIIUKCYJNY ...ttt ettt bbbttt e b e 411
M.13.02.01. Beton klasy < B25 W AESKOWANIU .......cecveieiiierieiise ettt ee e 411
M.15.00.00. 1ZOIaC] | NAWIEIZCNNIE ....ecvvevieieieie sttt ettt e e e e et re e reere et eseenrenre e 413
N 00O o] = Vo] T o T o] SRS 413
M.15.01.02. Trzykrotne malowanie powierzchni betonowych roztworem asfaltowym ..........ccccccovvveveieiennn, 413
M.15.02.00. 1ZOIACJA GIUDA .....veveieiiiiieceeie ettt ettt e e st e be s beete e s e e st e ee st e testeeneareeneeneenrere e 416
M.15.02.03. Izolacja z papy zgrzewalnej 0 grubos$ci > 0,5 CIM ..ocvvviiiiiiiiiii 416
M.15.03.04 Antykorozyjne zabezpieczenie chodnikdw odporna na SCIeranic. .........ccocevveererieerieesieeseeseenieens 423
M.19.00.00. Elementy ZabEZPIECZAJACE ........crvviririeruieieiieiesre sttt sr e r et sr s 428
M.19.01.01. Kraweznik moStOWY KAMIENIY. ....ccccviiiiiiiiiiiiiisie s 428
M.19.01.03. Bariero-porecze na obiektach MOSTOWYCH .....coviiiiiiiiiiiiiiiice e 432
M.20.00.00. INNE FODOLY MOSIOWE ......o.viiiitiieiiitirieieet ettt eb ettt sb et eb bbb e bbb e bt bt eb b et e sb e ebenre e 435
M.20.01.05. Antykorozyjne zabezpieczenie powierzchni bEtONOWYCH .......cccocviviieieiicie e 435
M.20.01.15. Znaki pomiarowe na drogowych obiektach inzynierskich ............cccooriiiieniniiii e 439
M 20.04.02. Umocnienie nasypow w rejonie przyczotkdw brukiem kamiennym .........cccoeevviviiniiennieeneeneenn 441
M.21.00.00. RODOLY TOZDIOTKOWE .....veeviieiiiriiiiisiiesteesree ettt sme e nn e ne e nne e nneenne s 443
M.21.03.00. Elementy betonoWe i ZEIDELOWE ........ccvveireeiiriireerie e 443
M.21.03.01. Rozbiorka elementéw betonowych i zelbetowych konstrukcji obiektu mostowego ............ccce...e. 443
M.21.04.00. EIEMENLY STAIOWE ......coiitiiiiiitiieeiecie ettt bbbt bbbt sb et b et sre e 446
M.21.04.01 Rozbidrka balustrad StaloWYCh .........cccciiiiiiiiiiiii e s 446
M.21.05.00. Roboty dodatkowe 1 UZUPEIIAJACE .......ccverviriiriiiiriiciieie e 449
M.21.05.10 Oczyszczenie koryta Cieku Z NAMUIU ......oooviiiiiiiiiiicecc s 449
M.22.00.00 RODOLY FEMONTOWE .....coeiviieiiitiieetiitesieteet sttt se ettt sb et eb e et b e bbbt et sb et et e ab et et e sbe e ebenre e 453
M.22.01.05 Osadzenie KOtew 1 PIELOW W DELOTIIE ......c.vevireiriiririiiiieiiei et 453
M.22.02.00 Remont powierzchni betonowych 1 ZelbetoWYCh ........ccovviiiiiiiiiiiiree e 458
M.22.02.01 Naprawa elementow zelbetowych zaprawami PCC .........cccooiiiiiiiiiiiiciieee e 458

P.H.U. ARCUS 2

Tadeusz Hoszowski



Zadanie: ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 408 w m. Brzezce od km 1+700,00 do km 3+300,00”

DM.00.00.00 Wymagania ogoélne

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Roboét budowlanych w ramach realizacji zadania: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 408 w m.
Brzezce od km 1+700,00 do km 3+300,00”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB stanowig cze$¢ Dokumentoéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych:

Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dla zakresu robot budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia i w/w specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych:

Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne
Kategorie: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodne;j
Klasa: 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
Kategorie: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostow i tuneli, szybow
i kolei podziemnej
Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu
Kategorie: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociagow do odprowadzania $ciekow
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Kategorie: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych
i ciggdw komunikacyjnych
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow Sciekowych
Kategorie: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45233140-2 Roboty drogowe
45233160-8 Sciezki i inne nawierzchnie metalizowane
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych
45233280-5 Wznoszenie barier drogowych
45233290-8 Instalowanie znakow drogowych
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i $ciezek ruchu pieszego
45233320-8 Fundamentowanie drog
45233330-1 Fundamentowanie ulic
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45233340-4 Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego
Grupa: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kategorie: 45316000-5 Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego
Klasa: 45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego
Kategorie: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
Grupa 71000000-8 Uslugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Kategoria 71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
Klasa 71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
Klasa 71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
Klasa 71350000-6 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne
71351910-5 Ustugi geologiczne
71352000-0 Uslugi badania podtoza
71313000-5 Uslugi doradcze w zakresie srodowiska
naturalnego
71354000-4 Uslugi sporzadzania map

1.3.1. Wykonawca w cenie oferty uwzgledni normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w STWiIORB oraz
przepisy prawa polskiego, ktore beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim, adla elementow
nieuregulowanych zapisami STWiORB beda obowigzywac pozostate opublikowane i aktualne na dzien ztozenia
oferty warunki techniczne, normy europejskie i polskie.

Normy te winny by¢ odczytywane w powigzaniu z Rysunkami oraz STWiORB i by¢ uwazane za integralng czesé
tychze jak gdyby byly w nich powielone. Uwaza si¢ Wykonawce za w pelni zaznajomionego z ich treécig i
wymaganiami.

Konsekwencje wynikajace z nieznajomosci w/w norm, instrukcji, przepiséw itp. obciazaja Wykonawce.
Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia si¢ termin Specyfikacje Techniczne (ST) nalezy przez to
rozumie¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r.)

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkows
(droge) albo jego czesé stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dlugo$é mostu - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu a w przypadku mostow tukowych z
nasypka - odlegtos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

1.4.4. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzana przez Wykonawce robot zgodnie z
obowigzujacym Prawem Budowlanym wraz z po6zniejszymi zmianami, ujmujaca cato§¢ robot wykonanych z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywanych robdt oraz pomiary geodezyjne powykonawcze.

1.45. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.6. Droga tymczasowa (montazowa) - droga (zaprojektowana i wykonana przez Wykonawce robot) specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazddéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.7. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i
Projektantem.

1.4.8. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajacego za pomoca
cztonkoéw swojego zespotu (w tym Inspektorow Nadzoru) o $cisle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz
sprawuje nadzor nad wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawg
Prawo Budowlane i warunkami kontraktowymi.

1.4.9. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania budowa
(Robotami) i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (spetniajgca Wymagania Prawa
Budowlanego)

1.411. Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych bedaca przedstawicielem
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za zarzadzanie kontraktem.
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1.4.12. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.13. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.14. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustr6j niosacy dla przeniesienia ruchu kolowego, pieszego.

1.4.15. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona koronag drogi i skarpami rowow.
1.4.16. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.17. Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.18. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbgdne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.

1.4.19. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robédt, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.20. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.21. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwg Scieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie napre¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

C) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sluzaca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czg¢$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktadaé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czg$¢ podbudowy spehniajaca funkcje no$ne w konstruke;ji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢
warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

0) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa sluzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

1.4.22. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.23. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.24. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.25. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robodt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robdt budowlanych.

1.4.26. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.27. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie¢ pojazdow, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.28. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania.

1.4.29. Podloze ulepszone - gorna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.30. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.32. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego Iub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.
1.4.33. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do przeptywu
matych ciekd6w wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.34. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.
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1.4.35. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag itp.

1.4.36. Przyczélek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac si¢ z petnej Sciany, stupéw lub innych form
konstrukecyjnych np. skrzyn, komor.

1.4.37. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpietos¢ teoretyczna - odlegto$¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

1.4.39. Szerokos¢ calkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odleglo$¢ miedzy zewngtrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podiuznej, obejmuje catkowita szeroko$¢ konstrukcyjnag ustroju
niosacego.

1.4.40. Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szerokos$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegolnych rodzajow
ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w $wietle poreczy mostowych z wylaczeniem konstrukeji przy jezdni
dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy Kosztorys - wykaz Robot z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.42. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrebng cato$¢ konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spelienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej
lub jej elementu.

1.4.43 Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg¢$¢ terenu budowy.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Warunkami Ogdlnymi i
Szczegdlnymi STWiORB, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera lub Kierownika Projektu zgodnie z
warunkami kontraktu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy i terenie przyleglym do budowy oraz bezpieczenstwo terenow, na ktérych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi
i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajace si¢ rodzajem zastosowanej
technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu musza zapewnia¢ skuteczng ochrong ludzi, srodowiska budynkéw i budowli
na tych obszarach w szczegolnosci przed:

—  haltasem

— wibracja

— drganiami i wstrzasami

—  zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wod i powietrza

—  zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytow i dymow

— zanieczyszczeniem Srodowiska przetrwalnikami zarazkoéw chorobotworczych i metalami ciezkimi

—  znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wod gruntowych,

—  bezprawnym zniszczeniem chronionych gatunkéw roslin i zwierzat i ich siedlisk.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz co najmniej dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety STWIORB.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokoSciowej oraz punktow granicznych nalezy pobraé z
wlasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy
Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtéwne trasy.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong znakow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot.
W przypadku natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie roboty prowadzi¢ recznie. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na whasny koszt.

Najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze wykonawcy stan zaawansowania prac
archeologicznych (w przypadku konieczno$ci realizacji robot w obszarze objetym nadzorem archeologicznym) .
Najpo6zniej w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi harmonogram robot, plan
platnoéci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamoOwienia.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowa sktada si¢ z:
—  Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
—  Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez Wykonawce.
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Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego zawiera:
—  Projekt Budowlany,
—  Projekt Wykonawczy,
—  Projekt docelowej organizacji ruchu,
—  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
—  Przedmiar Robot,
— wersje elektroniczng Projektu Budowlanego i Wykonawczego (w wersji nieedytowalnej),
—  Dokumentacje¢ Geologiczno-Inzynierska (w wersji elektronicznej, nieedytowalnej),
—  Plan zagospodarowania terenu (w wersji elektronicznej),

—  Plan wytyczeniowy.

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa, ktora Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramach Ceny Kontraktowe;j
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wlasnym zakresie nastgpujacych projektow:

— geodezyjna dokumentacja powykonawcza

— powykonawcza dokumentacje odbiorowa (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt. 8.4,

—  Program Zapewnienia Jakosci dla poszczegdlnych STWiORB

—  Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

— dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robdt, w szczegdlnosci dla robot

zanikajacych,

— inne projekty robocze wyszczeg6lnione w STWiORB

— operat odbiorowy, zgodnie z postanowieniami punktu 8.3.1 niniejszej STWiIORB

— dokumentacja okre§lajaca gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robot zgodnie z wymaganiami

przepisow ustawy o odpadach (Dz.U. z 2007 r Nr 39, poz. 251 z pdzniejszymi zmianami),

— sprawozdanie z-badan archeologicznych prowadzonych przez Wykonawce wraz z opracowaniem wynikow

(jesli sa wymagane).

—  projekt czasowej organizacji ruchu,

—  projekt organizacji oraz technologii robot dla poszczegodlnych obiektow i robot.

— oraz wszelka inng dokumentacje nie wymieniong powyzej a konieczng do wykonania rob6t w terminie.
W/w Projekty musza zostaé opracowane przez osoby z uprawnieniami, a ponadto uzgodnione z Zamawiajacym i
zatwierdzone przez Inzyniera (Inspektora nadzoru) oraz przekazane do uzgodnienia w 3 egzemplarzach w formie
wydruku oraz elektronicznej na ptycie CD.

- wszelkie prawa autorskie do dokumentacji sporzadzanej przez Wykonawce przechodza na Zamawiajacego w
najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo polskie z chwilg przekazania tej dokumentacji do uzgodnienia.
Wykonawca, przed przystapieniem do robot zobowigzany jest rowniez do uzyskania decyzji zatwierdzajacej dla
Projektu organizacji ruchu na czas budowy, przez wlasciwe organy administracji zarzadzajacej ruchem.

Wszelkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sa wlaczone
w cene¢ kontraktowg jak rowniez wszelkie koszty robot wynikajace z w/w projektow. Za wyjatkiem sytuacji, gdy
koszty te zostaly ujete w przedmiarze robot jako wydzielone pozycje.

Opracowania muszg by¢ przekazane do zatwierdzenia w terminach zgodnych z Warunkami Ogo6lnymi i Warunkami
Szczegdtowymi, a przed harmonogramowymi terminami rozpoczgcia odpowiednich robot. Opoznienia w powyzszym
terminie sg jednoznaczne z op6znieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robot.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Rysunkow z uwagi na wybrang technologie
Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje na wiasny koszt w 3 egzemplarzach oraz w
formie elektronicznej i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Opracowania musza by¢ przekazane do zatwierdzenia przed harmonogramowymi terminami rozpoczgcia
odpowiednich robot. Za wyjatkiem opracowan, dla ktorych ustalono odrebnie inne terminy wykonania.

Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w dokumentacji sg zawarte w cenie
Kontraktowej i nie b¢da podlegaty odrebnej zaptacie.

1.5.2.2. Projekty i rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca powinien
dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania robot oraz
osiggniecia parametrow technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sktada¢ te informacje kolejno w
czgsciach, lecz komplet Dokumentacji musi zosta¢ ztozony w terminach okreslonych w pkt. 1.5.2.1.

Wykonawca przed ztozeniem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien skonsultowa¢ si¢ z Inzynierem, ustali¢
wstepnie przyjmowane rozwigzania i terminy skladania Dokumentacji (ewentualnie terminy skladania
poszczegodlnych czesci Dokumentacji oraz zawarto$¢ poszczegodlnych czgscei).

Konsultacje wraz z ustaleniami spisanymi w formie notatki, powinny si¢ odby¢, co najmniej 7 dni przed datg ztozenia
w/w dokumentow.
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1.5.2.3. Rysunki przyjete przez Inzyniera

Inzynier powinien sformulowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkéw, dokumentacji i danych
przedstawionych przez Wykonawce, w ciagu 7 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia nalezy
uwazaé za przyjete przez Wykonawce, jesli w ciggu 7 dni od daty otrzymania nie zglosi zastrzezen na pismie.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inzynierowi w zakresie zmian
wprowadzonych w czasie wykonania robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi Rysunki powykonawcze
kompletne i bez wad w przejrzystej, prostej formie w czterech egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka robot,
ktory bedzie przekazany do uzytkowania, w formie i tresci zgodnej z przepisami prawa polskiego, nie pdzniej niz 28
dni roboczych przed datg przekazania do uzytkowania. Op6znienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej beda
traktowane jako opdznienia w terminowym wykonaniu robot.

1.5.3. Nadzér autorski

Nadzér autorski bedzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym (Art. 20 ust 1
pkt 4) i bedzie obejmowat:

stwierdzenia w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inzyniera (po przedstawieniu przez zglaszajacego pozytywnego
stanowiska Kierownika Projektu wraz z informacja, ze zmiana jest zgodna z Warunkami Kontraktu).

1.5.4. Zgodno$¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Kierownika Projektu stanowig czgs¢ umowy, a wymagania
wyszczegblnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapozna¢ si¢ z calg dokumentacja i ujaé wszystkie
wynikajace z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczegélnych pozycji.

Brak wyszczegoélnienia w pkt. 9 ,,Podstawa ptatnosci” odpowiedniej STWiORB robdt, a wymienionych choé¢by w
jednej z czgéci Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ podstawg roszczen finansowych.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,0golnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btgdow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ przekazane Dokumentacje Projektowe i STWiORBYy oraz zglosi¢ wszystkie
uwagi do ich zawarto$ci w terminie 4 tygodni od otrzymania tych dokumentow. Wszystkie zgloszenia brakow,
ewentualnych bledow, niescistosci itp. po tym terminie nie moga skutkowa¢ opoznieniami lub wstrzymaniem Robot.
Dziatania takie b¢da uznawane za wystepujace z winy Wykonawcy Robot.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow i potwierdzony przez
Inzyniera po konsultacji z Projektantem.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i wymagania zawarte w STWiORB beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w peti zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub
STWIiORB, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie,
obiekty mostowe, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielen,
pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnia przejgcia terenu budowy do dnia
przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej. Powyzsze zobowigzanie
Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje utrzymania tzw. ,,zimowego utrzymania”, polegajacego na zwalczaniu
$lisko$ci zimowej i od$niezania odcinkéw drég publicznych dopuszezonych do ruchu, a nie objetych przekazanym
terenem budowy, za ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowe;j.

Wymaga si¢, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdéw budowy, Wykonawca nie pozostawiat na
nawierzchni jezdni brudu (resztek gruntu, btota, kruszywa, gruzu) oraz nie deformowat poboczy, co moze stwarzac
zagrozenie warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robot utrzymaniowych. Wszelkie
ewentualne zanieczyszczenia musza by¢ natychmiast usunigte. Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca
jest zobowigzany do:
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wykonania inwentaryzacji ,,przegladu zerowego” z opisem stanu technicznego drog przewidywanych do transportu,
wykonania dokumentacji fotograficznej,
spisania protokotu z administratorem, ktoérego trescig beda ustalenia dotyczace sposobu korzystania z uzgodnionych
drog, a zatgcznikiem bedzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna),
przedstawienia inwentaryzacji przyrodniczej stanu zerowego i uzyskania koniecznych zgod na odstepstwa w zakresie
siedlisk i gatunkow chronionych zgodnie z ustawg o ochronie przyrody,
przedstawienia propozycji lokalizacji tymczasowych dla ochrony herpetofauny na terenie budowy oraz wykonanie
powyzszych zabezpieczen,
Protokot powyzszy, Wykonawca przedtozy Inzynierowi.
Wykonawca bedzie mogt transportowac materialy i wyposazenie na i z terenu budowy wylacznie po drogach, ktorych
stan zostal zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony powyzszym protokdtem. W przypadku ewentualnych
roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich
naprawy na wlasny koszt.
Dokumentacj¢ powyzsza Wykonawca przekaze do wiadomosci Inzyniera i Zamawiajacego w formie elektronicznej i
w formie wydruku.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania
budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapo6r i znakow, dla ktorych jest to nicodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inzyniera powinien zareagowac
natychmiast nie p6zniej jednak niz w przeciagu do 24 godzin i przystapi¢ do kontynuacji utrzymania.
Reasumujac:

—  zabezpieczenia terenu budowy

— utrzymanie organizacji ruchu w tym: obshuga tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych,

— utrzymania ciagdéw ruchu kotowego tacznie z trasami objazdow
nie podlegaja odrebnej zaplacie i utrzymuje si¢, ze sa wlaczone w Cene Kontraktowa.
Wykonawca niezwlocznie po rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie trwania
kontraktu tablice informacyjne dotyczace Robot Kontraktowych o tresci uzgodnionej z Kierownikiem Projektu.
Tablice informacyjne budowy beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji
kontraktu.
Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego
koszt przez caty czas budowy.
Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji Robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje.

1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego w tym w szczeg6lnosci wynikajace z przepisow [4], [5], [6], [15], [20], [21], [22], [23], [24],
[25].

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do wymogow zawartych w decyzji srodowiskowej oraz zezwoleniu
na realizacj¢ inwestycji drogowej wraz z raportami ochrony §rodowiska sporzadzanymi odpowiednio na etapie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach i decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej oraz we wszelkich
uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowe;j.

Wszelkie koszty wynikajace z powyzszych przepiséw nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sa wlaczone
w ceng kontraktows.

Przed rozpoczgciem prac przygotowawczych, Wykonawca winien zinwentaryzowaé teren budowy oraz teren
potencjalnie narazony na zmiany w trakcie prowadzenia robdt budowlanych. W przypadkach przewidzianych prawem
powinien uzyskaé zgody wlasciwych organéw na odstepstwa dotyczace chronionych gatunkoéw i siedlisk. Raport
wstepny inwentaryzacji przyrodniczej wraz z wnioskami o decyzje, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca przekaze
Inzynierowi Kontraktu, zgodnie z procedurg okreslong rozdz. 1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa, ktorg Wykonawca
opracuje we wlasnym zakresie w ramach Ceny Kontraktowej. Wszelkie obowigzki, utrudnienia, konieczne dziatania
wynikajace z powyzszych decyzji przejmuje Wykonawca i nie mogg one stanowi¢ podstawy do roszczen czasowych
i finansowych.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz begdzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oso6b lub dobr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstalych w nastegpstwie jego sposobu dzialania,

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru,

d) mozliwoscia zagrozenia gatunkow i siedlisk chronionych ze szczegdlnym uwzglednieniem herpetofauny.

Wykonawce uznaje si¢ za wytworce odpadow powstajacych w czasie budowy. Usunigcie odpaddw, ich wykorzystanie
lub unieszkodliwienie sa obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztow
w tym z tytutlu oplat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w §rodowisku powstate w wyniku realizacji robot.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan ochrony $rodowiska okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej oraz nie beda stanowi¢ podstawy do wydtuzenia
terminu wykonania zamowienia.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na §rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Roboét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Zgode na
ich wbudowanie powinien wyrazi¢ Inzynier ustalajac odpowiednie wymagania i warunki.

1.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem przepisowych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

Wykonawca przed rozpoczeciem robodt jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz do
sprawdzenia zgodnos$ci z mapg do celéw projektowych i uzgodnieniem ZUD.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejacych sieci w innym
miejscu niz wskazano na mapie Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ o tym fakcie Inzyniera. Inzynier powinien
okresli¢, wspolnie z Wykonawcg, zakres robot niezbednych do wykonania przy usuni¢ciu wymienionej kolizji, facznie
z ustaleniem wlasciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz niezbgdny zakres robodt, ktory zostanie
wykonany na podstawie odrgbnej umowy, w oparciu o dokumentacj¢ techniczng dostarczong przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié
Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
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Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bgdzie realizowac roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalno$cig. W celu uniknigcia niestusznych roszczen
odszkodowawczych ze strony wilascicieli istniejagcych nieruchomo$ci, Wykonawca przed rozpoczeciem robot
budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie pasa
drogowego, dokumentujac stan techniczny tych obiektow.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wlascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy
nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejSciem w teren - wiasciciela nieruchomosci, na ktorym beda
prowadzone prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu. Po zakonczeniu robot - winien uporzadkowaé teren,
naprawi¢ zaistniate szkody 1 wyplaci¢ wilascicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemozno$¢
uzytkowania, badz inne trwale szkody. Na koniec podpisze protokot stwierdzajacy, iz ten nie rosci sobie juz zadnych
pretensji do wykonawcy. Koszty ewentualnych odszkodowan beda po stronie Wykonawcy.

W przypadku uszkodzen uktadéw drenarskich na dziatkach wiascicieli nieruchomosci Wykonaweca jest zobowigzany
do ich naprawy w sposob zapewniajacy ich funkcje przed uszkodzeniem lacznie z wykonaniem projektu (jezeli zajdzie
taka potrzeba) — uzgodnionym z Kierownikiem Projektu.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatdéw i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbg¢dne zezwolenia i uzgodnienia od
wlasciwych organdow administracji, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bg¢dzie powiadamiatl Inzyniera. Inzynier moze polecié, aby pojazdy nie spehniajace tych
warunkow zostaly usunicte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan BiOZ”)wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w
szczegolnym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27. 08 2002 DZ. U Nr 151 i uzgodni
go z Inzynierem.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robot od Daty
Rozpoczecia.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot w zakresie wynikajagcym z warunkoéw zatwierdzenia
projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Wszystkie ciagi ruchu drogowego objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy,
zgodnie z etapami realizacji wynikajacymi z projektow organizacji ruchu na czas budowy, beda podlegaty utrzymaniu
(likwidacja ubytkdéw w nawierzchni, likwidacja nierdwnosci, czyszczenie jezdni, itp.).

Wykonawca jest zobowigzany do czyszczenia opon samochodow wyjezdzajacych z budowy na droge np. przy pomocy
stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody badz spr¢zonym powietrzem.

Wykonawca ma obowiazek zapewnienia przejezdnosci w catym okresie trwania robot.

Jezeli Zamawiajacy przekaze Projekt lub wytyczne czasowej organizacji ruchu Wykonawca jest zobowigzany do
zastosowania zasad w nim zawartych podczas opracowywania wlasnej czasowej organizacji ruchu (w przypadku nie
przekazania tych danych Wykonawca przed opracowaniem Projektu winien o nie wystgpi¢). Opracowany Projekt
czasowej organizacji ruchu podlega uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami oraz zatwierdzeniu w organie
zarzadzajacym ruchem.
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1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
obowiazujace przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Jezeli w trakcie realizacji zadania okre$lonego umowa, zostang wydane nowe: przepisy, rozporzadzenia, uzupetnienia
(erraty do opublikowanych dokumentéw), normy PN-EN, Wymagania Techniczne - Wykonawca bezwzglednie musi
je wdrozy¢ jako przepisy uzupetniajgce i/lub zastepujace (dotychczasowe) - do przekazanej dokumentacji.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakoéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciagly bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwiagzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z dokumentacji przekazanej przez Inzyniera.

1.5.14. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska wszystkie pozwolenia (poza przekazanymi przez Zamawiajacego) niezbedne do realizacji robot
na wlasny koszt.

Wykonawca powinien stosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ jednostkom kontrolujacym
wykonanie inspekcji i sprawdzenia sposobu ich realizacji. Ponadto, powinien umozliwi¢ uczestniczenie w procedurach
badawczych. Wszelkie prowadzone kontrole nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialno$ci prowadzenia Kontraktu
zgodnie z prawem, stosownymi zapisami w dokumentach budowy i Warunkami Kontraktu.

1.5.15. Prace archeologiczne

Wszelkie znaleziska archeologiczne (art. 35 ustawy z 23.07.2003 o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami)
odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnos¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomi¢ Kierownika Projektu, a ten z kolei Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, wlasciwego wojta gminy
oraz ZDW o/Opole o wszelkich znaleziskach archeologicznych stosownie do wymagan ustawy o ochronie zabytkoéw
i postepowac zgodnie z ich poleceniami. Wszelkie stanowiska archeologiczne odkryte w trakcie prowadzenia robot
budowlanych przebada Wykonawca.

Wznowienie wstrzymanych robot moze nastgpi¢ na polecenie Kierownika Projektu — na podstawie zezwolenia
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

1.5.16. Niewypaly, niewybuchy

Przed rozpoczg¢ciem Robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ teren budowy pod katem
wystepowania niewybuchow. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaty/niewybuchy Wykonawca
zobowiazany jest do niezwlocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb
(policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inzyniera. Koszty zabezpieczenia terenu
oraz akcji usunigcia niewypatéw/niewybuchoéw poniesie Wykonaweca.

2. Materialy
Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWiORB lub Dokumentacji Technicznej oznaczaé bedzie definicje standardu
a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi
szczegblowe informacje dotyczace proponowanego ich zrodia wytwarzania lub wydobywania wraz z orzeczeniem
laboratoryjnym o ich jakosci i probkami - do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialdow z danego zrddia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i wlasciwych organdéw administracji na pozyskanie
materiatléw z jakichkolwiek Zrdédet miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zrddia.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organow administracji panstwowej i samorzadowe;.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan iloSciowych 1 jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialow do Robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materialow miejscowych bgda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Nadmiar humusu
pozostajacego po wykorzystaniu przy robotach wykonczeniowych nalezy do Wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do odwiezienia humusu z terenu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie b¢da wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatéw

Wytwoérnie materiatdéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami.

W przypadku, gdy Inzynier b¢dzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujace warunki:

a) Inzynier begdzie miat zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy na wlasny koszt.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwosé do Robot i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Migjsce i sposob
sktadowania materialow winien uwzglednia¢ wymogi ochrony $rodowiska, o ktérych mowa w pkt. 1.5.6. niniejszej
specyfikacji.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu, Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.7. Materialy z rozbidrek i odpadowe

2.7.1. Elementy i materialy z rozbidrek powinny by¢ usunigte z terenu budowy i wykorzystane w sposob i terminie
nie kolidujgcym z wykonaniem innych robot.

Koszt zwigzany z rozbidrka, transportem, zwatka (utylizacja) materialdbw z rozbiorek nie nadajacych si¢ do
ponownego wbudowania Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach
kosztorysowych.

Materialy z rozbiorki zakwalifikowane do wbudowania Wykonawca przewiezie na teren wskazanego Rejonu w
godzinach 8.00-15.00. Orientacyjna odlegto$¢ wywozu 60 km.

Materialy z rozbiérki nieprzydatne do wbudowania Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu
zapisOw ustawy o odpadach (Dz. U. nr 39 poz. 251 ze zmianami).

Pozyskanie miejsca utylizacji tych materiatéw stanowi obowigzek Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania miejsca utylizacji materialdw przed przystgpieniem do robot.
Opoznienia zwigzane z brakiem takiego miejsca bedzie réwnowazne z opdznieniem realizacji robot z winy
Wykonawcy.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odleglosci odwozu materiatéw
przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odlegtosci w stosunku do
zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.
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2.7.2. Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z wtascicielami sieci uzbrojenia terenu, elementy
pochodzace z rozbidrek uzbrojenia, Wykonawca zdemontuje i przetransportuje (na koszt wtasny) w miejsce wskazane
przez wlasciciela tych sieci. (Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien ustali¢ z wlascicielem sieci
rzeczywiste odleglo$ci odwozu materiatéw 1 uwzglednic to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odlegtos$ci w
stosunku do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy).

Jezeli gestor uzbrojenia nie jest zainteresowany materiatami z rozbiorki, nalezy traktowac je jako nieprzydatne i
postapi¢ jak w pkt. 2.7.1.

2.8. Materialy zawierajace azbest

Obowiazki Wykonawcy prac polegajacych na bezpiecznym usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest, sposoby i
warunki bezpiecznego usuwania takich wyrobow, warunki przygotowania do transportu i transport ich do miejsca
unieszkodliwienia oraz wymagania, jakim powinno odpowiada¢ oznakowanie odpadow w szczegblowy sposob
okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie sposobow i
warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest (Dz. U. 2004.71.649 ze zm.).
Koszt usuwania i transportu nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowej.

3. Sprzet

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Roboét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji Robot.
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostana przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. Transport

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatlow/sprzetu na
i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wlasciwych organow, co do przewozu nietypowych
tadunkoéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do czyszczenia
opon samochoddéw wyjezdzajacych z budowy na droge np. przy pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumieniem
wody badz sprezonym powietrzem.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drog technologicznych i dojazdowych na
terenie budowy, w czasie prowadzonych robot.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami STWiORB, PZJ,
Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Kolejnos¢ robot przyjeta w w/w Projektach musi zapewnia¢ usuniecie kolizji z elementami istniejgcymi i
projektowanymi, spetnia¢ wymogi ochrony §rodowiska oraz uwzglednia¢ harmonogram prac archeologicznych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca uzgodni Projekty Organizacji Robot, Programy Zapewnienia Jako$ci oraz
Projekty uzupehiajace z Inzynierem.
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Przed przystgpieniem do wykonania roboét bitumicznych i/lub betonowych, Wykonawca przedlozy Inzynierowi
projekty recept na mieszanki mineralno-bitumiczne oraz mineralno-cementowe do zatwierdzenia wraz ze wszystkimi
wymaganymi wynikami badan oraz deklaracjami zgodnosci na te materiaty.

Powyzsze projekty recept, Inzynier moze skierowa¢ do sprawdzenia przez Laboratorium Zamawiajacego i po
otrzymaniu pozytywnej opinii, zatwierdzi¢ je i pozwoli¢ Wykonawcy na wytwarzanie mieszanek. Kopia
zatwierdzonej recepty powinna trafi¢ do Wykonawcy.

Wszelkie koszty z tego tytulu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w Cenie Kontraktowej

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wylacznie na dziatkach, do ktorych posiada prawo wiladania
terenem.

W przypadku koniecznosci zajgcia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, nie objetych prawem wiadania,
wynikajacych np. z przyjetej technologii robot, Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé stosowne dokumenty i
uzgodnienia z wlascicielem nieruchomosci umozliwiajace wejScie czasowe w teren i jest zobowigzany zastosowac
odpowiednie $rodki techniczne minimalizujace ucigzliwo$¢ dziatan dla otoczenia w stopniu mozliwym do
zaakceptowania przez wilasciciela przyleglego terenu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera.

Wykonawca dokonat wizji lokalnej i jakikolwiek brak geodezyjnych znakéw pomiarowych jest mu znany, a ich
odtworzenie jest ujete w cenie kontraktowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong i odtworzenie (o ile zajdzie
taka konieczno$¢) wszystkich punktow pomiarowych i znakéw geodezyjnych jak réwniez ich oznaczen w czasie
trwania robot na swoj koszt do dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢
prace do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odno$nie panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a
nastepnie po zakonczeniu budowy —ztozy¢ operat z pomiaru powykonawczego- do panstwowego zasobu geodezyjno-
kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowa¢ nad nimi bezposredni nadzér i kontrolg
wylacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:

| przed przystapieniem do robot:

a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej,

b) wykonanie pomiaru kontrolnego na odcinkach wiaczenia do istniejacego uktadu drogowego,

odszukanie i oznaczenie (w sposob trwaty i widoczny na czas realizacji robot) granic pasa inwestycji,

d) wytyczenie i stabilizacj¢ punktow gtdéwnych trasy i obiektéw inzynierskich i sieci,

Il w trakcie prowadzenia robot:

e) biezaca obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,

f) pomiary przemieszczen i odksztalcen prowadzone w miare¢ potrzeby do konca okresu gwarancyjnego,

Il po zakonczeniu robot

g) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,

h) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego

1) trwale za stabilizowanie punktéw granicznych

j) okazanie granic wlascicielom nieruchomosci przylegajacym do pasa drogowego

k) wykonanie operatu technicznego zawierajacego:

- wykaz wspotrzednych punktéw granicznych pasa drogowego w uktadach ,,1965” 1,,2000”,

- szkice wyniesienia z wymiarowaniem,

- mape¢ wstegowa z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,

- protokoty z okazania granic wlascicielom nieruchomosci przylegajacym do pasa drogowego.

Stabilizacje punktow granicznych nalezy wykonac:

- znakami (shupkami betonowymi koloru zottego z czarnym napisem Pas drogowy) rozmieszczonymi w odlegtosci nie
wickszej jak 200 m z zachowaniem Wigury pomiedzy sasiednimi znakami

- znakami geodezyjnymi betonowymi (pozostate punkt pomigdzy punktami ,,PD”")

W przypadkach, gdy jest niemozliwa trwata stabilizacja punktu, nalezy dany punkt opisa¢ oraz sporzadzi¢ szkic
topograficzny okreslajacy jego potozenie.

Podczas prac nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuni¢cie punktéw
geodezyjnych, ktore podlegaja ochronie we trybie przepisow ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za ich doktadnosé.

Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia skrajni pod istniejacymi oraz nowoprojektowanymi obiektami oraz
sieciami przed przystapieniem do robot i na kazdym etapie prowadzenia robot.
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Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a takze w nie przywotanych w STWiORB
a obowigzujgcych na terytorium Polski : Rozporzadzeniach umieszczonych w Dziennikach Ustaw, normach PN-EN i
PN, Wymaganiach Technicznych , Aprobatach Europejskich

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni dopuszczalne tolerancje w ocenie wynikéw badan.

Wszelkie Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z warunkami
Kontraktu i okre§lonym przez Inzyniera. W przypadku niewykonania w terminie Polecen Inzyniera skutki finansowe
z tego tytulu poniesie Wykonawca.

Kazdorazowo przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonac przekopy probne dla identyfikacji uzbrojenia
podziemnego.

Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z catoscig dokumentacji (wszystkimi branzami), ustali¢ miejsca kolizyjne i
opracowaé szczegbly przej$¢ infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.

Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia terenu robot z ewentualnych pozostatych w gruncie fundamentow,
fragmentow pali, przepustow, gruzu itp. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy ujac je
w Cenie Kontraktowe;j.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wlasnej technologii robot.
Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Organizacji Rob6t oraz inne Projekty wymagane w

STWiORB (pkt. 1.5.2.1). Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace z
przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja odrgbnej
zaplacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy ujaé¢ w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do monitoringu wod podziemnych obejmujacy kontrolg wahan zwierciadta wody w
studniach kopanych i otworach piezometrycznych oraz analiz¢ fizyko-chemiczng pobranych probek wody w okresie
realizacji kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania odwodnienia na czas budowy. Wykonawca moze wykorzysta¢ docelowy
uktad odwodnienia w trakcie prowadzenia prac lecz wszelkie konsekwencje w zwigzku z uszkodzeniem, zniszczeniem
itp. ponosi Wykonawca.

W zwigzku z prowadzeniem prac nad istniejacymi drogami nalezy:

bezwzglednie utrzymacd cigglos¢ ruchu pod budowanymi obiektami na przekroju min. 2x3,5 m na jednej jezdni,
utrzymac skrajni¢ drogowa o wysokosci 4,5 m,

utrzymac skrajni¢ pieszego o wysokos$ci 2,5 m.

Jezeli w skutek prowadzenia robot zwigzanych z budowa obiektow nad istniejaca droga zajdzie konieczno$¢ rozbiorki
drogi oraz nasypu drogowego Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia go w odpowiednio wigkszym
obejmujacym catg szeroko$¢ jezdni zakresie. Parametry odtworzonej konstrukcji bedg odpowiadaty istniejagcym
parametrom drogi.

Wykonawca jest zobowigzany zachowaé swobodny przeplyw wod w istniejacych rowach w czasie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany aby nowobudowane rowy polaczy¢ z istniejacymi zachowujac swobodny sptyw wod i
doprowadzi¢ do rowdw gtownych poprzez odbudowe.

5.2. Tyczenie robot

Celem zapewnienia wlasciwego tyczenia elementéw Projektu Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w wersji
wydruku i wersji elektronicznej:

- plan zagospodarowania terenu,

- plansze zbiorczg uzbrojenia,

- oraz plan wytyczeniowy.

Otrzymane wspotrzedne x, y Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ w stosunku do wytyczonej osi uktadu
drogowego na podstawie raportu tyczenia osi uktadu drogowego (w tym réwniez odczytywane dodatkowe pkt. na osi
uktadu drogowego).

Poniewaz dane te nie sg zabezpieczone przed zmianami, w przypadku bledéw odczytu odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca, a rozstrzygajaca jest warto§¢ z odczytu wprost z przekazanego Zamawiajagcemu nieedytowalnego
elektronicznego nosnika danych np. CD R.

Dane na no$niku danych wykonane sa w trzech kopiach, ktore posiadaja Projektant i Inwestor; trzecia kopia staje si¢
wlasnoscia Wykonawcy, ktory zobowigzany jest do zabezpieczenia jej przed zniszczeniem, zagubieniem itp.
Wykonawca ponosi wszystkie konsekwencje zwiagzane z zagubieniem no$nika danych.

W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia wersji elektronicznej podstawa do wykonania robdt bedzie
wersja papierowa, a Wykonawca nie moze rosci¢ z tego tytutu dodatkowe;j zaptaty.

Wykonawca wyznaczy na podstawie tych danych wspotrzedne x, y potrzebnych mu elementéw. Dla wspoirzedne;j ,,z”
obowigzuje nastgpujaca zasada:

dla elementéw zlokalizowanych na terenie istniejacym wspotrzedna ,,z” elementu jest nowe ,,”z” terenu istniejacego,
dla elementow zlokalizowanych na terenie zmienionym przez projekt (nasypy, wykopy itp.) wspotrzedna ,,z” elementu
jest nowe ,,z” projektowanego terenu.
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Sieci lokalizuje si¢ na glebokosciach okreslonych w Projekcie Wykonawczym przez ich niwelety lub na podstawie
podanych zasad ogdlnych.

5.3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym uwzglednieniem
koniecznosci ochrony cennych warto$ci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
uciazliwos$ci terenow sasiednich.

Wykonawca powinien stosowac¢ si¢ do wymogoéw zawartych w decyzji sSrodowiskowej i w raporcie oddziatywania na
srodowisko, wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowe;j.

Oprécz szczegdétowych wymagan zawartych w w/w dokumentach Wykonawca zobowigzany jest do speknienia
wymagan minimalnych zwigzanych z prowadzonymi robotami w fazie realizacji i eksploatacji.

1. Place budowy, zaplecza oraz drogi techniczne nalezy zorganizowaé w sposob zapewniajacy oszczgdne korzystanie
z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie.

2. Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ poza:

a) obszarami zabudowy mieszkaniowe;j,

b) dolinami rzek,

c) korytarzami ekologicznymi,

d) rezerwatami przyrody,

¢) obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 PLH 10 _06 ,,Grabia” lub obszarami, na ktorych wystepuja
gatunki i siedliska o szczegolnych wartoSciach przyrodniczych chronione w ramach sieci Natura 2000.

3. Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ zgodnie z wymogami §rodowiska, a w szczegdlnosci zapewnic:

a) uszczelnienie nawierzchni placow postojowych dla maszyn, srodkoéw transportu, parkingdw dla pracownikow itp.,
b) uszczelnienie nawierzchni, gdzie magazynowane beda odpady niebezpieczne np. zanieczyszczone grunty,

¢) wlasciwe gromadzenie odpadow, a szczegolnie odbieranie odpadow i §ciekdw przez koncesjonowane firmy.

4. Nalezy stosowa¢ sprawny sprzet i §rodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zarowno jakos¢ sprzgtu, jego
prawidlowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajace niekorzystne
oddzialywanie na §rodowisko.

5. Magazyny, sklady i bazy transportowe nalezy wyposazyé w sprawne urzadzenia gospodarki wodno-$ciekowej,
zaplecza budowy nalezy wyposazy¢ w przenosne toalety.

6. Nalezy uporzadkowaé teren budowy po zakonczeniu etapu realizacji oraz wykonaé prace porzadkowe a teren
tymczasowych placéw budowy przywréci¢ do poprzedniego stanu.

7. Masy ziemne, w jak najwigkszym stopniu nalezy zagospodarowywaé na terenie inwestycji, dopuszcza si¢ inny
sposob zagospodarowania mas ziemnych przy uwzglednieniu nast¢pujacych warunkow:

a) mozliwe jest wykorzystanie mas ziemnych do: urzadzania terenéow zieleni miejskiej, do rekultywacji terenow
zdegradowanych, do rekultywacji sktadowisk odpadow,

b) dopuszczalne jest przekazanie osobom fizycznym na ich potrzeby,

¢) nie nalezy dopuszcza¢ do pylenia podczas transportu,

d) nalezy prowadzi¢ ewidencj¢ przekazanych mas osobom prawnym i osobom fizycznym.

8. Powstajace w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowaé¢ i magazynowa¢ w wydzielonym miejscu, w
pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbioér przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moga si¢
pojawi¢ w ramach robo6t budowlanych nalezy segregowac i oddziela¢ od odpadow obojetnych i nie szkodliwych celem
wywozu do specjalistycznych przedsigbiorstw zajmujacych si¢ utylizacja.

9. Drzewa i krzewy znajdujace si¢ w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

10. Wycinkg drzew i krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakoéw (poza okresem od 1 marca do
15 pazdziernika wiacznie).

11. Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopdw nie moze zakldcal
stosunkow wodnych, nie nalezy powodowaé¢ zmiany lub ograniczenia wielkosci przeptywow w  ciekach
powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodowaé zmiany kierunkow i predkosci przeptywow wod.

12. Nalezy w maksymalny sposob ograniczy¢ czas prowadzonych odwodnien i stosowa¢ metody ograniczajace ilo§¢
odpompowywanej wody.

13. Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby unikna¢ odwodnienia pobliskich terenow.

14. W celu ograniczenia ucigzliwos$ci halasowej prace budowlane w sasiedztwie terenéw objetych ochrong przed
hatasem nalezy prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej (w godz. 6% — 22%0),

Wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan ochrony $rodowiska nie podlegajg odrgbnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

P.H.U. ARCUS 2 18

Tadeusz Hoszowski



Zadanie: ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 408 w m. Brzezce od km 1+700,00 do km 3+300,00”

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robodt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czg$¢ 0godlna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- bhp, szczegdtowy Plan BiOZ, (w tym przy robotach ,pod ruchem samochodowym”, robotach
rozbidrkowych, itp.)

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan

- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych,

- ocen¢ wynikow badan oraz sposob reagowania na zte wyniki w procesie badania materiatlow badz w procesie
technologicznym

- proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;
b) czgs¢ szczegdtowsy opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ $rodkow transportu dla poszczegdlnych rodzajow materialow (sypkich, plynnych,
prefabrykatéw betonowych, konstrukcji stalowych) oraz dla sprz¢tu wolnobieznego,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob 1 procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek) prowadzonych podczas
dostaw materialow oraz wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robot,

- sposoOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robot przez Wykonawce

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ wymagania okreslone
w : STWiORB , Dokumentacji Projektowej oraz w nie przywotanych w STWiORB a aktualnie obowigzujacych:
Rozporzadzeniach umieszczonych w Dziennikach Ustaw, normach EN-PN i PN, Wymaganiach Technicznych,
Aprobatach Europejskich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i jakos$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzgt pomiarowy i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materialow oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdow oraz Robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB.
W przypadku, gdy nie zostaly okreslone wymagania dla materialdéw Iub Robdt nieprzewidzianych w Dokumentacji
Projektowej, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wymagana jako$¢ okreslona w w/w
dokumentach (w pkt. 6.2.)

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badan dowodzacych o jako$ci materiatéw i
Robot , ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow badz Robét, ktore
budza watpliwosci, co do jakosci i spelnienia wymagan, o ile kwestionowane materialy i/lub Roboty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub dostosowane do wymagan z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku wynikoéw negatywnych; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami dokumentdéw przywotanych w pkt. 6.2.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi raporty z wynikami badan w czasie i formie okreslonej w programie
zapewnienia jakosci (PZJ)

Wyniki badan beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania kontrolne prowadzone przez InZyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier, moze dokonaé weryfikacji systemu kontroli Robo6t 1 materialow prowadzonego przez Wykonawcg, poprzez
swoje badania, oceniajac ich zgodno$¢ z wymaganiami STWiORB na podstawie wynikow wiasnych i dostarczonych
przez Wykonawcg.

Inzynier moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawiajacego. Jezeli wyniki badan wtasnych
wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materialow i robdt z dokumentacjg projektowa i STWiORB. Moze réwniez rozszerzy¢ zakres wlasnych
badan lub zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty za pobieranie probek i badania potwierdzajace kwestionowane
wyniki, ponosi Wykonawca a w przeciwnym wypadku Zamawiajacy.

6.7. Identyfikacja materialéw

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore zostalty wprowadzone do obrotu zgodnie z odrgbnymi
przepisami. Wlasciwosci uzytkowe tych materiatow, zastosowanych w obiekcie budowlanym w sposob trwaly musza
umozliwia¢ prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych
o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pktl. Ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie z ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 114 poz. 760 z 2010 r.) dopuszcza si¢
do stosowania:

1) Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen,

2) Wyroby, ktore nie posiadaja znaku CE — pod warunkiem, gdy:

a) wyrob zostal wyprodukowany na terytorium Polski

- w zgodzie z istniejaca Polska Norma, a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z ta norma,

- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej réznicy od jej zapisow, to w zgodzie uzyskang aprobatg techniczna,
a producent zalaczyt deklaracj¢ zgodnosci z ta aprobata,

- posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polskg Norma wyrobu albo aprobatg techniczng, a producent
zataczyt odpowiednig informacje o wyrobie,

b) wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent zatgczyt
do wyrobu deklaracje zgodnosci z ta aprobata,

c) jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

d) wyréb zostat wprowadzony do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, lecz jest
nieobjety zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego whasciwosci uzytkowe umozliwiaja
spelnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreSlony w
odrebnych przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla ktorego producent wydat specjalne o§wiadczenie o zgodnosci wyrobu z ta dokumentacja oraz z
przepisami.

Wyrdb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje¢ zgodnosci, nie moze
by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku zastosowania
modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobat¢ techniczng dla takiego wyrobu.

W przypadku materiatlow, dla ktérych w STWiORB s3 wymagane dokumenty, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a W razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
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Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Wpisow do Dziennika Budowy
moga dokonywac tylko osoby do tego uprawnione.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie bedace reprezentantami
Zamawiajacego, Wykonawcy lub Inzyniera, Przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwlocznie zglosi¢ Inzynierowi.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktoéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokotly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegbdlnosci:

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia inspektorow wyznaczonych przez Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace pobierania probek

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone inspektorom nadzoru
wyznaczonym przez Inzyniera do ustosunkowania sig.

Decyzje inspektorow nadzoru wyznaczonych przez Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia i zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢ do jego tresci i podjecia stosownych
decyzji.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow Robot.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do
Rejestru Obmiaréw. Wzor formularza obmiaréw zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez Inzyniera. Wpiséw
do Rejestru Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sa one potwierdzane przez Inzyniera.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
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Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
STWIORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Dodatkowe ilo$ci obmiarowe wynikajace z zatozonych tolerancji wykonania nie podlegaja dodatkowej zaptacie.
Pomiary grubo$ci warstw dla danej konstrukcji nalezy sprawdza¢ w tym samym miejscu.

Obmiaru Robdt dokonuje uprawniony geodeta zatrudniony przez Wykonawce po powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru.

Wykonany przez Wykonawce obmiar robdt podlega sprawdzeniu i potwierdzeniu przez Inzyniera.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakiekolwiek przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze robot nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich Robot.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Inzyniera.

Kazdy wniosek Wykonawcy zglaszajacy przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robot musi
by¢ zlozony w terminie umozliwiajacym weryfikacj¢ wniosku na budowie z uwzglednieniem specyfiki robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Dla kazdego asortymentu robdt nalezy wykona¢ Inwentaryzacj¢ geodezyjna.

7.2 Zasady okreSlania iloSci Robot i materialow

Dhugosci i odleglos$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowe;.

Jesli STWiORB wlasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dhugo$é
pomnozona przez Sredni przekroj.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWIORB.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wykonawca jest zobowigzany wykazaé si¢ Laboratorium wyposazonym we wszystkie urzadzenia, sprz¢t pomiarowy
i laboratoryjny przez caty okres trwania budowy.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow Robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru wykonuje geodeta uprawniony sporzadzajac odpowiednie szkice z podaniem
niezb¢dnych wymiaréw, z ktdrych jednoznacznie moze by¢ wyliczona obmiarowa: dlugo$é¢ (m), szerokos¢ (m),
grubo$é (m), powierzchnia (m?), objetosé (m%). Wzor szkicu powinien byé uzgodniony z InZynierem.

Dokumentacj¢ ztozong ze: szkicow, wyliczonego i zapisanego obmiaru w rejestrze obmiarow, Wykonawca przekazuje
do sprawdzenia i akceptacji Inzynierowi w dwoch egzemplarzach (oryginal kopie). Po zatwierdzeniu, kopia trafia do
Wykonawcy i stanowi element dokumentow odbiorowych jak roéwniez podstawe do sporzadzania faktury.

8. Odbior robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu (jesli takie zapisy sa w Warunkach Kontraktu),

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci Robdot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary geodezyjne, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
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STWiORB i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych robot
w postaci fotograficznej wedhug pkt. 7.4.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig,
ze jest wiaczony w cene kontraktowa.

8.2. Odbiér czeSciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych jednej zamknietej cze$ci robdt. Odbioru robot
dokonuja Inspektorzy nadzoru w obecnosci Wykonawcy i Inzyniera przy udziale Kierownika Projektu.

8.3. Odbidr ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1
wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny Robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca podejmuje decyzje na podstawie:

oceny wizualnej wykonanych Robot,

oceny technicznej opartej na analizie przedtozonych dokumentow (okre§lonych w pkt. 8.3.1),

ocenie opartej na informacjach z catego przebiegu realizacji, przekazanych przez Inzyniera,

listy usterek i wad sporzadzonej na dzien odbioru.

Komisja swoje stanowisko wyraza w protokole spisywanym w dniu odbioru.

W przypadku, gdy komisja z okre$lonego powodu (lezagcego po stronie Wykonawcy) przerwie odbior to Kierownik
Projektu w porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali termin nastgpny.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokoét odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy; wymaga si¢ przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie
naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne,

W przypadku zmian nie odstgpujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na
budowe Wykonawca jest zobowigzany dodatkowo do przedstawienia os$wiadczenia Projektanta i Inzyniera o
zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace
lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginatly).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. PZJ oraz ustawg o
wyrobach budowlanych (Dz.U nr 92 poz. 881 z 2004r.)

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWiIiORB i ew. PZJ na
wszystkie materialy wbudowane. W Deklaracji powinna by¢ podana lokalizacja wbudowania danego materiatu.
Opinie technologiczne opracowane przez Wykonawce, na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatagczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie STWiORB i PZJ.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu

Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z os§wiadczeniem geodety
o zgodno$ci z operatem przedlozonym do kontroli przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej.

Operat z pomiarow odksztalcen i przemieszczen obiektow inzynierskich prowadzonych w trakcie budowy.

Protokoty podpisane z wiascicielami nieruchomosci zajgtych czasowo pod wykonanie infrastruktury technicznej -
dotyczace zaspokojenia roszczen (jezeli byly sporzadzane).

Protokoty z odbioréw technicznych branzowych.

Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym i w dwoch kopiach. Dodatkowo
Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sktad operatu odbiorowego, w rozdzielczosci
umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na no$niku danych w jednym
egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inzynierem.
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Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersja elektroniczng jest zawarty w
cenie kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym okreslonych przez Inzyniera i/lub Kierownika Projektu.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny Robot”.

Wykonawca jest zobowiazany do opracowania i przekazania Zamawiajacemu Operatu z przeprowadzonych pomiarow
odksztatcen i przemieszczen obiektow inzynieryjnych w trakcie prowadzonych prac oraz w okresie gwarancyjnym.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania kompletu dokumentacji powykonawczej oraz operatow kolaudacyjnych
(odbiorowych) robot do Rejonéw oraz archiwum oraz jednego egzemplarza do Wydzialu Mostow dotyczacego
drogowych obiektoéw inzynierskich wraz z raportami z przegladow szczegdlowych przeprowadzonych przed uptywem
okresu gwarancyjnego.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoéci, wymagania i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe Robot beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
Teren Budowy.

- Warto$¢ pracy Sprzegtu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

W sktad kosztow posrednich wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych,
itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, koszty zwigzane z
zawarciem umow uzyczenia gruntdw, koszty ptatnego nadzoru, odbioru itp. wiascicieli, uzytkownikow infrastruktury
teletechnicznej, energetycznej itp., koszty zwiazane z przebudowa lub zabezpieczeniem niezidentyfikowanych sieci,
kosztow nadzoru zarzadcow ciekow, oplaty za dzierzawe terenu, koszty transportu materialdow na miejsce utylizacji i
utylizacja materiatow, koszty projektow uzupehiajacych i ich uzgodnien, koszty szkolenia BHP pracownikow i
dozoru budowy, koszty utrzymania obiektow tymczasowych w nalezytym stanie techniczno-eksploatacyjnym,
wszystkie koszty technologii robdt wynikajace przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach
opracowan Wykonawcy, koszt opracowania i uzgodnienia wszystkich Dokumentacji Projektowych Wykonawcy oraz
koszt wszystkich rozwigzan z nich wynikajacych, koszty dostosowania si¢ do wymogoéw wynikajacych z decyzji
srodowiskowej oraz wszelkich uzyskanych uzgodnien zawartych w Dokumentacji Projektowej, koszty zwigzane z
czasowymi zajeciami terenu (w tym odszkodowania), koszty zwigzane z dostosowaniem si¢ do wszelkich uzgodnien
i warunkow, koszty zwigzane z wykonaniem organizacji ruchu, optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robot, koszty nadzoru gestorow nad budowg infrastruktury i jej zabezpieczenia na czas robot, wszelkie
koszty wynikajace z warunkow wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdlnym
uwzglednieniem koniecznoséci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkow oraz
ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich (pkt 5.2 niniejszej STWiORB), ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz
dokumentacji odbioru ostatecznego, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkdw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym.

Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne DM.00.00.00.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegoétowego zapoznania si¢ z wymaganiami zawartymi w DM 00.00.00, a koszty
wynikajace z tych wymagan powinien uja¢ w poszczegolnych pozycjach kosztorysu.

Uznaje si¢, ze koszty dostosowania si¢ do wymagan STWiORB DM 00.00.00 nie wyszczego6lnione w tabeli
przedmiarowej dla wymagan ogélnych zostaly uwzglednione przez Wykonawce w pozycjach przedmiaru
wynikajacych ze szczegotowych specyfikacji technicznych.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
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Po stronie Wykonawcy lezy spelienie roszczen osob i podmiotow, ktore w zwigzku z wprowadzeniem Organizacji
Ruchu na czas budowy i prowadzeniem robot doznaja jakiegokolwiek uszczerbku.
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie zarzadzajacym
ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi
oraz zainteresowanym zarzadcom drég i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,
—  zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,
— dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,
—  koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkcji
—  koszt zakupu i dostarczenia materialow niezbednych do wykonania robot
—  zaprojektowanie i wybudowanie niezbg¢dnych objazdow,
— ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
— oplaty/dzierzawy terenu,
—  przygotowanie terenu,
—  konstrukcje¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikoéw, barier, oznakowan i drenazu,
— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych,
—  zaprojektowanie oznakowania poziomego i pionowego i jego wykonanie.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatel,
— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
— ewentualne wzmocnienie nawierzchni droég po ktoérych prowadzone beda objazdy i ruch technologiczny
zwigzany z budowa.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
— usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajacego normalny ruch publiczny,
— oczyszczenie terenu,
—  koszty demontazu,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrocenie oznakowania zgodnego z uprzednig statg
organizacja ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami,
— ewentualne remonty uszkodzonych drog po ktorych prowadzone byty objazdy i ruch technologiczny.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zaktualizuje docelowg organizacje ruchu wraz z uzgodnieniem jej na
komisji Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego w Urzedzie Marszaltkowskim.

9.4. Usuwanie wad i usterek :

9.4.1 Ustalenia ogélne:

Zakres i technologia robdt majacych na celu usunigcie usterek powinny by¢ uzasadnione poprzez odniesienie do
stosowanych (obowigzujacych lub przyjetych) dokumentéw odniesienia. (wytyczne, zalecenia i normy). Jedynie w
przypadku braku w/w dokumentéw odniesienia, zakres i techhologia robdt uzgadniana bedzie z Zamawiajacym
indywidualnie dla danego przypadku.

Odnosnie technologii wykonania robdt gwarancyjnych, Wykonawca zobowigzany jest w pierwszej kolejnosci do
stosowania istniejacych rozwigzan systemowych przewidzianych dla naprawy danego rodzaju uszkodzenia, usterki
lub usunigcia wady. Jedynie w przypadku braku dostepnosci rozwigzan systemowych (np. gotowych zestawow
naprawczych lub opracowanych przez specjalistyczne Firmy technologii napraw), technologia napraw moze byc¢
uzgodniona indywidualnie dla danego typu uszkodzenia. W kazdym przypadku zakres i technologia powinny by¢
przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu.

Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca opracuje projekt technologii i organizacji robot poprawkowych, w ktorym
okresli sposob i zakres naprawy oraz okres jej wykonania. W/w program podlega akceptacji przez Zamawiajacego.
Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wyboru i decydowania o technologii
przeprowadzenia napraw.

Wprowadza sie pojecie Dodatkowe badania - pod w/w pojeciem rozumie si¢ badania laboratoryjne wykonywane przez
Wykonawce kosztem i staraniem wlasnym, ktorych rodzaj, zakres i okres wykonania zostat uzgodniony
(zaakceptowany) przez przedstawiciela Zamawiajacego. Badania powinny by¢ tak dobrane, aby ich wyniki pozwolity
wiarygodnie oceni¢ przyczyng powstania danej usterki. Wyniki badan powinny m.in. pozwoli¢ na okreslenie rodzaju
i stanu wbudowanych materiatow oraz ich cech geometrycznych, a w niektorych sytuacjach ich parametrow
fizykochemicznych..
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— W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od wykonania robot poprawkowych, Zamawiajacy zleci ich
wykondnie innemu wykonawcy, przy czym koszty wykonanych robdt zostana pokryte z zabezpieczenia
usunigcia wad i usterek wniesionego przez Wykonawece.

— Zamawiajacy nie przyjmie uzasadnienia braku wykonania robot poprawkowych przez Wykonawce, w
ktérym Wykonawca stwierdza, ze przyczyna powstania usterek sg biedy projektowe lub niejasnosci w
dokumentacji projektowej. W celu unikniecia takich przypadkéw, Wykonawca ma prawo sprawdzié
dokumentacje projektowa i wnie§¢ uwagi oraz wyjasni¢ wszelkie niejasno$ci przed przystapieniem do
wykonania robét. Z chwilg rozpoczecia robdt budowlanych, Zamawiajacy uznaje, ze Wykonawca nie ma
zadnych uwag oraz nie wystepuja zadne niejasnosci co do przyjetych rozwigzan projektowych.

— Niezaleznie od procedur opisanych ponizej dla typowych przypadkéw, dla dowolnego rodzaju usterki
technologia i zakres robot naprawczych powinny zosta¢ ustalone w sposob minimalizujacy mozliwosé jej
powtorzenia sig,

— W przypadku powtornego wystapienia usterki w danym miejscu, w miejscach sasiadujacych lub na danym
obszarze, Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ dodatkowe badania. Na podstawie uzyskanych
wynikéw Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym (wymagana akceptacja Zamawiajacego) zakres i sposob
usuniecia usterki.

9.4.2 Usuwanie typowych usterek:

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania typowych usterek w oparciu o procedury opisane nizej: Niekontrolowane,

nadmierne odksztatcenia wybudowanych nawierzchni z drobnowymiarowych elementow betonowych lub

kamiennych:

W przypadku miejscowego ujawnienia si¢ wady, naprawa polega na usuni¢ciu drobnowymiarowych elementéw

nawierzchni na powierzchni wystgpienia zjawiska, powickszonym o min 30 cm, wyréwnaniu podbudowy

(uzupetnienie gruntem budowlanym identycznym jak w istniejacej podbudowie), wraz z jej zageszczeniem oraz

ponownym utozeniu nawierzchni.

Rozluznienie drobnowymiarowych elementéw kamiennych lub betonowych:

Naprawa polega na usunieciu elementéw rozluznionych i ponownym ich wbudowaniu zgodnie z technologia przyjeta

w dokumentacji technicznej.

Niekontrolowane, nadmierne odksztalcenia nawierzchni bitumicznych:

W przypadku miejscowego ujawnienia si¢ wady, naprawa polega na calkowitym usunigciu (poprzez nacigcie

powierzchni i frezowanie) warstwy $cieralnej w miejscu wystapienia odksztatcenia i wbudowaniu (po oczyszczeniu

miejsca sprgzonym powietrzem) fragmentu nowej warstwy $cieralnej o identycznych parametrach z uszczelnieniem

spoin ta§mg bitumiczng. Naprawa powinna obejmowac powierzchni¢ o regularnych ksztattach réwnolegloboku, o

wymiarach o min 30 cm wigkszych od obszaru odksztalcenia w kazdym kierunku.

Gdy zachodza przestanki wskazujace, ze przyczyna usterki jest utrata statecznosci warstw znajdujacych si¢ glebiej

(tzn. warstw podbudowy, stabilizacji lub podtoza gruntowego), naprawa powinna objaé wszystkie.warstwy

konstrukcyjne, przy czym naprawa powinna by¢ prowadzona dla kazdej z warstw osobno, przy zachowaniu zasady

schodkowego zachodzenia na siebie poszczegdlnych warstw.

W razie wystapienia usterki w wiecej niz jednym miejscu, gdy miejsca odksztatcen sa oddalone od siebie o mniej niz

5 m w kazdym dowolnym kierunku, naprawa powinna obja¢ obszar uszkodzen na calej szerokos$ci pasa ruchu, oraz

na calej dlugosci wystgpowania odksztatcen. Jedynie gdy usterki zlokalizowane sg w linii réwnolegtej do osi jezdni ,

naprawa nie musi by¢ wykonana na calej szerokosci pasa ruchu, pod warunkiem, ze szeroko§¢ naprawianego pasa

bedzie nie wigksza niz 1,5 m.

Ubytki i wykruszenia w nawierzchniach bitumicznych:

Naprawa powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z procedurg naprawy nadmiernych odksztalcen nawierzchni

bitumicznych

Spekania nawierzchni bitumicznych:

W razie powstania spekan bitumicznych, usunigcie usterki w zaleznosci od rodzaju spekan, naprawa polega na:

a) dla spekan liniowych wystepujacych pojedynczo:

Naprawa obejmuje na nacigciu szczeliny — poszerzeniu szczeliny frezarka palcowa lub tarczowa w celu
uzyskania szczeliny o pionowych $ciankach, o przekroju zblizonym do prostokatnego, o szeroko$ci od 12 do
15 mm i glebokosci okoto 25 mm. Nastgpnie szczelina powinna zosta¢ oczyszczona sprezonym powietrzem,
zagruntowana $rodkiem gruntujagcym (gruntownikiem) oraz wypetniona zalewa asfaltowa. Gruntownik
powinien by¢ nanoszony specjalng wtryskarka, zapewniajagca rownomierne pokrycie $cianek cienkg warstwg
srodka zwigkszajacego przyczepno$¢. Przed aplikacjg mas asfaltowych na goraco, szczelina powinna by¢
podgrzana lanca gorgcego powietrza. Zalewanie masg wypelniajacg powinno by¢ prowadzone z uzyciem
specjalnych przeznaczonych do tego celu urzadzen przesuwanych wzdhuz zalewanej szczeliny. Urzadzenia
te powinny posiada¢ zbiorniki na kruszywo, w celu mozliwos$ci natychmiastowego posypania zalanej
szczeliny kruszywem. Jako material zalewowy stosowa¢ nalezy specjalne zalewy z dodatkiem polimerow
termoplastycznych, posiadajace dobra zdolno$¢ wypetniania spgkan i szczelin, niska sptywno$¢ w
temperaturze +60 C, dobra przyczepnos¢ do scianek oraz dobra rozciagliwos¢ w niskich temperaturach, Masa
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zalewowa powinna posiada¢ aprobate¢ techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Jako posypke nalezy
zastosowa¢ cement lub maczke kamienna.
W przypadku spekan odbitych, naprawa zostanie przeprowadzona zgodnie z procedura okreslong dla
naprawy nadmiernych odksztalcen nawierzchni bitumicznych, z uwzglednieniem wzmocnienia
miedzywarstwowego geosiatka.
Ewentualny spér miedzy Zamawiajacym i Wykonawca dotyczacy okre$lenia, czy w danym przypadku
wystepuja spekania odbite, moze zostaé rozstrzygniety na podstawie wynikoéw dodatkowych badan.

b) dla spgkan liniowych wystepujacych grupowo, naprawa powinna zosta¢ wykonana zgodnie z procedura
okreslong dla naprawy odksztalcen wybudowanych nawierzchni bitumicznych.
Ustata sie, ze spgkania liniowe wystepuja grupowo wtedy, gdy na danym obszarze znajdujg sig one w
iloéci co najmniej dwie szt w odleglosci mniejszej niz pigciokrotna dtugos¢ najdtuzszego peknigceia.

c) spgkania siatkowe: naprawa powinna zosta¢ wykonana zgodnie z procedura okreslong dla naprawy
nadmiernych odksztatcen nawierzchni bitumicznych.
Zarysowania powierzchni betonowych: naprawy polegaja na nacigciu, oczyszczeniu i wypetnieniu szczeliny
srodkami przeznaczonymi do tego typu napraw (np. gtebokopenetrujace zywice polimerowe).

Ubytki materialu w wykonanych nasypach (lub skarpach) spowodowane erozja:

Naprawa polega na usunigciu przemieszczonych materiatlow nasypowych z miejsc ich nagromadzenia si¢, a nastgpnie
ponownym wbudowaniu odzyskanego lub dowiezionego materiatu, oraz wykonania umocnienia naprawionych
powierzchni (np. obsianie trawg lub ulozenie azurowych ptyt betonowych). Uszkodzenia i odksztalcenia nawierzchni
bitumicznych wokot wpustow Sciekowych:

a) w przypadku spekania nawierzchni wokot wpustu:
naprawa polega na nacigciu warstwy $cieralnej w liniach tworzacych rownolegtobok po zewnetrznym obrysie
wystepujacych spegkan, usunigeciu warstwy Scieranej z wycigtej przestrzeni, oczyszczeniu pola roboczego
sprezonym powietrzem i wbudowaniu nowego fragmentu warstwy $cieralnej o identycznych parametrach z
uszczelnieniem spoin ta§ma bitumiczna,

b) w przypadku odksztalcenia nawierzchni w sasiedztwie wpustu, gdy obszar odksztalcenia miesci si¢ w
odleglosci 30 cm od wpustu, a odksztalcenie jest nie wicksze niz 1 cm w stosunku do przyleglych
nawierzchni, naprawa powinna zosta¢ wykonana wg pkt a),

c) w przypadku odksztalcenia nawierzchni w sgsiedztwie wpustu, gdy obszar odksztatcenia przekracza
odlegtosé 30 cm od wpustu lub odksztatcenie jest wigksze niz 1 cm w stosunku do przyleglych nawierzchni,
wymianie podlegaja wszystkie warstwy konstrukcyjne drogi ii; sgsiedztwie wpustu, przy zachowaniu zasady
schodkowego zachodzenia na siebie poszczegdlnych warstw oraz z zastosowaniem na stykach warstw tasm
bitumicznych. Przed wbudowaniem nowych warstw nalezy sprawdzi¢ nos$no$¢ podioza i ewentualnie
wykona¢ zabiegi wzmacniajace.

Odchylenia kraweznikow od linii ich wbudowania,

W przypadku wystapienia odchylenia pojedynczych lub kilku sztuk kraweznikdéw, naprawa powinna polegaé na
usunigciu kraweznika wraz z jego podbudowa i fragmentem opornika oraz gruntem uzytym do obsypki, a nastepnie
wbudowaniu nowych elementéw jak wyzej z geometrycznym dopasowaniem do linii przylegtych kraweznikow i
wykonaniem obsypki.

W przypadku odchylenia wigkszej grupy kraweznikow, roboty j/w powinny by¢ poprzedzone geodezyjnym
wytyczeniem linii kraweznikow.

Spekania siatkowe i ubytki w powierzchni krawegznikow: nie dopuszcza si¢ naprawy wbudowanych kraweznikow z
uzyciem jakichkolwiek zapraw. Jezeli zakres ubytkow lub spekan bedzie kwalifikowat krawezniki do naprawy,
Wykonawca zobowigzany jest do catkowitej wymiany uszkodzonych sztuk,

Korozja elementéw stalowych wyposazenia obiektow mostowych, zabezpieczonych powtokami malarskimi:
Naprawa polega na usuni¢ciu mechanicznym powlok malarskich oraz ognisk korozji w spos6b mechaniczny, oraz
doprowadzeniu metalu do stopnia czystoSci wymaganego dla danego rodzaju powloki malarskiej, a nastepnie na
natozeniu kompletnego pakietu powlok malarskich (co najmniej dwie warstwy: powloka podkladowa i powloka
wlasciwa).

Zamawiajacy wymaga, aby natozenie nowej powloki ochronnej wykonane byto dla calego elementu konstrukcyjnego,
z ktorego wykonany jest dany element — nie dopuszcza si¢ ograniczenia zakresu robot do fragmentu elementu (np.
fragmentu pochwytu, przeciggu lub stupka balustrady).

10. Przepisy zwiazane
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami),
—  Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1555),
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami),
—  Ustawa. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2008 nr 25, poz. 150; z pdzniejszymi zmianami),
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— Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z p6zniejszymi zmianami),

—  Ustawa o odpadach (Dz. U. 2007 nr 39, poz. 251; z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajacych azbest,

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 240 z dnia
24.11.2005 poz. 2026 1 2027 z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z pdzniejszymi
zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz.
1729).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegodtowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.)

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

— Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

— Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z pdZniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych (Dz.U. nr 80, poz. 721 z p6zniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 w sprawie znakow i sygnatéw drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r.
poz. 1393

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497),

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. 2001
nr 112, poz. 1206),

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji
odpadéw (Dz. U nr 30, poz. 213),

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspoélnoty, a takze kryteriow wyboru obszaréw
kwalifikujacych si¢ do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. 2010 nr 77 poz. 510)

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkow dziko wystepujacych roslin
objetych ochrong (Dz.U. 2004 nr 168 poz. 1764),

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko wystepujacych
grzybow objetych ochrong (Dz.U. 2004 nr 168 poz. 1765),

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 wrze$nia 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko wystepujacych
zwierzat objetych ochrong (Dz.U. 2004 nr 220 poz. 2237),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobow 1 warunkoéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz.U. 2004
nr 71 poz. 649).
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D.01.00.00 Roboty przygotowawcze

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz wznowienie i stabilizacja pasa drogowego

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Roboét budowlanych w ramach realizacji zadania: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 408 w m.
Brzezce od km 1+700,00 do km 3+300,00”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi czynno$ciami
umozliwiajacymi i majacymi na celu wyznaczenie przebiegu trasy projektowanej drogi oraz pozostatych drég zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.
Zakres robot obejmuje:

— wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych drog,

— stabilizacja oraz odtworzenie i oznakowanie granicy pasa drogowego.

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktow wysokosciowych
wchodza:
— wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw glownych osi trasy i punktow wysokosciowych (reperow
roboczych zatozonych w terenie, dowiazanych do reperéw panstwowych);
— uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych reperéw roboczych;
—  za stabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
ulatwiajacy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie;
—  wyznaczenie przekrojow poprzecznych;
— wyznaczenie przekrojow porzecznych (co 20 m) do prowadzenia pomiarow kontrolnych (geodezyjnych)
kazdej warstwy,
— oznaczenie pikietazu w sposob trwaly oraz odtwarzanie uszkodzonych punktéw na biezaco do konca okresu
gwarancyjnego,
—  sprawdzenie lokalizacji sieci uzbrojenia terenu, obiektow (w tym ich posadowien), skrajni na kazdym etapie
robot.

Po wykonaniu rob6t budowlanych nalezy wykonac:
— wznowienie punktow granicznych pasa drogowego,
— wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktéw granicznych znakami granicznymi, wedtug zasad
okreslonych w przepisach dotyczacych geodezji i kartografii.
— okaza¢ granic¢ whascicielom nieruchomosci przylegajacych do pasa drogowego,
—  protokoty.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.
1.4.2. Swiadek punktu granicznego — stupek z betonu B 25 zbrojonego 4 pretami d-10 mm, pomalowany na z6tto z
wyttoczonym napisem PAS DROGOWY. Stupek o wymiarach:

przekroj poprzeczny 12x10 cm,

dtugosé 100 cm (w tym 50 cm wkopany w grunt).

1.4.3. Geodezyjne stupki graniczne (betonowe z betonu B 25) stabilizowane w punktach granicznych pasa
drogowego.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami
podanymi w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.

Niezbgdne dane istotne z punktu widzenia:
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— organizacji robot budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkéw bezpieczenstwa pracy;

—  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkéw organizacji ruchu;

—  zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

— podano w STWiORB DM. 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

1.6. Wspoélny Stlownik Zamowien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamowienia podano
w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM.00.00.00.
»,Wymagania ogolne”.

2.2. Rodzaje materialéw
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w
sgsiedztwie punktow zatamania trasy powinny mie¢ srednicg 0,15 - 0,20 m i dtugosei 1,5 - 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy 0,05 - 0,08 m i dtugosci okoto 0,30
m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe o srednicy 5 mm i dlugosci 0,04 - 0,05 m.
“Swiadki” powinny mie¢ dhugoé¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.
Do stabilizowania roboczego pikietazu trasy, poza granica pasa robdt nalezy stosowaé pale drewniane o $rednicy od
0,15 do 0,20 m i dlugosci 1,5 do 1,7 m z tabliczkami. Wymiary tabliczek uzgodni¢ z Inzynierem.
Do utrwalenia punktow osnowy geodezyjnej nalezy stosowac materiaty zgodne z Instrukcjami technicznymi G-1 i G-
2.
Do trwatej stabilizacji punktéw granicznych pasa drogowego nalezy uzy¢ elementow:

—  zelbetowych znakéw granicznych z napisem czarng farbg ,PD” od strony wewngetrznej pasa

(rysunek 1),
— geodezyjnych granicznikoéw betonowych z krzyzem na gérnej poziomej $ciance.

2.3. Wymagania wzgledem materialéow
Elementy przed zastosowaniem do stabilizacji pasa drogowego powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Musza by¢:

— wolne od spekan,

—  wolne od wykruszen, ubytkow,

— powierzchnie powinny by¢ gladkie, bez sladow po pecherzach powietrznych.
Wykonawca powinien wykona¢ badania probek betonu podanych z w/w elementoéw i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu.
Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementdéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm (w odniesieniu do
wymiaréw podanych w p. 1.4.2) przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta§my. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek
z doktadnoscig do 1 mm.

2.4. Beton i jego skladniki
Do produkcji elementéw nalezy stosowac beton wg PN-88/B-06250, klasy B 25.
Beton uzyty do produkcji elementéw, powinien charakteryzowacé sig:

— wytrzymatoS$cig na $ciskanie,

— nasigkliwoscia, ponizej 5%,

— mrozoodporno$cig i wodoszczelno$cia, zgodnie z normg PN-88/B-06250.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet pomiarowy
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Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:
—  teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- laty,
— tasmy stalowe, szpilki,
— ruletki,
— samochod dostawczy,
— inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokos$ciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4, Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

4.2. Transport sprzetu i materialow
Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.

5. Wykonanie Robét

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia
Jakos$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Ogoélny zakres prac pomiarowych
Roboty obejmuja wykonanie:

— wyznaczenia dla potrzeb realizacyjnych:

—  punktow osi trasy,

—  punktéw wyznaczajacych mierzone przekroje poprzeczne,

—  reperow roboczych,

— uzupeknienia osi trasy dodatkowymi punktami, w tym poczatkéw krzywych przejsciowych i tukdéw kotowych,

—  wyznaczenia przekrojow poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojow wg. potrzeb,

— wyznaczenia dodatkowych punktéw osi w rejonie obiektow inzynierskich (mostowych) i zatozenie reperow
roboczych przy tych obiektach,

— stabilizacji punktéw w sposob chroniacy je przed zniszczeniem,

—  pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktow,

— sprawdzenie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktow osnowy geodezyjnej i
ustalenie ich wspotrzednych, tacznie z ich zgloszeniem do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego, ewentualne wykonanie dodatkowych punktow osnowy geodezyjnej (wykonanie Projektu
i uzgodnienie go z odpowiednimi wladzami),

— utrzymywanie zastabilizowanych punktéw w niezb¢ednym zakresie.

5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i
Kartografii (GUGIK).

Podstawa do prowadzenia prac geodezyjnych jest odtworzona i zaktualizowana osnowa pomiarowa (panstwowa i
robocza).

W oparciu o dane zawarte w Dokumentacji Projektowej i pozyskane z Panstwowych Zasoboéw Geodezyjnych i
Kartograficznych Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich bitedach wykrytych w wytyczeniu punktow
gtownych trasy i reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rzedne terenu okreSlone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roéznig si¢ od
rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej to powinien powiadomié¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu
w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z roznic rz¢dnych terenu podanych w Dokumentacji Projektowe;j i rzgdnych rzeczywistych,
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zaakceptowanych przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikoéw
pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ wszystkich punktow
pomiarowych iich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

5.4. Wyznaczenie punktow gléwnych osi trasy i punktow wysokos$ciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ za stabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robot
ziemnych. Maksymalna odleglo$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.
Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej a takze przy
kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odleglos¢ migedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej powinna
by¢ nie wigksza niz 300 m.

Repery robocze nalezy zalozy¢é poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz
trasy drogowe;j. O ile brak takich punktoéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnos$cia, aby $redni biad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwodjna w nawigzaniu do reperdw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe tablice zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
reperu i jego rzedne;j.

Doktadno$¢ osnowy realizacyjnej powinna odpowiada¢ doktadnos$ci osnowy pomiarowej panstwowe;j I1-giej klasy.
Osnowa realizacyjna powinna by¢ dowigzana, co najmniej do dwoch punktéw osnowy panstwowej (poziomej i
pionowej) klasy nie nizszej niz II-giej. Przed dowiazaniem osnowy realizacyjnej do osnowy panstwowej Wykonawca
dokona aktualizacji wspotrzednych punktow osnowy panstwowej, do ktorej osnowa realizacyjna ma by¢ dowiazana.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizacji Robot, w okresie
gwarancji i rekojmi. Osnowg realizacyjng nalezy aktualizowac nie rzadziej niz:

— wtrakcie trwania Robot — co miesigc oraz w przypadku kazdego naruszenia ktéregokolwiek punktu osnowy
poziomej lub pionowej, za naruszenie osnowy uznaje si¢ roOwniez uzasadniong obawg Wykonawcy lub
Inzyniera, ze takie naruszenie nastgpito,

—  w okresie gwarancji — wedlug wskazan Inzyniera, lecz nie rzadziej niz co 3 miesiace,

—  w okresie rekojmi — wedtug wskazan Inzyniera.

Jakiekolwiek uzupehienie punktéw osnowy pomiarowej (poziome;j i pionowej) lub koniecznos¢ czestszej aktualizacji
osnowy, niz w okresach granicznych podanych w niniejszej STWiORB nie moze powodowaé roszczen Wykonawcy
o dodatkowg zaptate.

5.5. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektows, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowe;j.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich (kierunkowych) w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢
wicksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt.2.2.

Usunigcie punktow z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca Robot zastapi je odpowiednimi
punktami (palikami) po obu stronach osi, umieszczonych poza granica Robot.

Punkty wyznaczajace o$ trasy na krzywych powinny by¢ wyznaczone na tyle gesto, aby odlegtos¢ pozioma pomiedzy
styczng z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczata zatozonej tolerancji pomiarowej, to jest 3 cm.

5.6. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robot), zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupehienia dla
poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.
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Do wyznaczenia krawedzi nasypoéw i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowac¢ w przypadku nasypoéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glebszych niz 1 metr. Odlegtos¢
miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtosé¢
ta, co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscig do 5 mm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Na odcinkach, na ktoérych wystepuja tuki pionowe odleglosci pomiedzy krzywymi powinny by¢ wyznaczone na tyle
gesto, aby odleglo$¢ pozioma pomiedzy styczng z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczata
zatozonej tolerancji pomiarowej, to jest 5 mm.

Podczas wykonywania prac remontowych istniejacej nawierzchni, wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje
wyznaczenie krawedzi projektowanych warstw nawierzchni w taki sposob, aby przeprowadzone frezowanie
nawierzchni oraz wbudowywanie mieszanki mineralno — asfaltowej umozliwialo wykonanie kolejnych warstw
konstrukcyjnych z zachowaniem wymaganych grubosci oraz spadkow zgodnych z Dokumentacja Projektowa.

Dla sprawdzenia prawidtowo$ci pochylenia skarp, Wykonawca ustawi skarpowniki wskazujace pochylenie skarp.
Skarpowniki nalezy ustawia¢ w odleglosciach uzgodnionych z Inzynierem.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow, wykopow i konstrukcji nawierzchni o
ksztalcie zgodnym z Dokumentacja Projektowa.

5.7. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych (do pomiaréw kontrolnych)

Na etapie odtworzenia trasy, nalezy wyznaczy¢ i za stabilizowa¢ w terenie (na czas prowadzenia robot) punkty
przekrojow poprzecznych, co 20 m w celu dokonywania pomiaréw rzgdnych (w przekroju poprzecznym jezdni) na
etapie n/w robot tj.:

- pomiar stanu istniejagcego nawierzchni,

- pomiar stanu po frezowaniu warstw bitumicznych,

- pomiar rzednych koryta pod nowg konstrukcj¢ nawierzchni,

- pomiar rzednych po wykonaniu kazdej nowej warstwy nawierzchni,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

[lo$¢ punktéw w przekroju poprzecznym okresla Inzynier.

5.8. Wznowienie punktéw granicznych pasa drogowego
Wznowienie granic jak i stabilizacja granic musi by¢ wykonana przez geodete uprawnionego.
W ramach zamoéwienia nalezy wykonaé:

— stabilizacj¢ oraz wznowienie punktow granicznych pasa drogowego,

— Wwyznaczenie i utrwalenie na gruncie wznowionych punktow granicznych znakami granicznymi, wedtug

zasad okreslonych w przepisach dotyczacych geodezji i kartografii,
—  okaza¢ granic¢ whascicielom nieruchomosci przylegajacych do pasa drogowego,
—  protokoty zawierajace:
o oznaczenie nieruchomosci wedtug danych z katastru nieruchomosci oraz ksiegi wieczystej, a w razie

jej braku — wedtug innych dokumentoéw okreslajacych stan prawny nieruchomosci,
oznaczenie i dat¢ wydania decyzji zatwierdzajacej podziat nieruchomosci,
informacje o sposobie utrwalenia punktéw granicznych,
oznaczenie wyznaczanych i utrwalanych punktéw granicznych,
liste i podpisy osOb obecnych przy czynnosciach wyznaczenia i utrwalenia punktéw granicznych,
date sporzadzenia protokotu oraz imi¢ i nazwisko, numer uprawnien zawodowych i podpis osoby,
ktora wykonata protokot.
Podstawa prawng do wykonania powyzszych czynnosci jest Ustawa z dn. 17.05.1989 r Prawo geodezyjne i
kartograficzne ( Dz.U. Nr 240) oraz Dz.U 2004 nr 268, poz. 2663.
Stabilizacje punktow granicznych nalezy wykona¢ stupkami geodezyjnymi betonowymi (z krzyzem).
W linii granicznej (w odleglosci do 1m) nalezy przy stupku granicznym wkopaé swiadka punktu granicznego ($ p g)
(okreslonego w p.1.4.2). w ostgpach do 200m, z zachowaniem wizury mi¢dzy sasiednimi punktami ($ p g).
W przypadkach, gdy jest niemozliwa trwala stabilizacja punktu stupkiem granicznym, nalezy zastapi¢ go innym
elementem zamocowanym w podlozu (np. pret stalowy, rurka). Taki punkt nalezy opisa¢ oraz sporzadzi¢ szkic
topograficzny okreslajacy jego potozenie.
Przed rozpoczgciem robdt na drodze, Wykonawca musi odtworzy¢ pas drogowy i za stabilizowa¢ go kotkami
drewnianymi, do czasu zakonczenia robot.
Po zrealizowaniu robo6t drogowych, na etapie wykonywania inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca musi dokonad
trwatej stabilizacji punktow granicznych pasa. Do tego celu nalezy uzy¢ znakdéw wyzej opisanych.
Znaki nalezy wkopa¢ w miejscach geodezyjnie ustalonych. Geodezyjne graniczniki betonowe po wkopaniu winny
wystawac ponad powierzchnie podtoza do 10 cm.

O O O O O

5.8 Operat do stabilizacji granicy pasa drogowego
Operat musi by¢ wykonany przez geodet¢ uprawnionego.

P.H.U. ARCUS 2 33
Tadeusz Hoszowski




Zadanie: ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 408 w m. Brzezce od km 1+700,00 do km 3+300,00”

5.8.1 Opis

Opis powinien zawierac:
- tytul,

- nazwe i nr. drogi,

- date wykonania,

- kto wykonal,

- opis obiektu,

- problemy.

5.8.2. Zataczniki (czes¢ mapowa)

- wykaz wspétrzednych punktow granicznych za stabilizowanych wraz ze wspotrzgdnymi $wiadka punktu
granicznego,

- mapy wstegowe z: wrysowang granica, zaznaczonymi punktami granicznymi i §wiadkami punktu granicznego,
rodzaje punktow,

- protokoly z okazania punktéw granicznych wilascicielom nieruchomos$ci przyleglych do pasa drogowego z
zalacznikami graficznymi (szkice).

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w STWiORB 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Wytyczenie osi trasy drogowej
Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy drogi i punktéw wysokos$ciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.
Sprawdzenie robo6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedlug nastepujacych zasad:

— 0§ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zalamaniach pionowych i na prostych,

— robocze punkty wysoko$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dlugosci budowanego obiektu.

7. Obmiar Robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktow wysokosciowych jest kilometr (km) wyznaczonej
sytuacyjnie i wysokosciowo oraz za stabilizowanej trasy.

8. Odbioru Robét

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

8.2. Sposéb odbioru robot

Odbidr robdt zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicow i dziennikow pomiarow
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

Czynnosci odbioru moga by¢ rozpoczgte po przedstawieniu protokotu aktualizacji panstwowej osnowy pomiarowe;.
W przypadku niezgodnos$ci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wilasny koszt.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi si¢ za jeden kilometr (km) odtworzenia trasy i wyznaczenia punktéw wysoko$ciowych po dokonaniu odbioru
robot wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest ceng usredniona dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
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— wykonanie wszystkich niezbednych czynnos$ci okre§lonych w niniejszej STWiORB na podstawie szkicow i
dziennikow pomiaréw geodezyjnych oraz protokotow kontroli zgodnie z zasadami okreslonymi w
STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”,

—  pozyskanie niezbednych materiatéw geodezyjnych,

—  zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot;

—  wyznaczenie punktéw gtownych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

— uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

—  wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

—  wyznaczenie przekrojow poprzecznych (do pomiaréw kontrolnych),

— wyznaczenie punktéw roboczego pikietazu trasy,

— ustawienie skarpownikow z wyznaczeniem pochylenia skarp,

—  za stabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— odszukanie i oznakowanie punktow granicznych pasa drogowego (przed rozpoczgciem robdt) — na podstawie
przekazanych szkicow wraz ze wspotrzednymi,

— trwale za stabilizowanie punktow granicznych pasa drogowego (po zakonczeniu budowy),

— operat techniczny dla pasa drogowego,

— okazanie granic wiascicielom nieruchomosci przylegajacych do pasa drogowego,

— wykonanie niezbednych zgloszen i innych czynnosci przewidzianych odpowiednimi przepisami,

— wyznaczenie lub odtworzenie (w razie konieczno$ci) osnowy geodezyjnej wraz z wszystkimi niezbednymi
projektami, zgtoszeniami itp.

— wszystkie inne pomiary wynikte z prowadzania robot,

—  zalozenie osnowy geodezyjnej,

—  zakup i transport materialow i sprzetu,

— wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiaréw, prob i sprawdzen,

— oznakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

Nie wystepuja.

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja techniczna O-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGIK 1993.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa,
1980

3. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1983

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

8. Ustawa z 17.05.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2005, nr 240, poz. 2077 z pdzniejszymi
zmianami).

9. OST GG-00.01.02 Zatozenie osnowy realizacyjnej przy budowie i modernizacji drog i obiektow mostowych.
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D.01.02.01. Usunigcie drzew i krzewow

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Roboét budowlanych w ramach realizacji zadania: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 408 w m.
Brzezce od km 1+700,00 do km 3+300,00”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z usuni¢ciem i karczowaniem
drzew i krzewow zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Zakres robot obejmuje:
- karczowanie i usuni¢cie drzew:

- 0 $rednicy do 9 cm,

- 0 $rednicy od 10 do 15 cm,

- 0 $rednicy od 16 do 25 cm,

- 0 $rednicy od 26 do 35 cm,

- 0 $rednicy od 36 do 45 cm,

- 0 $rednicy od 46 do 55 cm,

- 0 $rednicy powyzej 66 cm.
- karczowanie i usuni¢cie krzewow.

Do obowigzkow Wykonawcy robdt nalezy:

- przeprowadzenie przetargu na sprzedaz drewna z wycinki, przy czym ilo§¢, kategoria i cena nie moze by¢ nizsza niz
0szacowane przez rzeczoznawce,

- przekazanie Inwestorowi protokotu z przeprowadzonego postgpowania przetargowego majacego na celu uzyskanie
oferty z najwyzsza cena,

- wydanie drewna oferentowi, ktory zaoferowal najwyzsza ceng, po uzyskaniu informacji od Inwestora, ze naleznos¢
za drewno zostala zaptacona; jezeli oferent mimo otrzymania faktury nie zaptaci naleznosci w wyznaczonym terminie,
drewno zostanie sprzedane oferentowi, ktory zaproponowat druga cene, jednakze nie nizsza niz ustalona przez
rzeczoznawce,

- wplata za drewno musi zosta¢ dokonana przed wystawieniem przez Wykonawce ostatniej faktury dla zadania,

- koszty zwiazane z przeprowadzeniem przetargu oraz zatrudnieniem rzeczoznawcy nalezy uja¢ w cenach
jednostkowych kosztorysu ofertowego,

- w przypadku, gdy w postepowaniu przetargowym zaoferowano ceny nizsze od ceny wynikajacej z wyceny dokonane;j
przez rzeczoznawce lub gdy oferent nie zaptacit w wyznaczonym terminie naleznosci za drewno, Wykonawca jest
zobowigzany zakupi¢ drewno od Inwestora po cenie ustalonej przez rzeczoznawce.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Drzewo - ro$lina wieloletnia duzych rozmiaréw ($rednica > 10 cm — mierzona 1,20 m od podtoza) o wyraznie
wyksztatconym pniu lub pniach, ktoéry w pewnej wysokosci od 1,50 m nad ziemig rozgatezia si¢ w korone.

1.4.2. Krzew - roélina wicloletnia nie tworzaca wyraznego pnia ani korony lecz rozgaleziajaca si¢ na wiele
réwnorzednych pedow, rosngcych ponizej 1,50 m od ziemi.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z zamieszczonymi w STWiORB DM 00.00.00.
"Wymagania ogoélne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
—  organizacji robdot budowlanych;
—  zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;
— ochrony $rodowiska;
—  warunkow bezpieczenstwa pracy;
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—  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
—  warunkow organizacji ruchu;
—  zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

1.6 Wspolny Slownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdéwienia podano
w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w STWiORB DM 00.00.00 “Wymagania og6lne”.

Wykonawca przetransportuje na wiasny koszt i wlasnymi $rodkami zesktaduje pozyskane drewno w postaci dtuzyc
we wskazanym przez Inzyniera miejscu skltadowania, ktore jest wlasnoscia Zamawiajacego. Drewno o srednicy
mniejszej niz 10 cm oraz karpina, galezie i dragowing Wykonawca uprzatnie zgodnie z warunkami umowy na koszt
wilasny zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie $rodowiska. Za szkody powstate w wyniku utylizacji na miejscu
odpowiada Wykonawca.

2.2. Rodzaje materialéw
Do zasypywania dotéw po karczowaniu nalezy uzywac tylko gruntow przydatnych do tego celu zgodnie z STWiORB
D.02.03.01.

3. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania og6lne".

3.2. Sprzet stosowany do usuniecia drzew i krzewow
Do wykonania rob6t nalezy stosowac:
—  pity mechaniczne,
—  spycharki,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia, z pasa drogowego,
—  koparki lub ciagniki ze specjalnymi osprzgtami do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew,
— urzadzenia do zmielenia gatezi, lisci, krzewow,
— lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4, Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania og6lne".

4.2. Transport $cietych drzew, karpiny i galezi

Pnie $cietych drzew, karpina i gatezie moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwoscig przesuwania si¢ oraz
dostosowac rozmiary tadunku (przewozonych pni) do wymagan przepiséw ruchu drogowego.

Transport trocin z rozdrobnienia galezi, krzewow, korzeni powinien si¢ odbywac¢ samochodami zaopatrzonymi w
plandeki.

5. Wykonanie Robo6t

5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogolne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Rob6t oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Przed przystgpieniem do wycinki nalezy wykona¢ inwentaryzacje istniejacego drzewostanu i w razie potrzeby
sporzadzi¢ protokot rozbieznosci. Protokot musi zostaé zaakceptowany przez Inzyniera.

Roboty zwigzane z usunigciem drzew obejmuja wycigcie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, karpiny i gatezi
poza teren budowy, zasypanie dotéw oraz zniszczenie pozostalosci po usunigtej roslinnosci.
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W miejscach wykopow, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z
roslinnosci, wykarczowac pnie i usuna¢ korzenie tak, aby zawartos¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych
do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczysci¢ tak, aby czgséci roslinnosci nie znajdowaty si¢ na glebokosci do 60 cm
ponizej niwelety rob6t ziemnych i linii skarp nasypu.

Roslinnos¢ istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez
odpowiednie wiadze.

5.3. Usunigcie drzew i krzewow

Drzewa i krzewy znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych i przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usunigcia,
nalezy $cia¢ 1 wykarczowaé przed rozpoczgciem robot z doktadnym usunigeciem korzeni. Wykonawca musi posiadaé
zgode Inzyniera na wycinke drzew i krzewow.

Poza miejscami wykopdéw doty po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym do budowy
nasypdéw i zageszczone do wskaznika zageszczenia Is > 1,00, a w gornej warstwie (20 cm) Is > 1,03. Doty po
wykarczowanych pniach w obrgbie wykopdw nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich wody.
Wykonawca przetransportuje na wlasny koszt i wltasnymi srodkami zesktaduje pozyskane drewno w postaci dtuzyc
we wskazanym przez Inzyniera miejscu sktadowania. Drewno o $rednicy mniejszej niz 10 cm oraz karpina, galezie
i drggowina Wykonawca uprzatnie zgodnie z warunkami umowy na koszt wlasny zgodnie z wymogami Ustawy
0 ochronie $rodowiska. Za szkody powstate w wyniku utylizacji na miejscu odpowiada Wykonawca.

6. Kontrola jako$ci Robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola prawidlowosci usuniecia drzew i krzewéw

Sprawdzenie jako$ci robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
— Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnosci usunigcia drzew i krzewow,
— wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej STWiORB.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest sztuka (szt.) wycietych i wykarczowanych drzew.
Jednostka obmiarowg jest hektar (ha) wycietych i wykarczowanych krzewow.

8. Odbior robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed
ich zasypaniem.

W przypadku niezgodnos$ci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wilasny koszt.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi si¢ za sztuke (szt.) wycigtych i wykarczowanych drzew zgodnie z okresleniem podanym w p.7.
Cena jednostkowa jest ceng usredniona dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
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— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania rob6t lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot;

—  wycinke drzew,

- karczowanie korzeni,

—  zatadunek i wywéz dtuzyc, gatezi i karpiny z terenu budowy,

—  zasypanie dotéw po karczowaniu z zaggszczeniem,

— wykonanie zabezpieczen przed uszkodzeniem istniejacego drzewostanu,

— oznakowanie i zabezpieczenie robdt oraz jego utrzymanie,

—  przekazanie materiatu z wycinki (dtuzyc) Zamawiajacemu,

— uporzadkowanie terenu robot; wywéz odpaddéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

—  wykonanie wszystkich niezbgdnych sprawdzen,

Placi si¢ za hektar (ha) wycietych i wykarczowanych krzewow zgodnie z okres$leniem podanym w p.7.
Cena Jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot;
—  wycinke krzewow,
—  karczowanie korzeni,
— zaladunek i wywoz galezi i karpiny z terenu budowy,
—  zasypanie dotéw po karczowaniu z zaggszczeniem,
— wykonanie zabezpieczen przed uszkodzeniem istniejacego drzewostanu,
— oznakowanie i zabezpieczenie robdt oraz jego utrzymanie,
— uporzadkowanie terenu robot; wywoz odpaddéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,
— wykonanie wszystkich niezbednych sprawdzen.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2004.92.880)
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D.01.02.02. Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Roboét budowlanych w ramach realizacji zadania: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 408 w m.
Brzezce od km 1+700,00 do km 3+300,00”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z usunigciem warstwy ziemi
urodzajnej zgodnie z Dokumentacja Projektowg.
Zakres rzeczowy obejmuje:
— usuni¢cie warstwy ziemi urodzajnej (humus, darnina) na cata glebokos¢ jej zalegania, $r. 30 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z zamieszczonymi w STWiORB DM 00.00.00.
"Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWIiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

—  zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkéw bezpieczenstwa pracy;

—  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

—  warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni,

podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

1.6 Wspolny Slownik Zamoéwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamoéwienia podano
w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM 00.00.00.
"Wymagania ogolne".

3. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania og6lne".

3.2. Sprzet do wykonania robét
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
—  rowniarki,
—  spycharki,
— lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
—  koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odleglo$s¢ wymagajaca zastosowania
takiego sprzetu,
— inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
Do wykonania robot zwiazanych ze zdjgciem warstwy darniny nadajacej si¢ do powtdrnego uzycia, nalezy stosowac:
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— noze do cigcia darniny,
— lopaty i szpadle,
— inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4, Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00. "Wymagania ogdlne".

4.2. Transport ziemi urodzajnej

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym.
Ziemia urodzajna begdzie sktadowana do dalszego wykorzystania. Wykonawca przygotuje miejsce do sktadowania
ziemi urodzajnej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwolen na sktadowanie. Transport ziemi urodzajnej na miejsce
sktadowania moze odbywac si¢ samochodami samowyladowczymi.

Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtdrnego
zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposob nie powodujacy uszkodzen.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogolne zasady wykonania Robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Usunigcie ziemi urodzajnej

Przed usunigciem humusu oraz darniny Wykonawca jest zobowiagzany do wykonania inwentaryzacji terenu stanu
istniejacego.

Warstwa ziemi urodzajnej powinna by¢ zdj¢ta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy umacnianiu skarp i
rekultywacji terenu po zakonczeniu wszystkich robot zwigzanych z budowa drogi.

Ziemi¢ urodzajng nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robot ziemnych na pelng giebokosci faktycznego stanu
zalegania lub wskazang przez Inzyniera (grubo$¢ zdjetej darniny nie jest wliczona do grubosci zdejmowanego
humusu).

Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnos$ci zwigzanych ze zdjeciem ziemi urodzajne;.

Ziemie¢ urodzajng przeznaczong do dalszego wykorzystania, po zatadowaniu na $rodki transportowe nalezy odwiez¢é
na miejsce haldowania. Na skladowisku ziemi¢ urodzajna nalezy skladowa¢ w regularnych pryzmach,
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia
gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane ze skladowaniem ziemi urodzajnej: tj. znalezienie miejsca
sktadowania, uzyskanie uzgodnien od odpowiednich wladz, sktadowanie, doprowadzenie terenu sktadowiska do stanu
poprzedniego.

Nadmiar humusu pozostajacego po wykorzystaniu przy robotach wykonczeniowych jest wlasnoscia Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do odwiezienia nadmiaru humusu w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Po wykonaniu rob6t podtoze powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia podtoza przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu,
to Wykonawca zobowigzany jest do wymiany gruntu na glebokos¢ min. 0,5 m. Usunigty grunt nalezy zastapic¢ gruntem
spelniajagcym wymagania D 02.03.01.

Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowg trasy drogowej jest pokryta darning
przeznaczong do umocnienia skarp, darning nalezy zdja¢ w sposob, ktory nie spowoduje jej uszkodzen i
przechowywa¢ w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cigé w regularne, prostokatne pasy o
szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dlugosci boku okoto 0,30 metra. Grubo$¢ darniny powinna wynosic¢
od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtérnym wykorzystaniem musi
by¢ sktadowana, to zaleca si¢ jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to
nalezy ja magazynowa¢ w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin darning nalezy sktadowa¢ w warstwach
trawa do dotu. W pozostatym okresie darning nalezy sktadowa¢ warstwami na przemian trawg do gory i trawa do dohu.
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Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni. Nalezy zachowa¢ odpowiednie
warunki wilgotnosci i nie dopusci¢ do zasuszenia darniny.

Darning nie nadajaca si¢ do powtdrnego wykorzystania nalezy usunag¢ mechanicznie, z zastosowaniem réwniarek lub
spycharek i przewiez¢ na wysypisko i zutylizowac.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".

6.2. Kontroli podlega w szczeg6lnosci zgodno$¢ wykonania robét z Dokumentacja Projektowg:
—  powierzchnia zdjgcia ziemi urodzajnej,
— grubo$¢ zdjetej warstwy ziemi urodzajnej,
—  prawidlowos$¢ spryzmowania humusu i darniny.
Kontrola jako$ci Robot bedzie polegala na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania.
Zdjety humus powinien zawiera¢, co najmniej 2% czgéci organicznych.
[lo$¢ zdjetej ziemi urodzajnej powinna zosta¢ ustalona na podstawie pomiaré6w geodezyjnych przeprowadzonych
przed i po zdjgciu ziemi urodzajne;.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest metr szecienny (m®) zdjetej warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darniny) zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

8. Odbior Robot

Ogolne zasady odbioru Robét podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".

W przypadku niezgodnos$ci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wilasny koszt.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi sie za metr szeScienny (m®) zdjetej warstwy ziemi urodzajnej zgodnie z okresleniem podanym w p.7.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia JakoSci,
—  zakup i dostarczenie wszystkich niezbg¢dnych materiatdéw na miejsce budowy,
— zastosowanie materialow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot,
—  zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na projektowang lub ustalong przez Inzyniera giebokos¢,
—  zdjecie darniny i jej pielggnacja do czasu wbudowania,
—  zatadunek i transport ziemi urodzajnej na sktadowisko przyobiektowe,
— skladowanie ziemi urodzajnej wraz z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,
— utrzymanie odktadu w niezbednym zakresie,
— rekultywacja terenu po likwidacji odktadu,
—  koszt uzyskania pozwolenia na sktadowanie,
—  opflaty za sktadowisko,
—  zatadunek i transport nadmiaru humusu w miejsce wskazane przez Inzyniera,
—  biezace oczyszczanie drog dojazdowych z resztek przewozonego humusu nanoszonego kotami pojazdow,
— oznakowanie miejsca Roboét i jego utrzymanie,
—  wykonanie niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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D.01.02.04. Rozbiorka elementow drég i ulic

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Roboét budowlanych w ramach realizacji zadania: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 408 w m.
Brzezce od km 1+700,00 do km 3+300,00”

1.2 Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka elementow drog
i ulic.
W zakres robot wchodzi rozbiorka:
— nawierzchni z kostki betonoweyj,
— nawierzchni z mieszanki biumicznej
—  obrzezy betonowych,
—  krawgznikow betonowych,
—  przepustow,
—  znakéw drogowych.

1.4 OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Polskimi
Normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Niezbgdne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

—  zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkéw bezpieczenstwa pracy;

—  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

—  warunkéw organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.6 Wspoélny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano
w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania, jakim powinny odpowiadaé¢ materiaty, sposob ich nabywania, przechowywania oraz transport
podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie elementy i materialy z rozbiorek staja si¢ wlasno$ciag Wykonawcey i powinny by¢ usunigte z terenu budowy
W sposoOb i terminie niekolidujacym z wykonaniem innych robot, za wyjatkiem materialdow nadajacych si¢ do
ponownego wbudowania (np. kostka brukowa, obrzeza betonowe, krawezniki betonowe, oznakowanie pionowe itp.).
O przydatnosci materiatow do ponownego wbudowania decyduje Inzynier.

Wszelkie materiaty wlasnos$ci Zamawiajacego nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Wszystkie koszty zwigzane z transportem, sktadowaniem i utylizacja ponosi Wykonawca.

3. Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Sprzet powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ i Projekcie Technologii i
Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.
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Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania wymagan jakoSciowych zostana
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4, Transport

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2 Transport materialu z rozbiorki
Materialy z rozbiorki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogélne warunki wykonywania robot

Wymagania ogoélne dotyczace wykonania robdt podano w STWiORB DM 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia
Jakos$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2 Wykonanie robét rozbiéorkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drog obejmujag usunigcie z Terenu Budowy wszystkich elementéw wymienionych w
pkt.1.3, zgodnie z lokalizacja podang w Dokumentacji Projektowej lub dodatkowo wg wskazan Inzyniera.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drog na odcinkach wykopdéw drogowych powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doty w miejscach gdzie
nie przewiduje si¢ wykonania wykopow nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem (piasek, mieszanka
kruszywa naturalnego) do poziomu terenu i zagesci¢ (wskaznik zaggszczenia gruntu Is > 1,0 w miejscu
projektowanych chodnikow, oraz Is >1,03 w miegjscu projektowanej drogi 20 cm od niwelety robdt ziemnych, nizej Is
>1,0).

Warstwy nawierzchni nalezy usuwac przy zastosowaniu sprz¢tu wymienionego w pkt. 3. lub w sposdb zalecony przez
Inzyniera. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby krawedzie rozbieranych warstw nawierzchni na styku z warstwami istniejagcymi
byly pionowe, obcigte pila i oczyszczone.

Zatadunek gruzu na $rodki transportu nalezy prowadzi¢ za pomoca koparki lub tadowarki. W trakcie przewozu gruzu
Wykonawca ma obowiazek biezacego utrzymania droég dojazdowych.

Pozostate z rozbiodrki odpady nalezy odwiez¢ do miejsca ich sktadowania na podstawie wskazania odpowiedniego
organu (trasa i miejsce zdeponowania — Ustawa Dz.U. nr 62 z 20.06.2001 r.p0z.628).

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2 Kontrola jakosci robét rozbiérkowych
Sprawdzenie jako$ci robot rozbidorkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z: Dokumentacja Projektowa w
zakresie kompletnosci wykonywanych robot, wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej STWiORB.

7. Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

7.2 Jednostka obmiarowa
Obmiaru rob6t dokonuje si¢ na budowie.
Jednostka obmiaru robot zwigzanych z rozbiorka elementoéw drog i ulic jest dla rozbiorki:
— nawierzchni z kostki betonowej — metr kwadratowy (m?),
— nawierzchni z mieszanki biumicznej — metr kwadratowy (m?),
—  obrzezy betonowych — metr (m),
—  kraweznikow betonowych — metr (m),
—  przepustéw — metr (m),
—  znakéw drogowych — sztuka (szt.).

8. Odbior robét
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8.1 Ogélne zasady odbioru robét

Odbioru wykonanych rob6t rozbiorkowych dokonuje Inzynier na budowie na zasadach okreslonych w STWiORB
DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdélne” jak dla robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wilasny koszt.

9. Podstawa platnoSci

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa za jednostke obmiarowa okreslong w p.7 wg dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena Jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
— wyznaczenie Robot w terenie,
— zakup i zastosowanie materialbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot
wynikajacych z przyjetej technologii robot;
—  roboty przygotowawcze,
— rozbidrka wszystkich materiatdw wymienionych w pkt. 1.3,
—  zaladunek i odwoz materiatéw z rozbiodrki na wysypisko,
— zaladunek i odwdz materiatow z rozbidrki w miejsce wskazane przez Inzyniera (materiaty wihasnosci
Zamawiajacego),
—  koszty utylizacji,
— zasypanie i zageszczenie dotow po usunietych elementach drog i ulic,
— wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiaréw, badan i sprawdzen,
— uporzadkowanie terenu rozbiorki,
— oznakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwiazane

10.1 Normy
1. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2 Inne dokumenty

— Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw. (Dz. U. Nr 112, poz.
1206),

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajéow odpadoéw lub ich ilogci, dla
ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw, oraz kategorii malych i $rednich
przedsigbiorstw, ktore moga prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpadow. (Dz. U. Nr 152, poz. 1735),

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajow odpadow, ktore
posiadacz odpadow moze przekazywacé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacym
przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich wtasne potrzeby. (Dz. U. Nr 74, poz. 686),

—  Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz
o zmianie niektorych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

— Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi
odpadami oraz o oplacie produktowej i optacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639),

— Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz. 622),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
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D.01.03.01. Przebudowa sieci nN

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robot budowlanych Przebudowy sieci NN w ramach realizacji zadania: ,,Rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 408 w m. Brzezce od km 1+700,00 do km 3+300,00”.

1.2 Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWiIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza prowadzenia Robdt przy usunigeiu Kolizji linii
elektroenergetycznych niskiego napigcia.

Zakres opracowania obejmuje:

- demontaz istniejacych stupoéw sieci rozdzielczej

- demontaz linii napowietrznej

- przestawienie istniejacego zlacza kablowego

- zabudowa nowych shupow sieci rozdzielczej

- przewieszenie istniejacych przewodow linii napowietrznej
- zawieszenie nowych przewodow linii napowietrznej
- demontaz linii kablowe;j

- utozenie nowych tras linii kablowej

- przetozenie linii kablowej na nowa tras¢

- zabezpieczenie rurami ochronnymi linii kablowych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Polskimi Normami i z
definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.4.1 Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne, przeznaczone do przesylania energii
elektrycznej, skladajace sie¢ z przewodow, izolatorow, konstrukcji wsporczych i osprzetu.

1.4.2 Stup - konstrukcja wsporcza linii, osadzona bezposrednio w gruncie, za pomocg fundamentu lub ustoju.
1.4.3 Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowa¢ pod i nad ziemia.

1.4.4 Ust6j - rodzaj fundamentu.

1.4.5 Fundament-konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, sluzaca do utrzymania zlacza kablowo-
licznikowego w pozycji pracy.

1.4.6 Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa-ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia
si¢ na nich napiecia w warunkach zakléceniowych.

1.4.7 Napiecie znamionowe linii U - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia jest zbudowana.

1.4.8 Przgsto - czes$é linii napowietrznej, zawarta miedzy sasiednimi konstrukcjami wsporczymi.

1.4.9 Zwis f - odleglo$¢ pionowa miedzy przewodem a prosta laczaca punkty zawieszenia przewodu w $rodku
rozpietosSci przesta.

1.4.10 Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymagan dotyczacych linii elektroenergetycznej na odcinku
wymagajacym zwi¢kszonego bezpieczenstwa.

1.4.11 Skrzyzowanie - wystepuje wtedy, gdy cze$¢ rzutu poziomego linii elektroenergetycznej przecina lub
pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii elektrycznej, drogi komunikacyjnej, budowli itp.
1.4.12 Zblizenia - wystepuje wtedy, gdy odleglo$¢ rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu poziomego innej
linii elektrycznej, korony drogi, budowli itp. jest mniejsza niz polowa wysoko$ci zawieszania najwyzej
polozonego nieuziemionego przewodu zblizajacej si¢ linii i nie zachodzi przy tym skrzyzowanie.

1.4.13 Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w
STWiORB DM 00.00.00 ”Wymagania ogélne”.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podane w STWiIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB oraz z zaleceniami Inzyniera.
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Niezbegdne dane istotne z punktu widzenia:
— organizacji robot budowlanych;
— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;
— ochrony $rodowiska;
— warunkéw bezpieczenstwa pracy;
—  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
—  warunkéw organizacji ruchu;
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

1.6 Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, Klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano
w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. Materialy

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB DM 00.00.00
"Wymagania ogdlne".

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWiORB lub Dokumentacji Projektowej oznacza¢ bedzie definicje standardu
a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu, wymaganiami i
warunkami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inzyniera.

Wszelkie uzyte w Dokumentacji Projektowej nazwy producentow i typ urzadzen nalezy rozumie¢ jako przyktadowe.
Dopuszczone jest stosowanie rownowaznych materiatéw i urzadzen innych producentéw o parametrach technicznych
takich samych badz lepszych po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, Inwestora i wlasciciela przebudowywanych urzadzen.

2.2 Shupy linii napowietrznej

Nalezy zastosowac shupy zgodne dokumentacja projektowa

Zastosowano nowe stupy wykonane z zerdzi wirowanych typu E kompletnie wyposazone. Dhugosci zerdzi przyjeto:
12m uwzgledniajagc warunki terenowe. Sity wytrzymatoéciowe stupow dobrano do obcigzen wystepujacych w
miejscach ich zabudowy.

Stanowiska stupowe zostaly dobrane jako typowe z katalogow dla linii gotych i izolowanych zgodnie z opracowaniami
PTPIREE.

Zastosowano stupy typu:

- RKK-12/12

- ROK-12/12

- ON-12/10

- ON-12/20

- N-12/6

2.3 Ustoje
Nalezy zastosowaé ustoje zgodnie z dokumentacjg projektowa
Zastosowano ustoje wykonane z plyt ustojowych oraz pozostatych elementéw zgodnie z katalogami.

2.4 Przewody linii napowietrznej

Nalezy zastosowaé linie napowietrzne zgodne z dokumentacja projektowa

Zastosowano nowe przewody izolowane samono$ne o izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na
rozprzestrzenianie si¢ ptomienia z neutralng zyla nosna ze stopu aluminium na napiecie 0,6/1 kV typu:
Nowe przewody napowietrzne:

- AsXSn 2x25

- AsXSn 2x35

- AsXSn 4x70

- AsXSn 4x95

Istniejace do przewieszenia

- AsXSn 2x25

- AsXSn2x35

- AsXSn 4x25

- AsXSn 4x35

- AsXSn 4x70

- AL4x70+35
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2.5 Ogranicznik przepieé

Nalezy zastosowac ograniczniki przepig¢ zgodne z dokumentacja projektows.

Zastosowano ograniczniki przepie¢ nN typu BOP-R 0,5/5 z sygnalizacja uszkodzenia i roztacznikiem o napigciu
znamionowym 500V i pradzie wytadowczym SkA.

2.6 lzolatory

Nalezy zastosowac izolatory zgodne z dokumentacja projektows.

Na nowych stupach na ktére zostang przepigte istniejagce przewody gole typu AL. zastosowano porcelanowe
niskonapigciowe izolatory szpulowe typu S -115/2 i S-80/2

mocowane za pomocg konstrukcji mocnych przy uktadzie prostokatnym lub poprzecznika krancowego przy uktadzie
ptaskim.

2.7 Zabudowa kabla na shupie

Zabudowe projektowanych linii kablowych na slupach wykona¢ z zastosowaniem:

- rura ochronna,

- ramka RK-1 lub RK-2 lub RK-3

- tadma stalowa + klamerka

- glowiczka termokurczliwa do kabla,

- zaciski odgalezne

- rurka termokurczliwa do zabezpieczenia wlotu rury,

Dopuszcza si¢ rowniez zastosowanie innego sposobu wykonania zabudowy kabla na stupie, np. za pomocg uchwytoéw
dystansowych.

2.8 Kable

Nalezy zastosowaé kable zgodne z dokumentacjg projektowa

Przy przebudowie linii kablowych nalezy stosowac kable uzgodnione z zaktadem energetycznym oraz zgodne z
Dokumentacja Projektowa.

Przekroj zyt kabli powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia i dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe wg zarzadzenia MGIE oraz powinien spetnia¢ wymagania
skutecznosci zerowania w instalacjach zerowanych wg zarzadzenia Ministra Przemystu.

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podtozu.
Zastosowano nastepujace typy kabli elektroenergetycznych:

Kabel nN:
—  YAKXS4x35mm?,
—  YAKXS4x240mm?,

2.9 Rury ochronne
Nalezy zastosowaé rury ochronne zgodne z dokumentacja projektowa
Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.
Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢
si¢ w miejscu ich utozenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygtadzajacg ich
powierzchnig, dla utatwienia przesuwania si¢ kabli.
Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed
dziataniem sit mechanicznych.
Nalezy zastosowac¢ ostony rurowe koloru czerwonego dla kabli SN oraz koloru niebieskiego dla kabli nN wykonane
z polietylenu wysokiej gestosci HDPE typu:

— Al10PS,

— SRS@110,

2.10 Mufy kablowe

Nalezy zastosowaé¢ mufy kablowe zgodne z dokumentacjg projektowa
Zastosowano mufy kablowe nN przelotowe typu:

- SMH4 - PL 150-240

Zabezpieczenie rur ochronnych nN
Do zabezpieczenia rur ochronnych w ziemi nalezy zastosowa¢ dtawice czopowe typu EK186/100-3 orazEK186/75.
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Zabezpieczenie rur ochronnych SN

Do zabezpieczenia przepustow rurowych nalezy zastosowa¢ dtawice czopowe typu EK186/160. Do zabezpieczenia
rury zejscia kablowego ze stupa nalezy zastosowac dtawice typu EK186/100-3 dla kofca rury w ziemi oraz palczaki
termokurczliwe typu AKR 3 dla konica rury na stupie.

Piasek
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242:2004.

Folia
Foli¢ nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sie stosowanie folii
kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla ochrony kabli o napieciu
znamionowym do 1 kV nalezy stosowa¢ folie¢ koloru niebieskiego, a przy napigciach od 1 do 30 kV, koloru
czerwonego.
Nalezy zastosowac nastepujace tasmy 0strzegawcze:

—  koloru niebieskiego typu TOENN/20/8.
Szerokosé¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm.
Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

Skladowanie materialow
Sktadowanie materiatbw powinno odbywaé si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wiasnos$ci technicznych.

3. Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM 00.00.00 ”Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet do wykonania przebudowy linii elektroenergetycznych
Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii elektroenergetycznych winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwg jakos¢ robot:

—  zageszczarki wibracyjno - spalinowej,

—  spawarki spalinowej,

—  lub kazdego innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Tranport

4.1 Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB DM 00.00.00 ”Wymagania ogolne”.

4.2 Transport materialow

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢
odpowiednio przystosowane do przewozu elementow, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robot przy
przebudowie linii elektroenergetycznych. Przewozone na $rodkach transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca si¢
dostarczanie materiatow do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu uniknigcia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonywania Robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 ”"Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane Roboty i uzgodni go z Tauron Dystrybucja
S.A.

Prace ziemne wykonywac recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo
i zgodnie z ustaleniami wlascicielu istniejacego uzbrojenia.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢ nadzor wszystkim wlascicielom uzbrojenia podziemnego na
omawianym terenie.

Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow kontrolnych wykonywanych
recznie i pod nadzorem uzytkownikow.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywa¢ pod nadzorem uzytkownikow, stosujac si¢ do ich
zalecen odnos$nie zabezpieczen urzadzen.
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Dla kabli $redniego napigcia nalezy wykona¢ pomiar wytadowan niezupetnych.

Wykonawca opracuje Projekt technologii wykonania przecisku/przewiertu i uzgodni go z Inzynierem.
Prace nalezy skoordynowa¢ z robotami drogowymi a takze robotami innych branz.

Wykonawca opracuje powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna.

5.2 Demontaz

Materialy z demontazu, ktore nie zostang wykorzystane ponownie do zabudowy nalezy przekaza¢ do magazynu
Inwestora lub poddaé utylizacji. Dopuszcza si¢ rowniez pozostawienie unieczynnionych kabli w ziemi. Ostateczna
decyzje W tej sprawie podejmie Inwestor tj. Gmina Siemianowice Slaskie.

—  Demontaz linii kablowych

Demontaz kolizyjnych odcinkéw linii kablowych nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacja Projektows i
zaleceniami Uzytkowania tych urzadzen. Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposob, aby
stupy, poprzeczniki, izolatory, przewody nie zostaty zniszczone i znajdowaly si¢ w stanie poprzedzajgcym ich
demontaz. W przypadku niemoznos$ci zdemontowania elementow urzadzeh bez ich uszkodzenia, Wykonawca
powinien powiadomi¢ 0 tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgode¢ na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W szczegolnych
przypadkach, Wykonawca moze pozostawi¢ elementy konstrukcji bez ich demontazu (np. fundamenty) o ile uzyska
na to zgod¢ Inzyniera. Wszelkie wykopy zwigzane z demontazem stupow i fundamentow powinny by¢ zasypane
gruntem zaggszczanym warstwami, co 20 cm i wyréwnane do poziomu istniejacego terenu.

5.3 Montaz kabli

Ogoélne wymagania
Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozciaganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny byé zachowane s$rodki ostrozno$ci zapobiegajace uszkodzeniu
innych kabli lub urzadzen znajdujacych si¢ na trasie budowanej linii.
Zaleca si¢ stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli o masie wigkszej niz 4 kg/m. Rolki powinny by¢ ustawione
w takich odlegtosciach od siebie, aby spoczywajacy na nich kabel nie dotykat podtoza.
Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia oraz wptywami
chemicznymi i atmosferycznymi przez:

—  szczelne zalutowanie powtoki,

— nalozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

Temperatura otoczenia i kabla
Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:
4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powtoce metalowej,

— 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.
W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia i temperatura
uktadanego kabla - wg ustalen wytworcy.
Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem.
Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez
sasiednie zrodta ciepta, np. rurociag cieplny, nie powinien przekraczaé¢ 5°C.

Zginanie kabli
Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢
mozliwie duzy, nie mniejszy niz:

—  25-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli olejowych,

—  20-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli jednozytowych o izolacji papierowej i 0 powtoce
otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i 0 powloce polwinitowej oraz kabli wielozytowych o izolacji
papierowej i 0 powtoce aluminiowej o liczbie zyt nie przekraczajacych 4,

— 15-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli wielozytowych o0 izolacji papierowej i 0 powtoce
otowianej oraz w przypadku kabli wielozytlowych skrecanych z kabli jednozylowych o liczbie zyt nie
przekraczajacych 4.

Ukladanie kabli bezposrednio w gruncie

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable nalezy
uktadaé¢ na warstwie piasku 0 grubosci, co najmniej 10 cm. Nie nalezy uktadaé¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu
kamiennego lub w gruncie, ktory mogtby uszkodzi¢ kabel, ani bezposrednio zasypywaé takim gruntem.

Kable nalezy zasypywaé warstwg piasku 0 grubo$ci, co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o
grubosci, CO najmniej 15 cm, a nastgpnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtosé¢ folii od kabla powinna
wynosi¢, Co najmniej 25 cm.
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Kable utozone réwnolegle obok siebie nie powinny si¢ styka¢, a najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ migdzy kablami
wynosi 25 cm.
Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiagnaé, co
najmniej 0,97, natomiast bezposrednio pod drogami Is > 1,00.
Glebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni kabla powinna
wynosi¢ nie mniej niz:
— 70 cm - w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na
uzytkach rolnych,
— 100 cm - w przypadku kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV,
z wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,
Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falista z zapasem (od 1 do 3% dtugosci wykopu) wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesunigé gruntu.
Przy mufach kablowych, wprowadzeniach kabli do przepustéw kablowych, wprowadzeniach na stupy linii nalezy
pozostawi¢ zapasy 0 wielko$ci okre§lonej norma.

Oznakowanie trasy kabla

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej dtugo$ci w trwate 0znaczniki rozmieszczone w odstgpach
nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych (skrzyzowania)

Na oznacznikach nalezy umie$ci¢ trwate napisy zawierajace, Co hajmniej:

a) symbol i numer ewidencyjny linii

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy
c) znak uzytkownika kabla

d) rok utozenia kabla

Kable uktadane w terenie niezabudowanym oraz z dala od charakterystycznych punktéw terenu powinny byc¢
oznakowane stupkami betonowymi umieszczonymi na powierzchni terenu. Miejsca utozenia muf kablowych powinny
by¢ oznakowane stupkami betonowymi umieszczonymi na powierzchni terenu.

5.4 Montaz rur ochronnych

Przepusty kablowe pod drogami projektowanymi nalezy wykona¢ wyprzedzajaco przed rozpoczeciem robot ziemnych
metoda wykopu otwartego.

Odcinki przepustow kablowych pod droga wojewodzka istniejacg nalezy wykona¢ metoda przewiertu, przecisku lub
przekopem otwartym.

Przepusty kablowe nalezy wykonywac z rur o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 100 mm dla kabli do1kV i 150
mm dla kabli powyzej 1 kV lub innych wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym
przepuscie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednozylowych tworzacych uktad
wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.

Przepusty kablowe pod przebudowywanymi drogami nalezy wykonaé¢ potowkowo metoda wykopu otwartego w
skoordynowaniu z robotami drogowymi. Dopuszcza sie¢ wykonanie przepustu metoda przecisku lub przewiertu po
opracowaniu przez wykonawce technologii prowadzenia robot,

Glebokosc¢ utozenia przepustow kablowych powinna by¢ taka, aby odlegtos¢ mierzona od dna rowu odwadniajacego
do gornej powierzchni przepustu wynosita, co najmniej 0,5 m, natomiast odlegto$¢ mierzona od powierzchni drogi do
gbrnej powierzchni przepustu powinna wynosi¢ min. 0,8 m.

Dtugos¢ przepustu kablowego winna by¢ taka, aby odlegtos¢ pozioma mierzona od konca przepustu do krawedzi rowu
odwadniajgcego wynosita, co najmniej 0,5m, a w przypadku braku rowu odwadniajagcego 0,5 m mierzona od konca
przepustu do krawedzi jezdni.

Konce rur w ziemi zabezpieczy¢ dtawicami czopowymi lub masg plastyczng na bazie kauczuku.

Minimalna gleboko$¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnig drogi moze by¢ zwiekszona, gdyz powinna
wynika¢ z warunkow okreslonych przez zarzad drogowy dla danego odcinka drogi.

Kable uktadane na stupach linii napowietrznych winny by¢ chronione od uszkodzen mechanicznych rurg BE (0
srednicy dobranej do srednicy kabla) do wysokosci 2,5 m od powierzchni terenu.

5.5 Wykonanie zasypki

Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiagnac, co
najmniej 0,97.

Pod jezdnig zasypka do glebokosci 120 cm powinna by¢ zageszczona do 1s>1,00, natomiast w gornej warstwie do
20 cm od niwelety robot ziemnych 1s>1,03.

6. Kontrola jakesci robét

6.1 Ogélne zasady kontroli jako$ci robét
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Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt nalezy sprawdzié, czy materiaty, ktore beda uzyte do budowy linii posiadaja
zaswiadczenia o jakosci lub Deklaracje Zgodnosci. Po skompletowaniu materialéw przy stanowiskach wbudowania
nalezy wzrokowo oceni¢ ich stan w zakresie:

—  stanu powierzchni,

—  zgodnosci rodzaju materiatéw z Dokumentacja Projektowa.

6.3 Ulozenie kabla
W czasie wykonywania i po zakoficzeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzié nastepujace pomiary:
—  glebokosci zakopania kabla,
—  grubos$ci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
— odlegtosci folii ochronnej od kabla,
— wskaznika zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Pomiary nalezy wykonywa¢, co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogg by¢ uznane za dobre, jezeli
odbiegaja od zatozonych w dokumentacji nie wigcej niz 0 10%.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.4 Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiardéw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania robét, nalezy
po uzgodnieniu z Inzynierem i Rejonem Energetycznym dokonaé probnego zataczenia linii. Jezeli nastgpityby
zaklocenia w jej pracy Wykonawca zlokalizuje je i niezwlocznie usunie.

7. Obmiar robét

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru Roboét podano w STWiIORB DM 00.00.00 ”Wymagania ogolne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl) demontazu stanowiska stupowego ze wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostkg obmiarowa jest metr (m) demontazu linii napowietrznej ze wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie
z Dokumentacja Projektows.

Jednostka obmiarows jest metr (m) demontazu kabli ze wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl) demontazu ztacza kablowego ze wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowg jest komplet (kpl) zabudowy stanowiska stupowego kpl wyposazonego ze wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl) doposazenia istniejacego stanowiska stupowego ze wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostkg obmiarows jest komplet (kpl) wykonania zejscia kabla ze stuupa ze wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostkg obmiarowa jest metr (m) zawieszenia linii napowietrznej z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie
z Dokumentacja Projektows.

Jednostkg obmiarowg jest metr (m) przewieszenia linii napowietrznej z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie
z Dokumentacja Projektows.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl) zabudowy ogranicznika przepie¢ z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl) zabudowy uziomu pograzanego z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl) zabudowy ztacza kablowego z demontazu z wszystkimi robotami
towarzyszgcymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg

Jednostkg obmiarowg jest metr (m) ulozenia kabla z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Jednostkg obmiarows jest komplet (kpl) montazu mufy kablowej ze wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacjg Projektows.

Jednostkg obmiarowsg jest metr (m) utozenia rur ochronnych z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl) wykonania niezbednych prob i pomiardw ze wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
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8. Odbior robot

8.1 Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru Robot podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania og6lne”.

8.2 Sposob odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami wg pkt.6, daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot nastagpi po spetnieniu ww. wymagan oraz przy braku roszczen ze strony wilascicieli terendow czasowo
zajetych.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacjg Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa platnosci

9.1 Ogélne zasady dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnoséci podano w STWiIORB DM 00.00.00 ”Wymagania ogdlne”.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Ptaci si¢ za jednostke obmiarowg wykonania przebudowy linii elektroenergetycznej po dokonaniu odbioru wg punktu
8.
Cena Jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
—  zakup i dostarczenie na miejsce whudowania wszystkich niezbednych materiatow,
—  zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot,
—  prace pomiarowe,
— oznakowanie robot,
— roboty ziemne,
— opflaty za sktadowanie
— wykonanie przekopow kontrolnych,
— demontaz kabli,
— demontaz stanowisk stupowych
— demontaz linii napowietrznej
— demontaz i ponowna zabudowa ztgcza kablowego
— zabudowa stanowisk stupowych
— zawieszenie przewodow linii napowietrznej
— montaz ogranicznikow przepigc
— ulozenie kabla,
— montaz muf kablowych,
— montaz rur ochronnych,
—  zabezpieczenie koncow rur dtawicami czopowymi lub palczakami termokurczliwymi,
— oznakowanie trasy sieci elektroenergetycznych,
— wykonanie zasypek,
— pomiary i potaczenie z liniami istniejacymi,
— uruchomienie linii,
—  oplaty za nadzory i wylaczenia,
— rozbidrka i odtworzenie nawierzchni zwigzanych z przebudowa a nie ujetych w innych branzach,
— wykonanie robot odtworzeniowych zwigzanych z przebudowa a nie ujetych w innych branzach,
—  przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,
— wykonanie wszelkich niezbednych badan i prob,
— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i badan,
— oczyszczenie terenu Robot,
— oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwiazane

10.1 Normy
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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PN-E-01002 Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia.

PN-E-04500 Osprzgt sieci elektroenergetycznych. Powtoki ochronne cynkowe zanurzeniowe chrominowane.
PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z
przewodami roboczymi gotymi.

PN-E-06101 Odgromniki zaworowe pradu przemiennego. Ogo6lne wymagania i badania.

PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-H-92325 Bednarka stalowa ocynkowana.

PN-H-93200 Prety stalowe ogdlnego przeznaczenia.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy, przeciwrdzewny do ochrony biernej, szybkoschnacy, czarny.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania.

PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania i badania.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.

PN-80/89205  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 13201  Oswietlenie drog.

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego.
BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnacy czarny.

N SEP — E — 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

P SEP-E-001  Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

N SEP-E-003  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

10.2 Inne dokumenty

1. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

2. Rozporzadzenie MI z 06.02.2003 r. (Dz.U Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu roboét budowlanych

3. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn.26.11.1990r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciw-pozarowej. Dz. Ustaw nr 81 z dn.
26.11.1990r.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002r. poz. 690 z p6zn. zm.)

5. Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinna odpowiada¢ ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz.
Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969r.

6.Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robét PBE ,Elbud”
Krakow.

7.Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca pokry¢ malarskich- KOR- 3A.
8.Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w energetyce.

9.Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985r. Dz. Ustaw nr. 14 z dn. 15.04.1985r.

10.Album napowietrznych linii elektroenergetycznych opracowany i rozpowszechniany przez Elprojekt — Poznan
11.Technologia budowy linii $rednich napig¢” — redakcja 2 z grudnia 1990 r. opracowana przez ,,Energoprojekt —
Poznan” pod symbolem nr 309 LO5000302/2.

12.Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990r. (Dziennik Ustaw nr 81 poz.473 z 1990r.)
13.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

14.Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z pbzniejszymi zmianami).

15.Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) z p6zniejszymi zmianami.
16.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

17.Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zatacznik nr 1-4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Zatacznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003

r.)
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D.01.03.04. Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonania, odbioru i zabezpieczenia
przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej z ,,Rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 408 w m. Brzezce od km 1+700,00 do km 3+300,00”.

Podstawa opracowania ST jest Projekt Budowlany i Wykonawczy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt przy przebudowie i
zabezpieczeniu infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Zakres robot bedzie obejmowat:
- Infrastruktura wlasnosci ORANGE POLSKA S.A.:
—  Demontaz stupow drewnianych oszczudlonych pojedynczych o dtugosci zerdzi 6 m
— Demontaz linii napowietrznej - kabel telekomunikacyjny XzZTKMXpwn 10x4x0,6
— Ukladanie rur ochronnych dwudzielnych
— Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1
— Montaz i ustawienie stupéw pojedynczych drewnianych o dlugosci 7m z dwiema belkami ustojowymi
— Montaz i ustawienie stupdéw blizniaczych drewnianych o dlugosci 7 m z dwiema belkami ustojowymi
— Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych
— Budowa rurociagu na glebokosci 1 m
—  Wyciagnigcie kabla telekomunikacyjnego
— Montaz zlaczy
— Umocowanie skrzynek kablowych typu SSh30A na stupach pojedynczych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Polskimi Normami:
1.4.1. Kanalizacja kablowa — zesp6t ciagéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia
kabli telekomunikacyjnych.
1.4.2. Ciag kanalizacji — rury utozone w wykopie pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyskac potrzebng
liczbe otworow kanalizacji.
1.4.3. Studnia kablowa — pomieszczenie podziemne wbudowane migdzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.
1.4.4.  Ziemna linia telekomunikacyjna — linia kablowa sktadajaca si¢ z kabli

utozonych bezposrednio w ziemi.
1.45. Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ faczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, taczaca centrale
telefoniczne miedzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.
1.4.6. Sieé¢ abonencka - cz¢$¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatow

telefonicznych.

1.4.7. Sieé rozdzielcza - czes¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do glowic, puszek i
skrzynek kablowych.
1.4.8. Napowietrzna linia telekomunikacyjna - linia przewodowa nadziemna

sktadajaca si¢ z przewodow napowietrznych, osprz¢tu i podbudowy.
1.4.9. Podbudowa linii - stupy do zamocowania osprzetu.
1.4.10. Przeslo - odcinek linii napowietrznej pomiedzy osiami sgsiednich stupow.
1.4.11. Rurociag kablowy — ciag rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wlasciwosciach oraz
zasobnikow zlaczowych uktadanych bezposrednio w ziemi stanowigcych ostong ochronng dla kabli
$wiattowodowych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie frontu robét.
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Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa komplety dokumentacji
projektowej i komplet specyfikacji.

Odbidér frontu robdt przez Wykonawce od Zleceniodawcy powinien by¢ dokonany komisyjnie z udzialem
zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokotu.

Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i Specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w choc¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zwarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Technicznag.

Wszelkie zmiany materialdéw muszg by¢ kazdorazowo uzgadniane przez Wykonawce z Zamawiajacym i Projektantem.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca wykonujac prace bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robodt albo przez
personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas wykonywania robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do prac od daty rozpoczgcia do daty odbioru koncowego.

Koordynacja rob6t budowlano-montazowych z innymi robotami.

Koordynacja robot budowlano-montazowych poszczegoélnych rodzajéw powinna byé dokonywana we wszystkich
fazach budowy.

Koordynacjg nalezy obja¢ projekt organizacji budowy, szczegdlowy harmonogram robét teletechnicznych oraz
pomocnicze roboty ogdlnobudowlane zwigzane z robotami teletechnicznymi.

Ochrona Srodowiska.

W czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac
w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0sOb lub wiasnosci spoteczne;j
i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych  przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV).

CPV 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych
i ciggéw komunikacyjnych w zakresie linii telefonicznych.

CPV 45000000-7Roboty budowlane.

2. Materialy
2.1. Piasek

Piasek do uktadania kanalizacji i rurociggu w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113.

2.2. Rury
Stosowane do budowy kanalizacji powinny odpowiadaé normom PN-C-89204,
ZN-OPL-011/96.
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2.3. Rury ochronne
Nalezy zastosowac rury ochronne A120-PS.

2.4. Kable
Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm.
Kable telekomunikacyjne dostarczane sa na bebnach drewnianych, ktérych wielkosci okreslone sg w normie PN-76/D-
79353 i zaleza od $rednicy kabla i jego powloki.
Kazdy beben jest nacechowany numerem wielkosci i numerem ewidencyjnym oraz nastgpujacymi znakami i napisami:
— nazwa i znakiem fabrycznym producenta,
— strzalkg wskazujacg kierunek obrotow begbna przy toczeniu.
Do jednej z tarcz bgbna przymocowana jest tabliczka, na ktorej podany jest typ kabla, jego dtugos¢ i cigzar oraz
producent.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do wykonania przebudowy
Do wykonania przebudowy nalezy stosowac:
— ubijak spalinowy,
—  koparke jednonaczyniowa kotows,
—  zuraw samochodowy,
— inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
W zaleznosci od warunkow terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie.

4, Transport

4.1. Transport materialéw
Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich Wytworcow.

5. Wykonanie robét

Wykonanie robdt zgodnie z zakresem podanym w punkciel.3 i z uwzglednieniem wymagan punktu 1.5 powinno by¢
realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy uzyciu wlasciwego sprzetu i narzedzi i z uwzglgdnieniem
obowigzujacych norm i przepisoéw branzowych oraz przepisow BHP.

5.1. Roboty ziemne

Glebokosci wykopow
Glebokos¢ wykopu dla kanalizacji telekomunikacyjnej powinna zapewni¢ odstgp pionowy od goérnego skrajnego
punktu rury do poziomu terenu minimum 0,7m a pod drogami minimumZ1,0m.

Szeroko$¢ wykopow
Szeroko$¢ wykopu dla utozenia podziemnej infrastruktury kablowej powinna wynosi¢ 0,4 - 0,7 m.

Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu
Przed utozeniem rur, dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i wysypane warstwa piasku lub przesianej ziemi o grubosci
warstwy nie mniejszej niz 5 cm.

5.2. Ukladanie rur

Ukladanie i laczenie rur

Konice wszystkich rur przed ich faczeniem powinny by¢ 0CZySZCZone,
a polaczone rury powinny zachowaé wspotosiowosé. Na przygotowane dno wykopu, nalezy uktadaé rury zasypujac
je piaskiem lub przesiang ziemia. Ziemia powinna by¢ wyréwnywana i lekko ubijana dla wypehienia szczelin migdzy
rurami. Warstwe rur nalezy zasypa¢ piaskiem do grubosci przykrycia nie mniejszej niz 25 cm. Nastgpnie nalezy
zasypywac wykop ziemig ubijajac ja warstwami, co 20 cm. Stopien zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ > 0,95.

Wprowadzanie rur do studni
Powierzchnie koncow rur na odcinkach podlegajacych wmurowaniu lub zabetonowaniu, powinny by¢ oczyszczone.
Wprowadzenie ciggu rurociaggu powinno konczy¢ si¢ w zabetonowanej czgsci gardta.
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5.3. Montaz studni kablowych
Ram¢  wlazu  nalezy  ustawi¢c w  taki Sposob, aby  jej gorna  plaszczyzna  lezala
w plaszczyznie terenu, chodnika lub pobocza drogi. Rame¢ na wiazie studni nalezy bezposrednio po zabetonowaniu

przykry¢ pokrywa.

5.4. Montaz stupéw telekomunikacyjnych
Kolejnos¢ robdt przy ustawianiu stupa powinna by¢ nastepujaca:

— montaz stupa na stanowisku,

—  wykonanie wykopu,

— wstawienie stupa,

— zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu warstwami grubosci 20 cm,

— rozplantowanie nadmiaru ziemi.
Montaz stupéw powinien odbywa¢ si¢ na miejscu budowy, tj. w strefie ustawiania stupow. Laczenie stlupow
blizniaczych i podpor blizniaczych oraz belek ustojowych powinno zapewni¢ zwarta, jednolita konstrukcje shupa.
Niedopuszczalne sg luzy wynikte z nie dokrecenia $rub albo z nieodpowiednio dopasowanych lacznikéw, naktadek
itp. Do montazu stupdéw blizniaczych nalezy dobiera¢ stupy proste, bez uszkodzen, jednakowych $rednicach otworéow
i odlegtos$ci miedzy otworami. Laczniki, naktadki, $ruby, podktadki itp. po montazu powinny by¢ pomalowane na
przyktad lakierem asfaltowym.

5.5. Urzadzenia odgromowe

Urzadzenie odgromowe na stupach koncowych i na ktoérych zaprojektowano zakonczenie kabla w skrzynce kablowe;j
nalezy wykona¢ przewodem (bednarka) z zachowaniem wymagan BN-64/3220-03. Uziemienie nalezy wykonaé
uziomem nierdzewnym, szpilkowym @J18mm i dlugosci umozliwiajacej uzyskanie rezystancji uziemienia nie
przekraczajacej 10Q2. Jezeli warto$¢ ta nie zostanie uzyskana przy uziomie pojedynczym nalezy zastosowaé uziom
wielokrotny. Potaczenie odgromu z uziomem nalezy pomalowaé lakierem asfaltowym lub innym réwnorzednym
srodkiem zabezpieczajacym od korozji.

5.6. Podwieszanie kabli

Na projektowanych shupach obiektowych zamontowaé wspornik poprzeczny typu 5/19. Wspornik 5/19 nalezy
montowac na podstawie typu CPB zmontowane §rubami BH 14 x 25 AG i umocowane ta§ma stalowa typu F 207.
Podwieszajac kable typu XzTKMXpwn nalezy wykona¢ jeden pelny skret kabla na kazde 10,0 m podwieszanego
odcinka. Kable nalezy podwiesza¢ z zastosowaniem uchwytow odciggowych typu PA w zaleznosci od $rednicy linki
no$nej. Podwieszanie lub wcigganie kabli nalezy wykonywac¢ w temperaturze od -10° C do +50° C.

5.7. Przebudowa kabli telekomunikacyjnych miedzianych

Istniejace kable telekomunikacyjne na odcinkach kolizji nalezy przebudowaé poprzez utozenie nowych odcinkéw
kabli o pojemno$ciach i dlugosciach jak na schemacie przebudowy i wiaczenie ich w kable istniejace poprzez
wykonanie ztaczy rownolegtych. Do przebudowy telekomunikacyjnych kabli stosowa¢ kable wzdtuznie szczelne typu
— XzTKMXpw o srednicach zyt podanych na schemacie.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami budowy oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Przetaczen kabli dokona¢ z zachowaniem ciagloéci ruchu telekomunikacyjnego lub w przypadku braku takiej
mozliwosci z przerwa minimalng ustalong ze stuzbami technicznymi ORANGE Polska S.A.

5.7. Montaz zlaczy kablowych
Do wykonania ztaczy kablowych na kablach telekomunikacyjnych miedzianych nalezy zastosowac taczniki zyt typu
Scotchlok™ UB2A oraz ostony ztgczowe wzmacniane typu XAGA.

5.8. Pomiary
Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzié pomiary koncowe
- kabli miedzianych - pradem statym.

5.9. Demontaz elementow istniejgcej sieci telekomunikacyjnej

Po zakonczeniu robdt budowlanych i przetaczeniu kabli, wszystkie odcinki nieczynnej sieci zdemontowaé. Demontaz
kolizyjnych odcinkéw kabli nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB oraz zaleceniami
Wriasciciela tych urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii. W szczegdlnych przypadkach Wykonawca moze pozostawié
elementy linii bez demontazu o ile uzyska zgod¢ Inzyniera.
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Wykopy pozostate po demontazu elementéw linii powinny by¢ zasypane zaggszczonym gruntem i wyréwnane do
poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ 1,03. O wykorzystaniu zdemontowanych materiatlow
decyduje Inzynier.

Likwidacji podlegaja istniejgce stupy oraz kable.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa
i higieny pracy.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Sprawdzenie materialéw
Sprawdzanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami norm
lub innych dokumentow stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

6.2. Sprawdzenie trasy nowych odcinkéw kablowych

Sprawdzenie trasy utozenia nowych odcinkéw kablowych nalezy wykona¢ przez domiary do statych punktow
terenowych i porownanie wynikow z Dokumentacjg Geodezyjna. Nalezy réwniez sprawdzi¢ stan uporzadkowania
terenu.

6.3. Sprawdzenie prawidlowosci ulozenia nowych odcinkéw kablowych

W czasie wykonania nowych odcinkéw sprawdzeniu podlegaja:

— wykopy pod rury —ich wymiary,

—  glebokos¢ utozenia rur,

—  sposob zestawienia i faczenia rur,

—  wykonanie skrzyzowania z drogami,

— wykonanie skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi.
Powyzsze badania powinny by¢ wykonane przed zasypaniem wykopow. Pomiary nalezy wykonywac przez ogledziny.
W szczegoélnych przypadkach sprawdzenie moze by¢ dokonane w czasie odbioru po wykonaniu probnych wykopow
na trasie.

6.4. Sprawdzenie wyprowadzen rur do studni kablowych
Sprawdzenie polega na:
—  sprawdzeniu uszczelnienia otworé6w w $cianie studni.

6.5. Sprawdzenie kabli telekomunikacyjnych
Kontrola jakos$ci telekomunikacyjnych kabli polega na sprawdzeniu:
— montazu kabla i jego elementéw poprzez ogledziny,
—  poprawno$ci doboru $rednic zyt i pojemnosci jednostkowych,
— glebokosci utozenia kabla w ziemi,
— ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

7. Odbior robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy:
— odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
— odbior czesciowy,
— odbior ostateczny.

7.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér  robot  zanikajacych i ulegajacych  zakryciu  polega na  finalnej  ocenie  ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior ten bedzie dokonany w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru
dokonuje Inspektor.

Jakos¢ i ilosci ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbiér czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

7.3. Odbiér ostateczny
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Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw wymienionych ponize;j.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowa i ST.

W  toku ostatecznego odbioru rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych
i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot
w poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechu eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest Protokdt Ostatecznego Odbioru Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— Dokumentacj¢ Powykonawcza,

— Deklaracje  zgodnosci  lub  certyfikaty  zgodnosci  wbudowanych  materialow  zgodnie

z ST i dokumentacja projektows.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢dg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Terminy wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8. Podstawa platnosci
Zgodnie z obmiarem faktycznie wykonanych rob6t w jednostkach podanych w pkt. 7.

9. Przepisy zwigzane

Normy Zaktadowe ORANGE Polska S.A.:

ZN-OPL-004/15 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania
z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania,

ZN-OPL-011/96 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne,

ZN-OPL-013/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna. Wymagania i badania,
ZN-OPL-014/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania. ZN-96/TP
S.A.-020 — Ztaczki rur,

ZN-OPL-022/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania,
ZN-OPL-023/16 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania,
ZN-OPL-025/99 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze
i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogdlne wymagania
techniczne,

ZN-OPL-029/15 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zylach
miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania
i badania,

ZN-OPL-005-1/14 - Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czgé¢ 1: Widkna §wiattowodowe. Wymagania i badania,
ZN-OPL-005-2/14 - Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cz¢$¢ 2: Kable §wiattowodowe. Wymagania i badania,
ZN-OPL-006/15 - Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne $wiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.
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D.01.03.05. Infrastruktura kolidujaca z inwestycja - (branza sanitarna - wodociag)

KOD CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagdéw do odprowadzania $ciekow
1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej
wraz z przebudows hydrantu dla zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 408 w m. Brzezce od km 1+700,00
do km 3+300,00”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania zgodnie z lokalizacja okre$long w dokumentacji
projektowej nastepujacych prac:
— Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE 100 SDR17 PN10 o $rednicy Dz63mm,
—  Przebudowa hydrantu nadziemnego z zasuwa odcinajagcg Dn 80 mm w obudowie ziemnej teleskopowej ze
skrzynka uliczng zeliwna,

W zakres tych robdt wchodza:
— roboty przygotowawcze;
— zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych;
—  wykonanie wykopdw;
— odwodnienie wykopow;
— oznakowanie trasy budowanego rurociagu
— wykonanie podsypek i obsypek;
— roboty montazowe;
— badanie zlaczy zgrzewanych;
— proba szczelnosci 1 wytrzymatoscei;
— roboty technologiczne zwigzane z wlaczeniem budowanego rurociggu do istniejacej sieci;
— likwidacja istniejgcej sieci i armatury wytaczonych z eksploatacji;
—  przygotowanie podloza pod przewody i obiekty na sieci
— odbior sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej;
— zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu;
— odtworzenie nawierzchni po robotach.
—  kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przewod kanalizacji sanitarnej tlocznej — rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do ci$nieniowego
transportowania $ciekow sanitarnych

1.42. Wodociag — zespdt wspoétpracujacych ze soba obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wodg¢ na ktorym zabudowano armaturg oraz urzadzenia ppoz - hydranty,
1.4.3. Polaczenie elektrooporowe - potaczenie miedzy kielichem PE lub ksztattka siodtowa zgrzewana
elektrooporowo a rurg lub ksztattka z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sg nagrzewane przez
element grzejny umieszczony przy ich powierzchni taczenia, powodujacy stopienie przylegajacego materiatu i
zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.

1.4.4. Polaczenie doczolowe - polaczenie, ktore uzyskuje si¢ W wyniku nagrzania przygotowanych do taczenia
powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania,
nastepnie usuniccie ptyty grzejnej i docisniecie taczonych koncow.

1.4.5. Polaczenie siodlowe - potaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i zewnetrznej
powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastgpnie usuniecie elementu grzejnego i docisnigcie
taczonych powierzchni.

1.4.6. Polaczenie mechaniczne - potaczenie rury PE z inng rura PE lub innym elementem rurociagu za pomoca
ztaczki zawierajacej element zaciskowy.
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2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach otrzymania materiatow przed rozpoczeciem
ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwo§¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze jak najszybciej, jak to
mozliwe przed uzyciem materialu albo w okresie ustalonym przez Inzyniera celem sprawdzenia zgodno$ci z
wymogami projektowymi.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji
Inzyniera materiat z innego zrodta.

Wszelkie zmiany projektowe wymagajg pisemnej zgody uprawnionego branzysty projektanta.

Dopuszczalne jest wytacznie uzycie wyrobéw oznaczonych znakiem B lub CE (wyréb budowlany), posiadanie aprobat
technicznych z COBRTI ,,Instal” Warszawa i IBDiM Warszawa na caty stosowany asortyment rur, ksztattek, armatury
i studzienek lub §wiadectw zgodnosci z PN oraz konieczno$¢ przedstawienia przez wykonawce certyfikatow, aprobat
i $wiadectw dopuszczen na wszystkie uzyte materiaty i wyposazenie, itd.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inzyniera. Kazdy rodzaj robot,
w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢
Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Wykonawca zobowigzany jest:

— dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Projektu Technicznego oraz specyfikacji technicznych.
Materialy musza by¢ nowe i nieuzywane,

— posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania (deklaracje zgodnosci wydang
przez dostawce) na caty asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy sieci ci$nieniowej. Wymagane jest
trwale fabryczne oznakowanie wyrobow dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodno$ci dotyczy konkretnej partii
dostawy.

— stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze.

— powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrdéditach pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem dostawy
i uzyskac jego akceptacje.

2.2.1 Rodzaje materialow.

2.2.1.1. Rury i ksztaltki z PE 100 SDR17 PN10.

Rury i ksztattki z PE muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-2 oraz PN-EN 12201-3.
Projektowany do wykonania rurociag wykonany bedzie z rur PE100 SDR17 PN10 o $rednicy Dn63mm i wymagat
bedzie zastosowania odpowiednich co do typoszeregu ksztattek PE.

2.2.1.2. Hydranty nadziemne

Zastosowano hydranty nadziemne Dn 80 mm na odgatezieniu sieci wodociggowe;.

Wyposazenie hydrantu Dn 80 mm:

- podwdjne zamknigcie Dn 80 mm (drugie zamknigcie w postaci kuli),

- korpus z zeliwa sferoidalnego w jednej kolumnie i wrzecionem ze stali nierdzewnej,

- zabezpieczenie antykorozyjne powtoka z zywicy epoksydowej + zewnetrznie powloka proszkowa na bazie
poliestrowej odporng na promienie UV,

- otuling podziemna hydrantu (mozliwo$¢ rownomiernego odwadniania i rozsaczania wody w gruncie obsypki
chronigc go przed wymywaniem oraz zabezpiecza kolanko odwadniajgce przed zarastaniem i zatykaniem).

Nalezy stosowac hydranty posiadajace Swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Odgatezienie do hydrantu nalezy wykonaé poprzez trojnik redukcyjny, zasuwe kotnierzowa Dn 80 mm, prostke
kotierzowg FF z zeliwa sferoidalnego o dtugosci min. 1,0 m oraz kolano 90° ze stopka.

Hydrant p.poz. obrukowaé¢ w promieniu 0,5 m.

2.2.1.3. Bloki podporowe

W celu wyréwnania parcia na podtoze w dnie wykopu w miejscach wystgpowania zasuw wykonac bloki podporowe
z betonu klasy C16/20. Migdzy blokiem podporowym a elementem podpieranym zastosowa¢ podktadke gumowa gr.
10 mm.

2.2.1.4. Beton zwykly
Beton zwykly powinien odpowiada¢ PN-EN 206-1:2003/A1:2005.

2.2.1.5. Woda
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Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

2.2.1.6. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ PN-EN 13139:2003.

2.2.1.7. Kruszywo mineralne
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 12620/AC:2004.

2.2.2. Materialy na podsypke i obsypke rur
Materiat na podsypkg, obsypke i zasypke wstgpng przewodow powinny spetnia¢é wymogi normy PN-EN
13139:2003/AC 2004.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej SST sa:

e grunt z wykopu,

e grunt z wykopu (piasek i pospotka wg PN-91/B-06716),
Sypki material gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstepna przewodéw powinien
spetnia¢ przede wszystkim nastepujace wymagania:

e nie powinien zawiera¢ czastek wickszych niz 0,002 m,

e nie powinien by¢ zmrozony,

e nie powinien zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu.

2.2.3. Zwir lub pospélka na podsypke filtracyjna
Podsypka filtracyjna ze zwiru, pospotki lub thucznia wg PN-EN 13139:2003/AC 2004.

2.2.4, Materialy pomocnicze
Jako material pomocniczy (do trwalego oznakowania trasy rurociggu) zastosowano tasme z tworzywa w kolorze
brazowym z wktadka metalowa (utatwiajaca lokalizacje¢ rurociagu po wykonaniu).

2.3. Skladowanie materialéw na placu budowy

Powinno odbywac¢ si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscia odprowadzenia wod opadowych.

Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy skladowaé¢ w pryzmach. Kruszywo nalezy sktadowaé na
utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
frakcjami kruszywa.

Zaleca si¢ sposob sktadowania materiatow umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych jego asortymentow.

2.3.1 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych
O ile producent nie okreslit innych warunkéw sktadowania rur i ksztattek nalezy stosowacé si¢ do ponizszych instrukcji:

e rury nalezy sktadowac na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych;

e rury w prostych odcinkach, nalezy sktadowac¢ w stosach na réownym podtozu, na podktadach drewnianych
0 szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokos$ci sktadowania
ok.1m.

e rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktéorym sa skladowane Iub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

e rury o roznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wickszych
srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na
$rodkach transportowych;

e rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesuni¢ciem,;

e szczegodlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (kotpaki, wktadki itp.);

e nie dopuszcza¢ do skladowania w sposob, przy ktérym mogly by wystapi¢ odksztatcenia (zagigcia,
zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwo$ci przechowywac i transportowaé¢ w opakowaniach fabrycznych;

e nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow;

e niedopuszczalne jest ciagnigcie pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podiozu;

e zachowa¢ szczegbélng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

e  ksztaltki, ztgczki i inne materialy powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych $rodkdéw ostroznosci.

e w przypadku dostarczenia rur i ksztaltek w zapakowanych fabrycznie pakietach nalezy je przechowywac¢ w
tych pakietach.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperatur¢ i promieniowanie UV, w zwiazku
z czym nalezy chroni¢ je przed:
e dlugotrwala ekspozycja stoneczna;
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e nadmiernym nagrzewaniem od Zrodet ciepta.

2. 4. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych.

Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢
dtuzszy niz 3 miesiace.

2.5. Odbiér materialéw na budowie

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zatwierdzenie materiatdw mozna dokonaé alternatywnie na podstawie:
aprobaty, norm, certyfikatu lub innego wymaganego dokumentu jaki powinien posiada¢ producent.

Odbioru zatwierdzonego materiatdéw przed wbudowaniem mozna dokonaé na podstawie deklaracji zgodnosci albo z
norma, albo z aprobata lub z innym dokumentem potwierdzajacym zgodno$¢ z uprzednio zatwierdzonym materiatem.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.

3. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robot oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Sprzet montazowy 1 $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkoéw
wykonywanych robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera. Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy
oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktére pozwola unikngé uszkodzen i
odksztalcen przewozonych materiatow.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba
srodkow transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych srodkow transportu:

e samochdd skrzyniowy,

e samochdd samowyladowczy,

e samochdd dostawczy.
Przewozone materialty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w
czasie ruchu pojazdu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i whasciwosci przewozonych towardéw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami SST, SZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego (kolowego, szynowego,
wodnego) oraz BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wskazaniami zamawiajgcego oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie.

Transport rur, ksztaltek,
Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami
0 odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dluzsze niz 1 metr.
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Materialy nalezy uklada¢ rownomiernie na catej powierzchni, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Pierwszg warstwe rur nalezy uklada¢ na podktadach drewnianych z zalozeniem klinow pod kolejne rury. Poszczegdlne
warstwy rur nalezy przektada¢ materiatem wys$ciotkowym (np. tektura falista). Pod tancuchy spinajace burty pojazdy
nalezy podtozy¢ materiat wysciotkowy (np. tektura falista). Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie
moze przewyzszac $cian srodka transportu wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrzne rury. Wytadunek rur powinien odbywacé
si¢ z zachowaniem wszelkich $§rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze
srodkow transportowych, lecz roztadowac¢ po pochytych legarach lub przy uzyciu specjalnych zawiesi zapewniajace
podparciu rur w co najmniej w dwoch miejscach. Ponadto, przy za i wyltadunku oraz przewozie na srodkach
transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP oraz przepisow aktualnie obowigzujacych w transporcie
drogowym.

Armature o malych $rednicach oraz kotnierze przewozi si¢ w skrzyniach. Wedtug istniejagcych zalecen przewodz
powinien odbywa¢ sie przy temperaturze otoczenia -5° C do +30° C.

Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Przy transporcie kruszyw nalezy przestrzegaé przepiséw BHP oraz
przepiséw aktualnie obowiagzujacych w transporcie drogowym.

Skladowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg przekraczajaca 40°C. Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury
powinny by¢ chronione przed dziataniem swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub
innym materiatem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje
powietrza pod powloka

ochronna aby rury nie nagrzewaty sie¢ i nie ulegaty deformacji. Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowaé
po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne
rury lub niepetne wiazki mozna sktadowac w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci
min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw
rur i 1,5 m wysokosci. Rury o roznych §rednicach winny by¢ sktadowane odrgbnie.

Transport armatury przemyslowej

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢é zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie
transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i
uktadac¢ je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiaé¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktore nie spowoduja:
—  segregacji sktadnikow,
—  zmiany sktadu mieszanki,
—  zanieczyszczenia mieszanki,
— obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okre$long w wymaganiach technologicznych oraz zapewnig
wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zaggszczenie mieszanki.

Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach w workach samochodami krytymi, chronigcymi
cement przed wilgocia.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST oraz polecen Inzyniera.
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5.2. Opracowania projektowe

Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie i na koszt wtasny do sporzadzenia, wszelkich niezbednych
opracowan projektowych zabezpieczenia wykopow. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy roéwniez uzyskanie
wszelkich niezbednych uzgodnien dla tych projektow.

Projekty konstrukcyjne winny by¢ sporzadzone zgodnie z zasadami obowigzujacych polskich norm. Projekty
podlegaja akceptacji Inzyniera.

5.2.1. Wymagania szczegélowe dla opracowan projektowych
Przy opracowywaniu projektow nalezy uwzgledni¢ dyspozycje co do sposobu prowadzenia robdt zawarte w
Dokumentacji Projektowe;j.
Projekty konstrukcyjne zabezpieczen winny zawiera¢ co najmnie;j:
— projekty $cianek szczelnych i kotew gruntowych ograniczajacych rozkopy przy prowadzeniu robét ziemnych
dla potrzeb budowy sieci w sposdb nie stwarzajacy zagrozen dla istniejacych obiektow i urzadzen,
—  projekty tymczasowych odwodnien wykopdw i rozkopow.

5.2.2. Warunki techniczne wykonania opracowan projektowych
Wszystkie projekty musza zawiera¢ warunki techniczne wykonania, ktoére obejmowac beda:

— badania geologiczne w zakresie koniecznym dla opracowania projektow konstrukcyjnych,

— dobor odpowiednich materiatow dla przewidzianych robdét wraz z podaniem dla nich wymaganych
parametrow jakosciowych, warunkow ich stosowania, zakresu i sposobu kontroli jakosci oraz zasad ich
odbioru,

— dobor sprzgtu,

— normy i przepisy dotyczace materiatow i sposobu prowadzenia robot.

Powyzsze warunki po uzyskaniu akceptacji przez Inzyniera stanowi¢ bgdg podstawe wykonania roboét, kontroli ich
jakosci oraz odbiorow.

5.3. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa sieci. W granicach terenu znajduje si¢ staty punkt
niwelacyjny o rzednej podanej w dokumentacji tzw. repery robocze.

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Projekt odwodnienia wykopow na czas budowy Wykonawca wykona we wlasnym zakresie.

5.4. Roboty przygotowawcze
e  Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkéw osiowych, kotkow swiadkoéw i kotkéw krawedziowych.
e W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzgdne przekaze Inzynierowi.
e W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowang z wykopow lub z opadéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:
o gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;
o powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu;
o wrazie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosé.
e  Usunigcie humusu spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasi¢giem robot.
e W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.5. Roboty ziemne

Wykopy pod budowe sieci nalezy wykonac¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, r¢cznie lub mechanicznie wg PN-
B-06050:1999 i PN-B-10736:1999.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a materiat z
rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.

Jezeli materialy obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkow atmosferycznych,
to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkdéw antykorozyjnych
lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopow,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inzyniera.
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Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajac si¢
stopniowo do gory. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opaddéw oraz
odwodnienia wykopéw nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkow
osiowych, prostopadle do trasy przewodu polowy szeroko$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych,
naciagnigcie sznura wzdhuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢
przez ulozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki
robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.
Minimalna szerokos¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i
wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewngtrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego
glebienia. Struktura gruntu dna wykopu nie powinna by¢ naruszona na glebokosci wigkszej niz 0,2 m i na odcinkach
dtuzszych niz 3 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem przewodow.
Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona r¢cznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.
W gruntach skalistych lub kamienistych na dnie wykopu powinna by¢ ulozona warstwa wyréwnawcza grubosci 0,1
do 0,2 m z ziemi nie zawierajacej grud, kamieni i gnijacych resztek roslinnych.
Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odleglosci 1,0 m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przej$cie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4,0 m zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999 przy
braku wody gruntowej i usuwisk:

— w gruntach bardzo spoistych 2:1,

—  w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

—  w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

— w gruntach niespoistych 1:1,50,

—  przy rownoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wdd opadowych od krawedzi wykopu z pasa

terenu szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych i dla wykopow o $cianach pionowych i glebokosci wigkszej od 1,0 m nalezy prowadzic¢
wykopy umocnione. O sposobie umocnienia wykopoéw decyduje Wykonawca. Dopuszcza si¢ umocnienie wypraskami
lub $cianka szczelng z grodzic stalowych.
W wypadku umocnienia wypraskami umocnienie $cian sktada si¢ z trzech elementow:

—  wyprasek utozonych poziomo przylegajacych do $cian wykopu,

—  bali pionowych (naktadek),

— okraglakéw jako poprzeczne rozpory.
Umocnienie $ciankg szczelng z grodzic stalowych wykonane bedzie wg opracowanej uprzednio dokumentacji
projektowej, wymienionej w punkcie 5.2.
Spod wykopu nalezy pozostawic¢ na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w
gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie
wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem podsypki.
W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg¢ rzednych dna. Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na
wysokosci ca’l,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale
oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace rownolegle
z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w_sposdb
zapewniajacy ich eksploatacie.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia glebokosci wigkszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej co 20 m.

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ rgcznie za pomoca topat i oskardow lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt
wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad krawedzia wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

Wykopy o glebokosci ponad 4.0 m zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999 nalezy prowadzi¢ stopniami -
pietrami. Dla kazdego pigtra nalezy wykona¢ wjazd dla srodkéw transportowych. Gorng cze$¢ wykopu o glebokosci
ca’2,0 nalezy wykona¢ mechanicznie ze skarpami. Dolng czg¢$¢ nalezy wykona¢ o $cianach pionowych z umocnieniem
wypraskami zakladanymi poziomo. Sposob prowadzenia wykopow 80% mechanicznie i 20% recznie.

Na odcinku wystgpienia wod gruntowych, gérng czes¢ wykopu ze skarpami nalezy wykona¢ w gruncie suchym,
natomiast cze¢$¢ nawodniong o $cianach pionowych.

5.6. Podsypka i podloze

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej 0,05
MPa podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu.
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W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy zwiru lub tlucznia z
piaskiem grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajgcymi.
W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podloze nalezy wykona¢ zgodnie z indywidualng
dokumentacja projektowa zaakceptowang przez Inzyniera. Wykonawca dokona zaggszczenia wykonywanego podtoza
do IS nie mniej niz 0,95.
Dla sieci budowanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podtozu z gruntéw spoistych, pod rury nalezy
wykona¢ podsypke z pospoiki lub zwiru grubosci 15 — 20 cm. Podsypke nalezy zaggsci¢ ubijakami recznymi.
Material na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej SST. Szeroko$¢ warstwy
podsypki powinna by¢ roéwna szerokosci wykopu. Podsypka powinna by¢ zaggszczona do wskaznika zageszczenia
minimum 0,95. Zaggszczenie podtoza oraz podsypki i obsypki dla przewodow posadowionych w drogach powinno
wynosi¢ 0,98 dla warstw o grubosci 20 cm i1 0,67 — 0,80 dla warstwy o grubosci 50 cm. Zageszczanie nalezy
wykonywa¢ warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.
Podtoze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem posadowienia
przewodu na nie naruszonym spodzie wykopu. W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, nalezy wykonaé
podtoze wzmocnione. Podloze wzmocnione nalezy wykonac jako:
podloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ mial podloze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowych i kamienistych;
podtoze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe:

— przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo §ci§liwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich usunieciu;

—  przy gruntach wodonos$nych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajacych);

—  w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodow

— jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

— wrazie koniecznosci obetonowania rur.

5.7. Odwodnienie dna wykopu

Dla przewod6éw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z pospotki
lub zwiru grubos$ci 15 cm, a w niej sgczek z rur PP jedno$ciennych ¢ 50 mm w jednym rzedzie.

Woda gruntowa z sagczkdéw zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych 50 cm umieszczonych w dnie wykopu
co ~50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Projekt odwodnienia wykopdw na czas budowy Wykonawca wykona we wlasnym zakresie.

5.8. Roboty montazowe
Montaz rurociggéw moze odbywac sie dwoma metodami:
— montaz odcinkow rurociggéw na powierzchni terenu i opuszezenie ich do wykopu,
— montaz odcinkow rurociggu w wykopie,
Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow. Na catej diugosci
powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

Polgczenia rur i ksztaltek z HDPE i PE.

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z HDPE i PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wglegbien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201-1-
4:2004.

Polaczenia zgrzewane.
Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W potaczeniach
zgrzewanych stosowane sa:

—  ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo:

— ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wiecej integralnych elementow grzejnych, zdolnych do
przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub
rurg, ksztattki siodtowe zgrzewane elektrooporowo:

— ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wiecej integralnych elementow grzejnych, zdolnych do
przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczotowe polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncowek do wilasciwej temperatury i
docisnigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewngtrznych nie powinny wystapi¢ wyptywki
stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna
powodowa¢ przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas
taczenia. Na wewngetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.
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Polgczenia mechaniczne zaciskowe.

Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomoca ztaczek, ktore zaciskane sa na koncowkach rur.
Potgczenia te majg zastosowanie w przewodach o $rednicach do 110 mm. Potaczenia rur z PE z rurami z innych
materialow wykonuje si¢ za pomocg odpowiednich ksztattek komierzowych (adaptorow czotowych). Polega to na
wykonaniu odpowiedniego kotnierza na koncu rury z PE, a nastepnie naklada sie na te rure koierz z zeliwa
sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Koncdéwka rury z PE z kolnierzem oraz uszczelka musi znalez¢ si¢ wewnatrz
zkacza.

5.9.1. Plukanie i dezynfekcja rurociagu

Po wykonaniu przebudowy hydrantu sie¢ wodociggowa winna by¢ doktadnie przeptukana i zdezynfekowana
po pomyslnie przeprowadzonej probie szczelnosdci. Plukanie wodociggu nalezy wykonaé woda wodociggowa o
szybkosci przeptywu przez rurociag nie mniejszej niz 1,0 m/s i czasie minimum 60 minut do uzyskania optycznie
czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka rurociagu.

Dezynfekcje rurociagu przeprowadza si¢ przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, o stezeniu chloru nie
mniej niz 25 g/m3. Po uptywie 24 godzin nalezy przeptukac rurociag czysta woda wodociaggowa do zaniku jawnego
zapachu chloru. Po zakonczeniu powtérnego ptukania pobiera si¢ probke wody do badan laboratoryjnych i ich wynik
decyduje 0 przekazaniu wodociggu do eksploatacji.

Wiaczenie wodociagu do sieci wodociaggowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastgpi¢ przed uptywem 2
dni, w przeciwnym razie dezynfekcj¢ nalezy powtorzyc.

5.9.2. Oznakowanie rurociagu

Tras¢ utozonych rurociggdéw nalezy oznakowac przez ulozenie w wykopie (podczas zasypywania rurociggu), na
wysokosci 0,3 + 0,5 m nad rurociggiem, tasmy identyfikacyjnej, z tworzywa sztucznego, w kolorze niebieskim dla
wodociagu oraz bragzowym dla kanalizacji sanitarnej tlocznej zaopatrzonej w metalowa wktadke identyfikacyjna.

5.10. Wytyczne dotyczace zasypania i zageszczenia wykopow

Uzyty material i sposdb zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz ochrony przed korozja.

Sieci powinny by¢ zasypywane warstwa ochronng ziemi niezawierajacej grud, kamieni i gnijacych resztek roslinnych,
do wysokosci co najmniej 0,2 m w kazdym miejscu ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury. W
obszarach zabudowanych powinna by¢ umieszczona nad tg warstwg siatka ochronna z tworzywa sztucznego koloru
brazowego o szerokosci rownej $rednicy rurociggu, nie mniejszej jednak niz 0,4 m.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiggnigcia
wskaznika zaggszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gorng warstwe zasypu wzmocniong podbudowa drogi.
W miejscach, gdzie przykrycie projektowanego rurociagu jest mniejsze od glebokosci przemarzania gruntu nalezy
zastosowac ocieplenie przewodu spiekanym keramzytem lub zuzlem owinigtym w filic PVC.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jakoSci jest osiggnigcie wymaganych standardow. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrolg
robot i jakosci materialow. Przed zatwierdzeniem Systemu Zapewnienia Jakosci Wykonawca przeprowadzi kontrole
w celu zademonstrowania ich wystarczalnosci. Dla minimalnych wymagan co do zakresu badan i ich cze¢stotliwo$é
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa, dokumentacja
projektowa oraz wymogami SST i obowigzujacych przepiséw i norm. Jezeli w opinii Inzyniera wykazane w wyniku
kontroli btedy mogly wptynac na prawidtowos$¢ wykonania, moze on odméwic uzycia w robotach materiatow, ktore
zostaly poddane kontroli do momentu, kiedy procedury kontroli beda prawidlowe i akceptacja materiatdéw bedzie
przeprowadzona.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem kontroli ponosi Wykonawca.

6.2. System Zapewnienia JakoSci (SZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac, dostarczonych i wykorzystanych materiatéw oraz
montowanych urzadzen i sprzetu. Powinien przedstawi¢ do aprobaty Inzyniera System Zapewnienia Jakosci (SZJ)
szczegdtowo opisujacy plan wykonania prac, techniczne, personalne i organizacyjne mozliwo$ci gwarantujace
wykonanie prac zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami SST jak réwniez instrukcjami i poleceniami
wydanymi przez Inzyniera.

6.3. Wymagania szczegdlne
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Materialy
Badanie materialow uzytych do wykonania rob6t nastgpuje poprzez poréwnanie cech materialtow z wymogami
rysunkéw i odpowiednich aprobat i norm materiatowych.

Kontrola jako$ci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscia
okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowana przez Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy réwniez
przeprowadzenie prob i badan stanowiacych podstawe odbioréw Robot.

6.4. Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa
Badanie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa obejmuje:
a. Sprawdzenie, czy zostaly przedlozone wszystkie dokumenty.
b. Sprawdzenie dokumentoéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.
C. Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaty wniesione do Dokumentacji
Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inzyniera.
d. Sprawdzenie zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperow.
e. Sprawdzenie czy poszczegodlne fazy robdt wykonano zgodnie z dokumentami.

6.5. Badanie wykonania wykopow

6.5.1. Badanie wykopow otwartych obudowanych (umocnionych)
Badanie materialow i elementéw obudowy nalezy wykonac¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne,
poréwnujac rodzaj materiatow z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowe;j.

6.5.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopow - wykonuje si¢ przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z
Dokumentacja Projektowa oraz uzytkowanym sprzetem.

6.5.3. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow

Przeprowadza si¢ przez:
— pomiar nachylenia skarp przy uzyciu szablonu i poréwnanie z Dokumentacjg Projektowa,
— sprawdzenie odptywu wod opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewnetrzne,
— pomiar glgbokosci wykopu z doktadnoscig do 0,1 m.

6.5.4. Badanie prawidlowosci wykonania podloza naturalnego
Przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia czy grunt podloza odpowiada nastgpujgcym
wymaganiom:

— ma naturalng wilgotnos¢,

— nie zostal podebrany,

— jest zgodny z okre$lonym w dokumentacji.

6.5.5. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnos$¢ struktury gruntu podloza naturalnego
Przeprowadza si¢ przez pomiar rzgdnej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty niwelatorem, z doktadnosciag do 1
cm i poréwnanie z rzgdng dna wykopu wg Dokumentacji Projektowej nalezy wykonaé w odstgpach nie wigkszych niz
30 m.

6.5.6. Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptynace przeprowadza si¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wod gruntowych przeprowadza si¢ przez
wykonanie wykopu probnego w podlozu naturalnym i pomiar glgbokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu
podtoza naturalnego oraz grubo$§¢ warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnoscia do 1 cm.

Pomiar nalezy wykona¢ w odstgpach nie wigkszych niz 50 m.

6.7. Badanie glebokoSci uloZenia przewodu i wielkoS$ci przykrycia
Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:
— rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,
—  wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
— obliczenie roznicy wysokosci h, pomigdzy sumg wynikéw pomiarow jw., a rzedng projektowanego
terenu w danym punkcie.

6.8 Badanie w zakresie budowy przewodu
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6.8.1. Badanie ulozZenia przewodu
Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej dtugosci i na szerokosci
co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

6.8.2. Badanie ulozenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug Dokumentacji Projektowej w trzech
wybranych miejscach badanego przewodu. Doktadno$¢ wykonania Scm+ 10cm.

6.8.3. Badanie ulozenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rz¢dnych kolejnych weztow przez pomiar i poréwnanie z rzgdnymi w Dokumentacji
Projektowej lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza ztaczami
rur i poréwnanie z wyliczonymi rzednymi wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych
punktach badanego odcinka przewodu. Doktadno$¢ wykonania lem + 5¢m.

6.8.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu

Badanie wykonania zmiany kierunku utoZzonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ w weztach przez
ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku wykonuje si¢ przy uzyciu ta§my stalowej i miarki.
Doktadno$¢ wykonania do 5 cm.

6.9. Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla rur PE powinna wynosic¢
co najmniej 0,40 m.

Zbadanie  dotykiem  sypkosci materialu  uzytego do  zasypu, skontrolowaniu ubicia  ziemi,
a w szczegolnosci ubicia jej z bokoéw przewodu.

Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnos$cig do 0,1 m w miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz 50,0 m.

6.10. Badania zasypu

Zbadanie rodzaju materialu uzytego do zasypu.

Oznaczenie wilgotnos$ci naturalnej gruntu i okreslenie wskaznika zaggszczenia.

Kontrola jakosci robot, zwigzana z wykonaniem sieci winna by¢ przeprowadzona w czasie trwania wszystkich faz
robot, zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 3 ,, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Wod-Kan” pkt 6 ,,Kontrola i badania przy odbiorze” . Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na ocene prawidtowosci
wykonania potaczen zgrzewanych. Ocene te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace kryteria:

— zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,

— powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

— rowek migdzy wyptywkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewngtrznych powierzchni taczonych
elementow,

—  przesuniecie scianek taczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci scianki rury,

Catkowita szerokos¢ wyptywek powinna by¢ wigksza od zera i nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonych przez
producenta rur i ksztattek. Ocene jakosci potaczenia zgrzewanego mozna wykonac za pomocg urzadzen pomiarowych
z doktadnoscig do 0,5 mm.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci. Proby
szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéow przewodu ale na zadanie Inwestora lub
uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzié probe szczelno$ci catego przewodu.

Zaleca sie przeprowadzi¢ probe cisnieniowa hydrauliczna jednakze w przypadkach uzasadnionych wzgledami
techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac probe pneumatyczna.

Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzany z probami szczelnosci sa podane w normie PN-B
10723:1997. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed przystgpieniem do przeprowadzania proby
szczelnosci nalezy zachowac nastepujace warunki:

— ewentualne wymagania Inwestora, zwigzane z probg powinny by¢ jasno okreslone w projekcie albo w
szczegblowej specyfikacji technicznej ST,

— wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostgpne,

— odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej diugosci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka, przewdéd na podporach powinien mieé trwate
zamocowania wraz z umocnieniem ztaczy,

— wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

—  profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie, a urzadzenia odpowietrzajace
powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

— nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy w szczegdlnosei przestrzegaé nastgpujacych warunkow:
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— przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zima temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢
nizszaniz 1° C,

— napetnianie przewodu powinno odbywac¢ si¢ powoli od nizszego punktu,

— temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie moze przekracza¢ 20° C,

— po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20 godzin w celu
ustabilizowania,

—  po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac jego
poziom,

— wynik proby szczelnosci uznaje si¢ za pozytywny, gdy nie nastapit w tym czasie spadek cisnienia ponizej
wartosci cisnienia probnego.

7. Obmiar robot
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostki i zasady obmiaru robot tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy montazu sieci sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych scian,
wykonanie podtoza pod rurociagi oraz zasypanie z zag¢szczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robot nalezy przyjaé
takie same jak dla robot ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru sg:

— rury przewodowe oraz rury ochronne - m,

—  ksztattki HDPE i PE, zasuwy - szt,

— wykopy i zasypka - m3,

— umocnienie $cian wykopow - m2,

— wykonanie podioza - m3 (lub m2 i grubos¢ warstwy w m).

Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych.
Obmiaru robot podstawowych sieci (w przypadku wyceny robot w oparciu 0 KNR 2-18 lub KNNR-4, wydane przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa), dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:
usytuowanie sieci- w miescie lub poza granicami miasta,
— rodzaj wykopu - o scianach pionowych lub skarpowych,
gtebokos¢ posadowienia rurociagu liczac od powierzchni terenu,
— poziom wody gruntowej.
Diugo$¢ rurociggéw na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich osi tacznie z ksztattkami w metrach (m), wedtug
rodzajow rur i $rednic. Luki w rurociggach mierzy si¢ po ich zewnetrznej stronie.
Armaturg tworzaca okreslony wezet oblicza si¢ w kompletach (kpl).
Ksztattki oblicza si¢ w sztukach (szt), z podziatem na $rednice.
Potaczenia zgrzewane oblicza si¢ w sztukach (szt), z podziatem na $rednice zgrzewanych elementow.

8. Odbior robot

8.1. Odbioér techniczny czesciowy.
Badania przy odbiorze technicznym czgéciowym polegaja na:

—  zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewodow z
tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekracza¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 0,05 m,

—  zbadaniu prawidtowosci wykonania zgrzewow,

— zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

—  zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu.

— W przypadku naruszenia podloza naturalnego sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z

projektantem lub Inzynierem.

— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacija,

— zbadaniu materialu ziemnego, Uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i

srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B 10725:1997.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokolem préby szczelno$ci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z
polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego - czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania
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odebranego odcinka przewodu sieci ci$nieniowej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o
wykonaniu odbioru technicznego - czgsciowego. Kierownik budowy jest zobowiazany zgodnie z art. 22 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze technicznym - czgsciowym przewodu, zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace
zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewnié¢ geodezyjnag inwentaryzacje przewodu,
przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg.

8.2. Zapisywanie i ocena wynikéw badan

8.2.1. Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i koncowych powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegotowo omowione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dolaczone w sposob trwaty i podpisane przez
nadzor techniczny oraz czlonkdéw komisji prowadzacej badania.

8.2.2. Ocena wynikéw badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbiorow technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania przewidziane dla danego zakresu robot zostaty spelnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czgsciowym nie zostato spelnione, nalezy dana fazg robot
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.

9. Podstawa platnosci

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe sieci z tworzyw sztucznych
uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
— przenoszenie podrecznych urzagdzen i sprzetu w miare ostepu robot,
— wykonanie robot ziemnych,
— montaz rurociggdw i armatury,
— wykonanie prob cisnieniowych,
— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robot,
— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
i wymaganiami bezpieczenstwa,
— opfaty za zajecia terenu, przygotowanie terenu,
—  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
— tymczasows przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
— oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych barier
i Swiatet,
— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy i przepisy zwigzane
—  Zasady i standardy obowiazujace w Zaktadzie Wodociggéw i Kanalizacji
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z pdézniejszymi zmianami),

Instrukcje producentéw dotyczace montazu i uktadania rur PE.

P.H.U. ARCUS 2 75

Tadeusz Hoszowski




Zadanie: ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 408 w m. Brzezce od km 1+700,00 do km 3+300,00”

Odpowiednie normy krajow Unii Europejskiej, jezeli ich zakres dopuszcza prawo polskie
[1] PN-B-10736:1999 "Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.
[2] PN-86-B-02480 ”Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opisy gruntow”
[3] PN-81/B-03020 ”Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”.
[4] PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”.
[5] PN-EN 12201-1:2003(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
PE cz I: Wymagania ogélne.
[6] PN-EN 12201-2:2003(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
PE cz I: Rury.
[7] PN-EN 12201-3:2003(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
PE cz I: Ksztattki.
[8] PN-EN 12201-5:2003(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
PE. Przydatnos¢ do stosowania.
[9] PN-B-10725:1997 "Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.
[10] PN-86/B09700 "Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.
[11] PN-87/B-01100 ”Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia”.
[12] BN-77/8931-12 ”Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu”.
[13] BN-83/8836-02 ”Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
[14] prPN-EN 805 — ,, Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociaggowych i ich cze$ci sktadowych”
[15] PN-EN ISO 161-1:1996 IDT ISO 161-1:1978 Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania ptynow.
Nominalne §rednice zewngtrzne i nominalne cis$nienia (uktad metryczny).
[16] PN-93/C-89218 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw. PN-C-8922:1997 Rury z
tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary.
[17] ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL. Warszawa 2001r.
[18] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.
[19] PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
[20] PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
[21] BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.
[22] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.
[23] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne przepisy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,poz. 401);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042);

- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji; Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 p6z. 1157, Nr 120/00 poz.
1268, Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 pdz. 1190, Nr 115/01 pdz. 1229, Nr 129/01 poéz. 1439, Nr
154/01 p6z. 1800, Nr 74/02 p6z. 676, Nr 80/03 poz. 718).

- Ustawa z dnia 29.0.2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, péz. 177).

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, p6z. 627 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 7.06.2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz.U. Nr 72,
poz. 747) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 85 z 2005 r. pdz. 729.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 péz. 836).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02
poz. 71).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 p6z. 728).
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu
wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 pdz. 673).

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce,
a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie
lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodno$ci (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 53).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w
sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych
dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz.58).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagan w
zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 pdz. 714)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 p6z. 1718).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 121/03 p6z. 1138).
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 poz. 811).
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D.02.00.00. Roboty ziemne
D.02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Roboét budowlanych w ramach realizacji zadania: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 408 w m.
Brzezce od km 1+700,00 do km 3+300,00”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy drég i
obejmuja wykonanie wykopdéw pod projektowane drogi w gruntach nieskalistych zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.
Zakres robot obejmuje:
— wykonanie wykopow wraz z korytowaniem pod projektowane drogi w gruntach nieskalistych z
przeznaczeniem do utylizacji,
— wykonanie wykopow wraz z korytowaniem pod projektowane drogi w gruntach nieskalistych z
przeznaczeniem do wbhudowania w nasyp,
—  plytka wymiana gruntdéw stabonosnych (wykop),
Lokalizacja oraz gleboko$¢ wykopow zgodna z przekrojami poprzecznymi.

1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, speliajaca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujaca obcigzenia od S$rodkow
transportowych i urzadzen na i w korpusie drogowym.
Glebokos¢ wykopu — rdznica rzgdnej terenu i rzgdnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop plytki - wykop, ktdrego glebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki - wykop, ktorego gltgbokos¢ przekracza 3 m.
Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod konstrukcja nawierzchni do glebokosci
przemarzania.
1.4.7. Podloze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w ktorej
wlasciwosci gruntu maja wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacj¢ budowli.
1.4.8. Skarpa - zewngtrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i nachyleniu
dostosowanym do wlasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.
1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:
Is=pd/ pds.
w ktérym:

Is — wskaznik zaggszczenia gruntu

pd - gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),

pds. - maksymalna gesto$é objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m?3).
1.4.10. Wskaznik roznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntow, okreslona wg wzoru:
U =dgo / dio
w ktorym:

U — wskaznik réznoziarnisto$ci

deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).
1.4.11. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:
lo —wskaznik odksztalcenia gruntu
E;- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205,
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E>- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205
1.4.12. Grunt nieskalisty — kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.13 jako grunt skalisty

1.4.13. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nie przesunietych blokach, ktérego probki nie wykazujg
zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej: maja wytrzymatos$¢ na $ciskanie Rc ponad
0,2 MPa; wymaga uzycia $srodkow wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.14. Pozostale okre$lenia sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w
STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

—  zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkéw bezpieczenstwa pracy;

—  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkéw organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni,

podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

1.6 Wspoélny Stlownik Zamowien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamowienia podano
w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM 00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem oraz warstwa mrozoochronna zaliczane sg do gornych warstw nasypu
badZz wykopu przy zachowaniu wymagan podanych w STWiORB D 02.01.01; D 02.03.01 oraz D 04.01.02.

2.2. Ogoélne zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw (zgodne z wymaganiami D 02.03.01 pkt. 2.2.) powinny by¢ przez
Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypdéw lub zasypek wykopow.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw niebedace nadmiarem objetosci robdt ziemnych
zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza plac budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypoéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, wykonawca jest obowiazany do dostarczenia réwnowaznej
objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypow powinny by¢é wywiezione przez Wykonawce na odktad. Grunty
i materialty nieprzydatne do budowy nasypow stanowig wiasnos¢ Wykonawcy i powinny by¢ wywiezione na
sktadowisko odpadow. Inzynier moze nakazaé pozostawienie na placu budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen dotyczacych
materiatdéw o ograniczonej przydatnosci, to wszelkie takie czgsci nasypow zostang przez Wykonawce na jego koszt
usunigte 1 wykonane powtoérnie z materialdow o odpowiednich wlasciwosciach.

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze nawierzchni. Zgodnie
z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych powinien charakteryzowaé si¢ grupa
nos$nosci Gl. Podloze nawierzchni zaklasyfikowane do innej grupy no$nosci, zostanie doprowadzone do grupy
nosnosci G1 w oparciu o zasady zamieszczone w Dokumentacji Projektowej oraz warunki wykonania robot
zamieszczone w odpowiednich STWiIORB.

2.3. Podzial gruntow
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci podaje tabela 1.

Tabela 1. Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowoséci wg PN-S-02205
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Lp Wyszczegolnieni | Jednostk [ Grupy gruntow
" | e whasciwosci i niewysadzinowe | watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu rumosz piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina glina piaszczysta zwiczla,
Zwir gliniasta glina zwiezta, glina pylasta
pospotka rumosz gliniasty zwiezta
piasek gruby zwir gliniasty it, it piaszczysty, it pylasty
piasek $redni pospoétka gliniasta | bardzo wysadzinowe
piasek drobny piasek gliniasty
pyl, pyt piaszczysty
glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
it warwowy
2 Zawartos¢
czastek
<0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 >10
3 Kapilarnos¢
bierna Hkb m <10 >1,0 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

Wykonawca ma obowigzek wykonywania biezacej kontroli i oceny warunkow gruntowych w trakcie wykonywania
wykopow celem potwierdzenia ich przydatnosci do budowy nasypdéw zgodnie z STWiORB D 02.03.01 pkt. 2.2.

3. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci gruntu zarowno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu,
wbudowania i zaggszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z PTiOR Wykonawcy i
uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (narz¢dzia mechaniczne, zrywarki, koparki, fadowarki, itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogblne”.

Wyboér srodkéow transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa zardwno w obrebie pasa drogowego, jak i
poza nim.

5. Wykonanie Robét

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonania Robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot (wraz z projektem
zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw) oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.
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Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem oraz warstwa mrozoochronna zaliczane sa do gornych warstw nasypu
badz wykopu przy zachowaniu wymagan podanych w STWiORB D 02.01.01; D 02.03.01 oraz D 04.01.02.

5.2. Wykonanie wykopéw

5.2.1.Zasady ogolne

Wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnos$ci okreslonych w niniejszej STWiORB
Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot, a
naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych
odstepstw od dokumentacji obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odklad. Odspajanie i transport gruntow przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu sa
dopuszczalne tylko wowczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono prac¢ sprzg¢tu gwarantujacego roztozenie i
zageszczenie gruntu zgodnie z wymogami dokumentacji i STWiORB. O ile Inzynier zezwoli na czasowe skladowanie
gruntdéw nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 m powyzej projektowanych rzednych
rob6t ziemnych.

5.2.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktow wysokosciowych, zdjecie warstwy humusu oraz rozbiorki
elementow drog nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz odpowiednimi STWiORB.

Przed rozpoczgciem robdt, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokosciowe wraz ze wszystkimi zmianami,
zatwierdzonymi przez Inzyniera. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjeciu warstwy
humusu.

Przed rozpoczgciem robot nalezy wykonaé przekopy kontrolne, a w przypadku stwierdzenia kolizji z istniejagcymi
sieciami uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ kolidujace uzbrojenie i usunaé wszelkie kolizje.

5.2.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych
nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw
wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz
terminéw wykonywania innych robot na spelnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w
czasie postepu robot.

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systemow odwadniajacych ujetych w Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktore umozliwiaja odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.2.4. Wykonywanie wykopow sprzgtem mechanicznym z przewiezieniem gruntu do budowy nasypow albo na odktad.
Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po zakonczeniu prac mozna bylo przystapi¢ bezzwlocznie do
dalszych robét.

Odspojonego gruntu nie mozna przewozi¢ na nasyp, jezeli Wykonawca nie zapewnit odpowiedniego sprzgtu do
uktadania i zaggszczania warstw nasypu.

W przypadku zamarznigtego gruntu mozna go odspajaé tylko do glgbokosci 0,5 m powyzej podtoza gruntowego.

5.2.5. Wykonywanie wykopoéw sposobem recznym

Wykopy sposobem recznym nalezy wykonywaé:

w przypadkach wystepowania zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych,

w dolnej, strefie wykopow, dla ktorej zgodnie z Dokumentacja Projektowa, wymagana jest nienaruszona struktura
gruntu podtoza.

Urobek wykopow wykonywanych recznie nalezy odktadac¢ na powierzchni terenu w odleglosci od krawedzi wykopu
zapewniajacej, ze wydobyty grunt nie zsypie si¢ ponownie do wykopu. Wydobyty grunt powinien stanowié¢
zabezpieczenie przed prawdopodobnym sptywem wody opadowej do wykopu. W uzasadnionych przypadkach urobek
z wykopu nalezy umieszcza¢ w tyzce koparki, ktdra dokona zatadunku na skrzyni¢ samochodu.

5.2.6. Skarpy wykopow

Sposdb wykonania skarp wykopoéw i skarpy rowu powinien gwarantowacé ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podcigcia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obciaza Wykonawcg.

Pochylenia skarp wykopow oraz nierownos$ci powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w
Dokumentacji Projektowej oraz w niniejszej Specyfikacji pkt. 5.2.8.
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5.2.7. Zaggszczenie gruntu w wykopach
Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni, okre$lane jest na podstawie:
wskaznika zageszczenia Is,
modutu odksztalcania Ep,
albo innej metody zaakceptowanej przez Inzyniera.
Wskaznik zageszczenia Is, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci objetosciowej szkieletu gruntu (Pd) wg
BN-77/8931-12 na probkach pobranych z podtoza wykopu oraz maksymalnej gestosci objetosciowej (Pds) szkieletu
gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN- 88/B-04481.
Przyjmuje si¢ wartos¢ wskaznika odksztatcenia lo, wyznaczonego wg PN-S-02205 Zatacznik B, réwnego stosunkowi
modutdéw zageszczenia wtornego E» do pierwotnego E; o wartosci tego stosunku < 2,2.
Modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa przy zastosowaniu ptyty
VSS o $rednicy 300 mm. Koncowe obcigzenie powinno wynosi¢ 0,25 MPa.
Obliczenie wynikow wg wzoru:

30

4As
w ktérym:

E — modut odksztatcenia

Ap — réznica naciskéw (MPa)
As — przyrost osiadan odpowiadajacy tej roznicy naciskow (mm)
D — $rednica ptyty (mm)

Wymagane warto$ci wskaznika zageszczenia Is w podtozu wykopow, zgodnie z normg PN-S-02205 podano w tabeli
nr2.

Tabela 2 Wymagane warto$ci wskaznika zageszczenia Is w wykopach (podtoze) — dla kategorii gruntu G1
Minimalna warto$¢ Is dla:

Strefa -
Korpusu kategoria ruchu KR 4
Na glebokosci 20 cm od
. RS 1,00
powierzchni rob6t ziemnych
Na glebokosci od 20 do 50 cm od 100

powierzchni rob6t ziemnych

Dla gruntéw o kategorii innej niz G1 wskaznik zaggszczenia gornej warstwy gruntu rodzimego powinien by¢ nie
mniejszy niz 1,0 (przy wilgotnosci optymalnej -2%, +0%).

Tablica 3. Warto$ci wtornego modutu odksztatcenia (E2) — dla kategorii gruntu G1

Minimalna warto$¢ E; dla:
Strefa korpusu kategoria ruchu KR 4
Powierzchnia robot ziemnych 120
Na glebokosci 20 cm od powierzchni robot 80
ziemnych

Dla gruntow o kategorii innej niz G1 warto$¢ wtornego modutu odksztatcenia (E2) na powierzchni robot ziemnych nie
powinna by¢ mniejsza niz 100 MPa.

Liczba badan wskaznika zaggszczenia Is lub wtérnego modutu odksztatcenia E; powinna by¢ zgodna z tabelg nr 4.
Zalegajace grunty spoiste nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci Gl poprzez wzmocnienie podloza (warstwa
kruszywa stabilizowanego cementem, warstwa mrozoochronna) zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

W niniejszym opracowaniu w podlozu wystepuja rdwniez grunty spoiste, dlatego tez pod konstrukcja zastosowano
stabilizacj¢ kruszywa cementem zgodnie z STWiORB D.04.05.02.

Jezeli grunty rodzime niespoiste (o kategorii G1) w podlozu wykonanego wykopu nie maja wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia Is lub wtornego modutu odksztatcenia Ej, to przed ulozeniem warstwy konstrukcji
nawierzchni, podtoze nalezy dogescic.

Jezeli wymagane zageszczenie nie moze by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to
nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, zgodnie z rozwigzaniem zaproponowanym przez Wykonawce,
zaakceptowanym przez Inzyniera lub opisanym w Specyfikacji uzyskujac wymagane warto$ci wskaznika
zageszczenia.

Ulepszenie gruntu podioza nalezy do obowiazku Wykonawcy w ramach kosztéw wykonania wykopow.

Po wykonaniu robot podtoze powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia podloza przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez
roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to Wykonawca zobowiazany jest do wymiany gruntu na gigboko$é min. 0,5 m. Usuniety
grunt nalezy zastapi¢ gruntem spetniajacym wymagania D 02.03.01.

Jezeli zawilgocenie nastgpilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

5.2.8. Doktadno$¢ wykonywania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz — 2 cm + 10 cm.
Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekracza¢ -2 cm,+ 0 cm

Szerokos¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalne nier6wnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ — 2 cm + 10 cm przy pomiarze tata
3-metrowa, albo powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace nierownosci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy.

5.3. Rowy

Rowy boczne powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w tabeli 5. Szerokos$¢ dna rowu nie moze rdzni¢ si¢ od wymiaréw projektowanych o wiecej niz 5 cm, a poziom dna
rowu nie moze dawac réznic wickszych niz -2 i +0 cm.

5.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rz¢dnych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu
dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn pracujacych.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow,
obcigza Wykonawce.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Zalozenia ogélne

W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i dostarczaé kopie ich
wynikéw do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czestotliwo$cia
gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot i wymaganych niniejszg STWiORB i PZJ.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot nalezy wpisywaé do:

dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

protokotéw odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Tabela 4. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. [Rodzaj pomiaru lub badania Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

1 Pomiar szeroko$ci korpusu ziemnego

Pomiar tasma, szablonem, tata o dtugosci 3 m i poziomica lub

2 Pomiar szerokos$ci dna rowow .
3 Pomiar pochylenia skarp nl\{velatorem, W odstgpach, co 200 m na prostych, w punktach
- - — - - gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R >100 m, co 50 m na

4 P0m¥ar r(r)wnos'c% powierzchni korpusu tukach o R <100 m oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci

5 Pomiar rowno$ci skarp

6 Pomiar rzgdnych powierzchni  korpusu [ Pomiar niwelatorem, w odstepach, co 20 m na prostych i co
ziemnego 10 m na tukach

7 Pomiar spadku podtuznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach, co 200 m oraz w
korpusu lub dna rowu punktach watpliwych

8 Badanie zaggszczenia gruntu Wskaznik zaggszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy,

lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m? warstwy

9 Badanie no$no$ci VSS

Badanie nosnosci nalezy wykona¢ na powierzchni robot
ziemnych, co najmniej raz na 2000 m? powierzchni i w
miejscach watpliwych wskazanych przez Inzyniera

6.3. Sprawdzenie wykonania wykopow

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na:
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odspajanie gruntdéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

zapewnienie statecznosci skarp,

odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,

doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w pkt.5.2.7.

6.4. Dokladno$¢ wykonania robét

Tabela 5. Doktadnos$¢ wykonania budowli ziemnych:

Lp. [Czg$¢ budowli Jednostka Doktadnosé

1 Podtoze nawierzchni:
nieréwnosci powierzchni® cm +3
pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
niweleta powierzchni cm +0,-2

2 Korpus ziemny (jezeli bedzie na nim warstwa ulepszonego podtoza):
0$ korpusu drogowego cm +5
szeroko$¢ gornej powierzchni cm +10
nieréwnosci powierzchni*) cm +3
pochylenie poprzeczne gornej powierzchni % +1
niweleta gornej powierzchni cm +0,-2
pochylenie warstw gruntéw mato przepuszczalnych % +1

3 Skarpy:
pochylenia 1:m % pochylenia +10
nierownos$¢ powierzchni pod warstwg ziemi urodzajnej cm -2,+10
nieréwnosci gornej powierzchni ziemi urodzajnej” cm +5

4 Rowy:
szerokos¢ cm +5
rzedne profilu dna cm -2, +0

) Nieréwnos$ci mierzone latg 3 m

7. Obmiar Robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru Robo6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg Robét zwigzanych z robotami ziemnymi jest jeden metr szeScienny (m®) wykonania wykopu w
gruntach nieskalistych z przeznaczeniem do utylizacji zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostkg obmiarowg Robét zwigzanych z robotami ziemnymi jest jeden metr szeScienny (m®) wykonania wykopu w
gruntach nieskalistych z przeznaczeniem do wbudowania w nasyp zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostkg obmiarows jest metr sze$cienny (m®) wykonanej ptytkiej wymiany gruntu (wykop) z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

8. Odbior Robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jako$ci robot. Ponadto
Wykonawca powinien przygotowac i przedstawic tabelarycznie zestawienie wartosci wskaznika zageszczenia lub
pierwotnego i wtornego modutu odksztalcenia dla catego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawiera¢ daty
badan i miejsca pobrania probek.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumentacje potwierdzajgca utylizacje gruntow z wykopow.

W przypadku niezgodno$ci, cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacjg Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. Podstawa platnosci
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9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostkowa

Placi sie za metr sze$cienny (m®) wykonanych wykopéw w gruntach nieskalistych wraz z transportem gruntu, na
podstawie odbioru i oceny jakosci robdt w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych. Cena jednostkowa
jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot (wraz z projektem zabezpieczenia i odwodnienia
wykopow) oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

roboty przygotowawcze,

przekopy kontrolne,

koszty nadzoru geotechnicznego,

zakup i dostarczenie materialow,

zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot;

prace pomiarowe,

wykonanie wykopu - w czesci ze ztozeniem na odkladzie, a w czgsci - z przewozem na sktadowisko przy
obiektowe w celu pozniejszego wykorzystania do budowy nasypow,

wykonanie wykopu z transportem na wysypisko — grunt nie przewidziany do dalszego uzycia,

wymiana gruntu (wykop),

profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

zageszczenie gruntu w wykopach,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

biezace utrzymanie w czystosci nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczyszczen nanoszonych samochodami
przewozacymi grunt,

rekultywacja terenu odktadu i wysypiska (lub jego koszt),

uporzadkowanie terenu robot,

wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, prob i sprawdzen,

oznakowanie i zabezpieczenie robot i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwiazane

10.1 Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

5. PN-5-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

7. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

1. Normy i materiaty wyszczegolnione w PN-S-02205

2. Katalog Typowych Nawierzchni Drogowych

3.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.

4. Instrukcja badan poditoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.

5. Wykonanie i odbior rob6t ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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D.02.03.01. Wykonanie nasypow

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Roboét budowlanych w ramach realizacji zadania: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 408 w m.
Brzezce od km 1+700,00 do km 3+300,00”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem nasypow pod
projektowane drogi objete opracowaniem zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Zakres rzeczowy obejmuje:
— wykonanie nasypoéw z gruntu pozyskanego z wykopow,
— wykonanie nasypéw z gruntu pozyskanego z dokopu,
— wykonanie ptytkiej wymiany gruntu (zasypka).
Lokalizacja oraz wysoko$¢ nasypoéw zgodna z przekrojami poprzecznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadow
przemystowych. spelniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus ziemny - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Wysokos$¢ nasypu - rdznica rzgdnej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Nasyp $redni - nasyp, ktorego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysoko$¢ przekracza 3 m.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robdt drogowych.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zaggszezenia gruntu, okreslona wg wzoru:

_Pa

I
° pds
gdzie: Is- wskaznik zageszczenia gruntu
Pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m?®),
Pds- maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego okreslona w normalnej probie Proctora,

zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-
77/8931-12, (Mg/m?).
Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow, okreslona wg wzoru:

U= dg
dy
gdzie: U — wskaznik roznoziarnistosci
deo - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % gruntu, (mm),
dio - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10 % gruntu, (mm).

1.4.10. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:
lo — wskaznik odksztatcenia gruntu
E: - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205,
E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205

1.4.11. Pozostale okre$lenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z zamieszczonymi w STWiORB
DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
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Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

—  zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkéw bezpieczenstwa pracy;

—  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

—  warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni,

podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

1.6 Wspolny Slownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdéwienia podano
w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM 00.00.00
"Wymagania ogélne".

Goérna warstwa nasypu z gruntu niewysadzinowego CBR > 30%, warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem oraz
warstwa mrozoochronna zaliczane sg do gornych warstw nasypu badz wykopu przy zachowaniu wymagan podanych
w STWIORB D 02.01.01; D 02.03.01 oraz D 04.01.02.

2.2. Materialy do budowy nasypéw i zasypek

Do budowy nasypow i zasypek uzyte beda grunty pozyskane z wykopdéw oraz dokopow.

Dopuszcza si¢ wznoszenie nasypow i zasypek wylacznie z gruntdw i materialow przydatnych do tego celu tzn. takich,
ktore spetniajg szczegdtowe wymagania okreslone ponizej i sg zaakceptowane przez Inzyniera. Akceptacja nastepuje
na biezaco w czasie trwania robot ziemnych na podstawie przedktadanych przez Wykonawce wynikéw badan
laboratoryjnych.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen dotyczacych
materiatdw o ograniczonej przydatnosci, to wszelkie takie czg$ci nasypow zostang przez Wykonawce na jego koszt
usunigte i wykonane powtornie z materialdow o odpowiednich wtasciwosciach.

Na dolne warstwy nasypdw i zasypek ponizej strefy przemarzania nalezy zastosowac:
rozdrobnione grunty skaliste twarde oraz grunty kamieniste, zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki,

zwiry 1 pospoiki, rowniez gliniaste,
piaski grubo, $rednio i drobnoziarniste, naturalne i famane.

Na gdrne warstwy nasypow i zasypek w strefie przemarzania:
zwiry 1 pospoiki,
piaski grubo i $rednioziarniste.

Wyzej wymienione grunty do goérnych i dolnych warstw nasypow i zasypek powinny spelniaé wymagania:
—  zawarto$¢ czastek

o <0,075 mm [%] <15
o <0,02mm [%] <3
— wskaznik piaskowy WP > 35
—  wskaznik réznoziarnistosci
— dla dolnych warstw u>3
— dla gérnych warstw u>5

—  zawartos¢ zanieczyszczen organicznych barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa

—  wskaznik wodoprzepuszczalnos$ci ,,k” nie mniejszy niz 5 m/dobg (dla gornych warstw)
— odchylenia od wilgotno$ci optymalnej nie powinny przekraczaé + 2%,

—  kapilarnos$¢ bierna [m]< 1,0,

—  wskaznik CBR > 30% (goérna warstwa nasypu)

3. Sprzet
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3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania og6lne".

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wlasciwosci gruntu zar6wno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu,
wbudowania i zageszczania.

Do zageszczania nasypow nalezy uzywac walce gladkie, walce wibracyjne lub ubijaki mechaniczne. Dobor sprzgtu
zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubo$ci zageszczanej warstwy. Uzywany sprzg¢t powinien uzyskac
akceptacj¢ Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Transport gruntu powinien odbywac si¢ samochodami samowytadowczymi.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonania Robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Goérna warstwa nasypu z gruntu niewysadzinowego CBR > 30%, warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem oraz
warstwa mrozoochronna zaliczane sa do gornych warstw nasypu badz wykopu przy zachowaniu wymagan podanych
w STWIORB D 02.01.01; D 02.03.01 oraz D 04.01.02.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Zasady ogolne

Przed przystapieniem do wykonywania nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca przy uzyciu widocznych palikow wyznaczy zarysy skarp
nasypow zgodnie ze STWiORB. Przed przystapieniem do wykonywania nasypow Wykonawca dokona obmiaru terenu
po zdjetej warstwie humusu.

Nasypy winny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore zostaly okreslone
w Dokumentacji Projektowej z zachowaniem wymagan dotyczacych dokladnosci okreslonych w niniejszej
STWIORB.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegaé zasad:

grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp;

jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wicksze niz 1:5 nalezy dla zabezpieczenia przed
zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie w spadku goérnej powierzchni 4% +1% i szerokosci 1,0m;

nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntdw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy powinny by¢
wznoszone rOwnomiernie na calej szerokosci,

grubos$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zaggszczenia. Przystgpienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po
stwierdzeniu prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej,

grunty o r6znych wiasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach o jednakowej grubos$ci na catej szerokosci
nasypu,

gbrne warstwy nasypow o grubosci co najmniej 0,50 m nalezy wykonaé z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci ,,k” nie mniejszym niz 5 m/dobe i wskazniku réznoziarnisto$ci U > 5 (ponizej 50 cm w nasypie
wskaznik r6znoziarnisto$ci moze mie¢ warto§¢ U> 3).

styk dwoch przyleglych czgsci nasypu, zbudowany z réznorodnych gruntow (styk nasypu starego z nowym)
wykonywac ze stopniami o wysokosci od 0,5 do 1,0 m i szerokosci do 1,0 m ze spadkiem gornej powierzchni okoto
4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy,

skarpy wysokich nasypow wykona¢ schodkowo tj. co 6 m wykona¢ taras szerokosci 1,0 m o spadku 4%.

5.2.2. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

P.H.U. ARCUS 2 88

Tadeusz Hoszowski




Zadanie: ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 408 w m. Brzezce od km 1+700,00 do km 3+300,00”

Nie zezwala si¢ na wbudowanie gruntow przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia osiagnigcie wymaganego
wskaznika zaggszczenia. Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartos$e
dopuszczalna, tzn. w >wopt z dopuszczalng tolerancja.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia przed jej osuszeniem i
powtdérnym zageszczeniem nie wolno uktadaé nastepnej warstwy gruntu.

W okresie deszczowym nie wolno zostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego.

5.2.3. Wykonywanie nasypoéw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypoéw w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggnigcie w nasypie
wymaganego wskaznika zaggszczenia gruntow.

Nie wolno wbudowywaé gruntéw spoistych zamarznigtych lub gruntdow przemieszanych ze $niegiem lub lodem.
W czasie duzych opaddéw $niegu wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem robdt nalezy
usung¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu spoistego zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszczac lub
uktadaé na niej nastepnych warstw.

5.3. Zageszczenie i no$no$é gruntu

5.3.1. Zageszczenie i no$nos¢ gruntu w podtozu nasypu

Zageszczanie 1 nosnos¢ gruntu w podtozu nasypow powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w normie
PN-S-02205.

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zaggszczenia i wtorny modut odksztatcenia E, gruntow rodzimych,
zalegajacych w gornej strefie podtoza nasypu, do glgbokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika
zageszczenia i E; jest mniejsza niz okreslona w Tabeli 1, Wykonawca powinien doggsci¢ podtoze tak, aby powyzsze
wymaganie zostato spetnione.

Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia okreslona w Tabeli 1 nie moze by¢ osiagni¢ta przez bezposrednie zageszczenie
podtoza, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia podloza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia 1 wtornego modutu.

Ulepszenie gruntu podtoza nalezy do obowigzku Wykonawcy w ramach kosztow wykonania nasypow.

Wykonawca powinien uzywac szczegotowych rozwigzan zawartych w Dokumentacji Projektowej i STWiORB.

Tabela 1 Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia Is dla podloza nasypéw do glebokosci 0,5 m od
owierzchni terenu.
, . | Minimalna wartos¢ Is dla: Minimalna warto$¢ E dla:
Nasypy o wysokosci
kategoria ruchu KR 4 kategoria ruchu KR 4
do2m 0,95 40
ponad 2 m 0,95

Alternatywnie jako kryterium oceny dobrego zageszczenia gruntu stosuje si¢ poréwnanie wartosci modulow
odksztalcenia, gdzie warto$¢ stosunku modutu wtoérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie
znormg PN-S-02205 Zalacznik B, nie powinna by¢ wigksza od 2,2. Natomiast no$nos$¢ okresla si¢ modutem wtérnym.
Czestotliwos$¢ badan wskaznika zageszczenia Is 1 wtornego modutu odksztatcenia E; podano w D.02.01.01.

5.3.2. Zageszczenie gruntu w nasypie

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozltozeniu powinna by¢é zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubo$¢ warstwy zageszczonej powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu oraz
zatozonej grubos$ci warstwy po osiagnieciu wymaganego zaggszczenia. Wykonawca powinien przeprowadzié probne
zageszczenie gruntow w celu okreslenia grubosci warstw i liczby przej$¢ sprzgtu zageszezajacego. Odcinek probny
dla sprawdzenia zaggszczenia gruntu powinien by¢ wykonany na terenie oczyszczonym z gleby. Wiasciwe roboty
mogga by¢ prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wynikéw badan przez Inzyniera.

Wykonawca zaproponuje typ sprzetu do zageszczania nasypow w rejonie obiektow i uzyska akceptacje Inzyniera.
Wymagane wskazniki zaggszczenia zawarto w tabeli nr 2.

Tabela 2 Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu Is oraz modutu wtoérnego Eo» w nasypach
- . Minimalna arto$¢ modu
Strefa nasypu Minimalna warto$¢ Is dla: ; W 08¢ odutu
wtornego E» dla:
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kategoria ruchu kategoria ruchu
KR 4 KR 4

Gorna warstwa o grubo$ci 20 cm 1,00 120

Nizej lezace warstwy nasypu do

g-ie;bokosc.l od powierzchni  robdt 1,00 100

ziemnych:

1,2m

Warstwy nasypu od powierzchni robot

ziemnych ponizej: 0,97 40

1,2m

Badanie zageszczenia i no$no$ci metoda ptyty VSS dla nasypow — alternatywnie.

W przypadku, gdy zageszczenie istniejagcego nasypu nie spetnia powyzszych wymagan nalezy usuna¢ grunt do polowy
glebokosci. Nastepnie odkryty nasyp nalezy dogesci¢ do wymaganych wartosci Is i ponownie zasypa¢ warstwami, po
kolei zaggszczanymi zgodnie z tabela nr 2.

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20 cm powinna mie¢ wskaznik zageszczenia Is > 0,95.

Z zaggszczania gruntu na skarpach mozna zrezygnowac pod warunkiem uktadania warstw nasypu z poszerzeniem, o
co najmniej 0,50 m, a nastgpnie zebrania tego nadktadu.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchnié
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zaggscic. Jezeli powtdrne zaggszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca usunie warstwe i wbuduje nowy materiat.

5.3.3. Wilgotno$¢ zaggszczanego gruntu

Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody zageszczania i
rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwo$¢ zageszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania
wymaganego poziomu nosnosci. W przypadku zageszczania walcami statycznymi wilgotno$¢ powinna by¢ zblizona
do optymalnej, oznaczonej wg proby normalnej metoda [ wg PN-B-04481.

Odchylenia od wilgotnos$ci optymalnej nie powinny przekracza¢ nastgpujacych wartoscei:

- w gruntach niespoistych + 2%,

W przypadku uzycia sprzgtu wibracyjnego zalecana jest wilgotno$§¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na odcinku
probnym. Jezeli wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zaggszczania jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o warto§é
wigksza od podanych odchylen, to grunt nalezy osuszy¢ w sposob naturalny lub przez zastosowanie dodatku spoiw.
Gdy wilgotnos$¢ gruntu jest mniejsza, to zaleca si¢ jej zwigkszenie przez spryskiwanie wodg. Sprawdzenie wilgotnosci
gruntu nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie.

W przypadku uzycia sprzgtu wibracyjnego zalecana jest wilgotno§¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na odcinku
probnym.

Po wykonaniu robét podtoze powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia podtoza przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez
roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to Wykonawca zobowiazany jest do wymiany gruntu na gtgbokos¢ min. 0,5 m. Usunigty
grunt nalezy zastgpi¢ gruntem spetniajgcym wymagania D 02.03.01.

Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

5.4. Dokladno$¢ wykonywania nasypow

Przy wykonywaniu nasypow obowigzujg nast¢gpujace wymagania:

Ostateczna szerokos$¢ nasypu nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm a krawedzie korony
nie powinny odbiega¢ od projektowanej geometrii.

Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekracza¢ -2 cm,+0 cm. Pochylenie
skarp nasypu nie moze ro6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartos$ci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gleboko$¢ lokalnych wklesnie¢ na powierzchni skarp nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3
m.

Z profilowanej powierzchni skarp nalezy usuna¢ kamienie wigksze niz 80 mm.

Pochylenie poprzeczne gornej powierzchni nasypu z tolerancja + 1%,

Ponizej przedstawiono w formie tabelarycznej wymagania dla nasypow.

Tabela Nr 3 Doktadno$¢ wykonania nasypow:
Lp. |Czgs¢ budowli Jednostka Dokladnos¢
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| |Podtoze nawierzchni:

- nierdwnosci powierzchni”) cm +3

- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5

- niweleta powierzchni cm -2; +0
2 |Korpus ziemny (jezeli bedzie na nim warstwa ulepszonego

podtoza):

- 0§ korpusu drogowego cm +10

- szeroko$¢ gornej powierzchni cm +10

- nieréwnos$ci powierzchni® cm +4

- pochylenie poprzeczne gornej powierzchni % +1

- niweleta gornej powierzchni cm -2;+0

- pochylenie warstw gruntow mato przepuszczalnych % +1
3 |Skarpy:

- pochylenia I m % pochylenia +10

- nierd6wno$¢ powierzchni pod warstwa ziemi urodzajnej cm +10

- nierébwnos$ci gornej powierzchni ziemi urodzajne;j”) cm +10
4  |Rowy:

- szeroko$¢ cm 5

- rzgdne profilu dna cm -2,+0
") Nieréwnosci mierzone lata 3 m

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania og6lne".

6.2. Zalozenia ogélne

W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i dostarczaé kopie ich
wynikow do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie 1 z czgstotliwoscia
gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robdt i wymaganych niniejsza STWiORB i PZJ.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot nalezy wpisywac do:

dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

protokoléw odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robot ziemnych podano w STWiORB D 02.01.01.

6.3. Sprawdzenie wykonania nasypow
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:
— badania przydatnos$ci gruntéw do budowy nasypow,
— badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
— badania zaggszczenia nasypu,
—  pomiary ksztaltu nasypu.

6.3.1. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow
Powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzacej z nowego zrédla, jednak nie rzadziej niz 1 raz na 3000 m® gruntu. W kazdym badaniu nalezy okreslié:
— skiad granulometryczny, wg PN-B-04481,
— zawarto$¢ czgsci organicznych, metoda chemiczng przez utlenianie za pomoca dwuchromianu potasu,
—  wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481,
— wilgotno$¢ optymalng i maksymalng ggsto$é objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,
—  kapilarno$¢ bierng, wg PN-B-04493,
—  wskaznik piaskowy gruntu wg PN-EN 933-8,
—  wskaznik filtracji wg BN-76/8950-03,
— wskaznik réznoziarnistosci,
— badanie CBR wg. PN-S 02205.

6.3.2. Badania prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw

Polegaja na sprawdzeniu:
—  prawidtowosci rozmieszczenia gruntow o réznych wlasciwosciach w nasypie,
— odwodnienia kazdej warstwy,
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—  grubosci kazdej warstwy i jej wilgotno$ci przy zaggszczaniu, badania nalezy prowadzi¢ nie rzadziej niz raz
na 500m?,
—  przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i mrozow.

6.3.3. Badania zaggszczenia nasypu

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zaggszczenia IS z warto$ciami okreslonymi
w pkt 5.3.

Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy.

No$noé¢ nalezy bada¢ na powierzchni robot ziemnych, co najmniej raz na 2000 m?2 powierzchni i w miejscach
watpliwych.

Wyniki kontroli nalezy wpisywa¢ do dokumentéw kontrolnych. Prawidtowos§¢ zageszczenia konkretnej warstwy
nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w Dzienniku Budowy.

6.3.4. Pomiary ksztattu nasypu
Obejmuja kontrole:
—  prawidlowos$ci wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodnosci w wymaganiami dotyczacymi pochylen
i doktadnos$ci wykonania skarp,
— szerokosci korony korpusu poprzez pordwnanie szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej
warstwy gruntu z szerokoscia wynikajagca z wymiardw geometrycznych korpusu okreslonych w
Dokumentacji Projektowe;j.

6.4. Dokladnos$¢ wykonania robét
Doktadno$¢ wykonania robot podano w STWiORB D.02.01.01.

7. Obmiar Robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg wykonanych Robot jest jeden metr sze$cienny (m®3) formowania i zaggszczania nasypu z gruntu
pozyskanego z wykopow zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa wykonanych Robot jest jeden metr sze$cienny (m®) formowania i zageszczania nasypu z gruntu
z dowozu zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Jednostka obmiarowa jest metr szeScienny (m3) wykonania ptytkiej wymiany gruntu (zasypka) zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Objetos¢ nasypow bedzie mierzona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z zatwierdzonych przez Inzyniera
przekrojow poprzecznych.

8. Odbiér Robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogolne".

8.2. Sposéb odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB, jezeli wszystkie badania i pomiary
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Przy odbiorze sprawdza si¢ pochylenie poboczy i nachylenie skarp.

Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera na zasadach
okreslonych w STWiORB DM 00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” dla robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

W przypadku niezgodnos$ci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wilasny koszt.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogélne".
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9.2. Cena jednostkowa
Placi si¢ za metr szeScienny (m®) wykonanych nasypow wraz z transportem gruntu, na podstawie odbioru i oceny
jakosci Robot w oparciu o wyniki pomiaré6w i badan laboratoryjnych. Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla
zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jako$ci,

— roboty przygotowawcze,

—  zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatoéw,

—  prace pomiarowe,

—  zageszczenie podtoza pod nasyp,

—  wykonanie nasypow z gruntu uzyskanego z wykopow,

— wykonanie nasypoéw z gruntu pozyskanego z dokopu,

— wykonanie plytkiej wymiany gruntu (zasypka),

—  zatadunek i dowoz gruntu do miejsca wbudowania,

— wbudowanie i zaggszczenie gruntu dla nasypow,

— profilowanie powierzchni skarp nasypow,

—  przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

— oznakowanie i zabezpieczenie robodt i jego utrzymanie,

— wykonanie i utrzymanie odwodnienia nasypéw podczas prowadzenia robot,

— biezace utrzymanie w czysto$ci nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczyszczen nanoszonych samochodami

przewozacymi grunt,
— wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

I. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

3. PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

4. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podziat i opis gruntow.

5. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

6. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

7. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnos$ci bierne;j.

8. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

9. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

11. BN-88/8936-02 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi. Warunki techniczne
wykonania i odbioru.

12.BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspotczynnika filtracji gruntéw sypkich na podstawie

uziarnienia i porowatos$ci.

10.2. Inne dokumenty

1. Normy i materialy wyszczegolnione w PN-S-02205.

2. Katalog Typowych Nawierzchni Drogowych

3. Wykonanie i odbidr rob6t ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

4. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
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D.02.04.02.Wzmocnienie podloza geosyntetykami

1.Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Roboét budowlanych w ramach realizacji zadania: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 408 w m.
Brzezce od km 1+700,00 do km 3+300,00”

1.2 Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych
wp.1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy STWiORB obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wzmochnienia konstrukcji.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- utozenie georusztow

- utozenie geowldkniny,

1.4.Okreslenia podstawowe

Syntetyczna siatka zbrojeniowa — geosiatka wykonana z wiokien szklanych powleczonych zywicami bitumicznymi.
Uzyte w niniejszej STWiORB okreslenia sa zgodne z okresleniami podanymi w STWiORB DM 00.00.00.
,»Wymagania Ogolne”.

1.5.0goIlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogolne".
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

—  zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkéw bezpieczenstwa pracy;

—  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

—  warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni,

podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.6. Wspélny Slownik Zamowien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamoéwienia podano
w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. Materialy

2.1 Ogolne wymagania dotyczgace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB DM 00.00.00
,»,Wymagania og6lne”.

Zastosowane materialy muszg uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera.

2.2. Geowléknina
Do wykonania separacji podtoza nalezy stosowac geowtokning spetniajaca wymagania tablicy 1.

Tablica 1. Parametry techniczne geowldkniny separacyjnej

Deklarowane wlasciwosci Zasadnicze charakterystyki

Masa powierzchniowa [g/m2] min. 200 -
Wytrzymato$¢ na rozciaganie : wzdhuz / wszerz pasma wyrobu [kN/m] 14716 (-1/-1,5)
Wydtuzenie wzglene przy max. obcigzeniu [%] 55 (+/- 30)
Odporno$¢ na przebicie statyczne (test CBR) [KN] 2,23 (+/-0,2)
Zdolno$c przeptywu wody w plaszczyZnie wyrobu [1/m?/s] 65 (+/-19)
Charakterystyczna wielko$¢ poréw [mm] 0,08 (+/- 0,025)
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Uzyta geowtdknina powinna by¢ odporna na dziatanie wilgoci, srodowiska agresywnego chemicznie i biologicznie
oraz temperatury. Powinien by¢ to materiat bez rozdaré¢, dziur i przerw ciagltosci z dobra przyczepnoscia do gruntu.
Wiasciwosci stosowanych geowldknin powinny by¢ zgodne z PN-EN-963. Przed przystgpieniem do robodt
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji wybrany rodzaj geowldkniny i jej producenta. Geosyntetyk
powinien by¢ wykonany z polipropylenu, jako iglowany, nietkany (non wovens), aby material posiadat wtasciwosci
dyfuzyjne, pozwalajace na swobodny przeptyw wody. Wlasciwos$ci materiatu powinny pozostawaé niezmiennymi w
stanie suchym jak i wilgotnym oraz zapewnia¢ wieloletnig (do 80 lat) zywotnos¢, w tym odpornos$¢ na agresywne
srodowiska chemiczne, gnicie i grzyby.

2.3. Georuszt
2.3.1 Georuszt o monolitycznych wezlach

Do wykonania robot nalezy zastosowac georuszty dwuosiowe w funkcji zbrojeniowej, spetniajacych nastepujace

wymagania:

1. Georuszty o monolitycznych weztach powinny by¢ wyprodukowane z pasma polipropylenu. Wezly georusztow
powinny by¢ sztywne i stanowié integralny element struktury georusztoéw. Oczka georusztow powinny byc¢
sztywne, tj. zachowywac ksztalt po przylozeniu sity ukosnej w stosunku do kierunku produkcji georusztow. Nie
dopuszcza si¢ stosowania geosiatek/georusztow o weztach przeplatanych, zgrzewanych, klejonych itp.

2. Georuszty powinny by¢ odporne na zwigzki chemiczne naturalnie wystgpujace w gruncie oraz rozpuszczalniki w
temperaturze otoczenia. Nie powinny by¢ wrazliwe na hydrolize, powinny by¢ odporne na dzialanie wodnych
roztworow soli, kwasow i zasad oraz nie podlega biodegradacji. Polimer tworzgcy georuszty powinien by¢ odporny
na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

3. Wiasciwosci georusztow zostaty podane w Tablicy 1.

Tablica 1. Wtasciwosci georusztow dwuosiowych.

L.P. | Parametr Warto$¢/Rodzaj Metoda badania

1 Polimer Polipropylen -
Wytrzymato§¢ na rozciaganie, nie mniej niz

2 |lkN/m: 40 EN 1SO 10319
- wzdtuz pasma 40
- w poprzek pasma

3 Odksztah:_enle przy .zerwamu, nie wigcej niz [%]: EN ISO 10319
- w obu kierunkach: 12

2.3.2 lub georuszt tréjosiowy

Do wykonania robdt mozna zastosowaé georuszt trojosiowy (heksagonalny), z otworami o ksztalcie trojkata
réwnobocznego, tworzacymi uklad szesciokatow foremnych, wykonany z polipropylenu (PP). Georuszt powinien by¢
wyprodukowany w procesie perforacji i rozciggania w trzech kierunkach podgrzanej do odpowiedniej temperatury
tasmy polipropylenowej. Wezly i zebra georusztu powinny stanowié integralng calo$¢ — nie dopuszcza si¢ stosowania
materiatow przeplatanych, zgrzewanych, spawanych, ekstrudowanych itp.

Georuszt trojosiowy powinien spetniaé istotne dla funkcji stabilizacyjnej parametry podane w Tablicy 2 i 3. Sztywnos¢
radialna i podobne wilasciwosci fizyczne powinny by¢ deklarowane w takie sposob, ze warto$¢ nominalna +/-

tolerancja reprezentuje 99,7% populacji, tj. 99,7% ,,przedziatu tolerancji”.

Tablica 2. Wymagania wobec georusztu do dolnej warstwy ulepszonego podtoza

L.P. | Parametr Metoda badania | Jednostka Wymggana Tolerancja
wartosc
1 Sztywnosé radialna przy | TR041B.1 kN/m 390 -75
odksztatceniu 0,5%
2 Wspdtczynnik izotropii sztywnosci | TR 041 B.1 - 0,80 -0,15
3 Efektywnos¢ wezla TR041B.2 % 100 -10
4 Rozmiar sze§cioboku TRO041BA4 mm 80 +/-4

Tablica 3. Wymagania wobec georusztu do gornej warstwy ulepszonego podtoza
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L.P. | Parametr Metoda badania | Jednostka Wyma’\gana Tolerancja
warto$¢
1 Sztywnos¢ radialna przy | TR041B.1 KN/m 360 -75
odksztatceniu 0,5%
2 Wspotczynnik izotropii sztywnosci | TR 041 B.1 - 0,80 -0,15
3 Efektywnos¢ wezta TR041B.2 % 100 -10
4 Rozmiar sze$cioboku TR041B.4 mm 80 +/-4

Metody badan podane w Tablicy 2 i 3 opisane s3 w Raporcie Technicznym Europejskiej Organizacji Aprobat
Technicznych EOTA nr TR41 z pazdziernika 2012.

3. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dla sprz¢tu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania z

nastgpujacego sprzetu:

a) do ukladania geosyntetyku: uktadarki o prostej konstrukeji, umozliwiajace rozwijanie geosyntetyku ze szpuli, np.
przez podwieszenie rolki do wysiggnika koparki, ciagnika, fadowarki itp.

b) do wykonania rob6t ziemnych: spycharki, rowniarki, walce, plyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne itp.
Stosowany sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta geosiatki. Uwaga do rozktadania kruszywa zaleca
si¢ stosowanie pojazdéw gasienicowych.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Geosyntetyki nalezy transportowaé w sposob zabezpieczajacy przed mechanicznymi uszkodzeniami.

Georuszty mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem:

- opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,

- zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu,

- ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

- niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebi¢ lub rozcigé
georuszt.

4.3. Skladowanie geosyntetyku

Geosyntetyki powinny by¢ dostarczane w rolkach nawinigtych na tuleje lub rury. Wymiary (szerokos¢, dlugos$c) moga
by¢ standardowe lub dostosowane do indywidualnych zaméwien (niektore wyroby moga by¢ dostarczane w panelach).
Rolki powinny by¢ opakowane w wodoszczelng folie, stabilizowana przeciw dziataniu promieniowania UV i
zabezpieczone przed rozwinigciem.

Warunki sktadowania nie powinny wplywaé na wlasciwosci geosyntetykéw. Podczas przechowywania nalezy chronic¢
materiaty, przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak rowniez przed dtugotrwalym (np. parotygodniowym) dziataniem
promieni stonecznych.

Materiaty nalezy przechowywac wytacznie w rolkach opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na wyré6wnanym
podtozu. Nie nalezy uklada¢ na nich zadnych obcigzen. Opakowania nie nalezy zdejmowaé az do momentu
whudowania.

Podczas fadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniami mechanicznymi
lub chemicznymi oraz przed dziataniem wysokich temperatur.

5. Wykonanie Rob6t

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot
Konstrukcja i sposob wykonania wzmocnienia podbudowy geosiatka powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng
i SST.
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Na wniosek Inwestora dopuszcza si¢ zmiany zastosowanych materialow, kazdorazowo za zgoda projektanta.

5.3. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dotycza ustalenia lokalizacji nasypu, odtworzenia trasy, ew. usunigcia przeszkod,
przygotowania podtoza.

Przed przystapieniem do uktadania podloza nalezy bezwzglednie dokona¢ oceny przygotowania podtoza.

5.4.Przygotowanie podloza

Podtoze gruntowe powinno by¢ odpowiednio wyprofilowane zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w STWiORB
D.04.01.02.

Paliki lub szpilki do mocowania linek prowadzacych nalezy rozmiesci¢ w rozstawie nie wigkszym, niz co 10 m.
Jezeli wyprofilowane podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to Wykonawca zobowigzany jest do wymiany
gruntu na glgboko$¢é min. 0,5 m. Usunigty grunt nalezy zastapi¢ gruntem spetniajagcym wymagania D 02.03.01.
Jezeli zawilgocenie nastgpilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

5.5. Rozlozenie geowlokniny

Geowlokning nalezy uktadaé z zaktadami ustalonymi przez Producenta. Geowldknina powinna by¢ rozwinieta i
utrzymywana w stanie wystarczajagco napictym, aby zminimalizowa¢ pofaldowania, ale pozwalajacym na
dopasowanie si¢ do ksztaltu podtoza. Po rozlozonej geowtdkninie nie moze porusza¢ si¢ jakikolwiek sprzet.

5.6. Rozlozenie georusztu

Georuszty nalezy uktada¢ na podstawie planu polaczen zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, okreSlajacego
wymiary pasm, kierunek postgpu robot, kolejnos¢ uktadania pasm, szerokos¢ zaktadow, sposob taczenia, mocowania
tymczasowego itp.

Georuszty rozwija¢ w kierunku poprzecznym do osi podbudowy. Pomigdzy sasiednimi i kolejnymi pasmami georusztu
nalezy zachowac zaktad o szerokos$ci min. 0,4 m. Georuszt trojosiowy mozna uktada¢ zar6wno w kierunku podtuznym
jak i poprzecznym do osi drogi, pod warunkiem zachowania wymaganych zaktadow.

Georuszty powinna by¢ rozwinigta i utrzymywana w stanie wystarczajaco napietym, aby zminimalizowad
pofatdowania, ale pozwalajacym na dopasowanie si¢ do ksztattu podloza. Zaktad podtuzny powinien by¢ zgodny z
zaleceniami Producenta.

Nalezy zwréci¢ uwagg, aby zaktady geosyntetykow byty zachowane podczas uktadania kruszywa. Mozna to zapewni¢
stosujac odpowiednie sposoby na utrzymanie geosyntetykow w niezmienionej pozycji, takie jak tymczasowe szpilki
stalowe lub utozenie niewielkich pryzm kruszywa.

Czas, w jakim georuszta narazona jest na dzialanie czynnikow atmosferycznych zgodnie z zaleceniami producenta,
lecz nie dtuzej niz 30 dni.

Po roztozonym georuszcie nie moze poruszaé si¢ jakikolwiek sprzet. Materiat kolejnej warstwy powinien by¢
wbudowywany przy uzyciu sprzetu na gasienicach metoda od czota.

5.7. Rozlozenie kruszywa

Uktadanie podbudowy prowadzi¢ zgodnie z ST 04.04.00 zachowujac ponizsze dodatkowe

wymagania:

- poruszanie si¢ jakichkolwiek pojazdow po utozonej siatce jest niedozwolone,

- formowanie podbudowy prowadzi¢ metoda ,,0d czota”,

- do rozktadania zaleca si¢ stosowac pojazdy gasienicowe,

- nie dopuszcza si¢ zmniejszenia grubosci uktadanej warstwy,

Wyprofilowang warstwe nalezy zagegszczaé walcem stalowym lub ogumionym do momentu uzyskania wymaganego
wskaznika zaggszczenia.

Po roztozeniu, wyprofilowaniu i zageszczeniu kruszywa nalezy ulozy¢ geosiatke zgodnie z pkt. 5.6.
6. Kontrola jakosci roboét

6.1 Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotyczace przeprowadzenia kontroli jakosci wykonanych robdt okreslono w STWiORB
DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow z tworzyw.
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktore nalezy wykona¢ wg ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.4.
W trakcie robot do robot Wykonawca powinien:

e sprawdzenie braku mechanicznych uszkodzen geosyntetyku,

e sprawdzenie rownosci podioza przed roztozeniem geosyntetyku,

e sprawdzenie sposobu i szeroko$ci wykonanych zaktadow,

e sprawdzenie przylegania geosyntetyku do podtoza (brak fatd i nieréwnosci),

7. Obmiar robot

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét
Ogolne zasady obmiarowania robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) powierzchni podlegajacej wzmocnieniu georusztem zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) powierzchni podlegajacej separacji geowldkning zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

8. Odbior robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru Robét podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".

8.2. Sposéb odbioru robét

Odbioru robot dokonuje Inzynier na zasadach odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu okreslonych w
STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” na podstawie wynikdéw badan Wykonawcy z biezacej kontroli jako$ci
materiatow, wlasnych pomiarow i ogledzin robot.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wilasny koszt.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi si¢ za jeden metr kwadratowy (m?) wzmocnienia podtoza georusztem po dokonaniu odbioru wg pkt. 8.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— oczyszczenie podioza do utozenia geosiatki,

— zakup i transport geosiatki,

— zastosowanie materialow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub wynikajacych

z przyjetej technologii robot;

— ulozenie geosiatki z ewentualnym dopasowaniem ksztaltu przez obcigcie,

—  wykonanie wszystkich niezbgednych pomiaréw, prob i sprawdzen,

— uporzadkowanie terenu robot,

— oznakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie.

Placi sie za jeden metr kwadratowy (m?) separacji podtoza geowtdkning po dokonaniu odbioru wg pkt. 8.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
— oczyszczenie podloza do ulozenia geowltdkniny,
—  zakup i transport geowlolniny,
— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot;
— ulozenie geowlokniny z ewentualnym dopasowaniem ksztattu przez obcigcie,
—  wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiarow, prob i sprawdzen,
— uporzadkowanie terenu robot,
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— oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.
10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
1. PN-EN 13251 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych.
2. PN-EN ISO 10319 Geotekstylia — Badanie wytrzymalo$ci na rozciaganie metodg szerokich probek.
3. PN-EN ISO 10321 Geotekstylia — Badanie wytrzymato$ci na rozcigganie polaczen szwow metoda
szerokich probek.
4. PN-EN ISO 12236 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Badanie na przebicie statyczne (metoda CBR)
5. PN-EN 918 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczenie wytrzymatosci na dynamiczne przebicie
(metoda spadajacego stozka).
6. PN- ISO 13431 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie petzania podczas rozciggania i
zniszczenia przy petzaniu
7. PN-EN 1SO 12956 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie charakterystycznej wielko$ci porow
8. PN-EN ISO 11058 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie wodoprzepuszczalno$ci w Kierunku
prostopadlym do powierzchni wyrobu, bez obcigzenia

10.2. Inne dokumenty

10. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP - IBDiM, Warszawa,
2002

11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, Gdansk 2012.
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D.02.04.03 Warstwa mrozoochronna oraz warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego
cementem z dodatkiem $rodka jonowymiennego.

1.Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robo6t budowlanych w ramach realizacji zadania: ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 408 w m.
Brzezce od km 1+700,00 do km 3+300,00”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych
w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem z dodatkiem §rodka jonowymiennego zgodnie z zakresem
wg Dokumentacji Projektowej.
Zakres rzeczowy obejmuje:
— Warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem z dodatkiem $rodka
jonowymiennego C3/4 < 6,0MPa — gr. 25cm — dla jezdni — przy KR4
—  Warstwy mrozoochronnej z gruntu z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 < 4,0MPa — gr. 20cm —
dla chodnikéw i ciggéw pieszo-rowerowych — przy KR1
—  Warstwy mrozoochronnej z gruntu z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 < 4,0MPa — gr. 25cm —
dla zjazdow — przy KR1

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem i $rodkiem jonowymiennym - jedna lub wigcej warstw
zageszczonej mieszanki cementowo-gruntowej z dodatkiem $rodka jonowymiennego, ktora po osiagnigciu wlasciwej
wytrzymato$ci na $ciskanie, stanowi fragment nos$nej cz¢s$ci nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa z dodatkiem $rodka jonowymiennego - mieszanka gruntu, cementu, wody i
srodka jonowymiennego o sktadzie ustalonym na podstawie badan laboratoryjnych.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem z dodatkiem $rodka jonowymiennego - mieszanka cementowogruntowa z
dodatkiem $rodka jonowymiennego zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia

procesu wigzania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem z dodatkiem $rodka jonowymiennego - mieszanka kruszywa naturalnego,
cementu, srodka jonowymiennego i wody.

1.4.5. Podloze gruntowe ulepszone cementem z dodatkiem $rodka jonowymiennego - jedna lub wigcej warstw
zageszczonej mieszanki cementowo-gruntowej z dodatkiem $rodka jonowymiennego, na ktorej uktadana jest warstwa
podbudowy.

1.4.6 Srodek jonowymienny jest substancja w formie proszku ztozonego z elementéw alkalicznych i ziem alkalicznych
oraz zwiagzkoéw kompleksowych. Srodek jonowymienny jest produktem przeznaczonym do stabilizacji cementem
gruntéw i kruszyw naturalnych oraz antropogenicznych o zawartosci czgséci organicznych do 10%. Zalecana ilos¢
srodka jonowymiennego zwykle wynosi 1+1.5kg/Im3 stabilizowanego gruntu. Srodek jonowymienny stosowany jest
przez rozpylenie na stabilizowanej powierzchni na sucho w ilosciach $cisle sprecyzowanych przez producenta.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
Polskimi Normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
— organizacji robdot budowlanych;
— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;
— ochrony srodowiska;
— warunkow bezpieczenstwa pracy,
— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,
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— warunkow organizacji ruchu,
— zabezpieczenia chodnikow i jezdni,
podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

1.6. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamédwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamoéwienia podano
w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Warunki ogolne stosowania materialéw

Warunki ogoélne stosowania materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM 00.00.00
"Wymagania ogélne”.

2.2. Grunty

Przydatno$¢ gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementem i $rodkiem jonowymiennym nalezy oceni¢ na

podstawie cech przedstawionych w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

L.p. | Wiasciwosci Jednostki | Wymagania
1 Uziarnienie
- zawarto$¢ ziarn przechodzacych przez sito # 50 mm, % (m/m) | 100
- zawarto$¢ ziarn przechodzacych przez sito # 25 mm, % (m/m) | 85-100
- zawarto$¢ ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm, % (m/m) | 50-100
- zawarto$¢ ziarn przechodzacych przez sito # 0,25 mm, % (m/m) | 10-100
- zawarto$¢ ziarn przechodzacych przez sito # 0,05 mm, % (m/m) | 0—100
- zawarto$¢ czeéci mniejszych od 0,002 mm, nie wiecej niz | % (m/m) | 20
2 Granica ptynnosci, nic wiecej niz % (m/m) | 40
3 Wskaznik plastyczno$ci, nie wiecej niz % (m/m) | 15
4 Odczyn pH - od5do 8
5 Zawartos$¢ czesci organicznych, nie wiecej niz % (m/m) | 2,0
6 Zawartos¢ siarczanow, przeliczonych na SOjs, nie wiecej niz | % (m/m) | 1,0

Dodatkowym kryterium oceny przydatnosci gruntéw do stabilizacji cementem jest wskaznik piaskowy. Najlepsze
wyniki uzyskuje si¢ przy gruntach o wskazniku piaskowym 20 < WP < 50 oraz zawarto$ci frakcji < 0.075 mm do 15
%, a takze zawarto$ci ziarn > 2 mm co najmniej 30 %.

Decydujacym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem przy uzyciu srodka jonowymiennego sa
wyniki wytrzymato$ci na $ciskanie oraz mrozoodpornosci probek gruntu stabilizowanego cementem przy
zastosowaniu srodka jonowymiennego ustalone na podstawie badan laboratoryjnych.

2.3 Cement

Do stabilizacji gruntu nalezy stosowac¢ cementy powszechnego uzytku klasy 32,5 lub 32,5 R wedtug PN-EN 197-
1.

Wymagania dla cementu przedstawiono w tablicy 3.

Tablica 2. Wtasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1 [8]

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
325
1 | Wytrzymatosc na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej 16
niz:

- cement portlandzki bez dodatkow

2 | Wytrzymalosc na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie 325
mnigj niz:

3 | Czas wigzania:
- poczgtek wigzania, najwczesnie] po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najpozniej po uptywie, h 12

4 | Stalosc objetosci, mm, nie wiecej niz 10

2.4 Woda

Do stabilizacji gruntu nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008. Pitna woda wodociggowa
moze by¢ stosowana do sporzadzania mieszanki cementowo-gruntowej bez ograniczen. W przypadku innych zrodet
poboru wody nalezy wykona¢ badania chemiczne probek wody lob wykona¢ probki z mieszanki cementowo-
gruntowej z zastosowaniem tej wody do mieszanki oraz analogiczne probki z zastosowaniem pitnej wody
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wodociggowej. Brak réznic w wytrzymatoséci na $ciskanie probek przechowywanych w takich samych warunkach
potwierdza przydatno$¢ badanej wody do stabilizacji gruntu cementem.

2.5. Srodek jonowymienny

Przy stabilizacji cementem gruntéw spoistych (o grupach nosnosci G2-G4) prowadzonej na miejscu nalezy zastosowaé
$rodek jonowymienny, reagujacy z jonami cementu. Nie dopuszcza si¢ stosowania srodka jonowymiennego w formie
plynnej oraz o odczynie kwasnym. Zastosowany $rodek jonowymienny powinien spetnia¢é wymagania podane w
tablicy 3 i posiada¢ aktualng Aprobate techniczng wydang przez IBDiM zgodnie z obowigzujacymi przepisami, atest
PZH i CLOR. Aprobata techniczna wydana przez IBDiM w Warszawie, musi dopuszczaé zastosowanie $rodka
jonowymiennego przy budowie konstrukcji drogowych dla drog obcigzonych ruchem $rednim i cigzkim. W przypadku
braku aprobaty technicznej potwierdzenie o braku mozliwosci jej wystawienia w mys$l obowiazujacych przepisow.
Dla zapewnienia ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa inwentarza zywego, z atestu PZH musi jednoznacznie wynika¢
iz zastosowany $rodek jonowymienny jest substancja mineralng stosowang w inzynierii ladowej. Nalezy zastosowaé
$rodek jonowymienny, ktory nie stanowi niebezpieczenstwa dla ludzi i inwentarza zywego w przypadku
zanieczyszczenia uzytecznych pozioméw wodonosnych. Srodek zastosowany do stabilizacji gruntu nalezy podawaé
zgodnie z receptg opracowang przez Wykonawce. Podawana ilo§¢ materialu powinna by¢ niezmienna dla danego
odcinka jednorodnego. Stabilizowany grunt powinien by¢ doprowadzony do wilgotnos$ci optymalnej okreslonej
wedlug normalnej proby Proctora zgodnie z PN-B-04481. Srodek jonowymienny powinien uzyskaé akceptacje
Inzyniera przed zastosowaniem i opracowaniem recepty.

Tablica 3 Wymagania dla srodka jonowymiennego

Lp. [ Wlasciwosci Jednostki Wymagania Badania wedtug
1 | Postac - Proszek Ocena wizualna
.- h wg specyfikacji
>,
2 | Zdolnos¢ jonowymienna mwal/g =4 producenta

Srodek jonowymienny przeznaczony do zastosowania musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego.

2.6 Dodatki ulepszajace

Przy wykonywaniu stabilizacji gruntu cementem moga by¢ stosowane nastgpujace dodatki ulepszajace:
— wapno wg PN-EN 459-1
—  popioty lotne wg PN-S-96035:1997
—  chlorek wapniowy wg PN-C-84127:1975.

Miarodajnymi do wyboru i ilo$ci dodatkow ulepszajacych grunt, sa wyniki wytrzymatos$ci na $ciskanie oraz wyniki
badania mrozoodpornosci serii probek sporzadzonych z mieszanek cementowo-gruntowych z r6zng zawartoscia tych
dodatkow i pordwnaniu ich z wymaganiami i podanymi w tablicy 4.

Tabela 4. Klasyfikacja wytrzymatosci koncowych Rc28 dn dla
hydraulicznych wg PN-EN 14227-5.

stabilizacji wykonywanych na spoiwach

Lp. | Rodzaj warstwy w | Wytrzymatosc na $ciskanie Rc Wskaznik
konstrukcji nawierzchni | Klasa Rc Minimalne  Rc | Minimalne  Rc | mrozoodpornosci
drogowej [MPa] dla | [MPa] dla

cylindra cylindra
o wskazniku | o wskazniku
smuktosci 22 smuktosci 12

1 Warstwa podbudowy | C3/4 <130 4,0 0,7
pomocniczej 6,0MPa

2 Warstwa ulepszonego | C1,5/2,0 <| 1,5 2,0 0,6
podtoza lub warstwa | 4,0MPa
mrozoochronna

a — jezeli wykorzystano cylindry o wskazniku smuktosci innym niz 1 i 2, nalezy przed uzyciem okresli¢ ich korelacjg
z cylindrami o wskaznikach smuktosci 1 1 2

2.6 Materialy do pielegnacji warstwy z gruntu stabilizowanego cementem

Do pielegnacji $wiezo ulozonej warstwy z gruntu stabilizowanego cementem nalezy stosowaé preparaty powlokowe
lub folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza sie takze pielegnacije przez przykrycie warstwa prasku naturalnego bez zanieczyszczen organicznych lub
warstwg wtdkniny o grubo$ci, mierzonej przy obciazeniu 2kPa co najmniej 5 mm. utrzymywanej w stanie wilgotnym
przez zraszanie woda odpowiadajagcgwymaganiom 2.4.

2.7 Mieszanka cementowo-gruntowa
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2.7.1 Zawartos¢ cementu

Zawarto$¢ cementu nalezy przyjmowac¢ w granicach od 4% do 10% (m/m) liczonych w stosunku do masy suchego
gruntu, zaleznie od rodzaju i uziarnienia gruntu, marki stosowanego cementu oraz rodzaju warstwy i kategorii ruchu.
Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance cernentowo-gruntowej dla poszczegoélnych warstw ulepszonego
podtoza nie powinna przekracza ilo$ci wg tablicy 4.

Tablica 4.Zawarto$¢ w procentach obliczonych masowo

Lp. | Kategoria ruchu | Maksymalna zawarto$¢ cementu, w stosunku do masy suchego
gruntu
Podbudowa pomocnicza w-wa mrozoochronna

1 KR 1, KRO 6 10

2 KR4 10 8

2.7.2 Wytrzymalo$¢ na $ciskanie prébek gruntu stabilizowanego cementem oraz wskaznik mrozoodpornosci
probek

Decydujacym kryterium przydatno$ci mieszanki cementowo-gruntowej do wykonania warstwy ulepszonego podtoza
gruntowego jest wytrzymatos$¢ na $ciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem, oznaczona po 7 i 28 dniach
twardnienia oraz wskaznik mrozoodpornosci probek.

Oznaczanie wskaznika mrozoodpornosci probek obowiazuje w przypadku stabilizacji cementem gruntéw $rednio- i
bardzo spoistych oraz gruméw z zawartoscia czgsci organicznych powyzej 2 %, albo gruntow kwasnych o pH < 5 lub
przy dodaniu popiotow lotnych w ilosci wigkszej niz cementu.

Wymagania wytrzymatos$ci na $ciskanie gruntu stabilizowanego cementem oraz wymagane wskazniki mrozood-
pornosci probek w zalezno$ci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, podano w tablicy 5.

Tabela 5. Wymagania dla gruntow stabilizowanych cementem dla poszczegdlnych warstw podbudowy i ulepszonego
odtoza

Lp. | Rodzaj warstwy w Kkonstrukcji nawierzchni | Wytrzymato$c na §ciskanie | Wskaznik
drogowej Rc mrozoodpornosci
Po 7 dniach | Po 28
Rz dniach
R28
1 Warstwa ulepszonego podtoza lub warstwa | od 1,0 do | od 1,5 do | 0,6
mrozoochronna 1,6 2,5
2 Podbudowa pomocnicza od 16 do|od 25 do |07
2,2 5,0
3.Sprzet

3.1.0gélne zasady stosowania sprzetu
Ogolne zasady stosowania sprzgtu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

3.2.Sprzet przy zastosowaniu mieszania w mieszarkach stacjonarnych
Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, nalezy stosowac:
- wytwornie stacjonarne wyposazone w urzadzenia wagowe dla kruszywa i cementu oraz objetosciowe dla
wody,
uktadarki Iub rowniarki do rozktadania i wyprofilowania warstwy,
- walce gladkie, wibracyjne lub ogumione do zageszczania,
- w miejscach trudno dostepnych nalezy stosowac zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne,
inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Tansport

4.1.Warunki ogélne transportu
Ogolne zasady transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".

4.2 Transport gruntu
Grunt moze by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportowymi, gwarantujacymi zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniem.
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4.3.Transport cementu
Transport cementu powinien odbywac si¢ z zastosowaniem cementowozow w czasie transportu i przetadunku cement
nie moze ulec zawilgoceniu.

4.4. Transport wody
Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub cysternami.

5.Wykonanie robot

5.1.0g6lne warunki wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem i sSrodkiem jonowymiennym nie moze by¢ wykonywana
wtedy, gdy podloze jest zamarznigte i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji gruntu lub
kruszywa cementem i $srodkiem jonowymiennym , jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek
temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

5. 2. Stabilizacja metoda mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu nalezy uzywac specjalistycznych mieszarek drogowych albo
maszyn rolniczych gwarantujacych doktadne przemieszanie gruntu na wymagang glgbokosé.

Jezeli Wykonawca dysponuje sprzetem mieszajacym bez mozliwosci dodawania wody w czasie mieszania, grunt
przewidziany do stabilizacji powinien by¢ wstepnie spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzié¢ jego wilgotno$é i doprowadzi¢ do wilgotno$ci optymalne;j z tolerancjag +10%
- 0% jej warto$ci okreslonej wedlug normalnej proby Proctora. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu
beczkowozéw zapewniajacych réwnomierne i kontrolowane dozowanie. Srodek jonowymienny powinien by¢
roztozony na gruncie na sucho w ilosciach podanych przez producenta.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz +10% jej wartosci, grunt
powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

W przypadku mozliwosci technicznych podawania wody do bebna maszyny mieszajacej w czasie mieszania gruntu
nie ma konieczno$ci wezesniejszego spulchniania i nawilgacania gruntu przed rozlozeniem cementu.

Cement nalezy stosowac¢ rownomiernie w iloéciach ustalonych w recepturze laboratoryjnej. Cement powinien by¢
rozktadany przy uzyciu rozscietacza cementu lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w sposob zapewniajacy jednorodno$é na okre§long glebokose,
gwarantujacg uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszezeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w
prowadnicach, szczeg6lng uwagge nalezy zwroci¢ na jednorodno$é wymieszania gruntu w obrebie skrajnych paséw o
szerokosci od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Czas od momentu roztozenia cementu na gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie powinien by¢ dluzszy od 2
godzin.

Czas od momentu dodania $rodka jonowymiennego do zakonczenia zaggszczania warstwy nie moze przekroczy¢ 3
godzin.

Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchni¢ warstwy wyrownac i wyprofilowa¢ do wymaganych w dokumentacji
projektowej rzednych oraz spadkow poprzecznych i podtuznych. Do tego celu nalezy uzy¢ rowniarek i wykorzystaé
prowadnice podtuzne, uktadane kazdorazowo na odcinku roboczym. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy
zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantujacej odpowiednig rowno$é warstwy, po uzyskaniu
zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy. Zageszczenie nalezy
przeprowadzi¢ w sposob okreslony w p. 3.6.

5.5.2. Stabilizacja gruntu cementem metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w ilosci okre$lonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa lub
gruntu i cementu oraz objetosciowego dozowania wody. Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢
krotszy od 1 minuty, o ile krotszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstgpnych probach. W
mieszarkach typu ciaglego predkos$¢ podawania materialdéw powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w taki
sposéb, aby zapewni¢ jednorodnos¢ mieszanki. Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej
z tolerancja +10% 1-20% jej wartosci. Przed ulozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.
Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Grubos¢ uktadania
mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej gruboS$ci warstwy po zaggszczeniu. Przed
zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkow podtuznych i poprzecznych.
Przy uzyciu rowniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej
réwnosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujacej
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odpowiednia rownos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do
zaggszczania warstwy.

5.3 Profilowanie
Mieszanka cementowo-gruntowa powinna by¢ przed zageszczeniem sprofilowana do zaprojektowanych pochylen
poprzecznych i podtuznych oraz przechytek na tukach.

5.4 Zageszczanie warstwy

Zageszczanie warstwy mieszanki cementowo-gruntowej powinno by¢ wykonane, przy wilgotnosci optymalnej, po
zakonczeniu mieszania i profilowania, nic pdzniej jednak niz przed zakonczeniem czasu wigzania cementu.
Zaggszczenie nalezy wykonaé sprzetem mechanicznym np. plytami wibracyjnymi lub walcami wibracyjnymi albo
walcami statycznymi.

Wilgotnos¢ zageszczonej mieszanki oznaczona wg PN-B-04481:1988 nie powinna si¢ réozni¢ od wilgotnosci
optymalnej o wigcej niz + 1% (m/m).

Wskaznik zageszczenia mieszanki cementowo-gruntowej nie powinien by¢ mniejszy niz 100 % maksymalnego
zageszczenia metoda I lub II wg PN-B-04481:1988

Badania zageszczenia nalezy wykonywac bezposrednio po zageszczeniu warstwy, a badania no$nosci do 3 godzin od
zageszcezenia. Wyniki badan otrzymanych w pdzniejszym okresie daja wyniki niemiarodajne, znacznie zawyzone, ze
wzgledu na zwigkszony wplyw wigzania spoiwa. Badania wykonywane w poczatkowym okresie wigzania spoiwa
pozbawione sg tego bledu, a spoiwo dziata wytacznie jako materiat doziarniajacy zwigkszajacy powierzchnig wlasciwg
gruntu oraz dodatkowo przesuszajacy wskutek wyzwalanych reakcji chemicznych. Badanie modutu odksztatcenia E2
wg PN-S-02205 polega na statycznym obcigzaniu gruntu ptyta o Srednicy D=300mm, stopniowo co 0,05 MPa. Po
doprowadzeniu do kazdego z obcigzen jednostkowych odczytuje si¢ wskazania czujnikéw co 2 min. do momentu az
réznica migdzy nimiwyniesie mniej niz 0,05mm.Koncowe obcigzenie doprowadza si¢ do wartosci rownej 0,35 MPa
(jak dla warstwy ulepszonego podtoza wg PN-S-02205).Moduly odksztalcenia pierwotny E1 i wtéorny E2,
odpowiadajace przyrostowi osiadan wywolanemu przyrostem obcigzenia jednostkowego w zakresie od 0,15 do 0,25
MPa, obliczamy na podstawie wzoru:

El, E2 =% D (Dp/Ds) [MPa]
gdzie:
D - érednica ptyty (D=300), mm
Dp - réznica naciskow (Dp=0,10), MPa
Ds - przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskow, mm

Za zgoda Inzyniera mozna prowadzi¢ badania przy uzyciu innych urzadzen, majacych mozliwo§¢ wyznaczania
modutu wtornego Es.
Warto$¢ modutu wtérnego powinna spetnia¢ wymagania zawarte w tabeli 5.

Tablica 5. Wartosci wtornego modutu odksztatcenia (E) dla warstwy stabilizowanej spoiwem hydraulicznym badana
w dniu wykonania warstwy

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ E; dla:

Powierzchnia warstwy gruntu stabilizowanego

. - 80
spoiwem hydraulicznym

5.5 Spoiny robocze

Bezposrednio po zageszczeniu warstwa nalezy obcigé pionowo jej krawedz konczacg dziatke robocza. Przed
przystapieniem do wykonywania nastepnej dziatki odcigtg ptaszczyzng nalezy zwilzy¢ woda. Od obcigcia krawedzi w
wykonanej warstwie mozna odstapi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakonczeniem zageszczania poprzedniej dziatki a
rozpoczgciem wykonywania kolejnej nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezace] wyzej powinny by¢
wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.6 Pielegnacja warstwy

Pielggnacja podbudowy powinna by¢ przeprowadzona wedhig jednego z nast¢pujacych sposobow:

a) skropienie warstwy emulsja asfaltowa, albo asfaltem D200 Iub D300 w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2,

b) skropienie specjalnymi preparatami powlokotworczymi posiadajagcymi aprobat¢ techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,

¢) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,

d) przykrycie warstwa piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co
najmniej 7 dni.
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W przypadku warstw ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem i stabilizatorem jonowymiennym
dopuszcza si¢ przykrycie nadlegla warstwa konstrukcyjng bezposrednio po jej wykonaniu.

Inne sposoby pielegnacji zaproponowane przez Wykonawce t inne materialy przeznaczone do pielegnacji moga by¢
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

5.7 Grubo$¢ ulepszonego podloza

Grubos¢ ulepszonego podloza z gruntdow stabilizowanych cementem powinna by¢ zgodna z zaprojektowana.
Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanej grubosci podbudowy i ulepszonego podtoza nic powinny przekraczac:
- dla ulepszonego podtoza +10 % i -15 %.

5.8 Szeroko$¢ ulepszonego podloza
Szeroko$¢ ulepszonego podiloza z gruntu stabilizowanego cementem nie powinna si¢ rozni¢ od szerokosci
zaprojektowanej o wigcej niz +10 cm, i -5 cm.

5.9 Réwnos$é w profilu podluznym
Rownos¢ w profilu podtuznym powinna by¢ taka, aby nier6wnosci nie przekraczaty:
-15 mm - dla ulepszonego podtoza.

5.10 Réwnos$¢ w przekroju poprzecznym

Rownos$¢ w przekroju poprzecznym ulepszonego podioza powinna by¢ taka, aby po przytozeniu taty profilowej
prostopadle do osi drogi przeSwity mi¢dzy tatg i powierzchnig podtoza zgruntu stabilizowanego cementem nie
przekraczaty wartosci wymaganych dla rownosci w profilu podtuznym wg 5.9.

5.11 Rzedne wysokoSciowe

Rzedne wysokos$ciowe osi 1 krawedzi ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem powinny by¢ zgodne
z zaprojektowanymi. Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej warstwy a rzednymi zaprojektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 10 mm i -20 mm.

5.12 Uksztaltowanie osi ulepszonego podloza w planie
O$ ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi
zaprojektowanej o wigcej niz 5 cm.

5.13 Spadki poprzeczne ulepszonego podloza
Spadki poprzeczne ulepszonego podiloza z gruntu stabilizowanego cementem powinny by¢ zgodne z
zaprojektowanymi z tolerancja £ 0,5 %.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.0golne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

6.2.Czestotliwos$é i zakres badan kontrolnych
Czgstotliwos¢ 1 zakres badan kontrolnych w czasie robdt przy wykonywaniu warstw z gruntu stabilizowanego

cementem podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwo$¢ badan przy wykonywaniu warstw z gruntu stabilizowanego cementem

Lp. | Wyszczegolnienie badan Minimalna czgsto$¢ badan

1 Badania kwalifikacyjne:
- badania terenowe raz na etapi