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1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych dotyczacych budowy wiezy
widokowo-obserwacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu wokoét wiezy. Obiekt bedzie zlokalizowany na
dziatce oznaczonejnr ew. 1301/7 ob. Nowy Tomys$l z obstugg komunikacyjng drogag gruntowa dz. nr 1307/2. Teren
na ktorym bedzie zlokalizowana przedmiotowa inwestycja stanowi czes¢ zatozenia parkowego w centrum miasta
Nowy Tomysl. W parku w chwili obecnej realizowane sg cele przyrodniczo- ekologiczne.

Realizacja zamowienia rozumiana jest przez wykonanie wszelkich niezbednych prac projektowych, wykonanie
robot budowlanych inzynierskich dotyczacych budowy wiezy i robdt dotyczacych zagospodarowania terenu wraz
z wykonaniem, dostawg i montazem elementdéw matej architektury. Ponadto dokonanie wszystkich czynnosci
zwigzanych z uzyskaniem decyzji, pozwolen i uzgodnien,
w szczegdlnosci decyzji o pozwoleniu na budowe i decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
Zakres zamdwienia obejmuje:
o Sporzadzenie wielobranzowego projektu budowlanego wiezy widokowo-obserwacyjnej (architektura,
konstrukcja, instalacja odgromowa i uziom fundamentowy),
o Sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu w zakresie okreslonym w zatgczniku graficznym
w tym WLZ,
o Sporzadzenie projektu wykonawczego branzy konstrukcyjnej,
o Sporzadzenie kosztoryséw i przedmiaréw robdét budowlanych,

o Uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodniet i pozwolern administracyjno-
prawnych,

o Uzyskanie pozwolenia na budowe,

o Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

o Sporzadzenie planu BIOZ,

o Wykonanie robdt rozbiérkowych na terenie placu (ogrodzenie, nawierzchnia) i przygotowanie terenu pod

rozpoczecie robét budowlanych
o Wpykonanie robét budowlanych w zakresie kompleksowej realizacji projektu w zakresie budowy wiezy jak
i zagospodarowanie terenu wokét wiezy,
o Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
W wyniku realizacji zamowienia zostanie wykonana:
Wieza widokowo-obserwacyjna i zagospodarowanie terenu.

1.1 DANE CHARAKTERYSTYCZNE
WIELKOSC OBIEKTU

o Powierzchnia projektowanej zabudowy (wieza): 57m?

o Wysokos$é wiezy: 29,2m

o Wieza na planie tréjkata réwnobocznego o boku: 11,5m

o Wieza w konstrukcji drewniano stalowej posadowiona na betonowych stopach fundamentowych

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

o Powierzchnia nawierzchni utwardzonej z kostki: 625m?

o Powierzchnia skarpy z siedziskami: 445m?

o Powierzchnia siedziska w ksztatcie mapy miasta: 48m?
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Dtugos¢ ogrodzenia tarasu: 38mb
Schody terenowe, 11 stopni, szer. 2,4m
W miejscu lokalizacji wiezy i jej bezposredniego otoczenia wystepujg drzewa S$rednie, kolidujgce
z zabudowga. Koncepcja zaktada usuniecie drzew o mniejszych przekrojach pnia, gtéwnie akacji oraz
niskiego zakrzewienia. Przewiduje sie nasadzenia ozdobne wokoét balustrady wydzielajgcej plac.
Instalacja elektryczna — o$wietlenie terenu, iluminacje, o$wietlenie dekoracyjne — napis 3d, monitoring.
Elementy matej architektury:
e Betonowe siedzisko w ksztatcie mapy miasta z elementami pokrycia drewnem,
z wbudowanymi lokalnie $mietnikami i stojakami na rowery;
e Elementy gry terenowej — kafle o wym. 60x60cm z elementami edukacyjnymi w formie odciskéw;
e Elementy $ciezki edukacyjnej (przyrodniczo-ekologicznej), stojgce, spdjne z pozostatymi
elementami $ciezki juz istniejgcej — tablice edukacyjne i gry edukacyjne ;
e Kosze na $mieci z opcjg segregacji odpadow, ktére oprécz oczywistego praktycznego zastosowania
majg rowniez za zadanie edukowac proekologicznie;
e Stojaki na rowery,
e Oswietlenie placu — lampy stojace;
e Oprawy oswietleniowe umieszczone w terenie iluminujgce nogi wiezy i drzewo;
* Podéwietlany napis 3d ,, NOWY TOMYSL”.

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nalezy zapewnic¢ zgodnos$¢ prac projektowych i budowlanych z obowigzujgcymi przepisami p.poz oraz BHP.
Uwarunkowania terminowe — harmonogram prac sporzgadzony przez wykonawce powinien uwzgledniac
czas na uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Koniecznos$¢ instalacyjnego podtgczenia obiektu i uzbrojenia terenu powoduje, ze nalezy wystgpic
o zapewnienie dostawy energii elektrycznej i wydanie warunkdéw technicznych przytaczenia do sieci do
odpowiednich jednostek.

OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Wieza widokowo-obserwacyjna bedzie zlokalizowana na terenie dziatki 1301/7 ob. Nowy Tomysl.
Inwestycja  bedzie  zlokalizowana ~w  bezposrednim  sagsiedztwie  kompleksu  parkowego
z funkcjami przeznaczonymi na cele edukacyjne.

Projektowany obiekt skierowany jest do szerokiej grupy odbiorcédw, korzystajgcych z niego w celu poznania
i zgtebienia zagadnien przyrodniczo-ekologicznych. Wieza widokowa stanowi¢ bedzie punkt kulminacyjny
catej trasy edukacyjnej. Zamierzeniem Inwestora jest wykorzystanie potencjatu ekologicznego i
przyrodniczego parku poprzez udostepnienie turystom i mieszkaricom punktu widokowego, z ktérego
bedzie mozna obserwowacd urokliwe, o bogatym potencjale przyrodniczym, okoliczne tereny, réwniez za
pomocy lunety zlokalizowanej na tarasie widokowym. Celem inwestycji jest stworzenie korzystnych
warunkow do rozwoju infrastruktury edukacji ekologicznej zapewniajgc jednoczesnie podniesienie jakosci
oraz standardu zycia mieszkafcéw gminy i regionu. Wewnatrz wiezy powinna by¢ zlokalizowana klatka
schodowa przewidziana réwniez na planie trdjkata. Biegi schodowe powinny by¢ proste i krétkie. Schody
spetniajgce warunek 2h+s=65
w wariancie wygodnym. Dtugos¢ biegdw schodowych oraz wielko$¢ spocznikdw ma zapewni¢ mozliwosé
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wygodnego wejscia na wieze uzytkownikom o réznej kondycji fizycznej. Schody zabezpieczone balustrada
o wysokosci 110cm, z pionowymi tralkami w odstepach nie wiekszych niz 12cm w $wietle otworu. U szczytu
schoddéw, na wysokosci 24,5 m n.p.t. znajdzie sie taras widokowy o powierzchni do 40m2. Taras
zabezpieczony balustrada o} wysokosci 130cm z tralkami pionowymi
w odstepach nie wiekszych niz 12cm. Nalezy rozwazy¢ dodatkowe formy zabezpieczenia terenu pod wiezg
przed spadajgcymi przedmiotami. Na tarasie widokowym moze jednoczesnie przebywaé nie wiecej niz 30
0s0b. Taras w catosci kryty daszkiem tréjspadowym o stopniu nachylenia 23°, krytym papa. Wode opadowa
z dachu odprowadzi¢ powierzchniowo na nieutwardzony teren dziatki za pomoca rur spustowych. W jednej
z potaci dachowych nalezy przewidzie¢ wytaz dachowy. Dach zabezpieczy¢ ptotkami Sniegowymi na kazdej
potaci dachu.

Przy wejsciu na wieze musi znalez¢ sie tablica informacyjna z ostrzezeniami zakazujgcymi korzystania z
wiezy w trakcie burzy, przy osniezonych lub oblodzonych stopniach oraz limitujgcymi ilo$¢ oséb
przebywajgcych jednoczesnie na wiezy a takze furtka wejsciowa na klatke schodowg blokujgca dostep poza
wyznaczonymi godzinami uzytkowania wiezy.

Zagospodarowanie terenu wokodt wiezy ma sprzyjaé integracji mieszkancow oraz stanowi¢ punkt
edukacyjny.  Drugim  charakterystycznym  punktem  placu poza wiezg jest najwieksze
w okolicy drzewo okolone murkiem. Istniejgce elementy murowane nalezy rozebraé, a wokét drzewa
wykonac¢ system dwupoziomowych siedzisk w ksztatcie obrysu miasta Nowy Tomysl. Na granicy placu i
skarpy nalezy wykonaé mury ograniczajgce o uporzgdkowanym, pétkolistym ksztatcie z balustradg. Ponizej
placu na skarpie nalezy zorganizowa¢ wielopoziomowe siedziska o powtarzalnym tukowym rysunku planu.
Na terenie placu powinny sie znalezé miejsca postojowe dla rowerdw, $mietniki
z opcja segregacji odpaddw (5 wolnostojgcych i 2 wbudowane w siedzisko), stacje Sciezki edukacyjnej o
charakterze proekologicznym — 8 stacji — w formie gier lub plansz graficznych lub elementow
doswiadczalnych, 12 kafli wbudowanych w nawierzchnie placu stanowigcych gre terenowa
o walorach edukacyjnych oraz elementy oswietlenia placu, iluminacji wiezy i drzewa, a takze przestrzenny
napis $wietlny , NOWY TOMYSL”.
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2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO IBRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano konstrukcyjnych. Zamawiajgcy wymaga, aby zastosowane

P

rzez wykonawce technologie i rozwigzania techniczne zapewniaty:

o Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania zapewniaty uzytkowanie w

(o]

kresie nie krétszym niz 20 lat

o Urzadzenia wyposazenia technicznego obiektu zapewniaty sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej
10 lat
o Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamdwienia na okres 36miesiecy

2.1

2.2

2.3

0O O O O O

24

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy przekaze wykonawcy teren budowy zgodnie z zaakceptowanym projektem
zagospodarowania terenu budowy. Dojazd do placu budowy moze by¢ realizowany za posrednictwem
istniejgcej drogi gruntowej. Wykonawca musi zapewni¢ przytgczenia wszelkich czynnikéow i mediow
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, gospodarowanie
Sciekami, teletechnika. Koszty doprowadzenia medidow oraz optaty za ich wykorzystywanie obcigzajg w
catosci wykonawce.

Wéz gruzu i odpaddéw budowlanych nie nadajgcych sie do odsprzedazy nalezy zrealizowaé na najblizsze
wysypisko komunalne. Odpady budowlane nie podlegajgce wywozowi na wysypisko nalezy poddac
utylizacji zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach.

Wszelkie prace rozbiérkowe, wyburzeniowe oraz wycinka drzew powinny zosta¢ wykonane w ramach
niniejszego zmowienia.

WYMAGNIA ARHITEKTONICZNE

Ze wzgledu na lokalizacje jak i charakter, wieza powinna by¢ zaprojektowana w sposdb wpisujacy jg w
otoczenie, gtownie z elementow drewnianych z dodatkowymi elementami stezajgcymi stalowymi. Celem
Inwestora  jest stworzenie obiektu pasujgcego zaréwno do charakteru okolicy jak
i nowoczesnego, stad decyzja o ostatecznym ksztatcie wiezy na planie trdjkata réwnobocznego.

WYMAGNIA KONSTRUKCYINE
KONSTRUKCJA OBIEKTU - WIEZA
Fundamenty zelbetowe w postaci stép fundamentowych oraz faw fundamentowych
Gtowna konstrukcja drewniana, z drewna iglastego, wzmocniona stalowymi stezeniami oraz weztami
Konstrukcja dachu drewniana o schemacie krokwiowym pokryta petnym deskowaniem
Konstrukcja klatki schodowej drewniana, rozparta pomiedzy gtéwnymi stupami wiezy
Balustrady drewniane
KONSTRUKCJA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Konstrukcje nadajgca projektowang rzezbe terenu oraz siedzisko w ksztatcie mapy miasta bedg stanowity
zelbetowe Sciany oporowe. Utwardzenia wykonane beda na podbudowach
z zageszczonego kruszywa. Balustrady bedg zakotwione do zelbetowych $cian fundamentowych.
WYMAGANIA INSTALACYJNE
Instalacja elektryczna i urzadzenia elektryczne powinny spetni¢ warunki adekwatne do celu jakiemu maja
stuzy¢ z jedoczesnym zapewnieniem bezpieczenstwa uzytkowania.
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2.5

2.6

2.7

WYKONCZENIA

Nalezy zastosowad wysoki standard wykonczenia elementéw wiezy majgcych bezposredni kontakt
z uzytkownikami oraz elementéw matej architektury, z uzyciem materiatéw o duzej trwatosci, walorach
estetycznych i uzytkowych.

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nawierzchnie placu wykonac z kostki granitowej. Na terenie nalezy bardzo starannie zaprojektowac zielen,
elementy matej architektury i oswietlenie zewnetrzne. Otaczajgcy teren powinien zaspokoi¢ potrzeby oséb
niepetnosprawnych. Nalezy, stworzy¢ indywidualny, niepowtarzalny nastréj otoczenia obiektu.

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC WG. WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV) (Ustugi projektowania architektonicznego)

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania
74224000-4 Ustugi architektoniczne, inzynierskie i planowania

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

O

Sporzadzenie wielobranzowego projektu budowlanego wiezy widokowo-obserwacyjnej (architektura,
konstrukcja, instalacja odgromowa i uziom fundamentowy),

Sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu w zakresie okreslonym w zatgczniku graficznym
w tym WLZ,

Sporzadzenie projektu wykonawczego branzy konstrukcyjnej,

Sporzadzenie kosztorysow i przedmiaréw robét budowlanych,

Uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnien i pozwolern administracyjno-
prawnych,

Uzyskanie pozwolenia na budowe,

Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH

O

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi. Wykonawca zapewni sprawdzenie dokumentacji projektowej pod wzgledem poprawnosci
opracowania, kompletnosci i zgodnosci z przepisami oraz z polskimi normami, przez osoby posiadajgce
uprawnienie budowlane lub rzeczoznawce budowlanego.

W trakcie prac projektowych wykonawca jest zobowigzany uwzglednia¢ uwagi zamawiajgcego o ile nie sg
one sprzeczne z przepisami prawa i normami.

Dokumentacja projektowa zostanie sporzgdzona w 6 egzemplarzach wykonanych technika tradycyjng na
nosniku papierowym oraz jeden egzemplarz w formie elektronicznej na nosniku CD.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w wykaz sktadajgcych sie na nig opracowan oraz
pisemne oswiadczenie, ze jest on kompletny i wykonany z nalezyta starannoscia.
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o Przekazanie prac projektowych odbywad sie bedzie na podstawie protokotu przekazania. Zatwierdzenie
poszczegdlnych etapdw prac projektowych jest réwnoznaczne z dokonaniem odbioru czesciowego.
Zmawiajgcy zobowigzuje sie do sprawdzenia i wniesienia ewentualnych uwag w terminie 7 dnia od dnia
otrzymania danego etapu prac projektowych.

2.8 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH WG. WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukg;ji

45320000-6 Roboty izolacyjne

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45737451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45442100-8 Roboty malarskie

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45733250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjgtkiem droég

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Roboty, prace — ogdt dziatan niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez wykonawce przedmiotu
zamodwienia

Materiaty — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez zamawiajacego

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli przedmiot
tolerancji nie zostat okreslony, z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych

Normy — Polskie Normy, Polskie aprobaty techniczne

Specyfikacje techniczne — catos¢ wymagan technicznych, okreslajgcych wymagane cechy prac projektowych,
robot budowlanych, materiatéw i wyrobow budowlanych opracowane zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).
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Dokumenty odniesione — dokumenty bedgce podstawg do wykonania robot budowlanych, w tym wszystkie
elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

Plan jakosci — dokument wyszczegdlniajacy specyficzne sposoby postepowania zwigzane z jakosScig wyrobu,
ustugi, umowy lub przedsiewziecia

WYMAGANIA OGOLNE

O

Wykonawca wykona obiekt z materiatéw wtasnych, zgodnie z dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa, warunkami pozwolenia na budowe, specyfikacjg
istotnych warunkéw zamodwienia, programem funkcjonalno-uzytkowym.
Wykonawca zakupi i dostarczy materiaty, konstrukcje, maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonania
obiektu oraz wykona wszystkie towarzyszgce roboty, prace i czynnosci niezbedne do wykonania obiektu.
Wykonawca uzyska niezbedne zezwolenia dla potrzeb budowy, zapewni utrzymanie drég dojazdowych
do terenu budowy w trakcie prac w nalezytym stanie technicznym.
Ustala sie nastepujgce etapy wykonania robot:

o Wykonanie fundamentéw wiezy oraz elementéw oporowych zagospodarowanie terenu
Prefabrykacja elementéw wysytkowych konstrukcji wiezy
Montaz elementow wysytkowych konstrukcji wiezy
Prefabrykacja elementow wysytkowych konstrukcji schodéw
Montaz elementow wysytkowych konstrukcji schodéw
Prefabrykacja i montaz konstrukcji dachu
Montaz balustrad i elementéw ozdobnych wiezy oraz instalacji elektrycznych
Wykonanie podbudowy pod utwardzenia placu
Dostawa i montaz elementéw matej architektury oraz opraw oswietleniowych i instalacji
monitoringu.
o Pielegnacja zieleni i uporzadkowanie placu budowy.

O O O O O O O O

WYMAGANIA DOTYCZACE ORGANIZACII ROBOT BUDOWLANYCH

O
o

Obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na wykonawcy.
Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperdéw jak réowniez ich zabezpieczenie do chwili odbioru robdét
spoczywa na wykonawcy.

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego.

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposéb zgodny z dokumentacjg projektows i
obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami BHP.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do organizowania zaplecza socjalno-
technicznego i terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do oprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikdw i mediow
energetycznych do zaplecza i palcu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, gospodarowanie
$ciekami, teletechnika.

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
wigzane z budowg. Wykonawca zapewni utrzymanie fadu i porzgdku na terenie budowy.
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Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w terminie od daty przejecia
trenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania.

Wykonawca wykona we wtasnym zakresie i na swdj koszt tablice informacyjne budowy oraz niezbedne
tablice ostrzegawcze i znaki drogowe.

Teren budowy winien by¢ ogrodzony i oswietlony Swiattem sztucznym. Ogrodzenie winno by¢ estetyczne
i 0 wystarczajgcej trwatosci.

WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW BUDOWLANYCH ORAZ URZADZEN

O

wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzgdzenia zastosowane przez wykonawce do realizacji
inwestycji powinny odpowiadaé¢ co do jakosci wymogom dla wyrobdéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie.

Atesty i certyfikaty jakosci materiatéw i urzadzen. Przez wykonaniem badan i jakosci materiatéw przez
wykonawce, zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
potwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. W
przypadku materiatéw dla ktorych atesty sg wymagane przez specyfikacje techniczne, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadata atest.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw uzyskaé od zamawiajgcego zatwierdzenie
zastosowanie tych materiatéw przedktadajac prébki oraz dokumenty wymagane ustawg prawo
budowlane.

Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz wymagane materiaty do
zbadania na zgdanie zamawiajgcego jakosci wbudowanych materiatow.

Zrédta uzyskania materiatéw: co najmniej 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw i urzgdzen przeznczonych do robot wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz probki do zatwierdzenia przez zamawiajgcego.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw. Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty
do czasu gdy beda one potrzebne do robdt byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i odpowiednio
przechowywane. Miejsca tymczasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie budowy, zgodnie z
projektem zagospodarowanie terenu budowy i organizacji robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN | URZADZEN BUDOWLANYCH

O

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet bedacy wtasnoscia wykonawcy badZz wynajety do wykonywania robdt ma byé utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

O

O

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw, ktére nie wptywajg niekorzystnie na
wykonywane roboty i transportowane materiaty.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczed na o$ przy transporcie materiatéw
i sprzetéw nai z terenu budowy.
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Wykonawca bedzie usuwat na biezgco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
o Wszelkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacja projektowg i innymi przepisami obowigzujgcymi.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci, wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczenia w
dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ zamawiajgcego.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane i
obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm,
atestow, certyfikatéw, instrukcji, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia, nie wyszczegdlnionych
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych,
a obowigzujacych, wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do nich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt z wymiarami i rzednymi okres$lonymi w dokumentacji projektowe;j.
Nastepstwa jakichkolwiek btedéw spowodowanych przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang poprawione przez wykonawce na jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez zamawiajgcego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzuceniu materiatéw i elementéw robdét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w PFU i dokumentacji projektowej. Przy podejmowaniu decyzji
Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkgji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazane kwestie.

DOKUMENTACIA BUDOWY

O

O

Dziennik budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na wykonawcy. Zapisy
w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco.
Ksiega obmiardw stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Pozostate dokumenty budowy:

o Pozwolenie na budowe

o Protokoty przekazania terenu budowy

o Umowy cywilno-prawne

o Protokoty odbioru robét

o Protokoty z narad i ustalen

o Korespondencja budowy.
Dokumenty bedg przechowywane na terenie budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

O

O
O

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa

jednostkach ustalonych w przedmiarze robdt. Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym

powiadomieniu przedstawiciela zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiardw.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce.
Strona | 10
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Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét.
Obmiary robot majg charakter wytacznie kontrolny i nie wptywajg w zaden sposdb na wysokosé
wynagrodzenia ryczattowego.

ODBIORY

O

Odbiorom podlegajg zgtoszone zamawiajgcemu zakonczone etapy prac, robdt i czynnosci, roboty
znikajgce i ulegajgce zakryciu, a takze odbidr korcowy.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania zamawiajgcego nie pézniej niz na 3 dni przed zdarzeniem.
Gotowos$¢ do odbioru kolejnych etapdw prac kierownik budowy zgtasza zamawiajgcemu wpisem do
dziennika budowy.
Z czynnosci odbioru kolejnych etapdw robodt sporzadza sie protokoty. Protokdt odbioru podpisany przez
strony, zamawiajgcy dorecza wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbiorowych.
W przypadku odbioru bez usterkowego dzien ten stanowi date odbioru.
W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac wad, tj. brakéw w wykonanych pracach, robotach,
czynnosciach, dokumentacji ich dotyczacej lub innego rodzaju usterek w stosunku do ich zamierzonego
na dzien odbioru zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ odbioru i wyznaczy¢ termin do usuniecia tych wad.
Odbidr koricowy ma na celu przekazanie zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji
po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
w przepisach badan, prob technicznych, rozruchdéw instalacyjnych i innych. Gotowos$¢ do odbioru
koncowego wykonawca zgtosi zamawiajgcemu w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy, a
takze udostepni zamawiajgcemu catos¢ wymaganej prawem dokumentacji powykonawcze;.
W dniu podpisania protokotu koncowego robdt wykonawca przekaze zamawiajgcemu catos¢ wymaganej
przepisami prawa dokumentacji powykonawczej.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koricowy w ciggu 30 dni od daty zawiadomienia go o
zgtoszeniu przez wykonawce gotowosci do odbioru koricowego i osiggniecia gotowosci do odbioru,
zawiadamiajgc o tym wykonawce na pismie.
Z czynnosci obioru koricowego, sporzgdzane sg protokoty, zawierajgce opis przebiegu czynnosci danego
odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokdét odbioru podpisany przez strony
zamawiajgcy dorecza wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. W przypadku odbioru
bezusterkowego dzienl ten stanowi date odbioru.
Odbidr prac, robdt, czynnosci wykonanych przy realizacji inwestycji przez podwykonawce nastepuje z
chwilg dokonania odbioru koficowego inwestycji przez zamawiajgcego od wykonawecy.
Zamawiajgcy ma prawo odmoéwié odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakorczenia robot,
prac lub czynnosci lub nie zostaty witasciwie wykonane roboty, prace lub czynnosci lub nie zostaty
przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, proby czy tez niezbedne rozruchy technologiczne lub gdy
wykonawca nie przedstawit wymaganych prawem niezbednych do dokonania odbioru dokumentéw
powykonawczych lub przedmiot obioru posiada inne usterki.
Dokumenty do odbioru robdt:

o Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami

o Specyfikacje techniczne

o Uwagii zalecenia zamawiajgcego
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Dzienniki budowy i ksiegi obmiaru

Wyniki pomiaréw kontrolnych

Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw
Protokoty nadzoréw autorskich

O O O O

SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

o Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robot tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Jako roboty
tymczasowe zamawiajgcy traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane,
odwodnienia robocze itd. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania robdt towarzyszacych
niezbednych do wykonania robdt podstawowych niezaliczanych jako roboty tymczasowe, w szczegdlnosci
wykonania geodezyjnego tyczenia i wykonania inwentaryzacji powykonawcze;j.

o Roboty towarzyszace i tymczasowe winny by¢ dokumentowane wg. obmiardw i rzeczywistego zakresu w
obecnosci inspektora nadzoru.

o Wartos¢ robdt tymczasowych i towarzyszacych zawiera sie w cenie ryczattowej realizacji inwestycji.

OCHRONA SRODOWIDKSA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

o Przy realizacji inwestycji nalezy uwzglednic¢ wnioski i warunki przedstawione w raporcie oddziatywania na
srodowisko.

o W okresie trwania budowy wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy i wykopy bez wody stojgce;j.

o Drzewa, ktére mogg by¢ przeniesione na inne miejsce nalezy zgodnie z inwentaryzacja zieleni przesadzic¢
na miejsce wskazane przez zamawiajgcego.

o Warstwe wierzchnig — glebe urodzajng z powierzchni przeznaczonej na roboty ziemne nalezy
zagospodarowacd na miejscu.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
o Wykonaweca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej
o Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie

przepisy.
o Materiaty tatwopalne bedga sktadowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

OCHRONA W+tASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ
o Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzagdzone zamawiajgcemu
poprzez wadliwe wykonanie inwestycji lub jej czesci.
o Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak
rurociagi, kable
o Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY PRZY WYKONYWANIU ROBOT

Strona | 12



oy

ﬁ Fundusze ecpospoiia  (FF

Pregram Regicnalny - Polska

SAMORZAD WOJEWODZTWA Unia Eur_OPeJSka
WIELKOPOLSKIEGD Europejski Fundusz
Rozwaju Regionalnego

Labo desig Pracownia architektoniczna Agata Peciak
Ul. PRZESTRZENNA 48/1 WROCLAW 50-533 nip: 8961466318 regon: 363435640

o Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz stosowacd sie do zalecen planu BIOZ. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek
zadbad aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie.

STOSOWANIE SIE DO PRZEPISOW PRAWA

o Prawem umowy bedzie prawo polskie.
o Wykonaweca bedzie przestrzegac praw patentowych.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Specyfikacja istniejgcych warunkdw zamodwienia

Oferta wykonawcy

Umowa zawarta pomiedzy wykonawcg, a zamawiajgcym
Projekt budowlany

Projekt wykonawczy

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt matej architektury

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét
Normy projektowe

Aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczen
Przepisy prawa

O O O o0 O O O O 0 O O

3 CZESC INFORMACYJNA

3.1 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA
NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy oswiadcza, ze teren na ktérym bedzie zlokalizowana inwestycja jest wtasnoscig Gminy Nowy Tomysl.

3.2 PRZEPISY DOTYCZACE BUDOWNICTWA

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz. 462
zmiany: z 2013r. poz. 762 z 2015r., po. 1554)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego (j.t. Dz.U. z dnia 24 wrzesnia 2013r., poz. 1129).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
nr 130, poz. 1389).
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o Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (j.t. Dz. U. z dnia 22 czerwca 2018r., poz. 1202, zmiany:
poz. 1276, poz. 1496, poz. 1669).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z dnia 18 wrzesnia 2015r, poz. 1422,
zmiany z 2017 r., poz. 2285)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 11 wrzesni 2014r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z dnia 24 wrzesni 2014r., poz. 1278)

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. dnia 27
kwietnia 2012r., poz. 463)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury a dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (j.t. Dz.U. z dnia 22 maja 2018r., poz. 963)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowi (Dz.U. nr 120, poz. 1126)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401)

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych (j.t. Dz.U. z dnia 20 marca 2018r., poz. 583)

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz.U. z dnia 28 wrzesnia 2016r., poz.
1570, zmiany: z 205r. poz. 1165, z 2016ro. Poz. 542, z2018r. poz. 650)

o Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z dnia 2
czerwca 2017r., poz. 1073, zmiany: poz. 1566, z 2018. Poz. 1496, poz. 1544)

Nalezy rozpatrywac powyzsze przepisy wraz z innymi przepisami lub normami przywotanymi tymi przepisami. Nie
wymienienie jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowani
wymogow okreslonych prawem polskim.

3.3 ZAtACZNIKI
1. Koncepcja zagospodarowania terenu — rysunek 1:500
2. Koncepcja wiezy widokowo- obserwacyjnej
3. Wizualizacje

Opracowanie:
mgr inz. arch. Agata Peciak
mgr inz. Szymon Peciak
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