Oznaczenie sprawy BZP.271.17.2020
Zatgcznik nr 7 do SIWZ

UMOWA (wzér)
IKI.272.  .2020

W odniu e w Jastrzebiu-Zdroju, pomiedzy Miastem Jastrzebie-Zdr6j, w imieniu ktérego
wystepujg:

oraz
Jastrzebska Spotkg Weglowa S.A. ul. Jana Pawta Il 4, 44-330 Jastrzebie-Zdrdj, (nr Rej: KRS 0000072093~

SR X Wydz. Gosp. KRS w Gliwicach, NIP PL 633-000-51-10, Regon 271747631-00119), Kapitat zaktadowy
catkowicie optacony w wysokosci 587 057 980,00 zt , KWK Borynia-Zofiéwka” — Ruch Zofiéwka w
Jastrzebiu — Zdroju, ul. Rybnicka 6

w imieniu ktérego wystepujq:

reprezentujacym firME v i st s

NIP: REGON:

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
zdnia ... zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

»Podniesienie drég najazdowych oraz wiaduktu drogowego w ciggu DW 933 nad torami JSK Sp. z 0.0.
- jezdnia potudniowa w Jastrzehiu -Zdroju”

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 . poz. 1843 z p6in. zm.), zwanej dalej ustawg PZP.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy PZP zamdwienie realizowane bedzie przez Miasto Jastrzebie-Zdréj na
rzecz Miasta oraz na rzecz i w imieniu Jastrzebskiej Spotki Weglowej S.A.

§2

1. Przedmiot zamoéwienia obejmuje m.in.:
e Podniesienie wiaduktu drogowego nad torami w ciggu jezdni poludniowej DW 933;
e Remont podpor i ustroju nosnego;
e Remont —wymiane elementéw wyposazenia obiektu;
e Podniesienie niwelety jezdni DW 933 na dojazdach do wiaduktu — przebudowa drogi
z uwzglednieniem szkéd goérniczych;
¢ Rozbudowe istniejacego nasypu drogowego;
o Przebudowe systemu odwodnienia wiaduktu i dojazdow;
e Budowe drogi dojazdowej;
e Budowe konstrukcji oporowych wzdiuz nasypu drogowego DW 933;
e Zabezpieczenie i przebudowe urzadzer infrastruktury technicznej kolidujgcych z inwestycja;
e  Wycinke drzew i krzewéw w niezbednym zakresie.

NACZR Szczegdtowy zakres rob6t opisany zostat w zatgczniku nr 4 do umowy stanowigcy specyfikacje
[ | LidEnrdiding sspecyfikacje techniczng branzowa, dokumentacje projektowq wraz z kosztorysem lepym
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§3

Oprécz robét zasadniczych wyszczegdlnionych w kosztorysach slepych (przedmiarach robot)

Wykonawca zabezpieczy wykonanie na wtasny koszt nastepujgcych prac:
Koszt zabezpieczenia terenu objetego robotami, wykonania odpowiednich zabezpieczen bhp,
barier ochronnych, itp.
Koszt organizacji placu budowy i zaplecza.
Koszt zabezpieczenia w trakcie wykonywania robét sasiednich, istniejacych obiektéow, przed
uszkodzeniami mechanicznymi. W razie jakichkolwiek zaniedbar i usterek, ich skutki ponosi
Wykonawca robét i usuwa je na wlasny koszt.
Koszt wszelkich robét tymeczasowych takich jak: prace porzadkowe i inne nie wymienione wyzej
roboty tymczasowe zwigzane z przyjeta przez Wykonawcg technologia robot, a takze limitujgce
wykonanie zadania zgodnie z dokumentacjq i zasadami wiedzy technicznej.
Koszt budowy tymczasowych peronéw roztadunkowych z pézniejsza rozbiorka (dla dowozonego
kamienia tupka przyweglowego, transportem kolejowym z skfadowiska materiatow JSW S.A,,
koszt transportu budulca — tupka przyweglowego)
Koszty pomiaréw, obstugi geodezyjnej (w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej),
wytyczen i badan, opracowar powykonawczych i wszystkich innych wymaganych do odbioru
rob6t wymaganych przepisami Prawa Budowlanego, normami i warunkami technicznych
wykonania i odbioru roboét.
Koszty nadzoréw branzowych, przefaczeri i odbioréw branzowych.
Koszt wykonania tablicy informacyjnej ,Przepraszamy za utrudnienia Budujemy dla Was”,
Koszt Projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t wraz z wykonaniem oznakowania
oraz jego utrzymaniem.
Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej wg odpowiednich branz w sposéb ustalony z
Inwestorem (w tym kolory segregatoréw, liste dokumentéw) Dokumentacja dostarczona bedzie
w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz na nosnikach elektronicznych, zgodnie z
zatgcznikiem nr 6 do umowy
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Uzyskane w drodze rozhiérek i demontazy materialy ztomowe nalezy, po akceptacji ich przez
Inspektora nadzoru, oddaé w sktadnicy ztomu, a potwierdzenie ilodci (w kg) zdanego materiatu
ztomowego niezwtocznie dostarczyé Zamawiajgcemu.

Wykonaweca robét winien przed zabudowa materiatéw dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane
atesty, $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak
bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty
techniczne dotyczace wszystkich zastosowanych materiatow.

Kierownik budowy zobowiazany jest do dostarczenia planu BIOZ przed rozpoczgciem rohot,
zgodnie z prawem budowlanym.

§4
Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy ustala sig na: dzieri podpisania umowy.
Termin wykonania przedmiotu zaméwienia wraz z dostarczeniem Zamawiajgcemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej, o$wiadczeri i dokumentéw wymaganych przy zgloszeniu do WINB
zakoriczenia robdt: 22 miesiace, tj. do .. i
Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego
harmonogramy rohot.

§5
Zamawiajacy realizuje zadanie przy udziale Inzyniera Kontraktu, ktory bezposrednio sprawowai
bedzie kontrole i nadzér na budowie
Przedstawiciel Zamawiajacego lub w jego imieniu Inzynier Kontraktu przekaze Wykonawcy teren
budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
Przedstawiciel Zamawiajacego lub w jego imieniu Inzynier Kontraktu przekaze protokolarnie
W\)kbnawc;( teren budowy, wskaze jego lokalizacje, okresli w formie pisemne; niezbedne dane do
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prawidlowego wytyczenia przez Wykonawce robot oraz okresli stan znajdujacych si¢ na terenie
budowy obiektéw i urzadzen.

§6

Koordynatorem ze strony Zamawiajacego bgdzie:

Inzynierem Kontraktu bedzie*:

Kierownikiem budowy w specjalnoéci mostowej ze strony Wykonawcy bedzie:

Kierownikiem robét w specjalnosci drogowej ze strony Wykonawcy bedzie:

Kierownikiem Robdt Elektrycznych ze strony Wykonawcy bedzie:

Kierownikiem Rohét Teletechnicznych ze strony Wykonawcy bedzie:

Kierownikiem Robot Instalacyjnych ze strony Wykonawcy bedzie:
*W przypadku opéznienia w procedurze wylonienia Inzyniera Kontraktu do reprezentacji
Zamawiajgceqgo w  niniejszym postepowaniu, informacja o danych osobowych zostanie
uzupetniona w pézniejszym terminie..

He masim e

§7
Nadzér nad realizacja zadania o ktérym mowa w art. 20 a ust.4 ustawy Prawo zamowien publicznych
sprawuje:
1. Maria Pilarska
2. Marcin Siedlecki
3. Karol Grzybek
4. Sylwia Barchariska
§8

1. Wykonawca zobowigzuje sig strzec mienia znajdujgcego sie na terenie prowadzonych robdt, a takze
zapewni¢ warunki bezpieczeristwa i ochrony p.poz. Wykonawca zabezpieczy na wtasny koszt teren
budowy zgodnie z wymogami bhp.

2. Odziez robocza, ktéra Wykonawca zapewnia dla swoich pracownikéw, winna posiada¢ widoczne
logo firmy. Logo firmy posiada¢ réwniez maja pojazdy uzyte do realizacji zamodwienia.

3. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat na swoj koszt i ryzyko teren robot w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat na swoj koszt i ryzyko wszelkie zbedne
materiaty, odpady oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne. Wykonawca sporzadzi protokoét
potwierdzajacy utylizacje wszystkie materiatow odpadowych i przekaze go najpéiniej w dniu
zgtoszenia zakoriczenia rob6t Zamawiajgcemu.

4. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt uporzadkowac teren
prowadzonych rob6t i przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym do odbioru robét.

5. Wykonawca wykona na wiasny koszt geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg wraz z
haniesieniem w zasobach geodezyjnych i jest zobowigzany dotaczy¢ ja do dokumentacji
powykonawczej.

6. Dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowia czeé¢ umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w
catej dokumentacji.

§9

1. Materialy i urzadzenia powinny odpowiada, co do jakosci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, okre$lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, specyfikacji technicznej, Prawa Budowlanego oraz
przepisom p.poz. i bhp.

2. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu wymagane atesty materialéw i urzadzen, swiadectwa
dopuszczenia do obrotu stosowania w budownictwie, certyfikat na znak bezpieczeristwa, deklaracjg
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobaty techniczne przed ich
zastosowaniem.

i\ 'z;n,lf\ﬁ%. \Hv,{!()qnawca zobowiazany jest do informowania Inzyniera Kontraktu o terminie zakrycia robot
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§10

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udziatu Podwykonawcow przy realizacji przedmiotu zamowienia.
W przypadku korzystania z Podwykonawcéw Wykonawca zobowigzuje sie do respektowania
wymogéw narzuconych art. 647' KC, ustawy Prawo zamowien publicznych w  zakresie
podwykonawstwa oraz postanowien siwz dotyczacej niniejszego postepowania.

Umowa miedzy Wykonawca, a Podwykonawcy, a takze umowy zawierane miedzy dalszymi
Podwykonawcami, wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo oprécz postanowieri wynikajacych z art. 143d ustawy Pzp winna
zawierac nastepujgce wymagania:

. zakres robot powierzony Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) do wykonania, ktéry winien

by¢ tozsamy z odpowiednim zakresem bedacym przedmiotem umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawca,

termin realizacji robét pozwalajacy na terminowe wykonanie robot bedacych przedmiotem umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca,

wysokoé¢é wynagrodzenia, z zastrzezeniem, iz nie moze ono by¢ wyzsze od wynagrodzenia
Wykonawcy wynikajacego z kosztorysu ofertowego za dany zakres robot,

termin zaplaty Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), za zakres prac wykonywany przez
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce), musi by¢ wczesniejszy niz terminy umowne za ten sam
zakres platny przez Zamawiajgcego,

klauzule dotyczacy odstapienia (rozwigzania) umowy z Podwykonawcg w przypadku odstgpienia
(rozwigzania) umowy zawartej pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajgcym,

oéwiadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, iz znana mu jest tre$¢ dokumentacji
przetargowej dotyczacej niniejszego zamOwienia oraz przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych, w tym w szczegdlnosci dotyczace podwykonawstwa.
Warunkiem podpisania umowy z Podwykonawcy (dalszym Podwykonawcq), ktory nie zostat
wskazany na etapie zfozenia oferty w formularzu ofertowym, jest uzyskanie zgody Zamawiajgcego
wyrazonej na pi$mie, z zastrzezeniem zapisow okreslonych w ust. 13.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem zamowienia sg roboty
budowlane jest zobowigzany w trakcie realizacji zamowienia na roboty budowlane do przedtozenia
Zamawiajacemu projektéw tych umdw, wraz z pisemng zgodg Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7.
Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcy jest wymagana zgoda
Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci na zawarcie umowy o podwykonawstwo
w treéci zgodnej z jej projektem. Warunki zawarte w siwz oraz pozostatych punktach niniejszej
umowy stosuje sie odpowiednio.
Terminy platnoéci w umowie o podwykonawstwo, za zakres prac wykonywany przez Podwykonawce
(dalszego Podwykonawce), musza by¢ wczesniejsze niz terminy umowne za ten sam zakres platny
przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poéwiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty bhudowlane
przedklada Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poéwiadczong za zgodno$¢
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy
z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartos$ci umowy w sprawie
zamédwienia publicznego, jednak nie wigkszej niz 50 000 zt.

Niezaleznie od obowigzkéw wskazanych powyzej Wykonawca jest zobowigzany do zgfaszania
w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiajgcemu wszystkich Podwykonawcéw w ramach
dostaw lub ustug, ktérych dotyczy wylaczenie, o ktérym mowa w ust. 10. Zgloszenie powinno
zawieraé nazwe Podwykonawcy, zakres rzeczowy i warto$¢ swiadczen.

Nie wypetnienie przez Wykonawce obowiazkéw okreslonych w ust. 11 stanowi podstawe do zadania
od Wykonawcy natychmiastowego usunigcia z placu budowy w/w Podwykonawcow. Niniejsze
postanowienie nie wyklucza innych uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z niniejszej umowy.

. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy Iub umowy
:H’;:Jb‘dwylyawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z czgscia dokumentacji
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dotyczacq ich wykonania, okreslonych w projekcie lub umowie, nie zglosi w formie pisemnej
odpowiednio sprzeciwu lub zastrzezeni, uwaza sig, ze zaakceptowal projekt umowy/wyrazit zgode na
zawarcie umowy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia
naleznego swojemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowie
o podwykonawstwo.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzenia realizacji wzajemnych pfatnosci miedzy
Wykonawcg a Podwykonawcami, jak rowniez Podwykonawcéw z dalszymi Podwykonawcami.
W przypadku powstania zalegtosci ptatniczych Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcéw lub
Podwykonawcéw z dalszymi Podwykonawcami, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie z zaptata
Wykonawcy czesci wynagrodzenia w wysokosci powstate] zalegtosci.
W przypadku zaméwieri na roboty budowlane gdzie Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca brat
udzial w realizacji odebranych robét budowlanych, lub Podwykonawca brat udziat w realizacji
dostaw bad? ustug, o ktérych mowa w ust.10 Wykonawca zobowigzany jest wraz z wystawiong przez
siebie faktura, przedlozy¢ nastepujace dokumenty rozliczeniowe:
a) kserokopie dowodu zaptaty zobowigzarh wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
a w przypadku kopii potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce oraz
b) kserokopie faktury Podwykonawcy lub faktury dalszego Podwykonawcy, potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce oraz
c) kserokopie protokolu odbioru robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawcg oraz
d) oswiadczenie Podwykonawcy o treéci zgodnej z zalgcznikiem nr 2 do niniejszej umowy.
Spetnienie powyiszych warunkéw daje Zamawiajacemu podstawe do wyplaty wynagrodzenia
Wykonawcy z zastrzezeniem, iz pierwsza faktura za czeéé realizacji zadania nie moze przekroczy¢
10% wartosci umowy.
Powyzsze uwarunkowania stanowig warunek zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych
czedci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane z zastrzezeniem, iz w przypadku
rozliczenia catoéci zadania przez Wykonawce tylko jedna fakturg zaptata nastapi po rozliczeniu
naleznosci  Wykonawcy wzgledem  wszystkich  swoich Podwykonawcéw lub  dalszych
Podwykonawcow.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dokumentoéw, o ktérych mowa w ust.
16 Zamawiajacy wstrzymuje sie z wyplatq naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
lub dostawy, ustugi bedgce czgécig zamdwienia na roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dokumentow.
W przypadku nieztozenia dokumentdéw, o ktérych mowa powyzej i uchylania sie od obowigzku
zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawcy lub przez Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy
zaméwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktory zawarl przediozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposéredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. :

. W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
111 podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty alho
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b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sig nalezy, albo

¢) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24. Koniecznoé¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptfat na sumg wiekszg niz 5% wartosci
umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstaweg do odstapienia od umowy w
sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

25. W przypadku wytoczenia przez Podwykonawce powddztwa Zamawiajacemu, o zaplatg w trybie art.
647" § 5 kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowigzany jest niezaleznie od roszczen regresowych do
zwrotu poniesionych przez Zamawiajacego kosztow sadowych.

26. Zamawiajacy nie ‘ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce umowy o podwykonawstwo hez wymaganej akceptacji Zamawiajacego.
Skutki z tego wynikajace bgda obcigzaly wylacznie Wykonawce.

27. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Podwykonawcéw, zgodnie z postanowieniami art. 647°
kodeksu cywilnego na warunkach wynikajgcych z niniejszej umowy oraz zapisow art. 36b ust. 12
ustaw Prawo zamowien publicznych.

28. Postanowienia niniejszego § majg odpowiednio zastosowanie do wszystkich zmian:

- projektéw umoéw o podwykonawstwo oraz

- umow o podwykonawstwo.
29. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ w stosunku do Zamawiajgcego za dziatania, zaniechania,

uchybienia zaniedbania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje dziatania.

§11

1. Wykaz Podwykonawcéw (firm), uczestniczacych w wykonywaniu zamowienia stanowi Zatgcznik nr
1 do umowy. :

2. Zalacznik, o ktérym mowa w ust. 1 nalezy wypetni¢ niezwlocznie po zaa kceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

3. Zalgcznik nr 1 lub jego zmiana nie wymaga sporzadzania odrgbnego aneksu do umowy i staje sig
jej integralng czescig z chwila jego podpisania przez obie strony.

4. W przypadku niezgtoszenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy uznaje sie, ze wykonawca
bedzie realizowat przedmiot zamdwienia wytgcznie sitami wlasnymi. W takiej sytuacji zafgcznik nr 1
uwaza sie za nieobowigzujacy.

§12
1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie ustalone
na podstawie cen wyszczegdlnionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego oraz iloci rzeczywiscie wykonanych robét. Wszelkie ewentualne zmiany w
wysokoséci wynagrodzenia bedg wyliczane wg zasad okre$lonych w § 24 niniejszej Umowy.

2. Koszt calego zadania zgodnie z przeprowadzonym przetargiem w dniu ... 2020 r. okreslono
na  KWOLE:  sosmms s s zt netto + podatek VAT i zt =
o RR—— ceree zt brutto,
(SEOWIIIEE 1ttt sb s bbb ) izostat podzielony

na nastepujace czesci:

o  kwota ..coeerrnenes netto + podatek VAT ....covvvunene zb = vuveenn. 2h brutto (stownie: ..., ),
platne z budzetu Miasta Jastrzebie-Zdrdj,
Klasyfikacja budzetowa:
Ptatne z
Budzetu roku 2020........
_NACZE] n11e ... BudZetu roku 2021..........
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i Y e “'Budzetu roku 2022.........
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Kwota .o zl netto + podatek VAT ............... 4 (RN zt brutto (stownie:), ptatne z
budzetu JSW SA, Ptatne Z konta ...,

Zaptata za wykonanie umowy dokonane bedzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
platnoci, o ktérym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towar6w i ustug.

Ustalona w ust. 2 cena brutto jest obowigzujaca w calym okresie waznosci umowy i nie bedzie
podlega¢ waloryzacji, zastrzezeniem § 13,14,15,16.
Podstawg rozliczenia bedzie protokét potwierdzajacy odbior przedmiotu umowy oraz prawidtowo
wystawione na Zamawiajgcego faktury VAT.
Zapis o zmianie zrodta finansowania moze zosta¢ zmieniony w formie pisemnego, jednostronnego
oéwiadczenia Zamawiajacego, ktéry w terminie 7 dni od jego sporzadzenia, przesle go Wykonawcy.
Zaptata naleznoéci Wykonawcy nastapi na podstawie faktury VAT, w terminie do 30 dni liczac od daty
jej doreczenia Zamawiajacemu wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych zaakceptowanych
przez Inzyniera Kontraktu, o ktérych mowa w § 10 ust. 16. Podstawg wystawienia faktury jest
podpisanie protokotu odbioru robét przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawecy i Inzyniera
Kontraktu.
Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy bedzie regulowane przelewem z konta Zamawiajacego
na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymana faktur, bran K, csmas sz
NI KONt creiemsressenssssesnrersesermsnrens ssssanssssassntasishgessvassasasassasns s sns sanssnassss
Wykonawca oswiadcza, ze:
a) wskazany rachunek bankowy nalezy do Wykonawcy
b) dla wskazanego rachunku bankowego zostat utworzony wydzielony rachunek VAT na cele
prowadzonej dzialalnosci gospodarczej '
W sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy podlega waloryzacji
zaréwno w zakresie podwyzszenia jak i obnizenia, o kwote wynikajaca ze zmiany stawek.
W przypadku zaistnienia zmiany, o ktérej mowa w ust. 10, Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania inwentaryzacji i przedstawienia do rozliczenia czgsciowego przedmiotu umowy
zrealizowanego do dnia poprzedzajacego dzien wejcia w Zycie zmiany stawki VAT,
Wykonawca w zakresie o ktérym mowa w ust. 11 wystawi fakture VAT zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Natomiast realizacja przedmiotu umowy dokonana od dnia ustawowej zmiany stawki
VAT zostanie rozliczona i zafakturowana przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami zawartymi
w umowie.
§13
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,
7 tytutu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w przypadku zmiany:

a) obowiazujacej stawki VAT — zmiana moze dotyczy¢ zarowno zwiekszenia jak i zmniejszenia
kosztéw wykonania zamoéwienia,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokoéci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia pod warunkiem, iz zmiany te beda miaty
wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce i dotycza okresu wykonywania zadania
w terminie umownym, w ktérym zadanie miafo by¢ wykonane, z uwzglednieniem zapisow ust. 4.
Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wymaga dla swojej waznosci zmiany umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§14
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przedstawi¢ Zamawiajagcemu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, pisemny wniosek,
w ktérym wykaze wplyw na koszty wykonania zamowienia:
a) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za praceg albo wysokoséci minimalnej stawki
godzinowej;
b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokoéci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;
c) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach
kapitatowych.

Jednoczeénie Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia propozycji nowego wynagrodzenia,
potwierdzonego powofaniem sig na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja ww. zmiany. Zmiana
wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie moze nastapi¢ po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego, w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

Zmiana wysokoéci wynagrodzenia Wykonawcy z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt

a dotyczy tylko tych pracownikéw, ktérzy otrzymujg wynagrodzenie réwne wynagrodzeniu

minimalnemu albo tych oséb, ktérych stawka godzinowa nie przekracza wysokosci minimalnej

stawki godzinowej. W przypadku gdy wynagrodzenie danego pracownika przewyisza
wynagrodzenie minimalne lub stawka godzinowa osoby przekracza wysokos¢ minimalnej stawki
godzinowej, nie moze stanowi¢ ono podstawy do ubiegania sie o podwyzszenie wynagrodzenia

Inzyniera Kontraktu.

Do whiosku o zmiane wynagrodzenia z powodu okolicznosci, o ktorych mowa w § 12 ust. 1 pktb, ¢

nalezy dotaczy¢ dowody $wiadczace o wystapieniu tych okolicznosci, a w szczegdlnosci:

a) liste pracownikéw/osdb zaangazowanych w realizacje Umowy oraz

b) zaswiadczenie o braku zalegtosci w optacaniu sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
oraz ‘

) zaéwiadczenie o braku zalegtoéci w optacaniu podatku dochodowego od 0sob fizycznych oraz

d) oéwiadczenie o nie zaleganiu z wyplata wynagrodzen pracownikom oraz osobom fizycznym,
z ktdrymi zawarto umowy cywilno-prawne w okresie objetym umowa oraz

e) inne dowody potwierdzajace okoliczno$¢ powodujgcg zmiane wysokosci wynagrodzenia, np.
umowa o prace itp.

Do wniosku o zmiane wynagrodzenia z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 pkt d

nalezy dofaczy¢ dowody $wiadczace o wystapieniu tych okolicznoéci, a w szczegolnosci:

a) liste pracownikéw/os6b zaangazowanych w realizacjg Umowy oraz

b) dowdd zawarcia umowy o prowadzenie pracowniczych planéw kapitatowych (np. w formie
o$wiadczenia itp.) oraz

¢) dowdd dokonywania wptat do pracowniczych planéw kapitatowych (np. w formie oswiadczenia
itp.)

Lista, o ktérej mowa w ust. 3 i 4 pkt a winna zawiera¢ w szczeg6lnosci dane kazdej osoby

zaangazowanej w realizacje Umowy, w tym:

a) petniong funkcje,

b) zakres wykonywanych prac przy realizacji zamoéwienia,

¢) rodzaj zawartej z nig umowy,

d) wskazanie zaangazowania danej osoby w procesie realizacji zadania wraz z dowodem
éwiadczacym o procentowym zaangazowaniu danej osoby w procesie realizacji zadania (np.
oéwiadczenie osoby/pracownika, ktérego ww. okolicznosci dotyczg),

e) wysokoé¢ dotychczas wyplacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyplacanego po
zmianie przepiséw wraz z naleznymi skladkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne (wraz
ze stosownym wyliczeniem réznicy pomigdzy wynagrodzeniem dotychczasowym, a tym
dokonanym po zmianie przepiséw) - wymég wynikajacy z niniejszego punktu dotyczy tylko ust.
3

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia listy osdb zaangazowanych do realizacji zamowienia

wraz z podaniem danych, o ktérych mowa w ust. 5 rowniez na wniosek Zamawiajacego, we

NACZ rarrs, : - 5
{& "';(ff-\: iU 1wskazanym przez niego terminie.
/ ,'f' \t/ = T |

LiTr) —./,',1 *Lj.
ETDarbk v
O

/

/

etrviog, o
o d 8




Oznaczenie sprawy BZP.271.17.2020

7. Zamawiajgcy ma prawo do zgloszenia, pisemnych zastrzezen co do zasadnosci propozycji zmiany

wynagrodzenia, jezeli:

a) 7gdanie bedzie bezzasadne,

b) zmiany, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt b, c i d nie wplyng na koszt wykonania zamoéwienia
przez Inzyniera Kontraktu,

c) zostang przedstawione nierzetelne dane lub

d) zadanie bedzie zawierato omytki i btedy rachunkowe.

Brak zgtoszenia zastrzezen nie oznacza uznania roszczen Inzyniera Kontraktu w tym zakresie.

8. Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na skutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 13 ust.
1 pkt b, ¢ i d moze obejmowa¢ okres nie wczesniejszy niz liczony od dnia wejécia w 2ycie przepisow
powodujacych zmiany: wysokosci placy minimalnej albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych oraz nie wczeéniej niz od daty, w ktorej zmiany te wywotaly
wplyw na koszt wykonania zaméwienia przez Inzyniera Kontraktu.

9. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. ¢ niniejszego paragrafu, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o sume wzrostu kosztow realizacji zamowienia publicznego wynikajaca
z wplat do pracowniczego planu kapitatowego dokonanego przez Wykonawce.

§15
1. W sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy podlega waloryzacji
zaréwno w zakresie podwyzszenia jak i obnizenia o kwote wynikajgcg ze zmiany stawek.

2. W przypadku zaistnienia zmiany o ktérej mowa w ust 1 Wykonawca zobowigzany jest do dokonania

A

LA

ey
C

inwentaryzacji i przedstawienia do rozliczenia czeéciowego przedmiotu umowy zrealizowanego do
dnia poprzedzajacego dzien wejscia w zycie zmiany stawki VAT.

3. Wykonawca w zakresie o ktérym mowa w ust. 2 wystawi fakture VAT zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Natomiast realizacja przedmiotu umowy dokonana od dnia ustawowej zmiany stawki
VAT zostanie rozliczona i zafakturowana przez Inzyniera Kontraktu zgodnie z postanowieniami
zawartymi w umowie.

§16
Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 bedzie skutkowato koniecznoscia dokonania
zmian w budzecie Miasta Jastrzebie-Zdréj albo w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta, aneks do
umowy zostanie zawarty nie wczeéniej niz po przyjeciu tych zmian przez wtiasciwy organ.

§17

1. Dopuszcza sie rozliczenie zadania fakturami czgSciowymi wystawianymi na podstawie protokofu
odbioru wykonanych rohét, obmiaru robét i cze$ciowego kosztorysu powykonawczego.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone tacznie fakturami czgsciowymi nie moze przekroczy¢ 90%
wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w § 12 ust. 2 umowy.

3. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane faktura koricowg na podstawie koncowego
protokotu odbioru przedmiotu umowy sporzadzony w oparciu o zatacznik nr 3 do umowy wraz z
dokumentacjg powykonawczg.

§18
1. Platnikéw nalezy oznaczy¢ w nastepujacy sposob:
a) Jastrzebie-Zdréj — Miasto na prawach powiatu
Aleja Jézefa Pitsudskiego 60, 44-335 Jastrzghie-Zdroj
Platnik oéwiadcza, e jest podatnikiem podatku VAT, NIP 6332216615
b) Jastrzebska Spétka Weglowa S.A. , KWK Borynia-Zofiowka”
ul. Rybnicka 6, 44-335 Jastrzebie-Zdroj
zaznaczajac w opisie, ze faktura dotyczy Ruchu ,Zofiéwka” wraz z podaniem numeru e-RU
................................. , pod ktérym umowa zostata wpisana do elektronicznego rejestru umow
vig H)SW.S.A. KWK ,Borynia-Zofiéwka” oraz przestac na adres:
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Centrum ustug Wspaélnych
Ul. Armii Krajowe] 56, 44-330 Jastrzebie-Zdréj
Platnik oéwiadcza, 7e jest podatnikiem podatku VAT. NIP 6330005110

§19

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy; stanowi ona rozszerzenie

odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady na okres udzielonej gwarancji. Okres
gwarancji ustala sig na 5lat od daty koricowego, odbioru przedmiotu umowy.

2. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji zostanie potwierdzona na
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§20

Wykonawca wni6st zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 7% ceny podanej w
ofercie za realizacje przedmiotu umowy tj. ... zt (stownie...........) . Zabezpieczenie nalezy-
tego wykonania umowy obejmuje okreslony zakres i czas wynikajacy z zawartej umowy wraz z
okresem gwarancji. Zabezpieczenie wniesione w formie ..........coeeee. (innej anizeli pieniezna) za-
wiera klauzule o bezwarunkowej i nieodwotalnej wyptacie sumy gwarantowanej na zadanie bene-
ficjenta, bez spetnienia zadnych dodatkowych uwarunkowan.® (*zdanie nalezy usung¢ w przy-
padku wniesienia zabezpieczenia w formie pienigznej)

Strony postanawiajg, ze 30% (.......... z1) wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady rozszerzonej na okres
udzielonej gwarancji.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w ust.1 zostanie zwrdcone lub
zwolnione w nastepujacych terminach:

- 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty sporzadzenia koricowego protokotu
odbioru robot bez usterek;

- 30% whiesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po uplywie rekojmi za wady rozszerzonej na
okres udzielonej gwarancji, na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu gwarancyjnego bez
usterek.

W przypadku wystgpienia usterek podstawa do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie
protokét ich usunigcia.

Kwota zabezpieczenia wniesiona w pienigdzu zostanie wplacona przez Zamawiajgcego na
wydzielone, oprocentowane konto bankowe w banku obstugujacym gmine Jastrzebie-Zdroj i
zwrdécona zgodnie z ustaleniami ust. 3 wraz z naleznymi odsetkami po potrgceniu kosztéw
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Strony postanawiaja, iz w przypadku, jezeli Wykonawca nie wykona swoich obowigzkéw nalezytego
wykonania umowy, a obowigzki te wykona zastgpczo Zamawiajacy przeznaczajac na ten cel
whiesione zabezpieczenie, to bedzie on miat prawo wykorzysta¢ na ten cel takze odsetki wynikajace
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku.

Dostep do konta ma tylko Zamawiajgcy.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w §& 24 ust 3 niniejsze] umowy, wystapi
koniecznoé¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w § 4
ust. 2 umowy, wykonawca na co najmniej 3 dni przed zawarciem aneksu zobowiazany jest do
przedtuzenia waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo — jesli nie
jest to mozliwe — do wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez
zamawiajacego na okres wynikajacy z aneksu umowy.

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci. :

Przediozenie Zamawiajacemu zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6 warunkuje podpisanie
aneksu wydtuzajgcego termin realizacji zadania.
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§21

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy. Zamawiajgcy
wyznaczy termin i rozpocznie odbiér w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o
gotowosci do odbioru,

2. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze usterek i wad.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu usterek i wad oraz do
7adania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

a) Zamawiajgcy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru jezeli w czasie tych
czynnodci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia tych wad.

b) Zamawiajgcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiér rohdt po uplywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie.

§22
Strony postanawiajg, ze:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu karg umowna:

1) za zwloke w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 12 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki liczac
od dnia nastepnego po uplynieciu terminu zgtoszenia zakoriczenia robot,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady w
wysokoéci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 2 za kazdy dzien
zwioki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3) z tytulu odstgpienia od realizacji zadania z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 2 za przedmiot
umowy,

4) za brak zaplaty lub nieterminowq zapfate wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 1000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek.

5) za nieprzediozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1000,00 zt brutto za kazdy taki
przypadek,

6) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany —w wysokosci 1000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek,

7) zazwloke w przediozeniu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem umowy o podwykonawstwo,
trwajaca diuzej niz 7 dni od daty odebrania przez Wykonawce wezwania Zamawiajacego do
przedstawienia umowy z Podwykonawcq, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy nastepny dzien zwtoki,

8) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakres:e terminu platnosci w wysokosci
1000,00 zi brutto za kazdy taki przypadek,

9) za zwloke w przedtozeniu poprawionej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane po$wiadczonej za zgodno$c z oryginatem umowy, trwajacg diuzej niz 7 dni od
daty odebrania przez Wykonawce zastrzezen Zamawiajgcego do przedstawionej umowy w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 12 ust. 2 umowy za kazdy
nastepny dzier zwloki,

z tytutu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych nastgpujgce czynnosci:
- roboty rozbiérkowe
- roboty ziemne
- roboty brukarskie — ukfadanie kraweznika i kostki brukowej
- roboty zwigzane z wykonaniem warstw konstrukcyjnych podbudowy
- roboty bitumiczne
- roboty elektryczne zwigzane z o$wietleniem ulic
- roboty teletechniczne, przektadka sieci gazowej
o - robotach zwigzanych z wznoszeniem mostow
LTINS D wawysokosci 500,00 ziotych od osoby.
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2. taczna wysoko$¢ kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy.

3. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych i ewentualnych odszkodowan
uzupetniajacych z najblizszej faktury Wykonawcy.

§23
1. W przypadku stwierdzenia nienalezytego lub nieterminowego wykonania warunkéw umowy
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozwigzania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do nalezytej, terminowe; realizacji zadania.
2. W przypadku rozwigzania umowy z przyczyny wyrazonej w ust. 1 Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac
sie z zaptata wynagrodzenia do czasu zaplaty kar umownych lub odszkodowania.

§24
1. Zakazuje sie zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien § 24 ust. 2-6 umowy.

2. Dopuszczalna jest zmiana w zakresie przedmiotu zaméwienia poprzez zmiane:

1. Zakresu rob6t budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robét zamiennych, ktorych wykonanie ma na celu prawidiowe
zrealizowanie przedmiotu zamdwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji projektowej. Przez wady dokumentacji projektowej nalezy rozumie¢ w
szczegblnoscei:

a. brak spéjnoéci pomiedzy branzami, co uniemozliwia wykonanie zamowienia,
bh. zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu zaméwienia, przy zatozeniu, iz charakter
umowy nie ulegnie zmianie.

b) koniecznosci wykonania robét zamiennych niezbednych do prawidlowego wykonania

przedmiotu Umowy, ktdre nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego

¢) koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych w SST w sytuacji, gdy
wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidiowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej iobowigzujagcymi na dzie odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu
umowy,

d) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu na
stwierdzone Wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robot zamiennych.

e) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sa roboty budowlane

objete Umowa, powodujace zmiang dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w
dokumentacji projektowej,

f) koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamdéwienia, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z réznic w
obmiarach zawartych w dokumentacji technicznej, a stanem rzeczywistym lub braku wyceny
danego elementu w kosztorysie ofertowym przy jednoczesnym jego uwzglednieniu w
pozostatej czeéci dokumentacji technicznej, z zastrzezeniem, iz zakres robot nie moze ulec
zwiekszeniu o wigcej niz 50 % zakresu finansowego.

g) ograniczenia wykonania pewnego zakresu przedmiotu zaméwienia tzw. roboty zaniechane,
w sytuacji, gdy wykonanie niektorych robét okazato si¢ zbedne, zmienily sie okolicznosci,
lub okolicznoéci te nie byly znane na moment skfadania ofert, a zwigzane z wykonaniem
Umowy lub wykonanie  poszczegdlnych robot nie lezy w interesie publicznym lub

.gamawiajqcego 7 zastrzezeniem, ze zakres ten nie moze ulec zmniejszeniu o wigcej niz 20 %

IURA
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zakresu finansowego.
h) wykonywanie niezbgdnych robot na infrastrukturze linii kolejowej majacych wplyw na realizacjg

zamowienia
2. Sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zakresu robdt, lokalizacji robdt w sytuacji:

a) wystapienia innych warunkdw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te
wskazane przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowej, powodujacych konieczno$¢
zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystapienia na terenie budowy niewybuchéw, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych,
ktére uniemozliwiaja lub utrudniaja wykonanie robét na warunkach przewidzianych w Umowie,

d) wystapienia innych ograniczeri natury érodowiskowej, prawnej itd. uniemozliwiajacych
wykonanie robét na warunkach przewidzianych w Umowie .

e) wystgpienia szkod gorniczych

3. Technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej jezeli w
wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego moiliwe jest wykonanie robdt przy zastosowaniu
innej technologii lub materialéw, ktore:

a) podwyzszq jako$¢ wykonanych robot,

b) zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

c) pozwolg na skrécenie terminu wykonania Umowy lub

d) pozwola na wydtuzenie okresu eksploatacji robdt po ich zakoriczeniu.

4. Technologii wykonania rob6t lub materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej w
przypadku niedostgpnosci odpowiednich surowcow lub materiatéw na rynku budowlanym albo
zaniechania produkcji materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia
mozliwoéé¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczeg6Inosci powoduje opdinienie w postgpie
robot, a Wykonawca, pomimo zachowania szczegdlnej starannosci, nie mogt temu zapobhiec, ani

tego przewidziec.

3. Dopuszczalna jest zmiana terminu_wykonania _umowy w przypadku :

1. Wystapienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, co spowodowato brak
mozliwoéci kontynuowania rob6t zgodnie z specyfikacja techniczng (wstrzymanie wykonania rohét)
potwierdzone przez Inspektora nadzoru i udokumentowane w dzienniku budowy. Poprzez
niemozliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne nalezy rozumieé utrzymujace sie przez okres 3
dni warunki odmienne od warunkéw atmosferycznych wystepujacych na terenie budowy w danym
miesigcu w ostatnich 5 latach liczonych od dnia uptywu terminu skladania ofert, gdy zajdzie
koniecznoécig przerwania robot, ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne,
uniemozliwiajace prowadzenie robot zgodnie z specyfikacjg techniczng, potwierdzone przez
Inspektora nadzoru iudokumentowane w dzienniku budowy. Za niekorzystne warunki
atmosferyczne Zamawiajgcy uzna w szczegéInosci:

o wiatro predkosci powyzej 10 m/s utrzymujacy sig przez okres min. 3 dni, uniemozliwiajgce prace
dzwigu oraz prace na rusztowaniach,

o wystapienie ciaglych opadéw deszczu lub Sniegu przez okres min. 3 dni, uniemozliwiajace
prowadzenie prac na wolnym powietrzu,

2 Opdznienia innych inwestycji lub robét budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub innych
\CLE] NTK zam,kawi_ajqcych* ktére to inwestycje lub roboty kolidujg z wykonaniem robét ohjetych Umowsg, co
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uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy, w szczegdInosci robdt prowadzonych w
bezposrednim sgsiedztwie, zimian planéw innych inwestorow (np. dot. sieci), cofniecie zgody
wladcicieli nieruchomoéci na wejicie w teren itd,

Opb2nienia gestoréw sieci lub innych stuzb zewngtrznych np. UDT w wykonaniu ich zobowigzan
wynikajgcych z uméw, uzgodnieni itp. lub przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa, co
uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawcg,

Opéinienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnieri iub
innych aktéw administracyjnych, ktdrych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania robot
przez Wykonawce, a opdZnienie organow nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

OpdZnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich, ktére to
opdinienie powstalo z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a powaduje brak mozliwosci wy-
konywania robot, co ma wplyw na termin wykonania Umowy,

Wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy,
o ile takie dzialanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym
terminie,

Wystapienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych, ktdre
wymagaly wstrzymania wykonania robét budowlanych przez Wykonawce,

Wystapienia na terenie budowy awarii, za ktorg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej koniecznoscia wstrzymania wykonania robét budowlanych przez Wykonawce,

Wystgpienia na terenie budowy usterek, koniecznosci usunigcia kolizji, za kt6re odpowiedzialnosci
nie ponosi Wykonawca, skutkujace koniecznoscig wstrzymania wykonania robdt budowlanych przez
Wykcnawce,

Wystgpienia niezinwentaryzowanych lub biednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego, co spowodowato wstrzymanie wykonania rohdt budowlanych, zmiane
dokumentaciji projektowej lub wykonanie robét dodatkowych lub za miennych,

Zmiany powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa, ktdre mialy wplyw na mozliwo$¢ wykonania
Umowy w terminie w niej ustalonym, wprowadzone po uplywie terminu skiadania ofert,

Gdy zajdzie konieczno$¢ wstrzymania robdt przez uprawniony organ z przyczyn niezaleznych od
wykonawcy

Gdy stwierdzone zostang odmienne od przyjgtych w dokumentacji projektowej warunki gruntowo
- wodne uniemozliwiajgce dalsze prowadzenie prac

Wystapienie szkod gérniczych wykraczajacych poza wartosci okreslone w dokumentacji technicznej.

Wystapienia warunkow sily wyiszej, przez co nalezy rozumie¢ wystapienie zdarzen i okolicznosci, na
ktére strony nie majg wplywu i przed ktérymi nie mogly sig zabezpieczy¢, w tym w szczegoinosci
pozaru, zalania, wojny, zamieszek, stanu zagrozenia epidemiologicznego, epidemii lub innego stanu
nadzwyczajnego, ktére uniemozliwity wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie oraz
miaty bezpoéredni wplyw na ograniczenia dostgpnosci lub brak materialéw, ustug niezbednych do
wykonania przedmiotu zamowienia, spowodowanych wstrzymaniem lub ograniczeniem dziatalnosci
producentéw lub firm dostarczajacych ww. materiat oraz ustugodawcow.

(‘"\ \\'}J,x{‘;‘/’;f‘vjj;\lﬁg lanygh;;ieprzyuidzianych okolicznosci bezposrednio zwigzanych z sytuacjg epidemii.
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Termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wplynety na termin
wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowa realizacje
przedmiotu Umowy

4. Dopuszczalna jest zmiana wysokosci wynagrodzenia wykonawey w przypadku:

1. Koniecznosci wykonania robdt zamiennych, rohot dodatkowych, lub ograniczenia zakresu rohot
przewidzianych w Umowie tzw. roboty zaniechane. Przedmiotowa zmiana wysokosci
wynagrodzenia, zostanie poprzedzona sporzadzeniem odpowiednich protokotéw koniecznosci.
Wynagrodzenie umowne zostanie zmienione o wartos¢ z nich wynikajaca.

2. Spetnienia sie innych okolicznosci uprawniajacych do zmiany Umowy, o ktérych mowa w § 24 Umowy
i jezeli majg one wplyw na wysokos¢ wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest
dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te majg wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Zmiany ohowigzujgcej stawki VAT — zmiana moze dotyczy¢ zarowno zwiekszenia jak i zmniejszenia
kosztow wykonania zamdwienia,

4. Zmiany wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoéci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o-minimalnym

wynagrodzeniu za prace,

5. Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub uhezpieczeniu zdrowotnym lub wysokosci
sktadki na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne,

6. Zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

7. Gdy zaistnieje jakakolwiek okolicznosé, o ktdrej mowa w art. 144 ustawy PZP, ktéra ma bezposredni
wplyw na wysokos¢ wynagrodzenia przewidzianego za realizacje zadania.

5. Dopuszczalna jest zmiana 0séb skierowanych do realizacji zaméwienia w odniesieniu:

1. Do osdb wskazanych przez wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polegaé na zastgpieniu
dotychczasowej osoby inng osobg, ktéra bedzie posiada¢ doswiadczenie potwierdzajace
spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu przez Wykonawce lub gdy Wykonawca otrzymatby
co najmniej tyle samo punktéw w ramach kryterium oceny ofert ,,Doswiadczenie personelu” za
doswiadczenie i kwalifikacje zastepujgcej osoby, co osohy wskazane] w ofercie.

2. Do oséb wskazanych przez wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na zastgpieniu
dotychczasowej osoby inng osobg, ktdra bedzie posiada¢ uprawnienia wymagane w trakcie
postepowania o udzielenia zamdwienia a Wykonawca przedmiotowe uprawnienia przedtozy
zamawiajgcemu.

6. Dopuszczalna fest zmiana podwykonawcy jeieli dotyczy to:

R PBH}ﬁibtu, na ktérego zasoby Wykonawca sie powolywat na zasadach okredlonych w art. 22a ust. 1
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na etapie realizacji zaméwienia, ktérym wykonawca powierzyt lub ma zamiar powierzy¢ wykonanie

czesci zamowienia,

§25

1. Umowa moze zostaé¢ zmieniona w sytuacji wystapienia okolicznoéci wskazanych w § 24 Umowy lub
jezeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisow Ustawy Pzp.

2. Kazda ze Stron Umowy moze zawnioskowa¢ o jej zmiang. W celu dokonania zmiany Umowy Strona
o to wnioskujaca zobowiazana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni od
dnia zaistnienia okolicznoéci bedacych podstawg zmiany.

3. Warunkiem dokonania zmian okreélonych w § 24 oraz dopuszczonych na podstawie przepisow
Pzp jest ztozenie wniosku przez strone inicjujaca wraz z opisem i uzasadnieniem proponowane;j
zmiany.

4, Wniosek o zmiane Umowy powinien zawieraC co najmniej:

a) Zakres proponowanej zmiany,

b) Opis okolicznoéci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

¢) Podstawe dokonania zamiany , to jest podstawe prawng wynikajgcq z przepisow Ustawy
PZP lub postanowien Umowy,

d) Informacje i dowody potwierdzajace, ze zostat spetnione okolicznosdci uzasadniajgce
dokonanie zmiana Umowy.

5. Dowodami, o ktérych mowa w pkt. 4 ppkt. 4) powyzej, sq wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg
dokonanie proponowanych zmian, w tym w szczegdlnosci: '
a. w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy:

- orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu
administracji publicznej skutkujgce koniecznoécia dokonania zmiany przedmiotu
Umowy,
dokument potwierdzajgcy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zamodwienia,
analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatow,
surowcéw, produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy,

- dokument potwierdzajacy obiektywne trudnoéci wystepujace na rynku w uzyskaniu
materiatéw, surowcéw, produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie
jak w szczegdlnosci oferty lub korespondencje z podmiotami trzecimi  (np.
dystrybutorami, producentami, dostawcami, ustugodawcami),

protokét koniecznosci.

b. w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczegdlnych swiadczer:

- wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z
orzeczeniem, decyzjg organu lub urzedowa notatka stuzbowa, lub innym dokumentem
okreslajace szczegélnie wymogi dotyczace realizacji umowy (np. wytyczne gestorow
sieci), ktére potwierdzaja wystapienie opdznienia,

- dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen osdb trzecich wplywajacych
na termin realizacji Umowy lub poszczegélnych $wiadczen,

- orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takie decyzja organu
administracji publicznej skutkujace wstrzymaniem realizacji Umowy lub poszczegdinych
Swiadczen,

- raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktérym wystapity warunki atmosferyczne
skutkujace opdznieniem realizacji innych przedsiewzie¢, ktére wplywajg na termin
realizacji Umowy lub poszczegélnych swiadczen,

- dokument potwierdzajgcy wystapienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidziec
przed zawarciem Umowy, a ktére wplywajg na termin wykonania Umowy lub
poszczegdinych swiadczen,

S - dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wplyw na termin
%"/‘”‘f..\fr;‘ . wykonania Umowy lub poszczegdlnych $wiadczen np. protokét koniecznosci.
/'},J'(Ir} f’)':;,»,ﬂ il f'/
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¢. w odniesieniu do zmian wynagrodzenia:

- dokument  potwierdzajgcy  konieczno$¢  uiszczenia dodatkowych  danin
publicznoprawnych, optat administracyjnych, sadowych itp., ktére muszg zostac
poniesione przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang Umowy,

- dokument potwierdzajacy zmiang sytuacji ekonomicznej Zamawiajgcego, w tym
okreslajacych wskaznik catkowitego zadiuzenia Zamawiajacego w stosunku do jego
przychodu.

- protokdt koniecznosci.

6. Strona wnioskujaca o zmiane terminu wykonania Umowy lub poszczegblnych $wiadczen
zobowigzana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okolicznosci — uprawniajace do
dokonania zmiany — dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe.

7. W przypadku ztozenia wniosku o zmiang druga Strona jest zobowigzana w terminie 30 dni od
dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania sig do niego. Przede wszystkim druga Strona moze:

a. zaakceptowaé wniosek o zmiane w catosci lub w czgsci,

b. wezwaé Strone wnioskujaca o zmiang do uzupetnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjaéniers wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

c. zaproponowa¢ podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

d. odrzuci¢ wniosek o zmiane w catoéci lub w czesci. Odrzucenie wniosku o zmiang
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

8. Wszelkie zmiany w zakresie przedmiotu zamdwienia, terminu realizacji, wynagrodzenia, 0
ktérych mowa w § 24 ust. 2, ust. 3, ust. 4 umowy MOg] zosta¢ wykonane wyfgcznie na
podstawie uprzednio sporzadzonego protokotu koniecznosci, podpisanego przez osobeg
nadzorujacyg i przedstawiciela Zamawiajacego oraz zatwierdzonego przez osoby upowaznione
do zaciagania zobowiazan ze strony Zamawiajacego i Wykonawcy.

9. Z negocjacji treéci zmiany umowy Strony sporzadzaja notatke przedstawiajacg ustalenia.

10. W przypadku sporu pomiedzy Stronami co do treéci wniosku o zmiane lub zasadnosci jej
dokonania — w szczegdlnoéci w odniesieniu do wplywu okolicznosci bedacych podstawa do
zmiany na realizacje Umowy — Strony moga powotaé¢ eksperta lub zespét ekspertéw w celu
uzyskania niezaleznej opinii na temat spornych zagadnieni. Ekspert lub zespdt ekspertow jest
powolywany za zgodng Zamawiajgcego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespofu
ekspertéw ponosi Strona wnioskujgca o zmiang, chyba ze z treéci opinii wynika¢ bedzie
jednoznacznie, ze stanowisko Strony wnioskujacej o zmiang umowy byto prawidtowe — w takim
przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty zwigzane z opinig eksperta lub zespolu
ekspertéw nie uprawniaja do zmiany wynagrodzenia Umowy.

11. Zmiana postanowien zawartej umowy dokonywana bedzie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 26

sposob rozliczenia robét zamiennych, zaniechanychii dodatkowych

1. Rozliczenie robét zamiennych w stosunku do przewidywanych w Projekcie budowlanym, kosztorysie
ofertowym oraz SST odbywalo sig bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu
przez przedstawiciela Zamawiajacego) lecz nie czgsciej niz w okresach miesiecznych, a regulowane
beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury, protokotu odbioru
wykonanych robét oraz kosztorysu zwanego ,roznicowym” wykonanego w oparciu o nastepujgce
zatozenia:

a) nalezy wyliczyé ceng roboty ,pierwotnej”, a wigc roboty ktéra miata by¢ pierwotnie
wykonana;

b) nalezy wyliczy¢ cene roboty , zamiennej”;

nalezy wyliczy¢é réznice pomigdzy tymi cenami;

/
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d) wyliczert ww. cen (,pierwotnej” i ,zamiennej”) nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace
zalozenia:

d1) ceny jednostkowe robét nalezy przyjac z kosztorysow ofertowych;

d2) w przypadku, gdy wystapig roboty, ktérych nie mozna rozliczyé zgodnie z podpunktem ,,d1”
nalezy wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastgpujgce zatozenia:

1) sktadniki cenotwdrcze (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyja¢ z kosztoryséw ofertowych
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegolowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie motzliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapis w
podpunkcie ,1”, brakujace skfadniki cenotworcze zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako érednia) za okres ich wybudowania, aw przypadku ich braku w
SEKOCENBUD udokumentowane ceny producenta;

3) podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych bgdq normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow Nakfadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane
zostang analogie do Katalogu Naktadéw Rzeczowych, a jedli i to bedzie niemozliwe
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

d3) ilo$¢ robot, ktére mialy by¢ wykonane (,pierwotnych”) nalezy przyja¢ kosztorysow
ofertowych Wykonawcy;

d4) ilos¢ robét ,,zamiennych”, nalezy przyjac z ksigzki obmiaréw.”

2. Wyliczenie wartosci robét ,zaniechanych” w stosunku do przewidzianych w SST odbywato sig
bedzie w takich samych zasadach jak w sytuacji odstapienia od umowy, czyli:

a) w przypadku rezygnacji z catego elementu robot okreélonego w kosztorysie ofertowym
nastapi odliczenie warto$ci tego elementu (wynikajacej z kosztorysu ofertowego) od ogdlne;j
wartos$ci przedmiotu umowy;

b) w przypadku rezygnacji z czesci robot z danego elementu okreslonego w kosztorysie
ofertowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu 0 nastepujgce zatozenia: ceny jednostkowe robhét lub
ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z kosztorysow ofertowych, a ilos¢ wykonanych robot
zgodnie z dokonanymi obmiarami.

3. Rozliczenie rob6t dodatkowych nastapi w oparciu o nastgpujace zatozenia:
a) ceny jednostkowe robot nalezy przyjaé z kosztorysow ofertowych;

b) w przypadku, gdy wystapig roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a"
nalezy wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o hastgpujace zalozenia:

1) sktadniki cenotworcze (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyja¢ z kosztoryséw ofertowych
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegotowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapis w
podpunkcie ,1”, brakujace skfadniki cenotworcze zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako érednie) za okres ich wybudowania, lub w przypadku ich braku w
SEKOCENBUD wg udokumentowanych cen producenta;

3) podstawg do okreslenia naklfadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, aw przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow Naktadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR—ach, zastosowane
zostang analogie do Katalogu Naktadéw Rzeczowych, a jedli ito bedzie niemozliwe
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

\L}.’_,Wprowadzenie rob6t zamiennych lub dodatkowych moze spowodowac koniecznos¢ zwiekszenia
" \wysdkasci wynagrodzenia okreslonego w § 12 umowy.
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5. Kazdorazowo w przypadku  wystgpienia robot zamiennych, dodatkowych badZ ograniczenia
wykonywania czgsci rob6t (tzw. roboty zaniechane) nalezy sporzadzi¢ aneks do Umowy.

6. Rozliczenie robét dodatkowych, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp odbywac sig
bedzie na zasadach okredlonych pkt. 3.

7. W przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych, zamiennych, zaniechanych Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia kosztorysu dodatkowego w oparciu o zasady opisane powyiej

W

pkt. 1-5.

8. Zamawiajagcy moze wnie$¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do ktorych
Wykonawca powinien ustosunkowac sie w 14 dni od dnia przekazania uwag przez Zamawiajgcego.

9. W zakresie spornych kosztorysdw, lub ich czesci, strony beda negocjowac ceny tam zawarte.

§27

17. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1)

2)

3)

5)

6)

7)

18. W

Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 14 dni roboczych od dnia
przejecia terenu budowy oraz nie rozpoczyna pomimo wezwania Zamawiajgcego zfoZzonego na
pismie w ciggu 14 od jego otrzymania,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacjg przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni roboczych,

Pozostaje w opéZnieniu w terminie realizacji przedmiotu umowy lub ktoregokolwiek z etapow
okre$lonych w harmonogramie przez okres przekraczajacy 14 dni kalendarzowych,

Wykonawca wykonuje czynnosci objete niniejszq umowg przy udziale podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), bez uzyskania akceptacji Zamawiajgcego, o ktorej mowa w § 10 ust 5 umowy,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny ze wskazaniami
Zamawiajacego lub niniejsza umowa, jednakze odstapienie takie jest uzaleznione od wezwania
Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu;

Zamawiajacy dokona wiecej niz trzy razy bezposredniej zaplaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub w przypadku koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci brutto umowy;

Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstagpienie od umowy
w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyiszych
okolicznoéciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci umowy;

przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujgce

obowigzki:

1)

2)

# )

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej przyczyny nastapito odstgpienie od umowy,

w terminie ustalonym przez Strony, a w przypadku gdy Strony nie dojdg do porozumienia w
terminie do 7 dni od dnia zlozenia oéwiadczenia o odstapieniu, Wykonawca zglosi do
Zamawiajacego wniosek o dokonanie odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych,

w terminie 14 dni roboczych od daty zgloszenia, o ktdrym mowa powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczeg6lowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartoéci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; zatwierdzony
przez Zamawiajacego protokét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

(‘Wykonawc}'q niezwlocznie, nie péiniej jednak niz w terminie 14 dni po podpisaniu protokofu
//
//
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inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone.
19. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robé6t przerwanych oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly
wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozor.

4. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn wskazanych w ust.1 uprzednio zadajac od
Wykonawcy wyjasnien dotyczgcych okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie od umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do udzielenia wyjasnien nie pdzniej, niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania
Zamawiajgcego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazajq za przyznanie przez Wykonawce
zawinionego przez niego spowodowania tych okolicznosci. Oéwiadczenie o odstapieniu powinno by¢
zlozone na pismie i wskazywa¢ przyczyne uzasadniajgcq odstgpienie od umowy.

5. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ odstapienia od umowy w czesci w zakresie niewykonanym do dnia
odstapienia (ex nunc). W takiej sytuacji odstapienie nie wywotuje skutkow , o ktérych mowa w art. 395
§ 2 kodeksu cywilnego.

6. W przypadku odstgpienia przez strony od umowy w czeéci, zgodnie z trescig ust. 5, wykonawcy bgdzie
przystugiwato uprawnienie do Zadania zaptaty wytacznie cze$ci wynagrodzenia odpowiadajgcego
zakresowi nalezycie zrealizowanej czeéci przedmiotu umowy do dnia zlozenia os$wiadczenia o
odstapieniu od umowy. W takim wypadku uprawnieni przedstawiciele stron w uzgodnionym
obustronnie terminie, nie diuzszym niz 14 dni od dnia dorgczenia oswiadczenia o odstgpieniu od
umowy, potwierdzg na pi$mie stan zaawansowania nalezycie zrealizowanej czesci przedmiotu umowy
do dnia ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy .

7. Odstgpienie od umowy w czesci, zgodnie z trescig ust. 516 nie bedzie powodowac utraty gwarancji
lub rekojmi za te cze$¢ robdt ktéra zostala zrealizowana. Zamawiajgcy nie traci rowniez uprawnien do
7adania zapfaty kar umownych z tytutu odstgpienia od umowy okreslonych w § 23ust. 1 pkt 3 umowy

8. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru,

b) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaplaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie,

¢) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznoéci, nie bedzie mégt spetnié swoich zobowigzart umownych wobec Wykonawcy.

9. W okolicznoéciach, o ktérych mowa w ust. 8 odstgpienie moze by¢ dokonane w terminie 30 dni od
uzyskania przez odstepujgcego wiedzy o faktach uzasadniajacych odstapienie. Odstgpienie od umowy
powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaZnoéci takiego o$wiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

§28
1. Czynnosci wykonywane w trakcie realizacji zamdwienia okreslone przez zamawiajgcego polegajace
na:
— robotach rozbiérkowych
— robotach ziemnych
—  robotach brukarskich — ukfadaniu kraweznikéw i kostki brukowej
—  robotach zwiazanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych podbudowy
— robhotach bitumicznych
— robotach elektrycznych zwigzanych z o$wietleniem ulic
—  robotach teletechnicznych, przektadce sieci gazowej
—  robotach zwigzanych z wznoszeniem mostow
beda realizowane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z pdin. zm.), zgodnie
z oéwiadczeniem zatgczonym do oferty.
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NajmnNiej .ooeeeee.. 0so6b, zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spefniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zgdania oéwiadczeni i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. Wwymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasniers w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
WYIMOEOW,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Przez caly okres trwania zamoéwienia do obowigzku Wykonawcy nalezy dostarczanie
Zamawiajacemu, po zakoriczeniu okresu rozliczeniowego wraz z fakturg za ten okres, dokumentacji
éwiadczacej o zatrudnianiu osoby na umowe o prace: o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy, iz osoby, oktérych mowa w ust. 2 byly zatrudnione w danym okresie
rozliczeniowym na podstawie umowy o prace. Oéwiadczenie to powinno zawierac w szczegolnosci:
dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
7e objete wezwaniem czynnosci wykonywaly osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

W trakcie realizacji zaméwienia dodatkowo na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przediozy zamawiajacemu kazdorazowo wskazane przez
niego dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:

e do wgladu poéwiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o pracg oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zaméwienia czynnoéci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. 2019.1781), (tj. w szczegélnoéci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania lub

o zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spofeczne i zdrowotne z tytufu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy lub

o poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczeri, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych Dz.U. 2019.1781. Imig i nazwisko nie podlega anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoéci zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 22 ust. 1 pkt 10
niniejszej umowy. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
7adanych przez zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

“UZARLNTK Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$c przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania
§ /7

ik 54 ”
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$wiadczenia.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sig o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowq
Inspekcje Pracy.

§29
W razie zaistnienia, w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, nieprzewidzianej weczeéniej koniecznosci
przetwarzania danych osobowych, strony odwiadczaja, iz zawrg stosowng umowe powierzenia
przetwarzania tych danych zgodnie z przepisami RODO.

§30
Cesja wierzytelnosci nie jest dopuszczalna bez zgody zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§31
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa beda mialy zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
2. Spory, jakie moga wynikng¢ z realizacji niniejszej umowy podlegajg rozstrzygnieciu przez Sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§32
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: 1 egz. dla Wykonawcy, 3 dla
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy Wykonawca

WZELNIK Biop

-l el

el = !ﬁ/'?f?/f)r;
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Zatacznik nr 1 do umowy
T crvresennerns
20Nt S

Wykaz Podwykonawcéw (firm), uczestniczacych w wykonywaniu zaméwienia pn.:
,Podniesienie drég najazdowych oraz wiaduktu drogowego w ciggu DW 933 nad torami JSK
Sp. z 0.0. - jezdnia potudniowa w Jastrzebiu -Zdroju”

Kwota za realizacjeg czesci
zadania wykonywana

Nazwa firmy Adres siedziby Rodzaj oraz zakres prac
przez podwykonawce

................................................................................................
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Zatgcznik nr 2 do umowy

(1] ST errrserseirnne
z dnid........ Vbt ernrannees .
........................................ reereeeeeeresessssssrarerees NI e
(pieczed firmy) {miejscowoic}

OSWIADCZENIE

Niniejszym  zgodnie  oswiadczamy, ii wszelkie roszczenio Podwykonawcy H. firmy e
o0 wynagrodzenia z umowy o roboty budowlane nr........z dnid......... realizowane w ramach zadania ..o
wymagalne do dnia zloZenia niniejszego odwiadczenia zostaly zaspokojone w catosci przez Wykonawce, tj. firme
e W petnej wysokodci. Miedzy Podwykonawcgq, a Wykonaweq nie istniefe Zaden spor, ktdry skutkuje lub moze
skutkowac powstaniem lub zmiang roszczeit Podwykonawcy wobec Wykonawcy

o zaplate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane*/ustugi*/dostawy* , w okresie rozliczeniowym od dnia

oo €O ARG cooovrrerrerernnee 20 NUSIEPUIGEY 2 ZAKTES  covviriersrsssisisrssiaennss 5T
Podpis i pleczatka osoby {0séb} uprawnionej/(ych) Podpis | pleczatka osoby (0s6b) uprawnionej/{ych)
do wystepowania w imieniu Wykonawcy do wystepowanla w imieniu Podwykonavicy

*niepotrzebne skreslic

*s(Ofwindczenie powyisze dotyczy réwnlel Podwykonawcéw oroz ich dalszych podwykonawcedw (w takief sytuacii w migjsce sfowa
Wykonawca” noleiy wpisaé , Podvwykonawea’, za$ w miejsce stowa , Podwykonavico™ wpised , dafszy Podwykonoweo ).
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PrOtOkoi nr FRIRIIIIIIE Z dnla JREISIIIIIIIIIIIII LI IR I ALY

odbioru wykonanych robot
{budowlanych/remontowych)

Zadanie: i, vevree (UMOWE DT e zdnia .. )
Wykonanych w okresie od dnia ..o do dnia e
Sporzadzono dnia ... r. przy udziale przedstawicieli:
Inwestora:
1.
2 ———— et e s e

Generalnego wykonawcy:

1.
2.

..............

INNYCN CZEONKOW: v.verr et et s bbb e

Komisja stwierdza, co nastepuje:

1. Zakres wykonanych robdt objetych niniejszym protokotem jest zgodny z zapisami w Umowie
2. Na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujace rodzaje rohot:
Wartosé wg Potrqcono_ W iy .
. . kosztorysie Jakosé Uwagi i
Nazwa rodzaj robdt lub kosztorysu .
Nr \ wykonawczym | wykonanych | zastrzezenia
asortymentow wykonawczego .
z tytutu wad robét stron
brutto _
trwatych
i 2 3 4 5 6
1
3. Roboty ujete wyie] w kolumnach 1-5 zostaly wykonane zgodnie z umowa
4. Ogolny stan | wartoéé robat wykonanych na dzien sporzadzenia protokotu okreéla zestawienie

wartosci robét wykonanych od poczatku budowy, podane w ust. 5.
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5. Ogdlny stan | wartoéé robdt wykonanych na dzien sporzadzenia protokotu okresla zestawienie wartodci robdt

wykonanych od poczgtku budowy

i . Wartoicé robét | Wartosc robét Wartoéd robdt
Wartosé rohot wg
) . wykonanych wg wykonanych w
Rodzaj robot, asortyment, kosztorysu . .
Ip. od poczatku poprzednich okresie
element ofertowego . ) .
budowy protokotow rozliczeniowym
Netto
Netto Netto Netto
H
1
2
3
4
5
6
7
g
9
10
DATA .........
Kierownik budowy Inspektor

nadzoru
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Zalgcznik nr 5 do uMowy Ar e 2 dnia

(WZOR)

KARTA GWARANCYINA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT
SPOrzdazona dnia .. vvveeinrenceneene e ssnieenns PI2Y udziale przedstawicieli:

Zamawiajgcego :

Wykonawcy:

zwanego w dalszej czesci karty gwarancyjnej Gwarantem.

1. Niniejsza karta gwarancyjna dotyczy przedsigwazigeia pn.:

,Podniesienie drég najazdowych oraz wiaduktu drogowego w ciggu DW 933 nad torami JSK
Sp. z 0.0. - jezdnia potudniowa w Jastrzebiu -Zdroju”

realizowanego W 0parciu 0 tredé UmOWY NM .o, 2 AN i,

2. Przedmiotem udziglonej gwarancji 53 roboty budowlane oraz materiat uzyty w ramach w/w
zadania.

3. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwane] w dalszej czedci niniejsze] karty

gwarancyjnej przedmiotem gwarancji:

4, Data bezusterkowego odbioru kofcowego: ............
5. Ogdlne warunki gwarancji jakosci:

1.Gwarant oéwiadcza, ie objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostata wykonany zgodnie z umowa,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbloru robot, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi.

2.0kres obowigzywania gwarancji na przedmiot umowy wynasi 5 lat, zgodnie z ofertg Wykonawcy — Gwaranta i biegnie
od..do...

3.W okresie gwarancji jakoéci Gwarant ebowigzany jest w ramach otrzymanego wynagrodzenia za przedmiot umowy
do usuwania wad i usterek ujawnionych po odbiorze korficowym robot,

4.0 wystgpieniu wad lub usterek Zamawiajacy painformuje Gwaranta na piémie {pismo lub fax, email}, podajac rodzaj
wady,

5.Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a} Jedli wada lub usterka powoduje zagrozenie dla zdrowia lub zycia uzytkownika lub moie powodowal w
krotkim czasie wystapienie dalszych szkéd w obiekcie przedmiotu gwaranc]l mogacych zagraza¢ zdrowiu
jub 2yciu uzytkownika - niezwtocznie §j. w terminie 24 godzin od jej zdiagnozowania i przekazania Informacji
Gwarantow],

b} W pozostalych przypadkach — maksymalnie do 5 dni roboczych {tj. 120 godzin) od daty przekazania
zgloszenia Gwarantowi,

Usuniecie wady fub usterki powinno by¢ stwierdzone protokofarnie,

7. Jezeli w wykananiu swoich obowiazkow Gwarant dostarczyt Zamawiajacemu za miast rzeczy wadliwej rzecz
wolng od wad albo dokonat Istotnych napraw rzeczy objgtej gwarancja, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdconej rzeczy naprawionej. Jezeli Gwarant wymienii cze$¢ rzeczy, powyisze
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stosuje sie odpowiednio do czgéci wymienionej,

8.W innych przypadkach termin gwarancji ulega wydluzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady lub usterki
przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z przedmiotu gwarancji nie mogt korzystac,

9.Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji jakosci wady lub usterki powstate na skutek:
a) sity wyiszej, pad pojgciem ktdrej strony ustalaja: stan wojny, stan kleski zywiotowe] | strajk generalny,

b} szkéd wyniktych z winy uzytkownika, a szczegdlnie uzytkowania przedmiotyu gwarancji w sposob niezgodny z
zasadami eksploatacji i uzytkowanla opisanymi w dolaczonej do dokumentac]i powvykonawczej instrukcji
uiytkowania oblektu.

10. W celu umoiliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad 1 usterek, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia,
Zamawiajacy zobowiazuje sie do przechowywania przekazanej mu przez Gwaranta dokumentagji powykonawczej i
protokotu przekazania przedmiotu gwaranc]i uzytkownikowi,

11. Gwarant, niezaleznie od ustalonej gwarancji jakoci, ponosi odpowiedzialnasé z tytutu rekojmi za wady przedmiota
gwarandji,

12. Zamawiajacy, po hezskutecznym uplywie terminu na usunigeie wad | usterek, wyznaczonego w zawiadomieniu
kierowanym do Gwaranta, moze zleci¢ ich usunigcie na koszt | ryzyke Gwaranta innemu podmictowi, pod
warunkiem wezedniejszego poinformowania Gwaranta o tym fakcie.

13. W sprawach nie uregulowanych niniejsza karta gwarancyjng zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego oraz inne chowlgzujace przepisy prawa,

14. Karta gwarancyjna waina jest tylko z umowa na wykonanie przedmiotu zamdwienia, podpisang przez strony
UMmowy,

Warunki gwarancji jakosci podpisali:

Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel GWaranta: ..

{imig | nazwisko)

Przyjmujacy kartg gwarancyjna przedstawiciel ZamawiajaCego! o eninins

{imie i nazwisko)
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Zatacznik nr 6 do UMOWY NP .cveriieennens Z A

,Podniesienie drég najazdowych oraz
wiaduktu drogowego w ciggu DW 933 nad
torami JSK Sp. z 0.0. - jezdnia potludniowa
w Jastrzebiu -Zdroju”

Etap dokumentacji

Dokumentacja powykonawcza

Branzu

Obliczenia rysunki

Numer rysunku Etap Branza Typ Rewizja
dokum.

Tytut
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Etap dokumentacji

Dokumentacja powykonawcza

Brania
Dokumentacja powykonawcza
Numer rysunku Etap | Brania Typ Rewizja Tytut
dokum.
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,Podniesienie drég najazdowych oraz
wiaduktu drogowego w ciggu DW 933 nad
torami JSK Sp. z 0.0. - jezdnia potudniowa
w Jastrzebiu -Zdroju”

Etap dokumentacji

Dokumentacja powykonawcza

Branza

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Numer rysunku Etap | Brania Typ Rewizja
dokum.

Tytut
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Etap dokumentacji

Dokumentacja powykonawcza

Brania

Raporty, Certyfikaty

Numer rysunku Etap | Brania Typ Rewizja
dokum.

Tytut
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Etap dokumentacji Dokumentacja powykonawcza
Brania
Protokoly badan i sprawdzen
Numer rysunku Etap | Brania Typ Rewizja Tytut
dokum.
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Etap dokumentacji

Dokumentacja powykonawcza

Branza

Deklaracje zgodnoésci

Numer rysunku Etap | Brania Typ Rewizja
dokum.

Tytut
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»Podniesienie drég najazdowych oraz wiaduktu drogowego w ciggu DW 933 nad
torami JSK $p. z o.0. - jezdnia potudniowa w Jastrzebiu -Zdroju”

Etap dokumentacji Dokumentacja powykonawcza

Branza

Certyfikaty materiatow

Numer rysunku Etap | Brania Typ Rewizja Tytut
dokum.
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Etap dokumentacji

Dokumentacja powykonawcza

Brania

Instrukcje obstugi

Numer rysunku Etap | Brania Typ Rewizja
dokum.

Tytul
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Etap dokumentacji

Dokumentacja powykonawcza

Brania

Dziennik prowadzonych prac

Numer rysunku Etap | Brania Typ Rewizja
dokum.

Tytut
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Etap dokumentacji

Dokumentacja powykonawcza

Brania

Inne

Numer rysunku

Etap

Branza

Typ

dokum.

Rewizja

Tytul
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