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Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych

CPV - 45000000 - 7 WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna CPV-45000000

Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspoélnych dla poszczegélnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktore zostang
wykonane w ramach: Przebudowa kotlowni gazowej w budynku Zespotu
Budynkéw Szkolnych w Mrzezynie, dz.nr 441/5, ul. Aleja Tysiaclecia 32, obreb

Mrzezyno-1, gmina Trzebiatow

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych ST

L.p.

Pozycja

przedmiaru

Opis robo6t

11+93 TECHNOLOGIA KOTEOWNI

1 1+11 Roboty demontazowe

212+69 Roboty instalacyjne

3 70-82 Instalacje gazowa

3 83 Instalacje elektryczna

4 84+93 Roboty budowlane

1.3.1. Niezaleznie od postanowiern Warunkéw Szczegélnych - normy paristwowe,
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot

Podstawa wykonania robét jest projekt budowlany budowy kottowni gazowej
w budynku Osrodka Kultury opracowany przez inz. Marka Konarzewskiego ,
Grytfice - kwiecieri 2021r.

Wykonawca robé6t powinien uzgodni¢ z Inwestorem harmonogram prowadzenia
robot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z

Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa



Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :

Projekt budowlany przebudowy kotlowni.

Przedmiary robét

Informacje dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja Projektowa, ktéra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu
Umowy bedzie zawierac¢ nastepujace czesci:

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac dokumentacje;

1. Projekt organizacji i harmonogram robét

2. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodnos¢é Roboét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a
wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczeri w Dokumentacji
Projektowej, a 0 ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié Inzyniera, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktoérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerangji.

Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST i wplynie to na niezadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy beda niezwlocznie zastagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony Roboét. Koszt
zabezpieczenia

Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlgczony w
cene umMowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeni lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci



spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan,
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje zaplecza, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

c) mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwatly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreélajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu
Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw administracji paristwowej. Jezeli
Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato

jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz,
bedacych

wladcicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umieéci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa
dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié Inzyniera i



wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji

Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspétpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w
Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materialow oraz Robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnoéci
technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY

Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie innych
materialow i urzadzen niz podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem
zapewnienia parametrow i osiggniecia zakladanego celu zastosowania tego
materiatu lub urzadzenia w sposéb nie gorszy niz okreslony w tej dokumentacji. W
takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych dokumentéw
uwiarygodniajgcych te materialy i urzadzenia.

Zlozone wyzej wskazane dokumenty beda podlegaly ocenie przez autora
dokumentacji projektowej, ktéry sporzadzi stosowna opinie. Opinia ta bedzie
podstawa do podjecia przez Zamawiajacego decyzji o akceptacji ,rownowaznikéw”
lub odrzucenia oferty z powodu ich ,nieréwnowaznosci”.

2.1. Zrédta uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialéw przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczgce proponowanego zZrodla wytwarzania, zamawiania lub



wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci)
materialow z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zZrédla uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédla w sposéb ciggly spelniajag wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wiaczajac w to Zrédta
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialéw do Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda
one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakos¢ i wlasciwosé do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét niz te, dla ktérych
zostaly zakupione to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaplaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet
uzywany do Robé6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadac¢ pod



wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZ] lub projekcie organizacji
Robét zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony érodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6ézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania
warunkéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeni obcigzenia na o$ przy
transporcie materialow /sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywroécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa wymaganiami ST, PZ], projektu organizacji Robét oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za dokltadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inzyniera.



Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnoscé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw
Robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyz;ji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkgji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwestie. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie p6zZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,

pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ])

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogodlna opisujaca:

- organizacje wykonania rob6t , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych
elementéw Robét,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego

lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iloé¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,



legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robét,

- sposOb postepowania z materialami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci Rob6t

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagna¢ zalozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materialéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazagda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonaweca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz Roboét z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedury badar.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materialow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badar.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badarn wykonywanych
przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badart Wykonawca powiadomi Inzyniera o



rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie p6zZniej niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u Zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badari dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatléw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i Rob6t z Dokumentacja
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenistwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub aprobata techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i
ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatléw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badatt wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.



Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu Robét, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

-uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
Robét,

-terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw Robét,

przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

-uwagi i polecenia Inzyniera,

-daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbioréw Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw Robét,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

-zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;j,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robét,

-dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badarn z podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecen
Wykonawcy Robét.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza
sie¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru
Obmiarow.

(3) Pozostate dokumenty budowy



Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3),
nastepujace dokumenty:

-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoty przekazania Terenu Budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
-protokoty odbioru Robét,

-protokoty narad i ustalen,

-korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zZyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych Rob6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w
Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich Roboét. Bledne dane zostana
poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i InZyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatlow

powierzchnie boisk, biezni i rzutni wg wymiaréw zewnetrznych w m2,
powierzchnie dojs¢ i chodnikéw z kostki betonowej wg wymiaréw w m2,

c) dlugosci odwodnieni i rur drenarskich wg wymiaréw w mb,

roboty towarzyszace - wg obmiaréw rzeczywistych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przez caly okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
Robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.



Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w
spos6b zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalgcznika do
Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalert odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi konncowemu.

8.1. Odbior Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
og6lnego postepu Robbt.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .
Jakos¢ i iloé¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.
Odbioru czesciowego Rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior ostateczny Rob6t Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich iloci, jakosci i wartoSci.
Catkowite zakoniczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piémie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
Obecnoéci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw,
oceny wizualnej oraz zgodnoéci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST .
W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacja ustaleri
przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét



uzupelniajacych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykoriczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokot
odbioru ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

Dokumentacje Projektowa podstawowgq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaly).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
ST.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
ST

8. Opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badar i
pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ] .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych .

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupeliniajace beda
zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

8.4. Odbiodr konicowy

Odbiér koricowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,Odbiér ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne



Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowgq ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest
wartoé¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone
dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe beda obejmowac:

-robocizne bezposrednia wraz z kosztami,

-warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Zestawienie norm :

- PN-B-02414 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewarn
- PN-B-02414 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewarn
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

- PN-70/B-02410 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie urzadzen
ogrzewan

wodnych.

- PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggoéw,
armatury i

urzadzer. Wymagania i badania.

- PN-64/B-10400 Urzadzenia centr. ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

- PN-81/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

- PN-77/M-34030 Izolacja cieplna urzadzen, energetycznych. Wymagania i badania.
- PN-84/6755-08 Materialy do izolacji termicznej i akustycznej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-69/B-20285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami

na spoiwach bezwodnych.

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betonéw komoérkowych. Wymagani i badania przy odbiorze.
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-68/B-08050 Roboty ziemne. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.



