Umowanr .........2021

Zawarta w Dgbrowie Tarnowskiej w dniu .............. 2021 r., pomiedzy:

Powiatem Dabrowskim z siedziba w Dabrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5,
33-200 Dabrowa Tarnowska

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Dabrowskiego w imieniu ktorego dziataja:

Pan Leslaw Wieczorek — Starosta Dabrowski,

Pan Krzysztof Bryk — Wicestarosta Dabrowski

przy kontrasygnacie Pani Marii Sztorc — Skarbnika Powiatu
zwanym w dalszej tre§ci umowy Zamawiajacym,

a
(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)
................................................................................ zsiedziba w ...

przyul. ..o wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez
Sad Rejonowy .......coevviiiiiiiiiis i Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS: ........ NIP ......... zwanym w tresci umowy “Wykonawcg”
reprezentowanym przez:
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(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do ewidencji dziatalnoSci gospodarczej)

(Imi¢ 1 NAZWISKO) oottt , przedsiebiorca
dziatajgcym  pod  firmg e z  siedzibg
Wt przy ulicy .......ocooviiiiiiiiiiiin.n , wpisanym do Centralne;j

Ewidencji 1 Informacji o Dzialalnosci  Gospodarczej, NIP: ......................
reprezentowanym przez: ............cooeeeeens
zwanym dalej Wykonawca

Podstawa zawarcia niniejszej umowy (zwanej dalej ,,umow3a”) jest wynik postepowania nr ...
o udzielenie zamdwienia publicznego, ktore przeprowadzone zostato na podstawie ustawy
z dnia 11wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych.

Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy, Strony ustalajg znaczenie nastgpujacych pojec:

1. Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu
umowy, obejmujacy w szczegolnosci: projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiar
robot, informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ostateczng decyzje

o pozwoleniu na budowe i/lub decyzje o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji (jezeli dotyczy),

2. Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktore maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robot, w standardzie okreslonym w dokumentacji projektowej oraz STWiORB,

a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem

1 rodzajem robot, do ktorych wykonania majg zosta¢ zastosowane,

3. Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu — roboty, ktére w dalszym procesie wykonywania
robdt nie wystgpig lub ulegajg zakryciu,

4. Odbioér koncowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy,

5. Odbioér ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakos$ci lub rgkojmi, w zaleznoS$ci
od tego, ktory okres jest dtuzszy,

6. Odbior gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznos$ci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych wad fizycznych obiektu,

7. Protokot koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian

w zakresie robot budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu




umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby
zaniechania wykonania niektérych robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

8. Teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone s3 roboty budowlane stanowiace przedmiot
umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

9. Termin zakonczenia robot - termin okreslony w umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowa,

10. Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowiacych przedmiot umowy robotach
budowlanych, wytworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy lub w
jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu umowy; obnizenie
stopnia uzyteczno$ci przedmiotu umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w
przedmiocie umowy. Za wade¢ uznaje si¢ roOwniez sytuacj¢, w ktorej przedmiot umowy nie
stanowi wlasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzecie;j.

§1

Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pod
nazwa: ,, Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach kuchni w budynku poloionym na terenie
zespolu dworsko-parkowego w Brniu” opisane dokumentacja projektowa oraz STWiORB,
zgodnie z oferta Wykonawcy stanowigca zatacznik do umowy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 obowiazujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, w terminie okreslonym umowa, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami
budowlanymi”.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowa oraz
STWiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaty
wyszczegdlnione w przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z projektem budowlanym.
4. Jezeli wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 3, bedzie prowadzilo do zwigkszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wigcej niz 5 %, wykonanie tych robot musi by¢
poprzedzone zmiang umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot bedzie ustalone zgodnie
z § 10 umowy.
5. Wykonanie robot budowlanych, ktdre nie zostaly wyszczegolnione w przedmiarze robot a sa
konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga
zawarcia odrgbnej umowy.
6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
7. Roboty zamienne wynikajgce z koniecznosci zrealizowania robot przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatlowych niz wskazanych w dokumentacji projektowe;j jest
mozliwe w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:
a) konieczno$ci zastosowania materiatow lub urzadzen innych niz byly przewidziane w
dokumentacji projektowej z uwagi na wycofanie przedmiotowych materiatow lub urzadzen z
produkeji,
b) konieczno$ci zastosowania innych materialdow oraz technologii niz byly przewidziane w
projekcie z uwagi na zmiang¢ przepisow, norm, itd.,
c) zmian uzasadnionych koniecznosciag zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnieniem procesu budowy;
moga by¢ wprowadzone na wniosek Zamawiajacego lub wniosek Wykonawcy zaakceptowany
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie protokotu konieczno$ci podpisanego
przez obie strony umowy.




8. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w
ust. 1 - 3, ma prawo wydawania Wykonawcy na pisSmie uzgodnionych z Zamawiajacym
polecen a Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczeg6lno$ci poprzez:
a) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu umowy lub pominigcie poszczegolnych robot budowlanych, opisanych w
dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu
budowlanego,

9. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robot, o ktéorym mowa w ust. 8. nie
bedzie mozliwe poprzez obmiar wykonanych rob6t budowlanych, w szczegolnosci:

a) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly wyszczego6lnione
w przedmiarze robot lub

b) gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaly réwniez ujete w przedmiarze
robdt, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 ma na celu usunigcie rozbieznosci pomi¢dzy projektem budowlanym a projektem
wykonawczym,

¢) lub w przypadku konieczno$ci zaniechania rob6t budowlanych objetych oferta i kosztorysem
ofertowym Wykonawcy,

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robot nastapi na podstawie protokotu
koniecznosci, a ich rozliczenie nastgpi na podstawie § 10.

10. Protokot konieczno$ci jest sporzadzany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
akceptowany przez Zamawiajgcego, kierownika budowy oraz Wykonawce.

11. Zalacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czgs¢, jest protokodt z
wyceny robot zatwierdzony przez kierownika budowy i1 zaakceptowany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

§2

Podwykonawcy
1. Zamawiajacy dopuszcza zlecenie czgsci robot podwykonawcom, w szczegdlnosci w
zakresie, jaki zostat wskazany w ofercie Wykonawcy odno$nie czesci zamoOwienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom.
2. Zakres rzeczowy robot, ktéry Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom: ............
3. Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialno§¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcow. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania
robot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy nie stanowi jej zmiany ale jest wymagana
zgoda Zamawiajacego na zmian¢ podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.
4. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzec
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany w
trakcie realizacji zamowienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
5. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlane;.
6. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo moze
zglosi¢ do niej pisemne zastrzezenia, jezeli jej tre$¢ jest sprzeczna z trescig art. 463 ustawy Pzp
lub nie speinia nast¢pujacych wymagan:
a) umowa o podwykonawstwo nie okresla zakresu robot, ktore ma wykona¢ podwykonawca,
kwoty wynagrodzenia pieni¢znego naleznego podwykonawcy, terminu wykonania robot
objetych umowa, formy lub terminu rozliczenia pomi¢dzy Wykonawca a podwykonawca,




b) przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 1lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlane;,

¢) przedmiot umowy o podwykonawstwo nie odpowiada czgsci zamoéwienia okreslonego
umowg zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

d) do umowy o podwykonawstwo nie dotagczono cze$ci dokumentacji dotyczacej wykonania
robot, ktore majg by¢ zrealizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub nie wskazano
tej czegsci dokumentacji,

e) termin realizacji robot budowlanych okreslonych w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy
niz termin przewidywany niniejsza umowa dla tych robot,

f) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami zgodnych z trescig niniejszej umowy,

g) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

h) umowa o podwykonawstwo uzaleznia uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

i) umowa o podwykonawstwo uzaleznia zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

j) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomi¢dzy Zamawiajacym a
Wykonawca na podstawie umowy.

7. Niezgloszenie pisemnych zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 6,
uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu umowy przez zamawiajacego.

8. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakze nie pdznie;j
niz na 5 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do
realizacji rob6t budowlanych.

9. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo moze
zgtosi¢ do niej pisemny sprzeciw w przypadkach okreslonych w ust. 6.

10. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacj¢
umowy przez zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze¢s$¢ przedmiotu
umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. W
przypadku, o ktorym mowa w zd. 1, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkiada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.

12. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreSlony w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

13. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
niezbednych informacji dotyczacych Podwykonawcow.




14. Przepisy ust. 4 - 12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

16. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze wusunaé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

17. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub niezwlocznego odsunigcia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $§wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan okreslonych
umowg, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych
robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej UMowy.

§3

Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci do:
1. Dostarczenia Wykonawcy pelnej dokumentacji projektowej dotyczacej zakresu robot,
o ktorych mowa w § 1 umowy;
2. Protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do siedmiu dni od dnia podpisania
umowy;
3. Zabezpieczenia nadzoru inwestorskiego;
4. Przystepowania do odbioréw w terminach okreslonych umowa;
5. Terminowej zaptaty wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot zamowienia;

§4

Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z: umowa, dokumentacjg
projektowa 1 STWiORB, specyfikacja warunkow zamodwienia, oferta Wykonawcy,
nienaruszajagcymi umowy poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej 1 sztukg budowlana.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za szkody zwigzane z realizacja
umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $§mier¢ osob oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i1 inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych bgdacych przedmiotem umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢.
4. Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ teren budowy od Zamawiajgcego, odpowiednio
zabezpieczy¢ teren budowy wraz z urzadzeniami technicznymi i uniemozliwi¢ wstep na
budowe osobom nieupowaznionym i na czas robdt zapewni¢ organizacj¢ budowy zgodnie z
przepisami BHP i ppoz, przepisami prawa budowlanego.
5. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci:
a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,
b) wskazania Kierownika budowy lub kierownikow robot, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,




d) stosowania materialow, technik wykonawczych, sprzgtu, metod diagnozowania i kontroli
spetiajacych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWiORB,

e) zglaszania gotowo$ci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,

f) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub ujawnionych w
czasie odbioréw oraz w czasie obowigzywania gwarancji lub rekojmi,

g) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

h) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

1) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedzg i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robot i innych czynno$ci w ramach
wykonania umowy,

J) sporzadzenia na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robot
budowlanych stuzacych terminowej realizacji przedmiotu umowy i metod, ktére zamierza w
tym celu przyjac,

k) ubezpieczenia budowy,

1) jezeli wymaga tego technologia robot, prowadzenia robot przez 7 dni w tygodniu przez cala
dob¢ a w przypadkach prowadzenia robdt na terenach chronionych akustycznie, w godzinach
okreslonych przez Zamawiajacego lub przez stosowny organ,

) udzialu we wszystkich obradach i naradach organizowanych przez Zamawiajgcego,

m) zapewnienia sobie, na wlasny koszt, od odpowiednich dysponentéw odptatnego korzystania
z mediéw (woda, energia elektryczna) oraz ponoszenia kosztow za ich korzystanie,

n) uprzatnigcia terenu budowy po zakonczeniu wszystkich prac i doprowadzenia go do
nalezytego stanu najpdzniej w dacie terminie odbioru koncowego.

6. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
osoby, ktore w zakresie realizacji zamowienia beda wykonywaé czynnos$ci zwigzane z
wykonaniem przedmiotu zamodwienia tj. robot instalacyjnych, tynkarskich, budowlanych
1 wykonczeniowych, jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Wykonawca
zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujace podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o pracg wszystkich o0sob
wykonujacych czynnos$ci wskazane w zd. 1.

7. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych (w tym przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia) odno$nie
spelniania przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych wskazane w ust. 6 czynnosci. Na kazde wezwanie Zamawiajacego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane
ponizej dowody (jeden z wymienionych, kilka lub wszystkie) w celu potwierdzenia speinienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych wskazane w ust.6 czynnosci:

1) o$wiadczenie zatrudnianego pracownika,

2) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/uméw o pracg pracownika,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ nie pozniej niz do dnia poprzedzajacego dzien, w
ktorym ma nastgpi¢ przekazanie terenu budowy umoweg lub umowy ubezpieczenia od
wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnos$ci zwigzanej z realizacja umowy, oraz zobowigzuje si¢ do
terminowego optacania naleznych a wynikajacych z owych umow sktadek ubezpieczeniowych,
co najmniej w zakresie:




a) od ryzyk budowlanych z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto wskazana
w ofercie przez Wykonawce;

b) od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) Wykonawey z tytutu prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osoéb trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych
prac objetych przedmiotem umowy, na kwotg ubezpieczenia nie nizsza niz cena ofertowa brutto
wskazana w ofercie.

9. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia (polisa) obejmuje okres krotszy niz okres realizacji
niniejszej umowy, Wykonawca obowigzany jest do zachowania ciaglo$ci ubezpieczenia na
wymagang kwote oraz przedktadania kopii kolejnych umoéw (polis). Na kazde zadanie
Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ Zamawiajacemu aktualng optacong
polise ubezpieczeniowg lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego
ubezpieczenia.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie 1 zabezpieczenie
miejsca prowadzonych robot.

11. Wykonawca zapewnia niezbg¢dny liczebnie potencjal wykwalifikowanych pracownikow
oraz  ustanawia  Pana/Panig  .......cciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiina. nr  uprawnien
........................ jako kierownika budowy, ktory jest uprawniony do dziatania w zwiazku z
realizacjag umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy Prawo Budowlane.

12. W uzasadnionych przypadkach, Wykonawca ma prawo do zmiany osoby peknigce]
obowigzki kierownika budowy na inng osobe¢ o kwalifikacjach co najmniej réwnym
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzacym do zawarcia umowy, po uprzednim poinformowaniu o zamiarze
zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 uzyskaniu jego pisemnej akceptacji. Powyzsze nie
stanowi zmiany umowy.

13. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robo6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

§5

Terminy i harmonogram rzeczowy
1. Termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu zamdwienia ustala si¢ od dnia przekazania
terenu budowy, zgodnie z § 3 pkt. 2.
2. Termin zakonczenia robot: do 100 dni od dnia podpisania umowy.
3. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, strony uznajg termin zakonczenia robot
okreslony w ust. 2, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie
roboty objete umowa.
4. Wykonawca zobowiazuje si¢ w terminie obwigzywania r¢kojmi/gwarancji to jest w terminie
............. miesi¢cy od dnia odbioru koncowego, usung¢ wszystkie ujawnione wady dotyczace
realizacji przedmiotu umowy.
5. Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do inspektora
nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajgcego o przedtuzenie terminu zakonczenia robot oraz
odpowiednio etapow robot (jezeli etapy sq przewidziane) i do zwrotu poniesionych kosztow.
6. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do dziennika budowy
wykonywanie rob6t budowlanych na podstawie umowy w przypadku:
a) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z dokumentacja projektowa lub w sposob
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla Zzycia i zdrowia osob
znajdujacych si¢ na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie lub
gdyby ich kontynuacja moglaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowad
niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacjg projektowa lub z pozwoleniem na budowe przy
czym wszelkie opo6znienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzaja wylacznie
Wykonawcg,




b) wystapienia warunkoéw atmosferycznych, mogacych wptyna¢ na pogorszenie jakosci robot, z
tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z wystgpieniem
tych okoliczno$ci, inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnia
nowe terminy wykonania robot w harmonogramie rzeczowym,

7. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termin6w nie uprawnia
Stron do odstgpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania robot budowlanych.

§6
Wynagrodzenie
1. Strony ustalaja szacunkowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze
zlozong oferta w wysokosci........... zl netto + obowiazujacy podatek VAT w wysokosci ......
zh, co stanowi tgczng kwotg ...... zl brutto (sfownie:............00/100).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ma charakter kosztorysowy, a jego ostateczna
wysoko$¢ zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego przedstawionego przez
Wykonawce oraz sprawdzonych i potwierdzonych przez inspektora nadzoru obmiaréw
rzeczywiscie wykonanych ilo§ci robot z zachowaniem cen jednostkowych wskazanych w
ofercie przez Wykonawce.

3. Nr konta bankowego WYKONawCy: ceeeieeieneiinreierinreneeierensonees

4. Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie koncowej faktury VAT przelewem na konto
Wykonawcy w terminie 30 dni, od otrzymania prawidlowo wystawionej faktury VAT.

5. Podstawg wystawienia faktury jest wykonanie wszystkich robdt objetych umowa.

Dane do faktury VAT:

NABYWCA: Powiat Dabrowski, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dgbrowa Tarnowska, NIP
8711771285

ODBIORCA: Starostwo Powiatowe w Dabrowie Tarnowskiej ul. Berka Joselewicza 5,
33-200 Dgbrowa Tarnowska

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci zamowienia podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow platnosci wynikajacych z okreslonych w
umowie z podwykonawca nie dtuzszych niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

7. Wykonawca wraz z fakturg za wykonane roboty przedstawi Zamawiajagcemu dowod
potwierdzajacy zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w postaci kserokopii potwierdzonego za zgodnos$¢ przelewu bankowego.

8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktory zawarl przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce niniejszego zamédwienia.

9. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem, s3
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 8. Zamawiajacy
informuje o terminie zglaszania uwag w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywaé si¢ na potracenie roszczen wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.




12. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11 w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca w zgloszonych uwagach wykaze niezasadno$¢ takiej
zaplaty,

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, co uznaje
si¢ za rébwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi 1 potwierdzi zasadnos$¢ takiej platnosci lub
jezeli Wykonawca nie zglosi uwag a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaza
zasadnos¢ takiej zaplaty w terminie 14 dni od daty zgloszenia uwag przez Wykonawce lub
uptywu terminu na ich zgloszenie.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, zamawiajacy potraca kwotge wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
lub ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej platnosci do
depozytu sadowego skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty zlozonej do depozytu lub
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

15. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczone wytacznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z umowy. W
przypadku roznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomigdzy cenami
jednostkowymi okreslonymi w umowie o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi
okreslonymi umowa, Zamawiajagcy uzna 1 wyptaci podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wytacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych
umows3.

16. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy z Wykonawca, jezeli:

a) zaistnieje konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8,

b) zaistnieje konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, na kwote wigksza niz 10 % wartosci umowy (brutto), o ktorej mowa w § 6
ust 1.

§7
Faktura / Platno$¢ faktury

1.Wykonawca zobowigzany jest do posiadania rachunku bankowego, o ktérym mowa w § 6
pkt 3, na ktory realizowana bedzie ptatnos¢ z tytutu realizacji niniejszej umowy, wskazanego
w danych Wykonawcy objetych elektronicznym wykazem podmiotow, o ktérym mowa w art.
96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw 1 ustug (tj. Dz.U. 2021 r.,
poz. 685 ze zm), zwanym dalej ,,bialg lista podatnikow VAT”.

2. Jezeli podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego nie spelnia wymogoéw
okreslonych w ust 1 tj. nie jest zawarty w danych Wykonawcy w bialej liscie podatnikow
VAT, to Zamawiajacy ma prawo wstrzymania platnosci bez ponoszenia odpowiedzialnosci z
tego tytutu tj. Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne kary umowne, odsetki umowne i
inne rekompensaty, do czasu:

1) wpisania podanego na fakturze rachunku bankowego do danych Wykonawcy zawartych w
biatej liscie podatnikow VAT 1 poinformowania przez Wykonawce o tym fakcie
Zamawiajgcego,




2) otrzymania korekty faktury, na ktérej wskazany zostanie rachunek bankowy zawarty w
danych wykonawcy w biatej licie podatnikow VAT.

3. Strony za dzien zaplaty uznaja dzief obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

4. Faktura VAT wystawiona bedzie w wersji papierowe;.

§8

Utrzymanie terenu budowy i zawiadamianie o szczeg6lnych zdarzeniach
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacjga projektowa wytyczenie w
terenie wszystkich czegsci robot.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do dziennika budowy dotyczace
rejestrowania przebiegu robot.
3. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
jego zagospodarowania.
4. Do obowiazkéw Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 3 nalezy w szczego6lnosci:
a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajagcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob,
b) podjecie niezbednych $rodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
osoby nieuprawnione,
c¢) doprowadzenie niezb¢dnych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,
d) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celéw zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, probami i odbiorami.
5. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu
budowy.
6. Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob,
aby nie zakldca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.
7. W czasie wykonywania robdot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkdéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzg¢t, materialty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.
8. Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznos$ci, aby nie narusza¢ praw wilascicieli posesji 1 budynkow
sasiadujacych z terenem budowy oraz minimalizowa¢ zakldcenia lub szkody wynikajace z
prowadzenia robot budowlanych.
9. Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren
budowy i przekaza¢ go we wlasciwym stanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdznie;j
do dnia odbioru koncowego robot.
10. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w
ust. 9, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych
zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 5 dni roboczych
skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu, a
kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastgpcze).
11. Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i
obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktéore mogag
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub podwykonawcow,
w szczegolnosci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazddw podczas transportu materiatow i sprzg¢tu na teren budowy i z terenu budowy.
12. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z
naruszeniem przez Wykonawce przepisoOw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow
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lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub
obiektow inzynierskich.

13. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane dokumentacja projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

14. Wykonawca ma obowigzek na biezgco i niezwtocznie informowac inspektora nadzoru
inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja umowy,
ktore mogg mie¢ wptyw w szczegdlnosci na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na
termin zakonczenia robot.

15. Nie p6zniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 13 lub
przekazania informacji, ktorej mowa w ust. 14, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu oceng
ich wptywu na termin wykonania robdt oraz przedstawi wycen¢ robdt budowlanych
wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci.

16. Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji
propozycje dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub
okolicznosci na wykonanie umowy.

17. Jesli wystapienie szczegdlnych zdarzen, o ktérych mowa w ust. 13 - 14, ktore nie powstaty
z winy Wykonawcy 1 nie sg skutkiem dziatania sity wyzszej, powoduje opdznienie w
wykonaniu umowy skutkujace brakiem mozliwosci dotrzymania terminu zakonczenia robot
(danego etapu robot) lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawce dodatkowych kosztow,
strony umowy uprawnione sg do przedluzenia terminu zakonczenia robot i do zwrotu kosztéw
poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznos$ci w drodze zmiany niniejszej umowy.

§9
Kontrola jakosci materialow i usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie
robot
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy i uzytych materiatow.
2. Wszystkie materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w Prawie Budowlanym oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz STWiORB.
3. Wykonawca przedlozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na materiaty uzyte do
wykonania umowy.
4. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy
powinny w szczegolnosci:
a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz STWiORB,
b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej 1 innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,
c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,
e) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
umowy.
5. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materiatow okreslonej umowa
jakosci i prowadzenia biezacej kontroli ich jakosci, przestrzegania warunkéw przechowywania
w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakos$ci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw
materialow zapewniajacych dochowanie terminow realizacji rob6t okreslonych umowa.
6. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatow i robdt okreslonymi w odrgbnych
przepisach oraz STWiORB.
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7. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuni¢cia materiatow nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w ust. 214 z
terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania roboét, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie spetniajg
wymagan STWiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
umowy.

8. Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z umowa polecen inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w
terminie do 10 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby
trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

9. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze
jakos¢ materiatow nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 2 1 4, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawcg.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materialty do robot budowlanych dopiero wowczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jakos$¢ spelnia wymagania okreslone w ust. 2 1 4, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

11. Wszystkie koszty zwigzane z czynno$ciami, o ktorych mowa w ust. 10 obcigzajg
odpowiednio Wykonawce lub Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w ust. 18.

12. W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie zaakceptowanych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materiatow, ktore nie sg zgodne z ust. 2 1 4, inspektor nadzoru inwestorskiego
moze poleci¢é Wykonawcy niezwloczny ich demontaz 1 wusunigcie oraz zastgpienie
zaakceptowanymi materiatami.

13. Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

14. Badania okreslone w STWiORB lub dokumentacji projektowej Wykonawca jest
zobowigzany przeprowadza¢ na wlasny koszt.

15. Biezace pomiary 1 badania materiatlow oraz robot budowlanych powinny by¢ prowadzone
w miejscu wyprodukowania materialdw lub na terenie budowy.

16. Badania materiatbw moga by¢ przeprowadzone na wniosek 1 koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego
placowce badawcze;.

17. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych, innych niz wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dotyczacych materiatow lub robot
budowlanych, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

18. Jezeli wyniki badan wykaza, Zze materialy badZz roboty budowlane nie sg zgodne z
wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie majag odpowiednich aprobat,
koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonaweca, jesli za§ wyniki badan wykaza, ze materiaty
badz roboty sg zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadajg
odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego.

19. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez
siebie roboty 1 materiaty przeznaczone do wykonania rob6t, do dnia odbioru koncowego robot,
z wylaczeniem wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

20. Uszkodzenia w robotach lub materialach powstale w okresie, o ktorym mowa w ust. 19,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wilasny koszt w sposodb zapewniajacy zgodnosc
robot 1 materiatow z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami i
obowigzujgcymi przepisami prawa.

21. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
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Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowos$ci lub wad w okre§lonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz
7 dni roboczych. Koszt usuni¢cia nieprawidlowosci lub wad ponosi Wykonawca.

22. Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy, za zgoda
Zamawiajacego, dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

23. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robot, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

24. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z trescig ust. 21,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wady przez osoby trzecie na koszt 1 ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zast¢pcze) i1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§10

Odbiory
1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzednie;j
zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega
zakryciu.
2. Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem
do dziennika budowy i1 jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci inspektora nadzoru
inwestorskiego.
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 2 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robot protokotem odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.
4. Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie
pOzniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.
5. W przypadku niezgloszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbgdne dla zbadania
robdt, a nastgpnie na wlasny koszt przywrocic stan poprzedni.
6. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce cato$ci robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika
budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz po zgloszeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce zakonczenia robot i
zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.
7. Przed zgloszeniem gotowos$ci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udzial przedstawicieli
Zamawiajacego w probach 1 sprawdzeniach.
8. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na oceng¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegoOlnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia witasciwych jednostek 1 organdw, protokoty
odbiorow technicznych i odbiorow czesciowych (o ile wystapia), Swiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty 1 aprobaty techniczne oraz dokumentacje¢ powykonawczg ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy.
9. Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.
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10. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania podwykonawcow, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

11. Przystagpienie do odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dluzszym niz 14 dni
roboczych od dnia zgloszenia Zamawiajacemu robot do odbioru przez Wykonawce.

12. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajagcy moze przerwac
odbiér koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczna, a po jego
uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

13. Komisja sporzadza protokét odbioru koncowego robot. Podpisany protokét odbioru koncowego
robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

14. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokolu termin i sposob usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

15. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru koncowego robot.

16. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 w okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji
jakosci.

17. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuni¢cia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

18. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci.

19. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

20. Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego 1 upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

21. Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuni¢cia wad, sporzadzanym
po usuni¢ciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

22. Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakoSci.
Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuni¢cia tych wad i1 potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkéw wynikajacych z umowy.

23. Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego.

24. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o
ktorych mowa w ust. 20, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktorego dotycza
roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny za$
Wykonawca jest zobowigzany przedluzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przediuzenia gwarancji). Zamawiajacy
wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktorego Wykonawca jest zobowigzany
usuna¢ wady.
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§11

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji umowy

nie ujete w ofercie i kosztorysie ofertowym
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 3
i ust. 9 oraz w przypadkach, o ktérych mowa w § 16 ust. 3, zostanie ustalone z zastosowaniem
nastepujacych zasad:
a) jezeli roboty zostaly ujete w kosztorysie ofertowym — wyliczenie nastapi kosztorysem
uproszczonym przedstawionym przez Wykonawce inspektorowi nadzoru wedlug cen
jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym,
b) jezeli roboty wynikajace nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodg i
przedlozenia stosownego wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
¢) jezeli nie mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w ust. 1a lub 1b,
Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje
ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od
$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w ktérym roboty s3 wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajacym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.
2. Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust. 1. oraz przedstawi Zamawiajgcemu za
posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia
za roboty, o ktérych mowa w ust. 1 przed rozpoczeciem wykonywania tych robot.
3. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1, Zamawiajagcy wprowadzi korekte
kalkulacji, stosujac zasady tam okreslone.

§12

Rekojmia i gwarancja jakoS$ci
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres ...... miesiecy od daty odbioru koncowego robdt, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.
2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umowy, gwarancji jako$ci na okres ......... miesigcy, liczac od daty odbioru koncowego robot.
3. W okresie gwarancji 1 r¢kojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia
majace wptyw na trwato$¢ gwarancji producenta.
4. W przypadku ujawnienia wad w okresie rekojmi lub gwarancji, Zamawiajacy zawiadamia o
nich Wykonawce na pismie, rownoczesnie wzywajac go do usuni¢cia ujawnionych wad.
5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wad o ktéorych mowa w ust. 4 w terminach
uzasadnionych technicznie, wyznaczonych przez Zamawiajacego.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 1 wyznaczeniu
dodatkowego terminu.
6. Usuniegcie wad nastepuje na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.
7. Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie

cywilnym.

§13
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Zabezpieczenie nalezytego wykonywania umowy
1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okre§lonych w przepisach ustawy
Pzp na kwote rowna 5 % ceny ofertowej brutto.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacag w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
6. Kwota w wysokosci ............ (stownie: ...), stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrdécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia 1
uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.
7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji, wynoszaca
30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...), zostanie
zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu re¢kojmi lub gwarancji.
8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglo$ci
zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokosci.
9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
10. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czgsci w terminach, o ktérych mowa w
ust. 6 i ust. 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.
11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14
dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
12. Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie p6zniej niz na 30 dni przed wygasnigciem
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
13. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedlozy Zamawiajacemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jaka w dacie
wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.
14. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy S$rodki pienigzne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czegsci zabezpieczenia.

§14
Kary umowne
1. Oprocz przypadkow przewidzianych w innych cze$ciach umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kary umowne:
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a) za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robot okreslonego w § 5 ust. 2 w
wysokosci 0,2% ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uptynie
pomiedzy terminem zakonczenia robodt a faktycznym dniem zakonczenia robot,

b) za zwltoke Wykonawcy w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % ceny ofertowej brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia uptywu terminu na usunigcie wad,

¢) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokos$ci
10% ceny ofertowej brutto, przy czym Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do
roszczen z tytulu rekojmi 1 gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
1.000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

e) za nieterminowg zaptate¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom 500 zt za kazdy dzien liczony od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaplaty,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000 zt. za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000 zi. za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy
lub jej zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 1.000 zl. za kazdy stwierdzony przypadek,

1) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$§lonymi umowa - w wysokosci 1% ceny
ofertowej brutto,

j) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni w
wysokosci 0,1% ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu
robot powyzej siodmego dnia,

k) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy 1 zaptacenia skladek
zgodnie z § 4 umowy a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokos$ci 1.000 z, za kazde stwierdzone naruszenie,

1) w przypadku, gdy czynnos$ci zastrzezone dla kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1% ceny ofertowej brutto
za kazdy stwierdzony przypadek,

1) za nieprzedstawienie Zamawiajacemu ktéregokolwiek z dowodéw w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ przez Wykonawce lub
podwykonawce, w wysokosci 1% ceny ofertowej brutto za kazdy przypadek.

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 20% ceny ofertowe;j brutto.

3. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 2 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehniajagcego na
zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci
10% ceny ofertowej brutto, przy czym kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od umowy
nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp,

b) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robot zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych umowa w wysokos$ci 1.000 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwloki.
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5. Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego z wszystkich
tytulow przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 20% ceny ofertowej brutto.

6. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 4 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego, na
zasadach og6lnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

7. Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki 1 jest
wymagalna od dnia nast¢pnego po uplywie terminu jej zaptaty.

8. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorg¢czenia Stronie
wezwania do zaplaty. W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

9. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub
jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzan wynikajacych z umowy.

10. Strony moga dochodzi¢ odszkodowania przekraczajacego wysoko$¢ kar umownych,
okreslonych w niniejszym paragrafie, na zasadach ogdlnych.

§15

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego i Wykonawce
1. Oprocz okoliczno$ci uzasadniajacych odstgpienie od umowy przewidzianych w Kodeksie
cywilnym oraz ustawie Pzp, Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w
terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej
odstgpienie, jezeli Wykonawca:
a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$cuczyni zadaniu
Zamawiajacego,
b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dluzszy niz 10 dni
roboczych 1 pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w
okresie 5 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
¢) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy,
d) w razie koniecznosci:
- co najmniej dwukrotnego dokonywania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
- dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, na kwote wigksza niz 10% warto$ci umowy (brutto), o ktérej mowa w § 6
ust 1.
2. Wykonaweca udziela r¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czg¢s$¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.
3. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:
a) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 10 dni;
b) zwloka Zamawiajacego w przystapieniu do odbioru przekracza 10 dni;
4. Odstgpienie od umowy nast¢puje z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez
drugg stron¢ w formie pisemne;.

§16
Obowiazki stron w zwigzku z odstapieniem od umowy
1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek:
a) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong¢ ZzZycia i
wlasnosci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
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zabezpieczy¢ teren budowy 1 opusci¢ go najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy 1 inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat platno$¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje¢ projektowa, najpozniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. W terminie 5 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu
gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku
niezgltoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzié
odbior jednostronny.

3. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wilasnosci Zamawiajagcego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajacemu.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 5 dni od zgloszenia przez Wykonawce, o ktérym
mowa w ust. 2, do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od
Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypetienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

7. W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdlowy protokot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.

8. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstapienia.

9. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych roboét nieobjetych umowa, jezeli odstagpienie
nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

10. Szczegodtowy protokot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot 1 wykaz tych materiatoéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

11. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia
nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktora jest winna
odstgpienia od umowy.

§17
Zmiana umowy
1. Strony maja prawo do przedluzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z
powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych
sytuacjach:
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a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robdt beda nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy lub koniecznos$ci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogty
mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystgpia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

c) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opo6zniaja realizacj¢ przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia tych kolizji,

d) wystapiag opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

e) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie sg nast¢pstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materiatléw, parametréw
technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) koniecznos$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 Prawa Budowlanego,

c) wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
W sposob istotnie odmienny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych lub wystgpowania niewybuchow lub niewypalow, ktore
mogg skutkowac¢ niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa,

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia tych kolizji,

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 2.
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4. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawarte] przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

5. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot
na podstawie ust. 1, zmiany umowy w zakresie materiatlow, parametréw technicznych,
technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy
na podstawie ust. 2, zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 3 lub zmiany umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

6. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 5. powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat si¢ lub
powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznos$ciach.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 6,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 10 i informacji uzasadniajacych zadanie
zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania
zmiany.

8. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania
zmiany 1 przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 5, inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa
w ust. 8 1 wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej
uzasadniajgcej zagdanie zmiany.

10. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 8 1 przedtozenia na zadanie inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii.

11. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 5. wraz z
propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany umowy, inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego
zadania zmiany umowy 1 odpowiednio propozycji wyceny robot 1 przekazania go
Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji
zadania zmiany.

12. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania
zmiany umowy 1 terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
zmiany.

13. Wszelkie zmiany umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.

14. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany Umowy nast¢pujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,

c¢) danych rejestrowych,

d) zmiany rachunku bankowego,

e) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy

oraz jakiekolwiek zmiany, ktére na mocy zapis6w umowy nie stanowig jej zmiany.

§18
WierzytelnoS$ci
1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak
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réwniez korzysci wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzednie;j,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o
wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktéorej mowa w ust.l., wystepuje podmiot
reprezentujacy wszystkich cztonkéw konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust.1. dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkoéw objetych wierzytelnoscig bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§19
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz
Kodeksu cywilnego.
2. Strony ustalajg ponizsze adresy do korespondencji (sktadania wszelkich o$wiadczen woli 1
wiedzy):
dla Zamawiajacego: ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dgbrowa Tarnowska, e-mail.
zamowienia@powiatdabrowski.pl
dla WyKonawcey: ceeeeeeeeieineeinnrennrencn
3. Strony zobowiazuja si¢ do wzajemnego informowania si¢ o wszelkich zmianach danych z
ust. 2 pod rygorem uznania za skutecznie dorgczong korespondencj¢ kierowang na ostatni
znany drugiej stronie adres.
4. Spory mogace wynikng¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony oddaja pod
rozstrzygnigcie, sadowi powszechnemu wlasciwemu miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
5. Oferta Wykonawcy stanowi integralng cze$¢ niniejszej umowy.
6.Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden
dla Wykonawcy.

Zatacznik:
1. Oferta Wykonawcy

Zamawiajacy: Wykonawca:
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