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ST-00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robot w ramach inwestycji pn.: ,Dostosowanie budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie do
wymogow pozarowych, ul. Parkowa 5, 74-100 Gryfino, dziatka nr 162/4, obreb 0003 Gryfino 3,
Gryfino.”

1.2. Charakterystyka przedsiewziecia.

Projektowane prace budowlane w istniejgcym budynku tzw.: starej czesci Szpitala Powiatowego
w Gryfinie majg na celu poprawe bezpieczenstwa przeciwpozarowego w budynku,
dostosowanie do obowigzujgcych wymagan przepiséw przeciwpozarowych.

Projektowane roboty budowlane obejmuja:

- wykonanie instalacji sygnalizacji automatycznej pozarowej z petng ochrong - SAP,

- wykonanie na drogach ewakuacyjnych awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zgodnego z
PN-EN o natezeniu min. 5 Ix — znaki podswietlane,

- przebudowa wewnetrznej instalacji hydrantowej oraz montaz hydrantow DN25 z wezem potsz-

tywnym,
- wykonanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu — przy wejsciu do budynku,
- podzielenie budynku na | i Il pietrze, w srodkowej czesci, scianami w klasie REIl 120 oraz

drzwiami w klasie EI60s,

- zabezpieczenie konstrukcji schoddw tgczacych 1l pietro z poddaszem do klasy R60,

- obudowanie konstrukcji schodéw prowadzgcych z poddasza na Il pietro do klasy R60

- obudowanie przestrzeni klatki schodowej na poddasze do klasy EI60 i zamkniecie jej drzwiami
dymoszczelnymi w klasie EI30s,

- likwidacja noskéw na drewnianych stopniach schodowych,

- zamkniecie obydwaoch klatek schodowych drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EIS30 - wy-
miana istniejgcych drzwi p. poz. na parterze, | pietrze i Il pietrze, wstawienie nowych drzwi na Il
pietrze i poddaszu

- zamkniecie drzwiami dymoszczelnymi w klasie EI30s pomieszczenia na potpietrze pomiedzy |l
pietrem i poddaszem,

- obudowanie drogi ewakuacyjnej na poddaszu do klasy odpornosci ogniowej EI30, elementéw
konstrukcji drewnianej do R30

- przebudowa fragmentu elewacji szybu windowego od strony klatki schodowej, polegajgca na
likwidacji szklanych luksferéw na | i Il pietrze, oraz wstawieniu w istniejgce otwory okien w klasie
pozarowej EIG0,

- likwidacja drzwi dwuskrzydtowych na parterze w klatce schodowe;j,

- wymiana okien na Il pietrze i poddaszu na okna EI60 w pomieszczeniach w elewacji na styku
z drugim budynkiem,

- przebudowa instalacji hydrantowej — wykonanie nowej instalacji z hydroforem - lokalizacja hy-
drantéw pokazana na rzutach,

- wyposazenie drzwi do pomieszczeh otwierajgcych sie na drogi ewakuacyjne w samozamyka-
cze

- zamkniecie pomieszczenia rozdzielni elektrycznej drzwiami w klasie EI60s oraz obudowanie
jednej ze scian wydzielajgcych pomieszczenie do uzyskania klasy odpornosci pozarowej RE-
1120.

- wykonanie kontroli dostepu w drzwiach zamykajgcych klatke schodowg na parterze, | i Il pie-
trze.

1.3. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowiaca
podstawe do realizacji robét:

Projekt architektoniczno-budowlany

Wielobranzowy projekt techniczno-wykonawczy - spis branzowych projektéw technicznych:

— Architektura / Konstrukcje,

- Instalacje sanitarne,




- Instalacje elektryczne i teletechniczne.

Zgodnosé robét z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowsq i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na
wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w trzech kopiach do akceptacji zarzadzajgcemu
realizacjg umowy.

1.4. Definicje i skréty

- Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych
w toku wykonywania robot.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Zarzadzajacy realizacja umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru - w ramach
posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego ha
budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robét budowlanych z dokumentacijg
projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy.

- Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

— Przedmiar — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robot.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

— Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

- Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacii
projektowej.

- Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

- Przetargowa dokumentacja projektowa - czesS¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdét.

- Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z
budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robaét, za ich
zgodnos¢ z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajgcy realizacjg umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjig umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajgcemu realizacja umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow. Decyzje zarzgdzajgcego
realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie budowlanym i szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i
jakosci robét, dopuszczalne niedokfadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2.Teren budowy.
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.
Stan istniejgcy zagospodarowania dziatki nie ulega zmianie. Prace budowlane bedg
prowadzone w istniejgcym budynku, ktéry bedzie obiektem czynnym.
2.2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogolnych warunkach umowy. Zamawiajgcy w terminie przewidzianym kontraktem
przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace.
W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:
a) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.3.,
b) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,

c) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do

realizacji przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robét.
2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia de ostatecznego
odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob
satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robdt, jesli
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc., zeby zapewni¢ bezpieczehstwo catego ruchu kotowego i pieszego Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg byC zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu
zakonczenie robdét za utrzymanie wszystkich reperow i innych znakéw geodezyjnych
istniejgcych na terenie budowy i w razie, ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na
wiasny koszt. Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.
Wykonawca dostarczy i ustawi tablice informacyjng budowy, ktéra powinna spetnia¢ wymogi
prawa budowlanego.
2.2.4. Ochrona wtasnosci i urzgdzen




Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
oraz urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable, etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich witadz, ktére sg wiascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét. W przypadku, gdy
wystgpi koniecznosé¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzgdzajgcego realizacja umowy o0 zamiarze
rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o kazdy przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat
przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody, spowodowane
przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé¢ i stosowaé sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat odpowiednie kroki zeby
stosowac sie do wszystkich przepisow i normatywdéw w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych
na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscig. W okresie trwania budowy i wykanczania robét wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- stosowa¢ sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz unika¢ szkody i niedogodnosci w stosunku do oséb lub mienia publicznego
tj. zanieczyszczenie, hatas powstatych przy ré6znych metodach wykonawstwa.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje zaplecza, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,
- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwos$cig powstania pozaru.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie
i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, W bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i skltadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry mogiby powstaé w okresie realizacji robdét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow. Uzycie materiatow, ktore wptywajg na
trwate zmiany Srodowiska, ani materiatéw emitujgcych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz
zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce
z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktdre sg niebezpieczne tylko w czasie
budowy (a po zakohczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce)
moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyskac¢ aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.2.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej




Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swoéj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnos¢.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni budynku i w jego
sgsiedztwie. Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wilasciwe oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen.

2.2.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Na terenie budowy
Wykonawca rozmiesci sprzet przeciwpozarowy zgodnie z odpowiednimi przepisami. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. .Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig .Wykonawca odpowiadaé¢ bedzie za
straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie i powstaty w wyniku zaniedban
w zabezpieczaniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

2.3. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami.

2.3.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w sktad projektu organizacji robot

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania

zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania

zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

— projekt organizacji robot,

- plan BIOZ,

- szczegotowy harmonogram robét i finansowania.

2.3.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i

zakresu przewidywanych do wykonania robdt oraz tego, ze budynek w toku robdt bedzie

obiektem czynnym.

Ma on zapewni¢ zaplanowany sposoéb realizacji robo6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i

organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robdét zgodnie z dokumentacjg projektowa,

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjag umowy oraz

harmonogramem robét. Powinien zawierag:

—organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét, zalezne od tego, ze

budynek bedzie obiektem czynnym,

—projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

—-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow

robét.

2.3.3. Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt, przygotowanego przez zamawiajgcego,

wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegotowy

harmonogram robdt i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.

Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep

robot w zakresie gtéwnych obiektoéw i zadan kontraktowych. Szczegotowy harmonogram robét i

finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentaciji projektowej ustalen

zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robd6t budowlanych i

montazowych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w

terminie okreslonym w umowie.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w

trakcie realizacji robot.

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych

przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach

prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - prawo budowlane

jest zobowigzany opracowac program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
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podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.
2.4. Dokumenty budowy
2.4.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujgcym budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego. Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedlac
postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzgdzaniem budowg. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego
date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny
by¢ czytelne i dokonywane w porzgdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc
pustych miejsc miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie

numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg

umowy. W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny, by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

— data przejecia przez wykonawce placu budowy,

— dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego,

— daty rozpoczecia i zakohczenia realizacji poszczegdélnych elementéw robdt,

— postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,

— daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach,

— komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy,

— daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
zarzgdzajgcego realizacjg umowy,

— daty zgtoszenia robét do czesciowych i koncowych odbioréow oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych,

— wyjadnienia, komentarze i sugestie wykonawcy,

— warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkéw
klimatycznych,

— dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

— szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie,

— dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na budowie,

— dane na temat jakosci materiatow, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane,

— wyniki poszczegolnych badan z okre$leniem przez kogo zostaty przeprowadzone,

— inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez

wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu

realizacjg umowy. Wszystkie decyzje Inzyniera, wpisane do dziennika budowy, muszg byc¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat

kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela hadzoru autorskiego.

2.4.2. Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego

elementu realizowanych robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i

zapisywane do ksigzki obmiaru robédt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w

wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.

Ksigzka obmiaru jest jednym z wielu sposobow rozliczen finansowych robét budowlanych - o

korzystaniu z tego sposobu decyduje Inwestor.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy

zawierajg tez dokumenty wchodzgce w skfad umowy:

— pozwolenie na budowe,




- protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

— zatwierdzone przez zarzgdzajgcego realizacja umowy dokumenty okreslone w p.2.3.1,
przygotowane przez wykonawce,

- umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne,

- instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,

- protokoty odbioru robot,

- opinie ekspertéw i konsultantow,
korespondencja dotyczgca budowy.

2 4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone

zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale

dostepne do wglagdu zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli

zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1. Informacije ogdine
W trakcie trwania budowy i przed zakohczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacja umowy budowy nastepujacych
dokumentow:
— rysunki robocze,

—aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,

- dokumentacja powykonawcza,

—instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen.
Dokumenty sktadane zarzgdzajgcemu realizacja umowy budowy winny byé wyraznie
oznaczone nazwg przedsiewziecia i zaadresowane.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzgcymi w skfad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdbw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stgd koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.
2.5.2. Rysunki robocze
Elementy, urzgdzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajgcy realizacjg umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane
dopodki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkéw roboczych. Zarzadzajgcy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogolnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy zajmie
sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w
terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego
skfadania dokumentow nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po trzy (3)
egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow,
ktore nie moga by¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca
ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki
robocze bedg przedktadane Inzynierowi budowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu
do 5 zwykitych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkow roboczych elementéw i urzadzen wspotzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowac¢ w taki sposéb, aby zarzgdzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementow, dokonac przegladu
ich wzajemnych powigzan. Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne.
Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w
odniesieniu do projektu budowlanego i szczegdétowych specyfikacji technicznych. Skiadanym
dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujace
informacje:
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- nazwa inwestycji,

- Nr umowy,

— ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

- tytut dokumentu,

— numer dokumentu lub rysunku,

— okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

— numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzgdzenie, materiat
lub element,

— data przekazania.

O ile zarzadzajgcy realizacjag umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedag

przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku

roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze

roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod

wzgledem wymiarow i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjg

umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé¢ akceptacji sktadanych dokumentéw

przez nadzér autorski.

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnosé

robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robo6t w terminie okreslonym w umowie

i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia

do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami

umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét moze byé aktualizowany przez wykonawce i

zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w

rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkoSci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na

komplecie rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac

zarzgdzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co

najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przeglgdu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot

kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacii urzgdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po cztery egzemplarze kompletnych

instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu

mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich

producenci i/lub dostawcy zas wynikajace stgd koszty zostang uwzglednione w koszcie

dostarczenia urzgadzenia Ilub systemu. Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed

uruchomieniem pfatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajgce poziom 75%

zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzgdzajgcego realizacja umowy w

dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 14 dni

kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy o

stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

- strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia,

- spis tresci,

- informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy,

- gwarancje producenta,

— wykresy i ilustracje,

- szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu,

- wiasciwa regulacja,

— procedury testowania,

— zasady eksploataciji,

- instrukcja wylgczania z eksploataciji,

- instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

- $rodki ostroznosci,
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- instrukcje dotyczgce konserwacji i haprawy winny zawieraé¢ szczegotowe rysunki montazowe
z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych,
wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego
stanu i trwatosci urzadzen,

- instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowaé lub naoliwi¢,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smarow i zalecang czestotliwoscig
smarowania,

- wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catosé urzadzenia, uktadow, akcesoriow i
elementéw dodatkowych.

2.6. Zamawiajgcy — Powiat Gryfihski, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, sprawuje
kontrole zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.
Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zamawiajgcy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen
zarzgdzajacego, zamawiajgcego. Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach
kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowe] na zaplecze budowy, zorganizowac
zamawiajgcemu biuro na placu budowy i utrzymywaé je do konca robot.

3. MATERIALY | URZADZENIA
3.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materialy i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét
muszg by¢ zgodne 2z wymaganiami okreslonymi w poszczegoélnych szczegdétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczegotowg informacje o
zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzgdzajgcego realizacja umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzgadzen.
Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatbw z danego
zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrédta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob
materiatdbw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze
nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
zrédta, wigczajgc te, ktére zostalty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu
realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac
budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$S¢ odpowiada wykonawca. Stosowanie
materiatdbw pochodzgcych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.
3.2. Kontrola wyrobéw budowlanych i urzadzen
Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe wyroby
budowlane i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych
specyfikacji technicznych.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek wyrobu zeby
sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej
partii wyrobow. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytwdrniach wyrobow i urzadzenh.
W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzadzen przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

- w trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne

wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzgdzen,
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- zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

3.3. Atesty materiatéw i urzadzen
W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane
sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow,
zarzadzajacy realizacja umowy moze dopuscié do uzycia materiaty posiadajgce atest
producenta stwierdzajgcy peing zgodnosé¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badah. Kopie wynikéw tych badan muszg byc¢
dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacjg urnowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw i urzgdzeh z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.
3.4. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom umowy
Materialy uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzgdzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do
innych robdt niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze
by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét
wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg byé odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.
3.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci
w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajagcego realizacjg urnowy, az
do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen bedg zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia bedag
zabezpieczone przed uszkodzeniem.
3.6. Stosowanie materiatdw zamiennych
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na
3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzgdzenia przez zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie poOzniejszym bez akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robdét
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w szczegdotowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
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Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢é zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

5. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robaot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg
usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewniaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej i wskazaniach
zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminie przewidzianym w umowie. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy ha polecenie zarzgdzajgcego realizacjig umowy beda
usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie na wtasny koszt utrzymywaé w czystosci drogi
publiczne oraz dojazdy do placu budowy.

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatbw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci omowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robot.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajgcy realizacjg umowy moze
zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie budowlanym i szczegétowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych
przepiséw zarzgdzajgcy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy zarzagdzajgcemu realizacja umowy $Swiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
6.2. Pobieranie prébek

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez =zarzadzajgcego realizacjg umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

6.3. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle
powazne, ze mogg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajgcy realizacjg umowy
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrédet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materiatbw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc. Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych
materiatdbw z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobieraC probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnos$ci materiatow i robét z projektem budowlanym i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

7. OBMIARY ROBOT
Obmiary robét — zasady zostang okreslone w umowie z Wykonawca.
7.1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzagdzajgcego realizacjg
umowy. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi
posiadaé¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystgpienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy przy
udziale wykonawcy:

— odbior robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu,

— odbidr czesciowy,

— odbidr koncowy,

— odbior ostateczny.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robé6t. Odbioru robot
dokonuje zarzgdzajgcy realizacjg umowy.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem zarzadzajgcego realizacjg umowy. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia.
Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia zarzgdzajacy realizacjg umowy w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja budowlang i specyfikacjami
technicznymi.
8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.
8.4. 0Odbidr koicowy robét
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy lub w korespondencji z
bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie zarzgadzajgcego realizacja umowy.
Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru koncowego dokona
komisja wyznaczona przez zamawiajgcego W obecnosci zarzgdzajgcego realizacjg umowy i
wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
z dokumentacjg techniczng i specyfikacjg techniczna.
W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwltaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych 1 poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykohczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakosS¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, z
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uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i

bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢

wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.1. Dokumenty do odbioru koricowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robot jest protokédt odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami (dokumentacje powykonawczg),

- specyfikacje techniczne,

— uwagi i zalecenia Inzyniera, szczegodlnie z odbioru roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz dokumentacje potwierdzajgcg wykonanie zalecen zarzadzajgcego realizacjg umowy,

- technologiczne wskazania i ustalenia,

— dzienniki budowy i ksiegi obmiaru, korespondencja

- wyniki pomiaréw kontrolnych, badan laboratoryjnych,

- atesty wbudowanych materiatow,

- ocena technologiczna sporzadzona na bazie wszystkich wynikow badan i obmiarow zgodnie
Z programem zapewnienia jakosci i specyfikacjami technicznymi,

- raport techniczny,

— inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego.

8.4.2.Raport techniczny zawiera m.in.:

zakres oraz lokalizacje wykonanych robot,

wykaz zastosowanych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej,

uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

— date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego roboét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe

lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin

wykonania robot poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr ostateczny

Odbidér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad odbioru koncowego.

8.6. Podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest umowa z Zamawiajgcym.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normyinormatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce: normami i
normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i hormy dotyczgce danego asortymentu roboét
sg wyszczegolnione w kazdej szczegotowej specyfikacji technicznej.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.

Wiele pozycji specyfikacji technicznych odnosi sie do polskich norm (PN), norm europejskich
(EN), norm niemieckich (DIN) przepiséw branzowych oraz instrukcji. Powinny one byé
traktowane jako nieodtgczna czesS¢ i stosowane tacznie ze specyfikacjg techniczng i
dokumentacjg projektowa. Zastosowanie powinno mie¢ ostatnie wydanie norm (datowane nie
pozniej niz 30 dni przed datg ztozenia ofert), chyba ze okreslono inaczej. Roboty winny byc¢
wykonane z zachowaniem bezpieczenstwa, w Scistej zgodnosci z polskimi normami lub
odpowiednikami norm europejskich do pewnego stopnia przyjetego przez polskie
ustawodawstwo.
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Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do innych wigzacych norm zwigzanych z realizacjg
robot w ramach kontraktu oraz zastosowacC sie do przepiséw tych norm na tych samych
warunkach co do innych wymagan zawartych w specyfikacji technicznej.

Przyjmuje sie, ze wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymogami tych norm.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z prawem polskim i innymi przepisami wtadz

centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktore sg w jakikolwiek

sposob powigzane z robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tego prawa, przepiséw, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentéw i bedzie w petni odpowiedzialny za

spetnianie wszelkich wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych urzadzen

lub metod oraz stale bedzie informowat Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
pozwolen i innych stosownych dokumentow.
9.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez

wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek

sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa z dnia 15 stycznia 2015r. 0 zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw
(Dz. U. z 2015r. poz.122),

- Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 styczna 2020r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.
U. z 2020 r. poz. 10),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.2003 r. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas prac (Dz.U. 2003
nr 178 poz. 1745)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas prac (Dz.U. 2003
nr 178 poz. 1745)

- Ustawa o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

- PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze lub rownowazna

— PN-EN 87: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $Scienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie lub rownowazna

— PN-EN 99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej lub rownowazna

- PN-EN 163: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru lub
réwnowazna

— PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte lub rownowazna

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne lub rbwnowazna

- PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych Ilub
réwnowazna

— PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych lub réwnowazna

- PN-B-06256 Beton odporny na $cieranie lub rownowazna

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu
Techniki Budowlanej lub rownowazna
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PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ogoélne wymagania i badania i
eksploatacja lub rownowazna

PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan lub rownowazna

PN-EN 74 — Zigcza , sruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych
nosnych wykonywanych z rur stalowych lub réwnowazna

PN-EN 12811-Tymczasowe urzgdzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na
placu budowy lub réwnowazna

PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych lub rownowazna
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze lub
réwnowazna

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne lub rbwnowazna

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne lub rownowazna

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku lub rownowazna

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki lub rownowazna

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami lub réwnowazna

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku lub réwnowazna

PN-97/B-30003 Cement murarski 15 lub réwnowazna

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25 lub réwnowazna

PN-86/B-30020 Wapno lub réwnowazna

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy lub réwnowazna

PN-80/B-06259 Beton komérkowy lub rownowazna

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte lub rownowazna

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne lub rownowazna

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe lub rownowazna

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania lub rownowazna

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw lub rownowazna

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia lub rownowazna
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe
lub rbwnowazna

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia. lub
réwnowazna

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dla cementu powszechnego
uzytku. lub réwnowazna

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci. lub rbwnowazna

PN-B-06250 Beton zwykly. lub réwnowazna

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. lub rownowazna
PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie. lub rownowazna

PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N. lub réwnowazna
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. lub rownowazna

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu ziarnowego.
Metoda przesiewania. lub rownowazna

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu. lub rownowazna

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci. lub réwnowazna PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne.
Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej. lub réwnowazna

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy. lub rownowazna

PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali lub rownowazna

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne, Ilub
rownowazna

PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli, lub rownowazna
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PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe rownolegtoscienne IPE walcowane na gorgco.
Wymiary. lub rownowazna

PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary.
lub rbwnowazna

PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary. lub réwnowazna
PN-EN 10056-1:2000 Kgtowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Wymiary. lub réwnowazna

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia. lub réwnowazna
PN-ISO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogdolne wymagania dla srub dwustronnych i nakretek.
lub rbwnowazna

PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport. lub
réwnowazna

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. lub rownowazna

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. lub
rownowazna

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych. Terminy
ogodlne. lub rownowazna

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek. lub
réwnowazna

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. lub
rownowazna

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan. lub rownowazna

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. lub rownowazna

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne lub
rownowazna

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. lub rownowazna

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. lub réwnowazna

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz. lub réwnowazna
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. lub
réwnowazna

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. lub rownowazna.
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