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UMOWA nr ........... /UG/2024
zawarta W dniu .....cceeeeeveeeeevinnenes w Murowie

pomiedzy

Gming Murdw z siedzibg 46-030 Muréw, ul. Dworcowa 2, posiadajgca NIP 991 049 49 72
reprezentowang przez

Michata Golenia - Wéjta Gminy Muréw,

przy kontrasygnacie

Eweliny Moniuszko-Czuczwara - Skarbnik Gminy Muréw,

zwang w dalszej tresci umowy ,Zamawiajgcym”,

ZSiedzibg Wi e eneens
NIP: v iiesnenresnnnenes REGON: ...ooooiriii v
reprezentowang przez:

zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawcga”
a tgcznie zwane ,,Stronami”

w wyniku wyboru oferty w postepowaniu pn. ,Budowa lub przebudowa drég w Gminie Muréw”
w formule zaprojektuj i wybuduj na 5 zadan pn.:

1.) ,,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Grabice, ul. Wiejska”

2.) ,Rozbudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Muréw, ul. Parkowa”

3.) ,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Murdow, ul. Wolnosci - za blokami”

4.) ,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Stare Budkowice - facznik pomiedzy
ul. Targowa a ul. Wotczynska”

5.) ,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Stare Budkowice - tacznik pomiedzy
ul. Wotczyniska a ul. Oleska”

w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien
publicznych (Dz. U. 2 2023 r. poz. 1605 ze zmianami) zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Interpretacja
1. Integralne czesci niniejszej umowy stanowig nastepujgce dokumenty:
1) Zatacznik nr 1 - Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ)
2) Zatacznik nr 2 - Program Funkcjonalno Uzytkowy dla wszystkich drog
3) Zatacznik nr 3 - oferta Wykonawcy z dnia .......ccevvevveeeeeececesieenne,
4) Zatacznik nr 4 - dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
5) Zatacznik nr 5 - wzér karty gwarancyjnej jakosci
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2.

W przypadku rozbieznosci zapiséw poszczegdlnych dokumentéw wymienionych w ust. 1 pkt 1)-5)

w stosunku do tresci umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo majg postanowienia

zawarte w umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyzej kolejnosci.

3.

Nagtéwki umieszczone w tekscie niniejszej umowy majg charakter informacyjny i nie majg wptywu

na interpretacje niniejszej umowy.

1.

§2

Oswiadczenia stron
Oswiadczenia Zamawiajgcego
1) Zamawiajgcy jest uprawniony do przeprowadzenia inwestycji w zakresie przedmiotu niniejszej
umowy.
2) Zamawiajgcy dysponuje srodkami finansowymi, pozwalajgcymi na realizacje niniejszej umowy.
Oswiadczenie Wykonawcy
1) Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami terenowymi, na ktorym realizowany bedzie
przedmiot umowy i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen.
2) Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie srodki oraz stosowne doswiadczenie i wiedze
w zakresie prac projektowych, budowlanych i instalacyjnych, a takze dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzgdzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywigzanie sie
ze wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy oraz prawidtowg realizacje jej
przedmiotu.
3) Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby, ktére beda uczestniczyly ze strony Wykonawcy
w realizacji niniejszej umowy posiadajg niezbedne kwalifikacje iuprawnienia pozwalajgce na
wykonanie prac projektowych oraz robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy.
4) Wykonawca oswiadcza, Ze nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie
upadtosciowe, likwidacyjne lub uktadowe oraz, ze wedle jego najlepszej wiedzy nie istniejg zadne
okolicznosci mogace mieé wptyw na wszczecie takich postepowan.

§3
Przedmiot Umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz

z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, decyzji administracyjnych w tym pozwolenia na budowe oraz

wykonanie robét budowlanych (zaprojektuj - wybuduj), dla 5 zadan pn.:

1.) ,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Grabice, ul. Wiejska”

2.) ,,Rozbudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Murdw, ul. Parkowa”

3.) ,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Muréw, ul. Wolnosci - za blokami”
4.) ,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Stare Budkowice - tacznik
pomiedzy ul. Targowa a ul. Wotczyrisky”

5.) ,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Stare Budkowice - t3cznik
pomiedzy ul. Wotczyriskg a ul. Olesk3”

2. Szczegdtowy zakres robot jest okreslony w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym sporzgdzonym dla
przedmiotowych drég przez Pracownie Projektowg PROKOM 1z siedzibg przy ul. Ozimskiej 8,
45-057 Opole.

3. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot:

1.) ,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Grabice, ul. Wiejska”

a.) Przebudowa drogi:
- Dtugos¢ okoto 561 [m]
- Przebudowa nawierzchni jezdni szerokosci 3,00 [m]
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- Nawierzchnia z betonu asfaltowego

- Spadek jezdni dwustronny 2 %

- Pobocza gruntowe 0,75 [m]
b.) Kompleksowe odwodnienie drogi w tym odmulenie istniejgcych przepustéw @500 i @300
pod drogg gminng, a w razie koniecznosci wymiane na nowe
c.) Regulacje wysokosciowg zaworéw sieci wodociggowej
d.) Przebudowe zjazdéw do nieruchomosci przyleglych w zakresie pasa drogowego
o nawierzchni z betonu asfaltowego
e.) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

2.) ,Rozbudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Murdw, ul. Parkowa”

a.) Rozbudowa drogi:

- Dtugosc¢ okoto 248 [m]

- Przebudowa nawierzchni jezdni szerokosci 5,50 [m]

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego

- Spadek jezdni dwustronny 2 %

- Pobocza gruntowe 0,75 [m]
b.) Przebudowa i budowa drég dla pieszych na odcinkach wymagajgcych zabezpieczenia ruchu
pieszych
c.) Przebudowa $cian czotowych istniejgcego mostu nad ciekiem Skrzypna. Przebudowa
polegac¢ bedzie na rozbiérce istniejgcych s$cian czotowych z bloczkdw betonowych i budowe
nowych zelbetowych
d.) Budowa kfadki dla pieszych rownolegle do istniejgcego mostu w celu zapewnienia ciggtosci
drogi dla pieszych
e.) Odwodnienie drogi poprzez kompleksowg budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej
f.) Przebudowa i budowa zjazdéw publicznych i indywidualnych do nieruchomosci przylegtych
w zakresie pasa drogowego o nawierzchni z kostki betonowej
g.) Dostosowanie projektowanych obiektow budowlanych do korzystania przez osoby
niepetnosprawne (ptyty integracyjne, pochylnie, wyjazdy i wjazdy)
h.) Przebudowa i zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia zgodnie z warunkami wydanymi
przez ich zarzadcow
i.) Przebudowa oswietlenia ulicznego
j.)  Przebudowa i/lub zabezpieczenie kolidujgcych z inwestycjg urzadzen infrastruktury
technicznej
k.) Roboty rozbiérkowe
I.)  Budowa elementdéw bezpieczenstwa ruchu
m.) Regulacja wysokosciowa studni rewizyjnych, telekomunikacyjnych oraz zawordéw sieci
wodociggowej
n.) Woycinka drzew kolidujgcych z planowang rozbudowa drogi
0.) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
p.) Na wlocie na rozbudowywany odcinek z ul. Wolnosci nalezy przebudowac i dostosowac
wysokosciowo czesci chodnikéw na wyokragleniach do niwelety nowej drogi

3.) ,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Murdéw, ul. Wolnosci - za blokami”

a.) Przebudowa drogi:
- Dtugos¢ okoto 279 [mb]
- Przebudowa nawierzchni jezdni szerokosci 4,00 [m]
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- Nawierzchnia z betonu asfaltowego

- Spadek jezdni jednostronny 2 %

- Pobocza gruntowe 0,75 [m]
b.) Przebudowa wpustéw ulicznych na nowe oraz dostosowac wysokosciowe do niwelety
jezdni
c.) Regulacja wysokosciowa studni rewizyjnych oraz zawordw sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej
d.) Przebudowa zjazdéw do nieruchomosci przylegtych w zakresie pasa drogowego
o nawierzchni z kostki betonowej
e.) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
f.) Na wlocie na przebudowywany odcinek z ul. Wolnosci nalezy przebudowac i dostosowaé
wysokosciowo czesci chodnikéw na wyokragleniach do niwelety nowej drogi

4.) ,,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Stare Budkowice - tgcznik pomiedzy

ul. Targowa a ul. Wotczyniska”
a.) Przebudowa drogi:
- Dtugos¢ okoto 177 [m]
- Przebudowa nawierzchni jezdni szerokosci 3,00 [m]

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego

- Spadek jezdni dwustronny 2 %

- Pobocza gruntowe 0,75 [m]
b.) Kompleksowe odwodnienie drogi
c.) Regulacje wysokosciowa studni rewizyjnych oraz zawordw sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej
d.) Przebudowe zjazddw do nieruchomosci przylegtych w zakresie pasa drogowego
o nawierzchni z betonu asfaltowego
e.) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
f.) Na wlocie na przebudowywany odcinek z ul. Targowej nalezy przebudowac i dostosowaé
wysokosciowo czesci chodnikéw na wyokragleniach do niwelety nowej drogi

5.) ,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Stare Budkowice - tgcznik pomiedzy

ul. Wotczyinska a ul. Oleska”

a.) Przebudowa drogi:

- Dtugos¢ okoto 154 [m]

- Przebudowa nawierzchni jezdni szerokosci 2,50 +3,00 m

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego

- Spadek jezdni dwustronny 2 %

- Pobocza gruntowe 0,75 [m]
b.) Kompleksowe odwodnienie drogi
c.) Regulacje wysokosciowg studni rewizyjnych oraz zawordw sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej
d.) Przebudowe zjazdéw do nieruchomosci przylegtych w zakresie pasa drogowego
o nawierzchni z betonu asfaltowego
e.) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
f.) Na wlocie na przebudowywany odcinek z ul. Wotczynskiej nalezy przebudowac
i dostosowac wysokosciowo czesci chodnikéw do niwelety nowej drogi
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4. Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykonaé zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym
sporzagdzonym dla kazdej z przedmiotowych drég z osobna.
5. Dokumentacja projektowa, obejmuje:

e projekt architektoniczno-budowlany sporzadzony w 3 egzemplarzach w wersji papierowej;

e projekt zagospodarowania terenu sporzagdzony w 3 egzemplarzach w wersji papierowej;

e projekt techniczny sporzadzony w 3 egzemplarzach w wersji papierowej;

e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sporzadzone

w 2 egzemplarzach w wersji papierowej;

e kosztorysy i przedmiary sporzgdzone w 2 egzemplarzach w wersji papierowej;
6. Dokumentacje projektowa nalezy sporzadzi¢ w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej pdf
(zapisane na CD lub innym, bardziej pojemnym nosniku pamieci, w sposéb mozliwy do kopiowania).
Forma elektroniczna przedmiotu zamodwienia musi by¢ tak przygotowana by Zamawiajgcy miat
mozliwo$é zamieszczenia opracowan na stronie internetowe;j.
7. Dokumentacje projektowag nalezy wykonac¢ zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zmianami), rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéow robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458), rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu iformy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679), rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz.
2454), ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605 ze zmianami), wszelkimi niezbednymi przepisami z zakresu prawa budowlanego,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej, obowigzujagcymi standardami,
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wspétczesnej wiedzy techniczne;j.

§4
Materiaty

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz
wymaganiom okreslonym w STWiORB.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robdt okreslonymi w STWIORB. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest
na kazde zadanie Inspektora Nadzoru i/ lub Zamawiajgcego okaza¢ na kazdym etapie realizacji robot,
$wiadectwa dopuszczajgce materiat/materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
dokonania na zgdanie Zamawiajgcego kontroli jakosci robdt, wykonanych z materiatéw Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw.

5. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania przeprowadzenia dodatkowych badan, ktére mogg okazac
sie niezbedne w celu przekazania inwestycji do eksploatacji, a Wykonawca obowigzany jest
przeprowadzic takie badania.

6. Badania o ktérych mowa w ust. 4 i 5 bedg realizowane przez Wykonawce na wfasny koszt. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 4 okaze sie, ze zastosowane materiaty,
badz wykonanie robodt jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigza Wykonawce, za$
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gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty tych badan
obcigzajg Zamawiajgcego.

§5
Podstawowe Obowigzki Stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie programoéw funkcjonalno-uzytkowych dla przebudowy wszystkich
drég,
2) protokolarne przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji technicznej inwestycji w terminie
okreslonym w § 6 ust. 1,
3) dokonanie zgtoszenia rozpoczecia robot w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
dla powiatu opolskiego,
4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

1) wykonanie dokumentacji projektowej, obejmujgcej wszystkie sktadowe elementy wskazane
w§3 ust. 5 umowy, wykonanej na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego dla
poszczegdlnych drég stanowigcych zatgcznik do niniejszej umowy wraz z uzyskaniem wszystkich
niezbednych uzgodnien i decyzji administracyjnych w tym decyzji o pozwoleniu na budowe,
2) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej wskazanych przez Zamawiajgcego na etapie
sporzadzenia dokumentacji projektowej,
3) protokolarne przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz
z uzyskanymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi w tym decyzji o pozwoleniu na budowe,
4) przeniesie na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej,
o ktérej mowa w §3 ust. 5 na Zamawiajgcego z chwilg przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajgcemu. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do dzieta obejmuje nastepujace pola
eksploatacji:

e utrwalania,

e zwielokrotniania dzieta przez powielanie w formie papierowej i elektronicznej,

e wprowadzania do obrotu,

e wprowadzania do pamieci komputera,

e publicznego wykonywania lub publicznego odtwarzania poprzez cytowanie fragmentéw lub

catosci dzieta w zaleznosci od potrzeb Zamawiajacego, wystawiania, wyswietlania, odtworzenia,

a takze publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep

W miejscu i czasie przez siebie wybranym,

e przetwarzanie tresci dzieta,

e wprowadzanie zmian w tresci dzieta,

e wykorzystania poszczegdlnych czesci dzieta w zaleznosci od potrzeb Zamawiajgcego.
5) wykonanie robdét budowlanych, zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg, wykonanie
czynnos$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, przestrzeganie ogdlnych wymagan
dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w STWiORB, wykonanie przedmiotu umowy w oparciu
o dokumentacje techniczng inwestycji z uwzglednieniem wymagan okresSlonych w STWIiORB,
kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami STWIORB, realizacja zalecen
wpisanych do dziennika budowy, zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestycji,
6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robdt
w zakresie okreslonym postanowieniami STWiORB,
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7) koordynowanie prac podwykonawcow robdt budowlanych oraz ich dalszych podwykonawcow,
w szczegdblnosci zapewnienie, iz zaden podwykonawca badz dalszy podwykonawca nie przystgpi do
wykonywania robdét budowlanych, wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy, bez uprzednio
zawartej umowy podwykonawczej, w trybie okreslonym w § 10 i przed uptywem terminu do
zgtoszenia sprzeciwu przez Zamawiajgcego co do postanowiet umowy podwykonawczej,

8) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie zakrycia robdt ulegajgcych
zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych w terminie i w zakresie okreslonym w STWIORB,
9) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptynac na jakos¢ robdt lub termin zakoriczenia robdt,

10) niezwtoczne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie
budowy kontrolach i wypadkach,

11) reczne kierowanie ruchem w przypadku koniecznosci wprowadzenia ruchu wahadtowego przez
sygnalistdw przeszkolonych w zakresie wykonywania niektérych czynnosci zwigzanych
z kierowaniem ruchem drogowym,

12) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126)
i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajgcego nie pdzniej niz w dniu przekazania placu budowy
czyli w terminie okreslonym w §6 ust. 1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia bedzie uwzgledniac
specyfike robdt przy realizacji obiektéw budowlanych, warunkéw realizacji rob6t budowlanych,
projektu organizacji robét i zagospodarowania placu budowy, uzgodnien dotyczacych zapewnienia
mediéw dla potrzeb budowy; programu zapewnienia jakosci prac jak i wykonania pozostatych
spraw formalno-prawnych ujetych w zakresie prac,

13) uzyskanie wszelkich dodatkowych zezwolen Iub pozwoled, wymaganych prawem, od
wiasciwych wtadz, swoim staraniem i na wifasny koszt. W porozumieniu z wtadzami lokalnymi
i gestorami sieci uzbrojenia terenu, Zamawiajgcy wyznaczy termin do ztozenia przez Wykonawce
petnej dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwolen na prowadzenie prac na réznych odcinkach
robot,

14) przestrzeganie wymagan zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i niezwtoczne
umozliwianie wystawiajgcym je wtadzom dokonania inspekcji i zbadania przebiegu robét. Ponadto
Wykonawca powinien umozliwi¢ wtasciwym wifadzom udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajacych. Jednakze udziat witasciwych wiadz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy
z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci przewidzianej w ramach umowy,

15) nie dokonywanie zadnych dziatan, szczegdlnie dziatan zwigzanych z odcieciem lub
zamknieciem drdg, wodociggdw lub innych medidw uzytecznosci publicznej powodujgcych przestdj
istniejgcych urzadzen lub ciggdw technologicznych bez uzgodnienia z eksploratorem istniejgcych
urzadzen lub obiektéw i bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie informowat Inspektora nadzoru na piSmie, nie pdzniej niz 7 dni przed
zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak aby umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i srodkdw bezpieczenstwa,

16) stosowanie sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw iw sposdb cigglty bedzie on o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy a Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych na swéj koszt, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru,
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17) uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywodz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z catego terenu budowy lub
miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty
uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikajace z tych obowigzkéw. Wszelkie
powyzsze kwoty uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi w wycenionym przedmiarze
robot,
18) podjecie na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt wszelkich srodkéw zapobiegawczych
wymaganych przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualnych
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa witascicieli posesji i budynkéw sagsiadujgcych z terenem
budowy iunikngé¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkéd. Wykonawca zabezpieczy
Zamawiajgcego przed i przyjmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez witascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z terenem
budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia lub szkody,
19) w zwigzku z prowadzeniem robot na terenie uzbrojonym (jezeli dotyczy):
a) Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych sieci i instalacji:
wodociggowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telefonicznych itym podobnych,
przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce
instalacje,
b) Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem instalacji i urzagdzen, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora
nadzoru i wtasciciela instalacji i urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie
realizacji robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie
wykonywania robdt, w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych,
c) Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia robdét do
wszystkich wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia z 7 dniowym wyprzedzeniem, ustalajac
warunki wykonywania robdt w strefie tych urzadzen. Kopie wszelkich zgtoszen Wykonawca
przekaze Inspektorowi nadzoru. Optaty za nadzory obce ponosi Wykonawca,
d) kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania roboét ziemnych, kontrolne wykopy
bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwu ruchu. Wszystkie te czynnosci bedg wykonywane na
warunkach ustalonych z administratorem i wiascicielem instalacji,
e) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw odwadniajgcych,
wszelkich sieci i instalacji, punktow osnowy geodezyjnej, spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcow podczas wykonywania robdét. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez Inspektora nadzoru,
f) Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé¢ wiasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkie
konieczne zgody i zezwolenia witadz lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli, wymagane do
niezbednego zdemontowania istniejgcych sieci i instalacji, zamontowania instalacji
tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania docelowych
instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inspektorem nadzoru,
20) przeprowadzenie koniecznych préb i rozruchéw urzadzen technicznych,
21) w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, przeszkolenie personelu Zamawiajgcego lub
przysztych uzytkownikow odnosnie obstugi wszelkich technicznych urzadzen. Jezeli przeszkolenie
nie nastgpi do dnia spisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 14 ust. 5,
Wykonawca zapewni obstuge urzadzen technicznych do chwili przeszkolenia odpowiedniego
personelu,
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22) uzyskaniem wiasnym staraniem i na witasny koszt umowy przytgczeniowej oraz umowy na
dostawy energii elektrycznej z dystrybutorem sieci energetycznym dziatajgcym na obszarze objetym
projektem jesli zajdzie taka koniecznos,
23) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie realizacji
robét, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuiszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, konieczny do ich usuniecia.
3.  Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do naleiytego zabezpieczenia mienia wfasnego jak i mienia
podwykonawcow znajdujgcych sie na terenie budowy, a takie zobowigzuje sie zapewnié¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami warunki bezpieczeristwa i higieny pracy.
4. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wfasny koszt, zgodnie
z przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowigcym zatgcznik graficzny
do planu BIOZ.
5. W trakcie realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
1) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, umozliwiajgcego jednak biezace
funkcjonowanie obiektu,
2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzen mieszkalnych,
socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy. Wykonawca nie pozwoli nikomu
z personelu Wykonawcy organizowac jakichkolwiek tymczasowych czy statych kwater mieszkalnych
w obiektach, bedacych czescig robat,
3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatdw budowlanych oraz ich
sktadowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych ze
szczegdlnym uwzglednieniem czystosci i droznosci drég dojazdowych do placu budowy, oraz
sktadowania i biezgcego usuwania wszelkich zbednych dla prawidtowego prowadzenia robdt
urzadzed pomocniczych lub materiatéw, odpaddw, nieczystosci oraz niepotrzebnych urzgdzen
prowizorycznych,
4) dbatosé o utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz,
5) do segregowania, sktadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpaddw, nieczystosci igruzu
budowlanego, powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robdét budowlanych, a takze wywoz
zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U.
z 2023 r., poz. 1587 ze zmianami) oraz ustawie z dnia 13 wrze$nia 1996 roku o utrzymaniu czystosci
i porzagdku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399),
6) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazania go Zamawiajgcemu
w terminie odbioru robét.
6. Wykonaweca na terenie budowy przyjmuje odpowiedzialnos¢ za:
1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw Wykonawcy oraz
0s6b trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robét,
2) szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt, obiektow,
materiatdw, sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas
realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji
i rekojmi,
4) za wtasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu budowy i wykonawstwa prac pozarowo
niebezpiecznych,
5) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym z terenem budowy
wskutek prowadzenia robét,
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6) niewtasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy o0sdéb
nieupowaznionych.
7. Wykonawca bedzie podejmowat, na wtasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczgce poboru
i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sg niezbedne do
wykonywania czynnosci objetych niniejsza umowa. W tym celu winien zapewnié i uzyé wszelkich
niezbednych urzadzen budowlanych, robdt tymczasowych, srodkéw transportu, materiatéw oraz
wszelkich czynnikdw niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do réznych punktéw robot.
W przypadku korzystania przez Wykonawce z istniejgcego kontrolowanego zrédta wody, paliwa,
oSwietlenia czy energii elektrycznej winien on zastosowa¢ sie do odpowiednich zarzadzen
przedstawionych mu przez kompetentne witadze oraz winien zaptaci¢ za wynajecie tego zréodta oraz
uisci¢ wszelkie inne wymagane opfaty. Wszelkie powyzisze koszty uwaza sie za wliczone w ceny
jednostkowe i ceny ujety w wycenionym przedmiocie robét.
8. Wymagania dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o0 prace.
1) Zgodnie z art. 95 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia
przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zmianami) osoby,
ktore w trakcie realizacji przedmiotowego zamdwienia bedg wykonywac:
a) roboty drogowe, montazowe, wszelkie prace fizyczne na budowie;
b) obstuga maszyn i urzadzen sprzetu budowlanego (m.in. operatorzy, kierowcy, itp.)
Nie dotyczy osdb, ktére wykonujg powyzsze czynnos$ci w ramach prowadzonej przez nie dziatalnosci
gospodarcze;.
Wymag ten nie dotyczy oséb kierujgcych budowsa.
2) Zatrudnienie na podstawie umowy o prace wyzej wymienionych osdb powinno trwac
nieprzerwalnie przez caty okres trwania umowy.
3) W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane przez niego, sposrod wymienionych ponizej,
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1) czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:
a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0so0b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢é w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajagcego oswiadczenie date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
podwykonawce kopie umowy/umdéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy /umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych. Informacje takie jak data: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania
c) oswiadczenie zatrudnionego pracownika o formie i podstawie zatrudnienia oraz czasie
trwania umowy;
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d) ewentualnie inne dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres

obowigzkdw pracownika.
4) Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wskazanych w pkt 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §18 ust. 1
pkt 12) umowy.
5) Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane punkcie 1)
czynnosci traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sdb zaangazowanych do realizacji zamdwienia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§6

Terminy
1. Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem §5 ust. 3 i 4, wynosi 7 dni od
dnia uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.
2.  Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot niniejszej umowy wraz ze zgtoszeniem gotowosci
odbioru robét oraz przeprowadzeniem czynnosci odbioru koricowego w terminie do .......... dni od dnia
protokolarnego przekazania terenu budowy, to jest do dnia .......ccceceeeeeececiececeecennns , przy czym przystapi
do robdt budowlanych niezwtocznie od dnia przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy.
3. W przypadku wykrycia wad w dokumentacji projektowej Zamawiajacy zgtasza uwagi w terminie
7 dni od daty protokolarnego przekazania dokumentacji technicznej.
4. Roboty objete s3 ....ccceeeeeene. okresem gwarancji, ktérego bieg rozpoczyna sie w dniu odbioru
koncowego i przejecia robot przez Zamawiajacego, co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag)
protokotu odbioru koricowego dla catosci robét.
5. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci za zrealizowany przedmiot umowy na
zasadach oraz w okresach wskazanych w §15 niniejszej umowy. Okres gwarancji jakos$ci rozpoczyna bieg
w dniu odbioru koncowego i przejecia robdt przez Zamawiajgcego co zostanie poswiadczone
podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru koricowego dla catosci robot.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajagcym za terminowe wykonanie wszelkich prac
w tym réwniez prac zleconych podwykonawcom oraz dotrzymanie terminu przekazania inwestycji do
eksploatacji oraz zgodnych z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robdét, STWIORB, przepisami
prawa budowlanego, normami oraz wydanym pozwoleniem na budowe.

§7
Kierowanie robotami
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany przez
Wykonawce w ofercie Wykonawcy. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ dokumenty, potwierdzajgce posiadanie przez osoby wskazane w §8 ust. 1 wymaganych
uprawnien i aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do wiasciwych izb zawodowych, okreslone
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w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia dotaczonej do niniejszej umowy. Zmiana oséb, o ktérych mowa
w ustepie poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi byé uzasadniona przez
Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje idoswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same Ilub wyisze od kwalifikacji
i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust.5, nie
pdzniej niz do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami innych osdéb.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robot
bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakoniczenia robot.

4. Zmiana os6b w przypadku sytuacji losowych jak $mieré, nagta choroba lub inne obiektywnie
nieprzewidywalne zdarzenie, jak rdwniez w przypadku nie wywigzywania sie danej osoby z obowigzkdéw
wynikajgcych z umowy, lub jezeli zmiana osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (rezygnacja, itp.), nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego z
zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy bedzie miat prawo zakwestionowania zmiany i nie wyrazenia zgody na
zmiane w terminie 7 dni od daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzajgcym znajdujg
zastosowanie postanowienia ust. 2 dotyczace kwalifikacji danej osoby zastepujacej.

5. Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna i wykaze, ze nie
wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy, badz wykonuje je w nieprawidtowy sposdb.

6. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana o0s6b, o ktérych mowa w ust. 1 winna by¢
potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych osdb niz osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

8. Zapisy ustepow poprzedzajacych majg zastosowanie w przypadku ztozenia przez Wykonawce
propozycji powiekszenia sktadu personelu kierowniczego.

§8

Personel kierowniczy Wykonawcy
1. Wykonawca do petnienia funkcji specjalistow ustanawia nastepujgca osobe:
jako kierownik budowy — .......ccceeierierennnen. posiadajacy uprawnienia budowlane nr..........ccceeeveveceieiierenen,
W SPECJAINOSCI wevvvieritieeetectece ettt et et st e e a b e enas
2. Osoba wskazana w ust. 1 jest osobg zgodng ze wskazaniami zawartymi w ofercie Wykonawcy.
3. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany personelu kierowniczego Wykonawcy, o ktérym
mowa w ust. 1, w wypadkach, gdy dziatania bgdZ zaniechania tej osoby uniemozliwiajg lub stanowia
zagrozenie dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, a takie w razie nierzetelnego
wykonywania obowigzkédw przez powyzszg osobe. Zamawiajgcy pisemnie poinformuje Wykonawce
o koniecznosci zmiany specjalisty oraz jej przyczynach. Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia,
w terminie 7 dni przedstawia propozycje petnienia funkcji specjalisty przez osobe zamienng w miejsce
poprzedniego specjalisty. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby beda takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkow
Zamowienia.
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§9
Inspektorzy

1. Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego nastepujgce osoby:
jako Gtéwny Inspektor nadzoru inwestorskiego — .......cccovvveveennns posiadajacy uprawnienia budowlane nr
................................. W SPECJAINOSCI vuvvvieriiie ettt st st st e er e s ena s
2. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegdlnosci poprzez:

1) sprawowanie kontroli nad prawidtowoscig wykonania dokumentacji projektowe;j,

2) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych z pozwoleniem

na budowe, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami,

3) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzadzen

i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych

do obrotu i stosowania w budownictwie,

4) sprawdzanie i odbiér prac budowlanych w sposdb wskazany w § 14.

5) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt, nadzér nad usunieciem wad i usterek.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§10
Podwykonawstwo
1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy nastepujgce roboty wskazane w ofercie:

2. Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

3. Wykonawca jest zobowigzany do starannego wyboru Podwykonawcow sposrdod podmiotow
majacych odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji prac o podobnym charakterze.
4. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, jak réwniez projektu zmiany tej umowy, przy czym Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, przy czym Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Jezeli Zamawiajgcy w ciggu 7 dni roboczych od daty przedstawienia odpowiednio projektu umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo zawartej umowy o podwykonawstwo nie zgtosi sprzeciwu do
umowy o podwykonawstwo lub zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na umowe z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

7. Zamawiajacy zastrzega, ze termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlane;.
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8. Zamawiajagcy w terminie 7 dni roboczych zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, nie spetniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia — gdy
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7.

9. Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajgcemu,
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% wartosci wynagrodzenia z umowy w sprawie zamodwienia publicznego.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12. Zamawiajacy dopuszcza udziat Podwykonawcow przy wykonywaniu czesci przedmiotu zamodwienia
z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 4 i nastepnych.

13. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentdéw potwierdzajgcych
kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych dokumentow,
termin ten jednak nie moze by¢ krétszy niz 3 dni.

14. Jezeli Zamawiajgcy ma uzasadnione podejrzenie, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego
wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robét lub dotrzymania termindw,
to Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy. Zamawiajgcy kieruje takie zgdanie
do Wykonawcy na pismie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego Podwykonawcy.

15. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za
dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za wtasne.

§11

Dostep do terenu budowy
Ustala sie ze:
1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczenie oséb nieupowaznionych na teren
budowy,
2) osoby upowaznione bedg ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiajgcego
oraz wszelkiego innego personelu, o ktéorym Wykonawca zostat powiadomiony przez
Zamawiajgcego oraz 0osdb z mocy prawa majacych wstep na teren budowy, w trakcie wykonywania
czynnosci urzedowych.

§12
Wynagrodzenie i waloryzacja $wiadczenia
1. taczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §3 strony ustalajg zgodnie

z ofertg Wykonawcy:
—  NEO — e (STOWNIE: e )
—  podatek VAT 23% — ..cccvvernrennmnsnnssessnesassssesans (STOWNIE: e )
—  brutto — e (STOWNIE: et )

w tym:

1.) ,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Grabice, ul. Wiejska”
—  NEO — e (STOWNIE: e )
—  podatek VAT 23% — ..cccvversrennrssnnssnssnesasssnasnns (STOWNIE: e )
—  DBrUtto — ceeeveerveenreenreeceennneeseeennns (STOWNIE: ettt e )
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2.) ,Rozbudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Muréw, ul. Parkowa”

—  NELEO — rrvrrrerrrreereennee e eenaeesnees (STOWNIE: et )
—  podatek VAT 23% — ..ccceeveeereeressnneeesnesnnessennns (STOWNIE: ettt )
—  brutto — e (STOWNIE: e )
3.) ,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Muréw, ul. Wolnosci - za blokami”
—  NELEO — rrverrrrrrrer e eenaeesnees (STOWNIE: ettt )
—  podatek VAT 23% — ..cccvvernrennrsnnssessnesasesnasens (STOWNIE: e )
—  brutto — e (STOWNIE: e )

4.) ,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Stare Budkowice - tacznik
pomiedzy ul. Targowa a ul. Wotczyriska”

—  NEO — e (STOWNIE: e )
—  podatek VAT 23% — ccceveeverrerseresessescnssnnenes (STOWNIE: e )
—  Brutto — v (STOWNIE: et )

5.) ,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Stare Budkowice - t3cznik
pomiedzy ul. Wotczynska a ul. Olesk3”

—  NEO — e (STOWNIE: e )
—  podatek VAT 23% — ..cceveeverrersesnsersescnssnnenes (STOWNIE: e )
—  Brutto — e (STOWNIE: e )

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, ma charakter ryczattowy. Wykonawca nie moze zadaé
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru
i samego faktu wzrostu cen materiatéw oraz innych sktadnikédw kalkulacyjnych wynagrodzenia, a takze
rozmiaru prac, w tym takze jesli nienalezycie ocenit ilos¢ prac niezbednych do wykonania zadania.
3. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, stanowi rownowarto$¢ ceny ofertowej ztozonej przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie niniejszego zaméwienia publicznego. Na kazde zadanie
Zamawiajgcego Wykonawca w terminie 7 dni przedtozy szczegdtowa kalkulacje cen jednostkowych na
wskazane pozycje kosztorysowe.
4. Wynagrodzenie uwzglednia wszelkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okolicznosci majace
wptyw na ceny w szczegdlnosci nalezne wynagrodzenie na rzecz Podwykonawcow, w zwigzku z czym
Wykonawca nie bedzie domagat sie w przysztosci zwiekszenia ceny w oparciu o te okolicznosci.
5. W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towardw i ustug
bedacych przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana
aneksem do niniejszej umowy.
6. Zamawiajgcy, w zwigzku z trescig art. 439 Prawa zamdwien publicznych dopuszcza mozliwosé zmian
wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamowienia (waloryzacja), zgodnie z ponizszymi postanowieniami:
1) wysokos$¢ wynagrodzenia wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany cen kluczowych
materiatow i ustug zwigzanych z realizacjg umowy
2) wynagrodzenie moze podlega¢ waloryzacji poczgwszy od 3 petnego miesigca kalendarzowego od
dnia rozpoczecia wykonywania umowy, gdy warto$¢ zmiany cen ww. materiatow przekroczy 19 %
w stosunku do stawek przyjetych przez wykonawce w kosztorysie ofertowym i utrzyma sie przez
okres co najmniej 2 miesiecy,
3) waloryzacja bedzie odbywaé sie w oparciu o wskaznik wzrostu cen produkcji budowlano —
montazowej, publikowany przez Prezesa Gitéwnego Urzedu Statystycznego w Biuletynie
Statystycznym. W przypadku, gdyby ww. wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie
wskazany przez Zamawiajgcego inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa GUS,
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4) przez zmiane ceny materiatéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, wzgledem ceny
przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonawca bedzie uprawniony do waloryzacji
wynagrodzenia wytgcznie w sytuacji wykazania Zamawiajgcemu, ze na dzien zaistnienia podstaw do
waloryzacji, ceny wskazane w kosztorysie ofertowym wykonawcy sg nizsze anizeli ceny produkcji
budowlano - montazowej, publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego
w Biuletynie Statystycznym.

7. Wykonawca jest obowigzany powiadomié¢ Zamawiajgcego o podstawie do dokonania waloryzacji

maksymalnie w terminie 14 dni od daty zaistnienia przestanek, nie pdzniej niz miesigc przed terminem

zakonczenia robdét, o ktéorym mowa w § 6 ust. 2 umowy. W tym terminie, Wykonawca ma obowigzek

wykazac okoliczno$ci potwierdzajgce zmiane i przedtozy¢ kalkulacje nowej wysokosci wynagrodzenia.

8. Wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa

w ust. 1.

9. Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym

mowa powyze;.

10. Zmiana wysokosci wynagrodzenia opisana w niniejszym paragrafie nastepuje wylacznie

w przypadku ziszczenia sie powyzszych warunkow.

§13
Ptatnosci

1. Wpynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktury wystawionej w oparciu o protokét odbioru
robot oraz oswiadczenia (lub dowody zaptaty) Podwykonawcy(éw) o uregulowaniu przez Wykonawce na
jego rzecz naleznosci za zrealizowane roboty. Oswiadczenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktére
byty nalezne Podwykonawcy (Podwykonawcom).
2. Zamobwienie realizowane jest przy udziale srodkéw pochodzacych z Rzgdowego Funduszu Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych.
3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, okresSlone w § 12 ust. 1, wyptacane bedzie,
zgodnie z warunkami okreslonymi we wstepnej promesie dotyczgcej dofinansowania inwestycji
zProgramu  Rzadowy  Fundusz  Polski tad: Program Inwestycji  Strategicznych  NR
Edycja8/2023/1714/PolskiLad, w nastepujgcy sposdb:

1) w wysokosci 5% wynagrodzenia, to jest W KwoOCie .eneieieiinnn zt  (stownie:

............................................. ), w formie zaliczki, na podstawie wystawionej faktury zaliczkowej;

2) w wysokosci 95% wynagrodzenia, to jest w kwocCie .. 7zt  (stownie:

............................................. ), po wykonaniu inwestycji, na podstawie wystawionej faktury koricowe;.
4. Wykonawca zapewnia finansowanie wykonania przedmiotu umowy w czesci niepokrytej fakturami
czesSciowymi.
5. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w wystawionej fakturze, w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury. Wykonawca winien wystawic
fakture:

1) zaliczkowa w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy;

2) konicowa w terminie do 7 dni roboczych od protokolarnego odbioru koricowego robat.
6. Faktury nalezy wystawic na:

- Nabywca:

Gmina Muréw

ul. Dworcowa 2

46 - 030 Murow

NIP: 9910494972
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- Odbiorca:

Urzad Gminy Muréw

ul. Dworcowa 2

46 - 030 Muréw

NIP: 7511277611
7. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrécona Wykonawcy. Okres
ptatnosci rozpoczyna swdj bieg od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.
8. Zanieterminowag realizacje faktury Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe.
9. Jako termin dokonania zapfaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.
10. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia.
11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu oryginatu lub poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
12. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.
13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktédrych mowa w ust. 8 w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
14. Sktadajac Zamawiajagcemu fakture do zaptaty Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ pisemne
oswiadczenie z ktérego tresci bedzie wynikato w sposéb nie budzacy zadnej watpliwosci, ze zaspokoit
wszystkie i wymagalne roszczenie Podwykonawcy z tytutu wykonanych przez Podwykonawce robét
budowlanych, zrealizowanych dostaw lub ustug, na ktére zawart umowe zaakceptowang przez
Zamawiajacego.
15. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajagcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do

wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktédremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.
16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktéorych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
17. Postanowienia powyzsze nie naruszajg praw i obowigzkédw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z Kodeksu cywilnego art. 647(1). Umowy
o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem przepisow art. 647(1) Kodeksu cywilnego oraz art. 462+
465 ustawy Prawo zamodwien publicznych, zwalniajg Zamawiajgcego z solidarnej odpowiedzialnosci za
zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, dostawy i ustugi wykonane przez Podwykonawce.
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18. Strony nie wyrazajg zgody na przeniesienie wierzytelnosci z tytutu tej umowy na osoby trzecie
z wyjatkiem Podwykonawcéw i bankdéw, ktére udzielity Wykonawcy kredytu na realizacje robét
bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Wysokos$¢ cesji wierzytelnosci przystugujace bankowi
kredytujagcemu nie moze obejmowac wartosé prac w podwykonawstwie.

§14
Odbiory
1. Wszelkie odbiory robdt (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czeSciowe, odbidr koricowy,
odbior przed uptywem rekojmi oraz odbiér przed uptywem okresu gwarancji jakosci) dokonywane beda
na zasadach okreslonych w STWiORB.
2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajgcych dokonywane bedg przez Inspektoréw nadzoru
pod kierownictwem Gtéwnego Inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos¢ do odbiordw,
o ktérych mowa wpisem do dziennika budowy. Wykonawca jest zobowigzany do informowania
odpowiedniego Inspektora nadzoru nie pdzniej niz 3 dni robocze przed zdarzeniem (zanikniecie,
zakrycie) o terminach odbioru robot ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych
faktach Inspektora nadzoru zobowigzany jest na jego zgdanie odkry¢ roboty lub wykonaé odpowiednie
odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego na swoj koszt.
3.  Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiggnieciu gotowosci
do odbioru nie pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych od zakonczenia robdt, przed uptywem terminu
o ktéorym mowa w §6 ust. 2. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego przedmiotu umowy w ciggu 5 dni
roboczych od zawiadomienia o gotowosci do odbioru.
4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Strony przeprowadzajg czynnosci odbiorowe, wpisujgc
w protokole wszelkie ujawnione wady, zas Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy stosowny termin do
usuniecia wad. Po usunieciu wad przez Wykonawce, strony zobowigzane sg do sporzadzenia
dodatkowego (uzupetniajgcego) protokotu w celu potwierdzenia prawidtowego zrealizowania
zobowigzania Wykonawcy;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej
obnizy¢ wynagrodzenie,
- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru robét zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi
zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytutu opdznienia.
5. Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru przed uptywem okresu rekojmi oraz odbioru przed
uptywem okresu gwarancji bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
6. Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu umowy
jest protokot koricowego odbioru robét (bez uwag), podpisany przez strony umowy, ktérego integralng
czescig bedg dokumenty:
1) oryginat dziennika budowy;
2) oswiadczenia kierownika budowy;
3) mapy powykonawcze
4) dokumentacja powykonawcza zawierajaca m. in. protokoty badan i sprawdzen jakosci robét
i materiatéw w tym swiadectwa zezwalajgce na stosowanie materiatéw w budownictwie;
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7. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i/lub
odbiorze po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w §16 ust. 3 niniejszej umowy.

§15
Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane (materiaty,
czesci zamienne, urzgdzenia, robocizne), ktora Wynosi.......ccceeuveerernnnee miesiace.
2. Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przez Zamawiajgcego najpdzniej
w terminie odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny powinien
odpowiadac¢ minimalnym wymogom okreslonym we wzorze karty gwarancyjnej jakosci dla wykonanych
robot budowlanych, stanowigcej zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy.
3. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu dokonania bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu umowy lub w dniu

potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym przedmiotu umowy,

2) dla wymienionych materiatéw i urzagdzen z dniem ich wymiany.
4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosi wade przed uptywem tego okresu.
5. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 3 dni od daty zgtoszenia wad przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w 8§12 wust. 1 niniejszej umowy, tj. KWOIE .eveccrrcrvsecseecennnes zt (stownie:
................................... ).
2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie .......ccoceeeeeeiecevieceeenns
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy po uprzednim
przedstawieniu przez Wykonawce dowoddéw dokonania zwrotu odpowiednich czesci zabezpieczenia
whiesionego przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.
4. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru przed uptywem okresu rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§17
Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez okres trwania inwestycji, ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia
o wartosci nie mniejszej niz 3 000 000,00 zt.

2. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane powyzej
ubezpieczenia tak by obejmowaty caty okres realizacji umowy oraz przedktada¢ dokument
potwierdzajgcy ten fakt nie pdziniej niz w terminie 7 dni od daty wygasniecia poprzedniego
ubezpieczenia.
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2.

§18

Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za opdinienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci — 0,2% kwoty brutto wskazanej
w §12 ust. 1 za kazdy dzier opdznienia,
2) za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub odbiorze
w okresie gwarancji z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,2% kwoty brutto
wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzied opdznienia, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad, zgodnie z postanowieniami §14 umowy,
3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz
10 dni - w wysokosci 0,2% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzieh
przerwy, trwajacej dtuzej niz 10 dni,
4) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej umowy,
5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonywania robot zgodnie z procedura
okreslong w §10 niniejszej umowy — kare umowng w wysokosci 10% kwoty brutto wskazanej w §12
ust. 1 niniejszej umowy,
6) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/ robét bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 10% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1
niniejszej umowy,
7) w przypadku naruszenia obowigzku opisanego w §19 ust. 4 w wysokosci rdwnowartosci 10%
kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek naruszenia,
8) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,1% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien ktéry uptynie pomiedzy dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, a dokonanie ptatnosci na rzecz Wykonawcy, z ktérej potrgcona zostanie
naleznos¢ bezposrednio wyptacona,
9) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci — 0,1% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzied, ktéry uptynie pomiedzy terminem ptatnosci okreSlonym w umowach
podwykonawczych,
10) w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy, ustugi lub projektu jej zmiany, albo nie przedtozenia
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty — w wysokosci 1% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1, za kazdy przypadek naruszenia,
11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki,
12) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w §5 ust. 8 pkt.1) czynnosci w wysokosci
0,02% catosci kwoty wynagrodzenia brutto wymienionej w §12 ust. 1, za kazdy dzien przekroczenia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na ztozenie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce powyzszego wymogu.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego.
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3. Naliczone Wykonawcy kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1)-3) i 5)-7), mogg by¢ potragcone
z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia, z kolei kary umowne, na podstawie ust. 1 pkt 4), ptatne
beda przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty ich naliczenia przez Zamawiajacego.

4. taczna wartos$¢ kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 pkt 1)-3), 7)-9) oraz 11)-12) nie
moze przekroczyé wielkosci 40% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §12 ust. 1
umowy.

5. taczna maksymalna wielko$¢ kar umownych, ktérej moze dochodzi¢ strona umowy nie moze
przekroczy¢ wielkosci 40% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §12 ust. 1 umowy.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci na zasadach
ogdlnych.

§19
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegdlnosci
jezeli zachodzi jedna z ponizszych okolicznosci:
1) Wykonawca nie przystgpit do sporzadzenia dokumentacji projektowej i odebrat PFU,
2) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w §6 ust. 1
umowy,
3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa trwa dtuzej niz 15 dni,
4) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy, lub dopuscit do rozpoczecia wykonywania Umowy przez
Podwykonawcéw, w stosunku do ktérych nie zostat wyczerpany tryb akceptacji umowy
o podwykonawstwo, przewidziany w §10,
5) Woystgpi inna istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstapienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach,
6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny
z dokumentacjg techniczng inwestycji, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,
7) Wykonawca staje sie niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego
administratora lub ukfada sie ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiebiorstwo
z likwidatorem, kuratorem lub zarzadcg w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawcow lub jezeli
prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktére ma podobny
skutek do ktéregokolwiek z wyzej wymienionych czyndw lub wydarzen.
2. Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo do odstgpienia od umowy, w przypadku dokonania
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcédw lub dalszych Podwykonawcdw, na zasadach
okreslonych w §13, ust. 13 kwoty przekraczajgcej 5% wartosci umowy badz koniecznosci wielokrotnego
dokonywania takich ptatnosci bez ograniczenia do wysokosci wyptaconych kwot (w takim przypadku
uprawnienie do odstgpienia od umowy przystuguje Zamawiajacemu przez caty okres jej obowigzywania,
bez koniecznosci zakreslania terminu na odstgpienie).
3. Poza powyiszymi wypadkami Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy
w okolicznosciach wskazanych w art. 456 ust. 1 pkt 2 Prawa zamdwien publicznych.
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4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegétowe:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,
2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowag, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,
4) W terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robdét wedtug stanu na dzied odstgpienia; protokoét inwentaryzacji robdt
w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,
5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.
5. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn wskazanych powyzej Wykonawca moze zgdac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,
6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
obowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym
w §13,
2) odkupienia materiatdw konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 4 pkt 2, w terminie do 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen,
za ktdre zostaty nabyte,
3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swodj nadzér w terminie do 7 dni od daty
dokonania odbioru robot.

§20

Sita wyzsza
1. Wszelkie opdZnienia i niedotrzymania termindw wynikajgce z powodu sity wyzszej nie beda
traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych niniejszg umowg i nie bedg powodowaty
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.
2. Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysztosci, ktére
majg wptyw na realizacje umowy, znajdujace sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ lub ktére cho¢ przewidywalne byty nieuniknione, nawet po powzieciu przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje
w szczegblnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary, powodzie, huragany, trzesienie ziemi,
promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajacy dtuzej niz 5 dni.
3. Kazda ze stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opdzZnienia w wypetnieniu
swoich zobowigzan wynikajgcego zaistnieniem sity wyzsze;j.

§21
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy:
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1) zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez
Wykonawce,
2) zmiany mogq dotyczy¢:
a) zmian technologicznych, w szczegdlnosci: niedostepnos¢ na rynku materiatow lub
urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen; pojawienie sie na rynku materiatéw lub
urzadzen nowszej generacji pozwalajagcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji wykonanego
przedmiotu umowy; pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajgcych na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac,
jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
b) zmiany jakosci lub innych parametrow charakterystycznych dla objetego proponowang
zmiang elementu robét budowlanych,
c¢) konieczno$c¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych
niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, odmienne od
przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,
e) zmiany kolejnosci w terminach wykonywania robot,
f)  zmiany Podwykonawcéw, ktérych udziat w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowat
Zamawiajacy,
g) wystgpienia wyjatkowych okolicznosci, niezaleznych od strony umowy, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, a wptywajg na jej realizacje,
h) terminu wykonania przedmiotu umowy, jezeli:
e wystgpita sytuacja niezaleznego od Wykonawcy przedtuzania sie pozyskiwania
uzgodnien,
e wystgpita koniecznos¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, prac lub badan
archeologicznych, powodujacych koniecznos¢ wstrzymania robot objetych niniejsza
umowa, o czas niezbedny do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan, prac,
e w przypadku opdinien w realizacji przedmiotu zamdwienia wynikajgcych
z wykonywania robdét budowlanych na terenie budowy, powstatych z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, w przypadku ujawnienia w trakcie robdt urzadzen
podziemnych elementdw instalacji, konstrukcji, ktérych istnienie lub lokalizacja byly
nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji projektowej z przyczyn niezawinionych
przez Zamawiajgcego, o okres tych opdznien,
e zaszta konieczno$¢ zmiany terminu wykonania zamdwienia z uwagi na zaistnienie
okolicznosci sity wyzszej o okres niezbedny do usuniecia skutkdw sity wyzszej zaistniaty
niesprzyjajace warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce wykonywanie prac budowlanych
w terminie, pod warunkiem, ze wystgpienie takich warunkéw atmosferycznych zostato
udokumentowane w dzienniku budowy. Termin realizacji zamdwienia przesuwa sie o czas
trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych i ich skutkéw,
e decyzji i warunkéw od dysponentéw medidow i innych wifasciwych organdéw czy
instytucji oraz przedtuzanie sie pozyskiwania wszelkich decyzji niezbednych do otrzymania
koniecznych uzgodnienn i pozwolenia na budowe o czas niezbedny do uzyskania
wymaganych decyzji badz uzgodnien,
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e wystgpita sytuacja wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw z przyczyn, niezaleznych
od Wykonawcy, o przedtuzony okres dostawy,
e prace objete umowg zostaty wstrzymane przez wiasciwe organy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie przedmiotu
umowy, Termin umowny zostanie wydtuzony o sume dni okresdw wstrzymania prac na
whniosek Wykonawcy uzgodniony z Zamawiajgcym lub Inspektorem nadzoru oraz
Zamawiajacym,
i) Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy okreslanych jako zmiany korzystne z punktu
widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci przyspieszajgcych realizacje,
obnizajacych koszt ponoszony przez Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub
uzytkowanie przedmiotu umowy badz zwiekszajgcych uzytecznosé przedmiotu umowy, w tym
zmiany umowy w zakresie rozliczenia i finansowania zadania ze srodkéw zewnetrznych,
j)  Zamawiajacy dopuszcza réwniez zmiany umowy wynikajgce z ustawowego zwiekszenia
lub zmniejszenia stawki podatku od towardw i ustug (VAT) dotyczacej przedmiotu zamodwienia,
jezeli zmiany te beday miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia. Strony dokonajg
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty,
ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy
wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru roboét przepisami.
3. Jezeli zmiana wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych, strona inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis
proponowanych zmian oraz przedmiar i niezbedne rysunki. Projekt ten wymaga akceptacji projektanta
i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.
4. Roboty zamienne mozliwe do wykonania w ramach zmiany umowy zawsze bedg robotami
dotyczacymi robét budowlanych objetych zakresem umowy, ale o innym charakterze niz pierwotnie
planowano. Roboty zamienne muszg odpowiada¢ warunkom (np. standard, funkcjonalnos¢) opisanym
w dokumentach przetargowych.
5. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenia zmiany materiatdw przedstawionych w ofercie
przetargowej, pod warunkiem ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Bedg to np. okolicznosci:
1) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow,
2) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy, ktére nie obnizajg parametréow technicznych,
3) powodujace poprawienie parametréow technicznych.
6. Zmiany moga zostac¢ dokonane jezeli ich uzasadnieniem sg nizej wymienione okolicznosci:
1) obnizenie kosztu wykonania robét lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu;
2) zmiana obowigzujgcych przepisow prawa;
3) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunkéw geologicznych, hydrologicznych,
wykopalisk, wyjatkowo niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, a takze innych przeszkéd lub
skazen uniemozliwiajgcych kontynuowanie umowy na przewidzianych warunkach;
4) sita wyzsza;
5) podniesienia bezpieczeristwa wykonywania robot;
6) usprawnienia procesu budowy i uzytkowania obiektu.
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7. Podstawg obliczenia kosztéw, o ktérych mowa w punkcie ust. 8 pkt 3), w przypadku gdy zmiany
bedg wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych, stanowi projekt zamienny, o ktérym mowa w pkt 3 oraz:
1) kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe
pracy sprzetu i materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wieksze niz srednie ceny
np. SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania robét budowlanych lub
2) kalkulacja uproszczona w oparciu o uzgodniony z Zamawiajgcym publikator cen jednostkowych
robot budowlanych np. SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania robdt
budowlanych.
8. Warunkiem dokonania zmian, o ktéorych mowa w ust. 2 jest ztozenie wniosku przez strone
inicjujaca, ktory zawiera:
1) opis propozycji zmiany;
2) uzasadnienie zmiany;
3) obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie jezeli zmiana bedzie
miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy;
4) opis wptywu zmiany na termin wykonania umowy.
9. W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w zycie pod warunkiem objecia ich
pisemnym aneksem.
10. Wykonawca moze dokonywaé¢ zmiany oséb odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi i odpowiedzialnymi za wykonanie zamdwienia, przedstawionych w ofercie, jedynie za
uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego, akceptujgcego nowe osoby z wytgczeniem sytuacji okreslonej
w ust. 11 pkt 1).
11. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane oséb odpowiedzialnych za wykonanie
zamoéwienia w nastepujgcych przypadkach:
1) Smiercii dtugotrwatej choroby powyzej 30 dni;
2) niewywigzania sie osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamodwienia z obowigzkéw
wynikajacych z umowy;
3) jezeli zmiana osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamodwienia stanie sie konieczna
z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja itp.).
12. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany os6b odpowiedzialnych za wykonanie
zamowienia, jezeli uzna, ze osoby te nie wykonujg swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
13. W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamodwienia nowa osoba musi spetniac
wymagania okreslone w SWZ.
14. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane czesci zamdwienia
planowanej do powierzenia Podwykonawcom (w stosunku do czesci wskazanych w formularzu oferty,
zmiane zakresu roboét planowanych do powierzenia Podwykonawcom, lub zmiane Podwykonawcy, przy
czym jezeli ta zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdorego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118, w celu spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérym mowa art. 112 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest wykazac
Zamawiajgcemu iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
15. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia, na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na Zzadanie Zamawiajgcego przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 lub oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
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16. Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na powierzenie
Podwykonawcy czesci zamowienia, co do ktérej Zamawiajacy nie zastrzegt osobistego wykonania przez
Wykonawce, a ktdra nie byta wskazana w ztozonej przez Wykonawce ofercie lub pomimo zobowigzania
w ofercie do wykonania zamdéwienia samodzielnie.

§22

Postanowienia koricowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie ogdlnie obowigzujace przepisy
w szczegdlnosci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.
1360 ze zmianami), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.
2351 ze zmianami) i ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2022, poz. 1710 ze zmianami).
2.  Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem §7 ust. 3-5 i §9 ust. 3 niniejszej umowy, wymagajg aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Ewentualne spory wynikte w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktdrych zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddaje sie mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej,
wybranemu mediatorowi albo osobie prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu. Mediacja
prowadzona bedzie w okregu Sadu wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego. Zamawiajgcemu przystuguje
prawo wyboru mediatora sposrdd oséb wpisanych na liste mediatoréw prowadzonych przez Sad
Okregowy w Opolu. Strony ponoszg we wtasnym zakresie koszty prowadzenia mediacji.
4. W przypadku gdy Strony nie zawrg ugody, wszelkie spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
5. Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego,
wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazina i stanowi¢ bedzie naruszenie
postanowien umowy.
6. Jezeli postanowienia niniejszej umowy sg lub stang sie niewazne, lub umowa zawierac bedzie luke,
nie narusza to waznosci pozostatych postanowien umowy. Zamiast niewaznych postanowien lub jako
wypetnienie luki obowigzywac bedzie odpowiednia regulacja, ktdora jezeli tylko bedzie to prawnie
dopuszczalne w sposdb mozliwie bliski odpowiadaé bedzie temu, co strony ustality, gdyby zawarty takie
postanowienie.
7. Umowe niniejszg sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 dla Zamawiajgcego, 1 dla
Wykonawcy.
8. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 5 do umowy
WZOR KARTY GWARANCYJNEJ JAKOSCI DLA WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane, urzadzenia i czesci zamienne (jezeli dotyczy),
bedgce przedmiotem zamdwienia, wynosi ....... miesigce od daty dokonania odbioru koricowego catosci
robot, a dla wymienianych materiatdw, urzadzen i czesci od dnia ich wymiany. Niezaleznie od uprawnien
przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcemu stuzy¢ beda
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane w ramach realizacji przedmiotu
umowy wszelkie wchodzgce w jego sktad:

1) urzadzenia

2) czesci zamienne

3) wszelkie wykonane roboty

3. Wykonawca gwarantuje dostawe najnowszego modelu nowych, nieuzywanych urzadzen iczesci
zamiennych (jezeli dotyczy) i wytgcznie wszystkich najnowszych ulepszen do projektu i materiatow.

4. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostarczone urzadzenia i materialy s3 wolne od wad
wynikajgcych z projektowania, materiatéw czy jakosci wykonania.

5. Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci odbywac sie bedzie, na ponizej podanych warunkach,
ktore traktowad nalezy jako wymogi minimalne:

1) istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiajgcy wyznacza
termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

2) w przypadku wystgpienia (ujawnienia wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy zobowigzany jest
zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce w terminie 5 dni od daty jej wystgpienia (wykrycia).

3) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Wykonawca przystapi niezwtocznie do usuwania nieprzewidzialnych wad zgtoszonych w okresie
gwarancji, w racjonalnym terminie nie dtuzszym niz 3 dni od chwili otrzymania zawiadomienia
o ich wystgpieniu.

5) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa - niezgodnego
z dokumentacjg projektowg, zasadami sztuki budowlanej badZ nieprzestrzegania warunkéw
Umowy przez Wykonawce albo ukrytej wady materiatowej.

6) Gwarancja dla dostarczonych urzadzen oraz wykonanych robét nie obejmuje roszczen z tytutu
uszkodzen i wad wyniktych na skutek:

a) niewtasciwego lub niezgodnego z instrukcjg obstugi dziatania uzytkownika, niewtasciwego
przechowywania lub konserwacji,
b) niewtasciwej lub niezgodnej z instrukcjg obstugi urzadzen,
c) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez uzytkownika lub
inne nieupowaznione osoby,
d) uszkodzenia przez tzw. sity wyisze (w szczegdlnosci wytadowania atmosferyczne, powddz,
pozar, zbyt wysokie napiecie elektryczne, wptywy chemiczne),
e) uszkodzenie zwigzanych z nieprawidiowa eksploatacjg urzadzen, przekroczenie podanych
wartosci  konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewtasciwych materiatéw
eksploatacyjnych.

6. W przypadku kiedy awaria, o ktérej mowa w pkt 1 nie nastgpita z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

koszty jej usuniecia pokryje Zamawiajacy.
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