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_________________________________________________________________________________ 

                 Załącznik nr 6 do SWZ 

PROJEKT 

UMOWA NR RI.272.7.2022.DA 

 

Zawarta w dniu ………………. w Sztumie  pomiędzy: 

Nabywcą: Powiatem Sztumskim NIP: 579-223-09-29 z siedzibą w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, 
w imieniu, którego działają: 

1. LESZEK SARNOWSKI  - Przewodniczący Zarządu Powiatu Sztumskiego 
2. KAZIMIERZ SZEWCZUN  - Członek Zarządu Powiatu Sztumskiego 

który swoje zadania realizuje przez Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31,  
82-400 Sztum, zwanym w treści umowy Zamawiającym 
a  
…………………………………………………………………………………………………………., w imieniu, 
którego działa: 

1. ………………………….. - …………………….. 
zwanym w treści umowy Wykonawcą 
 
zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: RI.272.7.2022.DA 
przeprowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) w trybie podstawowym zawarto umowę o następującej 
treści: 
 

§ 1 

[PRZEDMIOT UMOWY] 
1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania pn.: „BUDOWA 

DOMU SAMOTNEJ MATKI W MIEJSCOWOŚCI KOŁOZĄB Z WYKORZYSTANIEM 
TECHNOLOGII BUDOWNICTWA PASYWNEGO. ETAP II”. 

2. Realizacja zadania zakłada jego wykonanie w formule zaprojektowania i wybudowania. 
3. Szczegółowy zakres oraz procedura i sposób wykonania prac projektowych oraz robót 

budowlanych zawierają dokumenty stanowiące załącznik do SWZ, tj.: Program Funkcjonalno-
Użytkowy (marzec 2022) opracowany przez Barbarę Filipowską-Karpow B.V.F.K. STUDIO wraz z 
załącznikami. 

4. Przedmiot umowy z zakresu dokumentacji projektowej należy wykonać w sposób zgodny z 
wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454), 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2000 r., poz. 1609 ze zm.)  

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z programem funkcjonalno-użytkowym oraz pozostałymi 
załącznikami niniejszej umowy, a także SWZ wraz z załącznikami i nie zgłasza zastrzeżeń w tym 
przedmiocie. 

6. W skład przedmiotu zamówienia wymienionego w niniejszym paragrafie wchodzi: 
I. wykonanie wielbranżowej dokumentacji projektowej: 
a) projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót 

budowlanych wskazanych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy odpowiadającego wymogom art. 34 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z …), a także 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2000 r., poz. 1609 ze zm.), 

b) projektu technicznego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych wskazanych w 
§ 1 ust. 1 niniejszej umowy odpowiadającego wymogom Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 
11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
2000 r., poz. 1609 ze zm.), 
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c) projektów wykonawczych uzupełniających i uszczegóławiających projekt budowlany w stopniu 
dokładności o ile ich wykonanie będzie niezbędne do realizacji robót budowlanych w 
występujących branżach, 

d) Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia stosownie do regulacji Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. poz. 1126), 

e) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które winny zawierać zbiory 
wymagań niezbędnych dla określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu 
wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót i będą zawierać: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót podstawowych, rodzaje robót według przyjętej systematyki lub grupy robót, 

II. Opracowanie koncepcji projektu budowy wraz z zagospodarowaniem działki w terminie 60 dni 
od dnia zawarcia umowy oraz uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

III. Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń dokumentacji projektowej, a także 
decyzji w tym pozwolenia na budowę, zgłoszenia rozpoczęcia oraz zakończenia prowadzenia 
robót budowlanych z uzyskaniem zezwolenia na użytkowanie obiektu, wymaganych przepisami 
prawa, ewentualnych odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych i ppoż, uzgodnienia w 
tym zakresie oraz planowanego harmonogramu realizacji zadań i ich części z Zamawiającym, 
rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, sanitarno-higienicznych, BHP, ochroną 
środowiska i innych o ile są wymagane przepisami szczególnymi dla uzyskania ostatecznego 
dokumentu formalno-prawnego sankcjonującego zakończenie robót według przyjętej 
systematyki lub grupy robót, 

IV. Zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakres o którym mowa w ustawie  
z dnia 7 lipca 2994 r., Prawo budowlane: 

a) wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie określonym w art. 
20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego, 

b) nadzór autorski polega na stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności 
realizacji z projektami, a także uzgadnianiu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 
stosunku do przewidzianych w projektach, zgłoszonych przez Kierownika Budowy, 
Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Budowlanego, 

c) jeżeli strony stwierdzą konieczność dokonania zmian, wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub 
aktualizacji dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, będą one dokonywane w ramach nadzoru autorskiego, bez prawa Wykonawcy do 
dodatkowego wynagrodzenia, 

d) w ramach nadzoru autorskiego przewiduje się przeciętnie jeden pobyt odpowiedniego 
projektanta na budowie miesięcznie, chyba że zaistnieje potrzeba większej ilości pobytów, 

e) pobyty autora projektu na budowie, w sprawach dotyczących uzupełnienia braków  
w dokumentacji i usuwania jej wad nie będą uważane za nadzór autorski, 

f) za pobyty na budowie uznawać się będzie także uczestnictwo w naradach koordynacyjnych 
organizowanych przez Zamawiającego. 

V. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z niniejszą umową oraz jej załącznikami, 
VI. Wykonanie dokumentacji i inwentaryzacji powykonawczej, 
VII. Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych do odbioru końcowego przedmiotu prac prób, 

badań, odbiorów, itp., 
VIII. Opracowanie wymaganych instrukcji obsługi i konserwacji instalacji i zainstalowanych  

w obiektach urządzeń wraz ze szkoleniem wskazanego personelu Zamawiającego, 
IX. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przeprowadzić odbiór robót przedmiotu umowy 

przez odpowiednie jednostki, wraz z uzyskaniem wymaganych prawem dokumentów w tym 
pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu. 

7. Wykonane prace mają być realizowane zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności  
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333), ustawą z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 215, 471), oraz innymi 
obowiązującymi przepisami prawnymi związanymi z realizowaną inwestycją, a także zgodnie  
z normami budowlanymi oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

8. Realizacja przedmiotu umowy dofinansowana jest z Programu Rządowego Fundusz Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych a także Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. 

 
§ 2 

[TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY] 
1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w całości w terminie od dnia 

podpisania niniejszej umowy w okresie 18 miesięcy z tym, że: 
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1) przedmiot umowy z zakresu wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowej wraz z 
uzyskaniem wszelkich zgód, uzgodnień, pozwoleń i decyzji w okresie 6 miesięcy od dnia 
podpisania niniejszej umowy 

2. Terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu niniejszej umowy jest data jej podpisania. 
3. Protokolarne przekazanie terenu budowy nastąpi po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 

wykonania w ramach niniejszej umowy dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu wszelkich zgód, 
pozwoleń oraz uzgodnień koniecznych do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych. 

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na podstawie protokołu przekazania 
podpisanego przez obie strony umowy. 

5. Terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest data ważnego zgłoszenia na piśmie 
Zamawiającemu gotowości do końcowego odbioru przedmiotu umowy zrealizowanego przez 
Wykonawcę pod warunkiem, że Zamawiający dokona tego odbioru. Zasady dokonywania 
zgłoszenia gotowości Wykonawcy do końcowego odbioru przedmiotu umowy oraz zasady jego 
dokonywania opisano w § 11 niniejszej umowy. 

6. W trakcie trwania umowy realizacja wszystkich elementów składających się na przedmiot umowy 
następować będzie według szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji 
zamówienia. 

7. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy 
realizacji zamówienia Zamawiającemu do uzgodnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych 
od daty podpisania niniejszej umowy. Harmonogram ten winien zawierać szczegółowe etapy 
realizacji prac objętych niniejszą umową, wartość tych prac i terminy wykonania tych etapów. 

8. Zamawiający ma prawo wnieść zastrzeżenia do przedłożonego dokumentu, o którym mowa w ust. 
powyżej w terminie do 5 dni roboczych od dnia jego przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji i 
uzgodnienia, a Wykonawca ma obowiązek uwzględnić zastrzeżenia Zamawiającego. W takiej 
sytuacji Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć dokument ponownie do akceptacji w terminie 3 
dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń Zamawiającego, który będzie uwzględniał 
zastrzeżenia Zamawiającego. 

9. Wykonawca jest zobowiązany aktualizować harmonogram rzeczowo-finansowy na bieżąco w 
zależności od faktycznego postępu prac lub konieczności dostosowania swojego harmonogramu 
prac i odbiorów robót. Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać szczegółowy harmonogram 
rzeczowo-finansowy  Zamawiającemu do uzgodnienia w terminie nie dłuższym niż do 5 dni 
roboczych od daty dezaktualizacji obowiązującego harmonogramu realizacji zamówienia lub daty 
otrzymania wniosku Zamawiającego w tej sprawie. 

10. Aktualizacja harmonogramu realizacji zamówienia nie będzie miała wpływu na zmianę umownego 
terminu zakończenia prac, zmianę sposobu finansowania zamówienia, ani na zmianę wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

11. Zamawiający, w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zaktualizowanego harmonogramu 
rzeczowo-finansowego realizacji zamówienia, oświadcza, że zaktualizowany harmonogram 
przyjmuje, lub oświadcza, że nie wyraża zgody na jego treść. Jeżeli Zamawiający w ciągu 5 dni 
roboczych od daty otrzymania harmonogramu nie zajmie stanowiska w sprawie zaktualizowanego 
harmonogramu realizacji zamówienia, Wykonawca powinien działać zgodnie z dotychczasowym 
harmonogramem realizacji zamówienia, z zachowaniem innych wymagań umowy. 

12. Wykonawca powinien niezwłocznie informować Zamawiającego o przewidywanych wydarzeniach 
lub okolicznościach, które mogą negatywnie wpłynąć na prace lub opóźnić ich wykonywanie. 

13. Zmiana harmonogramu realizacji zamówienia nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 
14. Z czynności odbiorowych sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 
 

§ 3 

[WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY PRZEZ PODWYKONAWCÓW] 
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy własnymi siłami lub może powierzyć realizację części 

zamówienia podwykonawcom, przy czym przez umowę o podwykonawstwo rozumie się umowę w 
formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, w tym prace projektowe, 
dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między 
wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a także 
między podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamówienia na roboty 
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane objęte niniejszą umową, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego 
na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu: 

1) pisemnej informacji o zamiarze zlecenia określonemu Podwykonawcy wykonania części 
prac wraz z określeniem ich zakresu, 
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2) projektu tej umowy,  
3) podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć pisemną zgodę 

wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, 
4) część dokumentacji projektowej, określającą wykonanie robót przewidziane dla 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zatwierdzoną przez tego Podwykonawcę. 
3. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą w zakresie prac projektowych lub robót 

budowlanych powinna zawierać w szczególności: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie być dłuższy 

niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 
Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, wobec czego umowa winna 
zawierać zapisy dotyczące zakresu robót powierzonych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy (w powierzonej części, nie wykraczającej poza zakres przedmiotu niniejszej 
umowy),  

3) szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót, w układzie zgodnym i 
odpowiadający Harmonogramowi Rzeczowo Finansowemu uzgodnionemu pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą, zawierający terminy wykonania zakresu robót zlecanych 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i rozliczenia, nie dłuższe aniżeli ustalone w 
harmonogramie uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  

4) kwotę wynagrodzenia za roboty lub usługi, 
5) warunki płatności – po odbiorze robót, termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy 
niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej (doręczenie nie dłuższe niż 5 dni od 
odbioru robót), 

6) zapisy zobowiązujące do zatrudniania osób na umowę o pracę zgodnie z obowiązkiem 
wskazanym w § 18 ust. 1 niniejszej umowy oraz zapisy umożliwiające Zamawiającemu 
przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku, zgodnie z zapisami § 18 ust. 
3 i 4 niniejszej umowy, 

7) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez 
nich roboty budowlane będące przedmiotem umowy, których okres realizacji przekracza 
okres rozliczeniowy przyjęty w umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na 
podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę,  

8) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 
poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i 
powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Projekcie 
Budowlanym,  SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy, 

9) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu 
umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

10) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji umowy o podwykonawstwo. 

4. Umowa o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych nie może zawierać postanowień 
uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty 
przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia Podwykonawcy. 

5. Zamawiający, w terminie do 14 dni od otrzymania projektu umowy, zgłosi pisemne zastrzeżenia do 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi: 

1) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym 
zapisów § 3 niniejszej umowy, w szczególności: 
a) niespełniania przez projekt umowy wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, 

w szczególności w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartości wynagrodzenia  
z tytułu wykonania robót, sposobu i terminu płatności oraz określenia przedmiotu  
i zakresu tej umowy, 

b) niezałączenia do projektu umowy, pozostałych dokumentów określonych w ust. 3 
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c) gdy projekt umowy nie będzie zawierał harmonogramu rzeczowo – finansowego,  
w układzie zgodnym z Harmonogramem Rzeczowo Finansowemu uzgodnionemu 
pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, zawierającego wysokość wynagrodzenia dla 
Podwykonawcy za poszczególne etapy robót ujęte w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym,  

d) zamieszczenia w projekcie umowy postanowień uzależniających uzyskanie przez 
Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego 
wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, 

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot przez Wykonawcę kwot 
zabezpieczenia Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy przez Zamawiającego,  

f) gdy termin realizacji robót określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany umową 
dla tych robót, 

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 
podstawie umowy. 

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od otrzymania 
projektu umowy, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający w terminie 7 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego kopii umowy, o której 
mowa w ust. 7, zgłasza pisemny sprzeciw do tej umowy, w przypadku stwierdzenia, że jej treść 
różni się od treści zaakceptowanego wcześniej jej projektu lub gdy jej treść nie spełnia warunków 
określonych w ust. 2-5. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w wyżej określonym terminie, uważa 
się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, Wykonawca 
zobowiązany jest do zmiany treści zawartej umowy o podwykonawstwo w celu dostosowania do 
zaakceptowanego przez Zamawiającego wzoru umowy lub do warunków określonych w ust. 2 w 
terminie 7 dni od dnia zgłoszenia sprzeciwu. 

10. Jeżeli w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 7, termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż termin zapłaty dla Wykonawcy, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie 
go do wprowadzenia zmiany tej umowy w terminie 7 dni licząc od dnia przekazania Wykonawcy tej 
informacji, pod rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 4 umowy. 

11. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o 
podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku 
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do 
przedkładanego dokumentu jego tłumaczenie na język polski podpisane przez tłumacza 
przysięgłego. 

12. Do jakichkolwiek zmian w treści projektu umowy lub zawartej umowy o podwykonawstwo 
zastosowanie mają zapisy niniejszego paragrafu, w szczególności w zakresie obowiązku 
przedstawiania Zamawiającemu projektów umów i kopii umów. 

13. W przypadku dokonania zmiany Podwykonawcy, Wykonawca składa pisemną informację o tej 
sytuacji wraz z uzasadnieniem. Ponadto zastosowanie mają warunki określone ustępach 
powyższych niniejszego paragrafu. 

14. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu informacji w formie pisemnej 
dotyczących podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

15. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, o której mowa w ustępie poprzedzającym, dotyczy 
podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 
Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

16. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi 
następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia 
oświadczenie lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 
podwykonawcy, zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych, 

17. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

18. Przepisy ustępów powyższych stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 
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19. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy (Podwykonawców), 
jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania i zaniechania. 

20. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do podania 
Zamawiającemu nazwy albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób 
do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu 
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, o ile są już znane. Wykonawca winien 
zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, 
w trakcie realizacji zamówienia, a także winien przekazywać informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych 
i instalacyjnych. 

 
§ 4 

[OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY] 
1. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje, potencjał 

techniczny i finansowy oraz zasoby niezbędne dla należytego wykonania przedmiotu umowy oraz 
zobowiązuje się wykonać go z najwyższą starannością, zgodnie ze swą najlepszą wiedzą i 
wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa, oraz ze szczególnym uwzględnieniem 
interesów Zamawiającego. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie informacje i materiały niezbędne do terminowej i 
prawidłowej realizacji przedmiotu umowy oraz zapoznał się z lokalizacyjnymi warunkami 
prowadzenia i wykonania robót i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego, nie później niż w 
terminie 1 dnia od dnia powzięcia wiadomości, o wszelkich nieprawidłowościach oraz zagrożeniach 
powstania nieprawidłowości mogących mieć jakikolwiek wpływ na wykonanie niniejszej umowy lub 
na sytuację Zamawiającego w sprawach objętych niniejszą Umową, w tym w szczególności w 
przypadku wystąpienia okoliczności mogących mieć wpływ na wykonanie umowy w terminie. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przygotować do odbioru przedmiot umowy w sposób 
należyty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, wiedzą techniczną i 
dokumentacją. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji przedmiotu umowy wyłącznie 
wyrobów, materiałów i urządzeń posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania 
w budownictwie oraz odpowiednio w służbie zdrowia, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym 
zakresie. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac oraz zastosowanych 
materiałów i urządzeń. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od dnia 
zawarcia niniejszej umowy kopii uprawnień budowlanych i aktualnego potwierdzenia 
przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa osób, które będą pełniły samodzielne funkcje 
techniczne przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie  projektowania oraz kierowania robotami 
budowlanymi: 

1) projektant i kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
2) projektant i kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
3) projektant i kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
4) projektant i kierownik robót drogowych uprawnienia do kierowania robotami bez 

ograniczeń w specjalności drogowej 
8. Wykonawca zobowiązuje się od momentu przejęcia terenu budowy, aż do odbioru końcowego do 

ponoszenia odpowiedzialności za szkody osobowe lub majątkowe wyrządzone Zamawiającemu i 
osobom trzecim, w szczególności za działania i zaniechania osób za pomocą których zobowiązanie 
wykonuje. Kosztami usunięcia szkód obciążony zostanie w całości Wykonawca. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na czas realizacji niniejszej umowy we własnym zakresie 
i na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w 
związku z określonymi zdarzeniami losowymi w toku realizacji umowy, oraz od odpowiedzialności 
cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności 
gospodarczej na czas realizacji umowy i utrzymać ich ważność przez cały okres obowiązywania 
niniejszej umowy, w szczególności dla następujących wypadków, które były spowodowane 
zagrożeniami stanowiącymi ryzyko Wykonawcy: 

1) szkody w robotach, urządzeniach i materiałach, 
2) szkody w sprzęcie, 
3) szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego (oprócz robót, urządzeń, 

materiałów i sprzętu) powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, 
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4) nieszczęśliwe wypadki, 
5) szkody osób trzecich. 

10. Minimalne warunki dla umów ubezpieczenia ustala się następująco: 
1) Suma gwarancyjna – min. 5 000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych) na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 
2) Okres ubezpieczenia – czas realizacji przedmiotu umowy - od daty rozpoczęcia robót do 

końca ostatecznego okresu zgłaszania wad. 
11. Kserokopię odpowiednich umów ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w 

terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy. 
12. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia przez cały 

okres realizacji przedmiotu umowy, w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek. Na każde 
wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania 
warunków ubezpieczenia,  w tym dowody opłacenia składek. 

13. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy którejkolwiek z żądanych umów ubezpieczenia wraz z dowodami 
opłacania składek, to Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które Wykonawca 
powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe, 
może potrącić z wynagrodzeń należnych Wykonawcy. Jeżeli żadne wynagrodzenie wykonawcy 
jeszcze się nie należy Zamawiający będzie mógł dochodzić zwrotu poniesionych kosztów na 
zapłatę składek. 

14. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego. 
 

 
§ 5 

[UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY] 
1. Strony niniejszej umowy są zobowiązane do wzajemnej współpracy na rzecz osiągnięcia celu, dla 

którego niniejsza umowa jest realizowana. 
2. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) przekazanie dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 3, 
2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, 
3) zapewnienie kontroli realizacji zamówienia z ramienia Zamawiającego, 
4) odbiór końcowy należycie wykonanego przedmiotu umowy, 
5) zapłata wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ustalonymi 

w niniejszej umowie warunkami płatności. 
3. Zamawiający może polecić przeprowadzenie badań, które okażą się konieczne do stwierdzenia 

zgodności cech materiałów i jakości robót budowlanych i instalacyjnych z wymogami 
Zamawiającego i przepisami prawa. W przypadku uzyskania wyniku stwierdzającego niezgodność 
cech materiału lub jakości robót z warunkami określonymi niniejszą umową Wykonawca zwraca 
Zamawiającemu całość kosztów wykonania badania  (w tym koszty pobrania próby, transportu, 
itp.). Wynik badania potwierdzający wady jest tożsamy z uznaniem reklamacji, w takim przypadku 
Wykonawca zobowiązany jest do wymiany materiału wadliwego na wolny od wad lub powtórne 
wykonanie kwestionowanych robót budowlanych. 

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zażądać od Wykonawcy usunięcia określonej 
osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, z terenu budowy, 
uzasadniając swoje żądanie, a Wykonawca wtedy zapewni, że osoba ta w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku 
z czynnościami związanymi z wykonywaniem Umowy. Jeśli taka osoba należy do wymaganego 
personelu Wykonawcy zgodnie z SWZ, Wykonawca nie później niż z datą usunięcia takiej osoby 
musi zapewnić nową osobę, spełniającą powyższe wymagania. Wykonawca i podwykonawcy 
zagwarantują to prawo odpowiednio w umowie z podwykonawcą i umowie z dalszym 
podwykonawcą. 

5. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) protokolarne przejęcie terenu budowy od Zamawiającego, Wykonawca przyjmuje pełną 

odpowiedzialność za przejęty teren budowy do dnia protokolarnego odbioru końcowego 
robót przez Zamawiającego, 

2) prowadzenie Dziennika budowy na zasadach zgodnych z prawem budowlanym i 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia – jeżeli będzie wymagany, 

3) udostępnianie Dziennika budowy na każdorazowe żądanie Zamawiającego lub osoby przez 
niego upoważnionej, 

4) organizacja zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym przez Zamawiającego wraz z 
organizacją i zabezpieczeniem ruchu na terenie budowy, 
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5) zabezpieczenie terenu budowy, w tym organizacja ochrony mienia na terenie budowy, do 
czasu przekazania go do użytkowania, 

6) składowanie gruzu i odpadów z rozbiórek w pojemnikach ustawionych w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym, wywożenie gruzu i odpadów z rozbiórek na bieżąco, a po 
zakończeniu robót całkowite uporządkowanie terenu w terminie 7 dni od dnia zakończenia 
robót, 

7) jeżeli zajdzie taka potrzeba, zainstalowanie dla potrzeb budowy liczników zużycia wody, 
energii elektrycznej i gazu oraz ponoszenie kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót 
budowlanych, 

8) odtworzenie i przywrócenie do stanu pierwotnego terenów zajętych pod inwestycję, 
demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu, 

9) usuwanie w określonym przez Zamawiającego terminie wszelkich stwierdzonych wad i 
nieprawidłowości, 

10) stały nadzór i obsługa geodezyjna, prowadzona przez podmiot posiadający w tym zakresie 
stosowne uprawnienia, 

11) bieżące i chronologiczne prowadzenie pełnej dokumentacji budowy 
12) udostępnianie terenu budowy podmiotom trzecim realizującym zadania niezwiązane z 

Przedmiotem Umowy na warunkach ustalonych w porozumieniu z Zamawiającym. 
13) uczestniczenie w bieżących spotkaniach z Zamawiającym dotyczących spraw 

wymagających rozstrzygnięcia przez Zamawiającego, z częstotliwością w zależności od 
potrzeb, nie rzadziej niż raz na tydzień. Narady winny być protokołowane, a kopie protokołu 
doręczone wszystkim Stronom biorącym udział w spotkaniu, 

14) Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszystkie roboty realizowane przez 
Podwykonawców i koordynację tych robót oraz za zachowania Podwykonawcy na placu 
budowy 

15) Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, zaniechania lub uchybienia każdego 
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracowników tak, 
jakby to były działania lub uchybienia Wykonawcy 

16) Wykonawca zobowiązany jest wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie (estetyczne 
ogrodzenie)  miejsc wykonywania robót budowlanych, strzec mienia znajdującego się w 
miejscach wykonywania robót budowlanych oraz zapewnić w tych miejscach warunki 
bezpieczeństwa, w szczególności bezpieczeństwa przeciwpożarowego (ochrony 
przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego) oraz bezpieczeństwa i higieny 
pracy 

17) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc 
prowadzonych robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowiązującymi 
przepisami 

18) najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia 
kontenera na odpady budowlane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

19) opróżnianie kontenera o którym mowa powyżej 
20) wydatki związane z umieszczeniem kontenera na odpady powstałe w związku z 

wykonywaniem robót budowlanych, w tym wydatki na zakup kontenera, obciążają 
Wykonawcę, 

21) wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji przedmiotu umowy badań 
laboratoryjnych potwierdzających uzyskanie dla badanych elementów parametrów 
technicznych wymaganych dokumentacją budowlaną i specyfikacjami technicznymi. 
Badania laboratoryjne muszą być wykonywane przez uprawnione laboratoria niezależne w 
stosunku do Wykonawcy, 

22) wykonywanie poleceń i wskazówek Zamawiającego, 
23) organizowanie robót budowlanych w taki sposób, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw 

w realizacji inwestycji oraz utrudnień w prowadzeniu przez Zamawiającego działalności 
podstawowej, 

24) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy niezwłocznie od dnia przekazania placu budowy, 
25) opracowanie (jeżeli jest wymagany) przed rozpoczęciem robót planu Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia (BIOZ), który zostanie przedstawiony do akceptacji Zamawiającemu, 
26) przestrzegania zasad BHP, Ppoż. oraz planu BIOZ, 
27) zapewnienia pracownikom przebywającym na terenie budowy odzieży ochronnej, zgodnie z 

wymaganiami przepisów BHP, 
28) zagospodarowanie powstałych podczas prowadzenia robót odpadów. Utylizację należy 

przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. 
U. z 2020 r., poz. 797, 875 ze zm.), 
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29) wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych z materiałów odpowiadających 
wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, 

30) przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu działania i obsługi nowych instalacji i 
urządzeń,  

31) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych (minimum jeden raz na rok), 
32) usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych, 
33) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszelkie działania lub zaniedbania i wynikłe z tego 

tytułu ewentualne szkody spowodowane Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z 
realizacją przedmiotu niniejszej umowy lub zaniechaniem wykonania czynności, do których 
wykonania był zobowiązany. 

34) Wykonawca dostarczy na swój koszt materiały i jednostki sprzętowe, a w szczególności 
urządzenia, maszyny, aparaty, narzędzia, niezbędne do wykonania robót budowlanych 

35) gruntowne sprzątanie obiektu po wykonanych pracach przed odbiorem końcowym, 
36) w przypadku konieczności odłączenia mediów na terenie wykonywania robót, Wykonawca 

może je odłączyć za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego (zgłoszenie musi nastąpić 
min. na 3 dni robocze przed planowanym odłączeniem). 

6. Zamawiający zastrzega, że wszelkie ostateczne rozwiązania na etapie wykonania robót 
budowlanych, rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, wyboru technologii wykonania, dostaw 
ustalane będą przez Wykonawcę w porozumieniu i za pisemną akceptacją Zamawiającego. 

7. Obowiązek i koszty organizacji, utrzymania dozoru i likwidacji miejsca wykonywania robót leżą po 
stronie Wykonawcy. 

8. Wykonawca odpowiada za prawidłowe wykonanie podłączeń dla elementów oraz skoordynowanie 
osób wykonujących montaż urządzeń na zlecenie Zamawiającego. 

9. Wszelkie materiały użyte do realizacji niniejszej umowy, kolory, faktury, itp. oraz sposób wykonania 
prac winny być uzgodnione z przedstawicielem Zamawiającego przed wykonaniem danej części 
prac i potwierdzonych notatką ze spotkania, o którym mowa w § 5 ust. 5 punkt 13 pod rygorem 
braku akceptacji wykonanych robót i odmowy ich odbioru. 
 

§ 6 

[UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY] 
1. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z bieżącym wykonywaniem prac odbywać się 

będzie na podstawie zapisów w dzienniku budowy, pisemnych uzgodnień w formie protokołów 
uzgodnień podpisanych przez obie strony lub w drodze korespondencji elektronicznej doręczanej 
adresatom. 

2. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do dokonywania bieżących uzgodnień dotyczących 
realizacji przedmiotu umowy jest Pan ………………….e-mail: ……………………… , oraz Pan 
………………….e-mail: ………………………. 

3. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do dokonywania bieżących uzgodnień dotyczących 
realizacji przedmiotu umowy i koordynującym wykonywanie przedmiotu umowy jest Pan/Pani 
…………….. lub osoba zastępująca, e-mail:…………. 

4. Strony odpowiadają za drożność w/w kanałów komunikacyjnych – poczty elektronicznej, pod 
rygorem skutku doręczenia. W pozostałym zakresie porozumiewanie się stron, w tym w sprawach 
dotyczących interpretowania, rozwiązania czy odstąpienia od umowy lub w innych wypadkach 
wskazanych w umowie odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej doręczanej 
adresatom za potwierdzeniem odbioru. 

5. Wykonawca ustanawia: 

1) kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w osobie: ……..………., 
uprawnienia budowlane nr ……………………………………..,  

2) kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w osobie ……………. 
uprawnienia budowlane nr ……………………………………..  

3) kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: ……..………., uprawnienia budowlane nr 
…………………………………….. 

4) kierownika robót w specjalności drogowej w osobie: ……..………., uprawnienia budowlane nr 
…………………………………….. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości kierowania budową przez osobę 
uprawnioną. Kierownik budowy i kierownik robót branżowych realizują obowiązki określone w 
ustawie Prawo budowlane. 

7. Wykonawca ma obowiązek najpóźniej w dniu zawarcia Umowy przedłożyć Zamawiającemu 
oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy i kierowników robót zgodnie z art. 41 ust. 
4 pkt 1 ustawy Prawo budowlane wraz z wymaganymi umową załącznikami. 

mailto:mhoffmann@szpitalepomorskie.eu
mailto:mhoffmann@szpitalepomorskie.eu
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8. Kierownik budowy pełni swoje obowiązki osobiście. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek 
przeszkód w wykonywaniu obowiązków odpowiedniego kierownika budowy/robót, wskazanego w 
ust. 5 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na swój koszt zastępstwo dla 
odpowiedniego kierownika robót. Zastępca ustanowiony w sposób określony w zdaniu 
poprzedzającym musi posiadać co najmniej uprawnienia i doświadczenie zawodowe, takie jak 
osoba wskazana w ust. 5 niniejszego paragrafu. Niezależnie od powyższego ustanowienie 
zastępstwa wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową lub robotami osoby wskazane w 
ofercie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia 
Zamawiającego o zamiarze zmiany odpowiedniego kierownika robót, wskazując nazwisko 
zastępcy wraz z jego uprawnieniami i doświadczeniem budowlanym oraz uzasadnienie 
konieczności zmiany. Zapisy ust. 7 stosuje się odpowiednio. 

10. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję zmiany nie później niż 7 dni roboczych przed 
planowanym skierowaniem do wykonania Przedmiotu Umowy nowej osoby. Jakakolwiek przerwa 
w realizacji Przedmiotu Umowy, wynikająca z braku personelu, będzie traktowana, jako przerwa 
wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do wydłużenia terminu 
wykonania Przedmiotu Umowy. 

11. Zamawiający zaakceptuje zmianę personelu Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych, gdy 
kwalifikacje i doświadczenie nowych osób będą takie same lub wyższe od wymaganych 
postanowieniami SWZ. Zmiana personelu nie wymaga aneksu do Umowy. 

12. Zamawiający może w każdym czasie zażądać od Wykonawcy zmiany osób, jeżeli uzna, że nie 
wykonują one swoich obowiązków lub wykonują je w sposób nienależyty lub niedbały. Wykonawca 
jest zobowiązany wymienić osoby, zgodnie z żądaniem Zamawiającego i w zakreślonym terminie. 
Jeżeli Zamawiający nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia 
kolejnego, aż do uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego. Postępowanie takie nie powinno trwać 
dłużej niż 30 dni. 

13. Inspektor nadzoru nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego 
decyzji niosących skutki finansowe wykraczające poza wyceniony koszt robót Wykonawcy i 
powodujących zwiększenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji 
zagrażających życiu lub zdrowiu osób lub grożących powstaniem straty w mieniu o znaczących 
rozmiarach. 

14. Zamawiający nie dokona zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane z naruszeniem 
ustępu 13. 

15. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania w/w robót bez 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
§ 7 

[WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY] 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, określone w złożonej ofercie 

wynosi netto: ……………….. zł (słownie: ………………………………..)., tj. łącznie z podatkiem 
VAT: …………….. zł brutto (słownie: ………………………………………).  

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie niezbędnie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, w tym wynagrodzenie za 
dokumentację projektową, powykonawczą, autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji,  
dostawę, montaż, roboty budowlane towarzyszące, gwarancję, ubezpieczenia oraz uwzględnia 
wszelkie rabaty, upusty i marże jak również nie ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędne 
do wykonania przedmiotu umowy i usunięcia wad, tj. w szczególności wszelkie roboty 
przygotowawcze, porządkowe, tymczasowe, zagospodarowanie terenu budowy, koszty 
utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna), transport materiałów na miejsce robót 
oraz sprawdzeń, prób pomiarów rozruchu technologicznego i regulacji instalacji. 

4. Zamawiający jest uprawniony do żądania odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia w przypadku 
wystąpienia sytuacji, o której mowa w § 11 ust. 3 pkt 8). 

5. Wykonawca z uwagi na określenie wynagrodzenia umownego, jako ryczałtowe oświadcza, że na 
etapie przygotowywania oferty wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie 
wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych prac związanych z wykonaniem przedmiotu 
umowy. 

6. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę 
trzecią, wierzytelności, przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie 
niniejszej Umowy ani dokonać przekazu lub innego rozporządzenia wierzytelnością o podobnym 
rezultacie lub charakterze. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w 
szczególności roszczeń o odsetki. 
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7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy roszczeń 
z tytułu szkód i kar umownych na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 
§ 8 

[ZASADY ROZLICZEŃ I PŁATNOŚCI ZA PRZEDMIOT UMOWY] 
1. Rozliczenie przedmiotu umowy następować będzie fakturami przejściowymi/częściowymi według 

zaawansowania wykonanych prac  określonych wartościowo w zatwierdzonym przez 
Zamawiającego harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

2. Zadanie dofinansowane jest ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych. Wobec powyższego, zgodnie z zasadami określonymi w ww. Programie 
wypłata wynagrodzenia za przedmiot umowy następować będzie w dwóch transzach, tj.: 
1) transza pierwsza – w wysokości nie wyższej niż 50% całkowitej wartości przedmiotu umowy 

po dokonaniu odbioru częściowego, 
2) transza druga – pozostała do zapłaty część wynagrodzenia za przedmiot umowy po 

dokonaniu odbioru końcowego. 
3. Z uwagi na rozliczenie środków finansowych z instytucją finansującą, Wykonawca rozliczy 

płatność pierwszej transzy na dwóch fakturach VAT, tj. jednej do wysokości środków 
własnych Zamawiającego, stanowiących wkład własny Zamawiającego oraz drugiej na 
pozostałą wartość. 

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia będzie oparta na zasadach 
przyjętych zgodnie z regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie Edycja I Programu 
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz udzieloną Zamawiającemu 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego Wstępną Promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z 
Programu Rządowy fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 
01/2021/441/PolskiLad. 

5. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się z wszystkimi 
warunkami które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu niniejszej umowy bez 
konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

6. Podstawą wystawienia faktur częściowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą sporządzone 
przez Wykonawcę protokoły odbioru częściowego robót budowlanych podlegające zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo sporządzonej 
faktury VAT wraz z wymaganymi załącznikami w terminie 3 dni roboczych od otrzymania 
zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu odbioru. 

8. Ostateczne rozliczenie robót, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nastąpi w oparciu o prawidłowo 
sporządzoną fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego robót 
budowlanych zweryfikowanego i zatwierdzonego przez Zamawiającego. Wykonawca jest 
zobowiązany do złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury końcowej 
wraz z wymaganymi załącznikami w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zatwierdzonego przez 
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. 

9. Załącznikiem do faktury będzie oświadczenie podwykonawcy bądź podwykonawców 
potwierdzające, że Wykonawca zgodnie z zawartą z nimi umową uregulował należności z tytułu 
wykonanych i odebranych robót. Przez podwykonawców wymienionych w niniejszym ustępie, 
rozumie się również dalszych podwykonawców. 

10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 
11. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia lub innych dowodów potwierdzających zapłatę 

wymagalnego wynagrodzenia, o których mowa w ust. 8 powyżej, Zamawiający ma prawo do 
wstrzymania wypłaty należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej 
sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 



 

12 
 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12. Zamawiający informuje o 
terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

18. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i 
kar umownych. 

19. Płatność za wykonane i odebrane części przedmiotu umowy dokonana będzie przelewem z 
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności na konto Wykonawcy wskazane na 
wystawionej przez niego fakturze VAT w terminie 30 dni od dnia przedłożenia prawidłowo 
wystawionej faktury VAT w przypadku rozliczenia części wynagrodzenia pochodzącej z wkładu 
własnego Zamawiającego oraz w terminie 35 dni w przypadku rozliczenia pozostałych transz licząc 
od dnia odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 

20. Termin zapłaty uważa się za dotrzymany, gdy rachunek bankowy Zamawiającego zostanie 
obciążony w terminie określonym w ust. 15. 

21. Faktury VAT winny być wystawione na: 
Nabywca: Powiat Sztumski NIP: 579-22-30-929, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum 
Płatnik: Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum. 
 

§ 9 

[SPOSÓB PRZEKAZANIA I ODBIÓR DOKUMENTACJI] 
1. Dokumentacja projektowo-realizacyjno-kosztorysowa winna być opracowana z uwzględnieniem 

konieczności uzyskania stosownych pozwoleń i uzgodnień wymaganych do przeprowadzenia 
zgodnego z Prawem Budowlanym oraz wiedzą techniczną procesu budowlanego i w sposób 
umożliwiający odbiory poszczególnych robót w miarę ich realizacji, a także przeprowadzenia 
postępowania o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót budowlanych.  

2. Dokumentacja powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć. 

3. Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
pozostała dokumentacja objęta niniejszą umową, winny być sporządzone z uwzględnieniem 
obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, według stanu prawnego na dzień przedłożenia 
dokumentacji do odbioru. Jeżeli po tym terminie, w okresie obowiązywania niniejszej umowy, 
zostaną zmienione przepisy prawa mające wpływ na rozwiązania zastosowane w dokumentacji, 
Wykonawca będzie zobowiązany do zaktualizowania dokumentacji zgodnie z wymogami 
znowelizowanych przepisów. 

4. Opracowania wymienione powyżej winny być systematycznie w trakcie ich wykonywania 
przedmiotem szczegółowych, cyklicznych uzgodnień z Zamawiającym i każdorazowo wymagają 
jego ostatecznej akceptacji.  

5. O dacie przekazania dokumentacji projektowej do weryfikacji Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego na co najmniej 3 dni robocze przed terminem jej przekazania wraz ze wskazaniem 
zakresu dokumentacji, która będzie podlegała przekazaniu do weryfikacji.  

6. W przypadku stwierdzenia wad przekazanej do weryfikacji dokumentacji, Strony sporządzą w 
formie pisemnej Protokół Rozbieżności. Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności problemów 
wynikających z niespełnienia wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, 
zaleceniach/uwagach Zamawiającego przekazanych w toku realizacji lub w zapisach niniejszej 
umowy lub niezgodności co do ilości lub rodzaju dokumentacji. Wykonawca w terminie 4 dni 
roboczych od dnia podpisania Protokołu Rozbieżności usunie wskazane wady lub w przypadku 
niemożliwości ich usunięcia, ustosunkuje się do nich w formie pisemnej. W przypadku 
niezrealizowania w terminie wskazanym przez Wykonawcę wytycznych wynikających z Protokołu 
Rozbieżności, odpowiednie zastosowanie ma § 16 ust. 1 pkt 2) umowy. Podpisanie Protokołu 
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Rozbieżności wstrzymuje procedurę przekazania, do czasu usunięcia wad lub pisemnego 
ustosunkowania się Wykonawcy do stwierdzonych wad i pisemnym przyjęciu wyjaśnień przez 
Zamawiającego. Zapisy niniejszego ustępu mają odpowiednie zastosowanie w razie braku 
podpisania Protokołu Rozbieżności przez Wykonawcę, po wezwaniu go przez Zamawiającego w 
wyznaczonym terminie do podpisania i dalszego braku podpisania tego Protokołu.  

7. W chwili przekazania dokumentacji do weryfikacji Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać 
sprawdzenia prawidłowości wykonanej pracy. 

8. Po przekazaniu dokumentacji do weryfikacji, upoważniony przedstawiciel Zamawiającego 
potwierdzi dostarczenie dokumentacji podpisując Protokół Przekazania. Podpisanie przez 
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego Protokołu Przekazania stanowi pokwitowanie 
faktycznego przekazania dokumentacji jedynie pod względem ilościowym i nie stanowi odbioru w 
rozumieniu niniejszej Umowy. Protokół Przekazania sporządza Wykonawca i przekazuje wraz z 
przekazywaną dokumentacją. 

9. W terminie do 7 dni od dnia podpisania Protokołu Przekazania, Zamawiający lub upoważniony 
przez Zamawiającego podmiot/osoba fizyczna dokona weryfikacji przekazanej Zamawiającemu 
dokumentacji pod kątem zgodności wykonania z niniejszą umową. 

10. Jeżeli przekazana dokumentacja lub jej część będzie niekompletna lub nie będzie zgodna z 
założeniami określonymi w niniejszej umowie lub przekazanymi w toku realizacji 
zaleceniami/uwagami Zamawiającego, Zamawiający w terminie określonym w ust. 9, na piśmie 
wskaże Wykonawcy swoje zastrzeżenia do przekazanej dokumentacji lub jej części i wezwie 
Wykonawcę, aby w określonym terminie (nie dłuższym jednak niż 7 dni) usunął zgłoszone przez 
Zamawiającego nieprawidłowości w dokumentacji lub jej części lub szczegółowo uzasadnił 
ewentualną odmowę usunięcia takich zgłoszonych nieprawidłowości. 

11. W przypadku braku zastrzeżeń do przekazanej dokumentacji, Zamawiający w terminie, o którym 
mowa w ust. 9 przekaże Wykonawcy podpisany przez siebie lub przez upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego Protokół Odbioru Dokumentacji.  
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego, w trybie wskazanym w ust. 6 i 10, zastrzeżeń do 

przekazanej dokumentacji lub jej części, po ponownym przekazaniu przez Wykonawcę 

poprawionej dokumentacji lub jej części procedura  przekazania i odbioru zostanie 

przeprowadzona ponownie stosownie do postanowień ustępów powyższych. 

12. Jeżeli dokumentacja lub jej część przekazana Zamawiającemu zgodnie z ust. 5 nie będzie zgodna 
z założeniami niniejszej Umowy oraz zgłoszonymi przez Zamawiającego w toku realizacji 
zaleceniami/uwagami, zastrzeżeniami lub wyjaśnienia Wykonawcy uzasadniające odmowę 
usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego nieprawidłowości nie będą merytorycznie 
uzasadnione, Zamawiającemu przysługuje wg jego uznania prawo odstąpienia od umowy ze 
skutkiem na dzień otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu lub żądania 
wykonania umowy z prawem naliczenia kar umownych. 

13. Ostateczny odbiór realizacji przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej (w tym 
obejmującej wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych, Specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów, kosztorysów oraz uzyskania 
wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji) nastąpi na podstawie Protokołu Odbioru Dokumentacji 
podpisanego przez obie Strony. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do dokonania 
odbioru dokumentacji projektowej. 

15. Zamawiający wyznaczy pisemnie termin odbioru dokumentacji. Strony zgodnie ustalają, iż 
miejscem odbioru dokumentacji projektowej będzie siedziba Zamawiającego, chyba że Strony 
postanowią inaczej, co zostanie odnotowane w obustronnie spisanym oświadczeniu.  

16. Wykonawca do Protokołu Odbioru Dokumentacji dołączy pisemne oświadczenie, iż dostarczona w 
ramach nn umowy dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami 
prawa i wiedzą techniczną i że została przekazana Zamawiającemu w stanie kompletnym. 

17. Odbiór dokumentacji uważa się za dokonany z chwilą podpisania przez upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego Protokołu Odbioru Dokumentacji bez zastrzeżeń. 

18. Podpisanie Protokołów Przekazania, Protokołów Odbioru Dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za wady dostarczonej dokumentacji. O wadach zauważonych już po podpisaniu 
protokołu Zamawiający zawiadamia Wykonawcę niezwłocznie po ich wykryciu. Wady te 
Wykonawca jest zobowiązany usunąć w terminach wskazanych w umowie, chyba że Strony ustalą 
pisemnie inny termin. 

19. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć każdorazowo dokumentację, o której mowa w ust. 1 
powyżej w ilości 5 kompletów w wersji papierowej i 3 kompletów w wersji elektronicznej edytowalnej  
w formatach obsługiwanych przez programy typu cad, Norma, a także w wersji do odczytu PDF, 
DWG, na płycie CD/DVD. W przypadku konieczności dokonania poprawek lub uzupełnień w 
przekazanej dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia poprawionej/uzupełnionej 
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dokumentacji w komplecie zgodnie ze zdaniem 1 niniejszego ustępu. 
 

§ 10 

[PRAWA AUTORSKIE DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ] 
1. Przedmiot umowy w zakresie dotyczącym sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz pozostałej dokumentacji, 
zwanej dalej „utworem”, stanowi utwór i podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. 
zm.). 

2. W ramach wykonania przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej, Specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót oraz pozostałej dokumentacji, Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego w całości autorskie prawa majątkowe do dokumentacji będącej przedmiotem 
niniejszej umowy w zakresie znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy pól eksploatacji, a w 
szczególności określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach 
pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.). 

3. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów 
wytworzonych w oparciu o niniejszą umowę, a Zamawiający nabywa te prawa z dniem przekazania 
mu odpowiedniej części dokumentacji projektowej oraz odpowiednio pozostałej dokumentacji w 
wersji papierowej lub elektronicznej lub z dniem rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy, 
niezależnie od podstaw i przyczyn rozwiązania tej umowy w zakresie tej części dokumentacji, która 
została opracowana do dnia rozwiązania lub odstąpienia od umowy, wówczas Wykonawca bez 
składania dodatkowego oświadczenia woli przenosi na Zamawiającego niezależnie od wszelkich 
innych okoliczności, autorskie prawa majątkowe, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.  

4. Zamawiający może wykonywać autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej, 
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz pozostałej dokumentacji stanowiącej 
przedmiot umowy jako całości, jak i do poszczególnych jej elementów, co oznacza nabycie przez 
Zamawiającego pełnego i nieograniczonego prawa do wykorzystywania dokumentacji, jej 
kopiowania i rozpowszechniania w całości oraz fragmentach, w dowolny sposób, jakimikolwiek 
środkami, a także w dowolnym zakresie w którym dla wprowadzenia, stosowania i przechowywania 
utworu niezbędne jest jego zwielokrotnienie, a także może ją przenosić na osoby trzecie lub 
wykorzystywać go w całości lub fragmentach. Zamawiający ma w szczególności prawo do 
przystosowywania utworu, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian z zachowaniem praw 
osoby, która tych zmian dokonała, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Przeniesienie praw autorskich następuje między innymi na następujących polach eksploatacji: 
1) wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych przez innych projektantów na podstawie 

projektów budowlanych, wykonawczych lub powykonawczych, Specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót, będących przedmiotem niniejszej umowy, projektu budowlanego i 
późniejszych przebudów budynku przez innego projektanta,  

2) wykorzystanie dokumentacji do wszelkich celów związanych z budową, remontem i 
eksploatacją budynków, budowli oraz ich wyposażenia wykonanych na podstawie niniejszej 
umowy, 

3) utrwalanie i zwielokrotnienie w dowolnej ilości wszelkimi technikami, w tym drukarską, 
cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis 
magnetyczny, wprowadzenie do druku, do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo 
egzemplarzy, w tym utrwalanie na wszelkich nośnikach, włączając w to także nośniki 
elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier;  

4) rozpowszechnianie dzieła w każdy sposób, w tym w ramach systemu on-line, sieci 
wewnętrznych typu Intranet, publicznego wystawiania, a także publicznego udostępniania w 
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 
bez żadnych ograniczeń ilościowych, 

5) wprowadzanie poprawek i zmian do dokumentacji w trakcie budowy,  
6) wprowadzenie dokumentacji do pamięci komputera i rozpowszechnienie jej w formie 

elektronicznej,  
7) wykorzystywanie przedmiotu umowy w sieci Internet, w szczególności poprzez publikowanie 

opracowanej dokumentacji, w tym na stronie internetowej Zamawiającego w zakresie 
uznanym przez Zamawiającego za niezbędny lub w innych sieciach, 

8) wykorzystywania dokumentacji w innych postępowaniach związanych z wykonaniem 
projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego, w szczególności poprzez włączenie 
dokumentacji do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udostępnianie 
dokumentacji lub jej części potencjalnym wykonawcom inwestycji oraz wykorzystania jej w 
zakresie związanym z eksploatacją i użytkowaniem (w tym z przebudową), w szczególności 
udostępniania podmiotom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na 
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wykonanie robót budowlanych, w tym publikacji na stronie internetowej Zamawiającego, jako 
załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca 
nie ukończy całości lub części robót określonych w niniejszej umowie, 

9) prawa do opracowania utworu polegającego na sporządzeniu utworów zależnych i zezwalania 
na opracowania utworu innym podmiotom, 

10) udostępniania odpowiednim organom na potrzeby wydania decyzji administracyjnych lub na 
potrzeby kontroli oraz udostępniania osobom trzecim w celu wykonania przez nie nadzoru nad 
wykonywaniem prac realizowanych na podstawie tych projektów, 

11) rozpowszechnianie i wystawianie w inny sposób niż określony powyżej (w tym publiczne 
wystawienie, wyświetlenie); publiczne odtwarzanie i wystawianie utworów, wykorzystanie w 
dowolnej formie prezentacji wizualnej w jakiejkolwiek formie znanej lub nieznanej chwili 
obecnej, w kraju i zagranicą. 

6. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca, przekazuje Zamawiającemu wyłączne prawo do 
wykonywania zależnych praw autorskich do utworu, co do którego autorskie prawa majątkowe 
zostały przeniesione na Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy, w tym dokonywanie 
zmian, przeróbek, adaptacji, włączanie w całości lub części do innych dokumentacji projektowych 
lub inwentaryzacyjnych. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie wszelkich 
aktualizacji i uzupełnień w zakresie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na publikację dokumentacji będącej przedmiotem 
niniejszej umowy, w tym na stronie internetowej Zamawiającego w zakresie uznanym przez 
Zamawiającego za niezbędny oraz, iż uzyska zgodę na powyższe od wszystkich współautorów i 
autorów utworów zależnych. 

9. Zamawiający nabywa i jest uprawniony do wykonywania autorskich praw majątkowych i zależnych 
do utworu, jakim jest dokumentacja projektowa, Specyfikacja technicznych wykonania i odbioru 
robót oraz pozostała dokumentacja na wszystkich wskazanych powyżej polach eksploatacji bez 
obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy, wynagrodzenie z tytułu 
przeniesienia autorskich praw majątkowych i korzystania z zezwolenia do zależnych praw 
autorskich do utworu zawarte jest w wynagrodzeniu Wykonawcy wskazanym w § 7 ust. 1 niniejszej 
Umowy. 

10. Korzystanie z autorskich praw majątkowych oraz korzystanie z zezwolenia na wykonywanie 
autorskich praw zależnych do utworów będących przedmiotem niniejszej umowy nie może 
uchybiać autorskim prawom osobistym Wykonawcy, jednocześnie Wykonawca wyraża zgodę i 
zobowiązuje się względem Zamawiającego do ograniczenia korzystania z przyznanych mu na 
mocy art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 
2019 r., poz. 1231 z późn. zm.) autorskich prawa osobistych do autorstwa dzieła, w szczególności 
poprzez wyłączenie korzystania z prawa do nienaruszalności treści i formy utworu. 

11. Z chwilą przejęcia przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworu przechodzi na 
Zamawiającego własność wydanych i przekazanych Zamawiającemu egzemplarzy odpowiedniej 
dokumentacji. 

12. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, w części dotyczącej dokumentacji, w tym 
projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz pozostałej dokumentacji 
stanowić będzie jego własność i nie będzie obciążony żadnymi prawami ani roszczeniami osób 
trzecich, a w razie użycia podwykonawców, Wykonawca zabezpieczy sobie nabycie wyłącznego 
prawa własności oraz wszelkich majątkowych praw autorskich i autorskich prawa zależnych do 
utworów wytworzonych i przekazanych Zamawiającemu w ramach wykonania niniejszej umowy, 
celem dalszego przekazania praw Zamawiającemu, zgodnie z powyższymi ustępami. 

13. W razie zgłoszenia do Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń wynikających z nieprawdziwości 
oświadczenia zawartego w ustępie powyższym, Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność 
oraz wszelkie roszczenia z tego tytułu, a także zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód 
poniesionych z tego tytułu przez Zamawiającego. 

 
§ 11 

[ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH I PRZEDMIOTU UMOWY] 

1. Strony ustalają stosowanie następujących rodzajów odbiorów robót budowlanych i przedmiotu 
umowy: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiory częściowe,  
3) odbiór końcowy przedmiotu umowy, 
4) odbiór ostateczny całego przedmiotu umowy (przed upływem okresu rękojmi i gwarancji). 

2. W przypadku odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu: 
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1) Upoważniony Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o 
fakcie wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym 
ich sprawdzenie.  

2) Zamawiający zobowiązany jest dokonać ich odbioru (sprawdzenia robót) niezwłocznie, lecz 
nie później niż w terminie do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. Z czynności odbiorowych sporządzany jest protokół. 

3) w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
Zamawiający uprawniony jest do żądania odkrycia robót i przywrócenia terenu budowy do 
stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

3. W przypadku odbioru końcowego przedmiotu umowy Strony umowy zobowiązane są do podjęcia 
następujących czynności: 
1) Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy 

poprzez dostarczenie pisma, które składa w siedzibie Zamawiającego. Do zgłoszenia należy 
dołączyć dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy,  
w szczególności: 

▪ dziennik budowy lub jego kopię z wpisem końcowym Kierownika budowy, 
▪ aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania  

w budownictwie (atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub świadectwa 
dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania  
w budownictwie) użytych materiałów, o ile nie zostały przekazane Zamawiającemu na 
wcześniejszym etapie realizacji przedmiotu zamówienia, 

▪ protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, o ile nie zostały 
przekazane Zamawiającemu na wcześniejszym etapie realizacji przedmiotu 
zamówienia, 

▪ dokumenty dotyczące zainstalowanych urządzeń (atesty i deklaracje, instrukcje 
obsługi, karty gwarancyjne, protokoły z przeprowadzonych szkoleń w zakresie obsługi 
urządzeń i instalacji, kontakty do serwisów itd.), 

▪ oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie  
z projektem, 

▪ kompletną dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją powykonawczą  
w ilości 3 kompletów w wersji papierowej i 2 kompletów w wersji elektronicznej 
edytowalnej w formacie DWG i PDF. 

▪ tabelę zawierającą wszelkie informacje o zamontowanych urządzeniach wraz z krótkim 
opisem ich obsługi wynikającym z warunków gwarancji (warunki wymiany elementów 
eksploatacyjnych, kontakt do serwisów itp.) 

2) Złożenie przez Wykonawcę zgłoszenia gotowości do końcowego odbioru przedmiotu umowy 
bez wymaganych dokumentów, określonych w pkt 1), uznaje się za nieważne. 

3) Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni od daty złożenia ważnego 
zgłoszenia wyznacza Komisję odbiorową, zawiadamia o tym fakcie Wykonawcę oraz 
przystępuje do odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

4) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że przedmiot zamówienia nie został wykonany  
w całości, Zamawiający uzna zgłoszenie gotowości do końcowego odbioru za nieważne. 

5) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru usterek, Komisja sporządzi protokół z 
przeprowadzonych czynności, w którym wskaże Wykonawcy usterki do usunięcia oraz 
wyznaczy termin na ich usunięcie. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

6) Po upływie terminu na usunięcie usterek, Komisja w terminie 7 dni dokona odbioru końcowego 
przedmiotu umowy z uwzględnieniem usuniętych usterek. 

7) Z czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy Strony spisują protokół odbioru 
zawierający wszelkie ewentualne ustalenia. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

8) Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

▪ jeżeli wady są nieistotne oraz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy 
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od polecenia Wykonawcy 
ich usunięcia pod warunkiem odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia zgodnie z § 7 
ust. 4, 

▪ jeżeli wady nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem, a wady te nie nadają się do usunięcia, Zamawiający obniża 
wynagrodzenia zgodnie z § 7 ust. 4, 

▪ jeżeli wady uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem, Zamawiający żąda od Wykonawcy wykonania w wyznaczonym przez 
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Zamawiającego technicznie uzasadnionym terminie przedmiotu umowy po raz drugi 
wyłącznie na jego koszt. W przypadku nieterminowego wykonania po raz drugi 
przedmiotu umowy, Zamawiający może zlecić wykonanie przedmiotu umowy innemu 
podmiotowi na koszt Wykonawcy lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i żądać 
kar umownych na zasadach określonych w § 16 ust. 1 pkt 8. 

4. W przypadku ostatecznego odbioru przedmiotu umowy Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin 
odbioru przedmiotu umowy nie później niż 30 dni przed datą upływu okresu rękojmi za wady i 
gwarancji. W przypadku stwierdzenia ewentualnych wad i usterek Zamawiający wyznacza 
Wykonawcy termin na ich usunięcie. Jeżeli wystąpi opóźnienie w terminie usunięcia wad w 
stosunku do wyznaczonego terminu, Zamawiający może żądać kar umownych na zasadach 
określonych w § 16 ust. 1 pkt 2. 

5. Strony dopuszczają możliwość podpisania za obustronną zgodą Protokołu Odbioru Końcowego 
przedmiotu umowy z usterkami nieistotnymi, nie mającymi wpływu na prawidłową eksploatację 
przedmiotu umowy, z jednoczesnym obowiązkiem po stronie Wykonawcy usunięcia tych usterek 
w okresie gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego pod rygorem naliczenia kar 
umownych. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia corocznych przeglądów gwarancyjnych. 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o terminie przeglądu gwarancyjnego, z co 
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca ma obowiązek wyznaczenia swojego 
przedstawiciela, który będzie uczestniczył w tych przeglądach. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do któregokolwiek odbioru lub przeglądu 
gwarancyjnego, Zamawiający przeprowadzi stosowne czynności związane z odbiorem lub 
przeglądem bez jego obecności ze skutkiem wiążącym dla Wykonawcy, w szczególności w 
zakresie stwierdzonych wad lub usterek w przedmiocie umowy. 

 
§ 12 

[BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA] 
1. Wykonawca winien zapewnić przestrzeganie przepisów i zasad BHP i p.poż. we wszystkich 

miejscach wykonywania prac budowlanych, w tym montażowych zgodnie z odpowiednimi 
przepisami i dokumentacją techniczną. 

2. Wszelkie działania i czynności Wykonawcy w zakresie wymienionym w ust. 1 odbywają się na koszt 
Wykonawcy, uwzględniony w wynagrodzeniu Wykonawcy. 

3. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania osób, którymi się posługuje lub którym 
powierza wykonanie niniejszej Umowy, jak za działania lub zaniechania własne. 

4. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi i przedłoży Zamawiającemu Plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). 

5. Wykonawca obowiązany jest do organizacji prac budowlanych w sposób zgodny z przepisami 
Prawa Budowlanego i ustaleniami z Zamawiającym oraz odpowiada za utrzymanie porządku na 
stanowiskach pracy i w rejonie prowadzonych prac. 

6. Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób trzecich. 
7. Wykonawca zobowiązany jest do wygrodzenia terenu budowy z terenu Zamawiającego . 
8. Wykonawca zobowiązany jest ograniczyć swoje działania do terenu budowy oraz takich 

dodatkowych obszarów, uzgodnionych wcześniej z Zamawiającym jako teren roboczy. Wykonawca 
będzie prowadził roboty i dowoził materiały na teren budowy w sposób niepowodujący zabrudzenia 
terenów sąsiednich. 

9. Obowiązek i koszty organizacji, utrzymania dozoru i likwidacji miejsca wykonywania robót leżą po 
stronie Wykonawcy.  

 

§ 13 

[PRAWA AUTORSKIE DO DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ] 
1. Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć. 
2. Dokumentacja powykonawcza winna być sporządzona z uwzględnieniem obowiązujących w tym 

zakresie przepisów prawa, według stanu prawnego na dzień przedłożenia dokumentacji do 
odbioru.  

3. Przedmiot umowy w zakresie dokumentacji powykonawczej obejmuje: opis techniczny oraz 
rysunki: branża-architektura-rzut kondygnacji; branża-sanitarna-rzut kondygnacji; branża-
elektryczna-rzut kondygnacji; branża-wentylacja-rzut kondygnacji; branża-teletechnika-rzut 
kondygnacji. Dokumentację należy zrealizować w sposób zgodny z wymaganiami rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
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odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454) 
oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powykonawczą, w ilości 3 kompletów w 
wersji papierowej i 2 kompletów w wersji elektronicznej edytowalnej  w formatach obsługiwanych 
przez programy typu cad, Norma, a także w wersji do edycji i odczytu – DOC, PDF, DWG, na płycie 
CD/DVD. W przypadku konieczności dokonania poprawek lub uzupełnień w przekazanej 
dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia poprawionej/uzupełnionej dokumentacji 
w komplecie zgodnie ze zdaniem 1 niniejszego ustępu. 

5. Przedmiot umowy w zakresie dotyczącym sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji 
powykonawczej, zwanej dalej „utworem”, stanowi utwór i podlega ochronie zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 
1231 z 2020 r. poz. 288. z późn. zm.). 

6. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworu 
wytworzonego w oparciu o niniejszą umowę, a Zamawiający nabywa te prawa z dniem przekazania 
dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej lub z dniem rozwiązania umowy 
lub odstąpienia od umowy, niezależnie od podstaw i przyczyn rozwiązania tej umowy w zakresie 
tej części dokumentacji, która została opracowana do dnia rozwiązania lub odstąpienia od umowy, 
wówczas Wykonawca bez składania dodatkowego oświadczenia woli przenosi na Zamawiającego 
niezależnie od wszelkich innych okoliczności, autorskie prawa majątkowe, o których mowa w ust. 
3 niniejszego paragrafu.  

7. Zamawiający może wykonywać autorskie prawa majątkowe do dokumentacji powykonawczej 
stanowiącej przedmiot umowy jako całości, jak i do poszczególnych jej elementów, co oznacza 
nabycie przez Zamawiającego pełnego i nieograniczonego prawa do wykorzystywania 
dokumentacji, jej kopiowania i rozpowszechniania w całości oraz fragmentach, w dowolny sposób, 
jakimikolwiek środkami, a także w dowolnym zakresie w którym dla wprowadzenia, stosowania i 
przechowywania utworu niezbędne jest jego zwielokrotnienie, a także może go przenosić na osoby 
trzecie lub wykorzystywać go w całości lub fragmentach. Zamawiający ma w szczególności prawo 
do przystosowywania utworu, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian z zachowaniem praw 
osoby, która tych zmian dokonała, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

8. Zamawiający może korzystać z utworu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy na 
następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie na wszelkich nośnikach,  
2) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką, na wszystkich nośnikach i w dowolnej ilości, 
3) wykorzystanie do wszelkich celów związanych z budową, remontem i eksploatacją budynków, 

budowli oraz ich wyposażenia wzniesionych na podstawie niniejszej umowy, 
4) wprowadzanie od obrotu, użyczanie, najem egzemplarzy, 
5) rozpowszechnianie i wystawianie w inny sposób niż określony powyżej, 
6) wprowadzenia do pamięci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet, 
7) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  

w miejscu i czasie przez niego wybranym. 
9. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych 

praw autorskich do utworu, co do którego autorskie prawa majątkowe zostały przeniesione na 
Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy, w tym przeróbki i zmiany, włączenie do innego 
utworu, w tym projektu, itp. 

10. Zamawiający nabywa i jest uprawniony do wykonywania autorskich praw majątkowych i zależnych 
do utworu, jakim jest dokumentacja powykonawcza na wszystkich wskazanych powyżej polach 
eksploatacji bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy, wynagrodzenie 
z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych i korzystania z zezwolenia do zależnych praw 
autorskich do utworu zawarte jest w wynagrodzeniu Wykonawcy wskazanym w § 7 ust. 1 niniejszej 
Umowy.  

11. Z chwilą przejęcia przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworu przechodzi na 
Zamawiającego własność wydanych i przekazanych Zamawiającemu egzemplarzy dokumentacji 
powykonawczej. 

12. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy w części dotyczącej dokumentacji powykonawczej 
nie jest i nie zostanie obciążony żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich. 
 

§ 14 

[RĘKOJMIA ORAZ GWARANCJA JAKOŚCI NA PRZEDMIOT UMOWY] 
1. Wykonawca na przedmiot umowy w całym zakresie tj. dokumentacji projektowej, wykonanych robót 

budowlanych, wbudowanych materiałów budowlanych oraz wszelkich urządzeń udziela 
Zamawiającemu gwarancji jakości na okres ………….. miesięcy licząc od daty podpisania 
protokołu odbioru końcowego. 
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2. Na podstawie art. 558 § 1 k.c. Strony rozszerzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi (rękojmia 
równa okresowi gwarancji) na okres ………….. miesięcy licząc od daty podpisania przez Strony 
protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, z uwzględnieniem odpowiedzialności zgodnej z 
ust.1. 

3. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do ich 
usunięcia. Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy technicznie uzasadniony termin 
usunięcia wad. W przypadku opóźnienia w przystąpieniu do usunięcia wad w stosunku do 
wyznaczonego terminu dłuższego niż 7 dni, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu 
podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obciążyć Wykonawcę karą umowną zgodnie z § 16 
ust. 1 pkt 2. 

4. Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi ponosi 
Wykonawca. 

5. Usunięcie wady winno być potwierdzone pisemnym protokołem przez obie Strony. 
6. Zamawiający będzie realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji jakości. 
7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu rękojmi 

jeśli zgłosi wadę przed upływem tego terminu. 
 

§ 15 

[ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY] 
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy 

(ZNWU) w wysokości …. %, tj.: ………………………  zł. (słownie: 
………………………………………..). 

2. Zamawiający zwraca wniesione ZNWU w następujący sposób: 

1) kwotę ……………………… zł (70% wniesionego ZNWU), Zamawiający zwraca w ciągu 30 dni 
od daty zakończenia realizacji przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego, że 
przedmiot umowy został wykonany należycie, 

2) kwotę ……………………… zł (30% wniesionego ZNWU) służącą do pokrycia ewentualnych 
roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, Zamawiający zwalnia nie później niż w 15 
dniu po upływie okresu rękojmi za wady, po zaspokojeniu ewentualnych uzasadnionych 
roszczeń Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wniesionego ZNWU ewentualnych roszczeń 
z tytułu szkód i kar umownych. 

4. W przypadku nienależytego wykonania umowy ZNWU wraz z powstałymi odsetkami będzie 
wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia roszczeń z tytułu 
rękojmi.  

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności wynikających z wykonania przedmiotu niniejszej umowy oraz 
na podstawie postanowień umowy wystąpi okoliczność przedłużenia terminu realizacji umowy w 
stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca przed zawarciem 
aneksu zmieniającego ten termin, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do 
wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na 
okres wynikający z aneksu do umowy. 

 
§ 16 

[KARY UMOWNE] 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1) za nieterminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku 
do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, 

2) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w okresie udzielonej rękojmi za wady oraz 
gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, a w przypadku zwłoki dłuższego niż 7 dni roboczych Zamawiający 
może dodatkowo zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę, 

3) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy, w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każde stwierdzone tego rodzaju zdarzenie, 

4) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub projektu jej zmian, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 7 ust. 1  za każde stwierdzone tego rodzaju zdarzenie, 

5) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodnością z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każde 
stwierdzone tego rodzaju zdarzenie, 
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6) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każde stwierdzone tego rodzaju zdarzenie, 

7) za każdy udokumentowany przypadek niedopełnienia przez Wykonawcę jakiegokolwiek 
innego obowiązku wynikającego z zapisów niniejszej umowy w wysokości 1.000,00 zł brutto, 

8) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, 

9) każdorazowo gdy nie przedłuża ważności wygasającej polisy OC określonej w §4 ust. 9 i 10  
na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 000,00 zł za 
każdy dzień opóźnienia, 

10) za każdorazowe niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników, o których mowa w § 18 
ust. 1, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł w wypadku każdorazowego 
stwierdzenia przez Zamawiającego zatrudniania przez Wykonawcę przy wykonaniu czynności 
wskazanych w § 18 ust. 1 osób na innej podstawie aniżeli umowa o pracę, a także w razie 
każdorazowego nieprzedstawienia Zamawiającemu dokumentów wyżej wskazanych w § 18 
ust. 3. 

11) za skierowanie do kierowania robotami osób innych niż wskazanych w ofercie Wykonawcy 
bez akceptacji Zamawiającego w wysokości 10.000 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody na zasadach 
ogólnych. 

3. Kary umowne są od siebie niezależne i podlegają kumulacji. Maksymalna wysokość kar nie może 
przekroczyć 20% łącznej wartości przedmiotu umowy. 

4. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Zamawiający będzie uprawniony do łącznego naliczania kar wskazanych w ust. 1. 

 
§ 17 

[ODSTĄPIENIE OD UMOWY] 
1. Zamawiającemu do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy przysługuje 

prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 15 dni od powzięcia wiadomości o 
wystąpieniu jednej z następujących okoliczności: 
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. 
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
faktycznego wykonania części umowy, 

2) gdy została ogłoszona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy lub gdy nastąpiło wykreślenie 
go z rejestru, 

3) gdy został wydany nakaz zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania niniejszej umowy, chyba 
że Wykonawca w terminie 3-5 dni od powiadomienia go o otrzymaniu przez Zamawiającego 
zajęcia przedstawi mu dowód wykonania zabezpieczenia w inny sposób, 

4) gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: 
a) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót ponad 7 dni, z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, 
b) Wykonawca wstrzymuje prace na okres ponad 4 dni robocze bez uzyskania uprzedniej 

zgody Zamawiającego, 
c) Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z umową lub nienależycie 

wykonuje swoje zobowiązania umowne, w tym również w zakresie podwykonawstwa, 
w szczególności gdy Wykonawca wykonuje roboty będące przedmiotem umowy 
niezgodnie z umową lub z ustaleniami z Zamawiającym lub wadliwie, niedbale, stosuje 
materiały lub urządzenia, złej jakości lub nie reaguje na polecenia Zamawiającego w 
tym zakresie, przy czym przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wyznaczy 
dodatkowy termin na usunięcie uchybień z zagrożeniem odstąpienia od umowy, 

d) Wykonawca zwleka z zakończeniem realizacji przedmiotu umowy co najmniej 14 dni w 
stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1. 

e) Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o którym mowa w § 4 ust. 9 i 10 
umowy, 

f) Wykonawca nie usunie wad w przedmiocie umowy w wyznaczonym dodatkowym 
terminie na ich usunięcie, 

g) Wykonawca nie dokona rozliczeń finansowych z Podwykonawcami, zgodnie z 
postanowieniami  niniejszej umowy, 
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h) w przypadku przekroczenia któregokolwiek z terminów wykonania poszczególnych 
etapów prac, zawartych w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym oraz po 
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do przyspieszenia tempa robót, 

2. Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 nie stanowi podstawy 
dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w stosunku do 
Zamawiającego przekraczających wartość wykonanych robót budowlanych na dzień odstąpienia 
od umowy. 

3. Odstępujący od umowy Wykonawca jest obowiązany naprawić Zamawiającemu spowodowaną tym 
szkodę chyba, że odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada wyłącznie Zamawiający. 

4. W razie odstąpienia od umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany 
do sporządzenia, przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacji robót budowlanych w toku 
na dzień odstąpienia, zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie uzgodnionym na koszt strony, 
która spowodowała odstąpienie od umowy oraz wezwania Zamawiającego do odbioru wykonanych 
robót w toku i robót zabezpieczających. 

5. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może odnosić się do całej umowy lub jej części. 
6. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej. 
 

§ 18 

[WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH DO 
REALIZACJI ZAMÓWIENIA] 

1. Wykonawca oraz jego podwykonawcy zobowiązani są zatrudnić na podstawie umowy o pracę 
osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności 
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
- Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320. z późn. zm.), tj: czynności pracowników bezpośrednio 
nadzorujących realizację robót budowlanych (brygadziści, mistrzowie, itp.) tj. pracę pracowników 
fizycznych, a także czynności pracowników fizycznych w zakresie bezpośredniego wykonywania 
fizycznych czynności związanych z robotami budowlanymi, w tym robotami stanu surowego 
konstrukcji budynku (cieśle, zbrojarze, itp.). 

2. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymogu wskazanego w ust. 1 niniejszego § w całym 
okresie obowiązywania umowy, gdy odbywają się roboty budowlane obejmujące w/w czynności, 
pod rygorem zastosowania przez Zamawiającego kar umownych przewidzianych za nienależyte 
wykonanie zamówienia. 

3. W celu dokumentowania realizacji wymogu wskazanego w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany 
do przedstawienia Zamawiającemu przy rozliczeniu danego etapu prac załącznika do faktury 
zawierającego oświadczenie, czy przy danym etapie prac odbywały się czynności wskazane w ust. 
1 niniejszego § i że te czynności wykonywały osoby zatrudnione na umowę o pracę, listę osób 
zatrudnionych na terenie budowy na podstawie umowy o pracę z podaniem stanowisk, okresów 
trwania umów o pracę i zakresu ich obowiązków, pod rygorem sankcji wskazanych w niniejszej 
umowie wraz z oświadczeniem Kierownika budowy, iż w/w czynności wykonywały w danym okresie 
rozliczeniowym osoby zatrudnione na umowę o pracę. 

4. Zamawiający ma prawo do kontrolowania wypełniania przez Wykonawcę wymogu wskazanego w 
ust. 1 niniejszego § w całym okresie obowiązywania umowy poprzez odbieranie oświadczeń od 
Kierownika budowy w zakresie związanym z potwierdzeniem informacji zawartych w załączniku do 
Faktury, a także poprzez zlecenie Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzenia kontroli na terenie 
budowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami odpowiednich 
zapisów zobowiązujących ich do zatrudniania w/w osób na umowę o pracę oraz zapisów 
umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku, 
zgodnie z zapisami § 18 ust. 3 i 4 niniejszej umowy. 

 
§ 19 

[HIERARCHIA WAŻNOŚCI DOKUMENTÓW] 
1. Dokumenty składające się na niniejszą umowę winny być traktowane jako spójne, wzajemnie 

objaśniające się i dopełniające. 
2. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu obowiązków Wykonawcy 

określonych w niniejszej umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, 
będzie obowiązywać następująca kolejność ważności niżej wymienionych dokumentów: 

1) Umowa, 
2) Program Funkcjonalno-Użytkowy (Marzec 2022) ) opracowany przez Barbarę 

Filipowską-Karpow B.V.F.K. STUDIO wraz z załącznikami. 
3) SWZ, 
4) Oferta Wykonawcy. 
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§ 20 

[SIŁA WYŻSZA] 
1. Strony nie będą ponosiły żadnej odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie się 

z zobowiązań kontraktowych spowodowanych działaniem siły wyższej. 
2. Przez siłę wyższą Strony rozumieją wszelkie wydarzenia których nie można było przewidzieć przy 

podpisywaniu umowy spowodowane wyjątkowymi okolicznościami takimi jak: wojna, rozruchy, 
strajki, pożar, powódź, trzęsienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe 
posiadające charakter siły wyższej. 

3. Strona poszkodowana przez siłę wyższą zobowiązana jest do poinformowania na piśmie drugą 
stronę o wystąpieniu siły wyższej najpóźniej do 7 dni od jej zaistnienia. 

4. W przypadku niespełnienia tego obowiązku, strona zainteresowana traci prawo do powoływania 
się na wystąpienie siły wyższej. 

5. Po zakończeniu oddziaływania siły wyższej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna 
być niezwłocznie o tym poinformowana. 

 
§ 21 

[ZAKRES I FORMA ZMIAN I UZUPEŁNIEŃ UMOWY] 
1. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość 

zmiany umowy na warunkach i w przypadkach określonych w SWZ w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne w następującym 
zakresie: 
1) Co do terminów realizacji zamówienia, w następujących przypadkach: 

a) w przypadku dokonywania dodatkowych uzgodnień z właściwymi organami lub 

podmiotami, wykonywania obowiązków nałożonych przez te organy lub podmioty, 

oczekiwania na decyzje, postanowienia wydawane przez właściwe organy, o ile 

wykonawca należycie wykonuje obowiązki wynikające z umowy i polecenia właściwych 

instytucji, na czas usunięcia wyżej wymienionych przeszkód, 

b) w przypadku wykonania uzupełniających analiz, opracowań, 

c) w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień terenowo prawnych, 

d) w przypadku konieczności zmiany trasy projektowanej infrastruktury z powodu braku 

możliwości lokalizacji sieci zgodnie z warunkami z powodów braku zgody właściciela 

terenu lub wysokich roszczeń odszkodowawczych w przypadku zmiany w przepisach 

prawnych, 

e) w przypadku zmiany zakresu Przedmiotu Umowy stała się konieczna ze względu na 

interes Zamawiającego, w szczególności z uwagi na zmianę zakresu dokumentacji 

projektowej pierwotnie przeznaczonej do wykonania w ramach Przedmiotu Umowy, 

f) w przypadku konieczności wprowadzenia znaczących zmian projektowych 

wymagających aktualizacji dokumentacji, 

g) w przypadku uzasadnionej zmiany zakresu projektu, w szczególności uwzględnienia 

uwarunkowań wpływających na użyteczność, koszty użytkowania lub bezpieczeństwo 

obiektu, 

h) z powodu działania siły wyższej uniemożliwiającej zachowanie terminu wykonania prac, 

i) z powodu ujawnienia się wad projektowych powodujących wstrzymanie prac do czasu 

ich usunięcia, w tym konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 

sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy i zastosowaniem robót 

zamiennych. 

j) z powodu konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które wpływają na zmianę terminu wykonania 

zamówienia podstawowego, 

k) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu 

zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są 

korzystne dla Zamawiającego, 

l) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym powodujących 

konieczność wydłużenia procesu budowlanego (dodatkowe czynności prawne i 

faktyczne nakazane prawem nie występujące w dacie zawarcia umowy, chyba, że ww. 
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zmiany prawa winny być znane stronom w sytuacji odłożonego ich wejścia w życie – 

vacatio legis, 

m) z powodu działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania 

nie są spowodowanie z winy którejkolwiek ze stron, 

n) z powodu zmniejszenia lub zwiększenia zakresu dokumentacji projektowej, robót 

budowlanych objętych umową, 

o) z powodu szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających kontynuację prac lub niszczących zaawansowanie robót. Pod 

pojęciem „niesprzyjające warunki atmosferyczne” rozumie się warunki atmosferyczne 

tj.: intensywność opadów, temperatura i długość trwania w wyniku, których 

obowiązujące przepisy nie dopuszczają do realizacji lub nakazują wstrzymanie robót,  

p) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót, 

q) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych i 

niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, których termin usuwania będzie miał wpływ 

na termin realizacji robót, 

r) w przypadku opóźnienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub 

uzgodnień  

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

s) w przypadku okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki 

geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury utrudniające lub 

uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 

t) dokonania w trakcie realizacji zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, koniecznych do wykonania 

przedmiotu umowy, 

u) w przypadku opóźnienia w dostawie z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy 

materiałów niezbędnych do realizacji robót. 

2) Co do zakresu robót objętych umową w przypadku: 

a) gdy ich wykonanie w części stanie się zbędne Zamawiającemu z obiektywnie 

uzasadnionego powodu albo stan wypłacalności Zamawiającego spowoduje 

konieczność ich zaniechania, 

b) z powodu konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia przez 

Zamawiającego zmian w Dokumentacji projektowej, 

c) z powodu zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót budowlanych objętych umową. 

3) Co do oznaczenia stron wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo zamówień 

publicznych następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy) 

wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem czynności powodujących taką zmianę. 

4) Co do wysokości wynagrodzenia: 

a) w przypadku konieczności zastosowania zamiennych rozwiązań technologicznych 

tańszych lub droższych przez  obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia, 

b) z powodu zmniejszenia/zwiększenia zakresu robót budowlanych objętych umową – w 

tym przypadku ulega zmniejszeniu/zwiększeniu wynagrodzenie Wykonawcy na 

podstawie protokołu konieczności.  

c) w przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej 

przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 

technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze 

stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je 

przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

d) z powodu konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia przez 

Zamawiającego zmian w Dokumentacji projektowej, w szczególności uwzględniających 

uwarunkowania wpływające na użyteczność, koszty użytkowania lub bezpieczeństwo 

obiektu i ich użytkowników, 

e) w przypadku wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub 

hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji 
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projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 

niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 

założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

f) z powodu wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od 

przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 

obiektów budowlanych, 

g) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

h) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 

tych kolizji, 

i) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

j) w przypadku zamiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

k) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 

ubezpieczenie zdrowotne, 

l) w przypadku umowy powyżej 12 miesięcy w zakresie o którym mowa w art. 439 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, tj. w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy związanej ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy.  

m) Zmiana poziomu cen materiałów lub kosztów uprawniającą strony umowy do żądania 

zmiany wynagrodzenia oraz początkowy termin umożliwiający dokonanie zmiany: 

▪ wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji począwszy od 13 pełnego miesiąca 

kalendarzowego od zawarcia niniejszej umowy, gdy wartość zmian cen wyżej 

wskazanych materiałów lub kosztów przekroczy 10% w stosunku do stawek 

przyjętych przez Wykonawcę w trakcie sporządzania oferty Zamawiającemu, 

▪ waloryzacja odbywać się będzie w oparciu o wskaźnik wzrostu cen publikowany 

przez Główny Urząd Statystyczny, 

▪ waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy pozostałe do 

wykonania w okresie podlegającym waloryzacji, 

▪ maksymalna nominalna wartość zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez 

Zamawiającego w związku z zastosowaniem niniejszego punktu wynosi 5% 

wynagrodzenia ofertowego Wykonawcy, 

▪ Wykonawca którego wynagrodzenie zostało zmienione w związku z waloryzacją 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy z 

którym zawarł umowę na okres dłuższy niż 12 miesięcy (liczony wraz z wszystkimi 

aneksami do umowy o podwykonawstwo), 

▪ postanowień dotyczących waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o 

którym mowa w niniejszym punkcie 

▪ zmiana wysokości wynagrodzenia opisana w niniejszym punkcie następuje w 

przypadku ziszczenia się powyższych punktów łącznie. 

5) Materiałów/technologii wykonania robót budowlanych: 

a) Zmiana nie może wykraczać poza przedmiot zamówienia, przyczyniać się do 

nieuzasadnionego zwiększenia parametrów inwestycji, 

b) Musi być korzystna dla Zamawiającego i/lub przyszłego użytkownika, 

c) Nastąpić na skutek zmian materiałowych/technologicznych spowodowanych 

okolicznościami: 

▪ niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

▪ zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiałów i / lub urządzeń,  
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▪ pojawieniem się na rynku materiałów i / lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na obniżenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

zamówienia,  

▪ pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 

pozwalającej na obniżenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

zamówienia,  

▪ koniecznością zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych materiałów / 

rozwiązań technicznych czy technologicznych niż wskazane w dokumentacji 

projektowej i / lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

gdyby zastosowanie przewidzianych materiałów / rozwiązań w dokumentacji 

projektowej groziło nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 

zamówienia na dzień odbioru przedmiotu zamówienia. 

3. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków 

wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności Prawa zamówień publicznych oraz 

zasad ogólnych rządzących tą ustawą. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

5. Warunki dokonywania zmian:  

1) inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,  

2) uzasadnienie konieczności i wpływu zmian na realizację zamówienia: protokoły konieczności, 

kosztorysy robót zamiennych, zaniechanych, dodatkowych. 

 

§ 22 

[BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI] 
1. Wszelkie materiały, dokumenty oraz informacje uzyskane przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 

w sposób zamierzony lub przypadkowy w związku z realizacją Umowy, mogą być wykorzystane 
tylko w celu jej realizacji. Wykonawca nie będzie publikować, przekazywać, ujawniać ani udzielać 
żadnych informacji, które uzyska w związku z realizacją niniejszej Umowy, o ile nie będzie to 
uchybiać aktualnie obowiązującym przepisom prawa. 

2. Zamawiający jest zobowiązany do zapewnienia ochrony danych osobowych pozyskanych lub 
udostępnionych mu w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.) lub innymi 
regulacjami o charakterze wewnętrznym w tym przedmiocie, obowiązujących u Wykonawcy, o ile 
Wykonawca uprzednio udostępnił je Zamawiającemu. 

3. Strony zobowiązują się do stosowania, od dnia 25 maja 2018 r., rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 r. L 
119). Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność za stosowanie we własnej działalności wskazanego 
rozporządzenia. 

4. Strony  odpowiadają za działania lub zaniechania osób, którymi się posługują lub którym 
powierzają wykonanie niniejszej Umowy, jak za działania lub zaniechania własne. 

5. Strony oświadczają, że dysponują stosownymi procedurami oraz zabezpieczeniami 
umożliwiającymi zagwarantowanie tajności przekazywanych sobie nawzajem Informacji poufnych. 

 
§ 23 

[SPOSÓB DORĘCZANIA PISM] 
1. Strony oświadczają, że wskazane na wstępie umowy adresy siedzib traktować będą jako adresy 

do doręczeń wszelkich pism związanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy. 
2. Jako adres do korespondencji Wykonawca wskazuje: …………………………………….  

i zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach 
adresu. Jednocześnie Strony ustalają, że korespondencja wysłana pod adres wskazany przez 
Wykonawcę i nieodebrana ma skutek korespondencji doręczonej. 

3. W przypadku dokonania zmiany ww. adresów, Strona dokonująca zmiany zobowiązana jest 
niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o powyższym fakcie. Brak informacji o dokonanej zmianie 
upoważnia drugą Stronę do przyjęcia domniemania, że wysłana przesyłka listowa polecona 
zostanie doręczona w ciągu trzech dni od daty wysłania. Skutek doręczenia będzie miał również 
zwrot wysłanej poleconej przesyłki pocztowej z adnotacją poczty typu: „Nie podjęto w terminie”, 
„Adresat wyprowadził się” itp. 
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§ 24 

[KLAUZULA SALWATORYJNA] 
1. Strony uznają wszystkie postanowienia Umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiekolwiek 

postanowienie Umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez 
wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy chyba, że bez tych postanowień Strony 
Umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie Umowy w sposób określony w 
ust. 2. 

2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie nieważne albo 
niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Umowy w 
sposób oddający w sposób możliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które 
uznane zostało za nieważne albo niewykonalne. 

 
§ 25 

[ROZSTRZYGANIE SPORÓW I REGULACJE PRAWNE] 
1. Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy lub z nią związane, Strony będą rozstrzygać w 

drodze polubownej, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, sprawy sporne będą 
rozstrzygane na drodze sądowej przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

2. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowana. 
3. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku ewentualnych sporów o roszczenia cywilnoprawne w 

sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu 
rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 
Polskiej spory poddane będą wybranym mediatorom albo osobie prowadzącej inne polubowne 
rozwiązanie sporu. 

4. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 
5. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy: 

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz.1740 ze zm.), 
2) obowiązujące w zakresie przedmiotowym, w szczególności: ustawa z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333. z późn. zm.) oraz akty wykonawcze 
wydane na jej podstawie. 

3) Ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2021 r., poz. 1129 ze zm.) 

 
§ 26 

[ILOŚĆ EGZEMPLARZY UMOWY] 
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla 
Wykonawcy. 

 
 
 
 
 
 
   ………………………………                     …………………………… 

          ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

…………………………………….  

KONTRASYGNATA SKARBNIKA 

 
 


