SA.270.30.2023 PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

Zatacznik nr 9 do SWZ
Nazwa zadania:

»~Budowa budynku garazowo-gospodarczego na potrzeby bazy sprzetu w
tawszowej wraz z infrastrukturq towarzyszqcq w formule zaprojektuj i wybuduj.”

Adres inwestycji: dz. Nr 773, obreb Lawszowa, gmina Osiecznica, powiat
bolestawiecki.

Inwestor: Nadle$nictwo Swietoszéw, ul. Brzozowa 17, 59-276 Swietoszéw

Autor opracowania:

mgr inz. Czestaw Baran
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Nazwy i kody CPV:

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynkéw wielofunkcyjnych
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

5340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
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CZESC OPISOWA
L. Opis ogélny przedmiotu zamdwienia.

Przedmiotem zamowienia jest:

a) Zaprojektowanie - tj. opracowanie - zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju

b)

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz.2454) -
kompletnej dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. :
, Budowa budynku garazowo-gospodarczego na potrzeby bazy sprzetu w
Lawszowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w formule zaprojektuj i wybuduj”
w zakresie wszystkich branz wraz z wymaganymi uzgodnieniami (w tym
uzyskanie wypisu i wyrysu z MPZP oraz warunkdw technicznych do przytaczenia
wodno-kanalizacyjnego i energii) i pozwoleniami, przygotowanie wniosku o
pozwolenie na budowe i uzyskanie na jego podstawie w imieniu Zamawiajacego
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia (o ile bedzie wymagane),

Budowa - tj. wykonanie, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, rob6t budowlanych
wraz z uzyskaniem, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem (o ile bedzie wymagane),

Nadzér autorski - tj. petnienie nadzoru autorskiego przez projektantéw (autoréw

projektéw branzowych) przez caty czas trwania inwestycji.

Opis przedsiewziecia:

Inwestycja zaktada projekt i budowe budynku garazowo-gospodarczego wraz z
infrastrukturg towarzyszaca bazy sprzetu nadle$nictwa w m. Lawszowa, dz. nr
773, obreb Lawszowa, gmina Osiecznica, powiat bolestawiecki.

Przedmiotem przedsiewziecia jest zaprojektowanie i wybudowanie/wykonanie:

- budynku garazowo-gospodarczego,

- kontenerowego zaplecza socjalnego,

- utwardzenie placu manewrowego z odwodnieniem,

- nowego ogrodzenia z furtkg i bramg wjazdowa.
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Obecnie baza sprzetu o powierzchni 0,11 ha (45,0 m x 25,0 m) jest ogrodzona
siatka lesng (lokalizacje przedstawia zatacznik nr 1 mapa). W cze$ci teren jest
utwardzona kruszywem. Na bazie jako miejsce postoju maja:
a) Roéwniarka - parametry:
- dtugos¢ - 9700 mm,
- szerokos$¢ - 2500 mm,
- wysoko$¢ - 3680 mm,
- masa - 12400 kg,
b) Ciagnik z tadowaczem czotowym - parametry:
- dtugos¢ bez tadowacza - 5140 mm,
- dtugos$¢ z tadowaczem -
- szeroko$¢ - 3000 mm
- wysoko$¢ - 3130 mm,
- masa - 7300 kg,
c) Ptuglesny - 2 szt.
d) Rozdrabniacz - 1 szt.
e) Frezle$ny -1 szt,,
f) Maszyna do pielegnacji - 1 szt.,
g) Ptug aktywny - 1 szt,,
h) Réwniarka drogowa ciggnikowa - 1 szt.,
i) Kontener na odpady - 1 szt.,
j) Walec drogowy ciggnikowy - 1 szt.,
k) Przyczepa typu Tandem - 1 szt.

Sprzet i maszyny wymagajace garazowania:
- ciggnik z tadowaczem czotowym,

- rozdrabniacz,

- maszyna do pielegnacji,

- rbwniarka drogowa ciggnikowa,

- frez les$ny,

- plug aktywny
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Pozostaty sprzet nalezy rozmies$ci¢ na placu.

Dla réwniarki samojezdnej jako miejsce postoju przewidzie¢ zadaszenie otwarte

konstrukcyjnie potaczone z budynkiem.

Dostep do drogi publicznej bazy sprzetu odbywa sie wjazdem przez droge gminng

o nawierzchni asfaltowej (od zachodu). Baza nie posiada zadnych przytaczy. Baza

graniczy z posesja nr 18 w Lawszowej (od p6tnocy).

W zwigzku z tym nalezy zaprojektowac i wykonac:

e budynek garazowo-gospodarczy z Kkontenerowym pomieszczeniem
socjalnym,

e zadaszenie otwarte dla réwniarki samojezdnej,

e przytacza wodociggowe, kanalizacyjne, energetyczne

e oSwietlenie zewnetrzne w postaci naswietlaczy na budynku z czujnikiem
zmierzchowym,

e monitoring,

e ogrodzenie terenu,

e utwardzenie placu manewrowego z odwodnieniem.

Wymagania Zamawiajacego obejmuja nastepujace elementy:

a)

b)

Projektu budowlanego, wykonawczego, przedmiaru robét wykonanego
zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) i uzyska
wymagane przepisami opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym
pozwolenie na budowe (o ile bedzie wymagane),

kosztorysy uproszczone wykonane na wzdr kosztorysu inwestorskiego
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac projektowych oraz
planowanych kosztéow robot budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458)
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c)

d)

g)

h)

inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowe i innych
niezbednych uzgodnien,

dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg
geodezyjng wykonanych sieci i obiektéw oraz szkicami roboczymi sieci wraz z
przytaczami domierzonymi do charakterystycznych punktow w terenie,
instrukcje BHP,

instrukcje eksploatacji i rozruchu zamontowanych urzadzen,

warunki od zarzadzajacego siecia energetyczng i innych wg potrzeb
eksploatacyjnych obiektu (Wykonawca przygotuje dla Zamawiajacego
wniosek o warunki zasilania oSwietlenia oraz bedzie opiniowat warunki
techniczne umowy przytaczeniowej),

plan BIOZ (bezpieczenistwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia robot),
dokumentacje powykonawcza wg poszczegdlnych branz wraz z niezbednymi
opisami w zakresie i formie jak w dokumentacji projektowej oraz geodezyjna
inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej

terenu.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupelnienie

dokumentéw Wykonawcy, m.in. o istniejace kolizje podczas robo6t i sytuacje

nieprzewidziane w dokumentacji, Wykonawca sporzadzi brakujace dokumenty i

inne opracowania niezbedne do wlasciwego wykonania robot na wlasny koszt i

uzyskujac wymagane zgody.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robdt
budowlanych.

Powierzchnia objeta zamierzeniem budowlanym - ok. 1100,00 m?

Powierzchnia obiektu (12 m x 21 m) - ok. 252 m?2 - docelowa powierzchnia jest

uzalezniona od przepisO6w - nalezy wykorzysta¢ maksymalng szeroko$¢ wydzielenia

z uwzglednieniem sytuacji Sciany jako linii ogrodzenia,

Kubatura brutto (12 m x 21 m x 4,0 m) - ok. 810 m3 - docelowa kubatura wyniknie z

ustalenia powierzchni
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[lo$¢ kondygnacji nadziemnych - 1
Szerokos¢ budynku - ok. 21 m
Dtugos¢ budynku - ok. 12 m
Wysoko$¢ budynku - ok. 4,0 m

FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Charakter obiektu, sposdb jego wykonczenia, oraz uzyte materiaty maja
uwzglednia¢ wymagania Inwestora. Budynek garazowo-gospodarczy o powierzchni

zabudowy okoto 252 m?, niepodpiwniczony, parterowy z dachem jednospadowym.

Budynek o konstrukeji stalowej. Sciany z blachy trapezowej np. ,T-35”. Bramy
wjazdowe o wymiarach dostosowanych do wielkosci maszyn. Wiezba dachowa:

jednospadowa, stalowa, pokryta blachg trapezowa

Obiekt ten przeznaczony bedzie do garazowania sprzetu i maszyn, obstugi

konserwacyjnej i ich naprawy.

Budynek wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi, biorgc pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, zaprojektowaé¢ w sposéb okres$lony w przepisach,
w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

zapewniajgc wymagania, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJA BUDYNKU - Budynek wykona¢ w technologii konstrukcji stalowe;j.

UKLAD KONSTRUKCYJNY - podtuzny. Podziat na pomieszczenia dla sprzetu i obstugi:
- garaznr 1,
- garaz nr 2,
- wejScie do budynku w bramie garazowej,
- wewnatrz budynku kontenerowe pomieszczenia socjalne.

FUNDAMENTY - Posadowi¢ budynek na fundamentach zelbetowych dostosowanych do
rozpietosci i uktadu budynku.

DACH - Zaprojektowa¢ dach jednospadowy. Pokrycie dachu blachg trapezowa.
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WYKONCZENIE OBIEKTU
POSADZKI - Kostka betonowa gr. 10 cm

BRAMY WJAZDOWE - Rodzaj bram - automatyczne rolowane z awaryjnym
otwieraniem recznym, 5 pilotow; kolor - RAL 7038: szeroko$¢ - 3500 mm - wysoko$¢
- 3500 mm - wymiary bram dostosowac do gabarytéow ciggnika.

SCIANY - Blacha trapezowa w kolorze antracytowym.
DACH - blacha trapezowa w kolorze antracytowym.

RURY SPUSTOWE, RYNNY - Rynny- po6tokragte, stalowe; rury spustowe stalowe, w

kolorze podobnym jak w blacha na dachu.
OBROBKI BLACHARSKIE - W kolorze takim samym jak blacha trapezowa.

STOLARKA OKIENNA, - Stolarka okienna ( o ile bedzie wymagana przepisami) PCV, w
kolorze biatym, kolor obustronny, o wspoétczynniku przenikania speiniajgcym

warunki techniczne dla obiektéw gospodarczych, rolety zewnetrzne.

STOLARKA DRZWIOWA - Drzwi garazowe z drzwiami wejSciowymi - roleta

automatyczna z drzwiami wejSciowymi.
INSTALACJE

Obiekt wyposazy¢ w nastepujace instalacje :

- wodociggowa - woda z sieci gminne;j,

- kanalizacyjna - odprowadzenie do sieci,

- elektryczna.

powyzsze instalacje doprowadzi¢ do pomieszczen kontenerowych socjalnych a

elektryczna ma rowniez obejmowac o$wietlenie zewnetrzne i wewnetrzne budynku
- alarmowa,

- monitoringu z mozliwo$cig zapisu obrazu 10dni 24 h/dobe.

Uwagi - instalacje wg opracowan branzowych.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
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Budynek wyposazy¢ w materiaty i urzadzenia speiniajace aktualne przepisy ochrony
przeciwpozarowej.

Instalacja odgromowa wg projektéw branzowych.

PRZED UZYTKOWANIEM NALEZY OPRACOWAC INSTRUKCIE BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGO OBIEKTU WG WYMAGAN ROZPORZADZENIA MSWiIiA W _SPRAWIE
OCHRONY P.POZ. z dnia 7czerwca 2010r.

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Odprowadzenie wody opadowej z dachu poprzez rury spustowe, powierzchniowo w

granicy dziatki.
UWAGI KONCOWE

Wszystkie materiaty budowlane uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu

i stosowania w budownictwie: posiadac¢ znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnoSci.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno -
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” cz.

[ - ,Roboty ogélnobudowlane”.
Urzadzenia i materiaty wykonczeniowe powinny posiadac atesty higieniczne.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wykonanie kompleksowej dokumentacji obejmuje nastepujace elementy:

1. Uzyskanie mapy do celéw projektowych - o ile bedzie wymagane.

2. Uzyskanie wszelkich niezbednych do zaprojektowania rob6t budowlanych,
dokumentéw oraz informacji.

3. Uzyskanie akceptac;ji Zamawiajgcego  proponowanych  rozwigzan
materiatowych.

4. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgacego niezbednych uzgodnien wymaganych do

otrzymania pozwolenia na budowe - o ile bedzie wymagane.
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5. Opracowanie kompletnego projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na
budowe - o ile bedzie wymagane.

6. Opracowanie projektéw wykonawczych w zakresie koniecznym do wykonania
zadania.

7. Opracowanie przedmiaréw i kosztorysow.

8. Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych zgodnie z aktualnym rozporzadzeniem.

9. Pelnienie nadzoru autorskiego.

Kompletny projekt budowlano-wykonawczy musi zawiera¢ min. nastepujace
branze:

Projekt zagospodarowania terenu (PZT):

- przytacz (wykonany zgodnie z otrzymanymi warunkami przytaczenia) i

instalacje zewnetrzna elektroenergetyczna,

- przylacz sanitarny - wykonany zgodnie z otrzymanymi warunkami

technicznymi,

- przylacz wodociggowy - wykonany zgodnie z otrzymanymi warunkami

technicznymi,

- ogrodzenie zewnetrzne - ogrodzenie od posesji nr 18 w Lawszowej (od péinocy)

nalezy traktowac jako ogrodzenie istniejace,

- mata architektura (miejsce na segregowanie odpaddéw, usytuowanie istniejagcego

kontenera na odpady),

- utwardzenie placu kostka betonowg gr. 10 cm wraz z odwodnieniem.
Projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny:

- architektura,

- konstrukcja,

- instalacje (wodna, sanitarna, elektryczna, alarmowa, monitoringu)

- wentylacja,
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- system monitoringu.

Na podstawie kompletnej dokumentacji projektowej nalezy wykona¢ roboty
budowlane potrzebne do zrealizowania zadania inwestycyjnego ,Budowa
budynku garazowo-gospodarczego na potrzeby bazy sprzetu w Lawszowej wraz z

infrastrukturg towarzyszaca w formule zaprojektuj i wybuduj”.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia.

Uwarunkowania planistyczne.

Teren jest objety obowigzujagcym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego. Uchwata Rady gminy w Osiecznicy z dnia 27 kwietnia 2021 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania wsi lawszowa

(XXXI1/165/2021).
Uwarunkowania zwigzane z uzbrojeniem terenu.

W drodze gminnej przy dziatce nr 773 przebiegaja podstawowe media - wodociag,
kanalizacja, sie¢ o$wietlenia ulicznego. Elementami niniejszego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego, ktére wymagaja przytaczenia do mediow, sg w
szczegblnosci:

- zasilanie elektryczne budynku wraz z o$wietleniem terenu,

- zasilanie w wode,

- odprowadzenie $ciekéw sanitarnych,
Uwarunkowania zwigzane z ochrong zabytkdw i potoZeniem na terenach prac goérniczych.

Teren nie jest pod kontrolg konserwatorska. Dziatka nie jest potozona na terenie

prac gorniczych.
Uwarunkowania zwigzane ze stanem istniejgcym.

Teren przeznaczony pod zabudowe zlokalizowany jest przy drodze gminnej -
przylega do drogi skad jest wjazd na dziatke. W poblizu terenu przeznaczonego
pod zabudowe przebiega wodociag, kanalizacja sanitarna oraz linia energetyczna.

Obecnie teren uzytkowany jako baza sprzetu.

Wykonawca w ramach zamoéwienia:
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- wniesie stosowne optaty za uzgodnienia dokumentacji,

- uzyska decyzje administracyjne i inne materiaty niezbedne do uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe - i ile bedzie wymagana,

- poniesie wszelkie koszty zwigzane z organizacja placu budowy, w tym koszty
mediéw konieczne na etapie budowy - wszelkie umowy przytaczeniowe na okres
wykonywania robét budowlanych zawiera¢ bedzie Wykonawca,

- przygotuje projekt ruchu zastepczego i docelowego (o ile bedzie wymagany ),
wszelkie koszty z tym zwigzane poniesie Wykonawca,

- wszelkie grunty pochodzace z robét ziemnych Wykonawca w ramach
zamOwienie wywiezie i rozplantuje w miejscach wskazanych przez
Zamawiajacego,

- optaty za przylaczenie do sieci wynikajagce z technicznych warunkow
przylaczenia lub umoéw przytaczeniowych zostang wniesione przez
Zamawiajacego,

- wszelkie optaty $srodowiskowe oraz za utylizacje odpadéw ponosi¢ bedzie

Wykonawca.

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1. Przygotowanie terenu budowy.

e Przygotowanie do robdét ziemnych oraz roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robot nalezy usung¢ caty humus. Nalezy go zgromadzi¢ w
odlegtosci do 3 km od miejsca prowadzenia robo6t budowlanych. Miejsce
sktadowania humusu wskaze Zamawiajgcy. Humus konieczny bedzie do
wykonania prac wykonczeniowych w celu doprowadzenia terenu do nalezytego

porzadku.
e Zagospodarowanie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektéw (drogi dojazdowe, znaki drogowe, istniejaca infrastruktura
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji inwestycji, az do zakonczenia

i odbioru koncowego robot.
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Wykonawca umiesci tablice informacyjng budowy w miejscu widocznym zgodnie

Z wymaganymi przepisami.

2. Wymagania dotyczace architektury i konstrukcji

Projektowany budynek bedzie obiektem jednokondygnacyjnym niepodpiwniczonym, z
dachem jednospadowym. Wykona¢ w technologii konstrukcji stalowej, posadowi¢ na

fundamentach.
Uwagi:

Budowe budynku nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. Nie
dopuszcza sie do uzycia do montazu elementéw ktorych jako$¢ nie odpowiada warunkom

technologicznym i konstrukcyjnym danego elementu.
Elementy uzyte do budowy musza posiadac atest.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych". tom I. Budownictwo Ogdlne

oraz warunki BHP jakie obowiazuja w budownictwie.

3. Wymagania dotyczace instalacji.

Instalacja wody zimnej - wykona¢ w oparciu gotowe systemy typy TECE, KAN lub
réwnowazne - dopuszczone do stosowania na rynku polskim. Zainstalowane liczniki

zimnej wody musza by¢ wcze$niej zaakceptowane przez dostawce wody.

Instalacja kanalizacji sanitarnej - Instalacje odprowadzajaca S$cieki sanitarne z
pomieszczen kontenerowych. Zakres prac obejmuje: piony Kkanalizacyjne i
rozprowadzenie do przyboréw wykona¢ z rur PP (np.: WAWIN lub réwnowazne).

Srednice rur, trasy, spadki wg. projektu technicznego.
Instalacja wentylacyjna - grawitacyjna i wymuszona.

Instalacja elektryczna - Wykonawca wykona zakres robot instalacji elektrycznej
zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia, ktéry zostanie wydany przez
dystrybutora i dostawce energii elektrycznej. Zakres instalacji obejmuje: zasilenie
kontenera, o$wietlenie wewnetrzne i zewnetrzne budynku, zasilanie bram garazowych

automatycznych, zasilenie bramy wjazdowej.
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Instalacja alarmowa - zakres obejmujacy wyposazenie obiektu w czujniki wewnatrz bez

pomieszczen kontenerowych, centrala z modutem wysytania powiadomien SMS,

Wszystkie prace musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami a w
szczegblnosci z PN-IEC 60364 i przepisami oraz z zachowaniem obowigzujgcych zasad i

przepiséw BHP.

Instalacja monitoringu - zakres monitoringu obejmujacy teren zewnetrzny z

mozliwoscig zapisu obrazu 10dni 24 h/dobe.

4. Wymagania dotyczace wyposazenia kontenera socjalnego.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Konstrukcja oparta na ptytach warstwowych (blacha-styropian-blacha)

2. Sciany, dach oraz podtoga: plyta warstwowa o gruboéci 100 mm z rdzeniem
styropianowym . Przenikalnos¢ cieplna 0,38W/m2K.

3. Dach jednospadowy

4. Podtoga: ptyta warstwowa + ptyta OSB 15 mm + wyktadzina PCV 2,2mm

5. Drzwi zewnetrzne stalowe ocieplone szer. 80 wys. 200cm

6. Drzwi wewnetrzne stalowe

7. Okno PCV UR dwuszybowe Grafit szer. 80cm wys. 110cm 1szt,

8. Instalacja wentylacyjna (Kratka x 2)

9. Instalacja elektryczna (bezpieczniki, gniazdka x5, wiacznik x2, oprawa
oSwietleniowa x2)

10. Instalacja wodno - kanalizacyjna ( wejScie wody - zawor 1/2cala, wyjscie
kanalizacyjne rura 110mm)

Wymiary:

dtugos¢ zewnetrzna min. 6,0 m

szeroko$¢ zewnetrzna min. 2,5 m

wysoko$¢ wewnetrzna min. 2,4 m

waga - ok. 1500 kg

Wyposazenie:

Lazienka: umywalka 50cm z szafka, toaleta- muszla, elektryczny pojemnosciowy
podgrzewacz wody.

Kuchnia: szafka ze zlewozmywakiem 80x60cm+ szafka wiszaca. elektryczny

pojemnos$ciowy podgrzewacz wody
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Wymagania dOLYCZgCE Zagos podarowania terenu.

Plac - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 10 cm.

Ogrodzenie + furtka + brama przesuwna automatyczna (5 pilotéw) - system
panelowy z siatki stalowej ocynkowanej gr. 5 mm, wysoko$¢ 1,5 m, fundamenty w
formie osobnych stép fundamentowych dla kazdego ze stupkéw stalowych,

podmuréwka betonowa (ptyta).

5. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych

zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
Zamawiajacy wymaga aby przy wykonywaniu rob6t budowlanych stosowac wyroby,

ktére zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane
w standardzie i zgodnie z obowigzujacymi normami.

Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamowienia w zakresie robdt
budowlanych ustali zawarta umowa. Zamawiajacy wymaga aby w okresie rekojmi i
gwarancji wykonawca zapewnit usuniecie wad, usterek i awarii zgodnie z umowa
zawarta z Zamawiajacym.

Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét.

Przedmiot zaméwienia zostanie zrealizowany z materiatéw Wykonawcy. W ramach
przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy cze$¢ terenu
niezbednego do wykonania stanowiska pod sktadowanie materiatéw. Wykonawca
bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wyniki
dziatalnoS$ci m.in. w zakresie (szczegotowe okresli umowa):

- organizacji ruchu,

- zabezpieczenia 0s0b trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow BHP.

- zabezpieczeniem terenu robot.

Wyroby budowlane i urzadzenia, stosowane w trakcie wykonywania robét
budowlanych maja spetnia¢ wymagania polskich przepiséw prawa, a Wykonawca
bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
Zamawiajacy przewiduje biezaca Kkontrole wykonywanych robdét. W celu

zapewnienia wspéipracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
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robét Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktéow lub
inspektora nadzoru inwestorskiego. Kontroli bedg podlegaty w szczego6lnosci:

- rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projekcie,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

- jako$¢ i doktadno$¢ wykonania prac,

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

- prawidtowos¢ potaczen funkcjonalnych,

- sposéb wykonywania przedmiotu umowy w aspekcie zgodno$ci wykonania z
dokumentacja projektowg, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsa,
Zamawiajacy ustala rodzaje odbioréw robot:

- robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- cze$ciowy,

- koncowy.

Wywéz nadmiaru gruntu i ewentualnych odpadéw powstatych w trakcie robét
Wykonawca dokona we wtasnym zakresie.

Zamawiajgcy ustanowit ryczattowe wynagrodzenie dla wykonawcy.

Dla potrzeb odbioru Zamawiajgcy ustala nastepujgce elementy odbiorowe:

- projekt budowlany (PZT, A-B, Techniczny) wraz z pozwoleniem na budowe - o ile
bedzie wymagane,

- roboty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe wraz z dokumentacja
powykonawczg i uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie - o ile bedzie wymagane.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajacym sie
do uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamoéwienia. Robdt tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie ptacit
odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje zabezpieczenie budowy,
rusztowania, dzwigi, pomosty itp., rowniez koszty zwigzane z zagospodarowaniem

placu budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.

6. Szczegélowe wymagania dotyczace inwestycji.
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Szczegb6towe wymagania dotyczace inwestycji, przedmiotu zamdéwienia, zakresu
Swiadczen, terminéw ich wykonania oraz dokumentéw do przekazania okre$lg

warunki przetargu.

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

OST - 00 Wymagania ogolne

1. WSTEP.

1.1 Nazwa i adres inwestycji.

»,Budowa budynku garazowo-gospodarczego na potrzeby bazy sprzetu w Lawszowej
wraz z infrastruktura towarzyszaca w formule zaprojektuj i wybuduj” lokalizacja dz.
Nr 773, obreb Lawszowa, gmina Osiecznica, powiat bolestawiecki.

1.2 Przedmiot OST.

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania og6lne
wykonania i odbioru robét objetych przedmiotowym zaméwieniem.

1.3 Zakres stosowania OST.

Ogélna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgca podstawe opracowania
szczegblowych specyfikacji technicznych (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t budowlano-montazowych.

1.4 OkreSlenia podstawowe.

1.4.1 Obiekt budowlany - budynek, budowla badZ obiekt matej architektury, wraz z
instalacjami zapewniajacymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych

1.4.2 Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze jego
odbudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu budowlanego.

1.4.3 Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiorce.

1.4.4 Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegroéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.5 Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym

zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
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przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.6 Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych

1.4.7 Tyczenie - czynnoSci pomiarowe majace na celu wskazanie w terenie (lub na
realizowanym obiekcie budowlanym) punktéw o zatozonym potozeniu w
przyjetym uktadzie odniesienia oraz stabilizacji tych punktéw w sposob trwaty lub
tymczasowy. Oznacza to wyniesienie na grunt zaprojektowanego obiektu i
okreslenie jego potozenia wzgledem sgsiednich obiektéw w terenie.

1.4.8 Teren budowy - wydzielone i najczeSciej ogrodzone miejsce, przeznaczone do
prowadzenia robét budowlanych (wznoszenie, remont, lub rozbiérka obiektow
budowlanych).

1.4.9 Obszar oddzialywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu (art. 3 pkt 20 prawo
budowlane).

1.4.10 Cze$¢ obiektu lub etap wykonania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do
spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.11 Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny
wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.12 Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.13 Wtasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreSlonej w rozdziale 8 ,Prawa
budowlanego”.

1.4.14 Kierownik budowy - osoba posiadajgca kompetencje wynikajgce z ustawy Prawo
Budowlane, wyznaczona przez Wykonawce robo6t, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu oraz
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odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robo6t) zgodnie z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi przepisami.

1.4.15 Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i iloSci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robo6t zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.16 Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w
dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.17 Projektant - osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedaca
autorem dokumentacji projektowej do petnienia nadzoru autorskiego, albo osoba
fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie budowlanym
lub wykonawczym.

1.4.18 Zarzadzajacy realizacja umowy - osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

1.4.19 Zamawiajagcy - osoba lub organizacja odpowiedzialna za =zainicjowanie i
finansowanie przedsiewziecia oraz przyjecie karty przedsiewziecia.

1.4.20 Producent - osoba lub organizacja wytwarzajaca poza terenem budowy materiaty,
wyroby, elementy oraz inne przedmioty.

1.4.21 Dostawca - osoba lub organizacja dostarczajaca materiaty lub wyroby, ale ktéra
nie jest producentem lub wytworca.

1.4.22 Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze

dziennik montazu.
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1.4.23 Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.24 Dokumentacja projektowa - zestaw opracowan stuzacy do opisu przedmiotu
zamoéwienia na wykonanie rob4t budowlanych.

1.4.25 Projekt budowlany - projekt opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r., poz. 1609), dla przedmiotu zamoéwienia, dla
ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe.

1.4.26 Projekt wykonawczy - projekt w zakresie wynikajacym z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r., poz. 1609)

1.4.27 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t — opracowania zawierajace w
szczegblnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okres$lenia standardu i
jako$ci wykonania robd6t, w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych,
witasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegblnych robét.

1.4.28 Przedmiar rob6t - zestawienie przewidywanych do wykonania robot
podstawowych w Kkolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich
szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegbétowy opis
oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6ét budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem iloSci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.29 Ksigzka obmiar6éw - rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw wymagaja
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

1.4.30 Dziennik budowy a takze dziennik rozbiérki lub montazu - dziennik wydany przez
wilasciwy organ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania
robét i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci ich wykonania

(Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w
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1.4.31

1.4.32

1.4.33

sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z
2023 poz. 45).

Materiaty - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wyréb budowlany - kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do
obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czeSciach,
ktérego wtasciwosci wptywaja na wiasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych
w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych o
ktérych mowa w art. 5 ,Prawa budowlanego”.

Krajowa Ocena Techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymogéw
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest

stosowany.

1.4.34 Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny

1.4.35

1.4.36

(CEN) oraz Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub
Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogblnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

Wspdlny Stownik Zamoéwien - wspdlny dla wszystkich krajéw Unii Europejskiej
zespol kodow z systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
(ang. Common Procurement Vocabulary - skrot CPV) stworzony na potrzeby
zamoOwien publicznych, ktéry obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej, a wprowadzony zastat rozporzadzeniem (WE) nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien
(CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004 /18 /WE Parlamentu Europejskiego i
Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany
CPV Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada
zmieniajacym.

Grupy, klasy, kategorie robét - grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu

nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
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Zamoéwien (Dz. Urz. WE L 74/1 z 15.3.2008 r.), zwanym dalej ,Wspo6lnym

Stownikiem Zamoéwien”.

1.5 Ogdlny zakres robét.

X/

< Roboty ziemne

X/

¢ Roboty fundamentowe

X/

* Budowa budynku w konstrukcji stalowej

X/

*» Zagospodarowanie terenu dziatki

X/

¢ Budowa przytaczy (woda, kanalizacja, energia elektryczna)

1.6 Ogdlne wymagania wykonania roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowg, OST, SST oraz umowa.

1.6.1

1.6.2

1.6.3

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych - umowie
przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na placu budowy,
zabezpieczenia w sposob wtasciwy przed dostepem oséb trzecich, w okresie od
momentu przekazania do odbioru koncowego inwestycji. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i1 bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
(ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze). Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu

budowy,
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1.6.4

1.6.5

1.6.6

e unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Wykonaweca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

e ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i sktadowisk materiatéw w sposéb
uniemozliwiajgcy przedostanie sie szkodliwych zwigzkéw do Srodowiska
gruntowo-wodnego,

e odprowadzanie Sciekéw socjalno-bytowych z obiektow zaplecza budowy i baz
technicznych do systemu kanalizacji lub do szczelnych konteneréw i wywozenie
ich do najblizszej oczyszczalni,

» oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a
po zakonczeniu prac przywrodcenie do poprzedniego stanu.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wtaSciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym zapiséw zawartych w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
W szczegbélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel bez technicznej
konieczno$ci nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia
wymaga zastosowania odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i
pracownikéw. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i
zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajacym z warunkéw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacje dotyczaca Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.7 Ochrona i utrzymanie robét

1.6.7

1.6.8

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy beda uwazane za wtasno$¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany
jest powiadomié¢ przedstawiciela Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opo6Znienia w robotach,
Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcag
ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktéra nalezy

zwiekszy¢ cene kontraktowa.

Niewypaty, niewybuchy
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1.6.9

1.6.10

1.6.11

W razie natrafienia w czasie prowadzenia rob6t na pozostatosci po dziataniach
wojennych tj. miny, niewybuchy, pociski i inne tego typu materialty Wykonawca
niezwtocznie przerwie roboty, powiadomi przedstawiciela Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego i bedzie postepowat zgodnie z jego
instrukcjami/poleceniami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia
niewypatéw/niewybuchéw poniesie Zamawiajacy.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnoSnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i
zbadane roboty, beda obowigzywaé¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtoZone
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig zataczniki do

umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace
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dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wymagania
Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczajgce poza zakres przedmiotu umowy
wymagaja akceptacji Zamawiajacego w ciggu 7 dni. W przypadku rozbieznos$ci w
ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznoSci
wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego,
ktéory dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
WielkosSci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sg zgodne z dokumentacja
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY.
2.1 Stosowanie wyrobéw budowlanych

Materiaty stosowane do wykonywania robdt budowlanych objetych zamoéwieniem
bedace wyrobami budowlanymi w mys$l Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. Nr 0, poz. 1213) oraz Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw
budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do
obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadaja sie do stosowania przy
wykonywaniu rob6t budowlanych, w zakresie odpowiadajacym ich wtasciwos$ciom
uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich witasciwosci uzytkowe
umozliwiajg - prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w
ktérych majag by¢ one zastosowane w sposob trwaty - spetnienie podstawowych
wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682).
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2.2 Wszystkie materialy wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych
zaméwieniem powinny by¢ wprowadzone do obrotu - oznakowanie znakiem CE co
oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoSci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nieobjete norma
zharmonizowang dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystencji i dla ktérych nie zostata
wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub
krajowg oceng techniczng, badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo legalne
wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w
panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane
udostepniane na rynku Kkrajowym sa nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktéorych mowa w art. 2 pkt
10rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w
sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym
dostarcza sie informacje o jego wtasciwos$ciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z
przepisami panstwa, w ktéorym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla

zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten

wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo dopuszczenie do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym. Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje

producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkgji.
2.3 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje
dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie krajowe oceny
techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez

inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu

udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania
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SST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac

wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, krajowymi ocenami technicznymi
o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych.
2.4 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$Sciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajduja sie niezbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich

nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru
inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez Wykonawce i

zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatdw do wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ podZniej

zamieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. SPRZET.

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem

typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakoSci

(PZ]) lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora nadzoru

inwestorskiego. Liczba i wydajno$c¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
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zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach

inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

3.2. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spetnia¢ normy

ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane

przepisami.

3.3.Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze by¢

pOZniej zmieniany bez jego zgody.

3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania
opisanych wyzej warunkéw, lub innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora

nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania robét.
4. TRANSPORT.
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materialéw. Srodki transportu niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej warunkéw,
lub innych warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robét.

Liczba Srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru

inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do
wykonania robo6t $rodki transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub
wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do rekultywacji na wtasny koszt w

zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace
przepis6w ruchu drogowego w szczegdblnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw

drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co do przewozu
nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéw i bedzie o kazdym takim przewozie

powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonaweca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czeSci opisowej
i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji rob6t i harmonogram ich realizacji,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub

elementéw konstrukcyjnych o duzych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZ], projektu organizacji robét oraz

poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, ST,
PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich
robét i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe lub na niej
produkowanych. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie p6Zniej niz w czasie przez

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
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robét. Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie
Wykonawca. W przypadku opd6Znien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie
dla finalnego zakonczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na

okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.4. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na dziatkach objetych

pozwoleniem na budowe.

5.4.1. Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub rob6t budowlanych jest
niezbedne wejscie do sasiedniego budynku, lokalu lub na teren sgsiedniej nieruchomosci,
Wykonawca jest obowigzany przed rozpoczeciem robot uzyskaé¢ zgode wtasciciela
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu (najemcy) na wejscie oraz uzgodni¢ z nim
przewidywany sposéb, zakres i terminy korzystania z tych obiektéw, a takze ewentualng

rekompensate z tego tytutu.

5.4.2. Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego cze$ci moze nastapic po

spelnieniu wymagan okreslonych w odrebnych przepisach.

5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okres§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i
kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace do osSrodka dokumentacji,
pozyska¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokoSciowej, a
nastepnie po zakonczeniu budowy - ztozy¢ operat z pomiaru powykonawczego - do

panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowaé¢ nad nimi
bezposredni nadzor i kontrole wylacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia

zawodowe - zgodnie Z wymaganiami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczego6lnosci:

- przed przystapieniem do robét:

a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej,

b) odszukanie i oznaczenie (w sposéb trwaty i widoczny na czas realizacji robét) granic

pasa budowy,

c) wytyczenie i stabilizacja punktéw gtéwnych obiektéw budowlanych,

31|Strona



SA.270.30.2023 PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

- w trakcie prowadzenia robét:
a) biezacg obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,

b) pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu

gwarancyjnego,

- po zakonczeniu robét:

a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,

b) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziatki,
c) trwate zastabilizowanie punktéw granicznych,

d) okazanie granic wiascicielom nieruchomos$ci przylegajacym do dziatek objetych

pozwoleniem na budowe,

e) wykonanie operatu technicznego zawierajacego:

- wykaz wspétrzednych punktéw granicznych obiektu budowlanego,
- szKice wyniesienia z wymiarowaniem,

- mape wstegowa z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,

- protokoty z okazania granic wtascicielom nieruchomosci przylegajacych do obiektu

budowlanego.

Podczas prac nalezy zwr6ci¢ szczeg6lng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i
nie przesuniecie punktéw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw
ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i

wykonywaniu rob6t zostang, jeSli wymaga¢ tego bedzie inspektor nadzoru

inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
5.6. Ochrona Srodowiska i ograniczenie ucigzliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowac¢ sie do wymogéw zawartych w decyzji Srodowiskowejiw
raporcie oddziatywania na $rodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach

zawartych w Dokumentacji Projektowe;j.
Wykonawca powinien:

- Organizowac roboty w taki sposob, aby zminimalizowac¢ ilo$¢ powstajacych odpadéw
budowlanych;
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- Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i Sciekami miejsc prowadzenia robdt
budowlanych i eksploatacji przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie
magazynowa¢ w przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych punktach

magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

- Wymagang dokumentacja projektowa wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem

legowym ptakow (poza okresem od 15 marca do 15 sierpnia wiacznie);

- Na terenie leSnym z drzew przeznaczonych do usuniecia zdja¢ budki legowe dla ptakéw

i przenies¢ na inne drzewa;

- Prace ziemne w rejonie zbiornikdw i ciekbw wodnych prowadzi¢ poza okresem
masowych migracji ptazéw (marzec-maj, potowa wrzesnia do potowy pazdziernika). W
tym okresie nalezy zapewni¢ przedostanie sie ptazom na drugg strone obiektu

budowlanego;

- Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkéw wodnych w czasie prowadzenia prac
budowlanych; w miejscach ewentualnego drenazu wod podziemnych za pomoca

wykopow, nalezy zabezpieczy¢ wody z ich odwodnienia;

- Przewidzie¢ zastepcze Zrddto zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji uje¢ wod
podziemnych, kolidujgcych z obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w

wyniku drenazu;

- Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowac prace

maszyn i urzadzen na biegu jatowym;

- Prace budowlane w rejonie najblizszych terendéw chronionych akustycznie prowadzic¢
w godzinach dziennych (6:00-22:00) w sposob powodujacy najmniejsza emisje hatasu do
Srodowiska;

- Zapobiega¢ wtornej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drog, ktérymi poruszac
sie beda pojazdy wyjezdzajgce z placu budowy;

- Zapewni¢ nadzoér archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W
przypadku natrafienia na przedmiot posiadajacy cechy reliktu archeologicznego, nalezy

natychmiast wstrzymac prace ziemne. Wyniki badan archeologicznych beda rzutowaty na

dalsze prace tzn. na kontynuacje prac budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

33|Strona



SA.270.30.2023 PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZ]), w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i

organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t w terminie umownym i spos6b prowadzenia robét;
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementéw robdt;

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig

wykonywanych robot;

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego

lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposoéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru

inwestorskiego;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia

pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje i ilo§¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku/roztadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot.
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6.2. Zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robét i stosowanych
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materiatow oraz robdt z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze moga wptynac ujemnie
na wyniki badan, inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do
robét badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w
pracy laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych

materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét

ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z

jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniu prébek. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczane przez Wykonawce i
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zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob

zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pi$mie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie p6Zniej jednak niz w terminie okreSlonym w

programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego

zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celow kontroli i zatwierdzenia jako$ci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do

tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z

wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ préobki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych

badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnoS$ci
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materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowg i ST. W przypadku gdy przeprowadzone,
na plecenie inspektora nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania
potwierdza niewiarygodno$¢ raportu Wykonawcy, catkowite koszty powtérnych lub

dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtérne i
dodatkowe badania wykaza prawidtowos¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badan i

pobrania probek poniesione zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w

toku wykonywania robo6t i jest wydawany odptatnie przez wtasciwy organ.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu
0s6b, ktérym zostato powierzone kierownictwo, nadzdr i kontrola techniczna robot
budowlanych. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im

funkcji.

Do dokonywania wpis6w w dzienniku budowy upowaznieni s3:
1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik rob6t budowlanych,

6) osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organ6w nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do
kontroli przestrzegania przepisow na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci

kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbiérki i jest dostepny dla
0s6b upowaznionych. Dziennik budowy nalezy przechowywa¢ w spos6b zapobiegajacy

uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.
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Za wtasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wtasciwe przechowywanie

na terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu

robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci: date przekazania Wykonawcy
terenu budowy, date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci i

harmonogramo6w robdt, a ponadto:
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i

ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowe;j,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania roboét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

38|Strona



SA.270.30.2023 PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

- dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecent Wykonawcy robot.
6.7.2. Ksigzka obmiarow (rejestr obmiaréw)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie

w jednostkach przyjetych w SST lub w kosztorysie.
6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badZ do
jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami, orzeczenia o jakoSci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki
do odbioru robo6t. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie inspektora nadzoru

inwestorskiego.
6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3,,

nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
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d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru

inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

a) Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych przez Zamawiajacego w

dokumentach umownych (ST) i przyjetych odpowiednio w kosztorysie.

b) Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki

obmiaréw (rejestru obmiarow).

c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru

inwestorskiego na piSmie.

d) Obmiar wykonanych robo6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w

umowie.
7.2. Zasady okreS$lania iloSci robét i materiatéw

a) Zasady okres$lania iloSci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych

i KNR-ach, KNNR-ach oraz normach zaktadowych.
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b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng

skale, jednoznacznie okre$lajaca wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny

by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat

wazne $wiadectwa legalizacji;

d) Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas i sposOb przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

b) Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

c) Obmiaru robét wykonanych dokonuje sie rowniez przy wystapieniu dtuzszej przerwy

w robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w

sposéb zrozumiaty i jednoznaczny;

e) Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle beda uzupeinione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Kkarcie ksigzki obmiaréw (rejestrze
obmiaréw). W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem

nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalenn odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,
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c) odbiorowi ostatecznemu (konnicowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajacych =zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego

postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesSciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesSci robdt. Odbioru
czeSciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robét dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajacego.
8.4. Odbior robot ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (konicowego) roboét

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w

odniesieniu do zakresu oraz jakosci wykonanych robot.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
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Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robét i

przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan

i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z

dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét

uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Ilub robét
uzupetniajacych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,

komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma wiekszego wptywu na cechy

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
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2. Szczegbélowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne);

3. Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych;

4. Protokoty odbioréw czesciowych;

5. Recepty i ustalenia technologiczne;

6. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (rejestr obmiaru);

7. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i

programem zapewnienia jakosci (PZ]);

8. Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych
do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania,

zgodnie z wtaSciwymi przepisami;

9. Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych

materiatéw (wyrobow);
10.Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;
11.Wykaz przekazywanych kluczy;

12.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen;
13.Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robo6t i sieci uzbrojenia terenu;

14.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej;
15.08wiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;
16.Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Z czynnoSci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli

Zamawiajacego i Wykonawcy.
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Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnoSci lub niezgodnos$ci wykonania rob6t z zamoéwieniem.

Protoko6t odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia konicowego

pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
8.5. 0Odbiér po uptywie okresu rekojmi lub gwaranc;ji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robot
bedacych przedmiotem zamowienia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z

usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.,0dbiér ostateczny
(konnicowy) robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji
gwarancyjnej a negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci
robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy

wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.
9. ROZLICZENIE ROBOT.
9.1. Ustalenia ogdlne

9.1.1. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong przez Zamawiajacego w dokumentach umownych i

przyjeta odpowiednio w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

9.1.2. Dlarobét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana

przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,

okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.
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9.1.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami (z kosztami pos$rednimi,
narzutami zysku, dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych

od pracy itp.);

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkdéw i transportu na teren budowy;

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie

sprzetu na teren budowy, montazem i demontazem, usunieciem po zakonczeniu roboét);

- wykonanie wszystkich robét tymczasowych niezbednych do wykonania robét

podstawowych;

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza koszty takie jak: ptace personelu i
kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp;
ustugi obce na rzecz budowy; optaty za dzierzawe placéw i bocznic; ekspertyzy dotyczace

wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

- zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania

robét lub wynikajacych z przyjetej technologii robét;

- koszty wykonania, utrzymania oraz p6zniejszej rozbiorki drég technologicznych;

- stosowanie sie do PZJ;

- inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

- koszty pobierania i badan prébek;

- przygotowanie i dostarczenie szczegoétowych rysunkéw roboczych / wykonawczych;

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych

wydatkéw mogacych wystapi¢ w okresie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym;

- wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych
linii/sieci przez wtascicieli sieci;

- koszty wykonania przekopdw kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci;

- koszty wytaczen i przetaczen oraz niedostarczenia mediow;

- wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy;

- przeprowadzenie pomiarow, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST;
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- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt i wywiezienie zbednych materialow
Wykonawcy na sktadowisko Wykonawcy;

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami ale z wytgczeniem podatku

VAT.
9.2. Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu
9.2.1. Wykonawca robot:

a) opracuje dokumentacje projektowa budowy drog objazdowych oraz organizacji ruchu

na czas prowadzenia robot,

b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i
odpowiednimi instytucjami oraz uzyska zatwierdzenie w organie zarzadzajagcym ruchem

publicznym,

c) przekaze kopie zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz

zainteresowanym zarzgadcom drog.

9.2.2. Koszty budowy objazdow i organizacji ruchu obejmuja:

a) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej objazdéw i organizacji ruchu,
b) wybudowanie, zgodnie z uzgodniong dokumentacjg, objazdéw i drég dojazdowych,

c) ustawienie oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
d) optaty / dzierzawy terenu zajetego przez objazdy,

e) tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych, jezeli taka bedzie wymagana dla wdrozenia

organizacji ruchu.
9.2.3. Koszty utrzymania objazdoéw, dojazdéw i organizacji ruchu obejmuja:

a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan

pionowych i poziomych, barier i §wiatet,

b) utrzymania ptynnosci ruchu publicznego,

c) naprawe i remont drég objazdowych.

9.2.4. Koszty likwidacji objazdéw, dojazddw i organizacji ruchu obejmuja:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
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b) demontaz nawierzchni z elementow prefabrykowanych, demontaz przepustéw,
mostkéw itp. na objazdach po zakonczeniu robét,

c) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.

9.2.5. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu

ponosi:
a) Wykonawca rob6t w ramach cen jednostkowych robét zaméwionych,

9.3. Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypatow, niewybuchéw i innych

przedmiotéw wybuchowych
Koszt rozpoznania terenu obejmuje:

a) przeprowadzenie badan terenu na obecnos$¢ niewybuchéw, niewypatéw oraz innych

przedmiotéw niebezpiecznych,

b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,

c) zabezpieczenie miejsc znalezisk,

d) likwidacja materiatéw i przedmiotéw niebezpiecznych.
Koszt tych rob6t ponosi Zamawiajacy.

9.4. Koszty dodatkowe

Dla wykonania rob6t zamoéwionych przy zabezpieczeniu ciggtosci funkcjonowania sieci
uzbrojenia terenu i instalacji na terenie objetym robotami moze zaistnie¢ konieczno$¢
wykonania tymczasowych potaczen tych sieci i instalacji tymczasowych w uzgodnieniu z
uzytkownikami sieci. Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt
wylaczenia sieci z eksploatacji wraz z ewentualnym odszkodowaniem dla wtasciciela sieci

przewidzie¢ w cenie jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2023, poz.

1605).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2021 r., poz. 1213).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoSci (Dz. U.z 2023 r., poz. 215).
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- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz.

869).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1622).

- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. - o samorzadach zawodowych architektéw oraz

inzynierow budownictwa (Dz. U.z 2023 r.,, poz. 551).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U. z 2022 r., poz.

2556).

- Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U.z 2023 r. poz. 1478).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2023 poz. 1752)
10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju [ Technologii 1 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst

jednolity Dz. U.z 2021, poz. 2454).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczeg6towego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.z 2022 r., poz. 1679).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. - w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r., poz.
45).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.

2022 r., poz. 1225).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w

sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U.z 2016 r. poz. 1968)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (Dz. U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w

sprawie og6élnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2021 poz. 2088).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003
r.Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw
Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan

zabytkow (Dz. U.z 2018 r. poz. 1609).

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw

(Dz.U.z 2020 r. poz. 10).

- Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspdélnego Stownika Zamoéwien (CPV).

- Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamdéwien publicznych

w zakresie zmiany CPV.

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow

budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.

CZESC INFORMACYJNA

L. Podstawowe przepisy prawne, w ktorych zawarte sg wymagania, ktére powinna

speinia¢ dokumentacja budowlana oraz realizowana inwestycja.
Ustaw

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz.
682).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.

U. 2023, poz. 1605).
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz.
1213).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2023 r., poz.

215).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.z 2021 r., poz.

869).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U.z 2023 r., poz. 1622).

- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. - o samorzgdach zawodowych architektow oraz

inzynier6w budownictwa (Dz. U.z 2023 r., poz. 551).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2022 r., poz.

2556).
- Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U.z 2023 r. poz. 1478).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2023 poz.
1752)

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju I Technologii 1 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 2454).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwojui Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. - w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r., poz.
45).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.

2022 r., poz. 1225).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U.z 2016 r. poz. 1968)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (Dz. U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w

sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2021 poz. 2088).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z

2003 r.Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan

zabytkéw (Dz. U.z 2018 r. poz. 1609).

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu

odpadow (Dz. U.z 2020 r. poz. 10).

- Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).

- Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspéblnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamowien publicznych

w zakresie zmiany CPV.

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw

budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa

2015r.
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II,
I11, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny OSrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL:

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Warszawa 2001,

Zeszyt 3,

e Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw

preizolowanych, Warszawa 2002, Zeszyt 4,

e Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003,

Zeszyt 9,

e Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002,

Zeszyt 5,

e Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003,

Zeszyt 6,

e Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociggowych, Warszawa 2003,

Zeszyt 7,

e Warunki techniczne wykonanie i odbioru weztéw cieptowniczych, Warszawa 2003,

Zeszyt 8,

e Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006,

Zeszyt 12.
IL Dane informacyjne dla dzialki:
1. Wiasciciel dziatki - Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy

Panstwowe NadlesSnictwo Swiqtoszéw, ul. Brzozowa 17, 59-726 Swiqtoszéw.
Teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Zamawiajacy nie jest w posiadaniu aktualnej mapy do celu projektowych.
Planowana inwestycja nie lezy w obszarze gérniczym.

Planowana inwestycja lezy w obszarze natura 2000 - obszary ptasie.

A T

Teren nie jest objety ochrong konserwatorska.
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Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery - brak.

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci -brak.

Zamawiajacy informuje, iz jest zobowigzany stosowac reguty wynikajace z ustawy z
dnia 11 wrze$nia 2019 roku (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) - Prawo zaméwien

publicznych

10. Zamawiajacemu przystuguje prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele

I1L.

IV.

budowlane, a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Niezbedne uprawnienia Wykonawcy do wykonania zamowienia.

W celu zapewnienia wtasciwej realizacji zamowienia Wykonawca musi wykazac,
ze dysponuje osobami posiadajacymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji
przedmiotu zamowienia, w tym minimum:

- uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjnej,

- uprawnienia do projektowania w zakresie projektéw branzowych (sieci
sanitarnych, elektrycznych, drogowych),

- inne branzowe uprawnienia lub doswiadczenie w realizacji podobnych zadan
wyspecyfikowane przez Zamawiajgcego w postepowaniu przetargowym.
Wymagane bedzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji
wlasciwymi zaswiadczeniami o posiadaniu uprawnien oraz wpisie do wtasciwej
izby samorzadu zawodowego oraz informacja o doswiadczeniu zawodowym.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada dokumenty stwierdzajace jej prawo do

dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane dla dziatki nr 773.

54 |Strona



