POLITECHNIKA
LUBELSKA

Nr sprawy: KP-272-PNU-19/2024

Zalacznik nr 4 do SWZ

WZOR UMOWY
UMOWA NR BZP...

Umowa zostata zawarta w Lublinie, dnia .......r. pomiedzy:

Politechnika Lubelska w Lublinie, adres: ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin,
NIP: 7120104651, REGON: 000001726 reprezentowang przez:

Pana Rektora Politechniki Lubelskiej ..........c..ceeu..

zwang dalej: Zamawiajacym,
a

reprezentowang przez:

zwang dalej: Wykonawca,

lacznie zwanymi dalej: Stronami.

W wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdéwien
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 tj.) zwang dalej ustawa Pzp pn.: ,Przebudowa Domu
Studenckiego nr 4 Politechniki Lubelskiej w ramach dostosowania do nowelizacji przepiséw
przeciwpozarowych i podniesienia standardu w pokojach mieszkalnych w formule
zaprojektuj i wybuduj”, sygnatura KP-272-PNU-19/2024, zostala zawarta umowa o
nastepujacej tresci:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego zamoéwienia
publicznego polegajacego na realizacji inwestycji pn.: Przebudowa Domu Studenckiego nr 4
Politechniki Lubelskiej w ramach dostosowania do nowelizacji przepisow
przeciwpozarowych i podniesienia standardu w pokojach mieszkalnych w formule
zaprojektuj i wybuduj, zwanego dalej: ,Przedmiotem Umowy”.

2. Strony zgodnie ustalajg, ze zakres rzeczowy czynnosci objetych Przedmiotem Umowy okreslony
jest: w opisie przedmiotu zamoéwienia (program funkcjonalno-uzytkowy wraz z zatgcznikami)
stanowigcym zatacznik do SWZ, , w ofercie przetargowej Wykonawcy oraz w zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramie rzeczowo-finansowym. Kopia SWZ wraz z zalgcznikami oraz kopia
oferty Wykonawcy stanowig odpowiednio zatgczniki Nr 1 i 2 do Umowy. Ponadto zakres rzeczowy
czynnosci objetych przedmiotem Umowy obejmuje wykonanie pozostatych swiadczen i obowigzkéw



okreslonych w Umowie, a takze tych obowigzkéw i Swiadczen, ktére obcigzaja Wykonawce na
podstawie powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.

. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy wykonanie robét budowlanych, ktérych wykonanie stanowi
Przedmiot Umowy z wtasnych materiatéw i przy uzyciu wtasnego sprzetu i narzedzi.

. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogram rzeczowo - finansowy
wykonania rob6t budowlanych oraz kosztorysy ofertowe w terminie do 5 dni od dnia wydania
przez organ administracji architektoniczno-budowlanej decyzji o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe.

. Harmonogram rzeczowo - finansowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 4 Umowy powinien spelnia¢
nastepujace wymogi minimalne:

a) Przewidywac¢ zaptate wynagrodzenia czeSciowego za wykonanie poszczegélnych etapéw robot
oraz zaptate wynagrodzenia konicowego, wymagalnych na zasadach okreslonych w § 9 Umowy.
Wysokos$¢ wynagrodzenia koncowego nie moze wynosi¢ mniej niz 7 % i wiecej niz 10 % lacznego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

b) Wykazywac¢ pozycje, ktéore Wykonawca w catosci bedzie zglaszat Zamawiajgcemu do
odbioréw czesciowych.

c) Wykazywac pozycje, ktore Wykonawca bedzie powierzat do wykonania Podwykonawcom.

d) Poszczegdlne pozycje Harmonogramu rzeczowo - finansowego beda zawieraly informacje,
ktérej pozycji kosztorysu ofertowego dotycza.

. Zamawiajacy bedzie miat 7 dni roboczych na weryfikacje i zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo
- finansowego liczac od dnia jego przekazania przez Wykonawce. W przypadku braku w zakresie
ktéregokolwiek z wymogoéw minimalnych wskazanych w § 1 ust. 5 Umowy, Zamawiajacy odmawia
akceptacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, jako dotknietego wadami istotnymi. W takim
przypadku § 17 ust. 2 lit. n) ma zastosowanie.

. W przypadku wad nieistotnych Harmonogramu rzeczowo - finansowego moze zostaé
zaakceptowany przez Zamawiajgcego z zastrzeZeniami, ze Wykonawca bedzie zobowigzany do
uwzglednienia zastrzezen Zamawiajacego w terminie 5 dni od daty wskazania tych zastrzezen.

. Wykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢ do realizacji robét objetych Przedmiotem Umowy w terminie 3
dni od dnia protokolarnego przejecia przez Wykonawce Placu Budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania nadzoru autorskiego od dnia rozpoczecia roboét
budowlanych do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, w szczegélnosci poprzez: zapewnienie
udziatu projektantéw w naradach roboczych w trakcie realizacji rob6t budowlanych (na terenie budowy),
wpisy do dziennika budowy, weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z
faktycznym wykonaniem roboét. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez o§wiadczenie
projektantéw - autoréw projektu, zalgczone do dokumentacji powykonawcze;.

10.Wykonywanie czynnos$ci nadzoru autorskiego przez poszczegdlnych projektantéw polega¢ bedzie w

szczeg6lnosci na:

a) Wyjasnianiu watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajacych sie w toku realizacji zadania;

b) Uzupehieniu szczeg6téw dokumentacji projektowej oraz wyjasnieniu watpliwosci w tym zakresie w
toku realizacji zadania;

c) Scistej wspétpracy ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego;

d) Udziale w naradach roboczych i komisjach odbiorowych;

e) Wykonywaniu czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde wezwanie
Zamawiajacego (przyjazd na budowe nie moze nastgpi¢ pdZniej niz w ciggu 24 h od godziny
zawiadomienia — za po$rednictwem poczty elektronicznej).
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11. llekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, Strony zgodnie rozumieja przez to dni od poniedziatku
do piatku, z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o
dniach wolnych od pracy (Dz.U.2020.1920 t.j. z dnia 2020.11.02).

§ 2. OSWIADCZENIA STRON

1. Wykonawca o$wiadcza, Ze:

a) jest profesjonalista w zakresie wykonawstwa robdét budowlanych bedacych Przedmiotem
Umowy;

b) posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, doSwiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
zaréwno projektu budowlanego jak i robdt budowlanych objetych Przedmiotem Umowy;

¢) otrzymal i zapoznal sie z wszelkimi dokumentami stanowigcymi podstawe wykonania
Przedmiotu Umowy, w szczegélnosci programem funkcjonalno-uzytkowym i jako podmiot
profesjonalny dokonat kontroli ich prawidtowosci i przydatnosci, w konsekwencji czego uznaje
je za kompletne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy i nie wnosi do nich zastrzezen;

d) wykona Umowe zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wtasciwej sztuki i praktyki budowlanej,
zaleceniami Zamawiajacego, przy uwzglednieniu zawodowej starannoSci oraz zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym w szczegllnoSci prawa cywilnego, prawa
budowlanego, przepisami bezpieczefistwa i higieny pracy oraz innymi przepisami majacymi
zastosowanie przy realizacji Umowy.

e) spelnia wszystkie, niezbedne do prawidlowego wykonania zobowigzan natozonych na niego
postanowieniami Umowy, obowigzki i wymagania dotyczace szeroko rozumianego
gospodarowania odpadami (w tym m.in. dotyczace zbierania, transportu, sktadowania,
usuwania i utylizowania odpadow), wynikajace z przepisobw prawa powszechnie
obowigzujacego (w tym w szczeg6lnosci z ustawy Prawo ochrony S$rodowiska, ustawy o
odpadach, ustawy o utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach) i prawa miejscowego
(wtasciwego ze wzgledu na miejsce wykonywania Przedmiotu Umowy);

f) w ztozonej przez siebie ofercie wycenit warto$¢ wszelkich materiatéw i czynnosci niezbednych
do wykonania Przedmiotu Umowy i oSwiadcza, Ze powyzsza wycene uznaje za kompletng;

2. Strony zgodnie postanawiaja, ze w odniesieniu do robdt budowlanych przez ,Wade" rozumie sie:

a) kazdy element robét wykonanych niezgodnie z Umowa lub technologia wykonywania robot tego
rodzaju lub:

b) brak wtasciwos$ci robdt, o ktorych istnieniu Wykonawca zapewnial Zamawiajacego lub

¢) inne okoliczno$ci stanowigce wade w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

3. Przez ,Wady istotne" rozumie sie wady uniemozliwiajace lub w znacznym stopniu utrudniajace
normalne korzystanie z czesci lub catosci Obiektu, za$ przez ,,Wady nieistotne" rozumie sie wady
nie wptywajace na normalne korzystanie z czesci lub cato$ci Obiektu. Przez wady istotne rozumie
sie takze inne powstate z winy Wykonawcy wady robét budowlanych, jezeli ich wystgpienie
stanowito podstawe zgtoszenia przez organ nadzoru budowlanego sprzeciwu w trybie art. 54 ust. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12).

§ 3. WYKONANIE UMOWY
1. Strony ustalaja, ze Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie 46 tygodni od
podpisania Umowy, tj. do dnia.......... Za termin wykonania Przedmiotu Umowy uznaje sie dzien
podpisania przez Strony protokotu Odbioru Konicowego Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w §
14, co oznacza, iz zgtoszenie gotowosci do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy Wykonawca
musi dokona¢ na co najmniej 14 dni przed terminem wykonania Przedmiotu Umowy. W terminie
wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w catosci zakres robot objety
Umowa, przekaza¢ Zamawiajgcemu os$wiadczenie Kierownika Budowy, Zze roboty stanowigce
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Przedmiot Umowy zostaly ukonczone oraz uzyska¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie
dokumenty okreslone w Umowie. Wykonawca na wlasny koszt zapewni i dostarczy wszelkie
materiaty niezbedne do wykonania Umowy.

. Niezaleznie od postanowienia ust. 1, Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w zakresie wykonania
Projektu Architektoniczno-Budowlanego (dalej zwanym ,PAB”) i Projektu Zagospodarowania
Terenu (dalej zwanym ,PZT”) w terminie 10 tygodni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia .............. Za
termin wykonania Przedmiotu Umowy w powyzszym zakresie uznaje sie dzien ztozenia przez
Wykonawce wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

Niezaleznie od postanowienia ust. 1 i ust. 2, Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w zakresie
Projektu Technicznego (dalej zwanym ,PT”) w terminie 3 tygodni od dnia odbioru przez
Zamawiajgcego PAB i PZT.

Materiaty niezbedne do wykonania robét budowlanych oraz jako$¢ ich wykonania powinny
by¢ zgodne z warunkami okre$lonymi w Umowie oraz zalacznikach do Umowy. Ustala sie, iz
wszystkie materiaty i wyposazenie Obiektu, ktore sg cze$cig robot, beda:

a) nowe i o jakosci okreslonej w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamoéwienia (SWZ)
i zatgcznikach do SWZ;
b) dopuszczone do obrotu zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami,
¢) nadawac sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy.
. Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania jako$ci materiatéw, za§ Wykonaweca jest zobowigzany do
niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich probek materiatow potrzebnych do
przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, Ze jako$¢
materiatéw jest niezgodna z warunkami okreslonymi w Umowie, w zatgcznikach do Umowy lub z
powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, Wykonawca usunie takie materiaty z Placu
Budowy i zastgpi je innymi odpowiednimi materialami w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. W przypadku, gdy wykonane badanie potwierdzi stanowisko Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu catosci kosztéw wykonania badan.
Jezeli ekspertyza potwierdzi zasadno$¢ stanowiska Wykonawcy, koszty pozostang po stronie
Zamawiajgcego.
. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian przez Wykonawce w stosunku do uzytych
materiatéw, urzadzen i technologii o parametrach réwnorzednych lub lepszych, przy czym
ww. zmiany powinny by¢ udokumentowane wpisem do Dziennika Budowy i uprzednio
zaakceptowane na pi$mie przez Zamawiajacego i projektanta.

Wykonawca nie bedzie dokonywa¢ w Projekcie Budowlanym (PZT, PAB i PT) zmian
jakiegokolwiek rodzaju, o ile nie zostang one wcze$niej uzgodnione na pi$mie z Zamawiajgcym.
Jezeli Wykonawca dokona jakichkolwiek zmian, ktére nie zostaty uzgodnione z Zamawiajgcym,
Zamawiajacy moze wedtug wlasnego uznania:

a) zazada¢ od Wykonawcy usuniecia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania catos$ci

lub elementu Obiektu z wprowadzong zmiana na koszt Wykonawcy;

lub

b) dokona¢ odbioru robét ze zmianami z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego.
. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania poszczegdlnych etapéw robot okreslonych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 4 Umowy, w terminach
okreslonych w tym harmonogramie.

. Wykonanie robdt budowlanych, ktére na etapie projektowania podlegaty uzgodnieniu
z rzeczoznawca ds. ppoz wymaga weryfikacji i kontroli poprawnosci wykonania przez
rzeczoznawce ds. ppoz takze na etapie realizacji robot. Poprawno$¢ wykonania powinna sie
odbywaé¢ poprzez potwierdzenie przez rzeczoznawce ds. ppoz w protokotach odbioréw
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10.

czesciowych i odbioru konicowego oraz poprzez jego uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na
wezwanie Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

Wykonywanie przez Wykonawce robot dodatkowych wymaga uprzedniego podpisania
Protokotu Koniecznosci, a dla rob6t zamiennych protokotu robét zamiennych okreslajacego
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie wskazanych robét dodatkowych lub robét
zamiennych, w oparciu o kosztorys, ztozony przez Wykonawce przed podpisaniem Umowy, ktory
bedzie stanowil podstawe do podpisania Aneksu do Umowy, w Kktérym Zamawiajacy zleci
Wykonawcy wykonanie danych robét jako rob6t dodatkowych lub jako robét zamiennych.

§ 4. PODWYKONAWSTWO
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechanie dziatan podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw tak jak za dziatania lub zaniechania wtasne.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy wtasnymi sitami/Wykonawca
powierzy podwykonawcom nastepujacg cze$¢ zamowienia:* (*niepotrzebne skreslic).
1) e s ,

2) e e e ,
z zastrzezeniem, ze szczegOtowy przedmiot robét budowlanych wykonywanych przez danego

podwykonawce bedzie okreslata zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o0
podwykonawstwo.
Zgodnie z art. 462 ust. 3 Pzp Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania
zamoOwienia Wykonawca podatl nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcow
zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli s juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktéorym w poédzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt
budowlanych. Powiadomienie o powyzszych zmianach nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga
zawarcia aneksu, z zastrzezeniem sytuacji, gdy bedzie to prowadzito do zmiany cze$ci zamdéwienia
powierzonych do wykonania podwykonawcom, wskazanych w ust. 3 powyzej.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywatl sie w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niZ wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszego zamowienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy w terminie
minimum 14 dni przed datg rozpoczecia rob6t powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajagcy w ciggu 14 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:
a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;
b) jej przedmiotem s3 roboty budowlane niespetniajace wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia;
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c) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 3 ust.1,

d) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

e) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnos$ci zapiséw warunkujgacych podpisania
tych umdw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

f) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w Ofercie Wykonawcy;

g) umowa nie zawiera cen (réwniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla
podmiotéw innych niz Zamawiajacy ;

h) umowa zawiera zasady oraz terminy zaplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy niezgodne z harmonogramem rzeczowo - finansowym, o ktérym
mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy;

i) umowa przewiduje zabezpieczenie nalezytego jej wykonania w formie pienieznej
w taki sposdb, ze Wykonawca moze zatrzymac okres$long procentowo lub kwotowo czes¢
naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia;

j) umowa nie zawiera obowigzku wyposazenia pracownikéw Podwykonawcy znajdujgcych
sie na placu budowy w stroje zawierajacych widoczne oznakowanie firmy podwykonawcy
oraz imienny identyfikator danego pracownika wraz z jego zdjeciem;

k) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztattujagce prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami niniejszej Umowy.

1)  Umowa o podwykonawstwo nie zawiera postanowien lub zatacznika wskazujacego na zakres
przedmiotowy robo6t budowlanych w odniesieniu do konkretnych pozycji Harmonogramu
rzeczowo - finansowego, o ktérym mowa w § 1 ust. 4 zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

8. Niezgloszenie =zastrzezen w formie pisemnej do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 7 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo oraz jej zmian, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

10.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okre§lony w ust. 7 lit. a Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji,
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia przedkitada Zamawiajacemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie =zawartej umowy
o podwykonawstwo oraz jej zmian, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej
niz 0,5% warto$ci niniejszej Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw zamoéwienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu  obowigzkowi. @ Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 10 000 zt. Jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia w umowach, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym jest dtuzszy niz okreSlony
w ust. 7 lit. a), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne;j.
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12.Zamawiajgcy w ciggu 14 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 7.

13. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, Kktdrej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

14. Przepisy ust. 5 - 13 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo w terminie minimum 14 dni przed datg wej$cia w zycie wprowadzanych
zmian.

15.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okre$lonych w umowie z podwykonawca. Dla
potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujgca wynagrodzenie za zakres robdt
wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu o$wiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajace dokonanie zaptaty catosci naleznego
mu wymagalnego wynagrodzenia. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych
czesci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
Zamawiajgcemu dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych tj. polecenie
dokonania przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zawierajace
wszystkie informacje wymagane przez Zamawiajgcego we wzorze stanowigcym Zatgcznik nr 3
do Umowy, potwierdzajace dokonanie zaptaty cato$ci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia.

16.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

18. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 16 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

19.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

20. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,

albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
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jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

21.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 16, Zamawiajgcy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

22.Jakakolwiek  przerwa w  realizacji przedmiotu = Umowy  wynikajagca z  braku
podwykonawcy/ustugodawcy/dostawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét,
a takze bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia kar umownych.

23. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcéw/ustugodawcow/ dostawcow
jak za swoje wiasne.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wtaSciwg koordynacje robét powierzonych
poszczeg6lnym Podwykonawcom.

§ 5. PLAC BUDOWY

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Plac Budowy [Obiekt wraz z terenem pod zaplecze budowy], na
ktérym wykonywane bedg roboty objete Przedmiotem Umowy w terminie 7 dni od dnia, w ktérym
decyzja o pozwoleniu na budowe stala sie ostateczna lub w ciggu 14 dni od pisemnego
zawnioskowania Wykonawcy o wprowadzenie na Plac Budowy dla umozliwienia wykonania prac
projektowych i/lub robét przygotowawczych.

2. Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w formie pisemnego protokotu przekazania
Placu Budowy, podlegajacego podpisaniu przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

3. Zamawiajacy zapewni zasilenie Placu Budowy w energie elektryczna.

4. Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy na czas prowadzenia robét budowlanych mozliwo$¢ poboru
wody i wskaze Wykonawcy miejsca poboru.

5. Poczawszy od dnia przekazania Wykonawcy Placu Budowy do dnia koncowego odbioru
Przedmiotu Rob6t, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate na tym
Placu, w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, a takze za wszelkie
szkody w sasiedztwie Placu Budowy, powstale w wyniku dziatan lub zaniechann Wykonawcy
na Placu Budowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i ochrony mienia znajdujacego sie na Placu
Budowy, w tym takze do zabezpieczenia przeciwpozarowego.

7. Wykonawca wyposazy osoby upowaznione do przebywania na Placu Budowy w stroje zawierajace
widoczne oznakowanie podmiotu, ktéry je zatrudnia oraz imienny identyfikator danego
pracownika, zawierajace imie i nazwisko osoby jego zdjecie i nazwe podmiotu, w ktérym jest
zatrudniony. Personel bez identyfikatoréw nie bedzie miat prawa wstepu na Plac Budowy.

8. Do dnia protokolarnego odbioru konicowego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest
zlikwidowa¢ zaplecze budowy, usuna¢ z Placu Budowy sprzet, materiaty, narzedzia i obiekty,
wykorzystywane dla potrzeb wykonywania roboét oraz zagospodarowaé¢ Plac Budowy. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ stan nawierzchni drég, chodnikéw i terendéw zielonych w
rejonie prowadzonych robo6t oraz ponie$¢ koszty z tym zwigzane. Wykonawca zobowigzany jest
takze do uprzatniecia Placu Budowy przed jego przekazaniem Zamawiajagcemu. Przekazanie
Zamawiajgcemu Placu Budowy zostanie potwierdzone w formie pisemnego protokotu przekazania
Placu Budowy, podlegajgcego podpisaniu przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

§ 6. OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Niezaleznie od innych obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z Umowy, Wykonawca zobowigzuje
sie:
1.1.W zakresie prac projektowych do:
a) opracowania kompletnego Projektu Budowlanego zgodnego z PFU,
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b) sporzadzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych we
wszystkich branzach,

c) sporzadzenia kosztorysu ofertowego w uktadzie kosztorysu szczegétowego dla wszystkich
pozycji,

d) uzgadniania i konsultowania z Zamawiajgcym dokumentacji projektowej na kazdym etapie
jej opracowywania, ze szczegélnym uwzglednieniem proponowanych rozwigzan
materiatowych,

e) zapewnienia sprawdzenia Projektu Budowlanego pod wzgledem zgodno$ci z przepisami, w
tym techniczno - budowlanymi, przez osobe/osoby posiadajacg/e uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce/o6w
budowlanego/ych,

f) zapewnienia uzgodnienia Projektu Budowlanego przez rzeczoznawce ds. sanitarno-
epidemiologicznych ( w zakresie PAB i PT) i rzeczoznawce ds. zabezpieczen pozarowych
zaréwno (w zakresie PZT, PAB i PT)

g) do uzyskania wszelkich zgdd i decyzji administracyjnych zezwalajacych na realizacje
zadania inwestycyjnego.

1.2.W zakresie rob6t budowlanych:

a) przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania Wykonawcy Placu Budowy:
projekt organizacji rob6t uzgodniony z Zamawiajagcym oraz plan bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia (BI0Z),

b) wykonywa¢ wszystkie roboty oraz usuwac¢ i naprawia¢ Wady w okresach rekojmi i
gwarancji jakosci z najwyzsza starannoscia, zgodnie z Umowa i zatgcznikami do niej,

c) niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich Wadach, ktére wystapia w toku
wykonywania robdt, oraz niezwtocznie je usuwac,

d) kierowa¢ catosciag robét oraz zapewnic¢ wilasny, staty i odpowiednio uprawniony nadzér nad
robotami, w szczegdlnosci zapewni¢ codzienng obecnos$¢ na Placu Budowy Kierownika
Budowy i ewentualnie kierownikdéw poszczegélnych robét i branz, oraz zapewnié
wykonanie wszystkich robét przez odpowiednio wykwalifikowane osoby lub podmioty,

e) $cisle wspoétpracowac z Zamawiajacym i koordynowac roboty,

f) niezwlocznie informowa¢ Zamawiajacego i Inspektoréw Nadzoru o wszelkich problemach
wyniktych w toku wykonywania Umowy,

g) organizowa¢ zawsze, gdy jest to konieczne, spotkania koordynacyjne z udziatem
Kierownika Budowy, Inspektoré6w Nadzoru, Koordynatora Projektu i kierownikéw robot
oraz, gdy jestto wskazane, Projektanta i innych oséb, w tym rzeczoznawcy ds. ppoz.

h) zapozna¢ przed rozpoczeciem rob6t budowlanych zaréwno swoich pracownikéw
jak i pracownikéow ewentualnych Podwykonawcow z planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (BIOZ), oraz zapewnic przestrzeganie przepiséw i planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przez wszystkie osoby i podmioty zaangazowane w wykonywanie robot lub
przebywajace na Placu Budowy,

i) zapewni¢ przestrzegania przez osoby przebywajace na Placu Budowy powszechnie
obowiazujacych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy,

j) prowadzi¢ Dziennik Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

k) sporzadzi¢, zgodnie z wszelkimi zasadami sztuki oraz standardami Zamawiajacego
(zat. Nr 4), dokumentacje powykonawczg i inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza (jesli
bedzie wymagana) wszystkich wykonanych robét opatrzong podpisem Kierownika
Budowy, a w razie potrzeby takze podpisami wtasciwych kierownikéw robét, oraz
dostarczy¢ te dokumentacje i inwentaryzacje geodezyjng Zamawiajagcemu w dwdch
egzemplarzach w formie papierowej i jednej (szt.) w formie elektronicznej w jezyku
polskim do chwili Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy. Wersja elektroniczna
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dokumentacji powykonawczej winna by¢ zapisana na ptycie CD w sposéb umozliwiajacy
odczyt dokumentacji i nanoszenie biezacych poprawek, w ogo6lnodostepnym
oprogramowaniu.

1) zglasza¢ Zamawiajacemu na piSmie wszelkie btedy lub koniecznos$ci zmian w projekcie
budowlanym oraz konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych, w terminie
3 dni od dnia kiedy Wykonawca powezmie wiedze o takich okolicznosciach. W kazdym
zgloszeniu Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢ potencjalng warto$¢ robot dodatkowych
lub zamiennych, jak réwniez wykaza¢ wptyw tych zmian lub roboét dodatkowych, czy
zamiennych na termin wykonania Przedmiotu Umowy. W celu unikniecia watpliwosci, brak
wskazania przez Wykonawce wptywu objetych zgloszeniem okoliczno$ci na termin
wykonania Przedmiotu Umowy lub wysoko$¢ wynagrodzenia, bedzie oznaczat przyznanie
faktu, ze objete zgtoszeniem okolicznos$ci nie maja zadnego wptywu na termin wykonania
przedmiotu umowy lub/i wysoko$¢ wynagrodzenia.

m)uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych i pogwarancyjnych organizowanych przez
Zamawiajgcego w terminach przez niego wskazanych oraz wykonywa¢ obowigzki
serwisowe,

o ile takie zostaty uzgodnione przez Strony.

2. Wykonawca do dnia przejecia Placu Budowy ustanowi Kierownika Budowy, ktérym bedzie osoba
posiadajaca uprawnienia zawodowe - bez ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno
- budowlanej, Kierownikéw robot branzowych, posiadajgcych uprawnienia zawodowe - bez
ograniczen w nastepujacych specjalnosSciach: elektrycznej, sanitarnej, telekomunikacyjnej oraz
rzeczoznawce ds. ppoz. Wykonawca do dnia przejecia Placu Budowy przedstawi Zamawiajagcemu
na pi$mie imienny wykaz oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim.

3. Personel zatrudniony przy wykonywaniu niniejszej Umowy przez Wykonawce musi posiadaé
nalezyte dos$wiadczenie, wiedze i umiejetno$ci oraz uprawnienia zawodowe wymagane
dla wykonywania okreslonych funkcji czy rodzajow prac niezbednych przy wykonaniu tej umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sprawdzania uprawnien jak rowniez legalnosci zatrudnienia
wszystkich pracownikéw Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy znajdujacych sie na
Placu budowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszelkich prac zwigzanych z realizacja Przedmiotu
Umowy - w sposéb nie kolidujacy w Zadnej mierze z biezacg dziatalno$cia Zamawiajgcego. W
przypadku gdy powstanie konieczno$¢ wykonania prac kolizyjnych, tj. takich prac, ktére moga
utrudnia¢ lub zatrzymaé biezacg dziatalno$¢ Zamawiajacego, Wykonawca na wykonanie prac
kolizyjnych zobowigzany jest uzyskac uprzednig pisemng zgode ze strony Zamawiajacego.

6. Wykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania Umowy, zlozy Zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty dotyczace wszystkich os6b wskazanych przez Wykonawce w wykazie o0so6b
skierowanych do realizacji zamo6wienia publicznego stanowigcym zatgcznik nr 8 do SWZ:

a) oswiadczenia wlasne wyzej opisanych oséb, ktére beda potwierdzaty ich doswiadczenie
zawodowe podane przez Wykonawce w ztozonym wykazie. O§wiadczenie w odniesieniu do
kazdej z oséb zawiera¢ bedzie co najmniej nastepujace dane: nazwa inwestycji, lokalizacja
inwestycji, kubatura budynku, nazwa inwestora, warto$¢ konicowa inwestycji oraz okres
petienia funkcji (od - do, w miesigcach);

b) dokumenty potwierdzajace posiadanie przez wyzej opisane osoby uprawnien zawodowych
podanych przez Wykonawce w ztozonym wykazie, w formie zaswiadczenia o posiadaniu
uprawnien oraz potwierdzenie wpisu do wtasciwej izby samorzadu zawodowego.

7. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 6 Wykonawca ztozy w oryginale lub w kopii po$wiadczonej
przez siebie za zgodnos$¢ z oryginatem.
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§ 7. OBOWIAZKI WYKONAWCY ZWIAZANE Z ZATRUDNIANIEM O0SOB NA PODSTAWIE UMOWY
O PRACE

. Postanowienia niniejszego paragrafu dotycza wymagan zatrudniania przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, ktore Zamawiajacy okreslit
na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14) - zwanej dalej Ustawa.

. Zamawiajgcy wymaga zapewniania, przez caty okres obowigzywania Umowy zatrudniania przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji zamoéwienia wskazane w Rozdziale XXIII pkt. 16 SWZ.

. Wykonawca najpo6zniej w chwili przekazania placu budowy, w celu udokumentowania speinienia
obowigzku, o ktéorym mowa w ust. 2 zlozy Zamawiajagcemu pisemne o$wiadczenie
0o spelnianiu warunku dotyczacego zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
pracownika/-6w na podstawie umowy o prace. Oswiadczenia te bedg nastepnie sktadane na kazde
zadanie Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tego zadania.

. OSwiadczenie, o ktorym mowa w ust. 3 powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oS$wiadczenia, wskazanie czynnosci
okres$lonych w Rozdziale XXIII pkt. 16 SWZ ktore wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu.

. Niezaleznie od postanowien ust. 3, Zamawiajgcy moze w kazdym czasie wykonywania niniejsze;j
Umowy kontrolowa¢ spetnianie przez Wykonawce lub Podwykonawce obowigzku zatrudnienia
0sdb, o ktoérych mowa w ust. 2. W szczegdlnosci moze Zadaé, azeby Wykonawca przedstawil
zanonimizowane dokumenty dotyczace zatrudniania tych oséb, w tym: o$wiadczenia
zatrudnionych pracownikdw, umowy o prace, formularze potwierdzajace zgltoszenie pracownikéw
do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych i dokumenty potwierdzajace optacanie za tych pracownikéw
sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne (wszystkie dokumenty w formie kopii
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce). Obowigzek zapewnienia zgodno$ci
przekazywanych dokumentéw z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. 2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19 ), spoczywa na Wykonawcy, z tym Ze informacje takie jak:
data zawarcia umowy, zakres obowigzkéw pracownika, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

. Z tytutu naruszenia przez Wykonawce lub Podwykonawce postanowien niniejszego paragrafu,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego nastepujacych kar umownych:
a) w przypadku nieprzedstawienia Zamawiajagcemu os$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 3

w terminach tam wskazanym, w wysokosci 0,5 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 9 ust. 1 za jeden dzien zwtoki, oddzielnie za kazdy taki przypadek.

b) w przypadku stwierdzenia, Ze w trakcie realizacji niniejszego zamoéwienia, Wykonawca
lub Podwykonawca nie zatrudniat osoby/os6b, o ktéorych mowa w ust. 2 lub nastgpita
nieuzasadniona przerwa w ich zatrudnieniu, w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien
uchybienia, oddzielnie za kazdy taki przypadek.

c¢) w przypadku nieprzedstawienia Zamawiajacemu kompletu dokumentéw Zadanych przez
Zamawiajgcego na podstawie ust. 5 w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tego
zadania, w wysoko$ci 500 zt brutto za kazdy dzien zwtoki, oddzielnie za kazdy taki przypadek.

. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 6 moga by¢ ze sobg kumulowane i stosowane niezaleznie od
innych kar i sankgcji przewidzianych w Umowie.

. Do kar umownych, o ktérych mowa w ust. 6 stosuje sie postanowienia § 17 ust. 3, 5-6 i 8 Umowy.

. W celu unikniecia mogacych powsta¢ watpliwosci, Strony ustalaja, Zze w razie zatrudniania
osoby/os6b, o ktéorych mowa w ust. 2 przez Podwykonawce, Zamawiajacy bedzie wykonywat

Strona 11 z 26



czynno$ci  kontrolne wskazane w niniejszym paragrafie w stosunku do pracownikéw
Podwykonawcy za posrednictwem Wykonawcy. Wszelkie uchybienia Podwykonawcy w zakresie
zatrudniania tych os6b obcigzaja Wykonawce, ktéry w takim przypadku podnosi w stosunku
do Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ na podstawie ust. 6.

10.W przypadku zaistnienia watpliwoSci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§ 8. UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na witasny koszt umowy lub uméw ubezpieczenia z
tytutu szkoéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej na czas realizacji Przedmiotu Umowy na warunkach okreslonych ponize;j.

2. Umowa lub umowy ubezpieczenia powinny przewidywa¢ ochrone ubezpieczeniowa Wykonawcy,
na co najmniej nastepujacych warunkach:

a) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy za szkody osobowe, rzeczowe oraz
straty finansowe powstate na skutek uchybien w czynnoS$ciach zawodowych tj. w zwigzku z

projektowaniem obiektéw budowlanych, sprawdzaniem projektéw architektoniczno-
budowlanych i sprawowaniem nadzoru autorskiego, na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz
500 000 z1,

b) ubezpieczenie robdt wykonywanych na podstawie niniejszej Umowy oraz wszelkiego
mienia zwigzanego bezposrednio z wykonawstwem robdét, na sume ubezpieczenia nie mniejsza
niz 100 % tacznej warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, na
wypadek wystapienia: pozaru, zalania, kradziezy, rabunku, uderzenia pioruna, eksplozji,
katastrofy budowlanej, huraganu, gradu,

c) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy za szkody powstate w zwigzku
z robotami, prowadzanymi na podstawie niniejszej Umowy, w tym takze w zwigzku z ruchem
pojazdéw mechanicznych, na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz 100 % tgcznej wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

3. Umowa lub umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 2 powinny zosta¢ zawarte niezaleznie od
ogo6lnej umowy ubezpieczenia OC danego Wykonawcy i zabezpiecza¢ szkody, ktére mogg zaistnie¢
wylacznie w zwiazku z realizacja czynnosci objetych niniejsza Umowa. Oznacza to w szczegélnosci,
Ze umowa ubezpieczenia nie moze zabezpiecza¢ szkéd mogacych powstaé w zwigzku z realizacja
przez Wykonawce innych uméw lub szkdd, ktére moga powstaé w zwigzku z ogélng dziatalnoscig
gospodarcza Wykonawcy.

4. Umowa lub umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 2 nie mogg zawiera¢ postanowien
ograniczajacych odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela ponad kwote 3000 zt (stownie: trzy tysigce
ztotych) w postaci: franszyzy, udzialu wlasnego ubezpieczonego lub innych podobnych klauzul i
wylgczen.

5. Kopie polisy w zakresie ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2 lit. a) wraz z dowodem
optacenia sktadki Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu najp6zniej w dniu podpisania niniejsze;j
Umowy.

6. Kopie polisy w zakresie ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2 lit. b) i ¢) wraz z dowodem
optacenia sktadki Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu najpézniej w dniu przekazania placu
budowy i nastepnie na kazde Zgdanie Zamawiajgcego. Zwloka z tego tytutu bedzie traktowana jako
powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
wykonania Przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca zobowiagzany jest przez caty okres wykonywania niniejszej Umowy, utrzymywac
ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, z kwotami ubezpieczenia nie
mniejszymi niz okreSlonymi w tym postanowieniu i kazdorazowo, na co najmniej 14 dni przed
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uptywem okresu obowigzywania danej umowy ubezpieczenia, zawieraé umowe ubezpieczenia na

kolejny okres, oraz w tym terminie przekazywac¢ Zamawiajagcemu kopie polisy ubezpieczeniowej

wraz z dowodem optacenia sktadki na kolejne okresy ubezpieczenia.

. Niezaleznie od innych $rodkéw przewidzianych w Umowie, w przypadku zwloki w wykonaniu

zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia Zamawiajacemu: Kopii polisy ubezpieczeniowej i/lub

dowodu uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej o czym mowa w tres$ci niniejszego paragrafu,

Zamawiajacy wedle wlasnego wyboru:

a) ma prawo do zawarcia umdéw ubezpieczenia lub uiszczenia sktadek ubezpieczeniowych
na koszt i ryzyko Wykonawcy;

albo

b) bedzie miat prawo odstagpi¢ od Umowy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego,
7 dniowego terminu do przedstawienia ww. dokumentéw z zastrzeZeniem, Ze w razie jego
bezskutecznego uptywu odstagpi od Umowy. W takim przypadku Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng o ktérej mowa w § 17 ust. 2 lit g) Umowy.

§9.WYNAGRODZENIE
. Strony ustalajg, Ze za nalezyte wykonanie przez Wykonawce catos$ci swiadczen i obowigzkéow
sktadajacych sie na Przedmiot Umowy, Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy

wynagrodzenie w kwocie ............. zt [stownie: .................. v QU /100 gr] netto plus podatek VAT
wedtug stawki 8% w kwocie: ........... zt oraz plus podatek VAT wedtug stawki 23% w kwocie: ...............
zt, co daje taczne wynagrodzenie brutto w kwocie: ............... zt [stownie: ............... ztotych zi
v/ 100], W tym:
Lp. Netto Vat Brutto
1 Prace projektowe 8%
2 Roboty budowlane 8%
zwigzane z przebudowg
budynku
3 Roboty budowlane 23%
zZwiazane z terenem
zewnetrznym
4 Wyposazenie 23%
RAZEM zt:

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje w
szczegO6lnosci nastepujgce koszty: koszty opracowania dokumentacji wraz z kosztami nadzoru
autorskiego, koszty wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych, projektu organizacji placu
budowy wraz z organizacja i pézniejsza likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy,
koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy, a
niezbedne do osiggniecia rezultatu umowy.
. Platno$¢ wynagrodzenia za prace projektowe nastapi jednorazowo po spetnieniu tgcznie
nastepujacych warunkow:
a) wykonaniu przez Wykonawce Projektu Budowlanego w pelnym zakresie,
b) podpisaniu przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy
protokotéw odbioru catej dokumentacji projektowej, na zasadach o ktérych mowa w §
13 ust. 1,
c) ztozeniu przez Wykonawce wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe na
podstawie Projektu Budowlanego.
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. Platno$¢ wynagrodzenia za roboty budowlane bedzie nastepowata w oparciu o harmonogram
rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 4 Umowy. Rozliczenie robdt bedzie nastepowato
poprzez zaptate wynagrodzenia czeSciowego oraz zaptate wynagrodzenia konnicowego, o ktérych
mowa w ust. 5 i 6. Koicowe wynagrodzenie nie moze wynosi¢ mniej niz 7 % i wiecej niz 10 %
lacznego wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1.

. CzeSciowe wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane staje sie wymagalne, po spetnieniu

lacznie nastepujacych warunkow:

a) wykonania przez Wykonawce pelego etapu konkretnych robét okreslonych
w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym
mowa w §1 ust. 4 Umowy.

b) podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy protokotu
odbioru cze$ciowego robdt, obejmujacego roboty, o ktérych mowa w pkt. a).

. Konicowe wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane staje sie wymagalne po spetnieniu

lacznie nastepujacych warunkow:

a) wykonania przez Wykonawce 100% zakresu robo6t okreslonego w zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramie rzeczowo- finansowym, o ktérym mowa w §1 ust. 4 Umowy.

b) podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy Protokotu
Odbioru Koncowego robét.

. Niezaleznie od powyzszych postanowien oraz § 4 ust. 12 niniejszej umowy, warunkiem zaptaty

przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych cze$ci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot

budowlanych. Do faktur wystawionych przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie nalezno$ci

dla wszystkich Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez

Podwykonawcéow i dalszych Podwykonawcéow wymagalnych faktur. W  przypadku

nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w zdaniu

pierwszym, wstrzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,

w cze$ci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

. Zaptata wymagalnego wynagrodzenia za prace projektowe nastgpi w formie przelewu w terminie 30 dni

od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej faktury obrazujacej wymagalne

wynagrodzenie Wykonawcy za prace projektowe..

. Zaptata wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane bedzie nastepowa¢ w formie przelewu w

terminie 30 dni od daty 1gcznego spetnienia nastepujgcych warunkdéw:

a) doreczenia Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej faktury czeSciowej lub koncowe;j,
obrazujacej wymagalne wynagrodzenie czeSciowe lub konicowe, o ktérych mowa odpowiednio
wust. 314

b) doreczenia Zamawiajacemu wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 12 i w ust. 5
niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem zaptaty zgodnie z ust. 5 ostatnie zdanie niniejszego
paragrafu.

. Terminem =zaplaty jest data zlozenia polecenia przelewu przez Zamawiajgcego w banku

prowadzacym jego rachunek.

. Wykonawca za okres od dnia przejecia Placu Budowy do dnia Odbioru Koncowego Przedmiotu

Umowy zobowigzany bedzie do pokrycia zryczattowanych kosztow zuzycia mediow,

w wysokosci netto 0,7 % wartoSci tgcznego wynagrodzenia umownego netto, okreslonego

w § 9 ust. 1 Umowy. Do zryczattowanej kwoty netto, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim doliczany

bedzie podatek VAT wedtug stawki obowigzujacej w dniu wystawienia poszczegélnych faktur

VAT. Zaptata zryczattowanej kwoty za zuzycie mediéw dokonywana bedzie na podstawie faktur

wystawianych przez Zamawiajacego, w terminie wskazanym na fakturze. Faktura wystawiana bedzie

beda przez Zamawiajacego po zakonczeniu kazdego miesiecznego okresu wykonywania Umowy.
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W wypadku nie zaptacenia przez Wykonawce w terminie faktury za media, Zamawiajacy ma prawo
potraci¢ wykazane zalegtosci Wykonawcy z wynagrodzenia za roboty objete Umowa.

§10. ZMIANY UMOWY

. Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ w przypadkach, o ktérych mowa w art. 455

Ustawy.

. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 Ustawy, Zamawiajacy przewiduje nastepujace zmiany

postanowien Umowy:

a)w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku wykonania robét zamiennych,
w wyniku ktérych wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu, w stosunku do kwoty
okreslonej w § 9 ust. 1 Umowy;

b) w zakresie przediluZenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas wystepowania
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, gdy zmiana Umowy bedzie spowodowana warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajacymi wykonywanie rob6t budowlanych zgodnie z technologia
wykonywania robdt danego rodzaju, w tym:

1) gdy w miesigcu grudniu lub marcu $rednia dzienna temperatura przez 7
kolejnych dni bedzie wynosita mniej niz -10°C,

2) gdy przez 10 kolejnych dni suma opaddéw atmosferycznych przekroczy w
milimetrach stupa wody: 90 mm,

3) gdy przez 15 kolejnych dni wystapig wiatry o predkosci przekraczajgcej 15 m/s.

c) w zakresie terminu wykonania Przedmiotu Umowy, gdy bedzie ona spowodowana
sitg wyzszg, przez ktorg nalezy rozumie¢ zdarzenie pozostajace poza kontrolg Strony Umowy,
zdarzenie zewnetrzne, ktdremu nie mozna zapobiec oraz ktére wyrdznia sie nadzwyczajnym
charakterem np. gwaltowne zjawiska przyrodnicze o charakterze katastrof oraz nadzwyczajne
zaburzenia zycia spotecznego,

d) w zakresie terminu wykonania Przedmiotu Umowy, gdy bedzie ona spowodowana zlozeniem
przez Wykonawce propozycji, ktére przy$piesza ukonczenie rob6t budowlanych, zmniejszajg
koszty eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, poprawig sprawnos$¢ lub jakos¢ robot oraz
w inny sposo6b dostarczg Zamawiajacemu pozytku,

e) w zakresie terminu wykonania przedmiotu Umowy, gdy bedzie ona spowodowana nastepstwem
dziatania organéw administracji publicznej lub sadu, z wytaczeniem okoliczno$ci powodujgcych
te dziatania, a wynikajacych z zawinionego dziatania lub zaniechania Wykonawcy,

f) w zakresie terminu wykonania przedmiotu Umowy, gdy bedzie ona spowodowana
konieczno$cia dokonania istotnego odstgpienia od zatwierdzonej dokumentacji projektowe;j
w rozumieniu art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, za$ wptyw takiej zmiany
dokumentacji projektowej na termin wykonania przedmiotu Umowy zostanie przez Wykonawce
wykazany;

g) w zakresie zmiany technologii, techniki lub sposobu wykonywania robét budowlanych,
gdy bedzie ona spowodowana:

— niedostepnos$cig na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w ofercie, dokumentacji
projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z
rynku tych materialéw i urzgdzen pod warunkiem zastgpienia materiatami lub
urzadzeniami posiadajgcymi wiasciwosci nie gorsze od tych zastepowanych;

— pojawieniem sie na rynku nowych materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy pod
warunkiem zastgpienia materialami lub urzadzeniami posiadajacymi wtasciwosci nie
gorsze od tych zastepowanych;

—  koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych niz wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej
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lub technicznej, w sytuacji, gdy zastosowanie pierwotnie przewidzianych rozwigzan
groziloby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

— konieczno$cia zastosowania innych rozwigzan technicznych / technologicznych i
materiatéw ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

h) w zakresie zmian os6b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy pod
warunkiem, Ze inne osoby przedstawione przez Wykonawce beda legitymowac sie co najmniej
réwnowaznym dos$wiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania przedmiotu
umowy w stosunku do oséb przedstawionych przez Wykonawce w ofercie przetargowe;j.
Wykonawca wraz z wnioskiem o dokonanie zmiany zobowigzany jest do ztozenia
Zamawiajacemu kompletu dokumentéw, o ktéorych mowa w § 6 ust. 6 dla nowo wskazywanych
0séb, pod rygorem odmowy przez Zamawiajacego wprowadzenia do Umowy wnioskowanej
zmiany.

i) w zakresie zmian szczegétowego harmonogramu rzeczowo - finansowego wykonania
przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy, gdy bedzie ona
spowodowana zmiang technologii, techniki robét budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej umowy lub innymi okoliczno$ciami zaistniatlymi w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, np. zmiany w dokumentacji projektowej, zaistnienie warunkéw faktycznych na terenie
robét wpltywajacych na zakres lub spos6b wykonywania przedmiotu umowy;

j)  w zakresie zmian dokonywania odbioréw robo6t budowlanych pod warunkiem, ze nie wptynie
to negatywnie na zasady bezpieczenstwa i nie spowoduje zwiekszenia kosztow odbioru, ktére
beda obcigzaty Zamawiajacego;

3. Nie stanowig zmiany Umowy:

a) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna Umowy (np. zmiana

nr rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow miedzy Stronami,

¢) zmiany danych w zakresie wyeliminowania oczywistych omytek pisarskich

i rachunkowych.

. Wszelkie zmiany i uzupeienia tresci umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu

podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

. Dziatania sit przyrody, o ktérych mowa w ust. 2 lit. b) winny by¢ potwierdzone wtasciwymi danymi

dla miasta Lublina opracowanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

- Panstwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi zasadami,

w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg rob6t budowlanych:

a) Strona sktadajagc wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegdlnoSci: wyliczenie
wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia,

b) wynagrodzenie ulegnie waloryzacji w oparciu o wartosci (wskaznik) zmiany cen produkcji
budowlano-montazowej opublikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego za
miesigce poprzedzajgce miesiagc zmiany wysokoSci wynagrodzenia; ustalenie warto$ci
wskaznika waloryzacyjnego nastepuje poprzez przemnozenie przez siebie Kkolejno
opublikowanych w odpowiednim przedziale czasowym (tj. za okres co najmniej 6 peinych
miesiecy kalendarzowych poprzedzajgcych miesiac ztozenia wniosku o dokonanie waloryzacji)
miesiecznych wskaznikéw zmiany cen produkcji budowlano-montazowej wyrazonych w
procentach (miesigc poprzedni = 100%) z doktadnoscia do czterech miejsc po przecinku?!

! Przyktadowo: wskaznik waloryzacyjny = 101,7%x101,5%x100,5%x100,8%x101,6%x101,8% = 108,1571%.
Interpretacja wyniku: zmiana wskaznika waloryzacyjnego w okresie poprzednich 6 miesigcy oznaczajgca Wzrost cen o
8,1571%
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c) Poziom zmiany cen materiatdbw lub Kkosztéw zwigzanych z realizacja zamoéwienia,
uprawniajacy Strony do wystapienia z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia: warto$¢ zmiany
wskaZnika waloryzacyjnego nie mniejsza niz 6 pkt procentowych,

d) Waloryzacja wynagrodzenia dotyczy cze$ci zamoOwienia, ktéra nie zostala wykonana i
odebrana do dnia ztozenia wniosku o waloryzacje,

e) taczna warto$¢ zmian wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonana na podstawie
postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 7 % w stosunku do pierwotnej
wartos$ci Umowy, okreslonej w § 9 ust. 1 Umowy.

f) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z postanowieniami
niniejszego ustepu zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen
materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg
nastepujace warunki:

e przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
e okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

g) waloryzacja wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep moze dotyczy¢ wylacznie robot
budowlanych objetych pierwotnym Przedmiotem Umowy, co oznacza w szczeg6lnosci, Ze
zmiana nie moze dotyczy¢ wynagrodzenia za roboty budowlane zlecone Wykonawcy po dniu
zawarcia Umowy na podstawie anekséw do Umowy.

h) wniosek o zmiane wysokos$ci wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji przedmiotu
zamOwienia moze by¢ ztozony nie wcze$niej niz po 180 dniach od dnia otwarcia ofert, a kazdy
kolejny nie moze by¢ ztoZzony wczesniej niz po 180 dniach od daty ostatniej zmiany wysokosci
wynagrodzenia w formie aneksu do niniejszej umowy.

i) Sposdéb okreSlenia wptywu zmiany ceny materiatow lub kosztéw na koszt wykonania
zamoOwienia: waloryzacja wynagrodzenia nastepuje na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajacego pod warunkiem zloZenia takiego wniosku w toku realizacji umowy (do dnia
podpisania protokotu odbioru koficowego). Wniosek ten musi zawiera¢ propozycje zmiany
wysoko$ci wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem oraz dokumenty niezbedne do oceny, w
szczegolnosci:

o szczegbtowa kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy, sposéb obliczania jego zmiany i prezentacji obliczen

e uzasadnienie na to, Ze wzrost kosztéw materiatéw lub ustug miatl rzeczywisty wptyw
na koszt realizacji zamo6wienia

j) Nowa warto$¢ wynagrodzenia bedzie stanowi¢ podstawe wymiaru kar umownych dla robét
wykonywanych po dniu podpisania Aneksu do Umowy zmieniajagcego wynagrodzenie w
oparciu o postanowienia niniejszego ustepu.

§ 11. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY ORAZ USUNIECIA
WAD I ZAPLATY KAR UMOWNYCH
1. Strony zgodnie ustalaja, Zze Wykonawca ustanowi na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie
nalezytego wykonania niniejszej Umowy w wysoko$ci 5 % t3cznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy.
2. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w nastepujacych formach:
a) pieniadzu;
b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spéidzielczej kasy oszczednos$ciowo-kredytowe;j,
z tym Ze zobowigzanie Kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci

. Wykonawca jest zobowigzany do ustanowienia zabezpieczenia i doreczenia dowodu jego

ustanowienia Zamawiajgcemu przed zawarciem Umowy. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu

Wykonawca wptaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego.

. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza ustanowi¢ zabezpieczenie, o ktdrym mowa

w postanowieniach niniejszego paragrafu w formie gwarancji bankowej lub gwarancji

ubezpieczeniowej, tego rodzaju gwarancja musi spetniaé nastepujace wymagania:

a) musi by¢ nieodwotalna, bezwarunkowa i ptatna na kazde zadanie beneficjenta gwarancji,

b) Zadanie wyptaty przez beneficjenta gwarancji moze zosta¢ ztozZone w terminie do 60 dni po
okresie wazno$ci gwarancji; Zamawiajacy uzna niniejszy wymég za spetniony takze w sytuacji,
kiedy okres wazno$ci gwarancji zostanie przedtuzony o 60 dni w stosunku termindéw
wynikajacych § 11 ust. 8 (uplyw terminu gwarancji i rekojmi ) oraz § 11 ust. 9 (termin
podpisania protokotu koricowego odbioru bez zastrzezen),

c) gwarancja nie moze przewidywa¢ obowiagzku skladania Zadania wyplaty przez beneficjenta
gwarancji za posrednictwem jakichkolwiek podmiotéw trzecich w szczegdlnosci bankow
prowadzacych rachunek bankowy beneficjenta gwarancji,

. Przed ustanowieniem zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub gwarancji

ubezpieczeniowej tre$¢ gwarancji musi zosta¢ uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

. Zabezpieczenie, o ktéorym mowa w niniejszym paragrafie, ma zagwarantowac nalezyte wykonanie

przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy oraz stuzy do pokrycia wszelkich

roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

Umowy.

. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie

w pieniagdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres

nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

. Cze$¢ zabezpieczenia, stuzgca do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady stanowi

30 % udzielonego zabezpieczenia i zostanie zwolniona w terminie 15 dni po uplywie okresu

gwarancji jakosci lub rekojmi za wady, w zaleznoSci od tego ktory z tych terminéw uptynie p6znie;.

. Cze$C zabezpieczenia, stuzgca do pokrycia innych niz okre$lone w ustepie poprzedzajacym

roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

przez Wykonawce niniejszej Umowy, w tym roszczen o zaptate kar umownych, stanowi 70 %
udzielonego zabezpieczenia i zostanie zwolniona w terminie 30 dni po dokonaniu przez Strony

Koricowego Odbioru Przedmiotu Umowy, potwierdzonego w formie pisemnego Protokotu

Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy - bez zastrzezen, podpisanego przez upowaznionych

przedstawicieli Stron.

§12. PRAWA AUTORSKIE

1. Cata Dokumentacja projektowa oraz kosztorysowa, wykonana przez Wykonawce na podstawie
niniejszej Umowy, staje sie wtasnoscig Zamawiajacego z data jej przekazania.

2. Wykonawca os$wiadcza i zapewnia, ze w zakresie dokumentacji projektowej i kosztorysowej
przystugiwa¢ mu beda wytgczne prawa majgtkowe i w zwigzku z tym bedzie uprawniony do
korzystania i rozporzadzania tymi prawami.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie
bedzie obcigzona zadnymi prawami ani roszczeniami oso6b trzecich.

4. Wykonawca wraz z uzyskaniem wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 9 niniejszej Umowy,
przenosi bez zadnych ograniczen na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do
dokumentacji okre$lonej w ust. 1 powyze;.
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5.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji, wymienionej w ust. 1 powyzej,

bedzie obejmowato nastepujace pola eksploatacji:

a) w zaKkresie utrwalenia i zwielokrotnienia dokumentacji badz jej czes$ci - wytwarzanie kazda
techniky egzemplarzy dokumentacji, w tym techniky drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrowa,

b) w zakresie obrotu oryginatem oraz egzemplarzami, na ktérych dokumentacje utrwalono
wprowadzanie do obrotu, uzyczanie oraz najem oryginatu oraz egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposéb inny niz okreslony w pkt. b
wystawianie, a takze publiczne udostepnianie dokumentacji w taki sposoéb, aby kazdy mogt
miec¢ do niej dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

d) w zakresie dokonywania zmian i modyfikacji na wtasny uzytek

e) w zakresie wprowadzania do pamieci komputera i wykorzystania w sieci Internet.

f) w zakresie zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich poprzez rozporzadzanie
i korzystanie na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w pkt a-e.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych do dokumentacji objetej niniejsza

umowa, na Zamawiajacego przechodzi wyltaczne prawo udzielania zezwoleni na wykonywanie

autorskiego prawa zaleznego.

Z chwilg nabycia autorskich praw majatkowych Zamawiajacy upowazniony jest do korzystania

z dokumentacji zaréwno w catos$ci jak i w dowolnych fragmentach.

§ 13. ODBIOR DOKUMENTAC]I, ODBIORY CZESCIOWE I ROBOTY ULEGAJACE ZAKRYCIU
1. Warunki i zasady odbioru dokumentacji projektowej:

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2. Prze

. Wykonawca w celu oceny prawidtowego wykonania dokumentacji w zakresie PZT i PAB,
przedstawi Zamawiajagcemu dokumentacje PZT i PAB przed jej ztozeniem do organu
administracji architektoniczno-budowlanej w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowe,
Odbiér PZT i PAB (lub wniesienie uwag), zostanie dokonany przez Zamawiajacego, w
terminie 7 dni roboczych od daty jego pisemnego przekazania przez Wykonawce. Tylko na
podstawie odebranej przez Zamawiajacego dokumentacji, Wykonawca moze nastepnie
ztozy¢ wniosek o udzielenie decyzji o pozwoleniu na budowe. Niezwtocznie po dokonanym
odbiorze, Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do zlozenia wniosku o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowe w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajacego PZT i PAB.
Wykonawca, w celu oceny prawidlowego wykonania dokumentacji w zakresie PT, przedstawi
Zamawiajacemu dokumentacje PT przed dokonaniem zgloszenia rozpoczecia robdt
budowalnych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

0dbiér PT (lub wniesienie uwag), zostanie dokonany przez Zamawiajgcego, w terminie 7 dni
roboczych od daty jego pisemnego przekazania przez Wykonawce. Tylko na podstawie
odebranej przez Zamawiajgcego dokumentacji PT, Wykonawca moze nastepnie ztozy¢
zgloszenie rozpoczecia robdot budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego. Niezwtlocznie po dokonanym odbiorze, Zamawiajacy udzieli Wykonawcy
pelnomocnictwa do ztozenia zgtoszenia rozpoczecia rob6t budowlanych.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu STWiORB oraz Kosztorysy ofertowe w ciggu 5 dni
roboczych od dnia uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy ma prawo zgtasza¢ uwagi do odebranej dokumentacji na kazdym etapie
realizacji rob6t budowlanych jesli dotycza one niezgodnosci z PFU .

dmiotem Odbioru CzeSciowego s3 poszczegélne etapy robdt budowlanych, okre$lone w

harmonogramie rzeczowo - finansowym. Celem Odbioru Czesciowego jest kontrola wykonania
etapéw robdt, zgodnie z w/w harmonogramem (kontrola terminowosci) oraz kontrola
poprawno$ci wykonania robét (tj. kontrola jakosci).
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3. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu ukonczenie poszczegdélnych etapéw robot, przez wpis
do Dziennika budowy oraz doreczenie Zamawiajgcemu powiadomienia o gotowosci do odbioru.

4. Termin na przeprowadzenie czynno$ci Odbioru CzeSciowego wynosi 5 dni roboczych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego powiadomienia o gotowos$ci do odbioru. Termin Odbioru
Czesciowego ( date i godzine) wyznaczaé bedzie Zamawiajacy.

5. W Odbiorze CzeSciowym uczestniczy¢ beda: przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy,
w szczeg6lnos$ci rzeczoznawca ds. ppoz., jesli przedmiot odbioru bedzie dotyczyt jego branzy.

6. Wraz ze zgtoszeniem do odbioréw czesciowych Wykonawca, na Zgdanie Zamawiajacego, dostarczy
atesty i deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych pomiardw,
badan i préb stwierdzajgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja techniczna.

7. Z czynno$ci Odbioru CzeSciowego sporzadzony zostanie Protokét Odbioru Czes$ciowego lub
informacja o odmowie podpisania protokotu.

8. W przypadku:

a) stwierdzenia, ze etap robot podlegajacy odbiorowi zostat wykonany bez Wad istotnych - Strony
podpisza Protoko6t Odbioru Cze$ciowego;

b) stwierdzenia, ze etap robo6t podlegajacy odbiorowi posiada Wady istotne lecz nadajace
sie do usuniecia - Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ podpisania Protokotu Odbioru CzeSciowego i
wyznaczy¢ Wykonawcy rozsadny termin na usuniecie Wad istotnych stwierdzonych w trakcie
Odbioru Cze$ciowego; po usunieciu Wad istotnych Strony ponownie przystapia do Odbioru
Czes$ciowego na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie;

c) stwierdzenia, Ze etap robdt podlegajacy odbiorowi posiada Wady nieistotne oraz nadajgce
sie do usuniecia - Strony podpisza Protokét Odbioru CzeSciowego oraz zostanie wyznaczony
Wykonawcy rozsadny termin na usuniecie Wad nieistotnych stwierdzonych w trakcie Odbioru
CzeSciowego;

d) stwierdzenia, ze etap robdt podlegajacy odbiorowi posiada Wady istotne a ponadto Wady
istotne nie nadaja sie do usuniecia - Zamawiajagcy ma prawo odstapi¢ od Umowy, w takim
przypadku Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng, o ktérej mowa w § 17 ust. 2 lit g)
Umowy.

9. Strony ustalaja, ze po podpisaniu Protokotu Odbioru Cze$ciowego, Zamawiajacy zachowuje - oprocz
uprawnien wskazanych w ust. 8 - prawo do ponownej kontroli etapéw robdt w czasie dokonywania
Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy, jak i przed takim odbiorem oraz ma prawo do zadania od
Wykonawcy usuniecia stwierdzonych wéwczas Wad w zakresie rob6t wykonanych po dokonaniu
Odbioru Czesciowego danego etapu robot.

10.Wszystkie elementy robot, ktore wykonat Wykonawca, a ktdre nastepnie ulegaja zakryciu lub
zastonieciu przez inne elementy rob6t lub ich czesci, podlega¢ bedg zgtoszeniu przez Wykonawce
do ich odbioru. Odbioér tych robét dokonywany bedzie w terminie 5 dni roboczych od dokonania
zgloszenia przez Wykonawce. Celem przedmiotowego odbioru jest skontrolowanie robot pod
wzgledem jakosciowym i ilosciowym. W przypadku stwierdzenia Wad, Zamawiajacy wskaze
Wykonawcy rozsadny termin na usuniecie wykrytych Wad.

§ 14. ODBIOR KONCOWY PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajgcemu gotowos¢ do Odbioru Koncowego
Przedmiotu Umowy w formie pisemnej wraz z kopig kompletnego zawiadomienia ztozonego przez
Wykonawce do organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy. Podstawa zgloszenia bedzie
stosowny wpis w Dzienniku Budowy zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. CzynnosSci Odbioru
Konicowego Przedmiotu Umowy zostang przeprowadzane w terminie do 14 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu zgtoszenia o gotowos$ci do Odbioru Konicowego, przy czym date i godzine
rozpoczecia czynno$ci Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy wyznaczy Zamawiajacy. Odbior
Koncowy Przedmiotu Umowy wymaga potwierdzenia w formie pisemnego Protokotu Odbioru
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Konicowego Przedmiotu Umowy, podlegajacego podpisaniu przez upowaznionych przedstawicieli

Stron.

2. Najpézniej w dniu Odbioru Konicowego Przedmiotu Umowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:
a) Dziennik Budowy,

b) dokumentacje powykonawczg sporzadzong zgodnie ze standardem Zamawiajacego
stanowigcym Zatacznik nr 4 do umowy- w 2 egz. i w wersji elektronicznej, zawierajaca rowniez
wszystkie atesty, Swiadectwa, certyfikaty, aprobaty techniczne, dokumentacje techniczng
i gwarancje udzielone przez dostawcow materiatéw i urzadzen.

Wyzej wymienione dokumenty beda zatgcznikami do Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu

Umowy.

3. Odbiér Koricowy Przedmiotu Umowy przeprowadzony zostanie z udziatem Wykonawcy, przez
komisje powotang przez Zamawiajgcego.

4. W przypadku:

a) stwierdzenia, Ze roboty objete Umowg zostaly wykonane bez Wad istotnych oraz Wykonawca
dostarczyt w terminie wszystkie, kompletne dokumenty wymienione w ust. 2 - Strony podpisza
Protoko6t Odbioru Konicowego Przedmiotu Umowy;

b) stwierdzenia, Ze roboty objete Umow3g posiadajg Wady istotne lecz nadajace sie do usuniecia
badZz Wykonawca nie dostarczyt dokumentéw wymienionych w ust. 2 lub dostarczone przez
niego dokumenty s3 niekompletne - Zamawiajacy ma prawo odmdwic¢ podpisania protokotu
Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy rozsadny termin na usuniecie
Wad istotnych lub stwierdzonych brakéw w dokumentacji,

c) stwierdzenia, Ze roboty objete Umowa posiadajg Wady nieistotne oraz nadajace sie do usuniecia
- Strony podpisuja protokét Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy, przy czym Zamawiajacy
ma prawo albo wyznaczy¢ Wykonawcy rozsadny termin na usuniecie Wad stwierdzonych w
trakcie odbioru maksymalnie 14 dni, albo zmniejszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy o warto$¢
robot posiadajacych Wady - w przypadku jezeli koszt usuniecia Wad jest niewspéimiernie
wysoki lub Strony wspdélnie dokonajg takich uzgodnien;

d) stwierdzenia, ze roboty objete Umowa posiadaja Wady istotne a ponadto Wady istotne nie
nadaja sie do usuniecia - Zamawiajacy odmawia podpisania Protokotu Odbioru Koricowego oraz
ma prawo odstgpi¢ od Umowy i woéwczas Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng,
o ktérej mowa w § 17 ust. 2 lit g) Umowy.

5. W przypadku usuniecia przez Wykonawce Wad istotnych, jezeli Odbiér Koncowy Przedmiotu
Umowy nie zostal dokonany, postanowienia ust. 1 - 4 niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.

6. Przed podpisaniem Protokotu Odbioru Konicowego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany
jest roéwniez wykona¢ wszystkie pozostale $wiadczenia 1 obowigzki  okre$lone
w Umowie lub wynikajace z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, a takze zobowigzany
jest przekaza¢ Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty, co do ktérych przekazania Zamawiajagcemu
Wykonaweca jest zobowigzany na podstawie postanowien Umowy lub powszechnie obowigzujgcych
przepiséw prawa.

7. Protokét Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia przez
Wykonawce koncowej faktury VAT.

§ 15. GWARANC(JA ]AKOSCI I REKOJMIA ZA WADY
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane objete
Przedmiotem Umowy, wyposazenie oraz materialy, w tym urzadzenia i instalacje, uzyte do
wykonania wszystkich robdt - na okres ........ lat? od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koricowego

2 Zgodnie z deklaracjg zawartg w Ofercie Wykonawcy. Minimalna gwarancja jako$ci wynosi 3 lata.
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Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem, ze okres gwarancji jako$ci na oprawy oswietleniowe
os$wietlenia podstawowego wynosi ..... lat3.

. Uprawnienia Zamawiajacego wynikajace z rekojmi za wady wykonanych robét budowlanych
objetych Przedmiotem Umowy, wyposaZenia oraz materiatéw, urzadzen i instalacji, uzytych
do wykonania wszystkich rob6t wynosza 60 miesiecy od dnia podpisania Protokotu Odbioru
Koricowego Przedmiotu Umowy. Uprawnienia z tytulu rekojmi za wady przystuguja
Zamawiajgcemu niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji jakosci.

. Jesli w okresie gwarancji jakosSci ujawniag sie Wady rob6t Wykonawca przystagpi do usuwania
tych Wad w terminie ........ godzin* od momentu otrzymania zawiadomienia wystosowanego przez
Zamawiajgcego za posrednictwem e-maila na adres: ............... (dalej: ,czas reakcji gwarancyjnej”) i
zobowigzany jest usuna¢ te wady na wtasny koszt i ryzyko w uzgodnionym przez Strony terminie,
nie dtuzszym jednak niz 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyze;j.

. W celu unikniecia watpliwosci Strony uzgadniajg, Ze za czas reakcji gwarancyjnej rozumiany jest
czas liczony w pelnych godzinach zegarowych od momentu otrzymania przez Wykonawce
zgloszenia od Zamawiajacego o awarii lub usterce zgodnie z niniejsza umowg do chwili postawienia
Zamawiajgcemu diagnozy w formie pisemnego protokotu.

. Strony zgodnie postanawiajg, Ze uprawnienia wynikajgce z gwarancji jakos$ci udzielonej przez
Wykonawce mogg byé przez Zamawiajacego egzekwowane na podstawie Umowy, bez
legitymowania sie jakimikolwiek innymi dokumentami gwarancji.

. W zakresie nieuregulowanym w Umowie, do gwarancji jakoSci udzielonej przez Wykonawce maja
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakosSci przy sprzedazy.

. W przypadku nieusuniecia Wad w terminie, o ktérych mowa w ustepie 3 niniejszego paragrafu,
Zamawiajgcy ma prawo - bez konieczno$ci uzyskiwania upowaznienia sgdowego - usungc¢ te wady
we wiasnym zakresie lub zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze). O zamiarze powierzenia usuniecia wad innemu podmiotowi Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce.

. Wykonawca doreczy Zamawiajacemu, najpdzniej w dniu podpisania Protokotu Odbioru Koricowego
Przedmiotu Umowy, przed jego podpisaniem, kopie dokumentéw gwarancji (wraz z warunkami
gwarancji i serwisowania), jakie otrzymat od producentéw na materiaty, instalacje i urzadzenia,
uzyte do wykonania wszystkich robét.

. Jedli dla utrzymania wazno$ci gwarancji przez wskazany okres wymagane bedzie dokonywanie
przez Zamawiajacego przegladow okresowych, to Zamawiajgcy zastrzega, Ze przeglady te moga by¢
dokonywane przez kazdy autoryzowany serwis gwarancyjny, bez ograniczen w szczegdlnosci do
serwisu Producenta lub Wykonawcy. Przeciwne postanowienia og6lnych warunkéw gwarancji nie
beda wigzace dla Zamawiajacego.

10.0kres gwarancji jakos$ci wykonanych robét bedzie przedtuzony o czas odpowiadajacy okresowi od

dnia zgtoszenia wady lub usterki przez Zamawiajacego do dnia jej catkowitego usuniecia,
potwierdzonego protokotem odbioru usuniecia wad lub usterek. W przypadku wymiany lub
istotnej naprawy, okres gwarancji biegnie na nowo poczawszy od daty wymiany lub naprawy.

11.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody poniesione przez Zamawiajgcego lub osoby

trzecie z powodu istnienia wady lub usterki. Odpowiedzialno$¢ ta jest niezalezna od obowigzku
zaptaty kar umownych okreslonych w niniejszej Umowie.

§ 16. PRAWA 1 OBOWIAZKI INSPEKTORA NADZORU

3 Zgodnie z deklaracjg zawartg w Ofercie Wykonawcy. Minimalna gwarancja jako$ci na oprawy o$wietleniowe
oswietlenia podstawowego wynosi 3 lata.
# Zgodnie z deklaracjg zawartg w Ofercie Wykonawcy
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Strony zgodnie o$wiadczajg, ze w celu wykonywania biezacej kontroli robdt Zamawiajgcy wyznaczy
osoby nadzorujace (zwane dalej ,Inspektorami Nadzoru"). Inspektorzy Nadzoru beda miec
nastepujace obowigzki i uprawnienia:

a) reprezentowanie Zamawiajgcego na Placu Budowy i wykonywanie biezacej kontroli zgodnosci
rob6t Umowa, powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej;

b) kontrola jakos$ci robét, a szczeg6lnie kontrola prawidtowego stosowania materiatow;

c) uczestniczenie w testach i odbiorze technicznym systeméw technicznych i wyposazenia, jak
réwniez przygotowywanie i uczestniczenie w procedurach odbioru przewidzianych Umowg

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt i potwierdzanie usuniecia Wad i innych
nieprawidtowosci. Uczestniczenie w Odbiorach okreslonych w Umowie;

e) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych rob6t budowlanych i dowodéw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

f) zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badZ ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robé6t budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badZz spowodowat
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe

g) wykonywanie innych czynnos$ci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarz
i zastrzezen do Dziennika Budowy;

h) dokonywanie kontroli materiatéw przychodzacych i wychodzacych z Placu Budowy;

i) wykonywanie wszelkich innych obowigzkéw i uprawnien wynikajacych z obowigzujacych
przepiséw prawa.

§ 17. KARY UMOWNE I ODSETKI
1. Strony zgodnie os$wiadczaja, Ze beda ponosi¢ odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy na ogoélnych zasadach wynikajgacych z powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa oraz przez zaptate kar umownych okre$lonych w tresci
niniejszego paragrafu.
2. Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu catego Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,25 % tacznej
warto$ci wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki
w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy ;

b) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy w zakresie, o ktérym mowa w § 3
ust. 2, w wysokosci 0,50 % warto$ci wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 9 ust. 1dla
prac projektowych, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 2
Umowy ;

c) za zwtoke Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy w zakresie, o ktérym mowa w § 3
ust. 3, w wysokosci 1000 zl brutto za kazdy dzien zwtoki, w stosunku do terminu okres$lonego
w § 3 ust. 3 Umowy;

d) za zwloke w wykonaniu konkretnego etapu/zadania/zakresu robét budowlanych
w wysokosci 0,25 % warto$ci wynagrodzenia brutto przypadajacego za dany etap roboét
budowlanych, za kazdy dzien zwloki w stosunku do termindéw wynikajacych
z zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo - finansowego;

e) za zwloke Wykonawcy, w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze cze$ciowym lub
konnicowym Przedmiotu Umowy, a takze w okresie gwarancji jakos$ci i/lub rekojmi za wady
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- w wysokosci 0,25 % wartoSci tacznego wynagrodzenia brutto, okre$lonego
w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminéw usuniecia tych wad,
wyznaczonych na podstawie § 13- 15 Umowy.

f) za przekroczenie czasu reakcji gwarancyjnej przez Wykonawce, w wysokosci 500 zt brutto
za kazde rozpoczete kolejne 24 godziny zwtoki w stosunku do terminu okreslonego
w § 15 ust. 314 Umowy

g) z tytutu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokos$ci 10% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

h) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania przez Zamawiajacego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 1 % wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminéw
okreslonych w § 4 ust. 6 i 14 Umowy.

i) z tytutu nieprzedtozenia pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 % wartos$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien
zwtoki od daty jej popisania przez strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajacemu.

j) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
1 % warto$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od daty wskazanej w informaciji, o ktdre;j
mowa w § 4 ust. 10 Umowy.

k) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 1 % wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki
od daty wskazanej w informacji, o ktérej mowa w § 4 ust. 11 Umowy.

1) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 10% niezaptaconej nalezno$ci brutto.

m)za przeniesienie praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy na osoby trzecie
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, w wysokosci 10% t3cznego wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdorazowe naruszenie powyzszego zapisu.

n) za zwloke w przekazaniu Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogramu rzeczowo -
finansowego i/lub kosztoryséw ofertowych lub zwloke we wprowadzeniu do Harmonogramu
zastrzezen Zamawiajacego, w wysokosci 500 zl brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w
stosunku do terminu okreslonego w § 1 ust. 41 7 Umowy,

0) za zwloke w przekazaniu Zamawiajagcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 6,
w wysokosci 500 zl brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, oddzielnie za kazdy brakujacy
dokument.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych z przystugujacego mu

wynagrodzenia.

. Zamawiajacy zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Wykonawcy kary umownej z tytulu

odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego

- w wysokos$ci 10% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej warto$¢ kary umownej oraz w innych

przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Strony mogga dochodzi¢

odszkodowania na zasadach wynikajgcych z Kodeksu cywilnego. Zamawiajgcy ma prawo
jednoczesnego zgdania kar umownych okreslonych w ust. 2 lit. a)-0) niniejszego paragrafu.

Odstgpienie od niniejszej umowy przez ktérgkolwiek ze Stron nie pozbawia Zamawiajgcego prawa

do obcigzenia Wykonawcy karami umownymi na powyzszych podstawach.

. Zastrzezenie kar umownych nie wytacza mozliwosci odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego

z tytutu nieterminowo$ci wykonania Umowy na zasadach przewidzianych w Umowie oraz

Kodeksie Cywilnym

. Za opdznienie w zaptacie wynagrodzenia Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe

za opOZnienie.
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8. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych Strona moze dochodzi¢ od drugiej Strony,
nie moze przekroczy¢ 20 % tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

§ 18. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Strony zgodnie o$wiadczaja, Ze poza innymi przypadkami przewidzianymi w Umowie oraz
w Kodeksie Cywilnym, Zamawiajagcy ma prawo odstagpi¢ od Umowy, miedzy innymi
w nastepujacych przypadkach:

a) zwtoki Wykonawcy w  wykonaniu poszczegélnych etapéw  robét  okreslonych
w harmonogramie rzeczowo - finansowym, o co najmniej 30 dni w stosunku do terminéw
ich wykonania okre$lonych w tym harmonogramie.

b) zwtoki Wykonawcy w wykonaniu catego Przedmiotu Umowy, o co najmniej 30 dni w stosunku
do terminu wykonania, okre§lonego w § 3 ust. 1 Umowy;

c) zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy w zakresie o ktérym mowaw § 3 ust. 2, o
co najmniej 15 dni w stosunku do terminu okre$lonego w § 3 ust. 2 Umowy;

d) przerwania wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 21 dni;

e) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajacego na
zmiane sposobu wykonywania roboét, ktére byty wykonywane wadliwie lub w sposéb sprzeczny
z Umowg

2. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku:

a) zwloki Zamawiajacego w zaptacie Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane oraz
zafakturowane zgodnie z Umow3g roboty, utrzymujacego sie co najmniej 45 dni od dnia
wymagalno$ci faktury VAT,

b) wstrzymania robét na okres dtuzszy niz 45 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy;

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢
od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

4. Odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron winno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem niewaznosci,
w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny uzasadniajgcej odstapienie.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron:

a) Wykonawca bedzie uprawniony do wynagrodzenia za cze$¢ rob6t wykonanych do dnia
odstapienia od Umowy bez zadnych Wad, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robét, na podstawie zataczonego przez Wykonawce do oferty
kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa w SWZ.

b) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadza protokét zdawczo-odbiorczy
Terenu Budowy oraz protokét inwentaryzacji wykonanych robot; réwnocze$nie Strony
przystapia do odbioru robét, stosujagc w tym zakresie postanowienia § 13 Umowy,

c) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony
na koszt Strony, ktorej dziatanie byto przyczyna odstapienia od Umowy.

§ 19. PRZEDSTAWICIELE STRON
Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli na budowie:
a) Zamawiajacy: ........... nrtel. ..o , e-mail. ............
b) Wykonawca : ............ ,nrtel........ , e-mail: ............
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§ 20. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
1. Wykonawca, zobowigzany jest na biezaco usuwac¢ z Obiektu wszystkie odpady i opakowania
powstate przy wykonywaniu robét.
2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone zycia i
zdrowia ludzkiego, a w szczeg6lno$ci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw
prawa.

§ 21. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie Srodki przewidziane w Umowie moga by¢ stosowane i egzekwowane niezaleznie
od siebie, chyba, Ze Umowa stanowi inacze;j.

2. Wykonawca nie moze przenie$¢ praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy na inny
podmiot, z zastrzeZeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.

3. Przeniesienie przez Wykonawce na rzecz osoby trzeciej wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia
okreslonego w niniejszej Umowie wymaga uzyskania przez Wykonawce uprzedniej pisemnej zgody od
Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci cesji.

4. Tytuly poszczegdlnych paragraféw Umowy maja znaczenie jedynie informacyjne i nie moga
stanowi¢ podstawy do interpretacji postanowien Umowy.

5. Wszelkie spory zwigzane z interpretacjg oraz wykonywaniem Umowy bedg w pierwszej kolejnosci
rozstrzygane w drodze porozumienia pomiedzy Stronami. Jezeli porozumienie nie zostanie
osiggniete, spdr rozstrzygnie Sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

6. W sprawach nie uregulowanych majg zastosowanie powszechnie obowigzujace przepisy prawa,
w szczegblnosci przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo zaméwien publicznych.

7. Integralng cze$¢ Umowy stanowig wszystkie zatgczniki do Umowy.

8. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zalaczniki do umowy:

1/ Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia,

2/ Oferta Wykonawcy.

3/ Wzdr o$wiadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia od Wykonawcy.
4/ Wzér standardow Zamawiajgcego dla dokumentacji powykonawczej.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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