PROJEKT

UMOWA Nr

zawarta w dniu .............ccooeeeeen w Boguszowie-Gorcach

pomiedzy:

GMINA MIASTO BOGUSZOW - GORCE,

P1. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszow — Gorce, NIP 886-25-72-804, REGON: 890718188
w imieniu ktorej dziata:

Sylwia Dabrowska — Burmistrz Miasta Boguszowa — Gorc

przy kontrasygnacie Edyty Wojtas-Wolskiej — Skarbnika Miasta

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

Umowa niniejsza zostata zawarta na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z pozn. zm.) oraz Zarzqdzenia Burmistrza Miasta Boguszowa - Gorc
Nr 895/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postgpowania w sprawie udzielania
zamowien publicznych przez Gmine Miasto Boguszow-Gorce oraz prac komisji przetargowej (z pozn. zm.).

Dzial: 852, rozdzial: 85295, paragraf: 6050 Zadnie: ,, Utworzenie i/lub wyposazenie Klubu "Senior+", ul. Krakowska
14, 58 -370 Boguszow - Gorce”
Zadanie dofinansowane w ramach Programu wieloletniego "Senior+"

Definicje:
W Umowie stosuje si¢ nastgpujace pojecia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:

Umowa — oznacza niniejszy dokument zawierajacy zgodne oswiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy w formie
pisemnej wraz z wymienionymi w jej tresci zalacznikami o wykonanie robot budowlanych dotyczacych
Obiektu, wg okre§lonego w niej zakresu rzeczowego robdt, w ustalonym terminie i za ustalonym
wynagrodzeniem.

Umowa o podwykonawstwo — Umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sa ustugi,
dostawy lub roboty budowlane stanowigce czg¢§¢ zamowienia publicznego, zawarta mi¢dzy wybranym przez
Zamawiajacego Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku zaméwien publicznych
na roboty budowlane takze mie¢dzy podwykonawca a dalszym podwykonawcg lub migdzy dalszymi
podwykonawcami.

Obiekt — lokal w budynku przy ul. Krakowskiej 14 w Boguszowie-Gorcach.

Zadanie — oznacza zadanie inwestycyjne pn. ,,Utworzenie i/lub wyposazenie Klubu "Senior+", ul. Krakowska 14,
58 -370 Boguszow - Gorcee”.

Roboty - oznaczajg peten zakres robot budowlanych wszelkich branz budownictwa, robdt w zakresie rozbidrki
obiektow budowlanych, robét montazowych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn i1 urzadzen
dotyczacych Obiektu, ktore Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu zgodnie
z Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Prawem
budowlanym oraz zgodnie z Umowa.

Dokumentacja projektowa — jest to wymagany odrgbnymi przepisami zestaw opracowan projektowych: projekt
budowlany, projekty wykonawcze, Przedmiar robot, informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, projekty i opracowania uzupetniajace oraz dokumentacja niejawna.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — sg to opracowania zawierajace w szczegdlnosci
zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakos$ci wykonania robot, w zakresie sposobu
wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobé6w budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania
poszczego6lnych robot.

Przedmiar robét — jest to zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegbélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegolowy opis oraz wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.
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Inspektor Nadzoru — osoba umocowana przez Zamawiajacego do wystgpowania w jego imieniu w zakresie
przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowigzkoéw oraz do wykonania praw i obowigzkow
wymienionych w przepisach Prawa budowlanego. Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajacego
na budowie, upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien technicznych
i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisow Prawa budowlanego oraz
Umowy o jej realizacje.

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.).

Prawo zamowien publicznych — ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (tj Dz. U.
7 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.).

Wada — wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodno$¢ wykonanych Robdt z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajacego w Umowie i Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

Strona lub Strony — oznaczaja Zamawiajacego i/lub Wykonawce.
Strona trzecia — oznacza osobg¢ lub jednostke inng niz Zamawiajacy lub Wykonawca.

Personel — oznacza osoby dzialajace pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania
przedmiotu Umowy.

Oddanie do uzytkowania — ogdt czynnosci wymaganych przepisami Prawa budowlanego do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy lub zlozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wraz z uzyskaniem
wszystkich wymaganych opinii organéw w sprawie zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i skompletowaniem wymaganych dokumentéw oraz przekazanie ich do organu.

Sila wyzsza — zdarzenie zewngetrzne, nie dajace si¢ przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna bylo zapobiec, nawet
przez dotozenie najwyzszej starannosci.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej sa prowadzone Roboty, wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — dokument zawierajacy opis podzialu Robdt na elementy, kolejnosé
wykonywania Roboét, czas ich trwania i wartos¢ kazdego elementu Roboét, z zaznaczeniem nastgpnikow
i poprzednikdéw, wykonany w formie papierowe;j i elektronicznej do edycji.

§1

Przedmiot Umowy.
1 Przedmiotem Umowy jest wykonanie Robodt na Zadaniu inwestycyjnym pn.:
»Utworzenie i/lub wyposazenie Klubu "Senior+", ul. Krakowska 14, 58 -370 Boguszow - Gorce”,

zgodnie z Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych,
Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, Oferta Wykonawcy oraz Umowa o przyznaniu pomocy zawartg przez
Zamawiajacego z instytucjg wspotfinansujaca zadanie.
2 W ramach przedmiotu Umowy jest wykonanie przede wszystkim nastgpujacych robot:
1) roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,
2) wykonanie nowego uktadu pomieszczen,
3) roboty w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej,
4) wykonanie posadzek i oktadzin
5) roboty murarskie, tynkarskie i malarskie,
6) roboty na elewacji budynku,
7) bialy montaz,
8) roboty w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych,
9) roboty wykonczeniowe,
10) montaz tablic informacyjnych o dofinansowaniu zgodnie z wytycznymi instytucji dofinansowujacych.

3 Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslaja:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, stanowiaca zalacznik nr 1 do Umowy,
2) Dokumentacja projektowa, stanowigca zatacznik nr 2 do Umowy,
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, stanowiace zatacznik nr 3 do Umowy,
4) Oferta Wykonawcy, stanowigca zatgcznik nr 4 do Umowy.

4  Zakres rzeczowo-finansowy robot okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany na podstawie
Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

5  Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu b¢dzie finansowane ze srodkow Programu wieloletniego
"Senior+”.
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6  Roboty bedg prowadzone w funkcjonujgcym obiekcie, w ktérym znajdujg si¢ lokalne mieszkalne, w zwigzku
z powyzszym nalezy dostosowaé prowadzenie prac w sposOb ograniczajacy ucigzliwosci dla mieszkancow
budynku.

§2

Termin wykonania przedmiotu Umowy.
1  Wykonawca przystapi do wykonywania robot w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.

2 Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot w terminach i w zakresie zgodnym z opracowanym
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 8 Umowy, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego.

3 Zanieterminowe rozpocze¢cie robot, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy bedzie naliczat kary umowne zgodnie
z § 22 Umowy.

4 Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty obje¢te przedmiotem Umowy, okreSlone w § 1 Umowy
w nieprzekraczalnym terminie do 120 dni od dnia zawarcia Umowy.

5  Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy zakonczenia
robot i osiggniecia gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy.

§3

Wynagrodzenie.
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysoko§ci:

1) warto$€ RobOt vevvvevninrninnnnn ZEnetto (SToWnie: ... ..o ),

2) nalezny podatek od towarow i ustug VAT: stawka 23 % - .ccviviiiiiiiiiiiiiinn zk

(STOWIIE: ..t ),

3) razem cena (z naleznym podatkiem od towaréw na dzien podpisania UmOWY) ...ceeeeeerierneiarecnnnns zt
DIUttO (STOWNIC: ..ot e e ).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w zatgcznikach do Umowy.
Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robdt przygotowawczych, demontazowych,
wyburzeniowych, porzadkowych, robot pomocniczych dla robdét podstawowych (np. rusztowania), robot
zabezpieczajacych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacja i pdzniejsza likwidacja, wszelkie
koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, koszty wywozu, sktadowania i utylizacji materialow
rozbidrkowych, odpadow, gruzu i ziemi, koszty zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty
wynikajace z konieczno$ci zapobiezenia awarii, ruchu zastgpczego, zajgcia pasa drogowego, projektu organizacji
ruchu zastgpczego, obstugi geodezyjnej, uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot, koszty zwigzane
z odbiorami wykonanych Robdt, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace
z Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest state i nie podlega zadnym zmianom podczas realizacji przedmiotu Umowy.

§4

Kolejnosé¢ waznosci dokumentéw.
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot, okreslonych w Umowie oraz zakresu praw
i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujaca kolejnosé waznosci n/w dokumentow:
1) Umowa,
2) Specyfikacja Istotnych Zamowienia,
3) Dokumentacja projektowa,
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
5) Oferta Wykonawcy.
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§5

Koordynacja.

1  Przedstawiciclami Zamawiajacego do kontaktow w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy beda: Pani
Malgorzata Grzesiak i Pan Jakub Stolicki.

2 Przedstawicielem Wykonawcy na budowie do kontaktéw w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy bedzie:

a) Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej:..............................
b) Kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

c¢) Kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

4 Osoby wskazane w ust. 3 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

5  Zmiana osoby Kierownika budowy/roboét, okres§lonego w ust. 3, jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego i pod warunkiem, ze osoba ta bgdzie spelniala wymogi okreslone w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia.

6  Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika budowy/roboét jezeli uzna, Ze nie wykonuje
on swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuje je nienalezycie. Zadanie takie musi byé
przedtozone na pismie i zawiera¢ uzasadnienie. Wykonawca obowigzany jest zmienié¢ t¢ osobg zgodnie z zgdaniem
Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie zmieni tej osoby
zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego, Zamawiajacy ustanowi
te osobe, a kosztami jej zatrudnienia obcigzy Wykonawce, dokonujac potracenia z przypadajacego Wykonawcy
wynagrodzenia.

7  Zamawiajacy ustanowi Inspektora nadzoru do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego obowigzkow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

8  Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inspektor nadzoru dziala¢ bedzie w ramach obowiazkéw wynikajacych z Prawa
budowlanego oraz ustalonych obowiagzkéw 1 uprawnien wynikajacych z Umowy zawartej pomigdzy
Zamawiajacym a Inspektorem nadzoru.

§6

Prawa i obowiazki Zamawiajacego.
1  Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidlowej realizacji robot:
1) wprowadza¢ zmiany do dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, jakie uzna za niezbg¢dne,
2) zmieni¢ okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejnosé robot,
3) przerwacd realizacj¢ robot na czas okreslony.

2 Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu dokumentacji projektowej 1 Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz kopii zaswiadczenia o braku sprzeciwu do
zamiaru wykonania rob6t/decyzji pozwolenia na budowe,

2) przekazanie protokolarne Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej
Umowy, w zakresie wynikajacym z posiadanych dokumentow, umozliwiajace rozpoczgcie i realizacje
przedmiotu Umowy,

3) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,

4) udzielenie petnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania zezwolen
niezbe¢dnych w procesie inwestycyjnym,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a jesli bedzie to konieczne — nadzoru autorskiego, archeologicznego,

6) dokonanie odbioru robdt podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz czesciowych,

7) dokonanie odbioru koncowego robot,

8) zaplata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy,

9) powotanie komisji w celu dokonania przegladow - przed uptywem okresu rekojmi za wady,

10) w przypadku wystawienia faktur przez Gestorow mediow na Gming Miasto Boguszow-Gorce za media
zuzyte podczas prowadzenia budowy, Zamawiajacy wystawi refaktury, platne w ciggu 14 dni od ich
otrzymania, a ktorych odbiorcami bedzie Wykonawca.
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§7

Obowiazki Wykonawcy.
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)
15)

Przejaé teren budowy, w tym:

a) wykona¢ prace przygotowawcze na terenie budowy, w tym wykona¢ ogrodzenie terenu budowy, roboty
tymczasowe, ktore sa potrzebne podczas wykonywania robot podstawowych, urzadzi¢ i wyposazy¢
zaplecze budowy,

b) w ramach zaplecza budowy zapewni¢ przez caly czas realizacji Zadania pomieszczenie biurowe na
narady,

¢) doprowadzi¢ na teren budowy na swoj koszt niezbedne media (woda, energia elektryczna, itp.) oraz
pokry¢ koszty ich podtaczenia oraz poboru przez caty okres wykonywania robot,

d) oznaczy¢ teren budowy lub inne miejsca, przez ktore maja by¢ prowadzone roboty podstawowe lub
tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostepnione przez Zamawiajacego jako miejsca pracy,
ktore moga stanowi¢ czesé terenu budowy,

e) umiescié, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

f) zapewni¢ pelne zabezpieczenie terenu budowy w tym petng ochrong oséb i mienia, a w szczegolnosci
opracowac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

g) udostepniaé teren budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robot zwigzanych z usunigciem kolizji
i/lub wymiang sieci innych gestoréw, dostawcom i wykonawcom realizujacym dostawy/roboty na
obiekcie na odrgbne zlecenie Zamawiajacego.

Zapewni¢ staly i wykwalifikowany Personel, a w szczegdlnosci Kierownika budowy/robot przez osobe
posiadajaca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci oraz wpis na list¢ czlonkdéw wlasciwej izby
samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okre§lonym w nim
terminem waznoSci.

Zapewni¢ materialy i urzadzenia budowy niezbedne do wykonania i utrzymania robot w stopniu, w jakim
wymaga tego jako$¢ i terminowos¢ prac.

Przestrzega¢ przepisow Prawa budowlanego, bezpieczenstwa 1 higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, z zakresu ochrony s$rodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstgp na teren budowy
Zamawiajacemu, Inspektorowi nadzoru, nadzorowi autorskiemu, nadzorowi archeologicznemu,
przedstawicielom Instytucji przyznajacym dofinansowanie, pracownikom organéw panstwowych, celem
dokonywania kontroli i udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

Uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez Inspektora nadzoru lub
Zamawiajacego, przy zalozeniu, ze narady takie powinny odbywaé si¢ co najmniej jeden raz w tygodniu,
w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym oraz we wszystkich spotkaniach niezbednych dla prawidtowe;j
realizacji Zadania.

W trakcie realizacji budowy zapewni¢ dojazd i bezpieczne dojscie do nieruchomosci sgsiadujacych z terenem
budowy.

Podja¢ wszelkie niezbgdne dziatania celem ochrony srodowiska na terenie budowy oraz unika¢ szkod lub
nadmiernej ucigzliwos$ci prowadzonej budowy dla 0séb trzecich i dobr publicznych lub innych negatywnych
skutkéw, wynikajacych ze sposobu dziatania.

Jezeli to bedzie konieczne - opracowac projekty: organizacji ruchu zastepczego, zagospodarowania
i organizacji terenu budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, Specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, dokumentacja projektowa, obowigzujacymi normami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Prawidtowo usytuowa¢ roboty w stosunku do punktéw linii i poziomdéw odniesienia, wynikajacych
z dokumentacji projektowej lub wskazéwek Zamawiajacego.

Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okreslonym w § 10 niniejszej Umowy.

Utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od przeszkdd oraz niezwlocznie usuwac zbedne materialy,
odpadki, $mieci, urzadzenia prowizoryczne itp.

Po zakonczeniu robdt usunaé wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawié caty teren
budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania.

Udziela¢ Zamawiajacemu informacji o Personelu, jego ilo$ci, czasie pracy oraz pracujagcym sprzecie.

Informowaé na zgdanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jakosciowych prob i pomiaré6w materiatow,
konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie.

5
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16) Na zadanie Zamawiajacego przerwaé roboty na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba -
zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem.

17) Dokonywa¢ obmiarow robot zgodnie z przedmiarem robot.

18) Realizowaé roboty w kolejnosci i terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji
robot.

19) Usungé niezwlocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

20) Wykonaé¢ odkrywki elementow robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania
(jezeli wykonanie tych robot nie zostato zgltoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem), a takze dokonaé
prob niszczacych wykonanych robét (odkucia, wycinki itp.).

21) Zapewni¢ wilasciwa koordynacje robot wykonywanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.
22) Zapewni¢ catodobowy dozdr terenu budowy.
23) Zapewnic petna obstuge geodezyjna.

24) Wspotpracowac z wiascicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji zasilania
terenu budowy w wodg i energie elektryczna.

25) Ochrania¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty do momentu odbioru przez
Zamawiajacego.

26) Zarejestrowa¢ w imieniu zamawiajacego dziennik budowy oraz dokonaé zgloszen w organie nadzoru
budowlanego o rozpoczeciu i zakonczeniu roboét, a takze uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie jesli beda
wymagane przepisami prawa.

27) Prowadzi¢ dziennik budowy nawet jesli nie jest wymagany przepisami prawa.
28) Uzgadnia¢ z Zamawiajacym rozwigzania materialowe i kolorystyczne.
29) Poinformowacé wszelkie organy i instytucje, wymagane przepisami prawa o prowadzeniu i zakonczeniu robot.

30) Speini¢ wymagania wynikajace z dokumentéw organu administracji architektoniczno-budowlanej oraz innych
organdw i instytucji.

§8

Harmonogram rzeczowo-ﬁnansowy.

1

Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy, z zaznaczeniem nastgpnikow
i poprzednikéw, z podaniem termindw wykonania poszczegélnych grup robot w podziale na rodzaje i etapy,
wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji. Harmonogram rzeczowo-finansowy, sprawdzony
i zaakceptowany wczeSniej przez Inspektora nadzoru, w trzech egzemplarzach papierowych, Wykonawca
zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej
Umowy.

Po zawarciu umowy podwykonawczej, w terminie okreSlonym przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany
bedzie do sporzadzenia harmonogramu robot Podwykonawcy, stanowigcego uzupelnienie harmonogramu,
o ktérym mowa w ust. 1 i przedtozenia go do akceptacji Inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu.

Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego postgpu robot oraz
wplywu tego postgpu na powigzania z innymi robotami, a takze na kazde zadanie Zamawiajacego.
W uaktualnionym harmonogramie nalezy uwzgledni¢ rowniez zmiany kolejnosci wykonywania robét.

Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu bedzie skutkowal wstrzymaniem fakturowania.

Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robdt, aby przedmiot Umowy
zostal wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwiazane z podjetymi dziataniami obcigzaja
Wykonawcg.

§9

Czas pracy.

Jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbgdne jest wydluzenie czasu pracy w dni robocze
lub wykonywanie robot w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione z Inspektorami nadzoru. Powyzsza
okolicznos$¢ nie wpltywa na wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu wykonania Umowy.
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§ 10

Ubezpieczenia.

1.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia oraz utrzymywania w okresie realizacji Umowy, tj. od daty
przekazania terenu budowy do chwili odbioru koncowego, bez zastrzezen, umdéw ubezpieczenia obejmujacych co
najmniej:

1) przedmiot kontraktu — obejmujacy roboty kontraktowe wraz z uzytymi materiatami,

2) mienie istniejace Zamawiajgcego narazone bezposrednio na szkody w zwiazku z prowadzonymi pracami,

3) maszyny, sprz¢t i zaplecze budowy,

4) odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody mogace powsta¢ w zwiagzku z realizacjg Umowy.

Zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 powinien obejmowacé:

1) dedykowane ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montazowych zgodnie z formula ,,0d wszystkich ryzyk”
(tzw. warunki monachijskie) dla zakresu okreslonego w ust. 1 pkt 1-3, przy czym dla ust. 1 pkt 3 dopuszcza
si¢ rownowaznie umowy ubezpieczenia dedykowane dla maszyn i sprzgtu budowlanego zawierane
niezaleznie od realizowanych kontraktow; ubezpieczenie powinno obejmowaé jako ubezpieczonych
odpowiednio wszystkie podmioty zaangazowane w realizacj¢ kontraktu, w tym Zamawiajacego;

2) ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 do 3 w czeSci dotyczacej ubezpieczenia mienia powinno zostaé
zawarte w zakresie adekwatnym do przedmiotu i rodzaju prowadzonych prac, w szczego6lnosci obejmujace

nastepujace ryzyka:
a. zywiolowe (w tym pozar, uderzenie pioruna, eksplozj¢, huragan, powddz, zalanie, grad, osuni¢cie si¢
ziemi),

b.  katastrof¢ budowlana, awari¢ urzadzen lub instalacji ubezpieczonego obiektu, szkody wyrzadzone
dziataniem maszyn i urzadzen na placu budowy oraz inne szkody w substancji obiektu o charakterze
technicznym,

c. kradziez z wlamaniem i rabunkiem,

d.  skutki akcji ratowniczej prowadzonej w zwigzku z w/w zdarzeniami,

e.  klauzule rozszerzajace adekwatne do rodzaju i zakresu kontraktu.

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej podmiotéw uczestniczacych w realizacji kontraktu, przy czym
dopuszcza si¢ rownorzednie ubezpieczenie odpowiedzialnos$ci cywilnej w ramach tzw. sekcji II
dedykowanego ubezpieczenia ryzyk budowlanych/montazowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialno$ci
cywilnej ogolnej wykonawcy i podwykonawcoéw obejmujace co najmniej zakres dziatalnosci objety
przedmiotem Umowy.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadacé:

1) dla rob6ét kontraktowych — wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w § 3 ust. 1 pkt 3
niniejszej Umowy obejmujacego warto$¢ robot oraz zastosowanych materiatlow powigkszonego o wartosé
materiatéw dostarczonych przez Zamawiajacego,

2) dla mienia istniejacego Zamawiajacego — wartosci odtworzeniowej (koszt odbudowy) mienia narazonego na
ewentualne szkody mogace powsta¢ w zwiazku z realizacja kontraktu, nie mniej niz 100.000,00 zt,

3) dla maszyn, sprzetu i zaplecza budowy — wartosci nie mniejszej niz pelny koszt zastgpienia, wiacznie
z kosztem dostarczenia na teren budowy,

4) dla odpowiedzialnosci cywilnej — wartos$ci adekwatnej do kontraktu nie mniejszej niz:

a) 100 000,00 zt — dla polisy dziatalnosci ogolnej Wykonawcy,

lub

b) 100 000,00 zt - dla polisy indywidualnej dedykowanej do kontraktu, na jedno i wszystkie zdarzenia bez
ograniczenia liczby zdarzen.

Dopuszcza si¢ stosowanie franszyzy redukcyjnej/udzialu wilasnego dla szkdd rzeczowych w wysokosci nie
przekraczajacej 1.000,00 zt.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez ich zmiana podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu wiasciwe polisy, sprawdzone i zaakceptowane
wczesniej przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, jak rowniez dowody optacenia sktadek ubezpieczeniowych,
w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej Umowy lecz nie pdzniej niz przed rozpoczgciem wszelkich
robét na terenie budowy. W przypadku platnosci sktadek ubezpieczeniowych w ratach, Wykonawca zobowigzany
jest do przedktadania Zamawiajacemu dowodéw optacenia kolejnej raty danej sktadki na 3 dni przed uptywem
terminu jej ptatno$ci.

O ile Wykonawca nie dokona ubezpieczenia w wymaganym zakresie (co do przedmiotu lub wartosci
ubezpieczenia) w terminie okreslonym w ust. 6 Iub nie przedtozy dowodu optacenia sktadki ubezpieczeniowej lub
jej raty, uczyni to Zamawiajacy na jego koszt, dokonujac potracenia z przypadajacego Wykonawcy
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wynagrodzenia. Postanowienie to stosuje si¢ odpowiednio roéwniez w przypadku nieodnowienia umoéw
ubezpieczenia.

§11

Materialy

1

Materiaty i urzadzenia niezb¢dne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione przez Wykonawce
i odpowiada¢ wymogom art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i
nadzoru rynku (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 514 z poézn. zm.) oraz Dokumentacji projektowej

i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Kierownik robot zobowigzany jest okazaé¢ Inspektorowi Nadzoru odpowiednie dokumenty potwierdzajace, ze dany
wyrob nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych —w odniesieniu do wyrobow
budowlanych oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku —

w odniesieniu do innych wyrobéw. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przedtozonych przez Kierownika robodt
dokumentéw a takze sprawdzeniu zgodnosci danego wyrobu z przedstawionymi dokumentami oraz jego jakosci

i przydatno$¢ do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie danego wyrobu, potwierdzajac to
stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku odpowiednich dokumentow lub stwierdzenia ztej
jako$ci wyrobu czy braku przydatnosci do wbudowania Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy usunigcie
takiego wyrobu z terenu budowy i nie dopusci¢ do jego wbudowania.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okreslenia jakosci robodt, ktore nie byly przewidziane Umowa
Wykonawca obowigzany jest je przeprowadzic.

Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badZz wykonanie robot jest niezgodne
z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz
wykonanie robot jest zgodne z Umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

§12

Podzlecanie Robét.

1

Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czeéci zamowienia na
roboty budowlane wyszczegoélnionych w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cz¢$ci zamowienia podwykonawcy.

Powierzenie czesSci zamowienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci kontraktowej za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zaméwienia i obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub obowiazujacych
przepiséw prawa.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialno$é za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Zlecanie robdt podwykonawcom i dalszym podwykonawcom odbywaé si¢ bedzie na zasadach okre§lonych

w ustawie Prawo zamowiefi publicznych oraz w art. 647" kc.

Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy nast¢pujace czg$ci zamowienia zamierza
powierzy¢ nastgpujacym podwykonawcom:

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu do akceptacji projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy, o ktorym mowa

w zdaniu poprzednim nalezy jednoczesnie przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru, ktory dokonuje jego weryfikacji

i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajgcemu.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie o podwykonawstwo za
dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy za ten zakres w niniejszej
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Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich podwykonawcéw nie moze byé wyzsza od wynagrodzenia
Wykonawcy okre§lonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zakres i1 okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo w klauzuli dotyczacej rekojmi za wady, nie moze by¢ mniejszy od zakresu i krétszy od okresu
odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu r¢kojmi za wady wynikajacy z niniejszej
Umowy.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami
zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru majg prawo wgladu w dokumenty
finansowe podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow i zadania przedstawiania dowodow zaptaty naleznego
podwykonawcom wynagrodzenia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia,
2) niespelniajacej wymagan okreSlonych w ust. 9, 101 11,
3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dhuzszy niz 30 dni.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 12, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopi¢ umowy, o ktdrej mowa w zdaniu
poprzednim nalezy jednoczesnie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru, ktory dokonuje jej weryfikacji i wraz ze
swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 12.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wytaczenie, o ktobrym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50.000 zt. Kopie umoéw, o ktérych mowa

w zdaniach poprzednich nalezy jednocze$nie przedtozy¢ Inspektowi Nadzoru.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 8,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 7-17 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo braku zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, Zamawiajacy bedzie naliczal kary umowne zgodnie
z § 22 niniejszej Umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie chciat powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czgsci zamowienia na roboty budowlane
lub ustugi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wowczas Wykonawca bedzie zobowigzany
przedstawi¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 20, zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania czes$ci zamoéwienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 20 i 21 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Przepisy ust. 7-19 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ktérym powierzenie
wykonania cze$ci zamowienia nastapi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamowienia konkretnemu podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powzigcia uzasadnionych podejrzen, ze kwalifikacje podwykonawcy lub
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dalszego podwykonawcy nie gwarantuja odpowiedniej jakosci zaméwionych robdt lub dotrzymania termindw,
zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania, aby Wykonawca rozwigzal umowe z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca, jezeli wedlug oceny Zamawiajacego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje
$wiadczenia w sposéb niezadowalajacy, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej. Zadanie
Zamawiajacego powinno mie¢ forme pisemng i zawiera¢ uzasadnienie oraz termin na rozwigzanie tej umowy.
Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu rozliczenia, potwierdzonego przez
Inspektora nadzoru, robdt wykonanych przez tego podwykonawce lub dalszego podwykonawce do czasu
rozwigzania umowy.

§13

Opoéznienie robot.

1

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okoliczno$ci mogacej powodowaé opoznienie
robot w chwili wystapienia takiej okolicznosci.

Jezeli nastgpi opdznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca winien
powiadomié pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opdznienia. Zawiadomienie to powinno zostaé
przedstawione Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni od zaistnienia okoliczno$ci powodujacych konieczno$¢ jego
sporzadzenia. Jezeli takie opdznienie wystapi, obowigzkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postgpu robot w celu
ich realizacji zgodnie z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Jezeli, w stosunku do termindw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy nastapi zwloka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze przerwac
wykonywanie robot przez Wykonawce i odstapi¢ od Umowy lub zleci¢ realizacj¢ niewykonanych robot stronie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie potragcony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za juz wykonane roboty, jak
réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tytutu odstapienia przez niego od
Umowy.

W przypadku przerwania robét i odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4,
dokonuje on odbioru wykonanych robot na podstawie § 15, § 16 1 § 17. Z czynnos$ci odbiorowych powstanie
protokét zdawczo-odbiorezy, ktory okreslaé bedzie procentowe wykonanie robot i na tej podstawie rozlicza si¢
wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajac jednoczes$nie termin na oprdznienie terenu budowy z oso6b, maszyn,
urzadzen i tych materiatbw Wykonawcy, ktore Zamawiajacy uzna za zbedne.

§14

Roboty zanikajace.

1  Kierownik budowy/rob6t zawiadamia Inspektora nadzoru o wykonaniu robdt zanikajacych Iub ulegajacych
zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbior. Przystapienie do sprawdzenia i odbioru
powinno nastapi¢ nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia o wykonaniu tych robot.

2 Wpykonanie robdt, o ktorych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ protokolarnie, jezeli wymagaja tego Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.

3 Czynnosciom okreslonym w ust. 1 i 2 podlegaja rowniez roboty, dla ktorych Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt budowlanych przewiduja ich odbioér techniczny (migdzyoperacyjny).

§15

Odbiory.

1 Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

1) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci robot, ktorych ocena nie
bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy,

2) czeSciowe — polegajace na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot ustalonych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym, lub dla ktérych zostal przewidziany odrgbny termin zakonczenia i odbioru,

3) koncowy robot (przedmiotu Umowy) — polegajacy na ocenie calosci wykonanych robot oraz catkowicie
wykonanego przedmiotu Umowy, a takze ustaleniu koncowego wynagrodzenia za jego wykonanie,

4) przed zakonczeniem okresu rgkojmi za wady.
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2 Wykonawca przeprowadza proby lub sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub w Umowie.
O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego i Inspektora nadzoru, nie pozniej niz
na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen.

3 Odbior koncowy bedzie potaczony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajacemu, zgodnie z zapisami
Protokotu odbioru koncowego robdt (przedmiotu Umowy).

4  Po zakoficzeniu roboét przewidzianych Umowa, a przed rozpoczgciem odbioru koncowego robot (przedmiotu
Umowy), Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektowi Nadzoru do sprawdzenia operat kolaudacyjny
obejmujacy zbior wszystkich dokumentéw budowy, stanowigcy podstawe odbioru i oceny zgodnoséci wykonanych
robét z dokumentacjg projektowo-kosztorysows, z uwzglgdnieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania
Umowy, wyniki przeprowadzonych badan, prob, pomiaréw, zestawienie rodzaju i ilo§ci wykonanych robot
i zastosowanych materiatéw i1 urzadzen oraz rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie.

5  Operat kolaudacyjny winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 3 identycznych egzemplarzach papierowych
z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego, Uzytkownika i1 Inspektora Nadzoru. W uzasadnionych
przypadkach moze zachodzi¢ koniecznos¢ sporzadzenia wigkszej liczby egzemplarzy operatu kolaudacyjnego,
0 czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie 21 dni przed terminem zakonczenia robot okreslonym
w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy. Operat kolaudacyjny powinien sktada¢ si¢ z trzech czgséci poprzedzonych strong
tytulowa 1 zestawieniem zatgczonych dokumentéw odbiorowych, spigtych, ponumerowanych narastajaco
i umieszczonych w teczce lub w segregatorze:

1) Strona tytulowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji zadania.
2) Czes¢I:

a) sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych robdét wraz z podaniem podstawowych
parametréw technicznych,

b) dokumenty dotyczace przeprowadzonych prob, pomiardow, odbioréw czgsciowych, odbiorow robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

¢) karta rgkojmi za wady na wykonany przedmiot Umowy, wystawiona zgodnie z warunkami r¢kojmi za
wady, o ktérych mowa w § 19 niniejszej Umowy,

d) instrukcje konserwacji obiektu i urzadzen zwigzanych z tym obiektem, karty gwarancyjne, paszporty
urzadzen.

3) Czes¢ I

a) os$wiadczenia Kierownika budowy/robot (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 57 ust. 1 pkt 2),

b) dokumentacja budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 13), tj. operaty geodezyjne,
ksigzka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu,
dziennik budowy,

¢) dokumenty dotyczace zastosowanych materiatéw, urzadzen, wyrobow (informacje, aprobaty, deklaracje
zgodnosci, itp.),

d) zaswiadczenia o utylizacji odpadow powstatych na budowie.

4) Czesc III:

a) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 14), tj. zatwierdzony projekt
budowlany 1 kopie rysunkéw wchodzacych w sklad zatwierdzonego projektu budowlanego
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, a w razie potrzeby takze
uzupetniajacy opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét,

b) dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac w przypadku
wykonywania prac konserwatorskich lub robot budowlanych, dla ktéorych wymagane jest sporzadzenie
takiej dokumentacji,

¢) dokumentacja geodezyjna powykonawcza.

6 W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ przekazania Zamawiajagcemu dalszych dokumentow wymagajacych
opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostang przekazane Zamawiajagcemu niezwlocznie na jego zadanie.
Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupelien do powyzszej dokumentacji. Wszelka
dokumentacja powstata w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego chocby obowigzek
jej wykonania lezat po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest
w wynagrodzeniu za realizacj¢ przedmiotu Umowy.

§ 16

Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

1 Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego, a w szczegdlnosci protokotow
technicznych, odbiorow migdzyoperacyjnych, niezbednych §wiadectw kontroli jakosci, dokumentacji

11



PROJEKT

powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt budowlanych, dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej oraz wymaganych prawem budowlanym o§wiadczen.

Zakonczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i sprawdzen
Kierownik robdt powiadamia na pismie o tym fakcie Zamawiajacego i1 Inspektora Nadzoru. Jednoczes$nie
przekazuje Inspektowi Nadzoru operat kolaudacyjny, o ktorym mowa w § 15 ust. 4 1 5 oraz wszystkie dokumenty
niezbgdne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

W ciggu pigciu dni roboczych Inspektor nadzoru dokonuje weryfikacji zgloszenia Wykonawcy i potwierdza

osiagnigcie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w szczegélnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich robot bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodno$é
z obowigzujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlno$ci z Umowa,
Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, Specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlanych, dokumentacja projektowa oraz Oferta Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zanikajacych i tych, ktore ulegly zakryciu,

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy,

4) potwierdza zgodnos¢ jakosci wykonanych robot i wbudowanych wyrobow budowlanych z obowigzujacymi
w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidlowos¢ i kompletno$¢ przekazanego przez Wykonawcg operatu kolaudacyjnego oraz
dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dotgcza do niego opracowang przez siebie techniczng oceng
jakosciowa wykonanych robdt wraz z jej uzasadnieniem,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezb¢dne do dokonania konicowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Potwierdzenie osiagniccia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inspektor nadzoru stwierdza

powiadomieniem na pis$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

Jezeli Inspektor nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowigzany jest przekaza¢ Wykonawcy

i Zamawiajacemu pisemna informacj¢ z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowosci do odbioru.

W przypadku watpliwosci podczas sprawdzen i odbioru Inspektor nadzoru moze zazada¢ wykonania pomiar6w

dodatkowych i/lub uzupetniajacych.

Odbidér winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezyta staranno$ciag. Zamawiajacy wyznacza date odbioru
i rozpoczyna go w ciaggu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
osiggniecia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Inspektor nadzoru zawiadamia pisemnie
wszystkich uczestnikow odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udzialu w odbiorze.
Zamawiajacy dokona odbioru przez powolang do tego komisje w dniu przewidzianym do odbioru. Protokot
sporzadzony z takiego odbioru jest rOwnoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 17.

Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze okreslonym w ust. 7 obciazaja Wykonawce.

§17

Czynnosci odbioru koncowego robét (przedmiotu Umowy).

1

Odbioru koncowego robdt (przedmiotu Umowy) dokonujg przedstawiciele Zamawiajacego. Wykonawca
i Zamawiajacy moga na swoj koszt, korzysta¢ z opinii rzeczoznawcow. Zakonczenie odbioru powinno nastgpié
w terminie do 10 dni roboczych od daty jego rozpoczecia.

W czynno$ciach odbioru powinni uczestniczy¢:

1) przedstawiciele Zamawiajgcego,

2) Wykonawca,

3) Kierownik budowy,

4) Kierownicy robét,

5) Inspektor nadzoru - koordynator oraz inspektor nadzoru robdt branzowych,
6) Przedstawiciel Uzytkownika,

7) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazuja odrgbne przepisy.

Nieobecno$¢ poszczegodlnych powotanych uczestnikdbw w czynnosciach odbioru nie wstrzymuje czynnosci
odbioru.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany ,,Protokot odbioru koncowego robot”
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych
w toku odbioru ewentualnych wad. Protokét odbioru zostanie podpisany przez strony w dniu zakonczenia
czynnos$ci odbioru. Dzien ten stanowi¢ begdzie dat¢ odbioru koncowego.

Najpdzniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inspektor nadzoru przekazuje Zamawiajagcemu wszystkie

dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat kolaudacyjny z instrukcjami obshugi, konserwacji
i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem.
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Jezeli instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obicktem sg
nickompletne, to za szkody powstate po odbiorze koncowym, wynikle w nastepstwie niewtasciwego uzytkowania
i konserwacji obiektu przez Uzytkownika, a spowodowanie brakiem wlasciwych instrukcji, odpowiada
Wykonawca.

Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnal gotowosci do odbioru
z powodu niezakonczenia robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob i badan lub niekompletnosci operatu
kolaudacyjnego, Zamawiajacy moze odmoéwié¢ odbioru. Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza si¢
w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich wykonania. Po wykonaniu brakow Wykonawca jest
zobowigzany ponownie zglosi¢ osiagnigcie gotowosci do odbioru i uzyska¢ potwierdzenie jej osiggnigcia przez
Inspektora Nadzoru, w trybie opisanym w § 16 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy wyznacza nowg dat¢ odbioru, ktory zostanie przeprowadzony w trybie
ustalonymw § 161§ 17.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu przyshiguja
nastgpujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad. Wowczas stwierdzone podczas odbioru
wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usunigcia. Po usunigciu wad
Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiagnigcie gotowosci do odbioru i uzyskac
potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora nadzoru, w trybie opisanym w § 16 ust. 3, 4 i 5.
Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru, Zamawiajacy wyznacza nowg datg
odbioru, ktory zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 161 § 17.

b) Zamawiajacy moze zazadac ich usunigcia wyznaczajac odpowiedni termin,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od
Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac prawo do naliczenia
Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okre§lonych w § 22 Umowy oraz domagania si¢
od Wykonawcy naprawienia szkod powstatych na skutek opdznienia.

Po usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na
dokonanie odbioru usunigcia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane roboty, potwierdza na piSmie usunigcie
wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wcze$niejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajacym. Odbioru
usuni¢cia wad dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego przy udziale przedstawicieli stron
biorgcych udziat w odbiorze koncowym. Fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunigcia
wad.

§18

Dodatkowe dokumenty odbiorowe do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o
udzielenie pozwolenia na uzytkowanie.

Oprocz kompletu dokumentoéw przygotowanych zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 4 i1 51 § 16 ust. 1 Umowy
Wykonawca najpdzniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego, jest zobowigzany dostarczy¢ komplet dokumentow
wymaganych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane). Wszystkie w/w dokumenty musza by¢ sporzadzone w
jezyku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

§19

Rekojmia za wady.

1

Ustala sig, ze okres rgkojmi za wady na wykonany przedmiot Umowy wynosi¢ bedzie:
........................ od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

Bieg okresu rekojmi za wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego robét (przedmiotu Umowy)
i uznaniu go przez Zamawiajagcego za nalezycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru
koncowego robdt (przedmiotu Umowy) wad nadajacych si¢ do usunigcia, od daty zakonczenia odbioru konicowego
rob6t (przedmiotu Umowy) rozpoczyna si¢ okres rekojmi za wady wylacznie dla elementéw odebranych bez wad
i uznanych za nalezycie wykonane, natomiast dla elementow, na ktorych stwierdzono wady, okres rekojmi za
wady rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad i uznania za nalezycie wykonane.
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy. W okresie r¢kojmi za
wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wiasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym
terminie, Zamawiajacy moze usuna¢ wady we wlasnym zakresie lub przez strong¢ trzecig na koszt Wykonawcy —
bez utraty praw do rg¢kojmi za wady.

O zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie rekojmi za wady Zamawiajacy pisemnie zawiadomi
Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

Za szkode powstala wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach w przedmiocie
Umowy ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy.

Ustala sig¢, ze w okresie trwania r¢kojmi za wady, co najmniej raz w roku beda przeprowadzane przeglady
techniczne z udzialem Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru .

Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie rekojmi za wady Wykonawca jest zobowigzany usunac
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego, chyba, ze z powodow technologicznych
wymagany bedzie okres dtuzszy, ktory zostanie ustalony z Zamawiajacym.

Po usunigciu wad ujawnionych w okresie rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru
usuni¢cia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane roboty, potwierdza na pismie usuni¢cie wad oraz rozpisuje
ich odbidr, po wezesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajacym. Odbioru usuni¢cia wad dokonuje
Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Fakt usunigecia wad zostanie stwierdzony w
protokole odbioru usunigcia wad.

Przed uplywem okresu r¢kojmi za wady Zamawiajacy wyznacza termin odbioru przedmiotu Umowy na co
najmniej 14 dni przed koncem okresu rgkojmi za wady. Odbioru dokonuje Zamawiajacy przy udziale Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy.

Protokét odbioru przedmiotu Umowy na koniec okresu regkojmi za wady bez zastrzezen, jest podstawa do
zwolnienia po uptywie okresu rekojmi za wady pozostatej czgéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§20

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

1

Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem w wysokosci 5 % warto$ci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 wust. 1 pkt 3 niniejszej Umowy, co stanowi kwotg:
.................................. Zh (STOWNIE: ..o )

Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, platne na pierwsze zadanie.

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposob nastgpujacy:

1) 100 % zabezpieczenia 1. ..eeeeeceecessescscnssnceses zh (slownie: ... ) w
formie pieni¢znej, nie pozniej niz w dniu zawarcia Umowy,

2) w innej formie przewidzianej przez Prawo zamowien publicznych, nie p6zniej niz w dniu zawarcia Umowy, z
podzialem na:

a) 100% zabezpieczenia tj.: ..eeeevecevernieieiecninnn zb (stownie: ... ) jako
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, z okresem waznosci od daty zawarcia Umowy
s ) S, (termin zakonczenia przedmiotu Umowy plus 60 dni),

b) 30% zabezpieczenia tj.. .c.ceivererrniieciesaiiasesnns zd (stownie: ..., ) jako
zabezpieczenie okresu rgkojmi za wady, z okresem waznoSci 0d ...iieeeiieiieieiiniienn (termin
zakonczenia przedmiotu Umowy plus 61 dni) do .ceeeevevivniienniiannenninns (termin zakonczenia

przedmiotu Umowy plus 61 dni plus okres rekojmi za wady).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub porgczenia, ktore
wymaga informowania Gwaranta o zmianach Umowy badz informowania go o zmianach i uzyskiwania jego
akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowigzany przed podpisaniem kazdego ancksu do Umowy
przedstawi¢ potwierdzenie przyjecia przez Gwaranta i jego akceptacje wprowadzonych zmian, badz wnies¢ nowe
zabezpieczenie. Niedopehienie tego obowiazku stanowi razace naruszenie warunkéw Umowy.

Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany, w terminie 30 dni
zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a pozostala czg$c, tj.: 30 %, po uptywie
okresu rekojmi za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu rekojmi za wady j.w. zostanie dokonane najp6zniej 15-
ego dnia po uplywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy wad nadajacych si¢ do usunigcia,
zwalnianie zabezpieczenia bgdzie przebiegalo w sposdb nastepujacy:
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1) jezeli zabezpieczenie zostato wniesione w pienigdzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad i uznania calego
przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczenia okresu r¢kojmi za wady, tj
pozostatej czgsci 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane najpdzniej 15-ego dnia po uptywie okresu rekojmi
za wady ostatniego elementu,

2) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamoéwien publicznych, to
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié zabezpieczenie w petnej wysokosci do czasu protokolarnego
stwierdzenia usunigcia wad, a po usuni¢ciu wad odpowiednio uzupelni¢ zabezpieczenie okresu rekojmi za
wady (terminy, zakres).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwolni je
Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajagcymi z Umowy rachunku bankowego, na ktorym beda one
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na konto
Wykonawcy.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny rodzaj
dopuszczony Prawem zamoéwien publicznych.

W przypadku zmiany formy zabezpieczenia przed podpisaniem Protokotu odbioru koncowego robdt (przedmiotu
Umowy), z formy pieni¢znej na inny rodzaj dopuszczony Prawem zamowien publicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do jednoczesnego wniesienia zabezpieczenia okresu rgkojmi za wady w wysokosci 1 na okres
obowigzywania okre§lony w ust. 3 pkt 2 lit. b.

§21

Faktury.

1

10

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 platne bedzie czgsciami i rozliczane bedzie na podstawie
czesciowych faktur VAT wystawianych przez Wykonawce zgodnych z potwierdzonymi przez Inspektora nadzoru
»Protokolami czgsciowego wykonania robot” zataczanymi kazdorazowo do faktur czesciowych za wykonane
roboty.

Fakturowanie odbywa¢ si¢ bedzie w ukladzie zgodnym z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo finansowym,
nie czgsdciej niz raz w miesigcu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ czgstsze fakturowanie.

Wystawienie przez Wykonawce Protokolu czgéciowego wykonania robdt nie moze by¢ uznane jako odbidr tej
czgsci robot przez Zamawiajacego, ma jedynie na celu umozliwienie dokonania ptatnosci przejsciowej na rzecz
Wykonawcy.

Do momentu odbioru koncowego przedmiotu Umowy suma faktur cz¢$ciowych, o ktérych mowa w ust 1, nie
moze przekroczy¢ 90% warto$ci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust I Umowy.

Koncowa faktura VAT za wykonanie przedmiotu Umowy wystawiona zostanie po zakonczeniu i odebraniu
wszystkich robdt objetych niniejsza Umowa 1 podpisaniu Protokotu odbioru koncowego robot (przedmiotu
Umowy) na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ,,Protokotu koncowego wykonania robot”
stanowigcego rozliczenie wykonanych robot.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy wad nadajacych si¢ do usunigcia,
zaptata faktury koncowej zostanie, wedlug wyboru Zamawiajgcego, wstrzymana do czasu skutecznego usunigcia
wad 1 uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany, badz zostanie dokonana pod warunkiem wptlaty na
konto depozytowe Zamawiajacego kwoty stanowigcej roéwnowartos¢ kosztu usunigcia wad, obliczonego przez
Inspektora nadzoru i1 zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Kwota ta zostanie zwrocona Wykonawcy
w terminie 15 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie
wykonany.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nienadajacych si¢ do usuniecia, ktére jednak nie uniemozliwiaja
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacemu przystuguje prawo obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy. Obnizenie wynagrodzenia bedzie szacowane przez Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru indywidualnie w kazdym przypadku z uwagi na trwato$¢, estetyke oraz warto§¢ uzytkowa wadliwie
wykonanych elementow.

Wykonawca zobowiazany jest regulowac terminowo swoje zobowiagzania wobec Podwykonawcow.

W przypadku realizacji cz¢s$ci przedmiotu niniejszej Umowy przez podwykonawce badz dalszego podwykonawce,
Zamawiajacy 1 Inspektor nadzoru zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe potwierdzajace
uregulowanie nalezno$ci wynikajacych z umowy pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca badz dalszym
podwykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do doreczenia Zamawiajacemu do kazdej sktadanej faktury pisemnych o$wiadczen
podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow biorgcych udzial w realizacji zadania o tacznej kwocie ich
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wierzytelno$ci w zwiazku z realizacja zadania wraz z terminami wymagalno$ci oraz o otrzymaniu przez nich
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem dowodoéw zaptaty, a w przypadku niedotrzymania
terminu zaptaty okreslonego w umowie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, o otrzymaniu naleznych
im odsetek z tytulu nieterminowej zaplaty.

W przypadku niedostarczenia wszystkich o§wiadczen i dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 10 Zamawiajgcy
wstrzymuje zaptate faktury Wykonawcy do czasu dostarczenia tych dokumentéw bez prawa zadania przez
Wykonawce odsetek z tego tytutu.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawcg lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 12, Zamawiajacy informuje w formie pisemnej o tym fakcie Wykonawce, ktory w terminie 7 dni od
dnia dorgczenia tej informacji moze zglosi¢ Zamawiajgcemu w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawcg uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa
w ust. 12, Zamawiajgcy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagal si¢ zaplaty wynagrodzenia w czeSci przekazanej
bezposrednio podwykonawcy.

W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Zamawiajacy bedzie naliczat Wykonawcey kary umowne, zgodnie z § 22 niniejszej Umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 12, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci
Umowy okreslonej w § 3 ust. 1 moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

Warunkiem wyptaty catego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bgdzie przedstawienie przez Wykonawceg do
faktury koncowej pisemnych o$wiadczen wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw bioracych
udzial w realizacji zadania stwierdzajacych, iz nastapito wygasnigcie wszelkich roszczen pomigdzy Wykonawca
a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami z tytulu zawartych uméw o podwykonawstwo wraz
z rozliczeniem wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz przedstawienie
wszystkich dowodow zaptaty.

W sytuacji, jezeli w zwiazku z ustalonymi w umowach o podwykonawstwo terminami ptatnosci przedstawienie
wszystkich o$wiadczen i dowodow zaplaty, o ktorych mowa w ust. 20, nie bedzie mozliwe, Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ pisemne o$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow z rozliczeniem
naleznego im wynagrodzenia i taczng ostateczng kwotg ich wierzytelnosci w zwiazku z realizacja zadania wraz

z terminami wymagalno$ci i deklaracjami, ze zaptata wskazanych kwot spowoduje wygasniecie roszczen z tytutu
zawartych uméw o podwykonawstwo.

W sytuacji, o ktdrej mowa w ust. 21, Zamawiajacy bedzie mogt:

1) zatrzymaé Wykonawcy z faktury koncowej zaptate wynagrodzenia do wysokosci tacznej ostatecznej kwoty
wierzytelnos$ci podwykonawcow i dalszych podwykonawcow wynikajacej z oSwiadczen, o ktdérych mowa
w ust. 21, do czasu ich uregulowania przez Wykonawcg i podwykonawcdw, bez prawa zadania przez
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Wykonawce odsetek z tego tytutu. Kwoty te zostang zwolnione niezwlocznie po przedstawieniu przez
Wykonawce o$§wiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o wygasnigciu wszelkich roszczen
pomigdzy Wykonawcg a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, albo

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci
kwot wynikajacych z oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 21, albo

3) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wynikajaca z o$wiadczen, o ktorych mowa w ust. 21, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ si¢ nalezy.

Jednoczesnie Strony zgodnie postanawiaja, iz zaptata faktur koncowych, badz przekazanie naleznych Wykonawcy

kwot bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz ztozenie do depozytu sadowego kwot

potrzebnych na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie z ust. 21, stanowic¢
bedzie ostateczne rozliczenie pomigdzy Stronami niniejszej Umowy oraz wygasnigcie wszelkich roszczen
zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjatkiem roszczen z tytutu rekojmi za wady przystugujacych

Zamawiajacemu oraz roszczenia Wykonawcy o zwrot zabezpieczen nalezytego wykonania Umowy, w przypadku

gdy zwrot taki bedzie nalezny.

W imieniu Zamawiajacego zasadno$¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wyptaty dokonuje Inspektor
Nadzoru. Wykonawca przekazuje prawidlowo sporzadzone i kompletne dokumenty rozliczeniowe wraz

z fakturami i dokumentami podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw Inspektorowi Nadzoru, ktory

w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia i opisania oraz przekazuje Zamawiajacemu w celu dokonania zaptaty
Wykonawcy. W przypadku gdy dokumenty, o ktérych mowa w poprzednim zdaniu sa nieprawidtowo
sporzadzone, niekompletne lub zawieraja btedy, Inspektor Nadzoru zwraca je Wykonawcy do poprawy

z powiadomieniem na piSmie Zamawiajacego. Wykonawca po poprawieniu dokumentow zobowigzany jest
ponownie ztozy¢ je u Inspektora Nadzoru w celu weryfikacji zgodnie z procedurg, o ktoérej mowa w zdani ach
poprzednich.

Zaptata wynagrodzenia, nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez Wykonawce na
wystawionych fakturach, w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu kompletnej faktury.

Faktura powinna by¢ wystawiona i przestana do Zamawiajacego w formie papierowej lub elektronicznej w ramach
wysylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami ustawy z
dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno—prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.). Platforma
Elektronicznego Fakturowania dostepna jest pod adresem:

adres PEF: https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
NIP 8862572804, Gmina Miasto Boguszow — Gorce, Plac Odrodzenia 1,

58 — 370 Boguszow-Gorece.

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.
Platnos¢ dokonana bedzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT,
metoda podzielonej ptatnosci (SPLIT PAYMENT). W przypadku wskazania przez Wykonawce na fakturze
rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatnikéw VAT, Zamawiajacy uprawniony bedzie
do dokonania zaptaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatnikoéw VAT, a w razie braku
rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania si¢ z zaptata do czasu wskazania przez
Wykonawce, dla potrzeb ptatnosci, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatnikow VAT. W tym
przypadku termin ptatnosci liczy si¢ od dnia wskazania tego rachunku przez Wykonawceg. Powyzsze nie stoi
W sprzecznosci z przepisem art. 454 k.c.
W przypadku wystawienia i przestania ustrukturyzowanej faktury elektroniczne;j:

a) Zamawiajacy wyraza zgod¢ na odbieranie i wysylanie innych ustrukturyzowanych dokumentow

elektronicznych za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, na podany adres PEF.
b) Wykonawca wyraza/nie wyraza zgode na odbieranie i wysylanie innych ustrukturyzowanych
dokumentéw za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania — Adres PEF:

Faktura Wykonawcy powinna by¢ adresowana na Gming Miasto Boguszow-Gorce, Pl. Odrodzenia 1, 58-370
Boguszéw-Gorce, NIP 886-25-72-804.
Za termin dokonania zaptaty uznaje si¢ dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.
Zaptata faktury nastapi po udokumentowaniu przez Wykonawce zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, zgodnie z warunkami zawartymi w umowach o pod-
wykonawstwo.
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze nie bedzie cedowatl wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na osoby
trzecie bez zgody Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedtozenia faktury koncowej w siedzibie Zamawiajacego, w terminie 7 dni od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.
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Wykonawca oswiadcza, ze jest zgloszony do biatej listy podatnikow VAT. Zaptata nastgpi za posrednictwem
metody podzielonej platnosci.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie jest duzym przedsigbiorca w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8§ marca
2013 roku o przeciwdzialaniu nadmiernym opoznieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2020 r.
poz. 935 z pdzn. zm.).

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest duzym przedsigbiorca w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca
2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opo6znieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 935
z pozn. zm.).

Wykonawca wskazuje, ze wlasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest ...............coooviiiiiiiiiin.n.

§22

Kary umowne i odszkodowania.

1

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpieniec od Umowy z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust.1 pkt 1
niniejszej Umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokosci 15 %
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy,

2) za zwlok¢ w rozpoczeciu robdt — w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych) za kazdy dzien zwtoki po
bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,

3) za zwloke w wykonaniu robot bedacych przedmiotem Umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki, po bezskutecznym
uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy,

4) za zwloke w usunigciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczac od uptywu ustalonego terminu usunigcia wad,

5) za nieprzedlozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub nieprzedtozenie przez Wykonawce
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, w przypadku
jesli Zamawiajacy stwierdzi zatrudnienie na budowie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i ten
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu kopi¢ zawartej umowy — w wysokos$ci
50,00 zt (stownie: piecdziesiat ztotych) za kazdy taki przypadek,

6) za nieprzedlozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub nieprzedlozenie przez Wykonawce
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo,
w przypadku jesli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu kopi¢ zmiany
zawartej Umowy:

a) jesli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy —w wysokosci
150,00 zt (stownie: sto pigédziesiat ztotych) za kazdy taki przypadek,

b) jesli zmiana ta dotyczy zwigkszenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy —
w wysokosci 100 % kwoty brutto tego zwigkszenia wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wynikajacego z tej zmiany umowy i ewentualnych odsetek z tytulu nieterminowe;j
zaplaty zwigkszonego wynagrodzenia za okres od terminu kiedy niezaplacona nalezno$¢ stata sig
wymagalna do daty naliczenia kary.

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 150,00 zt (stownie: sto
pigcdziesiat ztotych) za kazdy taki przypadek,

8) za brak zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 100 % naleznej
niezaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty wynagrodzenia brutto wraz z odsetkami
z tytulu nieterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy niezaptacona naleznos¢ stata si¢ wymagalna do daty
naliczenia kary,

9) za nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 100 %
kwoty odsetek z tytutu nieterminowej zaplaty za okres od terminu kiedy nieterminowo zaplacona naleznosc¢
stala si¢ wymagalna do daty jej zaptaty,

10) za nierozwigzanic umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca na zadanie Zamawiajgcego,
o ktorym mowa w § 12 ust. 25 — w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1
pkt 1 niniejszej Umowy,
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11) za niedopetnieniec wymogu zatrudniania Pracownikoéw $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace

w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokos$ci
kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie przepisoOw o minimalnym
wynagrodzeniu za prac¢ (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikoéw $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie
dopelniono przedmiotowego wymogu — za kazda osobg ponizej liczby wymaganych Pracownikéw
$wiadczacych ushugi na podstawie umowy o pracge wskazanej przez Zamawiajagcego w Specyfikacji
Warunkow Zamoéwienia.

3 W przypadku opodznienia rozpoczgcia robdt powyzej 30 dni kalendarzowych Zamawiajacemu przystuguje prawo
odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w terminie 7 dni od
powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstgpienie od Umowy.

4  Z tytulu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okolicznosci wyszczegolnionych w ustawie Prawo
zamowien publicznych, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
Umowy.

5 Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktéorych moga dochodzi¢ Strony wynosi 30% wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy.

6 Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkdéd, Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkdd, na zasadach ogolnych.

[C BN |

Wykonawca wyraza zgode na potracanie mu kar umownych z przyshugujacego mu wynagrodzenia.
Strony nie bgda ponosity odpowiedzialnosci za czgéciowe lub catkowite niewywigzanie si¢ z Umowy

spowodowane przypadkami Sily wyzsze;j.

§ 23

Odpowiedzialnos¢.

1 Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dzialaniami lub zaniechaniami oséb i podmiotow,
za ktore ponosi odpowiedzialnos¢, a w szczegolnosci:

1)

2)
3)

4)

5)
6)

za odpowiednie wykonanie robot, wykorzystane materiaty, przyjete technologie, metody realizacji inwestycji
i bezpieczenstwo wszelkich czynnoséci wykonywanych na terenie budowy,

za uszkodzenia badz zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen,

za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepiséw prawa, standardow
i norm, jak réwniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego i Inspektora nadzoru,

za wszelkie zwigzane z wykonaniem robodt naruszenia praw ochronnych, a w szczegélnosci praw patentowych
i innych praw wlasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz za wszelkie
szkody powstate z tego tytutu,

za wszelkie szkody powstale na skutek uzytkowania przez Wykonawce terenu budowy, materiatdbw, maszyn
i urzadzen udostgpnionych Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

za wszelkie szkody lub opdznienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wiasciwych organéw nadzoru lub
urzedow ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej
Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, itp.), ktorych pozwolenie moze byé wymagane do
uzytkowania obiektu lub zastrzezen innych osob trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotycza
wykonanych robdt, za wyjatkiem tych, ktére dotycza praw do posiadania nieruchomosci, na ktorej
realizowane sg roboty.

2 W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru, albo inne osoby
trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposob robot, materiatow i urzadzen Wykonawca jest w szczegdlnosci
zobowigzany, na pisemne zadanie Zamawiajacego i po uzgodnieniu z nim, podja¢ wszelkie konieczne lub celowe
srodki zmierzajace do wyjasnienia lub usunigcia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie podja¢ na wiasny koszt
i ryzyko wszelkie dzialania wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢c wszelkich wyjasnien,
sporzadzié i przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

3 Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania osob, z pomoca ktoérych wykonuje przedmiot Umowy, jak
réwniez o0sob, ktorym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wlasne dzieto.
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§24

Wykonanie rob6t odmiennie niz w projekcie.

1

Wykonawca moze z wilasnej inicjatywy wnioskowaé zmiany w sposobie realizacji robot objetych Umowa inaczej
niz to przewiduje dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
albo zastosowaé inne materiaty, urzadzenia lub konstrukcje, niz okreSlone w dokumentacji projektowej
i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, jezeli zmiany te nie wptyng na trwatosc,
warto$¢ uzytkowa, estetyczna i techniczng wykonanej inwestycji oraz na przedtuzenie terminu wykonania
Umowy, jak tez na zwigkszenie kosztéw eksploatacji wykonanej inwestycji. Zmiany te nie moga naruszad
przepiséw techniczno-budowlanych, a w szczegdlnosci przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te beda
pozadane zwlaszcza w przypadku zastosowania surowcdéw i1 materialow ekologicznych korzystnych dla
srodowiska.

O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego i uzyskac jego pisemna pod
rygorem niewaznosci akceptacjg.

Jezeli zamierzone zmiany powoduja potrzebg zmiany dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwigzane z dokonaniem zmian w projekcie
przez Projektanta.

§25

Zmiana Umowy.

1

Wszelkie zmiany i uzupelienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznosci, jedynie w formie
pisemnych aneks6w podpisanych przez obie strony.

Zakazuje si¢ zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdérej dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktorych mowa ustawie Prawo zamowien
publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien Umowy w ponizej opisanym zakresie

i przypadkach:

1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym
zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami niezaleznymi od Wykonawcy, a wynikajacymi z
warunkow atmosferycznych, ktére zgodnie z prawem budowlanymi technologiami uniemozliwiaja
prowadzenie robot, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru. Termin realizacji
przedmiotu zamdwienia zostanie przesunicty o liczbg dni, ktorych roboty nie mogty by¢ prowadzone.

2) Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w przypadku
zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktoére wptywaty na harmonogram wykonywania Robot.

3) Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w przypadku
wystapienia okolicznosci, niezaleznych od stron Umowy zwiazanych z konieczno$cia zmiany okresu
realizacji zadania.

4) Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane — zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznos$cia zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

5) Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo budowlane — uzgodniona mozliwos¢
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez
Kierownika budowy/robot lub Inspektora nadzoru.

6) Zmiany dokonane podczas wykonywania robdt i nie odstgpujace w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkéw pozwolenia na budowg w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane
zgodnie z przepisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane oraz art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

7) Zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy,
wywotujacych potrzebe jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

8) Zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisdéw dotyczacych
stawki procentowej naleznego podatku VAT; zmiana bgdzie wprowadzona do Umowy od dnia wejscia
w zycie ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

9) Zmiana oséb bedacych przedstawicielami Zamawiajacego wyszczegolnionych w § 5 ust 1 Umowy z przyczyn
niezaleznych od niego.

10) Zmiana os6b wskazanych przez Wykonawce, a wyszczeg6lnionych w § 5 ust. 2 1 3 Umowy, na wniosek
Wykonawcy albo Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zaproponowane osoby beda spelniaty warunki udziatu
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w postgpowaniu opisane w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia oraz Zamawiajacy wyrazi zgode na taka
zmiang.
Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie.

Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jezeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okreslonych ustawie Prawo zamowien publicznych w celu wykazania spetniania
warunkéw udzialu w postepowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazad
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamdowienia.

Zmiana dotyczaca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy czgsci zamowienia podwykonawcom,
jezeli Wykonawca nie wskazal tych podwykonawcoéw w swojej ofercie.

Zmiany dotyczace realizacji dodatkowych rob6t budowlanych nieobje¢tych zamowieniem podstawowym, o ile

staty si¢ niezbg¢dne i zostaly spelnione tacznie nastgpujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych,
w szczegllnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnos$ci sprzgtu, ushug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotna niedogodno$¢ lub znacznie zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego,

c) warto§¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okre$lonej pierwotnie
w Umowie.

Zmiany Umowy w przypadku gdy zostaty spelnione tacznie nastepujace warunki:
a) konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktdérych Zamawiajacy, dziatajac
z nalezyta staranno$cia, nie mogt przewidzie¢,
b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okre$lonej pierwotnie w Umowie.

Zmiana Umowy w przypadku gdy Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastgpié
nowy wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu,
nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za soba innych istotnych zmian
Umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow.

Laczna warto§¢ zmian jest mniejsza niz kwoty progéw okreslone w przepisach ustawy Prawo zamdwien
publicznych i jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia okre§lonej pierwotnie w Umowie.

4 W sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu Umowy wptyng lub beda mogty mie¢ wptyw okolicznosci zwigzane
z wystapieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym wirusem (COVID-19), dotyczace w szczegdlnosci:

1) nieobecno$ci pracownikéw lub oséb $wiadczacych pracg za wynagrodzeniem na innej podstawie niz
stosunek pracy, ktore uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu Umowy,

2) decyzji wydanych przez Gléwnego Inspektora Sanitarnego lub dzialajacego z jego upowaznienia
panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19,
naktadajagcych na Wykonawce obowigzek podjgcia okre§lonych czynnosci zapobiegawczych lub
kontrolnych,

3) polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow zwigzanych z
przeciwdziataniem COVID-19, o ktorych mowa w art. 11 ust. 1 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z i zapobieganiem, przeciwdzialaniem i1 zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych,

4) wstrzymania dostaw produktéw, komponentow produktu lub materiatéw, trudnosci w dostepie do sprzgtu
lub trudnos$ci w realizacji ustug transportowych,

5) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu ograniczaja mozliwo§¢ wykonania
Umowy zgodnie z jej trescia.

- wprowadzenie zmian wymaga przedtozenia przez Wykonawce informacji o wptywie okolicznosci zwigzanych
z wystapieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywolanej tym wirusem (COVID-19) na nalezyte wykonanie
Umowy oraz potwierdzenia okoliczno$ci, na ktére powotuje si¢ Wykonawca, poprzez stosowne o$wiadczenia lub
dokumenty.

§ 26

Odstapienie od Umowy.

1

Kazda ze stron moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie.
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Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.
Zamawiajacy w tym przypadku moze od Umowy odstapi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
w formie pieni¢znej naleznego mu z tytutu wykonania czgsci Umowy do momentu odstgpienia od Umowy,

2) w przypadku opoznienia rozpoczgcia robot powyzej 30 dni kalendarzowych od daty protokolarnego
przekazania terenu budowy — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci
uzasadniajacych odstgpienie od Umowy,

3) w przypadku opdznienia realizacji robdt w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym powyzej 30 dni kalendarzowych — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci
o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajacych odstapienie od Umowy,

4) wykonywania przez Wykonawce robot niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych, specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia, oferta Wykonawcy
oraz umowg zawarta przez Zamawiajacego z Instytucja wspoétfinansujaca Zadanie — w terminie 7 dni od
powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstgpienie od Umowy.

Odstapienie od Umowy, okreslone w ust. 2 pkt 1 nie jest odstapieniem od Umowy z przyczyn lezacych po zadnej
stronie i nie rodzi skutkéw w postaci zobowigzania do zaptaty kary umowne;j.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar umownych z tytutu
odebranych rob6t przerwanych i wykonanych do dnia odstapienia.

W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego i1 Inspektora Nadzoru o protokotu inwentaryzacji robot
wykonanych na dzien odstapienia, w zakresie robot zakonczonych i robot w toku,

2) zabezpieczenia przerwanych robot w uzgodnionym niezbgdnym zakresie, na koszt strony, z powodu ktorej
odstgpiono od Umowy,

3) sporzadzenia wykazu materiatow, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na terenie budowy jest
niezb¢dne,

4) wezwania Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru do dokonania odbioru robdt wykonanych na dzien
odstagpienia i robdt zabezpieczajacych,

5) zwrbcenia Zamawiajacemu dokumentacji budowy, w tym: dokumentacji projektowej, Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét,

6) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej dla robot wykonanych, w tym geodezyjne;j.

Do odbioru robét wykonanych na dzien odstapienia oraz robot zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie przepisy
o odbiorze.

Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia
i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§27

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace.

1

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawcg na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci w zakresie branzy ogdlnobudowlane;j i elektycznej.

Ushugi beda $wiadczone przez osoby wymienione w Zatagczniku nr 5 do Umowy pn.: ,,Wykaz Pracownikow
$wiadczacych ushugi”, ktére zostaly wskazane przez Wykonawce; zwane dalej ,,Pracownikami §wiadczacymi
ustugi”.

Wykonawca zobowiazuje sie, ze Pracownicy $wiadczacy ustugi beda w okresie realizacji umowy zatrudnieni na
podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U.
72018 r. poz. 917 z pézn. zm.).

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 3 dni
robocze, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ do wgladu kopie umoéow o prace zawartych przez Wykonawce
z Pracownikami $§wiadczgcymi ustugi. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Nieprzedlozenie przez Wykonawce kopii umoéw zawartych przez Wykonawce z Pracownikami $wiadczacymi
ustugi w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 4 bedzie traktowane jako niewypelnienie
obowiazku zatrudnienia Pracownikdéw §wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace i podlega¢ bedzie karze
umownej zgodnie z zapisami w § 22 ust. 2 pkt 11.
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§ 28

Gospodarka odpadami

1

W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytworca odpadow ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpaddéw zgodnie z obowiazujaca ustawa
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Z 2021 r. poz. 779 z pdzn. zm.), przepisami wykonawczymi do tej
ustawy 1 innymi przepisami prawa, a takze w razie potrzeby zglosi¢ informacje o wytwarzanych odpadach do
wlasciwego organu oraz Zamawiajagcemu. Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg wszystkich odpadow
powstatych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy, w tym odpadow niebezpiecznych.

Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktorzy w ramach niniejszego zamowienia beda transportowaé odpady powstate
w wyniku realizacji Umowy, zobowigzani sa do postgpowania w szczego6lnosci zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym w zakresie obowigzku wpisu do stosownego rejestru, o ktdrym mowa
w tej ustawie, a takze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarOw
niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 756).

§29
Ochrona danych

1. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz zapewniajg przestrzeganie zasad przetwarzania

i ochrony danych osobowych, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z p6zn. zm.), ktére beda przekazywane lub udostgpnione w zwiazku lub w wyniku
realizacji postanowien niniejszej Umowy.

2. Wykonawca 1 Zamawiajacy zobowigzuja si¢ nie ujawnia¢, nie przekazywaé, nie przetwarzaé, nie
wykorzystywa¢ dla celow wilasnych lub oséb trzecich danych opisanych w ust. 1 jak rowniez wszelkich innych
informacji lub danych przekazanych w zwigzku Iub w celu realizacji niniejszej Umowy, chyba Ze stan tajemnicy
wobec tych informacji lub danych ustal i s3 one znane publicznie lub ich ujawnienia zazada uprawniony organ w
przewidzianej prawem formie i tresci, jednakze wowczas tylko w niezbednym zakresie.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne skutki udostepnienia, przekazania, przetworzenia,
wykorzystania dla celow wiasnych lub oséb trzecich danych lub informacji opisanych w ust. 1-2, lub inne
dziatania lub zaniechania skutkujace lub mogace skutkowaé wykorzystaniem tych danych w celu innym niz
realizacja przedmiotu niniejszej Umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze sposob pozyskiwania, wysytania i przetwarzania danych lub informacji opisanych
w ustepach powyzej spelnia wymogi okreslone w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz rozporzadzeniach
wykonawczych do Ustawy.

5. Wykonawca zapewnia, ze przetwarzane dane osobowe beda wykorzystywane i przetwarzane wyltacznie w celu
realizacji niniejszej Umowy.

6. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce proby lub faktu naruszenia poufnosci przekazanych mu danych
lub informacji, Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego, nie poézniej niz
w dniu nastegpnym po dniu w ktorym stwierdzit ten fakt.

7. W przypadku naruszenia postanowien ust. 1-6 Strona, ktéra dokonata naruszenia zobowigzana jest
do naprawienia szkody jaka druga Strona poniosta z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania na zasadach og6lnych.

8. W zwigzku z realizacja wymogdéw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) — dalej jako: ,,Rozporzadzenie” Zamawiajacy, informuje, iz:
1) Administratorem danych osobowych o0séb reprezentujagcych Wykonawce oraz oséb wskazanych przez
Wykonawce jako koordynatorzy Umowy jest Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc, plac Odrodzenia 1,
58-370 Boguszoéw-Gorce, tel. 74 84 49 311, sekretariat@boguszow-gorce.pl

2) Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych — kontakt: e-mail:, aleksandra@eduodo.pl lub
iod@eduodo.pl. Z inspektorem ochrony danych mozna si¢ kontaktowaé we wszystkich sprawach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem
danych.

3) Dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporzadzenia w celu wypelnienia obowiazku prawnego ciazacego na administratorze na podstawie art.
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4)

5)

6)

7)

8)

9)
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6 ust. 1 lit. ¢ Rozporzadzenia - obowiagzki wynikajace z obowigzujacych przepisow prawa w tym prawa
podatkowego, oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6
ust. 1 lit e — obowiazku wynikajace z przepisow ustawy Prawo zamdwien publicznych.

W przypadku osob wskazanych przez Wykonawce jako koordynatorzy Umowy przetwarzane beda
nastgpujace kategorie danych osobowych: dane kontaktowe.

Dane osobowe bgda przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o ktorych mowa
w zalaczniku Nr 2 do rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazoéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu dziatania archiwow zaktadowych tj. 10 lat.

Dane osobowe moga zosta¢ udostepnione wylagcznie podmiotom upowaznionym na podstawie przepisow
prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej.
Ponadto dane moga by¢ ujawnione podmiotom, z ktérymi administrator zawart umowe na $wiadczenie
ustug serwisowych dla systemow informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

Osobie, ktorej dane dotycza przysluguje prawo dostgpu do tresci swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, zadania usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Osobie, ktorej dane dotyczg przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa
Urzedu Ochrony Danych.

Podanie danych osobowych przez osoby reprezentujace Wykonawce jest warunkiem, zawarcia
i wykonywania Umowy.

9. Administrator zobowigzuje Wykonawce do zapoznania 0sob wskazanych przez Wykonawce jako koordynatorzy
Umowy z zapisami niniejszego paragrafu Umowy.

§ 30

Postanowienia koncowe.

1

Spory powstate na tle realizacji Umowy rozstrzygane beda przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Zalgczniki stanowig integralng czg¢$¢ niniejszej Umowy.

W sprawach nieuregulowanych Umowga stosuje si¢ w szczego6lnosci przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
zamowien publicznych i Prawa budowlanego oraz wlasciwe przepisy wykonawcze.

Umowg sporzadzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

Zataczniki:

a. Zalacznik nr 1: Specyfikacja Warunkow Zamowienia.

. Zalacznik nr 2: Dokumentacja projektowa.

b
c. Zalacznik nr 3: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.
d

. Zalacznik nr 4: Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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