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Zatacznik nr 3
Nr zamowienia: DZP-291-4703/2023

Projektowane postanowienia umowy (Wzér umowy)
Umowa nr DZP-292/1-.......... Y -

Niniejsza umowa zostata zawarta dnia .................... roku w Krakowie pomiedzy:
Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kottataja w Krakowie

al. Adama Mickiewicza 21

31-120 Krakow

REGON: 000001815,

NIP: 675-000-21-18,

zwanym dalej Zamawiajgcym,

reprezentowanym przez :

zwanym dalej Wykonawca

reprezentowanym przez:

Wykonawca zostat wytoniony w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 pkt
1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r, poz. 1605 ze
zm.) zwanej dalej ,ustawg Pzp”, w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego pn.
»Wykonanie ogrodzenia dziatki nr 470/11 w miejscowosci Rzaska, gmina Zabierzéw — dostawa

i montaz ogrodzenia panelowego”. Nr zamdwienia: DZP-291-4703/2023.
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1.

§ 1 Interpretacja

Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig nastepujgce dokumenty:
1) Specyfikacja warunkéw zamoéwienia (zwana dalej SWZ) — zatgcznik nr 3 do umowy;
2) Dokumentacja techniczna — zatacznik nr 4 do umowy:

a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych (zwana dalej

STWIiORB),

b) Przedmiary robdt,

c) Orientacyjna trasa rurarzu,

d) Geodezyjne wytyczenie dziatki 401/11,

e) Lokalizacja bramy z furtkg (na mapie do celéw projektowych),

f) Zdjecia poglagdowe ogrodzenia.
3) Kosztorys ofertowy — zatgcznik nr 5 do umowy
4) Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 6 do umowy;
5) Harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany dalej Harmonogramem) — zatgcznik nr 7 do

umowy.
W przypadku rozbieznosci zapiséw poszczegdlnych dokumentéw wymienionych w ust. 1 pkt 1)-5)
w stosunku do tresci umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo maja
postanowienia zawarte w umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej
wyzej kolejnosci z zastrzezeniem zapisu ust.3.
Nazwa nadana zamoéwieniu i umieszczona w tekscie niniejszej umowy ma charakter informacyjny
i nie ma wptywu na interpretacje niniejszej umowy.
Za dni robocze strony uznajg dni od poniedziatku do pigtku, z wyfgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za okolicznosci, za ktére wytgczng odpowiedzialno$¢
ponosi Zamawiajgcy.
§ 2 Przedmiot umowy
W ramach przedmiotu umowy Wykonawca wykona ogrodzenie dziatki nr 470/11 potozonej
w obrebie ewidencyjnym 0018 Rzgska, gmina Zabierzéw w tym dostawa i montaz ogrodzenia
panelowego.
Zakres zamoéwienia obejmuje roboty z nastepujacych branz:
1. Budowlana
1.1.Zakres prac do wykonania:
a. zakup i dostawa materiatéw do wykonania ogrodzenia, bramy dwuskrzydtowej,
bramy przesuwnej oraz furtki,

b. wykopanie fundamentéw pod stupki ogrodzeniowe, bramy i furtke,
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demontaz istniejgcych paneli ogrodzeniowych ( 3 panele) w celu obnizenia ich
posadowienia i dostosowania wysoko$ci do bramy przesuwnej oraz furtki
zabudowa i obetonowanie stupkédw oraz konstrukcji pod ogrodzenie, bramy
i furtke

zabudowa ogrodzenia wraz z bramami i furtka

uprzatniecie i wyrdwnanie terenu po przeprowadzonych robotach wraz

z obsianiem mieszankg traw

1.2. Dtugos¢ ogrodzenia wg pomiaru geodezyjnego — 1296,78 mb

1.3.Brama dwuskrzydtowa o szer. 7,0m — 1 szt.

1.4.Brama przesuwna o dfugosci 5,0m — 1 szt.

1.5.Furtka o szerokosci 1,5m z elektrozamkiem — 1 szt.

2. Elektrycznai teletechniczna

2.1.Zakres prac do wykonania:

Q

g.

. wykopanie i utozenie rurarzu dla kabli elektrycznych i teletechnicznych,

weciggniecie przewoddw elektrycznych i niskopradowych,

zabudowa szafek na fundamencie dla zasilania bramy i dla wideodomofonu,
montaz wideomofonu,

utozenie podtaczenie kabla w tablicy elektrycznej budynku,

utozenie i zarobienie przewoddw niskopradowych w patchpanelu w serwerowni,

wykonanie pomiardéw elektrycznych

2. Szczegotowy opis przedmiotu umowy zawiera dokumentacja techniczna.

3. Przedmiot umowy nalezy wykonac zgodnie niniejszg umowg, w tym w szczegdlnosci z:

1) Dokumentacjg techniczng,

2) Ofertg Wykonawcy,

3) SWz,

4) Kosztorysem ofertowym,

5) Harmonogramem.

4. Przedmiot umowy nalezy wykonac z nalezytg starannoscia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

wspofczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami polskimi,

w szczegdlnosci zawartymi w Prawie budowlanym, normami wspdlnymi Unii Europejskiej, zgodnie

ze ztozong ofertg, warunkami zamodwienia (SWZ) oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi

z Zamawiajgcym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie mogg wykraczaé poza przedmiot umowy oraz

nie mogg by¢ sprzeczne z dokumentacjg techniczng oraz zasadami wiedzy technicznej lub sztuka

budowlana.
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§ 3 Materiaty

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce. Przez
materiaty strony rozumiejg materiaty budowlane, urzadzenia, wyposazenie, o ktérych mowa
w dokumentacji technicznej, w szczegélnosci w zataczniku nr 5 i 6 do specyfikacji warunkow
zamoéwienia, potrzebne do wykonania przedmiotu umowy.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, powinny odpowiadac co do jakosci w szczegdlnosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym
w STWIORB.

3. Wykonawca jest zobowigzany uzyé materiaty zgodne z dokumentacjg techniczng, o ktérej mowa
w § 1 ust. 1 pkt 2) umowy. Wykonawca moze zastosowaé¢ materiaty rownowazne, pod
warunkiem, ze uprzednio wykazat réwnowaznos¢ oferowanych zamiennikdw w ztozonej ofercie.

4. Wykonawca winien zastosowaé¢ do wykonania przedmiotu umowy materiaty spetniajace
wymagania jakosciowe okres$lone:

1) Polskimi Normami, przenoszagcymi normy europejskie lub,

2) normami innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
przenoszacymi te normy,

3) europejskimi ocenami, rozumianymi jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu
budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim
dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 2 04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.),

4) normami miedzynarodowymi,

5) specyfikacjami technicznymi, ktérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetymi przez
instytucje normalizacyjng, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych
w celu powtarzalnego i statego stosowania,

6) innymi systemami referencji technicznych ustanowionymi przez europejskie organizacje
normalizacyjne;

5. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych normy europejskie oraz
norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji
technicznych, o ktdrych mowa w ust. 4, uwzglednia sie w kolejnosci:

1) Polskie Normy;

2) polskie aprobaty techniczne;
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10.

11.

12.

3) polskie specyfikacje techniczne dotyczgce projektowania, wyliczen i realizacji robdt
budowlanych oraz wykorzystania dostaw;

4) krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje witasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rownowaznych norm, europejskich ocen technicznych,

aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, wobec okreslonych w ust.

4-5.

Wykonawca ponadto zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw

gwarancyjnych, atestow, certyfikatéw, znakéw jakosci producenta, aprobat technicznych oraz

deklaracji zgodnosci dotyczgcych uzytych materiatéw.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami

kontroli jakosci materiatow i robét okreslonymi w STWiORB. Wykonawca zobowigzany jest na

kazde zadanie Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego okaza¢ Inspektorowi Nadzoru, celem
zatwierdzenia, na kazdym etapie realizacji robdt swiadectwa dopuszczajgce materiat do obrotu

i stosowania w budownictwie.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty i urzadzenia

wymagane do dokonania na zgdanie Zamawiajgcego kontroli jakosci robdt, wykonanych

z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci, ciezaru lub ilosci

zuzytych materiatéw. Badania, o ktdrych mowa wyzej zostang dokonane niezwtocznie po dacie

ztozenia takiego zgdania przez Zamawiajgcego, jednakze przystgpienie do tych badan, badz
pobranie prébek nastgpi nie pdzniej niz 7 dni od ztozenia takiego zgdania. Zamawiajgcy winien
by¢ obecny przy badaniu na miejscu, bgdZ pobieraniu prébek do badan, ktére winny byé

przeprowadzone na zasadach okreslonych w ust. 8.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania przeprowadzenia wszelkich dodatkowych badan, ktére

sg niezbedne w celu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji a Wykonawca obowigzany

jest przeprowadzié takie badania.

Badania, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 bedg realizowane przez Wykonawce na wilasny koszt. Jezeli

w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 10 okaze sie, ze zastosowane

materiaty, bgdZ wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigza

Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty, badZz wykonanie robdt sg zgodne

z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialnos¢ za utrate, uszkodzenie i zniszczenie

urzadzen i materiatdw uzywanych do realizacji niniejszej umowy, spowodowanych dziataniem lub

zaniechaniem Wykonawcy (w tym podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub dostawcy).

str. 5



}C'{ UNIWERSYTET ROLNICZY
¥ m. Hugona Kollatja w Krakowie

13. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za narzedzia, materiaty i inne mienie Wykonawcy
znajdujgce sie na terenie budowy w tym za mienie znajdujgce sie w pomieszczeniach
magazynowych i socjalnych Wykonawcy.

§ 4 Termin

1. Protokolarne przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.
W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy oryginat dokumentacji
technicznej, o ktérej mowa w § 1 ust. 1 pkt 2) umowy.

2. Wykonawca zobowigzany bedzie przystagpic do robdét w terminie do 7 dni od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w ust. 1.

3. Termin wykonania przedmioty umowy: do pieciu (5) miesiecy od daty podpisania umowy.

Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date skutecznego zgtoszenia do odbioru
korcowego robét.

4. W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiajgcego
Wykonawcy w terminie opisanym postanowieniami ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zgtoszenia wykrytych wad. Jezeli dokumentacja techniczna bedzie wymagata
poprawy i konieczne bedzie wstrzymanie prowadzonych prac, Wykonawca oczekiwat bedzie na
przekazanie poprawionej dokumentacji technicznej. W takim wypadku Wykonawcy przystuguje

roszczenie o odpowiednie przedtuzenie terminu wykonania zamédwienia.

§ 5 Harmonogram rzeczowo - finansowy

1. Przedmiot umowy okreslony w § 2 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramem.

2. Harmonogram okresla oraz wyraznie wskazuje procentowe zaawansowanie robot wraz
z wartosciami tych robot oraz uwzglednia podziat robdét na odcinki podlegajace odbiorowi
czesciowemu i/lub roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu a podlegajgce odbiorowi.

3. Okreslone w Harmonogramie procentowe zaawansowanie robot korelowaé bedzie z rzeczywistg
wartoscig robdt wykonywanych w ramach danej pozycji Harmonogramu.

4. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie czesci robdt przez podwykonawcéw,
Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ w Harmonogramie szczegétowy zakres robot
wykonywanych przez podwykonawcédw oraz przewidywane ptatnosci na rzecz podwykonawcow.
Sporzadzony Harmonogram musi by¢ zgodny z dokumentacjg techniczna.

5. Harmonogram uwzglednia ewentualne niekorzystne warunki atmosferyczne, mogace wystgpic
w okresie, w ktérym roboty bedg wykonywane, a moggce ograniczy¢ postep roboét, chyba ,ze
wystgpienie niekorzystnych warunkow atmosferycznych w sposdb istotny odbiega od typowych

warunkéw, uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt lub prac zgodnie ze sztukg budowlang,
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przyjeta technologig, normami lub obowigzujgcymi przepisami, przy czym wystgpienie takich
okolicznosci oraz ich nadzwyczajny charakter muszg zosta¢ udokumentowane miedzy innymi
poprzez akty prawne potwierdzajgce zaistnienie takich okolicznosci na obszarze obejmujgcym
teren budowy, lub opinig witasciwego instytutu meteorologicznego/instytutu gospodarki
wodnej/instytutu melioracji lub innej instytucji uprawnionej do stwierdzenia nadzwyczajnego
charakteru warunkdéw atmosferycznych.

6. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu uaktualniony Harmonogram,
w terminie 3 dni od daty zawarcia aneksu zmieniajgcego umowe, o ktérym mowa w § 20.

7. Zamawiajacy zgtosi uwagi do Harmonogramu przedtozonego na zasadach wskazanych w ust. 6
w ciggu 4 dni od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie
zatwierdzi Harmonogram. Brak uwag Zamawiajgcego do Harmonogramu, zgtoszonych
w przewidzianym terminie, uwaza sie za akceptacje Harmonogramu przez Zamawiajgcego.
W przypadku zgtoszenia uwag do Harmonogramu, Wykonawca usunie nieprawidtowosci
w terminie 4 dni i przedtozy Harmonogram w celu zatwierdzenia. Nieusuniecie nieprawidtowosci
we wskazanym terminie stanowi podstawe do wstrzymania dokonywania rozliczen wykonanych
prac. Postanowienia niniejszego ustepu majg zastosowanie do kolejnych poprawek

Harmonogramu.

Uwaga:

1. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Harmonogram, o ktéorym mowa w § 5 wzoru
umowy oraz uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego dla przedstawionego Harmonogramu,
najpozniej do dnia zawarcia Umowy.

2. Zamawiajgcy zastrzega termin 4 dni roboczych na udzielenie akceptacji dla przedstawionego
Harmonogramu albo na przedstawienie uwag do przedstawionego Harmonogramu. Do dnia
zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest te uwagi uwzgledni¢ i przedtozyc
Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram do ponownej akceptacji.

3. Niedopetnienie obowigzkédw okreslonych w pkt 1 i 2 bedzie skutkowaé odstapieniem przez

Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§ 6 Wynagrodzenie
1. Z tytutu wykonania umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie, zgodnie z ofertg
Wykonawcy, na kwote:  ................ ztotych netto, (stownie: ...........) powiekszone o ....... %
podatek VAT, co tgcznie stanowi kwote brutto .................... (stownie: ........).
2. Za wykonanie przedmiotu zamodwienia okreslonego w okreslonego w § 1 umowy Wykonawca

otrzyma wynagrodzenie, ktérego wysokos¢ ustalona bedzie na podstawie kosztorysu
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powykonawczego ilosciowo-wartosciowego, w oparciu o ofertowe ceny jednostkowe
i rzeczywiscie obmierzone, potwierdzone przez Zamawiajgcego ilosci robét.

3. Przy ustalaniu wynagrodzenia za ewentualne roboty wykraczajagce poza roboty ujete
w przedmiarze robét lub roboty zamienne - do kalkulacji ceny jednostkowej pobrane zostang
dostepne w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku wystgpienia koniecznosci
zastosowania elementu wyceny nie ujetego w kosztorysie ofertowym do kalkulacji przyjmowane
beda srednie ceny i wielko$ci czynnikdw produkcji wg notowan aktualnych kwartalnych
cennikéw wydawnictwa ,Sekocenbud” w okresie wykonywania tych robdt, a w przypadku braku
cen materiatdw w cennikach ,Sekocenbud” — ceny ich zakupu potwierdzone fakturami. Jezeli
sposéb wykonania danej roboty (czynnosci) zostanie jedynie zmodyfikowany - kalkulacja
skorygowanej ceny jednostkowej i stopien jej zmiany muszg by¢ powigzane i odnoszone
w proporcji i skali dokonywanej modyfikacji do ceny jednostkowej ofertowej roboty
modyfikowanej. Do kwoty netto doliczony bedzie podatek VAT wedtug stawki obowigzujacej
w okresie wykonywania rozliczanych robét.

4. Wynagrodzenie personelu, koszty placu budowy, koszty kadry kierowniczej, koszty zarzadu i inne
koszty Wykonawcy jako koszty posrednie uwzglednione sg w kosztorysowych cenach
jednostkowych wykonanych robét rozliczanych kosztorysem powykonawczym w sposdb
okreslony w ust. 3.

5. Zamawiajgcy przyjmuje, iz Wykonawca uwzglednit w cenie ofertowej wszystkie wymagania
i zobowigzania zawarte w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, zarowno te ktére zostaty wyraznie okreslone
badz jedynie zasygnalizowane.

6. Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie warunki miejscowe i okolicznosci majace wptyw na cene,
w zwigzku z czym Wykonawca nie bedzie domagat sie w przysztosci zwiekszenia ceny w oparciu
o te okolicznosci. Wynagrodzenie zawiera koszty niezbednych materiatéw, koszty robdt
stanowigcych przedmiot zamdwienia, robdt przygotowawczych, prac porzadkowych, a takze
innych prac, o ktérych mowa w dokumentacji technicznej, wszelkie koszty utrzymania placu
budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdét, wykonaniem niezbednych préb,
badan, uzgodnien, nadzoréw, wpieé, sprawdzen, opinii, odbiordw, itp., wszelkie opfaty, narzuty,
podatki, cta itp., ubezpieczenie budowy, koszty opieki gwarancyjnej, koszt robdt i ustug nie
wynikajgcych wprost z dokumentacji technicznej ale niezbednych do wykonania robét, o ktérych
mowa w dokumentacji technicznej zgodnie ze sztukg budowlang oraz inne koszty zwigzane
z realizacjg umowy, za wyjatkiem robdét dodatkowych, ktérych zamawiajacy, dziatajac z nalezyta

starannoscig nie mogt przewidzied.
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10.

W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowe] stawki podatku VAT od towardw i ustug
bedgcych przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio
dostosowana aneksem do niniejszej umowy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie podwykonawcow (dalszych
podwykonawcdow). Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate podwykonawcy
Wynagrodzenia, na zasadach okreslonych w ustawie Pzp a w zakresie nieuregulowanym
w ustawie Pzp na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, w wysokosci ustalonej w umowie
miedzy podwykonawcg a Wykonawcy, chyba ze ta wysoko$¢ przekracza wysokosc
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktdrych szczegétowy przedmiot
wynika z umowy o podwykonawstwo. W takim przypadku odpowiedzialno$é Zamawiajgcego za
zaptate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za roboty budowlane, ktdorych szczegétowy przedmiot wynika z umowy
o podwykonawstwo.
Kwoty wyptacone przez Zamawiajgcego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy)
Zamawiajgcy potragca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
W przypadku zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), przy braku mozliwosci potrgcenia, Wykonawca (w przypadku konsorcjum
kazdy z konsorcjantdw) odpowiada w stosunku do Zamawiajgcego do petnej wysokosci
zaptaconego wynagrodzenia.

§ 7 Ptatnosci
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, ptatne bedzie
w miesiecznych transzach zgodnie z okreslonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego Harmonogramem. Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur VAT
wystawionych przez Wykonawce oraz protokotdw odbioru robdt, na kwoty ustalone
w sprawdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonych przez Zamawiajacego

zestawieniach wartosci wykonanych robét.

. Zamawiajacy bedzie wyptacat 100% kwoty, o ktdrej mowa w ust. 1 zdanie drugie, z zastrzezeniem

ust. 3.

Procentowa warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wiecej niz 50%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 7, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty, w czesci rownej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zapftaty.

Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji zestawienia wartosci wykonanych robét w terminie 7 dni

od daty otrzymania zestawienia od Wykonawcy, z kolei Zamawiajacy dokona akceptacji
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zestawienia sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia
otrzymania zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru zestawienia.

6. Zestawienie wartosci wykonanych robdét musi by¢ zgodne ze sporzadzonymi w danym okresie
protokotami czesciowego odbioru robét oraz Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Kazdy
protokét musi zawiera¢ informacje, czy roboty objete przedmiotem odbioru wykonane byty
i w jakim zakresie rzeczowym i finansowym przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw.
Brak w protokole informacji, o ktérych mowa powyzej, moze stanowi¢ podstawe do odmowy
wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przekazania Zamawiajgcemu prawidiowego
protokotu. W takim przypadku termin ptatnosci liczcony bedzie od dnia przekazania
Zamawiajgcemu prawidtowego protokotu. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji zestawienia
wartosci wykonanych robdt w terminie 7 dni od daty otrzymania zestawienia od Wykonawcy,
z kolei Zamawiajgcy dokona akceptacji zestawienia sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru
zestawienia.

7. Do zestawienia wartosci wykonanych robét, o ktérym mowa w ust 1, zatagczone beda kopie
wystawionych przez podwykonawcow faktur obejmujacych cato$é prac wykonywanych przez
podwykonawcow (dalszych podwykonawcdow) wraz z podpisanymi protokotami odbioru robét,
dowoddéw zaptaty w postaci: a) wyciggdw bankowych potwierdzajgcych zaptate naleznosci
wynikajgcych z tych faktur przez Wykonawce na rzecz podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcow), oraz b) oswiadczen podwykonawcéw (dalszych podwykonawcdow)
potwierdzajgcych, ze na dzien wystawienia faktury dla Zamawiajgcego otrzymali od Wykonawcy
catos¢ wymagalnego wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanych prac, nie zgtaszajg i nie bedg
zgtasza¢ w przysztosci roszczen finansowych do Wykonawcy oraz Zamawiajgcego za roboty
wykazane w protokole odbioru (wzér oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy),
z zastrzezeniem, ze w przypadku dokonania przez Wykonawce zgodnych z obowigzujgcymi
przepisami prawa i niniejsza umowg potracen, Wykonawca przedktada dowdd potracenia
odnoszacy sie do potrgconej czesci naleznosci. Brak dowoddw zaptaty, o ktérych mowa powyzej
(w tym réwniez dowodu potrgcenia naleznosci) na rzecz podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcéw) stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci zaptaty przez Zamawiajgcego
wymagalnego wynagrodzenia zgodnie z zasadami, o ktérych mowa w ustawie Pzp zgodnie z ust.4

8. W przypadku zgtoszenia zastrzezen do przedstawionego zestawienia przez Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajgcego, w tym wolg dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest ustosunkowac sie pisemnie do nich w terminie 7 dni od otrzymania zastrzezen.

Kopia zastrzezen przesytana jest do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w celu
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ustosunkowania sie w terminie 7 dni. Do poprawionego zestawienia zastosowanie majg
postanowienia ust. 1. W przypadku nie zgtoszenia uwag przez Wykonawce (podwykonawce)
Zamawiajgcy moze dokona¢ wyptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) dziatajgcych na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajagcego umoéw
o podwykonawstwo oraz dostarczonej Zamawiajgcemu zgodnie z tymi umowami fakturze VAT
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty przekazania
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi zatgcznikami/dokumentami
wymaganymi umowag, w szczegdlnosci po przedtozeniu wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa
w ust.7. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego, z zastrzezeniem

zapisu § 14b ust. 14 umowy.

10. Roboty stanowigce przedmiot zamowienia finansowane $g z ......ccceceeveeeereenenne

1.

2.

§ 8 Podstawowe obowiazki stron
Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji technicznej w terminie
okreslonym § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) wyptata wynagrodzenia, zgodnie z uregulowaniami § 7 niniejszej umowy,

4) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,

5) wyjasnienie watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji,

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
w jakim obowigzki te dotyczg przedmiotu niniejszej umowy,

2) zapewnienie na wtasny koszt i wtasnym staraniem sprzetu technicznego, potencjatu
ludzkiego oraz materiatdw i urzadzen koniecznych do prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy.

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje techniczng inwestycji
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWiORB,

4) kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
i STWIORB,

5) realizacja zalecen Inspektora nadzoru,

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koricowego robot

w zakresie okreslonym postanowieniami STWiORB,
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7) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie zakrycia robot

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajgcych w terminach i w zakresie
okreslonym w STWiORB,

informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptynac na jakos¢ robdt lub termin zakoriczenia robdt,

niezwtoczne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach,

prowadzenie robét minimum 5 dni w tygodniu z uwzglednieniem dtugosci dnia zaleznego
od pory roku, a jesli wymaga tego technologia robdt badz koniecznos¢ dotrzymania
terminéw umownych - 7 dni w tygodniu, przez catg dobe,

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do
akceptacji Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 3.

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ wiasciwym wtadzom inspekcje i zbadanie
przebiegu robét. Ponadto powinien umozliwi¢ im udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajacych. Jednakze udziat wtasciwych wtadz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy
z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci przewidzianej w ramach niniejszej umowy,

Zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drog,
wodociggdw lub innych medidw uzytecznosci publicznej, powodujace przestdj istniejgcych
urzadzen lub ciggdw technologicznych nie beda rozpoczynane bez uzgodnienia
z eksploatatorem istniejagcych urzadzen lub obiektéw i bez pisemnego pozwolenia
wydanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie informowat Inspektora nadzoru
na pismie nie pdzniej niz 7 dni przez zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak by
umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i srodkéw
bezpieczenstwa,

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczed obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdéw na i z terenu budowy (o ile dotyczy). Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robét w ten sposdb uszkodzonych na swdj koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora

nadzoru,
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15)

16)

17)

18)

19)

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci z terenu
budowy. Koszty z tym zwigzane oraz koszty wywozu nieczystosci uwaza sie za wliczone
i objete cenami jednostkowymi w wycenionym przedmiarze robdt,

Wykonawca na wifasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe
oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wtascicieli posesji i budynkéw
sgsiadujacych z terenem budowy i unikngé powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy
szkdd. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialnosc
materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu zasadnych i udokumentowanych roszczen
whniesionych przez wtascicieli posesji czy budynkédw sgsiadujgcych z terenem budowy w
zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody,

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
realizacji robdét, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, konieczny do ich usuniecia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile
sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i
0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robét budowlanych,

koordynowanie prac podwykonawcéw (o ile dotyczy) oraz zaopatrzenie wszystkich
pracownikéw Wykonawcy oraz podwykonawcédw w identyfikatory lub logo firmy

potwierdzajgce prace odpowiednio na rzecz Wykonawcy albo podwykonawcy.

Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1

przedtozy do wgladu Zamawiajgcego dokument, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 11.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentu, o ktérym mowa

w ust. 2 pkt 11. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych

od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.

Wykonaweca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu budowy

oraz Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytego zabezpieczenia mienia wtasnego jak i mienia

podwykonawcow znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zobowigzuje sie zapewnié zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
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6. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wiasny koszt, zgodnie
z przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowigcym zatgcznik
graficzny do planu BIOZ.

7. W trakcie realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do:

1) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy i oznakowania prowadzonych robét oraz
dbania o stan techniczny oraz prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania robot
budowlanych,

2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzen, mieszkalnych,
socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
swoim pracownikom pomieszczenie socjalne wraz z toaletami.

3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatdw oraz ich sktadowania,
utrzymywania teren budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych ze
szczegblnym uwzglednieniem czystosci i droznos$ci drég dojazdowych do placu budowy,
oraz sktadowania i biezgcego usuwania wszelkich zbednych dla prawidtowego prowadzenia
robét urzadzen pomocniczych lub materiatéw, odpaddw, nieczystosci oraz niepotrzebnych
urzgdzen prowizorycznych,

4) dbatosci o utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad,

5) segregowania, sktadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadéw, nieczystosci i gruzu
budowlanego powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robét budowlanych, a takze
wywoOz zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie z dnia 14.12.2012 o odpadach oraz
ustawy z dnia 13.09.1996 o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach,

6) po zakonczeniu robét do uporzagdkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiajgcemu
w terminie odbioru robét.

8. Wykonawca przyjmie odpowiedzialnos¢ za wtasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu
budowy i wykonawstwo prac pozarowo niebezpiecznych, niewtasciwe zabezpieczenie terenu
budowy oraz dopuszczenie na teren budowy oséb nieupowaznionych, a takze za powstate z jego
winy:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow Wykonawcy
oraz 0sob trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt,

2) szkody wynikajagce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt,
obiektéw, materiatow, urzadzen, sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego
z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji

i rekojmi,
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10.

11.

12.

4) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym z terenem
budowy wskutek prowadzenia robét,

Wykonawca bedzie podejmowat, na wiasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczace
poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sg
niezbedne do wykonywania czynnosci objetych niniejsza umowag. W tym celu winien on
zapewnic¢ i uzy¢ wszelkich niezbednych urzadzen budowlanych, robét tymczasowych, srodkéw
transportu, materiatéw, urzadzen oraz wszelkich czynnikéw niezbednych do dostarczenia
i dystrybucji dostaw do réznych punktéw robdt. W przypadku korzystania przez Wykonawce
z istniejgcego kontrolowanego zrédta wody, paliwa, oswietlenia czy energii elektrycznej, winien
on zastosowa¢ sie do odpowiednich zarzadzen przedstawionych mu przez kompetentne witadze
oraz winien zaptaci¢ za wynajecie tego zrédta oraz uiscié¢ wszelkie inne wymagane optaty.
Wszelkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w ceny jednostkowe i ceny ujete w wycenionym
przedmiarze robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za terminowe wykonanie prac
budowlanych, réwniez prac budowlanych zleconych podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, zgodnie z niniejszg umowg, dokumentacjg techniczng, przepisami prawa
budowlanego i normami.
W czasie realizacji robdt, raz w tygodniu, w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego
organizowane bedg rady budowy na ktérych wymagana jest obecnos¢ Kierownika budowy.
Wymagana jest codzienna obecno$¢ na budowie uprawnionego pracownika dozoru
technicznego Wykonawcy przez caty okres prowadzenia robdt. Pracownik ten powinien posiadac

uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

§ 9 Kierowanie robotami

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi niniejsza
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane
wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczna
oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi. W przypadku, gdy obowigzujgce przepisy prawa nie
przewidujg obowigzku posiadania konkretnych uprawnien przez osoby wykonujgce dane prace —
Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do tych prac wytgcznie osoby posiadajgce konieczne
umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé przedmiot zamodwienia przy pomocy 0séb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace (w rozumieniu kodeksu pracy) w zakresie:

e prace przygotowawcze, demontazowe, rozbiérkowe, remontowe, instalacyjne branzy

elektrycznej, prace wykonczeniowe, montazowe, porzagdkowe.
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Umowa o prace, obowigzujgca co najmniej w okresie realizacji robét — chyba, ze Wykonawca
wykaze, ze prace, o ktérych mowa powyzej stanowigce przedmiot umowy, nie s3 wykonywane
w sposOb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Wymaganie powyzsze nie dotyczy prac wykonywanych bezposrednio przez osoby prowadzace
jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarczg oraz oséb wykonujgcych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie w ramach niniejszej umowy (np. kierownika budowy/kierownika robét).
Obowigzek realizacji ww. robdt przy pomocy osdb zatrudnionych na podstawie umowy o prace
dotyczy réwniez realizacji zamodwienia przy pomocy podwykonawcéw  (dalszych
podwykonawcéw).

3. Wykonawca najpdzniej w dniu rozpoczecia robdt, przekaze Zamawiajgcemu liste osdb, ktére
zostang skierowane do wykonania robdét, o ktérych mowa w ust.2, z ramienia Wykonawcy
(podwykonawcy, dalszego podwykonawcy) wraz z zanonimizowanymi kopiami umow o prace,
z wyjatkiem: imion i nazwisk oséb, ktére $wiadczy¢ beda czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, dat
zawarcia umow, rodzajéw umoéw o prace, zakresdw obowigzkéw oraz wymiaréw etatu, a takze
zanonimizowanymi, z wyjgtkiem imion i nazwisk, dowodami potwierdzajgcymi zgtoszenie
pracownikdéw przez pracodawce do ubezpieczen — jezeli Wykonawca/podwykonawca do tego
czasu zawrze umowe z podwykonawcg/dalszym podwykonawcom).

4. Wykonawca najpdzniej w dniu rozpoczecia robét przez podwykonawce/dalszego podwykonawce,
przekaze Zamawiajgcemu liste osdb, ktdre zostang skierowane do wykonania robét, o ktérych
mowa w ust.2, z ramienia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wraz z zanonimizowanymi
kopiami umow o prace, z wyjagtkiem: imion i nazwisk oséb, ktére swiadczy¢ beda czynnosci na
rzecz Zamawiajgcego, dat zawarcia umow, rodzajéw umow o prace, zakresow obowigzkéw oraz
wymiaréw etatu, a takze zanonimizowanymi, z wyjatkiem imion i nazwisk, dowodami
potwierdzajgcymi zgtoszenie pracownikéw przez pracodawce do ubezpieczen.

5. Wykonawca niezwiocznie, nie pdiniej jednak niz w terminie 3 dni roboczych, zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach na liscie oséb skierowanych do wykonywania robdt,
o ktérych mowa w ust.2. W przypadku skierowania do prac nowej osoby, Wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ takie zanonimizowang kopie umowy o prace z wyjgtkiem: imion
i nazwisk osdb, ktére swiadczy¢ beda czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, dat zawarcia umow,
rodzajow umow o prace, zakresbw obowigzkdow oraz wymiarow etatu, a takze
zanonimizowanym, z wyjatkiem imienia i nazwiska, dowodem potwierdzajgcym zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.

6. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od kazdej osoby wymienionej na liscie, o ktérej mowa
wyzej, oswiadczenia o wyrazeniu zgody na udostepnienie danych osobowych Uniwersytetowi

Rolniczemu im. Hugona Kottataja w Krakowie w celu ich przetwarzania w zwigzku z realizacjg
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10.

11.

niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu powyisze
oswiadczenia. Wymoég dotyczy oséb skierowanych do robét, o ktédrych mowa w ust. 2, przez
Wykonawce, jak réwniez podwykonawce i dalszych podwykonawcdw.

Wykonawca przedstawit dokumenty, potwierdzajgce posiadanie przez osobe wskazang w § 12
ust. 1 wymaganych uprawnien i aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do wiasciwych izb
zawodowych, okreslone w SWZ.

Uwaga: Przedstawienie dokumentéw, o ktédrych mowa w § 9 ust. 2 wzoru umowy powinno
nastgpi¢ przed zawarciem umowy. Niedopetnienie tego obowigzku bedzie skutkowac
odstgpieniem przez Zamawiajgcego od czynnosSci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

Zmiana oso6b, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji wytgcznie wtedy, gdy osoby te beda posiadaty okreslone w SWZ kwalifikacje nie
mniejsze niz osoby wskazane w umowie (chodzi o kwalifikacje, ktére Wykonawca wykazat w celu
potwierdzenia spetniania warunkéow udziatu w postepowaniu).

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie
pdiniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami innej osoby,
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajagca z braku kierownictwa
budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Zmiana osoby w przypadku nagtych sytuacji losowych jak smieré, nagta choroba lub inne
obiektywnie nieprzewidywalne zdarzenie, jak réwniez w przypadku nie wywigzywania sie
Kluczowego specjalisty z obowigzkdw wynikajacych z umowy, lub jezeli zmiana Kluczowego
specjalisty stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
(rezygnacji, itp.) nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy
bedzie miat prawo zakwestionowania zmiany i nie wyrazenia zgody na zmiane w terminie 7 dni
od daty jej dokonania. Brak zgody na zmiane bedzie poparty stosownym uzasadnieniem.
Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzajagcym znajdujg zastosowanie postanowienia ust. 8
dotyczace kwalifikacji osoby zastepujacej.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany Kluczowego specjalisty, jezeli uzna i wykaze,
ze Kluczowy specjalista nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, bgdz wykonuje
je w nieprawidtowy sposdb, w szczegdlnosci jezeli swoim postepowaniem stwarza zagrozenie dla

bezpiecznej i zgodnej z umowa realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
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12. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktorej mowa w § 12 ust. 1, winna by¢
potwierdzona pisemne i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

13. Skierowanie do kierowania robotami innej osoby niz osoba wskazana w §12 ust. 1 umowy bez
akceptacji Zamawiajgcego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawe odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

14. Zapisy ustepéw poprzedzajgcych majg odpowiednie zastosowanie w przypadku ztozenia przez

Wykonawce propozycji powiekszenia sktadu Kluczowych specjalistow.

§ 10 Dostep do terenu budowy
1. Ustala sie ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie oséb nieupowaznionych na
teren budowy,
2. Osoby upowaznione do wejscia na teren budowy bedg ograniczone do:
1) personelu Wykonawcy i personelu Zamawiajgcego; oraz wszelkiego innego personelu,
o ktérym Wykonawca zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru,
jako o upowaznionym personelu innych wykonawcéw Zamawiajgcego na terenie budowy,
oraz
2) o0s6b z mocy prawa majgcych wstep na teren budowy, w trakcie wykonywania czynnosci
urzedowych.
3. W celu prawidtowego zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé stosowne tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w szczegdlnosci zgodne
z wymaganiami STWIiORB.
§ 11 Nadzor

1. Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:

2. Osoby wskazane w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegdlnosci poprzez:
1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych
z dokumentacja techniczng, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami,
2) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych, a takze niedopuszczenie do
zastosowania urzadzen niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
3) sprawdzanie i odbiér prac budowlanych w sposéb wskazany w § 15,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, nadzér nad usunieciem wad i usterek.
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3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie

wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 12 Kluczowi specjalisci

1. Wykonawca do petnienia funkcji Kluczowych specjalistéw ustanawia nastepujace osoby:

2. Osoby wskazane w ust. 1 zostaty zgtoszone przez Wykonawce przed zawarciem niniejszej umowy.
3. Osoby wskazane w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w obowigzujacych
przepisach prawa, w tym w ustawie Prawo budowlane w sprawie prowadzenia robdt
budowlanych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany Kierownika budowy/robdt Wykonawcy,
o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wypadkach, gdy dziatania bgdz zaniechania tych
0sOb uniemozliwiajg lub stanowig zagrozenie dla prawidtowego wykonania przedmiotu
zamowienie, a takze w razie udokumentowania przez Zamawiajgcego nierzetelnego wykonywania
obowigzkéw przez powyisze osoby. Zamawiajgcy pisemnie poinformuje Wykonawce
o koniecznosci zmiany specjalisty oraz jej przyczynach. Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia,
w terminie 7 dni przedstawia propozycje petnienia funkcji specjalisty przez osobe zamienng
w miejsce poprzedniego specjalisty. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od
daty przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy osoba ta bedzie posiadata okreslone w SWZ
kwalifikacje nie mniejsze niz osoba wskazana w umowie (chodzi o kwalifikacje, ktére Wykonawca
wykazat w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu).
§ 13 Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 100,00 ztotych za kazdy dzien
zwtoki z winy Wykonawcy.
Przez zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy rozumie sie niedotrzymanie terminu,
o ktéorym mowa w § 4 ust. 3.
2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym, koncowym lub
odbiorze ostatecznym w okresie gwarancji i okresie rekojmi z winy Wykonawcy
— w wysokosci 50,00 ztotych, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami §15 umowy,
3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z winy Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni

— w wysokosci 50,00 ztotych, za kazdy dzien przerwy, trwajgcej dtuzej niz 10 dni,
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4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

z tytutu odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy —w wysokosci 20.000,00 ztotych,

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz

Wykonawca lub inny niz podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do

wykonywania robdt zgodnie z procedurg okresSlong w § 14 niniejszej umowy -

w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy przypadek,

jezeli czynnosci zastrzezone w Prawie budowlanym dla kierownika budowy/robét, bedzie

wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5.000,00

ztotych,

w przypadku naruszenia obowigzku opisanego w § 19 ust. 3 — w wysokosci 3.000,00

ztotych za kazdy przypadek naruszenia,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 1,0% kwoty brutto

wskazanej w § 14b ust. 1 umowy odpowiednio,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5.000,00

ztotych za kazdy przypadek,

w przypadku nieprzedtozenia, w terminie okreslonym w §464 ust. 5 ustawy Pzp,

poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany

—w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy przypadek,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, mimo

wezwania, o ktéorym mowa w art. 464 ust. 10 ustawy Pzp — w wysokosci 5.000,00 ztotych

za kazdy przypadek.

w przypadku:

a) nie przedstawienia w terminie informacji lub dokumentoéw, o ktérych mowa w § 9 ust.
3-6 umowy — Wykonawca zaptaci kazdorazowo kare w wysokosci 1000,00 zt,

b) nie zatrudnienia przy realizacji wymaganych czynnosci oséb na podstawie umowy
o prace, Wykonawca bedzie zobowigzany do zapfacenia kary umownej
Zamawiajgcemu, w wysokosci 500,00 ztotych, za kazdg osobe zatrudniong w oparciu
o inny stosunek prawny niz stosunek pracy, za kazda osobe zatrudniong w oparciu
o inny stosunek prawny niz stosunek pracy,

— chyba ze Wykonawca wykaze, ze roboty, o ktdrych mowa w § 9 ust. 2, stanowigce
przedmiot umowy, nie sg wykonywane w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z winy

Zamawiajgcego — w wysokosci 20.000,00 ztotych.
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Stronom umowy przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody rzeczywistej lub utraconych
korzysci na zasadach ogdlnych.

Kary umowne mogg by¢é potrgcone z faktury VAT przekazanej do zaptaty, na co Wykonawca
wyraza zgode. W przypadku nie potracenia kary umownej z faktury VAT kara umowna zostanie
zaptacona przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy do zaptaty.
taczna wysoko$é naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego kar umownych nie moze

przekroczy¢ 30.000,00 ztotych.

§ 14 Podwykonawstwo

§ 14a

Wykonawca realizuje przedmiot umowy osobiscie bez udziatu podwykonawcow.

§14b

Wykonawca realizuje przedmiot umowy z udziatem podwykonawcéw.

1.

Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo czes$ci przedmiotu umowy
z innymi podmiotami z zastrzezeniem, ze nie spowoduje to wydtuzenia czasu wykonania
przedmiotu umowy, ani nie zwiekszy kosztéw wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca

realizuje przedmiot umowy z udziatem podwykonawcéw:

1) e , ktory wykona zaméwienie w zakresie ................... , za kwote ...
ztotych netto (stownie: ........ccceveuennee ).

2) e , ktéry wykona zaméwienie w zakresie ................... , za kwote ...,
ztotych netto (stownie: ........cccevenenne ).

Umowa o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinna zawieraé co najmnie;j:

1) okreslenie zakresu zamdwienia powierzonego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy),

2) postanowienia dotyczace rekojmi oraz gwarancji,

3) termin wykonania zakresu zamowienia powierzonego podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy), z zastrzezeniem, ze termin ten nie moze przekroczy¢ terminu wykonania
zamoéwienia przez wykonawce, okreslonego w § 4 ust. 3 umowy

4) kwote wynagrodzenia naleznego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) za wykonanie
powierzonego mu zakresu zamowienia, z zastrzezeniem § 6 ust. 7 zdania 2 i 3.

5) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), z zastrzezeniem,

Zze termin ten nie moze by¢ dtuiszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czesci zamdwienia.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.
Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane, z podwykonawcg wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego. Umowa Wykonawcy (podwykonawcy) zawarta z podwykonawcy
(dalszym podwykonawcg) bez zgody Zamawiajgcego nie rodzi skutkéw prawnych z art. 647 (1)
Kodeksu cywilnego o solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty
wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce).
Do zawarcia przez podwykonawce umowy o roboty budowlane, z dalszym podwykonawcg oraz
miedzy dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy oraz jej zmian wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robdt
okreslonych w projekcie umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotfaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy (jej zmian) o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, o wartosci réwnej lub wiekszej niz 0,5% wartosci umowy,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek dotyczy tez zmiany umowy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
Jezeli termin zapfaty wynagrodzenia wynikajacy z umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy niz
okreslony w art. 464 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czescia

dokumentacji dotyczacg wykonania robdt okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi w formie
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pisemnej zastrzezen bedzie sie uwazato, ze Zamawiajgcy zaakceptowat projekt umowy lub jej

zmiane.

Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy lub jej zmian

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czesciag dokumentacji

dotyczacg wykonania robét okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi w formie pisemnej

sprzeciwu bedzie sie uwazato, ze Zamawiajacy zaakceptowat umowe lub jej zmiane.

Ptatnosci w stosunku do podwykonawcdw muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy Pzp,

a w zakresie nieuregulowanym z przepisami Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 marca

2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

wymagalnego wynagrodzenia przy zachowaniu warunkéw okreslonych w ustawie Pzp oraz

niniejszej umowie w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

1) Wynagrodzenie, o ktorym mowa wyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

2) Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

3) Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag
bedzie nie krétszy niz 7 dni.

4) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w pkt 3, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sgadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy albo,

c) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc

takiej zaptaty. W takim przypadku Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie podwykonawcy
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lub dalszemu podwykonawcy w terminie do 30 dni od uptywu Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy terminu do zgtoszenia uwag.
5) Kwoty wyptacone podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy potraca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét, o ktérym mowa
w § 4 ust. 3 niniejszej umowy.
Zaktada sie, ze uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego nie bedzie wymagat zakup materiatéw
zgodnych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji techniczne;j.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow (dalszych podwykonawcow)
jak za swoje wtasne. Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawcy (dalszym
podwykonawcg), o ktérej mowa w ust. 4 i 5 nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
wykonanie umowy lub dziatania albo zaniechania podwykonawcéw.
Zakazuje sie dokonywania wzajemnych potrgcern naleznosci pomiedzy Wykonawcg i jego
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami wynikajgcych z roszczen innych anizeli zwigzane
z realizacjg niniejszej umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niegodny z zatozeniami niniejszej
umowy i przepisami obowigzujgcego prawa.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcow.
Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy nie mogg przystgpic¢ do realizacji robét przed uzyskaniem
zgody Zamawiajgcego na zawarcie z podwykonawcyg (dalszym podwykonawcg) umowy.
Wykonawca wykazujgc spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu nie polega na zasobach
podwykonawcy.
* Wykonawca wykazujgc spetnienie warunkéw w postepowaniu polega na zasobach
POAWYKONAWCY/OW ..ottt v (nazwa i adres podwykonawcy/6w) na

zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp;

24*** Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust 1, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca , na ktérego zasoby wykonawca powotywat

sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
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§ 15 Odbiory

1. Wszystkie odbiory robdt (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior koricowy,
odbidr ostateczny w okresie gwarancji i okresie rekojmi), dokonywane beda na zasadach
i w terminach zgodnych z zasadami okreslonymi w STWIORB oraz zgodnie ze wskazaniami
zawartymi w Harmonogramie. Dla dokonania ww. odbioréw, Wykonawca przedtozy inspektorowi
nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci Swiadectwa jakosci, certyfikaty,
Swiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczgce odbieranego elementu robét.

2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos$¢ do odbioréw pismem.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inspektora Nadzoru nie pdzniej niz na 3 dni
robocze przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach odbioru robdt ulegajgcych zakryciu.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru, zobowigzany jest na
zadanie odkry¢ roboty lub wykonaé odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania
robét, a nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.

Zakonczenie czynnosci odbiorowych w zakresie poszczegdlnych odbioréw czesciowych nastgpi
w terminie 5 dni roboczych.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy
i osiggnieciu gotowosci do odbioru pisemnie, w ciggu 5 dni roboczych od zakonczenia robét, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w § 4 ust. 3 umowy. Zamawiajgcy dokona odbioru
koncowego przedmiotu umowy przy udziale Inspektora Nadzoru w ciggu 14 dni od jego
rozpoczecia.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady istotne polegajace na niezgodnosci
przedmiotu umowy z dokumentacjg techniczng lub zasadami wiedzy technicznej, lub inne wady
istotne powodujace, ze przedmiot umowy nie bedzie sie nadawat do uzytkowania, to
Zamawiajgcy odmawia odbioru i przystuguja mu nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin
na usuniecie wad, z zagrozeniem odmowy przyjecia naprawy po uptywie wyznaczonego
terminu. Po usunieciu wad Zamawiajacy przystgpi do odbioru. W sytuacji kiedy w trakcie
odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy ma wady nieistotne zastosowanie ma
zapis ust. 5).

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub w sytuacji kiedy Wykonawca nie usunat wad

W wyznaczonym terminie to Zamawiajgcy odstepuje od umowy.
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5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiajgcy
w protokole odbioru stwierdza ujawnienie wad opisujac je szczegdtowo, i w takiej sytuacji
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin
na ich usuniecie.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub w sytuacji kiedy Wykonawca nie usunat wad
W wyznaczonym terminie, to Zamawiajgcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej tj. w takim stosunku, w jakim wartos¢ przedmiotu umowy
wolnego od wad pozostaje do wartosci obliczonej z uwzglednieniem istniejgcych wad, ma
prawo zgdac obnizenia wynagrodzenie w odpowiednim stosunku.

6. Z czynnosci odbioru czesciowego, koncowego, odbioru ostatecznego w okresie gwarancji
i okresie rekojmi, bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, w tym opis zdarzen stanowigcych podstawe do obcigzenia Wykonawcy karami
umownym oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

7. Integralng cze$¢ protokotu koncowego odbioru robdét stanowi kompletna dokumentacja
powykonawcza, w tym dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych z warunkami
technicznymi oraz przepisami i obowigzujgcymi normami;

2) protokoty badan i sprawdzen jakosci robdt i materiatéw w tym Swiadectwa zezwalajace na
stosowanie materiatow w budownictwie;

3) dokumentacja powykonawcza sporzadzona zgodnie z wymogami Zamawiajgcego,

4) wymagane certyfikaty, aprobaty i atesty,

5) protokét dotyczacy prawidtowosci montazu i przeprowadzonych préb pomontazowych na
zasadach ustalonych przez producenta,

8. Strony ustalaja, ze odbidr pogwarancyjny nastgpi nie pézniej niz w terminie 5 dni roboczych od
dnia uptywu okresu gwarancji i rekojmi. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie
odbioru pogwarancyjnego pisemnie lub pismem przestanym za posrednictwem poczty
elektronicznej. Zamawiajagcy dokona odbioru przedmiotu umowy przy udziale upowaznionego

przedstawiciela Wykonawcy.

§ 16 Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres
......... (zgodnie z ofertg wykonawcy) miesiecy na wykonane roboty oraz materiaty,
z zastrzezeniem ust. 2. i bedzie realizowat obowigzki gwarancyjne zgodnie z niniejszg umowsa,

a w szczegdblnosci z zatacznikiem nr 1.
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Uprawnienia wynikajgce z gwarancji udzielonej przez Wykonawce, o ktérej mowa w ust. 1 nie
naruszajg prawa Zamawiajgcego do skorzystania z uprawnied wynikajgcych z udzielonej
gwarancji przez producenta materiatéw w okresie obowigzywania tej gwarancji.

Wykonawca najpdzniej w terminie odbioru koficowego przedmiotu niniejszej umowy dostarczy
oryginalne gwarancje producentéw materiatdéw uzytych do wykonania przedmiotu umowy (jezeli
producent wystawia dokument gwarancyjny) oraz dokument gwarancyjny, ktérego wzér stanowi
zatgcznik do umowy, zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wady ujawnione w okresie gwarancji jako$ci nazasadach okreslonych w niniejszej umowie,
dokumentach gwarancyjnych, a w zakresie nieuregulowanym w przepisach Kodeksu cywilnego.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczagc od daty dokonania odbioru
korcowego robét.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli dokument gwarancyjny producenta nie stanowi inaczej (nie jest korzystniejszy),
odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci obejmuje zaréwno wady powstate z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie umowy, jak i wszelkie inne wady fizyczne, w nich powstate z przyczyn,
za ktdre producent ponosi odpowiedzialnosé, pod warunkiem, ze wady te ujawnig sie w ciggu
terminu obowigzywania gwarancji.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu
rekojmi za wady.

Materiaty objete s3 ........ (zgodnie z ofertg wykonawcy — okres réwny okresowi gwarancji)
miesiecznym okresem rekojmi za wady, z zastrzezeniem ust. 9.

Okres rekojmi rozpoczyna bieg w dacie, kiedy rozpoczyna bieg okres udzielonej gwarancji,
z wyjatkiem wad prawnych dla ktérych okres rekojmi rozpoczyna bieg na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym.

Strony rozszerzajg uprawnienia z tytutu rekojmi na materiaty na okres rowny okresowi udzielonej
przez Wykonawce lub producenta gwarancji (korzystniejszej dla Zamawiajacego), nie krotszej

jednak niz ........ (zgodnie z ofertg wykonawcy) miesiecy.

10. Strony umowy dodatkowo rozszerzajg ustawowe uprawnienia rekojmi w ten sposéb, ze jezeli

Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wady lub usterki w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia
przez Zamawiajgcego, badz tez nie dokona likwidacji zgtoszonej wady lub usterki w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, Zmawiajacy, bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo dokonad
tej likwidacji we wtasnym zakresie lub powierzy¢ usuniecie wady lub usterki innemu podmiotowi

i obcigzy¢ kosztami Wykonawce, z zachowaniem prawa do kary umownej okreslonej w § 13
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ust.1 pkt 2) niniejszej umowy. Koszt wykonania zastepczego bedzie wynikat z oferty wykonawcy

wybranej z zachowaniem zasad konkurencji.

11. W przypadku stwierdzenia, w okresie gwarancji wady materiatu lub wykonanych robét, okres

gwarancji dla tego materiatu lub roboty ulega wydtuzeniu o okres usuwania wady lub usterki.

§ 17 Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w terminie 30 od zaistnienia

zdarzenia, w szczegdlnosci jezeli:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1
umowy z przyczyn od niego zaleznych,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni,

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami lub
wykonywania robdét osoby inne niz wskazane w 8§12 umowy Ilub zgtoszone
i zaakceptowane przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji umowy,

wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢c w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czeSci umowy (robdt wykonanych do dnia
zawiadomienia o odstgpieniu od umowy).

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa wadliwie lub w sposéb
niezgodny z Dokumentacjg techniczng inwestycji, w tym STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego lub niniejszg umowa, w takim przypadku odstgpienie moze nastgpi¢ po
bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego, w uprzednim pisemnym wezwaniu
Wykonawcy, do prawidtowego wykonywania umowy, w sposdb zgodny z Dokumentacjg
techniczng inwestycji, w tym STWiORB, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa
w szczegdlnosci usuniecia wad lub doprowadzenia budowy do stanu zgodnego
z Dokumentacjg techniczng,

Wykonawca nie stosuje sie do postanowien § 14 w zakresie dopetnienia obowigzkow
dotyczacych zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia, w takim przypadku

odstgpienie moze nastgpi¢ po bezskutecznym uptywie terminu wskazanego w uprzednim
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7)

8)
9)

10)

pisemnym wezwaniu Wykonawcy do dopetnienia obowigzkéw dotyczgcych ptatnosci na
rzecz podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw),

Wykonawca nie przedstawi we wskazanym w §9 ust. 3, 4 terminie dokumentéw, o ktérych
mowa w § 9 ust.3,4,6 umowy badz przedstawi dokumenty niekompletne,

Wykonawca nie zgtosi w terminie zmiany, o ktérej mowa w §9 ust. 5 umowy,

Zamawiajgcy zobowigzany bedzie do wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi), lub jezeli Zamawiajacy zobowigzany bedzie do
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy,
zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.
W takim wypadku Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy (robét wykonanych do dnia zawiadomienia o odstgpieniu od
umowy). W przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 456 ust. 1 pkt 2) lit a) ustawy Pzp, Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci,

ktorej zmiana dotyczy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegdtowe:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonaweca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktére nie mogg byé wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

W terminie do 7 dni od daty dokonania czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 2) Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robét w toku stanowié¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce,

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z terenu

budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.
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3. Odstgpienie od umowy moze odnosi¢ sie do catej umowy lub tylko do czesci jeszcze nie
wykonanej przez Wykonawce. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem
niewaznosci.

4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie
okreslonym w § 7 ust. 6 niniejszej umowy,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie do 7 dni od daty
dokonania odbioru robot.

5. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajgcy obowigzany jest do odkupienia materiatéw, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2,
zakupionych w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, pod warunkiem, ze:

1) materiaty odpowiadajg materiatom okreslonym w ofercie Wykonawcy i spetniajg

wymagania okreslone w § 3 umowy.

2) zostaty zakupione przed dniem zgtoszenia odstgpienia od umowy.

3) Wykonawca przedstawi stosowne dowody zakupu materiatéw.

Zamawiajgcy odkupi materiaty po cenach ich zakupu.

6. Strony mogg odstgpi¢ od umowy réwniez w innym przypadku przewidzianym obowigzujgcymi
przepisami prawa.

7. Oprocz przypadkow przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego, Wykonawca moze odstgpié
od Umowy na pismie (pod rygorem niewaznosci) jezeli:

a) zostanie wydany nakaz zajecie majgtku Zamawiajacego, co wskazuje na ryzyko
niewyptacalnosci Zamawiajgcego.

b) Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny odmawia przystgpienia do Odbioru Czesciowego
lub bezpodstawnie odmawia podpisania Protokotu Odbioru Czesciowego lub Koricowego

7. Prawo do odstgpienia od Umowy na podstawie ust. 7 przystuguje Wykonawcy w ciggu 30 dni
kalendarzowych od dnia wystapienia zdarzenia uprawniajgcego do ztozenia oswiadczenia o
odstapieniu od Umowy zgodnie z pkt a-b lub uzyskania wiedzy o okolicznosciach uzasadniajgcych

odstgpienie od Umowy
§ 18 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,

o ktérym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote: ....... ztotych (stownie: ..................... ),
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2. Wykonawca wniodst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
W OIMIE v et .

Uwaga: Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowigzany wnie$¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 wzoru umowy w wysokosci tam
okreslonej. Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowaé odstgpieniem
Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, z zastrzezeniem ust. 4.

4. 30% kwoty zabezpieczenia Zamawiajgcy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady lub gwarancji. Kwota ta zwrdécona zostanie nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji.

5. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
do odpowiedniego przedtuzenia waznosci zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia.
W przypadku nieprzedfuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 5 nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 19 Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej,
w zakresie prowadzonej dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem niniejszej umowy na kwote co
najmniej rowna kwocie brutto wynagrodzenia, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.
Uwaga:
Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku wykonawcow wystepujacych wspdlnie, tres¢ dokumentu
potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej winna potwierdzac
odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania kazdego z tych wykonawcow (wszystkich
wykonawcéw), albo kazdy z wykonawcéw wystepujgcych wspdlnie zobowigzany jest do
posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, w zakresie prowadzonej dziatalnosci,
zwigzanej z przedmiotem niniejszej umowy, na kwote co najmniej réwng kwocie brutto
wynagrodzenia, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy

2. Wykonaweca dostarczyt Zamawiajgcemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy,

ze Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej wskazane w ust. 1.
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Uwaga: Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowac odstgpieniem Zamawiajacego

od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane powyzej

ubezpieczenie, tak by obejmowato caty okres realizacji umowy oraz przedktada¢ dokument

potwierdzajgcy ten fakt nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci polisy.

§ 20 Zmiana umowy

Zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktdrej
dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna na zasadach wskazanych w art. 455 ustawy
Pzp oraz w ust. 2-6 niniejszej umowy z wytgczeniem takich zmian, ktérych wprowadzenie
spowodowatoby rozszerzenie przedmiotu umowy poza zakres przedmiotowy oferty na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, a ktére to zmiany nie zostaty wymienione jako
mozliwe do wprowadzenia na podstawie art. 455 ustawy Pzp lub nie zostaty przewidziane w ust.
2 niniejszej umowy.

Zmiana moze obejmowac:

1) zmiany wprowadzone przez Zamawiajgcego polegajace na wprowadzeniu rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej, zmiana taka
moze by¢ spowodowana:

a) dostepnoscia materiatdw nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztow eksploatacji budynku lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robat,
b) zaprzestania produkcji materiatdw, ktérych uzycie Zamawiajgcy przewidziat przy
realizacji przedmiotu umowy,
c) zmiang przepiséw prawa, w tym Prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu
umowy,
Szczegdtowy zakres robét zamiennych musi by¢ udokumentowany.

2) ograniczenie zakresu robdt, pominiecie jakiejkolwiek czesci robdt, w przypadku
zaistnienia okolicznosci wynikajacych z technologii lub funkcjonalnosci przedmiotu
umowy lub na skutek sytuacji, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie
podpisania umowy. Minimalna wartos¢ swiadczenia stron wynosi: 85% ceny ofertowe;j.

3) zmiane terminu koricowego realizacji niniejszej umowy, gdy jest spowodowana:

a) dziataniami  oséb trzecich (np. wtasciwych instytucji, organdw), o liczbe dni
odpowiadajgca liczbie dni opdznien w realizacji robét spowodowanych dziataniami
lub zaniechaniem tych osdb trzecich,

b) sitg wyzszg,
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c) nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, takich jak: opdznienia,
utrudnienia robdt, zawieszenia robdt lub inne przeszkody lezgce po stronie
Zamawiajgcego, o liczbe dni odpowiadajgcg odpowiednio liczbie dni
opoznien/utrudnien/zawieszenia/innych przeszkéd w realizacji robot
spowodowanych dziataniami lub zaniechaniem Zamawiajgcego,

d) potrzebg usuniecia ujawnionych sprzecznosci lub wad w Dokumentacji technicznej
o liczbe dni odpowiadajacg liczbie dni oczekiwania na usuniecie sprzecznosci/wad,

e) koniecznoscig wykonania robdt dodatkowych, w tym wynikajacych z btedéw lub
brakéw w opisie przedmiotu zaméwienia lub dokumentacji technicznej, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, niezbednych dla prawidtowej realizacji umowy,
wptywajacych na kolejnos¢ i termin wykonywania robét — o czas niezbedny do
wykonania tych robdt, wynikajagcy z odpowiednich norm naktadéw pracy dla
warunkdw przecietnych, wydtuzony o liczbe dni odpowiadajacg liczbie dni, w ktérych
front robot zostat wstrzymany przez Zamawiajgcego, w zwigzku z koniecznoscig
pozyskania wymaganych prawem decyzji lub pozwolen (o ile dotyczy).

zmiane zakresu robdt planowanych do powierzenia podwykonawcom w uzasadnionych
przypadkach, wymuszonych okolicznosciami, ktore nie wynikajg z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, pod warunkiem, ze Zamawiajgcy nie zastrzegt w specyfikacji warunkéw
zamoéwienia, ze dana cze$¢ zamowienia nie moze byé powierzona Podwykonawcom;
zmiane postanowienia okreslonego w §14a umowy poprzez powierzenie wykonania czesci
robot Podwykonawcy lub wprowadzenie dodatkowego Podwykonawcy, pod warunkiem,
ze:

a) udziat Podwykonawcy jest konieczny dla prawidtowej lub terminowej realizacji
przedmiotu umowy. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu pisemne uzasadnienie
takiej koniecznosci;

b) Wykonawca wskaze doktadng nazwe i adres Podwykonawcy, a takze zakres
zamoéwienia, ktéry zamierza mu powierzy¢;

c) Zamawiajacy nie zastrzegt, ze dana cze$¢ zamodwienia nie moze by¢ powierzona
Podwykonawcom;

d) zastosowanie bedg miaty wszystkie zapisy zawarte w niniejszej umowie odnoszgce sie
do Podwykonawcow.

zmiane albo rezygnacje z podwykonawcy w przypadku, gdy uprzednio zgtoszony przez
Wykonawce podwykonawca nie wyraza zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo,
nie wykonuje obowigzkéw lub nienalezycie wykonuje obowigzki wynikajgce z umowy

o podwykonawstwo, realizuje roboty nieterminowo lub z naruszeniem z zasad sztuki
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budowlanej. W przypadku, gdy podwykonawca wykonat cze$¢ robdét, Wykonawca musi
udokumentowaé, ze zaptacit podwykonawcy za wykonane przez niego roboty.

6) zmiany o0sOb przewidzianych do realizacji zamdwienia przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce, w innych przypadkach anizeli opisane w umowie, a wymagajgce podpisania
aneksu, w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych miedzy innymi takich jak:
Smier¢, choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem, ze osoby zaproponowane bedg
posiadaty okreslone w SWZ kwalifikacje nie mniejsze niz osoby wskazane w umowie
(chodzi o kwalifikacje, ktore Wykonawca wykazat w celu potwierdzenia spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu).

7) zmiane wynagrodzenia Wykonawcy spowodowang koniecznos$cig wprowadzenia zmian na
mocy postanowiern Umowy, w tym postanowien niniejszego paragrafu.

Kazda ze stron przedktadajac drugiej stronie propozycje zmian spetniajgcg wymogi okreslone w ust.
2 wraz z tg propozycja przedtozy:

1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,

2) propozycje dotyczacg jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w Harmonogramie
i szacunek w jaki sposdb zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu
umowy, oraz

3) szacunki dotyczace wptywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz
z uzasadnieniem.

4) uzasadnienie zmiany, w tym wykazanie przestanek opisanych w ust. 2,

Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajgcy, w porozumieniu z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego, (w zaleznosci od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi badz odrzuci otrzymang
propozycje zmiany badZ w tym terminie wystgpi do strony wystepujacej z propozycjg zmian,
przesytajgc zmodyfikowang propozycje zmian, spetniajgcg wymogi opisane w ust 3.

W przypadku uptywu terminu podanego w ust. 4, traktuje sie iz propozycja wprowadzenia zmian
zostata odrzucona.

Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian majg zastosowanie postanowienia ust 4-5.
W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w zycie pod warunkiem objecia ich
pisemnym aneksem.

Zmiany muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce w uaktualnionym Harmonogramie zgodnie
z postanowieniami §5 niniejszej umowy.

Zmiana nie moze powodowacé zmiany terminu, o ktérym mowa w §4 ust 3, jezeli jest skutkiem
nieprawidtowego dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w §6 ust 1 zostanie skorygowana w zwigzku

z wprowadzonymi zmianami w nastepujgcy sposob:
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jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej umowy polegajg na

pominieciu jakiejkolwiek czesci robot, kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa
w § 6 ust. 1 zostanie zmniejszona o warto$¢ niewykonanych robdt ustalong na podstawie
kosztorysu zataczonego do oferty ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego zakonczonego zawarciem niniejszej umowy.

jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej umowy polegajg na
zastosowaniu rozwigzan zamiennych robét, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1), kwota,
o ktérej mowa w §6 ust. 1 podlega w pierwszej kolejnosci zmniejszeniu o wartosé
niewykonanych robdét na zasadach okreslonych w pkt 1) a nastepnie zwiekszeniu
o wartos¢ wykonanych robdt zamiennych przy zastosowaniu postanowien pkt 3) lub 4),
jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa
okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w §6 ust. 1 umowy.

jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych postanowieniami niniejszej umowy,
nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowe] robédt
z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od okreslonych zgodnie z § 6 ust.
2 umowy oraz cen nie wyzszych od Srednich cen materiatdéw; sprzetu i transportu
publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud" w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzgdzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych
(KNR), a w przypadku robot, dla ktdrych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg
innych ogdlnie stosowanych katalogédw lub naktadéw witasnych zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego.

11. Kazda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej i musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie

zmiany do umowy — aneksu.

12. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem postanowien ust 1- 11 jest niewazna.

§ 21 Sita wyisza

1. Wszelkie opdznienia i niedotrzymania termindéw wynikajgce z powodu sity wyzszej nie beda

traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych niniejszg umowg i nie beda

powodowaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.

2. Pojecie sity wyiszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysztosci,

ktére majg wptyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i, ktérych nie

mozna byto przewidzieé lub, ktére choé przewidywalne byty nieuniknione, nawet po powzieciu
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przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich
wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary,
powodzie, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy
trwajgcy dtuzej niz 5 dni.

3. Kazda ze Stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opdznienia w wypetnieniu

swoich zobowigzan wynikajgcego zaistnieniem sity wyzszej.

§ 22 Adresy doreczen
1. Strony wskazujg nastepujace adresy do doreczen korespondencji:
1) Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Koftataja w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 21,
31-120 Krakow
2) e
2. O kazdej zmianie adresu kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie powiadomi¢ drugg strone
— pod rygorem uznania za skuteczne doreczong korespondencje kierowang listem poleconym na

adres wymieniony w ust. 1.

§ 23 Postanowienia koricowe

1. W sprawach nie uregulowanych mniejszg umowa stosuje sie ogdlnie obowigzujgce przepisy
w szczegblnosci Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane i ustawy Pzp.

2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 9 ust. 12 i 13 oraz §11 ust. 3 niniejszej umowy, wymagajg
aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wszelkie spory mogace wynikaé¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane wg
prawa polskiego przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego,
a wynikajagcych z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowié bedzie
istotne naruszenie postanowien umowy.

5. Inspektor Ochrony Danych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie realizuje swdj obowigzek
informowania kontrahentéw petnigcych role podmiotéw przetwarzajagcych o obowigzkach
spoczywajgcych na nich, wynikajgcych z ROZPORZADZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
| RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), wynikajacy z art. 39

ust. 1 litera a tego rozporzadzenia, poprzez swojg strone internetowg https://iod.urk.edu.pl na

ktorej umiescit stosowne informacje.
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6. Umowe niniejszg sporzagdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego
i jeden dla Wykonawcy (dopuszcza sie podpisanie umowy elektronicznie kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

7. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

UWAGA:

1. Zapisy §5ust.4,8§7 ust. 6,7,8, § 8 ust. 2 pkt 18)i19), § 8 ust.5i10,8§9 ust. 3i4 § 13 ust. 1 pkt
5,8,9,10, 11, § 14b ust. 24*** § 17 ust. 1 pkt 6) i pkt 9), § 20 ust. 2 pkt 4, 5 i 5a), w zakresie
dotyczagcym podwykonawcdw majg zastosowanie w przypadku wykonywania przedmiotu
umowy z udziatem podwykonawcéw. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje umowe bez
udziatu podwykonawcow powyisze zapisy (w zakresie dotyczgcym podwykonawcédw) nie majg
zastosowania.

2. Zapisy § 6 ust. 7-9 oraz § 14b majg zastosowanie w przypadku wykonywania przedmiotu umowy
z udziatem podwykonawcéw. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem
podwykonawcdw § 14a nie ma zastosowania.

3. Ostateczna tres¢ § 14b zostanie ustalona na podstawie oferty Wykonawcy, zapisy § 14b ust.

22** albo 22*** | 23*** zostang usuniete odpowiednio.
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Ztacznik nr 1 do umowy

piecze¢ wykonawcy

DOKUMENT GWARANCYJNY

Karta gwarancji jakosci wykonanych robdt oraz materiatéw uzytych do wykonania przedmiotu

umowy, sporzgdzona w dniu .......cceeeevevevennenn.

Data 0dbioru KOACOWEEO: ....c.uoviviieeeeece ettt s s enanes

Petna Nazwa WYKONAWECY: ....c.ocieiecece ettt et st e et s eb s s aneate st ste s nnennan

1o [ =TT

[ =To [ g Y To N fl o To T A=Y oo YTz - O

Przedmiot objety gwarancja :

* Wykonane roboty budowlane.

e Zastosowane materiaty.

Przedmiot gwarancji obejmuje tgcznie wszystkie wykonane roboty budowlane i materiaty uzyte do
wykonania przedmiotu w ramach umowy nr DZP-292/1-............/....... W zakresie nieuregulowanym
w niniejszym dokumencie zastosowanie majg postanowienia przywotanej wyzej umowy.

Warunki gwarancji jakosci:
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10.

11.

12.

. Wykonawca oswiadcza, 7e objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat

wykonany zgodnie z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno -

budowlanymi.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce

wartos$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.

. Okres gwarancji jakosci na wykonane roboty i materiaty wynosi .............. miesiecy.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczagc od daty dokonania odbioru
koncowego robdt lub w dniu nastepnym liczac od daty pisemnego potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym robét.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad

ujawnionych po odbiorze kofcowym, zgtoszonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego pisemnie,

faksem lub w formie elektronicznej.

Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu
gwarancji — w ciggu 7 dni od daty otrzymania zgtoszenia, a gdy ze wzgledéw niezaleznych od
Wykonawcy nie bedzie to mozliwe we wskazanym terminie, Wykonawca uzgodni
z Zamawiajgcym dodatkowy termin.

b) w pozostatych przypadkach - w ciggu 21 dni od daty otrzymania zgtoszenia, a gdy ze wzgledéw
niezaleznych od Wykonawcy nie bedzie to mozliwe we wskazanym terminie, Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym dodatkowy termin.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku stwierdzenia, w okresie gwarancji, wady materiatu lub wykonanych robdt okres

gwarancji dla tego materiatu lub roboty ulega wydtuzeniu o okres usuwania wady lub usterki.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

a) normalnego zuzycia przedmiotu gwarancji lub jego czesci,

b) szkéd wyniktych z winy uzytkownika, a szczegdlnie uzytkowania przedmiotu gwarang;ji
w sposdb niezgodny z zasadami eksploatac;ji i uzytkowania sprzecznego z przeznaczeniem.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji

powykonawczej i protokotu koncowego odbioru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad

usuwaniem wad.

Oryginalne gwarancje producentéw materiatéw uzytych do wykonania przedmiotu umowy (o ile

producent wystawia gwarancje) stanowig zatgcznik do niniejszego dokumentu gwarancyjnego.
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(Przedtozenie przez Wykonawce oryginalnej gwarancji producenta materiatu nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku realizowania gwarancji lub petnienia innych obowigzkéw wynikajgcych
Z umowy).

13.W zakresie nieuregulowanym obowigzuje umowa

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajgcy gwarancji jakosci — upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:
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Zatacznik nr 2 do umowy

(Nazwa i adres Podwykonawcy)

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Oswiadczamy, 2& WYKONAWEA ...c.evviveireieie ettt e sve st st seees e essesaesees , dokonat ptatnosci catosci
naleznosci, wymagalnych na dzien ztozenia oswiadczenia, za roboty wykonane w ramach zamdwienia
publicznego pn. ,Wykonanie ogrodzenia dziatki nr 470/11 w miejscowosci Rzgska, gmina Zabierzé6w

— dostawa i montaz ogrodzenia panelowego” w szczegdlnosci wskazane w protokole odbioru z dnia

Oswiadczamy, ze nie zgtaszamy i nie bedziemy zgtaszaé w przysztosci roszczen finansowych do

Wykonawcy oraz Zamawiajgcego z tytutu wykonanych dotychczas robot.

(miejscowosé i data)

(pieczed i podpis osoby/oséb upowaznionej/ych
do sktadania os$wiadczen woli w imieniu

Podwykonawcy)
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