Dopiewo, dnia 18 kwietnia 2024r.
ROA.271.10.2024

Do wszystkich uczestnikow postepowania

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. Budowa drogi gminnej nr 325116P

(ul. Lesna) w miejscowosci Paledzie w Gminie Dopiewo.

1. Zamawiajacy informuje, ze do niniejszego postepowania wptynat wniosek o wyjasnienie tresci SWZ.

Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 Pzp, przekazujemy ponizsze wyjasnienia.

Pytanie nr 1. par. 2 ust. 1 PPU, pkt. IV.1 SWZ: Prosimy o potwierdzenie czy:

a) Zamawiajacy zatgczyt do SWZ catg dokumentacje potrzebng do wykonania przedmiotu
zamoéwienia, w tym wszystkie decyzje uzgodnienia itp. oraz ze dokumentacja ta jest kompletna
i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkdéw realizacji zamowienia, za$ brak
jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obcigza
Wykonawcy.

b) w przypadku wystgpienia brakow lub btedow w zakresie opisu przedmiotu zamowienia
okreslonego w dokumentacji zatgczonej do SWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w
przypadku koniecznosci wykonania robét wynikajgcych z zaistnienia ww. okolicznosci
wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamdéwienia ulegnie
stosownemu wydtuzeniu.

c¢) Wykonawca nie jest zobowigzany do wykonania zadnych robodt, ktdorych koniecznosc
wykonania nie byta mozliwa do uwzglednienia na podstawie dokumentacji zatgczonej do SWZ.

d) opis przedmiotu zamdwienia (OPZ) nie zawiera luk ani niejasnosci.

W przypadku braku potwierdzenia jw. Wykonawca wskazuje, ze Zamawiajagcy wbrew ustawowemu
obowigzkowi wskazanemu w art. 99 ustawy Pzp, opisuje przedmiot zamdwienia w sposédb
niejednoznaczny i niewyczerpujacy, skoro zaktada istnienie luk badz niejasnosci w OPZ, co ma wptyw

na ztozenia przez wykonawcdw konkurencyjnych ofert.

Odpowiedz: Zamawiajgcy potwierdza, ze udostepnit Wykonawcom dokumentacje techniczng
potrzebng do wykonania przedmiotu zamdwienia, ktérg dysponuje oraz, ze dokumentacja ta
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkdéw realizacji zamodwienia, nie zwalnia to jednak
Wykonawcy, jako podmiotu profesjonalnie zajmujacego sie wykonywaniem tego typu zadan od
doktadnego zapoznania sie z warunkami realizacji zamoéwienia.

W przypadku wystgpienia brakéw lub btedéw w zakresie opisu przedmiotu zamdwienia okreslonego
w dokumentacji zatgczonej do SWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci
wykonania robdt wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznosci, wszelkie mozliwosci/warunki zmiany

zawartej umowy, zostaty uregulowane w paragrafie 12 projektu umowy.



Pytanie nr 2. par. 2 ust. 3 lit. e) i f) PPU: W zwigzku z zapisem z par. 2 ust. 3 lit. e) i f) PPU wskazujemy,
ze odpowiedzialnos¢ za dokumentacje projektowq i za dokumenty dotyczace realizacji zamdwienia
ponosi Zamawiajgcy, co potwierdza orzecznictwo sgdéw powszechnych, np. wyrok Sadu Apelacyjnego
w Warszawie z dnia 23 grudnia 2019 roku, sygn. akt VIl Aga 215/19 zgodnie, z ktorym: ryzyko
gospodarcze wynikajgce z niedostatecznego opisu przedmiotu zamdowienia obcigza zamawiajgcego,
ktory nie moze go przerzuca¢ na wykonawce, co oznacza, ze wykonawca nie moze by¢ obcigZzony
ryzykiem wad dokumentacji projektowej ani ryzykiem wykonania prac koniecznych do realizacji
zamdwienia, w dokumentacji tej nieprzewidzianych, a wigzgcych sie ze znacznymi kosztami. Ponadto
zgodnie z wyrokiem Sgdu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22.02.2019r. sygn. akt VII Aga 574/18: co
do zasady nie ma przeszkdd do skutecznego domagania sie przez wykonawce od zamawiajgcego, w
okreslonych warunkach faktycznych, wynagrodzenia za roboty nieprzewidziane w umowie zawartej w
oparciu o przepisy ustawy o zamdwieniach publicznych. Wykonawca nie moze byc obcigzony ryzykiem
wykonania prac koniecznych do realizacji zamdwienia, a nie przewidzianych w dokumentacji
przedstawionej przez zamawiajgcego, na podstawie ktdrej przygotowana jest oferta wykonawcy, a
wigzqcych sie jednoczesnie, ze znacznymi kosztami.

Wykonawca wskazuje rowniez, ze zgodnie z art. 651 KC, jezeli dostarczona przez inwestora
dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urzadzenia nie nadajg sie do prawidtowego wykonania
robot albo jezeli zajdg inne okolicznosci, ktére mogg przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu robét,
wykonawca powinien niezwtocznie zawiadomié o tym inwestora. W wyroku Sadu Najwyzszego z dnia
26 czerwca 2008 roku w sprawie o sygn. akt Il CSK 101/08 uwypuklono tres¢ art. 651 k.c (...), w ktorym
jednoznacznie zostato wskazane, ze wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania
inwestora jesli wykonanie prac zgodnie z dostarczonym projektem moze doprowadzi¢ do powstania
budynku wadliwego.

W zwigzku z powyzszym, prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku pojawienia sie przeszkédd w
prawidtowym wykonaniu robét (umowy) - w zakresie dokumentacji projektowej - Wykonawca
zobowigzany jest do poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego, a nastepnie Zamawiajacy
doprowadzi dokumentacje do zgodnosci z istniejgcymi warunkami i nie bedzie na przenosit na
wykonawce odpowiedzialnosci za te nieprawidtowosci i ewentualne negatywne skutki z nich

wynikajace.

Odpowiedz: W przypadku pojawienia sie przeszkdd w prawidtowym wykonaniu roboét (umowy), w
zwigzku z btedami/brakami w dokumentacji projektowej - Wykonawca zobowigzany jest do
poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy podejmie dziatania majace na celu
doprowadzenie dokumentacji do zgodnosci z istniejgcymi warunkami umozliwiajgce wykonanie

zamdwienia, i nie bedzie na przenosit na wykonawce odpowiedzialnosci za te btedy/braki.



Pytanie nr 3. par. 12 ust.2 pkt. 3 PPU: Prosimy o wykreslenie stéw: "przy zachowaniu nalezytej
starannosci z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy", bowiem z samej istoty sity
wyzszej wynika, ze to zdarzenie niemozliwe do przewidzenia, bez wzgledu na nalezyte dziatanie oraz

profesjonalny charakter wykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie nr 4. par. 12 ust. 2 pkt 4) PPU:

1) Czy dla wykazania wptywu ,zaistnienia” warunkéw atmosferycznych nie pozwalajgcych na
realizacje robdét, dla ktérych okresSlona odpowiednimi normami technologia wymaga
wiasciwych warunkéw atmosferycznych, wystarczy wykazanie, ze byly to warunki inne niz
dopuszczone przez ST? Jesli nie — jakie inne okolicznosci wymagajg wykazania?

2) Co bedzie punktem odniesienia dla ustalenia, czy warunki atmosferyczne sg niekorzystne w
przypadku, gdy ST nie przewidujg, aby dla wykonania robdét musiaty panowac okreslone

warunki?

Odpowiedzi:
Ad. 1) Tak.

Ad.2) Odpowiedz zostanie udzielana przez Zamawiajgcego niezwtocznie w kolejnym pismie.

Pytanie nr 5. par. 12 ust. 2 PPU: Prosimy o zastrzezenie, ze maksymalny okres przesuniecia terminu
obejmuje rowniez czas niezbedny do usuniecia skutkdw przyczyn bedacych podstawg zmiany terminu

realizacji.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane tresci umowy z uwagi na fakt, ze wskazywana

okolicznos¢ jest uwzgledniona w tresci umowy.

Pytanie nr 6. par. 13 PPU: Prosimy o wyjasnienie czy Wykonawca bedzie mogt zawrze¢ w
postanowieniach umowy podwykonawczej kary umowne zastrzezone na wypadek nie wywigzania sie
przez podwykonawce z obowigzku przestrzegania przepisow BHP? Wskazujemy, iz w zakresie
przestrzegania wskazanych przepiséw wykonawca musi posiadaé realny s$rodek dyscyplinujgcy
podwykonawce w tym zakresie, gdyz to Wykonawca ponosi w catosci ryzyko zwigzane z

przestrzeganiem bezpieczenstwa i higieny pracy na terenie budowy w catym okresie realizacji umowy.

Odpowiedz: Tak.

Pytanie nr 7. par. 16 ust. 1 pkt. 11 PPU:

1) Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy dokonat inwentaryzacji instalacji podziemnych, jesli tak -

prosimy o udostepnienie.



2) Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze ewentualne kolizje z niezinwentaryzowanymi sieciami bedg
rozliczane miedzy stronami jako roboty dodatkowe.
3) Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze zaistnienie takiej okolicznosci bedzie uprawniato Wykonawce

do zmiany terminu realizacji Umowy.

Odpowiedzi:

Ad.1) Odpowiedz zostanie udzielana przez Zamawiajgcego niezwtocznie w kolejnym pismie.

Ad.2) Usuniecie ewentualnych kolizji, ktére nie zostaty opisane w dokumentacji projektowe] bedacej
opisem przedmiotem zamédwienia, bedg rozliczane zgodnie z warunkami opisanymi w par. 12 PPU.
Ad.3) Mozliwosci zmiany umowy, w zakresie zmiany terminu realizacji zamodwienia, zostaty

uregulowane w par. 12 PPU.

Pytanie nr 8. par. 17 ust. 1 lit. d) PPU:

1) Prosimy o obnizenie wysokosci kary umownej do poziomu 10% wynagrodzenia brutto, jako standard
na rynku. Wskazujemy, ze proponowana w PPU kara umowna w wysokosci 25% jest razgco
wygdérowana. Zgodnie z orzecznictwem i stanowiskiem Sadu Najwyzszego kara umowna wprowadzona
do umowy w ramach swobody kontraktowania ma na celu zapewnienie skutecznosci wiezi powstatej
miedzy stronami w ramach zawartej umowy, a takze stuzy realnemu wykonaniu zobowigzan (por.
Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Sad Najwyzszy zaznacza, ze ,w sytuacji, gdy
kara umowna réwna sie badz zblizona jest do wysokosci wykonanego z opdznieniem zobowigzania, w
zwigzku z ktérym jg zastrzezono, mozna jg uwazac za razgco wygoérowang (Wyrok SN z 20.05.1980 r., |
CR 229/80, LEX nr 2534), takze wtedy kara umowna moze zosta¢ uznana za razgco wygdrowang, gdy
,W zastrzezonej wysokosci jawic sie bedzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008
r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawc

2) Prosimy o zmiane wskazanego zapisu tak, aby kara naliczana byta w przypadku odstgpienia od
umowy lub jej rozwigzania przez ktdrgkolwiek ze stron z winy Wykonawcy nie za$ ,,z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy”. Obecny zapis obcigza nadmiernie wykonawce odpowiedzialno$cig za zaptate
kary, réwniez z przyczyn za ktére wykonawca nie bedzie ponosit winy. Wskazujemy, ze uprawnienie
Zamawiajgcego do ustalenia warunkéw umowy nie ma charakteru absolutnego, gdyz zamawiajacy nie
moze swego prawa podmiotowego naduzywad (wyrok Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 15 maja 2015
r., sygn. akt KIO 892/15).

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na obnizenie kary umownej, o ktérej mowa w par. 17 ust.

2 lit. d) (nie jak btednie wskazat to Wykonawca ,par. 17 ust. 1 lit. d) PPU”)

Pytanie nr 9. par. 17 ust. 3 oraz ust. 5 pkt. a) i b) PPU PPU: Prosimy o usuniecie wskazanych zapisow.
Wykonawca zauwaza, ze niczym nieograniczone, jednostronne prawo naliczenia kar umownych
i potracenia ich przez Zamawiajgcego z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia godzi nie tylko w interes

Wykonawcy, ale takze uniemozliwia mu podjecie préby zbadania, czy naliczona kara umowna



potrgcona zostata prawidtowo i w odpowiedniej wysokosci. Nadto stwarzajac mozliwo$¢ pozbawienia
Wykonawcy efektywnego wynagrodzenia za spetnione swiadczenie bez zadnej kontroli, czy to
Wykonawcy, czy Zamawiajgcego, moze by¢ uznane za naduzycie prawa, skutkujgce niewaznoscia tegoz
postanowienia na podstawie art. 58 § 2 kodeksu cywilnego. Zwracamy sie z réwniez z prosbg o
okreslenie, iz w razie naliczenia kar umownych, Zamawiajgcy kazdorazowo wystawi Wykonawcy note
obcigzeniowa. Informujemy, ze kary umowne nie podlegajg opodatkowaniu VAT, w zwigzku z czym,

dla potrzeb ich prawidtowego udokumentowania, nie wystawia sie faktur VAT.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie nr 10. par. 17 ust. 4 PPU: Prosimy o obnizenie limitu kar umownych do 10% (max. 20%)
wynagrodzenia Wykonawcy.

W pierwszej kolejnosci Wykonawca na uzasadnienie obnizenia wskazuje na tres¢ aktualnego
orzeczenia KIO z dnia 22.08.2023 r. sygn. akt KIO 2327/23, gdzie Izba wskazata, ze:

»(..) maksymalna wysokos¢ kar nie moze by¢ okreslana na poziomie, ktory moze by¢ traktowany jako
razgco wygorowany w odniesieniu do wysokosci wynagrodzenia czy ewentualnych zagrozen
zwigzanych z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy, w tym mozliwosci powstania lub
rozmiardéw szkody. Ponoszone kary umowne powinny by¢ odczuwalne, ale nie w stopniu, ktéry moze
powodowac uznanie niecelowosci wykonania umowy.”, przy czym : ,(...): Zamawiajgcy powinien by¢
uprawniony do uzyskania petnego pokrycia szkody wyrzqdzonej mu przez wykonawce w wyniku
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiqzania, jednakze mozliwe jest dokonanie w umowie
zastrzezenia, zgodnie z ktorym wierzyciel uprawniony jest do dochodzenia, obok kary umownej,
odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.(....)".

Wskazujemy, ze limit kar umownych przewidziany we wzorze umowy (tj. w wysokosci 25% wartosci
wynagrodzenia brutto) jest razgco inieproporcjonalnie wysoki w stosunku do wynagrodzenia
wykonawcy. Powyzsze okreslenie nie jest korzystne dla samego Zamawiajacego, gdyz bedzie prowadzi¢
z jednej strony do zawyzania przez wykonawcéw cen ofertowych, uwzgledniajgcych ww. ryzyko, a z
drugiej strony, moze dla wielu podmiotéw stanowic bariere do ztozenia oferty w przedmiotowym
postepowaniu. Powyzsze zatem w sposdb oczywisty prowadzi do ograniczenia kregu potencjalnych
oferentow i istotnego podwyzszenia ogdlnej wartosci ofert.

Abstrahujac od powyzszego wskazujemy, ze iz okreslony w umowie limit odbiega w sposéb istotny od
standardowej wysokosci limitéw, stosowanych przez innych zamawiajacych realizujgcych zamdwienia

publiczne.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.



Pytanie nr 11. par. 18 ust. 7 pkt. 1 lit. b) PPU:
Czy Zamawiajacy przedtuzy Wykonawcy termin o ktérym mowa w par. 18 ust. 7 pkt. 1 lit. b) PPU w
przypadku gdy usuniecie wad i usterek we wskazanym terminie jest niemozliwe z przyczyn

technicznych/ technologicznych?

Odpowiedz: Nie.

Pytanie nr 12. par. 18 ust. 9 PPU:

1) Prosimy o zastrzezenie, ze Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad innym podmiotom na koszt i
ryzyko Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i bezskutecznym uptywie
dodatkowego terminu na usuniecia tych wad.

2) Dodatkowo Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz zostanie on obcigzony jedynie
udokumentowanymi i uzasadnionymi kosztami wykonania zastepczego. Wskaza¢ nalezy, iz funkcjg
wykonania zastepczego jest zabezpieczenie Zamawiajgcego, nie moze ono petni¢ dodatkowe funkcji

przysparzajgcej.

Odpowiedzi:

Ad.1) Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Ad.2) Ewentualne wykonanie zastepcze nie przysporzy Zamawiajgcemu dodatkowego dochodu. W
przypadku braku prawidtowego wykonania umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy wybierze
wykonawce zastepczego, ktéry bedzie gwarantowat mozliwe jak najszybsze i prawidtowe wykonanie
umowy. Wykonawca zostanie w takiej sytuacji obcigzony jedynie kosztami zaptaconymi przez
Zamawiajgcego wykonawcy zastepczemu i jedynie za prace, ktorych koniecznosé wynika¢ bedzie z

nieprawidtowego wykonania lub niewykonania umowy przez Wykonawce.

Pytanie nr 13. par. 19 ust. 8 PPU: Czy Zamawiajacy przedtuzy Wykonawcy termin o ktérym mowa w par.
18 ust. 8 PPU w przypadku gdy usuniecie wadi usterek we wskazanym terminie jest niemozliwe z

przyczyn technicznych/ technologicznych?

Odpowiedz: Jezeli usuniecie wad i usterek we wskazanym w par. 19 ust. 8 PPU terminie jest niemozliwe
z przyczyn technicznych/ technologicznych, co Wykonawca bedzie w stanie wykazaé i obiektywnie
udowodni¢, Zamawiajacy indywidualnie na podstawie konkretnego przypadku podejmowac bedzie

decyzje o mozliwosci wydtuzenia terminéw o ktérych mowa w par. 19 ust. 8 PPU.

Pytanie nr 14. par. 19 ust.11 PPU:
1) Prosimy o zastrzezenie, ze Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad innym podmiotom na koszt i
ryzyko Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i bezskutecznym uptywie

dodatkowego terminu na usuniecia tych wad.



2) Dodatkowo Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz zostanie on obcigzony jedynie
udokumentowanymi i uzasadnionymi kosztami wykonania zastepczego. Wskaza¢ nalezy, iz funkcjg
wykonania zastepczego jest zabezpieczenie Zamawiajgcego, nie moze ono petni¢ dodatkowe funkcji

przysparzajgcej.

Odpowiedzi:

Ad.1) Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Ad.2) Ewentualne wykonanie zastepcze nie przysporzy Zamawiajgcemu dodatkowego dochodu. W
przypadku braku prawidtowego wykonania umowy w zakresie zobowigzan wynikajgcych z gwarancji
przez Wykonawce, Zamawiajgcy wybierze wykonawce zastepczego, ktéry bedzie gwarantowat mozliwe
jak najszybsze i prawidtowe wykonanie umowy. Wykonawca zostanie w takiej sytuacji obcigzony jedynie
kosztami zaptaconymi przez Zamawiajacego wykonawcy zastepczemu i jedynie za prace, ktérych
koniecznos¢ wynika¢ bedzie z nieprawidtowego wykonania lub niewykonania umowy w zakresie

zobowigzan gwarancyjnych przez Wykonawce.

Pytanie nr 15. par. 20 ust. 1 PPU: Prosimy o wykreslenie zdania ostatniego zawierajgcego zastrzezenie,
ze w przypadku oddania przedmiotu umowy z wadami lub usterkami nieistotnymi Zamawiajgcy ma
prawo do wstrzymania ptatnosci w czesci wartosci usuniecia wad i usterek.

Wykonawca w tym miejscu wskazuje, ze jezeli obiekt wskazuje jedynie wade nieistotng, to jego
oddanie powoduje wymagalnos¢ wierzytelnosci o wynagrodzenie, natomiast Zamawiajacy powinien
skorzystaé z uprawnien z tytutu rekojmi (gwarancji). Bezzasadna odmowa odbioru robét i zaptaty
wykonawcy wynagrodzenia stanowi zwtoke inwestora (art. 486 § 1 k.c.), takie zachowanie wierzyciela
stanowi tez naruszenie art. 354 § 2 k.c. Ponadto, zgodnie z wyrokiem Sgdu najwyzszego z dnia
29.01.2021r. sygn. akt V CSKP 10/21 , jezeli stwierdzona wada ma charakter nieistotny, zamawiajacy
powinien dokona¢ odbioru i nie moze odmowi¢ wyptaty wynagrodzenia.

Majac to na wzgledzie zapis umowny (par. 20 ust. 1 PPU) pozostaje w sprzecznosci z przepisami

powszechnie obowigzujgcymi i stanowiskiem sgdéw powszechnych. Wnosimy o jego wykreslenie.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane. W przypadku wad lub usterek
nieistotnych Zamawiajgcy nie odmawia odbioru przedmiotu umowy i zaptaty za caty prawidtowo
odebrany przedmiot umowy. Zamawiajgcy wstrzyma sie w takiej sytuacji z ptatnosci wytacznie za czes¢
przedmiotu umowy, ktéra jest wadliwa lub ma usterki. Skoro w tym zakresie Wykonawca nie wykonat

prawidtowo umowy, nie ma za tg cze$¢ prawa do wynagrodzenia.
Pytanie nr 16. par. 21 ust. 1 pkt. 3) PPU: Prosimy o dopisanie na koncu, po przecinku: "pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do wejscie na plac budowy lub rozpoczecia

wykonywania robot."

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.



Pytanie nr 17. par. 21 ust. 1 pkt. 4) PPU: Prosimy o dopisanie na koncu, po przecinku: "pomimo

uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do wznowienia wykonywania robét."

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie nr 18. par. 21 PPU: Prosimy o potwierdzenie, ze odstgpienie od umowy bedzie dotyczyto
jedynie niewykonanego zakresu robdt, tj. bedzie dotyczyto reszty niewykonanego swiadczenia (ex

tunc).

Odpowiedz: Zgodnie z trescig par. 21 ust. 1 PPU Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od
umowy w catosci lub w czesci, co zdaniem Zamawiajgcego jednoznacznie oznacza, ze w konkretnym

przypadku odstgpienie od umowy bedzie dotyczyto jedynie niewykonanego zakresu robét.

Pytanie nr 19. Dotyczy KO poz. 2 i 4

Na rysunku zamiennym przekrojéw normalnych PW branzy drogowej pokazano konstrukcje chodnika o
tacznej grubosci 39cm (betonowa kostka brukowa gr. 6cm, podsypka C-P gr. 3cm, podbudowa z chudego
betonu C8/10 gr. 10cm, w-wa z gruntu niewysadzinowego gr. 20cm), natomiast w w/w pozycjach
kosztorysowych zatozono mechaniczne wykonanie koryt o gtebokosci 29cm. Prosimy o zmianeg i

aktualizacje ilosci przedmiarowe;j.

Odpowiedz: Odpowiedz zostanie udzielana niezwtocznie po uzgodnieniu odpowiedzi z projektantem.

Pytanie nr 20. W udostepnionym Kosztorysie nie ma jest pozycji dotyczacej skropienia warstwy
podbudowy z kruszywa tamanego C90/3 na jezdni asfaltem. Prosimy o dodanie brakujacej pozycji w

kosztorysie.

Odpowiedz: Odpowiedz zostanie udzielana niezwtocznie po uzgodnieniu odpowiedzi z projektantem.

Pytanie nr 21. Dotyczy KO poz. 21, 22, 22

Zgodnie z dokumentacjg projektowg w kosztorysie ofertowym nie uwzgledniono kraweznikéw
drogowych wystajgcych, ktére okalaja nawierzchnie jezdni. Policzono krawezniki wtopione
(obramowanie zjazdéw) oraz obrzeza betonowe na chodnikach.

Prosimy o weryfikacje i potwierdzenie ilosci podanych w kosztorysie badZz w przypadku braku
uwzglednienia w/w kraweznikdbw o dodanie pozycji z okresleniem ilosci dla poz. 21, 22 i 23 ktére
dotycza kolejno: wykonanie rowkédw pod tawy i krawezniki, ustawienie kraweznikéw betonowych

wystajgcych 15x30cm oraz wykonanie taw wraz z oporem na betonie C12/15.



Odpowiedz: Odpowiedz zostanie udzielana niezwtocznie po uzgodnieniu odpowiedzi z projektantem.

Pytanie nr 22. Dotyczy KO poz. 25
Prosimy o wskazanie na projekcie statej organizacji ruchu wykonanie oznakowania poziomego zgodnie
z ilosciami z opisu pozycji kosztorysowej nr 25. Wg Wykonawcy brak jest w projekcie oznakowania

poziomego w postaci linii P-4, P-6, P-1e oraz P-1b.

Odpowiedz: Odpowiedz zostanie udzielana niezwtocznie po uzgodnieniu odpowiedzi z projektantem.

Pytanie nr 23. Dotyczy KO poz. 25

Prosimy o wskazanie doktadnych ilosci poprzez rozbicie pozycji oznakowania pionowego. Zgodnie z
projektem statej organizacji ruchu do wykonania jest oznakowanie pionowe do usuniecia,
przestawienia oraz budowa nowego oznakowania. Rozbicie utatwi rozliczenie w przypadku

rozbieznosci.

Odpowiedz: OdpowiedzZ zostanie udzielana niezwtocznie po uzgodnieniu odpowiedzi z projektantem.

Pytanie nr 24. Prosimy o przestanie projektu statej organizacji ruchu uwzgledniajgcego opinie oraz

zatwierdzenie od odpowiednich instytucji opiniujgcych.

Odpowiedz: OdpowiedzZ zostanie udzielana przez Zamawiajgcego niezwtocznie w kolejnym pismie.

Pytanie nr 25. Dotyczy KO poz. 44, 45 i 46

Prosimy o wskazanie konstrukcji nawierzchni wraz z gruboscig poszczegdlnych warstw, ktére nalezy
odtworzy¢ na projektowanym przebiegu kanalizacji od jezdni do rowu (od studni SL8-SL22). Prosimy o
potwierdzenie pozycji kosztorysowych i ilosci w niej zawartych. Wg Wykonawcy brak jest nawierzchni

asfaltowej na tym odcinku.

Odpowiedz: Odpowiedz zostanie udzielana niezwtocznie po uzgodnieniu odpowiedzi z projektantem.
Pytanie nr 26. Dotyczy KO poz. 59

Prosimy o wskazanie doktadnych ilosci w poz. nr 59 ,regulacja istniejgcych witazéw, studzienek i
skrzynek”, obecnie pokazane jest jako ,1 kpl.”

Odpowiedz: Odpowiedz zostanie udzielana niezwtocznie po uzgodnieniu odpowiedzi z projektantem.

Pytanie nr 27. Prosimy o potwierdzenie, ze zakres realizacji nie obejmuje zadnych prac zwigzanych z

wykonaniem skrzyzowania z projektowang ul. Rézang .



Odpowiedz: Odpowiedz zostanie udzielana niezwtocznie po uzgodnieniu odpowiedzi z projektantem.

Pytanie nr 28. W przypadku gdy odpowiedz na pytanie powyzej jest przeczaca to prosimy o wyjasnienie
rozbieznosci pomiedzy projektem branzy wod-kan, na ktédrym m.in. wpusty na skrzyzowaniu pokazano
jako projektowe, a projektem branzy drogowej gdzie wyszarzono skrzyzowanie opisujac je jako odrebne
opracowanie? Co z odcinkiem kanalizacji pomiedzy studnig SL12 a studnig na skrzyzowaniu ul. R6zanej.

Czy odcinek ten jest do realizacji wg odrebnego opracowania?

Odpowiedz: Odpowiedz zostanie udzielana niezwtocznie po uzgodnieniu odpowiedzi z projektantem.

Pytanie nr 29. Prosimy o dotgczenie planszy rozbidrek oraz wskazania doktadnych ilosci tych rozbiérek
W postaci:

- grubosci i ilosci poszczegdlnych warstw istniejgcej nawierzchni jezdni, zjazdéw

- ilosci obrzezy, kraweznikéw, opornikéw wraz tawami betonowymi

- dtugosci i materiatéw z ktérych wykonano ogrodzenia przeznaczone do rozbiérki
Odpowiedz: OdpowiedzZ zostanie udzielana niezwtocznie po uzgodnieniu odpowiedzi z projektantem.
Pytanie nr 30. Dotyczy KO poz. 2, 9, 10
Udostepniony Kosztorys ofertowy nie uwzglednia rozbidrki istniejgcej nawierzchni bitumicznej,
istniejgcych zjazdow indywidualnych wraz z kraweznikami/opornikami, odhumusowanie.

Prosimy o dodanie odpowiednich pozycji do kosztorysu ofertowego z podaniem rodzaju, grubosci i
ilosci robdt do wykonania.

Odpowiedz: Odpowiedz zostanie udzielana niezwtocznie po uzgodnieniu odpowiedzi z projektantem.

Pytanie nr 31. Prosimy o potwierdzenie, ze umieszczona specyfikacja techniczna o nr D-01.02.01 nie

dotyczy planowanej inwestycji.

Odpowiedz: Odpowiedz zostanie udzielana niezwtocznie po uzgodnieniu odpowiedzi z projektantem.

Pytanie nr 32. Jezeli zakres robdt obejmuje wycinke drzew i krzewdw to prosimy o udostepnienie

pozwolenia na wycinke.

Odpowiedz: Odpowiedz zostanie udzielana niezwtocznie po uzgodnieniu odpowiedzi z projektantem.



Pytanie nr 33. Jezeli odpowiedz na powyisze pytanie jest negatywna i zadanie obejmuje wycinke,
karczowanie drzew, krzewdw prosimy o jednoznaczne okreslenie na planie sytuacyjnym drzew i
krzewdw przeznaczonych do wycinki, dodanie odpowiednich pozycji kosztorysowych z jednoznacznym

okresleniem $rednicy i ilosci szt. drzew oraz powierzchni w przypadku krzewdw.

Odpowiedz: Odpowiedz zostanie udzielana niezwtocznie po uzgodnieniu odpowiedzi z projektantem.
Pytanie nr 34.Prosimy o wskazanie w dokumentacji projektowej, ktére ogrodzenia przeznaczone sg do
rozbiorki, okreslenie rodzaju materiatu i parametrow technicznych z podaniem ilosci oraz dodanie
odpowiednich pozycji kosztorysowych.

Odpowiedz: Odpowiedz zostanie udzielana niezwtocznie po uzgodnieniu odpowiedzi z projektantem.
Pytanie nr 35.Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy wykonaé¢ oznakowanie cienkowarstwowe.
Odpowiedz: OdpowiedzZ zostanie udzielana niezwtocznie po uzgodnieniu odpowiedzi z projektantem.
Pytanie nr 36. Prosimy o wytgczenie gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe lub
skrécenie jego trwania do 1 roku w przypadku oznakowania cienkowarstwowego lub do 3 lat w

przypadku oznakowania grubowarstwowego.

Odpowiedz: Odpowiedz? zostanie udzielana niezwtocznie po uzgodnieniu odpowiedzi z projektantem.

Pytanie nr 37.Prosimy o podanie grubosci istniejgcej konstrukcji jezdni asfaltowej na ul. Lesnej.

Odpowiedz: Odpowiedz zostanie udzielana niezwtocznie po uzgodnieniu odpowiedzi z projektantem.

Pytanie nr 38. Dotyczy KO poz. 26, 27, 32

Zgodnie z dokumentacjg projektowg Srednia gtebokos$¢ wykopu pod kanalizacje deszczowg to 2,2m —
dla odcinka w ciggu projektowanej drogi oraz 2,3m — dla odcinka od projektowanej drogi do rowu.
Natomiast w Kosztorysie przyjeto srednig gtebokos¢ 1,7 m. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci i

stosowng korekte.

Odpowiedz: Odpowiedz zostanie udzielana niezwtocznie po uzgodnieniu odpowiedzi z projektantem.

Pytanie nr 39. Dotyczy KO poz. 34, 35, 36, 37

Prosimy o wyjasnienie pozycji zwigzanych z podsypka i obsypka rur, gdyz zgodnie z przedstawionym

Kosztorysem wzieto pod uwage 0,2m szerokosci podsypki/obsypki, natomiast wg Wykonawcy szerokos¢



ta powinna réwnac sie szerokosci wykopu tj. 1,2m. Prosimy o stosowng korekte i zwiekszenie ilosci

kosztorysowych.

Odpowiedz: OdpowiedzZ zostanie udzielana niezwtocznie po uzgodnieniu odpowiedzi z projektantem.

Pytanie nr 40. Prosimy o udostepnienie aktualnych uzgodnien i opinii wymienionych w zatgcznikach do

projektu budowlanego.

Odpowiedz: Zamawiajacy udzieli odpowiedzi niezwtocznie, w kolejnym pismie.

Pytanie nr 41. Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze nalezy utozyé warstwe $cieralng z betonu
asfaltowego AC 8 S 50/70 KR 1-2, zgodnie z WT-1i 2 2014.

Odpowiedz: Odpowiedz zostanie udzielana niezwtocznie po uzgodnieniu odpowiedzi z projektantem.

Pytanie nr 42. Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze nalezy utozyé warstwe wigzgcyg z betonu
asfaltowego AC 16 W 50/70 KR 1-2, zgodnie z WT-1i 2 2014.

Odpowiedz: Odpowiedz zostanie udzielana niezwtocznie po uzgodnieniu odpowiedzi z projektantem.

Pytanie nr 43. Wykonawca prosi o zmiane zapiséw dotyczacych wymagan dla kostki betonowej i
przedstawienie wymagan wg normy PN-EN 1338. Dodatkowe wymagania dla kostki (wytrzymatos¢ na
Sciskanie >60 MPa, mrozoodpornosé 50 cykli, nasigkliwos¢ <5 %) sprawiaja, ze na rynku brak jest

produktéw je spetniajacych.

Odpowiedz: Odpowiedz zostanie udzielana niezwtocznie po uzgodnieniu odpowiedzi z projektantem.

Pytanie nr 44. Ze wzgledu na ztozonos¢ zakresu robdt i na podstawie doswiadczenia wykonawcy

prosimy o zmiane terminu wykonania przedmiotu na 205 dni od daty zawarci umowy.

Odpowiedz: W zwigzku z wnioskiem Wykonawcy, o wydtuzenie terminu realizacji zamdéwienia
Zamawiajgcy po dokonaniu analizy zakresu prac objetych zamdwieniem, nie przychyla sie do
proponowanej przez Wykonawce zmiany termin realizacji az do 205 dni, wydtuza jednak termin
realizacji zamodwienia do 170 dni od daty zawarcia umowy i w tym zakresie modyfikuje zapisy SWZ oraz

ogtoszenia o zamowieniu.

Pytanie nr45. W celu przygotowania rzetelnej oferty i ze wzgledu na charakter rozliczenia wnioskujemy

0 zmiane terminu sktadania ofert na 30.04.2024 r.



Odpowiedz: W zwigzku z udzielonymi (oraz czesciowo nieudzielnymi odpowiedziami) oraz
modyfikacjami SWZ zgodnie z art. 286 ust. 1 Pzp, ktdre stanowig integralng czes¢ SWZ, Zamawiajacy
dokonuje na podstawie art. 286 ust. 3 Pzp zmiany:

- terminu skfadania ofert do 07.05.2024r. do godz.11.00,

- terminu otwarcia ofert 07.05.2024r. godz. 11.30,

- terminu zwigzania oferta do 05.06.2024r.

Pytanie nr 46. Prosze o dopracowanie opisu kanalizacji deszczowej: konkretny rodzaj wtazéw (zeliwne,

zeliwne z wypetnieniem betonowym) uzgodnic¢ z Gestorem Sieci.

W zwigzku z brakiem pozycji dotyczacej odwodnienia wykopdw- prosze o potwierdzenie, ze podczas
prac nie bedzie koniecznosci odwadniania wykopdéw- Iub prosze o zamieszczenie badan

geotechnicznych.

Odpowiedz: OdpowiedzZ zostanie udzielana niezwtocznie po uzgodnieniu odpowiedzi z projektantem.

Pytanie nr 47. Dotyczy poz. 59

Prosimy o jednoznaczne wskazanie jaki rodzaj wtazéw nalezy uwzglednic przy regulacji pionowej
studzienek istniejgcej kanalizacji sanitarnej — wtazy standardowe czy zestaw naprawczy z wtazem?

Odpowiedz: Odpowiedz? zostanie udzielana niezwtocznie po uzgodnieniu odpowiedzi z projektantem.

Pytanie nr 48. Dotyczy poz. 59

W nawigzaniu do pytania 1 prosimy o podanie czy majg byé zamontowane nowe wiazy czy
wykorzystane istniejgce?

Odpowiedz: Odpowiedz zostanie udzielana niezwtocznie po uzgodnieniu odpowiedzi z projektantem.

2. Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji SWZ poprzez udostepnienie dodatkowo nastepujacych
zatgcznikow, ktére stanowia integralng czes¢ SWZ:
- Projekt branzy elektrycznej wykonawczy,
- Tymczasowg organizacje ruchu,

- Dokumentacje badan podtoza gruntowego.



