UNIWERSYTET ROLNICZY

Zatgcznik nr 3
Nr zamodwienia: DZiK-DZP.2921.36.2024

Wz4r umowy

UMOWaA NI aacueeeiienicceineerecnneene

Niniejsza umowa zostata zawarta dnia .................... roku w Krakowie pomiedzy:
Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Koftgtaja w Krakowie

al. Adama Mickiewicza 21

31-120 Krakow

REGON: 000001815,

NIP: 675-000-21-18,

zwanym dalej Zamawiajacym,

reprezentowanym przez :

zwanym dalej Wykonawcg

reprezentowanym Przez: .....ccocccevvivviieniiiiniinnniinneienennnees

Wykonawca zostat wytoniony w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 pkt
1) ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2023, poz. 1605 ze zm.)
zwanej dalej ,ustawg Pzp”, w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,Remont
pomieszczen dziekanatu Wydziatu Hodowli i Biologii Zwierzat Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona

Kottataja w Krakowie”. Nr zamdwienia: DZiK-DZP.2921.36.2024.

81 Interpretacja
1. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig nastepujgce dokumenty:
1) Specyfikacja warunkéw zamowienia (zwana dalej SWZ) — zatgcznik nr 3 do umowy;
2) Dokumentacja techniczna — zatgcznik nr 4 do umowy:
a) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych (zwana dalej
STWIORB),

b) przedmiar robdt,
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¢) zdjecia pomieszczen.
3) Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 5 do umowy;
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany dalej Harmonogramem) — zatgcznik nr 6 do
umowy.

2. W przypadku rozbieznosci zapiséw poszczegdlnych dokumentéw wymienionych w ust. 1 pkt 1)-4)
w stosunku do tresci umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo majg
postanowienia zawarte w umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej
wyzej kolejnosci z zastrzezeniem zapisu ust.3.

3. Nazwa nadana zaméwieniu i umieszczona w tekscie niniejszej umowy ma charakter informacyjny
i nie ma wptywu na interpretacje niniejszej umowy.

4. Za dnirobocze strony uznajg dni od poniedziatku do piatku, z wytgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za okolicznosci, za ktore wytgczng odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajacy.

82 Przedmiot umowy

1. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca wykona prace przygotowawcze, demontazowe,
rozbidrkowe, remontowo-budowlane, instalacyjne branzy sanitarnej, instalacyjne branzy
eklektycznej, wykonczeniowe, montazowe oraz porzagdkowe w pomieszczeniach 106-111
dziekanatu Wydziatu Hodowli i Biologii Zwierzat, w Budynku Jubileuszowym Uniwersytetu
Rolniczego im. Hugona Kottataja w Krakowie, zlokalizowanym przy al. Adama Mickiewicza 24/28
w Krakowie, w zakresie okreslonym w dokumentacji technicznej.

2. Szczegoétowy opis przedmiotu umowy zawiera dokumentacja techniczna.

3. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie niniejszg umowag, w tym w szczegdlnosci z:

1) Dokumentacjg techniczng,
2) Ofertg Wykonawcy,

3) Swz,

4) Harmonogramem.

4. Przedmiot umowy nalezy wykonac z nalezytg starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wspotczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami polskimi, w
szczegdlnosci zawartymi w Prawie budowlanym, normami wspdlnymi Unii Europejskiej, zgodnie
ze ztozong oferty, warunkami zaméwienia (SWZ) oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z
Zamawiajgcym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie mogg wykraczaé poza przedmiot umowy oraz
nie mogg by¢ sprzeczne z dokumentacjg techniczng oraz zasadami wiedzy technicznej lub sztuka

budowlana.
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1.

§3 Materiaty
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce. Przez
materiaty strony rozumiejg materiaty budowlane, urzadzenia i wyposazenie, o ktérych mowa w
dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci w zatgczniku nr 4-5 do specyfikacji, potrzebne do
wykonania przedmiotu umowy.
Materiaty, o ktérych mowa w ust.1, powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, powinny odpowiadac¢ co do jakosci w szczegdlnosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w
STWIORB.
Wykonawca jest zobowigzany uzyé materiaty zgodne z dokumentacjg techniczng, o ktérej mowa
w §1 ust. 1 pkt 2) umowy. Wykonawca moze zastosowac materiaty rGwnowazne, pod
warunkiem, ze uprzednio wykazat réwnowaznos$¢ oferowanych zamiennikéw w ztozonej ofercie.
Wykonawca winien zastosowac do wykonania przedmiotu umowy materiaty spetniajgce
wymagania jakosciowe okreslone:

1) Polskimi Normami, przenoszgcymi normy europejskie lub,

2) normami innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
przenoszacymi te normy.

3) europejskimi ocenami, rozumianymi jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu
budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim
dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 2 04.04.2011, str. 5, z pézn. zm.),

4) normami miedzynarodowymi,

5) specyfikacjami technicznymi, ktérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetymi przez
instytucje normalizacyjng, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych w
celu powtarzalnego i statego stosowania,

6) innymi systemami referencji technicznych ustanowionymi przez europejskie organizacje
normalizacyjne;

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie oraz
norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych, o ktédrych mowa w ust. 4, uwzglednia sie w kolejnosci:

1) Polskie Normy;

2) polskie aprobaty techniczne;
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10.

11.

12.

3) polskie specyfikacje techniczne dotyczgce projektowania, wyliczen i realizacji robot
budowlanych oraz wykorzystania dostaw;

4) krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rGwnowaznych norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, wobec okreslonych w ust.
4-5.

Wykonawca ponadto zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw
gwarancyjnych, atestéw, certyfikatéw, znakdw jakosci producenta, aprobat technicznych oraz
deklaracji zgodnosci dotyczgcych uzytych materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w STWiIORB. Wykonawca zobowigzany jest na
kazde zgdanie Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego okaza¢ Inspektorowi Nadzoru, celem
zatwierdzenia, na kazdym etapie realizacji robdt Swiadectwa dopuszczajgce materiat do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Wykonaweca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty i urzagdzenia
wymagane do dokonania na zgdanie Zamawiajgcego kontroli jakosci robét, wykonanych z
materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci, ciezaru lub ilosci
zuzytych materiatéw. Badania, o ktérych mowa wyzej zostang dokonane niezwtocznie po dacie
zfozenia takiego zgdania przez Zamawiajgcego, jednakze przystgpienie do tych badan, badz
pobranie prébek nastgpi nie pdzniej niz 7 dni od ztozenia takiego zagdania. Zamawiajgcy winien
by¢ obecny przy badaniu na miejscu, badz pobieraniu prébek do badan, ktdre winny by¢
przeprowadzone na zasadach okreslonych w ust. 8.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania przeprowadzenia wszelkich dodatkowych badan, ktore
sg niezbedne w celu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji a Wykonawca obowigzany
jest przeprowadzié takie badania.

Badania, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 10 okaze sie, ze zastosowane
materiaty, bgdZ wykonanie robét jest niezgodne z umowag, to koszty badan dodatkowych obcigzg
Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty, badZ wykonanie robdt sg zgodne z
umowag, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialnos¢ za utrate, uszkodzenie i zniszczenie
urzadzen i materiatdw uzywanych do realizacji niniejszej umowy, spowodowanych dziataniem lub

zaniechaniem Wykonawcy (w tym podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub dostawcy).
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13. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za narzedzia, materiaty i inne mienie Wykonawcy
znajdujace sie na terenie budowy w tym za mienie znajdujgce sie w pomieszczeniach
magazynowych i socjalnych Wykonawcy.

84 Termin

1. Protokolarne przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. W
dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy oryginat dokumentacji
technicznej, o ktérej mowa w §1 ust. 1 pkt 2) umowy.

2.  Wykonawca zobowigzany bedzie przystgpi¢ do robdt w terminie do 7 dni od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w ust. 1.

3. Termin wykonania przedmioty umowy: 2 miesigce od daty zawarcia umowy.

Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date skutecznego zgtoszenia do odbioru
koncowego robot.

4. W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiajgcego
Wykonawcy w terminie opisanym postanowieniami ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zgtoszenia wykrytych wad. Jezeli dokumentacja techniczna bedzie wymagata
poprawy i konieczne bedzie wstrzymanie prowadzonych prac, Wykonawca oczekiwat bedzie na
przekazanie poprawionej dokumentacji technicznej. W takim wypadku Wykonawcy przystuguje
roszczenie o odpowiednie przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia.

§5 Harmonogram rzeczowo - finansowy

1. Przedmiot umowy okreslony w §2 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego Harmonogramem.

2. Harmonogram okresla oraz wyraznie wskazuje procentowe zaawansowanie robot wraz z
wartos$ciami tych robdét oraz uwzglednia podziat robot na odcinki podlegajgce odbiorowi
cze$ciowemu i/lub roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu a podlegajgce odbiorowi.

3. Okreslone w Harmonogramie procentowe zaawansowanie robét korelowad bedzie z rzeczywistg
wartoscig robdt wykonywanych w ramach danej pozycji Harmonogramu.

4. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie czesci robdt przez podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ w Harmonogramie szczegétowy zakres robot
wykonywanych przez podwykonawcow oraz przewidywane ptatnosci na rzecz podwykonawcow.
Sporzgdzony Harmonogram musi by¢ zgodny z dokumentacjg techniczna.

5. Harmonogram uwzglednia ewentualne niekorzystne warunki atmosferyczne, mogace wystgpi¢ w
okresie, w ktérym roboty bedg wykonywane, a mogace ograniczy¢ postep robdt, chyba ze
wystgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w sposdb istotny odbiega od typowych
warunkéw, uniemozliwiajacych prowadzenie robét lub prac zgodnie ze sztukg budowlang,

przyjetg technologig, normami lub obowigzujgcymi przepisami.
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6. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu uaktualniony Harmonogram, w
terminie 3 dni od daty zawarcia aneksu zmieniajgcego umowe, o ktérym mowa w §20.

7. Zamawiajgcy zgtosi uwagi do Harmonogramu przedtozonego na zasadach wskazanych w ust. 6 w
ciggu 4 dni od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zatwierdzi
Harmonogram. Brak uwag Zamawiajgcego do Harmonogramu, zgtoszonych w przewidzianym
terminie, uwaza sie za akceptacje Harmonogramu przez Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia
uwag do Harmonogramu, Wykonawca usunie nieprawidtowosci w terminie 4 dni i przedtozy
Harmonogram w celu zatwierdzenia. Nieusuniecie nieprawidtowosci we wskazanym terminie
stanowi podstawe do wstrzymania dokonywania rozliczert wykonanych prac. Postanowienia
niniejszego ustepu majg zastosowanie do kolejnych poprawek Harmonogramu.

Uwaga:

1. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Harmonogram, o ktérym mowa w § 5 wzoru
umowy oraz uzyskac akceptacje Zamawiajgcego dla przedstawionego Harmonogramu,
najpozniej do dnia zawarcia Umowy.

2. Zamawiajgcy zastrzega termin 4 dni roboczych na udzielenie akceptacji dla przedstawionego
Harmonogramu albo na przedstawienie uwag do przedstawionego Harmonogramu. Do dnia
zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest te uwagi uwzglednic¢ i przedtozy¢
Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram do ponownej akceptacji.

3. Niedopetnienie obowigzkéw okreslonych w pkt 1i2 bedzie skutkowac odstgpieniem przez
Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

§6 Wynagrodzenie

1. Ztytutu wykonania umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie, zgodnie z ofertg
Wykonawcy, na kwote:  ................. ztotych netto, (stownie: ............ ) powiekszone o ........%

podatek VAT, co tgcznie stanowi kwote brutto .................... (stownie: ........).

2.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zostato wyliczone w oparciu o dokumentacje
techniczng, opis przedmiotu zamdwienia zawarty w SWZ, w tym postanowienia niniejszej
umowy i przygotowany na ich podstawie kosztorys ofertowy Wykonawcy sporzadzony metoda
kalkulacji uproszczone;.

3.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ma charakter ryczattowy w rozumieniu art. 632
kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem, ze moze zosta¢ zmienione, w przypadku zaistnienia
okolicznosci wskazanych w §20. Dokumenty przywotane w ust. 2 stanowity wyfacznie materiat
pomocniczy do ustalenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, stanowi rGwnowartosé ceny oferty ztozonej przez

Wykonawce w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia publicznego.
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5.

=

Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie warunki miejscowe i okolicznosci majgce wptyw na cene,
w zwigzku z czym Wykonawca nie bedzie domagat sie w przysztosci zwiekszenia ceny w oparciu
o te okolicznosci. Wynagrodzenie zawiera koszty niezbednych materiatdow, wyposazenia i
urzadzen, koszty robét stanowigcych przedmiot zamdwienia, robét przygotowawczych, prac
porzadkowych, a takze innych prac, o ktédrych mowa w dokumentacji technicznej, wszelkie
koszty utrzymania placu budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, wykonaniem
niezbednych préb, badan, uzgodnien, nadzordéw, wpieé, sprawdzen, opinii, odbioréw, itp.,
wszelkie optaty, narzuty, podatki, cta itp., ubezpieczenie budowy, koszty opieki gwarancyjnej,
koszt robét i ustug nie wynikajgcych wprost z dokumentacji technicznej ale niezbednych do
wykonania robét, o ktérych mowa w dokumentacji technicznej zgodnie ze sztukg budowlang
oraz inne koszty zwigzane z realizacjg umowy, za wyjgtkiem robot dodatkowych, ktérych
zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscig nie mogt przewidzieé.

W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towardéw i ustug
bedacych przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio
dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcdw). Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos$¢ za zaptate podwykonawcy
Wynagrodzenia, na zasadach okreslonych w ustawie Pzp a w zakresie nieuregulowanym w
ustawie Pzp na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, w wysokosci ustalonej w umowie
miedzy podwykonawcg a Wykonawca, chyba ze ta wysokos¢ przekracza wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegétowy przedmiot
wynika z umowy o podwykonawstwo. W takim przypadku odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za
zaptate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegétowy przedmiot wynika z umowy o
podwykonawstwo.

Kwoty wyptacone przez Zamawiajgcego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy)
Zamawiajgcy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
W przypadku zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), przy braku mozliwosci potrgcenia, Wykonawca (w przypadku konsorcjum
kazdy z konsorcjantéw) odpowiada w stosunku do Zamawiajgcego do petnej wysokosci
zaptaconego wynagrodzenia.

§7 Ptatnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy, ptatne bedzie w
miesiecznych transzach zgodnie z okreslonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez

Zamawiajgcego Harmonogramem. Wynagrodzenie pfatne bedzie na podstawie faktur VAT
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wystawionych przez Wykonawce oraz protokotéw odbioru robot, na kwoty ustalone w
sprawdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
zestawieniach wartosci wykonanych robdét.

. Zamawiajacy bedzie wyptacat 100% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 zdanie drugie.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 7, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty, w czesci réwnej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zapftaty.

. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji zestawienia wartosci wykonanych robdt w terminie 7 dni
od daty otrzymania zestawienia od Wykonawcy, z kolei Zamawiajacy dokona akceptacji
zestawienia sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia
otrzymania zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru zestawienia.

. Zestawienie wartosci wykonanych robdt musi by¢ zgodne ze sporzgdzonymi w danym okresie
protokotami czesciowego odbioru robdt oraz Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Kazdy
protokodt musi zawieraé informacje, czy roboty objete przedmiotem odbioru wykonane byty i w
jakim zakresie rzeczowym i finansowym przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow. Brak
w protokole informacji, o ktérych mowa powyzej, moze stanowic¢ podstawe do odmowy wyptaty
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przekazania Zamawiajagcemu prawidtowego protokotu. W
takim przypadku termin ptatnosci liczony bedzie od dnia przekazania Zamawiajgcemu
prawidtowego protokotu. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji zestawienia wartosci wykonanych
robot w terminie 7 dni od daty otrzymania zestawienia od Wykonawcy, z kolei Zamawiajgcy
dokona akceptacji zestawienia sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni od dnia otrzymania zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru zestawienia.

. Do zestawienia wartosci wykonanych robot, o ktorym mowa w ust 1, zatgczone bedg kopie
wystawionych przez podwykonawcéw faktur obejmujgcych catosé¢ prac wykonywanych przez
podwykonawcow (dalszych podwykonawcédw) wraz z podpisanymi protokotami odbioru robdét,
dowoddw zaptaty w postaci: a) wyciggdw bankowych potwierdzajgcych zaptate naleznosci
wynikajacych z tych faktur przez Wykonawce na rzecz podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcow) , oraz b) oswiadczen podwykonawcow (dalszych podwykonawcow)
potwierdzajgcych, ze na dzien wystawienia faktury dla Zamawiajgcego otrzymali od Wykonawcy
catos¢ wymagalnego wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanych prac, nie zgtaszajg i nie beda
zgtaszac¢ w przysztosci roszczen finansowych do Wykonawcy oraz Zamawiajgcego za roboty
wykazane w protokole odbioru (wzér oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy), z
zastrzezeniem, ze w przypadku dokonania przez Wykonawce zgodnych z obowigzujgcymi
przepisami prawa i niniejszg umowag potrgcen, Wykonawca przedktada dowdd potracenia

odnoszacy sie do potraconej czesci naleznosci. Brak dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa powyzej
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(w tym réwniez dowodu potracenia naleznosci) na rzecz podwykonawcdw (dalszych
podwykonawcow) stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci zaptaty przez Zamawiajgcego
wymagalnego wynagrodzenia zgodnie z zasadami, o ktérych mowa w ustawie Pzp zgodnie z ust.4

8. W przypadku zgtoszenia zastrzezen do przedstawionego zestawienia przez Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajgcego, w tym wolg dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest ustosunkowad sie pisemnie do nich w terminie 7 dni od otrzymania zastrzezen.
Kopia zastrzezen przesytana jest do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w celu
ustosunkowania sie w terminie 7 dni. Do poprawionego zestawienia zastosowanie maja
postanowienia ust. 1. W przypadku nie zgtoszenia uwag przez Wykonawce (podwykonawce)
Zamawiajgcy moze dokonaé wyptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) dziatajgcych na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umow o
podwykonawstwo oraz dostarczonej Zamawiajgcemu zgodnie z tymi umowami fakturze VAT
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

9. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczagc od daty przekazania
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi zatgcznikami/dokumentami
wymaganymi umowa, w szczegdlnosci po przedfozeniu wszystkich dokumentdw, o ktérych mowa
w ust.7. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego, z zastrzezeniem
zapisu §14b ust. 14 umowy.

10.Roboty stanowigce przedmiot zamdwienia finansowane sg z .......cceceeveeveenee.

§ 8 Podstawowe obowiazki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji technicznej w terminie
okreslonym §4 ust. 1 niniejszej umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) wyptata wynagrodzenia, zgodnie z uregulowaniami §7 niniejszej umowy,

4) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,

5) wyjasnienie watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji,

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, w zakresie w
jakim obowigzki te dotyczg przedmiotu niniejszej umowy,

2) zapewnienie na witasny koszt i wlasnym staraniem sprzetu technicznego, potencjatu
ludzkiego oraz materiatéw i urzgdzen koniecznych do prawidtowej realizacji przedmiotu

umowy.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje techniczng inwestycji z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWiORB,

kontrola jakosci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i
STWIORB,

realizacja zalecen Inspektora nadzoru,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koricowego robét w
zakresie okreslonym postanowieniami STWiORB,

informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie zakrycia robdt
ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajgcych w terminach i w zakresie
okreslonym w STWIORB,

informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyna¢ na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robdt,

niezwtoczne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach,

prowadzenie robot minimum 5 dni w tygodniu z uwzglednieniem dtugosci dnia zaleznego
od pory roku,

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do
akceptacji Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 3.

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ wtasciwym wtadzom inspekcje i zbadanie
przebiegu robdt. Ponadto powinien umozliwi¢ im udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajacych. Jednakze udziat wtasciwych wtadz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy
z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci przewidzianej w ramach niniejszej umowy,

Zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drég,
wodociggdéw lub innych medidéw uzytecznosci publicznej, powodujgce przestdj istniejgcych
urzadzen lub ciggdw technologicznych nie bedg rozpoczynane bez uzgodnienia z
eksploatatorem istniejgcych urzadzen lub obiektéw i bez pisemnego pozwolenia
wydanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie informowat Inspektora nadzoru
na pismie nie pdzniej niz 7 dni przez zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak by
umozliwié Inspektorowi nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i srodkéw
bezpieczenstwa,

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy

transporcie materiatéw na i z terenu budowy (o ile dotyczy). Uzyska on wszelkie niezbedne
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15)

16)

17)

18)

19)

zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposdb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robdt w ten sposdb uszkodzonych na swoj koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru,

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci z terenu
budowy. Koszty z tym zwigzane oraz koszty wywozu nieczysto$ci uwaza sie za wliczone i
objete cenami jednostkowymi w wycenionym przedmiarze robét,

Wykonawca na wtasng odpowiedzialnosé¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe
oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczyé prawa wtascicieli posesji i budynkéw
sgsiadujacych z terenem budowy i unikng¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy
szkdd. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialnos¢
materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu zasadnych i udokumentowanych roszczen
whiesionych przez wtascicieli posesji czy budynkdéw sgsiadujgcych z terenem budowy w
zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody,

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
realizacji robdt, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, konieczny do ich usuniecia,

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile
sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéow
i 0sdb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcdw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robdt budowlanych,

koordynowanie prac podwykonawcéw (o ile dotyczy) oraz zaopatrzenie wszystkich
pracownikéw Wykonawcy oraz podwykonawcéw w identyfikatory lub logo firmy

potwierdzajgce prace odpowiednio na rzecz Wykonawcy albo podwykonawcy.

3. Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w §4 ust. 1 przedtozy

do wglagdu Zamawiajgcego dokument, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 11.

Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentu, o ktérym mowa w

ust. 2 pkt 11. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.
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5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu budowy

oraz Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytego zabezpieczenia mienia wtasnego jak i mienia

podwykonawcow znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zobowigzuje sie zapewni¢ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami warunki bezpieczenistwa i higieny pracy.

6. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wtasny koszt, zgodnie z

przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowigcym zatgcznik

graficzny do planu BIOZ.

7. W trakcie realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy i oznakowania prowadzonych robét oraz
dbania o stan techniczny oraz prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania robot
budowlanych,

zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzen, mieszkalnych,
socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
swoim pracownikom pomieszczenie socjalne wraz z toaletami.

zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatéw oraz ich sktadowania,
utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych ze
szczegbélnym uwzglednieniem czystosci i droznosci drég dojazdowych do placu budowy,
oraz sktadowania i biezgcego usuwania wszelkich zbednych dla prawidtowego prowadzenia
robdt urzgdzen pomocniczych lub materiatéw, odpaddw, nieczystosci oraz niepotrzebnych
urzadzen prowizorycznych,

dbatosci o utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad,
segregowania, sktadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadéw, nieczystosci i gruzu
budowlanego powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robét budowlanych, a takze
wywoz zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie z dnia 14.12.2012 o odpadach oraz
ustawy z dnia 13.09.1996 o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach,

po zakonczeniu robét do uporzadkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiajgcemu w
terminie odbioru robét,

umozliwienia Inspektorowi nadzoru, a takze kazdemu upowaznionemu pracownikowi
Zamawiajgcego, przeprowadzenia kontroli na terenie budowy, czy Wykonawca wywigzuje sie
z obowigzku, o ktérym w ust. 2 pkt 19) umowy. O zamiarze przeprowadzenia kontroli,
osoba/osoby jg przeprowadzajace, poinformujg Kierownika rob6t w dniu kontroli
(bezposrednio przed kontrolg). Kierownik robdt obowigzany jest umozliwi¢ przeprowadzenie
kontroli upowaznionym pracownikom Zamawiajgcego niezwtocznie i przy zachowaniu zasad

bezpieczenstwa obowigzujgcych na terenie budowy.
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8.

10.

11.

12.

Wykonawca przyjmie odpowiedzialno$¢ za wtasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu
budowy i wykonawstwo prac pozarowo niebezpiecznych, niewtasciwe zabezpieczenie terenu
budowy oraz dopuszczenie na teren budowy oséb nieupowaznionych, a takze za powstate z jego
winy:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw
Wykonawcy oraz oséb trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robét,

2) szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt,
obiektow, materiatéw, urzadzen, sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z
prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i
rekojmi,

4) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym z terenem
budowy wskutek prowadzenia robot,

Wykonawca bedzie podejmowat, na wiasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczace
poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sg
niezbedne do wykonywania czynnosci objetych niniejszg umowg. W tym celu winien on
zapewnic i uzyé wszelkich niezbednych urzadzen budowlanych, robét tymczasowych, srodkéw
transportu, materiatdow, urzgdzen oraz wszelkich czynnikéw niezbednych do dostarczenia i
dystrybucji dostaw do réznych punktéw robdt. W przypadku korzystania przez Wykonawce z
istniejgcego kontrolowanego zrddta wody, paliwa, oswietlenia czy energii elektrycznej, winien
on zastosowac sie do odpowiednich zarzadzen przedstawionych mu przez kompetentne wtadze
oraz winien zapfaci¢ za wynajecie tego zrddta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty.
Wszelkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w ceny jednostkowe i ceny ujete w wycenionym
przedmiarze robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za terminowe wykonanie prac
budowlanych, rowniez prac budowlanych zleconych podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, zgodnie z niniejszg umowa, dokumentacjg techniczng, przepisami prawa
budowlanego i normami.

W czasie realizacji roboét, raz w tygodniu, w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego
organizowane bedg rady budowy na ktérych wymagana jest obecnos¢ Kierownika budowy.
Wymagana jest codzienna obecnos¢ na budowie uprawnionego pracownika dozoru
technicznego Wykonawcy przez caty okres prowadzenia robdt. Pracownik ten powinien posiadaé
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez

ograniczen.
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1.

§9 Kierowanie robotami
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi niniejszg
umowag przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane
wymagane przepisami obowigzujacego prawa, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng
oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi. W przypadku, gdy obowigzujace przepisy prawa nie
przewidujg obowigzku posiadania konkretnych uprawnien przez osoby wykonujgce dane prace —
Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do tych prac wytgcznie osoby posiadajgce konieczne
umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.
Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé przedmiot zamdwienia przy pomocy oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace (w rozumieniu kodeksu pracy) w zakresie:
= prace przygotowawcze, demontazowe, rozbidrkowe, budowlane, instalacyjne branzy
sanitarnej, instalacyjne branzy eklektycznej, wykorczeniowe, montazowe, porzgdkowe,
Umowa o prace, obowigzujgca co najmniej w okresie realizacji robot — chyba, ze Wykonawca
wykaze, ze prace, o ktérych mowa powyzej stanowigce przedmiot umowy, nie s3
wykonywane w sposdb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy.
Wymaganie powyzsze nie dotyczy prac wykonywanych bezposrednio przez osoby
prowadzace jednoosobowg dziatalnosé gospodarczg oraz oséb wykonujgcych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie w ramach niniejszej umowy (np. kierownika
budowy/kierownika robot).
Obowigzek realizacji ww robét przy pomocy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o
prace dotyczy rowniez realizacji zamowienia przy pomocy podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcow).
Wykonaweca najpdzniej w dniu rozpoczecia robét, przekaze Zamawiajgcemu liste oséb, ktore
zostang skierowane do wykonania robét, o ktérych mowa w ust.2 , z ramienia Wykonawcy
(podwykonawcy, dalszego podwykonawcy) wraz z zanonimizowanymi kopiami umoéw o prace, z
wyjatkiem: imion i nazwisk osdb, ktére Swiadczy¢ beda czynnosci na rzecz Zamawiajacego, dat
zawarcia umow, rodzajéw umow o prace, zakresow obowigzkéw oraz wymiardow etatu, a takze
zanonimizowanymi, z wyjatkiem imion i nazwisk, dowodami potwierdzajgcymi zgtoszenie
pracownikow przez pracodawce do ubezpieczen — jezeli Wykonawca/podwykonawca do tego
czasu zawrze umowe z podwykonawcg/dalszym podwykonawcom).
Wykonawca najpdzniej w dniu rozpoczecia roboét przez podwykonawce/dalszego podwykonawce,
przekaze Zamawiajgcemu liste oséb, ktdre zostang skierowane do wykonania robét, o ktérych
mowa w ust.2 , z ramienia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wraz z zanonimizowanymi

kopiami umoéw o prace, z wyjgtkiem: imion i nazwisk oséb, ktére swiadczy¢ bedg czynnosci na
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rzecz Zamawiajgcego, dat zawarcia umow, rodzajéw umodw o prace, zakresow obowigzkow oraz
wymiarow etatu, a takze zanonimizowanymi, z wyjgtkiem imion i nazwisk, dowodami
potwierdzajgcymi zgtoszenie pracownikow przez pracodawce do ubezpieczen.

5. Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni roboczych, zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach na liscie oséb skierowanych do wykonywania robét, o
ktorych mowa w ust.2 . W przypadku skierowania do prac nowej osoby, Wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ takze zanonimizowang kopie umowy o prace z wyjatkiem: imion i
nazwisk oséb, ktdre swiadczy¢ bedg czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, dat zawarcia uméw,
rodzajéw umoéw o prace, zakresow obowigzkdw oraz wymiardw etatu, a takze
zanonimizowanym, z wyjatkiem imienia i nazwiska, dowodem potwierdzajgcym zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.

6. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac od kazdej osoby wymienionej na liscie, o ktérej mowa
wyzej, oswiadczenia o wyrazeniu zgody na udostepnienie danych osobowych Uniwersytetowi
Rolniczemu im. Hugona Kottataja w Krakowie w celu ich przetwarzania w zwigzku z realizacja
niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu powyzsze
oswiadczenia. Wymag dotyczy oséb skierowanych do robdt, o ktédrych mowa w ust. 2, przez
Wykonawce, jak réwniez podwykonawce i dalszych podwykonawcéw.

7. Wykonawca przedstawit dokumenty, potwierdzajgce posiadanie przez osobe wskazang w §12
ust. 1 wymaganych uprawnien i aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do wtasciwych izb
zawodowych, okreslone w SWZ.

Uwaga: Przedstawienie dokumentéw, o ktédrych mowa w par. 9 ust. 7 wzoru umowy powinno
nastgpic przed zawarciem umowy. Niedopetnienie tego obowigzku bedzie skutkowaé
odstgpieniem przez Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

8. Zmiana o0sdb, o ktdrych mowa w § 12 ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedfozenia
propozycji wytgcznie wtedy, gdy osoby te bedg posiadaty okreslone w SWZ kwalifikacje nie
mniejsze niz osoby wskazane w umowie (chodzi o kwalifikacje, ktore Wykonawca wykazat w celu
potwierdzenia spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu).

9. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie
pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami innej osoby,
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie

moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.
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10. Zmiana osoby w przypadku nagtych sytuacji losowych jak Smier¢, nagta choroba lub inne
obiektywnie nieprzewidywalne zdarzenie, jak réwniez w przypadku nie wywigzywania sie
Kluczowego specjalisty z obowigzkdéw wynikajgcych z umowy, lub jezeli zmiana Kluczowego
specjalisty stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
(rezygnaciji, itp.) nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy
bedzie miat prawo zakwestionowania zmiany i nie wyrazenia zgody na zmiane w terminie 7 dni
od daty jej dokonania. Brak zgody na zmiane bedzie poparty stosownym uzasadnieniem. Do
zmian opisanych w zdaniu poprzedzajgcym znajdujg zastosowanie postanowienia ust. 8
dotyczace kwalifikacji osoby zastepujacej.

11. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany Kluczowego specjalisty, jezeli uzna i wykaze,
ze Kluczowy specjalista nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, badz wykonuje
je w nieprawidtowy sposdb, w szczegdlnosci jezeli swoim postepowaniem stwarza zagrozenie dla
bezpiecznej i zgodnej z umowa realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

12. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w § 12 ust. 1, winna by¢
potwierdzona pisemne i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

13. Skierowanie do kierowania robotami innej osoby niz osoba wskazana w §12 ust. 1 umowy bez
akceptacji Zamawiajgcego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawe odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

14. Zapisy ustepéw poprzedzajacych majg odpowiednie zastosowanie w przypadku ztozenia przez
Wykonawce propozycji powiekszenia sktadu Kluczowych specjalistow.

§10 Dostep do terenu budowy

1. Ustala sie ze:

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osdb nieupowaznionych na teren
budowy,

2) osoby upowaznione bedg ograniczone do personelu Wykonawcy (podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy) i personelu Zamawiajgcego; oraz wszelkiego innego personelu, o ktérym
Wykonaweca zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru, jako o
upowaznionym personelu innych wykonawcéw Zamawiajgcego na terenie budowy, oraz

3) o0sdb z mocy prawa majgcych wstep na teren budowy, w trakcie wykonywania czynnosci
urzedowych.

2. W celu prawidtowego zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywad stosowne tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w szczegélnosci zgodne z
wymaganiami STWIORB.

§11 Nadzor

1. Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:
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2. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegdlnosci poprzez:
1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych
z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami,
2) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych, a takze niedopuszczenie do
zastosowania urzadzen niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
3) sprawdzanie i odbidr prac budowlanych w sposéb wskazany w §15,
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, nadzér nad usunieciem wad i usterek.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.
§12 Kluczowi specjalisci

. Wykonawca do petnienia funkcji Kluczowych specjalistéw ustanawia nastepujgce osoby:

. Osoby wskazane w ust. 1 zostaty zgtoszone przez Wykonawce przed zawarciem niniejszej umowy.
. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w obowigzujgcych
przepisach prawa, w tym w ustawie Prawo budowlane w sprawie prowadzenia robot
budowlanych.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany Kierownika budowy/robdt Wykonawcy, o
ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wypadkach, gdy dziatania badz zaniechania tych
0s0b uniemozliwiajg lub stanowig zagrozenie dla prawidtowego wykonania przedmiotu
zamodwienie, a takze w razie udokumentowania przez Zamawiajgcego nierzetelnego wykonywania
obowigzkdéw przez powyisze osoby. Zamawiajgcy pisemnie poinformuje Wykonawce o
koniecznosci zmiany specjalisty oraz jej przyczynach. Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia, w
terminie 7 dni przedstawia propozycje petnienia funkcji specjalisty przez osobe zamienng w
miejsce poprzedniego specjalisty. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy osoba ta bedzie posiadata okreslone w SWZ
kwalifikacje nie mniejsze niz osoba wskazana w umowie (chodzi o kwalifikacje, ktére Wykonawca
wykazat w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu).

§13 Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 200,00 ztotych za kazdy dzien
zwtoki z winy Wykonawcy.
Przez zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy rozumie sie niedotrzymanie terminu, o
ktorym mowa w § 4 ust. 3.
za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym, koricowym lub
odbiorze ostatecznym w okresie gwarancji i okresie rekojmi z winy Wykonawcy - w
wysokosci 100,00 ztotych, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami §15 umowy,
za spowodowanie przerwy w realizacji robét z winy Wykonawcy, diuzszej niz 10 dni - w
wysokosci 50,00 ztotych, za kazdy dzien przerwy, trwajgcej dtuzej niz 10 dni.
z tytutu odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 15.000,00 ztotych.
jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do
wykonywania robét zgodnie z procedurg okreslong w § 14 niniejszej umowy - kare
umowng w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy przypadek.
jezeli czynnosci zastrzezone w Prawie budowlanym dla kierownika budowy/robét, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 5.000,00
ztotych.
w przypadku naruszenia obowigzku opisanego w §19 ust. 3 w wysokosci 3.000,00 ztotych
— za kazdy przypadek naruszenia.
w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1,0% kwoty brutto
wskazanej w §14b ust. 1 umowy odpowiednio.
w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000,00
ztotych za kazdy przypadek.
w przypadku nieprzedtozenia, w terminie okreslonym w §464 ust. 5 ustawy Pzp,
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy przypadek.
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, mimo
wezwania, o ktérym mowa w art. 464 ust. 10 ustawy Pzp, w wysokosci 5.000,00 ztotych za
kazdy przypadek.
w przypadku:

a) nie przedstawienia w terminie informacji lub dokumentéw, o ktérych mowa w §9 ust.

3-6 umowy - Wykonawca zaptaci kazdorazowo kare w wysokosci 1000,00 zt,
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b) nie zatrudnienia przy realizacji wymaganych czynnosci oséb na podstawie umowy o
prace, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej
Zamawiajgcemu, w wysokosci 500,00 ztotych, za kazdg osobe zatrudniong w oparciu
o inny stosunek prawny niz stosunek pracy, za kazdg osobe zatrudniong w oparciu o
inny stosunek prawny niz stosunek pracy,

— chyba, ze Wykonawca wykaze, ze roboty, o ktérych mowa w §9 ust. 2, stanowigce
przedmiot umowy, nie sg wykonywane w sposdb okreslony w art. 22 §1 ustawy z

dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

1la. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z winy

Zamawiajgcego - w wysokosci 15.000,00 ztotych.

. Stronom umowy przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody lub utraconych korzysci na zasadach
ogoblnych.

. Kary umowne mogg by¢ potrgcone z faktury VAT przekazanej do zaptaty, na co Wykonawca

wyraza zgode. W przypadku nie potracenia kary umownej z faktury VAT kara umowna zostanie

zaptacona przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy do zaptaty.

taczna wysokos¢ naliczonych Wykonawecy przez Zamawiajgcego kar umownych nie moze

przekroczy¢ 20.000,00 ztotych.

§14 Podwykonawstwo

§ 14a

Wykonawca realizuje przedmiot umowy osobiscie bez udziatu podwykonawcéw

§14b

Wykonawca realizuje przedmiot umowy z udziatem podwykonawcéw

1.

Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo czesci przedmiotu umowy
z innymi podmiotami z zastrzezeniem, ze nie spowoduje to wydtuzenia czasu wykonania
przedmiotu umowy, ani nie zwiekszy kosztow wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca

realizuje przedmiot umowy z udziatem podwykonawcow:

1) e , ktory wykona zamdwienie w zakresie ................... , 2a kwote ...
ztotych netto (stownie: ........ccceveuennee )

2) e , ktory wykona zamdwienie w zakresie ................... , 22 KWOt€ ...ooveevennannns
ztotych netto (stownie: ......cccccoeveenns ).

Umowa o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinna zawieraé co najmnie;j:
1) okreslenie zakresu zamdwienia powierzonego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy),

2) postanowienia dotyczgce rekojmi oraz gwarancji,
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3) termin wykonania zakresu zamodwienia powierzonego podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy), z zastrzezeniem, ze termin ten nie moze przekroczy¢ terminu wykonania
zamowienia przez wykonawce, okreslonego w §4 ust. 3 umowy

4) kwote wynagrodzenia naleznego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) za wykonanie
powierzonego mu zakresu zamoéwienia, z zastrzezeniem §6 ust. 7 zdania 2i 3.

5) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), z zastrzezeniem,
ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czesci zamdwienia.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

4. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane, z podwykonawcg wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego. Umowa Wykonawcy (podwykonawcy) zawarta z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg) bez zgody Zamawiajgcego nie rodzi skutkdéw prawnych z art. 647 (1) Kodeksu
cywilnego o solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce).

5. Do zawarcia przez podwykonawce umowy o roboty budowlane, z dalszym podwykonawcg oraz
miedzy dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy oraz jej zmian wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robot
okreslonych w projekcie umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotagczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy (jej zmian) o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Obowigzek dotyczy tez zmiany
umowy.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
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9. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia wynikajgcy z umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy niz

10.

11.

12.

13.

14.

okreslony w art. 464 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy o
podwykonawstwo lub jej zmian, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcg wykonania robdt okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi w formie
pisemnej zastrzezen bedzie sie uwazato, ze Zamawiajgcy zaakceptowat projekt umowy lub jej
zmiane.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy lub jej zmian o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z cze$cig dokumentacji
dotyczgcg wykonania robot okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi w formie pisemnej
sprzeciwu bedzie sie uwazato, ze Zamawiajgcy zaakceptowat umowe lub jej zmiane.

Ptatnosci w stosunku do podwykonawcow muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy Pzp, a w
zakresie nieuregulowanym z przepisami Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardw i ustug.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wymagalnego wynagrodzenia przy zachowaniu warunkdw okreslonych w ustawie Pzp oraz
niniejszej umowie w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

1) Wynagrodzenie, o ktéorym mowa wyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

2) Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

3) Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢
wykonawecy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag
bedzie nie krétszy niz 7 dni.

4) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 3, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo
¢) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapfaty. W takim przypadku Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie do 30 dni od uptywu
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy terminu do zgtoszenia
uwag.
5) Kwoty wyptacone podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy potrgca z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét, o ktérym mowa
w &4 ust. 3 niniejszej umowy.
Zaktada sie, ze uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego nie bedzie wymagat zakup materiatéw
zgodnych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow)
jak za swoje wtasne. Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg), o ktérej mowa w ust. 4 i 5 nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
wykonanie umowy lub dziatania albo zaniechania podwykonawcow.
Zakazuje sie dokonywania wzajemnych potracen naleznosci pomiedzy Wykonawcg i jego
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami wynikajgcych z roszczen innych anizeli zwigzane
z realizacjg niniejszej umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niegodny z zatozeniami niniejszej
umowy i przepisami obowigzujgcego prawa.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcoéw i
dalszych podwykonawcow.
Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy nie mogg przystapi¢ do realizacji robét przed uzyskaniem

zgody Zamawiajgcego na zawarcie z podwykonawca (dalszym podwykonawcg) umowy.
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22**  Wykonawca wykazujgc spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu nie polega na zasobach
podwykonawcy.

23*** \Wykonawca wykazujgc spetnienie warunkéw w postepowaniu polega na zasobach
POAWYKONAWCY/OW ....eonrerrerenrieceeie et eres e (nazwa i adres podwykonawcy/6w) na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp;

23*** Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust 1, w celu wykazania
spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca , na ktdrego zasoby wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

§15 Odbiory

1. Wszystkie odbiory robdt (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czeSciowe, odbior koncowy,
odbidr ostateczny w okresie gwarancji i okresie rekojmi), dokonywane bedg na zasadach i w
terminach zgodnych z zasadami okreslonymi w STWiORB oraz zgodnie ze wskazaniami zawartymi
w Harmonogramie. Dla dokonania ww. odbioréw, Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty,
Swiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczgce odbieranego elementu robét.

2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos$é do odbioréw pismem.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inspektora Nadzoru nie pdzniej niz na 3 dni
robocze przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach odbioru robdt ulegajacych zakryciu.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru, zobowigzany jest na
zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania
robot, a nastepnie przywrdécic roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.

Zakonczenie czynnosci odbiorowych w zakresie poszczegdlnych odbioréw czesciowych nastgpi w
terminie 5 dni roboczych.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy i
osiggnieciu gotowosci do odbioru pisemnie, w ciggu 2 dni roboczych od zakoriczenia robaét, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w §4 ust. 3 umowy. Zamawiajacy dokona odbioru
koncowego przedmiotu umowy przy udziale Inspektora Nadzoru w ciggu 14 dni od jego
rozpoczecia.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady istotne polegajgce na niezgodnosci

przedmiotu umowy z dokumentacjg techniczng lub zasadami wiedzy technicznej, lub inne wady
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istotne powodujace, ze przedmiot umowy nie bedzie sie nadawat do uzytkowania, to
Zamawiajgcy odmawia odbioru i przystugujg mu nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin
na usuniecie wad, z zagrozeniem odmowy przyjecia naprawy po uptywie wyznaczonego
terminu. Po usunieciu wad Zamawiajacy przystgpi do odbioru. W sytuacji kiedy w trakcie
odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy ma wady nieistotne zastosowanie ma
zapis ust. 5).

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub w sytuacji kiedy Wykonawca nie usunagt wad w
wyznaczonym terminie to Zamawiajgcy odstepuje od umowy.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiajgcy w
protokole odbioru stwierdza ujawnienie wad opisujac je szczegétowo, i w takiej sytuacji
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin
na ich usuniecie.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub w sytuacji kiedy Wykonawca nie usungt wad w
wyznaczonym terminie, to Zamawiajgcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej tj. w takim stosunku, w jakim wartos$¢ przedmiotu umowy
wolnego od wad pozostaje do wartosci obliczonej z uwzglednieniem istniejgcych wad, ma
prawo zgdac obnizenia wynagrodzenie w odpowiednim stosunku.

6. Zczynnosci odbioru czesciowego, koricowego, odbioru ostatecznego w okresie gwarancji i
okresie rekojmi, bedzie spisany protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, w tym opis zdarzen stanowigcych podstawe do obcigzenia Wykonawcy karami
umownym oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

7. Integralng czes¢ protokotu koncowego odbioru robdt stanowi kompletna dokumentacja
powykonawcza, w tym dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) oswiadczenie kierownika robét o zgodnosci wykonania prac budowlanych z warunkami
technicznymi oraz przepisami i obowigzujgcymi normami;

2) protokoty badan i sprawdzen jakosci robot i materiatéw w tym sSwiadectwa zezwalajgce na
stosowanie materiatdw w budownictwie;

3) dokumentacja powykonawcza sporzgdzona zgodnie z wymogami Zamawiajgcego,

4) wymagane certyfikaty, aprobaty i atesty,

5) protokdt dotyczgcy prawidtowosci montazu i przeprowadzonych préb pomontazowych na
zasadach ustalonych przez producenta,

8. Strony ustalajg, ze odbidr pogwarancyjny nastgpi nie pézniej niz w terminie 5 dni roboczych od

dnia uptywu okresu gwarancji i rekojmi. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie
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7.

odbioru pogwarancyjnego pisemnie lub pismem przestanym za posrednictwem poczty
elektronicznej. Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu umowy przy udziale upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy.

§16 Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres
......... (zgodnie z ofertg wykonawcy) miesiecy na wykonane roboty oraz materiaty, z zastrzezeniem
ust. 2. i bedzie realizowat obowigzki gwarancyjne zgodnie z niniejszg umowag, a w szczegdlnosci z
zatgcznikiem nr 1.
Uprawnienia wynikajace z gwarancji udzielonej przez Wykonawce, o ktérej mowa w ust. 1 nie
naruszajg prawa Zamawiajgcego do skorzystania z uprawnien wynikajgcych z udzielonej
gwarancji przez producenta materiatow w okresie obowigzywania tej gwarancji.
Wykonaweca najpdzniej w terminie odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy dostarczy
oryginalne gwarancje producentéw materiatow uzytych do wykonania przedmiotu umowy (jezeli
producent wystawia dokument gwarancyjny) oraz dokument gwarancyjny, ktérego wzdér stanowi
zatacznik do umowy, zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wady ujawnione w okresie gwarancji jakosci na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,
dokumentach gwarancyjnych, a w zakresie nieuregulowanym w przepisach Kodeksu cywilnego.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczagc od daty dokonania odbioru
koncowego robat.
Zamawiajgcy moze dochodzic roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) bezptatnej naprawy urzadzen, w terminie 21 dni od daty zgtoszenia potrzeby naprawy
przestanego za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, a gdy ze wzgledow
niezaleznych od Wykonawcy naprawa nie bedzie mozliwa we wskazanym terminie,
Wykonaweca uzgodni z Zamawiajgcym dodatkowy termin. Koszty zakupu czesci
niezbednych do naprawy urzadzen ponosi Wykonawcy.

2) bezptatnej wymiany urzadzen, w przypadku gdy ich naprawa nie jest mozliwa lub jest
nieoptacalna, w terminie 21 dni od dnia w ktérym uptynat termin naprawy, a gdy ze
wzgleddéw niezaleznych od Wykonawcy wymiana nie bedzie mozliwa we wskazanym
terminie, Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym dodatkowy termin.

Jezeli dokument gwarancyjny producenta nie stanowi inaczej (nie jest korzystniejszy),
odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci obejmuje zaréwno wady powstate z przyczyn

tkwigcych w przedmiocie umowy, jak i wszelkie inne wady fizyczne, w nich powstate z przyczyn,
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10.

11.

12.

za ktore producent ponosi odpowiedzialno$¢, pod warunkiem, ze wady te ujawnig sie w ciggu
terminu obowigzywania gwarancji.
Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu
rekojmi za wady.
Materiaty objete s3 ........(zgodnie z ofertg wykonawcy — okres rowny okresowi gwarancji)
miesiecznym okresem rekojmi za wady, z zastrzezeniem ust. 10.
Okres rekojmi rozpoczyna bieg w dacie, kiedy rozpoczyna bieg okres udzielonej gwarancji, z
wyjatkiem wad prawnych dla ktérych okres rekojmi rozpoczyna bieg na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym.
Strony rozszerzajg uprawnienia z tytutu rekojmi na materiaty na okres rowny okresowi udzielonej
przez Wykonawce lub producenta gwarancji (korzystniejszej dla Zamawiajgcego), nie krotszej
jednak niz ........(zgodnie z ofertg wykonawcy) miesiecy.
Strony umowy dodatkowo rozszerzajg ustawowe uprawnienia rekojmi w ten sposéb, ze jezeli
Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wady lub usterki w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia
przez Zamawiajgcego, badz tez nie dokona likwidacji zgtoszonej wady lub usterki w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, Zmawiajgcy, bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo dokonac
tej likwidacji we wtasnym zakresie lub powierzyé¢ usuniecie wady lub usterki innemu podmiotowi
i obcigzy¢ kosztami Wykonawce, z zachowaniem prawa do kary umownej okreslonej w §13 ust.1
pkt 2) niniejszej umowy. Koszt wykonania zastepczego bedzie wynikat z oferty wykonawcy
wybranej z zachowaniem zasad konkurencji.
W przypadku stwierdzenia, w okresie gwarancji wady materiatu lub wykonanych robét, okres
gwarancji dla tego materiatu lub roboty ulega wydtuzeniu o okres usuwania wady lub usterki.
§17 Odstgpienie od umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w terminie 30 od zaistnienia
zdarzenia, w szczegdlnosci jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1
umowy z przyczyn od niego zaleznych,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami lub
wykonywania robét osoby inne niz wskazane w §12 umowy lub zgtoszone i
zaakceptowane przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji umowy.

4) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub

dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
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5)

6)

7)

8)
9)

10)

panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy (robét wykonanych do dnia
zawiadomienia o odstgpieniu od umowy).

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa wadliwie lub w sposdb
niezgodny z Dokumentacjg techniczng, w tym STWiORB, wskazaniami Zamawiajgcego lub
niniejszg umowa, w takim przypadku odstgpienie moze nastgpic po bezskutecznym
uptywie terminu wyznaczonego, w uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy, do
prawidtowego wykonywania umowy, w sposob zgodny z Dokumentacjg techniczng, w tym
STWIiORB, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa w szczegdlnosci usuniecia
wad lub doprowadzenia budowy do stanu zgodnego z Dokumentacjg techniczna.
Wykonawca nie stosuje sie do postanowien §14 w zakresie dopetnienia obowigzkdéw
dotyczacych zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia, w takim przypadku
odstgpienie moze nastgpi¢ po bezskutecznym uptywie terminu wskazanego w uprzednim
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do dopetnienia obowigzkéw dotyczacych ptatnosci na
rzecz podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw),

Wykonawca nie przedstawi we wskazanym w §9 ust. 3, 4 terminie dokumentdw, o ktérych
mowa w §9 ust.3,4,6 umowy badz przedstawi dokumenty niekompletne.

Wykonawca nie zgtosi w terminie zmiany, o ktérej mowa w §9 ust. 5 umowy.
Zamawiajgcy zobowigzany bedzie do wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktdry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi), lub jezeli Zamawiajgcy zobowigzany bedzie do
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy.
zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.
W takim wypadku Wykonawca moze 7zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy (robét wykonanych do dnia zawiadomienia o odstgpieniu od
umowy). W przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w
art. 456 ust. 1 pkt 2) lit a) ustawy Pzp, Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej

zmiana dotyczy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegétowe:
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

4) W terminie do 7 dni od daty dokonania czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 2) Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowic bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Odstgpienie od umowy moze odnosi¢ sie do catej umowy lub tylko do czesci jeszcze nie
wykonanej przez Wykonawce. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem
niewaznosci.

4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru roboét przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie
okreslonym w § 7 ust. 6 niniejszej umowy,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozdr w terminie do 7 dni od daty
dokonania odbioru robét.

5. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajgcy obowigzany jest do odkupienia materiatéw, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt 2,
zakupionych w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, pod warunkiem, ze:

1) materiaty odpowiadajg materiatom okreslonym w ofercie Wykonawcy i spetniajg
wymagania okreslone w §3 umowy.

2) zostaty zakupione przed dniem zgtoszenia odstgpienia od umowy.

3) Wykonawca przedstawi stosowne dowody zakupu materiatéw.

Zamawiajgcy odkupi materiaty po cenach ich zakupu.
6. Strony mogg odstgpi¢ od umowy réwniez w innym przypadku przewidzianym obowigzujgcymi

przepisami prawa.
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6.

Oprécz przypadkéw przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego, Wykonawca moze odstgpic
od Umowy na pismie (pod rygorem niewaznosci) jezeli:

a) zostanie wydany nakaz zajecie majgtku Zamawiajgcego, co wskazuje na ryzyko

niewyptacalnosci Zamawiajgcego.
b) Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny odmawia przystgpienia do odbioru czesciowego
lub bezpodstawnie odmawia podpisania protokotu odbioru czesciowego lub koricowego.
Prawo do odstgpienia od Umowy na podstawie ust. 7 przystuguje Wykonawcy w ciggu 30 dni
kalendarzowych od dnia wystgpienia zdarzenia uprawniajgcego do ztozenia oswiadczenia o
odstgpieniu od Umowy zgodnie z pkt a-b lub uzyskania wiedzy o okolicznos$ciach uzasadniajacych
odstgpienie od Umowy.
8§18 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote: ....... ztotych (stownie: ..................... ),
Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
FOrMIE o s .

Uwaga: Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowigzany wnie$¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 wzoru umowy w wysokosci tam
okreslonej. Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowaé odstgpieniem
Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, z zastrzezeniem ust. 4.

30% kwoty zabezpieczenia Zamawiajgcy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady lub gwarancji. Kwota ta zwrdcona zostanie nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji.
W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
do odpowiedniego przedtuzenia waznosci zabezpieczenia lub wniesienia

nowego zabezpieczenia. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
whiesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w
pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 5 nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.
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1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, w

§19 Ubezpieczenie

zakresie prowadzonej dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem niniejszej umowy na kwote co
najmniej rowng kwocie brutto wynagrodzenia, okreslonego w §6 ust. 1 umowy.

Uwaga:

Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku wykonawcéw wystepujgcych wspélnie, tres¢ dokumentu
potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej winna potwierdzac
odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania kazdego z tych wykonawcow (wszystkich
wykonawcéw), albo kazdy z wykonawcdw wystepujgcych wspélnie zobowigzany jest do
posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, w zakresie prowadzonej dziatalnosci,
zwigzanej z przedmiotem niniejszej umowy, na kwote co najmniej rowng kwocie brutto
wynagrodzenia, okreslonego w §6 ust. 1 umowy

2. Wykonaweca dostarczyt Zamawiajgcemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy,
ze Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej wskazane w ust. 1.

Uwaga: Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowac odstgpieniem Zamawiajgcego
od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

3. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane powyzej
ubezpieczenie, tak by obejmowato caty okres realizacji umowy oraz przedktadaé dokument
potwierdzajgcy ten fakt nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci polisy.

8§20 Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna na zasadach wskazanych w art. 455 ustawy
Pzp oraz w ust. 2-6 niniejszej umowy z wytgczeniem takich zmian, ktérych wprowadzenie
spowodowatoby rozszerzenie przedmiotu umowy poza zakres przedmiotowy oferty na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawecy, a ktére to zmiany nie zostaty wymienione jako
mozliwe do wprowadzenia na podstawie art. 455 ustawy Pzp lub nie zostaty przewidziane w ust.
2 niniejszej umowy.

2. Zmiana moze obejmowac:

1) zmiany wprowadzone przez Zamawiajgcego polegajgce na wprowadzeniu rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej, zmiana taka
moze by¢ spowodowana:

a) dostepnoscig materiatéw pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow eksploatacji
budynku lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robét (np. zmniejszenie
materiatochtonnosci, zmniejszenie energochtonnosci, optymalizacja doboru

technologii wykonania robdt, obnizenie ciezaru budynku).
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2)

3)

4)

b) zaprzestania produkcji materiatow, ktérych uzycie Zamawiajacy przewidziat przy
realizacji przedmiotu umowy,

¢) zmiang przepiséw prawa, w tym Prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu
umowy,

d) wadami dokumentaciji technicznej, ktérych usuniecie jest konieczne dla prawidtowego
i zgodnego ze sztukg budowlang wykonania przedmiotu umowy,

Szczegdtowy zakres robdt zamiennych musi by¢é udokumentowany.

ograniczenie zakresu robdt, pominiecie jakiejkolwiek czesci robdt, w przypadku
zaistnienia okolicznosci wynikajgcych z technologii lub funkcjonalnosci przedmiotu
umowy lub na skutek sytuacji, ktdre nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie
podpisania umowy. Minimalna wartos¢ swiadczenia stron wynosi: 85% ceny ofertowe;j.
zmiane terminu koficowego realizacji niniejszej umowy, gdy jest spowodowana:

a) dziataniami oséb trzecich (np. wtasciwych instytucji, organdéw), o liczbe dni
odpowiadajgca liczbie dni opdznien w realizacji robdt spowodowanych dziataniami
lub zaniechaniem tych osdb trzecich,

b) sitg wyzszg,

¢) nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, takich jak: opdznienia,
utrudnienia robdt, zawieszenia robét lub inne przeszkody lezgce po stronie
Zamawiajgcego, o liczbe dni odpowiadajgcg odpowiednio liczbie dni
opdznien/utrudnien/zawieszenia/innych przeszkéd w realizacji robét
spowodowanych dziataniami lub zaniechaniem Zamawiajgcego,

d) potrzebg usuniecia ujawnionych sprzecznosci lub wad w Dokumentacji technicznej o
liczbe dni odpowiadajaca liczbie dni oczekiwania na usuniecie sprzecznosci/wad,

e) koniecznoscig wykonania robdt dodatkowych, w tym wynikajgcych z btedéw lub
brakéw w opisie przedmiotu zamdwienia lub dokumentacji technicznej, nieobjetych
zamoéwieniem podstawowym, niezbednych dla prawidtowej realizacji umowy,
wptywajacych na kolejnos¢ i termin wykonywania robdt — o czas niezbedny do
wykonania tych robdt, wynikajacy z odpowiednich norm naktadéw pracy dla
warunkéw przecietnych, wydtuzony o liczbe dni odpowiadajacg liczbie dni, w ktdrych
front robét zostat wstrzymany przez Zamawiajgcego, w zwigzku z koniecznoscig
pozyskania wymaganych prawem decyzji lub pozwolen (o ile dotyczy).

zmiane zakresu robét planowanych do powierzenia podwykonawcom w uzasadnionych
przypadkach, wymuszonych okolicznosciami, ktdre nie wynikajg z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, pod warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegt w specyfikacji warunkow

zamdwienia, ze dana cze$¢ zamodwienia nie moze by¢ powierzona Podwykonawcom;

Strona 31z40



UNIWERSYTET ROLNICZY

5)

zmiane postanowienia okreslonego w §14a umowy poprzez powierzenie wykonania czesci
robot Podwykonawcy lub wprowadzenie dodatkowego Podwykonawcy, pod warunkiem,
ze:

a) udziat Podwykonawcy jest konieczny dla prawidtowej lub terminowej realizacji
przedmiotu umowy. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu pisemne uzasadnienie
takiej koniecznosci;

b) Wykonawca wskaze doktadng nazwe i adres Podwykonawcy, a takze zakres
zamoéwienia, ktéry zamierza mu powierzy¢;

¢) Zamawiajgcy nie zastrzegt, ze dana czes¢ zamdwienia nie moze by¢ powierzona
Podwykonawcom;

d) zastosowanie bedg miaty wszystkie zapisy zawarte w niniejszej umowie odnoszgce sie

do Podwykonawcow.

5a) zmiane albo rezygnacje z podwykonawcy w przypadku, gdy uprzednio zgtoszony przez

6)

Wykonawce podwykonawca nie wyraza zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo,
nie wykonuje obowigzkéw lub nienalezycie wykonuje obowigzki wynikajgce z umowy o
podwykonawstwo, realizuje roboty nieterminowo lub z naruszeniem z zasad sztuki
budowlanej. W przypadku, gdy podwykonawca wykonat czesé robdt, Wykonawca musi
udokumentowac, ze zaptacit podwykonawcy za wykonane przez niego roboty.

zmiany o0séb przewidzianych do realizacji zamdéwienia przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce, w innych przypadkach anizeli opisane w umowie, a wymagajgce podpisania
aneksu, w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych miedzy innymi takich jak:
Smier¢, choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem, ze osoby zaproponowane beda
posiadaty okreslone w SWZ kwalifikacje nie mniejsze niz osoby wskazane w umowie
(chodzi o kwalifikacje, ktére Wykonawca wykazat w celu potwierdzenia spetniania

warunkoéw udziatu w postepowaniu).

7) zmiane wynagrodzenia Wykonawcy spowodowang koniecznos$cig wprowadzenia zmian na

mocy postanowien Umowy, w tym postanowien niniejszego paragrafu.

3. Kazda ze stron przedktadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetniajgcg wymogi okreslone w ust.

2 wraz z tg propozycja przedtozy:

1)
2)

3)

opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,

propozycje dotyczacy jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w Harmonogramie i
szacunek w jaki sposdb zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu
umowy, oraz

szacunki dotyczgce wptywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz z

uzasadnieniem.
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4.

10.

4) uzasadnienie zmiany, w tym wykazanie przestanek opisanych w ust. 2,

Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajgcy, w porozumieniu z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego, (w zaleznosci od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bagdz odrzuci otrzymang
propozycje zmiany bgdz w tym terminie wystgpi do strony wystepujacej z propozycjg zmian,
przesytajgc zmodyfikowang propozycje zmian, spetniajgcg wymogi opisane w ust 3.

W przypadku uptywu terminu podanego w ust. 4, traktuje sie iz propozycja wprowadzenia zmian
zostata odrzucona.

Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian majg zastosowanie postanowienia ust 4-5.
W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w zycie pod warunkiem objecia ich
pisemnym aneksem.

Zmiany muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce w uaktualnionym Harmonogramie zgodnie z
postanowieniami §5 niniejszej umowy.

Zmiana nie moze powodowac zmiany terminu, o ktérym mowa w §4 ust 3, jezeli jest skutkiem
nieprawidtowego dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w §6 ust 1 zostanie skorygowana w zwigzku z
wprowadzonymi zmianami w nastepujacy sposob:

1) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej umowy polegajg na
pominieciu jakiejkolwiek czesci robdt, kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa
w §6 ust. 1 zostanie zmniejszona o wartosé niewykonanych robét ustalong na podstawie
kosztorysu zatgczonego do oferty ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego zakoriczonego zawarciem niniejszej umowy.

2) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej umowy polegajg na
zastosowaniu rozwigzan zamiennych robaét, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1), kwota, o
ktorej mowa w §6 ust. 1 podlega w pierwszej kolejnosci zmniejszeniu o wartos¢
niewykonanych robdt na zasadach okreslonych w pkt 1) a nastepnie zwiekszeniu o
warto$¢ wykonanych robét zamiennych przy zastosowaniu postanowien pkt 3) lub 4),

3) jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa
okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w §6 ust. 1 umowy.

4) jezeli roboty wynikajace ze zmian wprowadzonych postanowieniami niniejszej umowy,
nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowe] robdt z
uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od okreslonych zgodnie z §6 ust. 2

umowy oraz cen nie wyzszych od srednich cen materiatéw; sprzetu i transportu
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publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud" w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych
(KNR), a w przypadku robdt, dla ktdrych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg
innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.

11. Kazda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej i musi by¢ dokonana poprzez sporzgdzenie

zmiany do umowy — aneksu.

12. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem postanowien ust 1- 11 jest niewazna.

§21 Sita wyisza

1. Wszelkie opdznienia i niedotrzymania termindéw wynikajgce z powodu sity wyzszej nie beda
traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych niniejszg umowg i nie beda
powodowaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.

2. Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysztosci,
ktére majg wptyw na realizacje umowy, znajdujace sie poza realng kontrolg stron i, ktérych nie
mozna byto przewidziec lub, ktdre cho¢ przewidywalne byty nieuniknione, nawet po powzieciu
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich
wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegélnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary,
powodzie, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy
trwajacy dtuzej niz 5 dni.

3. Kazda ze Stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opdznienia w wypetnieniu
swoich zobowigzan wynikajacego zaistnieniem sity wyzszej.

§22 Adresy doreczen

1. Strony wskazujg nastepujace adresy do doreczen korespondencji:

1) Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kottataja w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 21, 31-120
Krakéw
2) e

2. 0 kazdej zmianie adresu kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie powiadomic drugg strone
— pod rygorem uznania za skuteczne doreczong korespondencje kierowang listem poleconym na
adres wymieniony w ust. 1

§23 Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych mniejszg umowa stosuje sie ogdlnie obowigzujace przepisy w
szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane i ustawy Pzp.

2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem §9 ust. 12 i 13 oraz §11 ust. 3 niniejszej umowy, wymagajg

aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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3. Wszelkie spory mogace wynikaé¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane wg
prawa polskiego przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Wykonawca nie moze dokonac przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego, a
wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie
istotne naruszenie postanowie umowy.

5. Inspektor Ochrony Danych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie realizuje swéj obowigzek
informowania kontrahentéw petnigcych role podmiotdéw przetwarzajgcych o obowigzkach
spoczywajgcych na nich, wynikajgcych z ROZPORZADZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO |
RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sdéb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych), wynikajacy z art. 39

ust. 1 litera a tego rozporzadzenia, poprzez swojg strone internetowg https://iod.urk.edu.pl, na

ktorej umiescit stosowne informacje.

6. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz dwa
dla Zamawiajgcego. W przypadku gdy Strony zdecydujg iz umowa podpisywana bedzie
elektronicznie (kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi) umowa sporzadzona zostanie w
jednym egzemplarzu.

7. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

1. Zapisy §5ust.4, § 7 ust. 6,7,8, §8 ust. 2 pkt 18) i 19), §8 ust. 5110, §9 ust. 314 §13 ust. 1
pkt 5,8,9, 10, 11, §14b ust. 24*** 8§17 ust. 1 pkt 6) i pkt 9), §20 ust. 2 pkt 4, 5i 5a), w
zakresie dotyczgcym podwykonawcéw majg zastosowanie w przypadku wykonywania
przedmiotu umowy z udziatem podwykonawcow. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje
umowe bez udziatu podwykonawcow powyzsze zapisy (w zakresie dotyczgcym
podwykonawcdOw) nie majq zastosowania.

2. Zapisy §6 ust. 7-9 oraz §14b majg zastosowanie w przypadku wykonywania przedmiotu
umowy z udziatem podwykonawcéw. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z
udziatem podwykonawcow §14a nie ma zastosowania.

3. Ostateczna tre$¢ §14b zostanie ustalona na podstawie oferty Wykonawcy, zapisy §14b ust.

22** albo 22*** j 23*** zostang usuniete odpowiednio.
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Ztgcznik nr 1 do umowy

piecze¢ wykonawcy

DOKUMENT GWARANCYIJNY

Karta gwarancji jakosci wykonanych robét oraz materiatéw uzytych do wykonania przedmiotu

umowy, sporzadzona w dniu ......ccceeeeevevecrennenn.

Data 0dbioru KONCOWEEO: .......cueeeeeeeeeete ettt ettt et s st aenes

Petna NAazwa WYKONAWEY: ......ociiiececeee ettt st st e s et s b esesre et ste e saennan

1N [ =TT

Przedmiot POSTEPOWANIA: ....ciceiieiceee ettt ettt s te st st e e e s e s et e s et eseete st steses saesessanaesaebersaneansanesee eee

Przedmiot objety gwarancjg :
¢ Wykonane roboty budowlane.

e Zastosowane materiaty (materiaty budowlane, urzadzenia, wyposazenie).

Przedmiot gwarancji obejmuje tacznie wszystkie wykonane roboty budowlane i materiaty uzyte do
wykonania przedmiotu w ramach umowy nr........ccccceveveieeneeeenen. W zakresie nieuregulowanym w

niniejszym dokumencie zastosowanie majg postanowienia przywotanej wyzej umowy.
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Warunki gwaranc;ji jakosci:

1. Wykonawca osSwiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno —
budowlanymi.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace
wartos$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.

3. Okres gwarancji jakosci na wykonane roboty i materiaty wynosi .............. miesiecy.

4. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty dokonania odbioru
koncowego robdt lub w dniu nastepnym liczac od daty pisemnego potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym robét.

5. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) bezptatnej naprawy urzadzen, w terminie 21 dni od daty zgtoszenia potrzeby naprawy
przestanego za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, a gdy ze wzgledow
niezaleznych od Wykonawcy naprawa nie bedzie mozliwa we wskazanym terminie,
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym dodatkowy termin. Koszty zakupu czesci niezbednych do
naprawy urzadzen ponosi Wykonawcy.

2) bezptatnej wymiany urzadzen, w przypadku gdy ich naprawa nie jest mozliwa lub jest
nieoptacalna, w terminie 21 dni od dnia w ktérym uptynat termin naprawy, a gdy ze wzgledéw
niezaleznych od Wykonawcy wymiana nie bedzie mozliwa we wskazanym terminie,
Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym dodatkowy termin.

6. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koicowym, zgtoszonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego pisemnie,
faksem lub w formie elektronicznej.

7. Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu
gwarancji — w ciggu 7 dni od daty otrzymania zgtoszenia, a gdy ze wzgledéw niezaleznych od
Wykonawcy nie bedzie to mozliwe we wskazanym terminie, Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym dodatkowy termin.

b) w pozostatych przypadkach - w ciggu 21 dni od daty otrzymania zgtoszenia, a gdy ze wzgledéw
niezaleznych od Wykonawcy nie bedzie to mozliwe we wskazanym terminie, Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym dodatkowy termin.

8. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

9. W przypadku stwierdzenia, w okresie gwarancji, wady materiatu lub wykonanych robét okres
gwarancji dla tego materiatu lub roboty ulega wydtuzeniu o okres usuwania wady lub usterki.

10. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:
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a) normalnego zuzycia przedmiotu gwarancji lub jego czesci,
b) szkdd wyniktych z winy uzytkownika, a szczegdlnie uzytkowania przedmiotu gwarancji w sposob
niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytkowania sprzecznego z przeznaczeniem.

11. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
powykonawczej i protokotu koricowego odbioru.

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

13. Oryginalne gwarancje producentéw materiatéw uzytych do wykonania przedmiotu umowy (o ile
producent wystawia gwarancje) stanowig zatgcznik do niniejszego dokumentu gwarancyjnego.
(Przedtozenie przez Wykonawce oryginalnej gwarancji producenta materiatu nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku realizowania gwarancji lub petnienia innych obowigzkéw wynikajgcych z
umowy).

14. W zakresie nieuregulowanym obowigzuje umowa
Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajgcy gwarancji jakosci — upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:
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Zatacznik nr 2 do umowy

(Nazwa i adres Podwykonawcy)

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Oswiadczamy, 7€ WYKONAWCEA ......coovueeeueieietierieretee ettt sae b e enas , dokonat ptatnosci catosci
naleznosci, wymagalnych na dzien ztozenia o$wiadczenia, za roboty wykonane w ramach zamdwienia
publicznego pn. ,,Remont pomieszczen dziekanatu Wydziatu Hodowli i Biologii Zwierzat
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kottataja w Krakowie”, w szczegdlnosci wskazane w protokole
odbioru z dnia .eeveeeeee e ,

Oswiadczamy, ze nie zgtaszamy i nie bedziemy zgtasza¢ w przysztosci roszczen finansowych do

Wykonawecy oraz Zamawiajacego z tytutu wykonanych dotychczas robot.

(miejscowosc i data)

(pieczec i podpis osoby/oséb upowaznionej/ych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu

Podwykonawcy)
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