V.

ZAKRES RZECZOWY

Przedmiot zamdwienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i pozyskanie ostatecznej decyzji ZRID dia inwestycji
pn. ,Przebudowa mostu w ciggu ulicy Rakus” (przebudowa polegajaca na rozbidrce istniejacego 1 budowie nowego
mostu nad rzeka Serafa)

Przedmiot zamdwienia ma umozliwia¢ ogtoszenie zamoéwienia publicznego na wylonienie Wykonawey robét
budowlanych. Na podstawie przedmiotu zaméwienia maja by¢ mozliwe do zrealizowania roboty budowlane polegajace
na rozbidrce istniejacego i budowie nowego mostu nad Serafa w ciggu ul. Rakus,

Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami {w tym przepisami prawa lokalnego takimi
jak uchwaty Rady Miasta Krakowa, zarzadzenia Prezydenta Miasta Krakowa etc.), w miare mozliwosci pozyskujac od
odpowiednich Organéw administracji publicznej stosowne odstepstwa.

Dla przedmiotowe] inwestycji w grudniu 2022 r. zostata wykonana koncepcja, ktéra zostata oprotestowana przez
mieszkancéw ul. Rakus. Dokumentacje projektowa nalezy opracowad w taki sposdb, aby projektowany most miat
mniejsze gabaryty w stosunku do koncepcji. Ponadto most nalezy odsunaé w strone wschodnig w kierunku terenu PKP
w taki sposob, aby nie wykonywac robét budowlanych na prywatnych dziatkach mieszkafcdw zlokalizowanych najblize]
mostu tj. na dz. 464/1, 388/5, 387/5, 387/4, 386/1 obr. 100 Krakow - Podgdrze {wskazane nieruchomosci nie mogg
znajdowaé sie w liniach rozgraniczajacych teren inwestyc)i, dopuszcza sie natomiast aby w razie koniecznosci
zapewnienia interesu mieszkaricdw ul. Raku$ na ww. nieruchomosciach ustanowione zostaly obowigzki
budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu badz obowiazki budowy/przebudowy zjazddw), Wykonawca zobowigzany
jest do szerokiej analizy w celu ograniczenia parametrow tego obiektu {w szczegdlnosci swiatta mostu), oraz do
wykonania modelowania hydraulicznego, ktére bedzie uwzgledniato wspdlng prace kaskady zbiornikdw i jej wptyw na
wielkos¢ przeptywu miarodajnego, co pomoze w doborze minimalnych, bezpiecznych wymiardw projektowanego
obiektu mostowego. Dane do modelowania na wniosek Wykonawcy przekaze PGW Wody Polskie. Dla realizacji zadania
dopuszcza sie i zaleca pozyskanie odstepstw od przepisdw techniczno- budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do wstepnego zaprojektowania 2 wariantdw realizacji inwestycji z okresleniem zajetosci
terenu, ktdre beda przedmiotem konsultacji spotecznych przeprowadzanych zgodnie z Zarzadzeniem Dyrektora Zarzadu
Drog Miasta Krakowa Nr 43/2021 z dnia 12.03.2021 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczacych
przeprowadzania konsultacji spotecznych w Zarzadzie Drég Miasta Krakowa. Po zakoriczeniu konsultacjii ZDMK
wybierze wariant, dla ktdrego Wykonawca bedzie zobligowany do pozyskania zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowe;.

Zakres szczegdiowy dokumentaciji projektowej:

Etap I:

1) Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzng przed przystapieniem
do wykonywania prac projektowych.

2) Sporzadzenie analizy ograniczenia parametrdw projektowanego mostu nad rzeks Serafa w ciagu ul. Rakus {w

szczegdlnosci Swiatfa mostu}, wraz z wykonaniem modelowania hydraulicznego, ktére bedzie uwzgledniato wspélna

prace kaskady zbiornikdw i jej wptyw na wielkos¢ przeptywu miarodajnego, co pomoze w doborze minimalnych,

bezpiecznych wymiardw projektowanego obiektu mostowego - dane do modelowania przekaze na wniosek

Wrykonawcy PGW Wody Paolskie.

Opracowanie projektéw budowlanych, oraz projektéw technicznych i wykonawczych oddzielnie dla kazdej branzy.

Opracowanie projektu docelowe] organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.

Pozyskanie dia przedmiotowego zadania warunkéw technicznych od uzytkownikdw mediow {m.in. Waodociagi

Miasta Krakowa Spotka Akcyina, TAURON, GAZ-SYSTEM S.A., PSG, MPEC, administratordw sieci teletechnicznych

itp.) w zakresie potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji

drogowej - wystapienie i uzyskanie warunkéw i wytycznych niezbednych do opracowania dokumentac)i

projektowej.

7} Opracowanie projektéw ~ na podstawie pozyskanych warunkow w zakresie potrzebnym do przygotowania wniosku
o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe].

8} Pozyskanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji robot budowlanych.

9 Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji winny byé
opatrzone data waznosci (w momencie przekazania dokumentacji Zamawiajacemu), nie krétsza niz 6 miesiecy od
dnia przekazania dokumentacji (nie dotyczy zatwierdzenia projektu czasowej organizaciji ruchu).
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Powyzszy warunek nalezy spetni¢ rowniez, gdyby decyzja ZRID zostata zaskariona 1 prowadzone bytyby
dtugotrwate postepowania odwotawcze - w takim przypadku Wykonawca zobligowany jest do kontroli termindw
pozyskanych warunkdéw i uzgodnien, oraz do ich prolongowania.

10) Dokumentacje opracowac:

oz uwzglednieniem Uchwaty nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskie] Krakéw;

¢ 7 uwzglednieniem Zarzadzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 591/2024 z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie
wprowadzenia szczegdtowych zasad ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy Miejskie] Krakéw i
wprowadzenia zasad obliczania minimalnej liczby nasadzer zastepczych w zamian za drzewa usuwane w
zwigzku z kolizjg z inwestycjami realizowanymi przez podmioty zarzadzajgce nieruchomosciami w imieniu
Gminy Miejskiej Krakow

e 7z zachowaniem STANDARDOW OCHRONY DRZEW | INNYCH FORM ZIELENI W PROCESIE
INWESTYCYJNYM (zatacznik nr 11), w szczegdinosci sporzadzic:

— inwentaryzacje dendrologiczng {patrz pkt 2.2.1 STANDARDOW);
— operat dendrologiczny (patrz pkt 2.2.2 STANDARDOW);
— projekt ochrony zieleni {patrz pkt 2.2.3 STANDARDOWY);

Inwentaryzacije dendrologiczng wykona¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi na stronie internetowej ZZM;
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczegdlnosci dokonaé znakowania zinwentaryzowanych drzew w
terenie poprzez umieszczenie NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM);

Sporzadzié raport danych, uwzgledniajacy kazde z drzew wystepujacych w zasiegu inwestycji {przeznaczonych do
pozostawienia, jak réwniez usuniecia) - w formacie elektronicznym, zgodnym z systemem informacji geograficznej
(Geographic Information System - GIS), przy czym dane nalezy opracowac:

e zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty, o ktérej mowa w pkt 9 powyzej, a
takze zgodnie ze standardami;
e zgodnie z wytycznymi okredlonymi na stronie internetowej ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacie.html;
o w formacie dwg oraz:
¢ w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wlasciwej tabeli atrybutow (szablony GIS oraz wytyczne
dot. obstugi danych dostepne na stronie ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, ewent. do
uzyskania od Zamawiajgcego);
W kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegdlnosci w operatach dendrologicznych,
projektach, wnioskach dotyczacych decyzjii administracyjnych, dokumentacji powykonawczej, nalezy okreslac
usytuowanie drzew w przestrzeni wraz z odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposéb umozliwiajacy
bezposrednie wprowadzenie tych danych do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej
(MSIP), zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;
Przekazanie do ZDMK apinii w zakresie koniecznosci uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach {w razie
potrzeby - opracowanie raportu oddziatywania inwestycji na $rodowisko i pozyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach).
Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne opracowanie).
Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategorig geotechniczng obiektu
i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
Wykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawa z dnia 30 sierpnia 201%r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1815
z pézn. zm.) ,0 zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw”
Wrykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkdw, uzgodnien i opinii.
Uzyskanie niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID uzgodnied branzowych projektdw w tym
uzgodnienia ZDMK, protokotu Narady Koordynacyjne] Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (kopia).
Przed przystgpieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyskaé informacje w zakresie zawartych uméw
o realizacje inwestycji drogowych, w zwiazku z realizacja inwestycji niedrogowych, w tym m.in. w zakresie umow
zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych. W razie potrzeby skoordynowac prace.
Opracowanie wszelkie] dokumentacii niezbedne] do ztoZzenia wniosku o wydanie decyzji ZRID {(wtym operaty
podziatu nieruchomosci) oraz w razie potrzeby - dokumentacji niezbednej do ztoZenia odrebnych wnioskow
o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot,
Sporzadzenie stosowne] dokumentacji geodezyjno - prawnej dla  wszystkich dziatek potozonych
w liniach rozgraniczajacych teren inwestycii. Dokumentacja geodezyjna powinna posiada¢ stosowne klauzule {(zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne | Kartograficzne).




Dokumentacja geodezyjno - prawna powinna zawierac:

a) aktualne badanie stanu prawnego nieruchomosci potozonych w finiach rozgraniczajgcych obszaru objetego
projektem ZRID,

h) sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wprowadzenia zmian w  ksiegach wieczystych oraz
w operacie ewidencji gruntdw (w przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu ewidencyjnego i wieczysto-ksiegowego)
dotyczacych nieruchomosci wskazanych w pkt.1) obejmujgce] m.in.: wykazy synchronizacyjne, dokumentacje
geodezyjno-prawng niezbedna do rozdzielenia potaczonych w dziatce ewidencyjnej odrebnych nieruchomosdi,
zmian konfiguracji, powierzchni dziatek ewidencyjnych wraz z uzyskaniem stosowne] decyzji administracyjne] jezeli
dana dokumentacja tego wymaga,

¢) sporzadzenie projektéw podziatéw nieruchomosci uwzgledniajacych jako linie podziatowa zajetosci terenu pod
droge publiczng na dzieft 31 grudnia 1998r. (w przypadku, gdy dana dziatka jest objeta projektem podziatu
uwzgledniajacym jako linie podziatows obszar objety projektem ZRID podziat wskazany w pkt. 3) ma by¢
wykonany z uwzglednieniem dziatek projektowanych do wydzielenia pod ZRID - 8 egz.

Dokumentacja wskazana w pkt. 2) i 3) ma zostad przyjeta do panstwowego =zasobu geodezyjnego

i kartograficznego (klauzula).

Wykaz dziatek {parcel), ktére w catodci sa potozone w granicach istniejacego pasa drogowego,

w odniesieniu do ktérych moze mie¢ zastosowanie art. 73 Ustawy z dnia 13 paZdziernika 1998r. ,Przepisy

wprowadzajgce ustawy reformujgce administracje publiczng” (Dz. U. nr 133 poz. 872 z pdZn. zm.) - 3 egz.

d) sporzadzenie réwnowaznikéw dla dziatek objetych w catosci zakresem inwestycji
w sytuacji, gdy nie zachodzi konieczno$é rozdzielenia odrebnych nieruchomosci - 5 egz.

¢) sporzadzenie zbiorczej mapy podziatu dziatek - 3 egz.

23} UWAGA:

W terminie miesigca od zawarcia przez Zamawiajacego umowy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa

geodezyjnego wykonanie analizy stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod istniejace iprojektowane drogi

{publiczne, wewngtrzne), ktore s3 potozone w obszarze planowanej inwestycji. Do miesigca od zlecenia przedstawic do

ZDMK wyniki analizy.

24) Przekazanie Wydziatowi Skarbu Miasta | Wydziatowi Geodezji kopii wniosku skierowanego do Wydziatu
Architektury i Urbanistyki UMK wraz z mapami zawierajacymi projekty podziatéw nieruchomosci wchodzacych
w zakres planowanej inwestycji w ilodci wymagane] przez ten Wydziat (kopia do ZDMK) - do wniosku o zezwolenie
na realizacle inwestycii drogowe] skiadanego do Wydziafu Architektury i Urbanistyki UMK nalezy zlozyé 8
oktauzulowanych egzemplarzy projekidw podziatu nieruchomaosci.

25) Sporzadzenie aktualnej (na dzieri ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID oraz drugiej na dzien wydania decyzji
ZRID) dokumentacji fotograficzne] terenu oraz dziatek wchodzacych w projektowans inwestycje (dot. ZRID).

26) Sporzadzenie przez rzeczoznawce majatkowego inwentaryzacji nieruchomosci zawierzjace] szczegdtowy opis
sktadnikéw roslinnych oraz majgtkowych znajdujacych sie na dziatkach potozonych w liniach rozgraniczajacych teren
inwestycji, a ktére zostana nabyte z mocy prawa przez jednostke samorzadu terytorialnego. Inwentaryzacja
powinna réwniez zawiera¢ w formie tabelarycznej - z odniesieniem do numerdw dziatek - wykaz elementdéw, ktdre
podlegaja rozbidree/przebudowie (w szczegdlnosci ogrodzenia oraz elementy matej architektury). Inwentaryzacja
powinna kompleksowo umozliwi¢ wykonanie obmiaréw oraz wyceny a takze powinna by¢ sporzadzona na dzien
ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID oraz druga sporzadzona na dzien wydania decyzji ZRID. Forma
dokumentacji - fotograficzna + opisowa. Dokumentacja zawierajaca inwentaryzacje nieruchomosci winna byé
przekazana Zamawiajacemu.

27) Sporzadzenie wyceny szacunkowej realizacji, catosciowo i z rozdziatem na branze.

28) Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia projektantdw  poszczegdinych  branz zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynaleznosé do Izby Samorzadu
Zawodowego.

29) W przypadku, gdy decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowe] wykonalnosci, wykonawca zobowiazany jest
w terminie 14 dni od uzyskaniz postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowe] wykonalnosci, dokonaé
tymczasowej (nietrwatej) stabilizacji znakéw granicznych nowo wydzielonych granic dziatek i przekazaé je w terenie
przedstawicielowi ZDMK.

30) Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia, w ktérym decyzia ZRID stanie sie ostateczna, zobowigzany jest do dokonania
trwatej stabilizacji znakow granicznych nowo wydzielonych granic dziatek (znaki betonowe) i przekazania ich
w terenie przedstawicielowi ZDMK

31) W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania egzekucyinego w odniesieniu do  wiascicieli
nieruchomosci objetych decyzjg ZRID, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ udziat uprawnionej jednostki
wykonawstwa geodezyjnego w czynnosciach egzekucyjnych prowadzonych przez whasciwy organ egzekucyjny
a w szczegolnodci, dokonac okazania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu.

32) Opracowanie projektéow technicznych i wykonawczych, oddzielnie dia kazdej brany, przy czym w projekcie
datyczacym gospodarki zielenia:

o wprowadzi¢ zapis o koniecznosci wykonania, przez wykonawce robot budowlanych, inwentaryzacji
powykonawcze] w zakresie zieleni (z uwzglednieniem nowo nasadzonych drzew) - z informacia, Ze
inwentaryzacja ma zosta¢ wykonana w formacie plikéw dwg oraz shp, zgodnie 7 wytycznymi dostepnymi na
stronie ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczegdlnoéci wykonawca robot, w ramach
inwentaryzacji ma obowigzek oznakowad nowo nasadzane drzewa poprzez umieszczenie NUMERU
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ARBOTAG (do pobrania w ZZM). Pozyskanie i montaz ARBOTAGOW nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w
przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych;

e w czedci dotyczacej sposobu wykonywania nasadzen zastepczych (jesli takie beda) - nalezy zawrzec zapis, Zze
do zakresu obowigzkéw wykonawcy robdt budowlanych nalezy pozyskanie oraz montaz ETYKIET na nowo
sadzonych drzewach. Wzér etykiety oraz instrukcje jej montazu (zatacznik 4) nalezy dotaczyé do projektu
technicznego. Pozyskanie i montaz ETYKIET nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych;

33) Wykonanie przedmiarow robot i kosztorysdw inwestorskich {catosciowo oraz oddzielnie dla kazdej branzy).
34) Opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wszystkie
elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.
35) Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatdw, ktdre moga byé potrzebne Zamawiajagcemu do ogtoszenia
przetargu na realizacje robdt budowlanych.
36) Uzyskanie decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j
37) Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna (oswietlenie).
Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub madernizacji powinna zosta¢ opracowana niezaleznie
dla kazdego Punktu Zasilajacego ,PZ" obejmujacego: doptyw od strony Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzielcza
z pefnym wyposazeniem i ukladami zdalnego sterowania wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajace, stupy
o$wietleniowe, ewentualne konstrukcje nosne wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy oswietleniowe wraz
z uktadami sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektows nalezy rozumied komplet opracowania obejmujacy
czesé rysunkows oraz kosztorysowa w petnym zakresie.
38) Dokumentacja projektowa musi zostac dostosowana i spetniac warunki pism:
° Warunki techniczne branzy drogowej RU.461.1.183.2024 z dnia 29.02.2024 r. {zat. nr 2)
e Warunki techniczne Dziatu Infrastruktury Teletechniczne] z dnia 16.04.2024 r. (zat. nr 3}
e Warunki techniczne Dziatu Utrzymania Obiektow InZzynierskich z dnia 24.04.2024 r. (zat. nr 4)
e Warunki techniczne Dziatu Utrzymania Oznakowania | Urzadzer BRD z dnia 24.04.2024 r. (zat. nr 5)
® Warunki techniczne z KEGW z dnia 28.03.2024 r. znak: WEU.461.1.404.2024 AP(zat. nr 6)
° Warunki techniczne z WMIR UMK z dnia 21.03.2024 r. znak: IR-01.7211.126.2022 3(zat. nr 7)
° Warunki techniczne z PGW Wady Polskie z dnia 6.03.2024 r. znak: K.RPU.434.23.2024 . KT(zat. nr 8)
. Warunki techniczne z ZTP z dnia 22.03.2024 r. znak: TRZ.410.40.2024(zat. nr 9}
. Warunki techniczne z ZZM z dnia 7.03.2024 r. znak: 1U.502.21.2.24 MS5(zat. nr 10)
39) Przedmiot zamdwienia nale?y opracowad zgodnie z wymaganiami okreslonymi w art. 4-7 ustawy z dnia 19 lipca
2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdinymi potrzebami ( Dz.U. z 2020r. poz. 1062 ze zm.) oraz w
art. 100 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych

Etap ll:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID - jezeli podczas postepowan odwotawczych niezbedne okaza sie zmiany w

dokumentacji - nalezy skorygowaé dokumentacje bedaca przedmiotem etapu | w sposéb zgodny z decyzja Wojewody
Matopolskiego utrzymujaca w mocy decyzje ZRID - (niezbedne do poprawnego ogtoszenia zamdéwienia publicznego
na wytonienie Wykonawcy robét budowlanych}

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi przepisami

1)  Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokos$ciowej do celow projektowych
w skali 1:500 w obowigzujacym na dzien skfadania wniosku o pozwolenie na budowe / ZRID uktfadzie
wspofrzednych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z astatnich 3 lat.

2} Whykonanie pomiaréw uzupehiajacych na mapach syt. — wys.

3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami
wszystkich dziatek wchodzaeych w sktad inwestycji ~ ,czysta” tj. bez wrysowanego zajecia terenu.

4) Opracowanie mapy ewidencii gruntdw z naniesiong (na czerwono) zajetoscia terenu pod projektowang inwestycje
z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zrdznicowanych kolorystycznie (kopia w kazdym
egzemplarzu projektu drogowego).

5)  Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw i uzgodnien branzowych

6) Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czesci kosztowe] ewentualnych uwag zawartych
w uzgodnieniach oraz decyzjach.

71 Uzyskanie zgody wtasciwego ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych rozwigzan -
w razie potrzeby.

8) Unikanie w opracowaniu rozwigzai projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne dla osdb
niepetnosprawnych

9)  Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID wraz z kompletng dokumentacjg projektows niezbedng do

ogtoszenia zamdwienia publicznego na wytonienie Wykonawcy realizacji robét budowlanych
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VIIL.

a.

b.

a0

Warunki realizacji prac:

a. wszystkie optaty za pozyskanie decyzji, uzgodnien, opinii ponosi Wykonaweca.

Uwagi dodatkowe:

Z upowaznienia Zamawiajgcego, Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno - budowlane
kompletny wniosek o wydanie: decyzji ZRID.

Przekazanie i odbidr przedmiotu zamdwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego
i oswiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostat wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. W przypadku
wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie administracyjne Wykonawca zobowigzany jest do
wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien w terminie wskazanym przez ten organ - w przypadku nie
zrealizowania powyZszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji z nienalezyta starannoscia.

Przekazane projekty do zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajgcych,

Za zgadnos¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu odpowiedzialna$¢ ponosi Wykonawca,
Za zgodnodc przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentdéw w trakcie ogfaszania
przetargu na roboty budowlane, Wykonawca jest zobowigzany do udzielania odpowiedzi w ciagu 24 godzin do
ZDMK,

Przy odbiorze koncowym przedstawic zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych warunkéw, opinii,
uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekazad wszystkie pisma w oryginale,

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajgcemu:

Wszystkie elementy realizowane w ramach poszczegolnych etapow zaméwienia powinny by¢ przekazane w formie
opisowej i graficznej:

. papierowej:

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac projektowych) - 2 egz,

analiza ograniczenia parametréw projektowanego mostu nad rzeka Serafg w ciagu ul. Raku$ (w szczegdlnosci $wiatta
mostu), wraz z wykonaniem modelowania hydraulicznego, ktére bedzie uwzgledniato wspéing prace kaskady zbiornikow
i je] wptywu na wielkos¢ przeptywu miarodajnego - 2 egz.

oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzulg ostatecznosci do celdw projektowych (w kolorze)
ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby - opracowanie
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowiazuigcymi przepisami - 4 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznodci (orginaty) - w tym
ostateczna decyzja administracyjna umozliwiajgca rozpoczecie robdt budowlanych

zatwierdzone ostateczng decyzja ZRID projekty budowlane - 4 egz. (2 egzemplarze pozostajg w WAIU UMK a trzeci
oryginat oraz kopie nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu)

wykaz dokumentdow terminowych z podaniem dat waznosci

projekty techniczne - po 3 egz. oddzielnie dla kazde] branzy

projekty wykonawcze - po 3 egz. oddzielnie dla kazde] branzy

projekt docelowej organizacji ruchu - 3 egz.

prajekt organizacii ruchu na czas budowy - 3 egz.

przedmiary robét - po 3 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie ~ po 3 egz.: sumaryczny i oddzielnie dla kazdej branzy

szczegdlowa specyfikacja techniczna - 3 egz. (3 kpl.)

informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu tzw. ,BIOZ" - po 3
egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz,

projekt zieleni (w tym projekt nasadzen) - 3 egz.

operat dendrologiczny (wraz z inwentaryzacia dendrologiczng i projektem ochrony zieleni) - 3 egz.

dokumentacja geodezyjno - prawna {kmpl.) zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - 1 egz.
opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.

b. elektronicznej x 2.

e wyzej wymienione elementy opracowania projekiowego (cze$¢ graficzna w formacie *.dwg oraz PDF, czesé
opisowa w formacie Word 97 lub pézZniejszy *. Doc oraz PDF).

e przedmiary robdt i kosztorysy inwestorskie nalezy wykona¢ w ogdlnodostepnych w Polsce programach do
kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikdw w réznych formatach, np. PDF lub
Excel

e szcregbtowe specyfikacie techniczne w formacie Word 97 lub pézniejszy *. Doc oraz PDF



Uwagi:

e skan projektu budowlanego stanowiacego zatacznik do uzyskane] decyzji administracyinej wraz ze wszystkimi

zatacznikami. (PDF)
e raport danych dotyczacych zieleni {1 egz. - na oddzielnym nosniku) - w formacie dwg, oraz shp

1. llosé przekazanych egzemplarzy opracowain do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowan koniecznych do uzyskania
wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

2. Wykonawca dla potrzeb uzyskania decyzji administracyjnej zaréwno w dokumentacji projektowej jak
petnomocnictwach dostosuje obecna nazwe inwestycji do nomenklatury obowiazujacej w przepisach prawa

Wykaz zatacznikéw stanowigcych integralng czesé niniejszego zakresu rzeczowego:

Zataeznik 1: Koncepcja wykonana w grudniu 2022 r.

Zatacznik 2:Warunki techniczne branzy drogowej RU.461.1.183.2024 z dnia 29.02.2024 r.

Zatacznik 3:Warunki techniczne Dziatu Infrastruktury Teletechnicznej z dnia 16.04.2024 r.

Zatacznik 4:Warunki techniczne Dziatu Utrzymania Chiektow Inzynierskich z dnia 24.04.2024 r.
Zatacznik 5:Warunki techniczne Dziatu Utrzymania Oznakowania i Urzadzen BRD z dnia 24.04.2024 r.
Zatacznik 6:Warunki techniczne z KEGW z dnia 28.03.2024 r. znak: WEU.461.1.404.2024 AP
Zatacznik 7:Warunki techniczne z WMIR UMK z dnia 21.03.2024 r, znak: IR-01.7211.126.2022.3
Zatacznik 8:Warunki techniczne z PGW Wody Polskie z dnia 6.03.2024 r, znak: K.RPU.434.23.2024.KT
Zatacznik 9:Warunki techniczne z ZTP z dnia 22.03.2024 r. znak: TRZ.410.40.2024

Zatacznik 10:Warunki techniczne z ZZM z dnia 7.03.2024 r. znak: 1U.502.21.2.24.M55

Zatacznik 11: Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym

Zatacznik 12: Wzér etykiety do oznaczania nowo nasadzanych drzew oraz instrukcja jej montazu

Informacii udziela: Krzysztof Plaziriski - (sprawy techniczne} Tel: (12) 616 73 31
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