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1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STO)

Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogdlne, odnosi si¢ do wymagan wspdlnych, dla
wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
wykonane w ramach zadania: ,,Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody
w Ignacewie Folwarcznym dz. ewid. nr 39/2, 40/2”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Jezeli w ktérymkolwiek
z dokumentéw stanowigcych cze$¢ dokumentacji przetargowej podany jest typ, wskazanie
producenta, uzycie nazwy wtasnej — nalezy przez to rozumie¢, iz Wykonawca dostarczy,
zamontuje material (urzadzenie) lepsze lub rownorzedne spelniajagce wymagania i parametry
podane w ST.

1.3 Zakres Robét objetych ST
1.3.1 Ustalenia ogodlne

Kod CPV przedmiotu zaméwienia 45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zaktadow
uzdatniania wody pitne;j.
Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

= Wymagania ogdlne

= Instalacja technologiczna

= Zakup i montaz urzadzen

= Konstrukcje obiektéw budowlanych

= Sieci i instalacje sanitarne

= Sieci zewng¢trzne i instalacje elektryczne

1.3.2 Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich czynno$ci, majacych na celu
wykonanie robot zwigzanych z:

- budowg zbiornika retencyjnego,

- przebudowa instalacji filtrujacej wodg,

- utozeniem rurociaggéw miedzy obiektowych,

- wymiang elementéw rurociggu wody surowej,

- wykonaniem chodnika wokoét zbiornika retencyjnego,

- rozruch technologiczny.

1.3.3. Warunki szczegélne wykonania robot



Zakres rob6t okreslony jest szczegétowo w Dokumentacji Projektowe;j.

Ze wzgledu na fakt iz gminny wodociag zasilany jest z kilku stacji mozna zalozy¢ przerwy w
dostawie wody z przedmiotowej stacji. Nalezy zatozy¢ jak najkrétsze czasookresy wytaczenia
stacji, dodatkowo zaktadajac ze:

- w razie koniecznosci niektére roboty beda musialy by¢ wykonywane w godzinach nocnych,
a takze w dniach wolnych od pracy,

- bedzie istniata konieczno$¢ wykonywania obiektéw i instalacji tymczasowych.

W miar¢ technicznych mozliwosci prace przebiega¢ musza w warunkach zachowania
ciggtosci ruchu zaktadu, stad nalezy zwréci¢ uwage na kolejnos¢ wyltaczania poszczegdlnych
czeSci wyposazenia. Kolejnos¢ wylaczen jest SciSle uzalezniona od biezacych warunkéw
pracy i obcigzenia SUW. Dopuszczenie do wylaczenia moze si¢ odby¢ wylacznie za zgoda
Uzytkownika. Uzytkownik przekaze Wykonawcy obiekty do wylaczenia w stanie biezacej
sprawnosci eksploatacyjnej. Wykonawca zobowigzany jest do ich przygotowania do
prowadzenia robot (zanieczyszczenia i zawartos¢ koryt, przewodow i zbiornikéw sg naturalng
konsekwencjg prowadzenia eksploatacji i w niczym jej nie przeszkadzaja, stad dodatkowe
operacje doczyszczenia i odstawienia obiektéw sg elementem procesu budowlanego, a nie
eksploatacyjnego, stad wszelkie koszty dodatkowego przygotowania ponosi¢ bedzie
Wykonawca. Zakres robdt szczegétowo przedstawiono w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca zorganizuje roboty w spos6b umozliwiajacy ciagla dostawe wody. Ewentualne
przerwy w dostawie wody moga mie¢ miejsce jedynie w uzgodnieniu z Inwestorem z co
najmniej tygodniowym wyprzedzeniem z poinformowaniem mieszkancéw o przerwie w
dostawie wody z spos6b zwyczajowo przyjety (poprzez ogloszenie w prasie lokalnej).

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST 1 wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

— Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét , rejestrowania dokonywanych
odbiorow Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej, migdzy
Inwestorem, Wykonawcg i projektantem.

— Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

— Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

— Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami.
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t. Wpisy w

ksiedze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci
materialéw i Robot.



— Materialty — wszelkie tworzywa niezbgedne do wykonywania Robét, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

— Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

— Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczenia w nim drogi 1 zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i1 krzewow. Pas
drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

— Odpowiednia ( bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeS$li przedzial tolerancji nie zostal okreslony, z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

— Polecenia Inzyniera— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Rob6t w formie
pisemnej, dotyczacej sposobu realizacji Robdét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy

— Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bgdaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j

— Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$s¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
Robot.

— Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe¢ wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a takze
dziennik montazu.

— Przedmiar Rob6t — wykaz robét, z podaniem ilosci , w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

— Teren robot — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢$¢ terenu budowy.

— Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

— Instrukcja obstugi — opracowana przez wykonawce lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich bezpieczne i
efektywne uzytkowanie. Instrukcja obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

— Pozostate uzyte okreslenia sg zgodne Warunkami Kontraktowymi

1.5 Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST, postanowieniami umowy i poleceniami Inzyniera.



1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz =z  wszystkimi ~wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi
1 administracyjnymi, lokalizacj¢ 1 wspéirzedne punktow pomiarowych oraz reperow,
Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, Dokumentacje Projektowa 1 ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili koncowego odbioru Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Specyfikacje Techniczne i Dokumentacj¢ Budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
w jednym egzemplarzu nast¢pujace dokumentacje:
a) Dokumentacja Projektowa zlozona z czeSci opisowej, czesci rysunkowej, informacji
BIOZ, Przedmiaru Robét
b) Specyfikacja Techniczna zawierajaca zbiory wymagan niezb¢dnych do okreslenia
standardow 1 jakosSci robot.

Dokumentacja Wykonawcy tj. dokumentacja do opracowania przez Wykonawce, w tym:

a) Projekt Organizacji Budowy, w skiad ktérego powinien wchodzi¢ harmonogram
przebiegu robét budowlanych, wyznaczenie sktadu brygad roboczych i czasu trwania
rob6t budowlanych, projekt zagospodarowania placu budowy, wyznaczenie ilosci
podstawowych rodzajéw materiatéw budowlanych).

b) Harmonogram szczegélowy prac wraz z zaproponowanymi obejSciami i uktadami
zastepczymi (jesli sa konieczne dla utrzymania prawidtowej pracy SUW) wraz
z zatozeniami do Projektu Rozruchu.

¢) Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

d) Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja geodezyjno — wykonawcza dla
zrealizowanych rob6t — umozliwiajgca naniesienie zmian na map¢ zasadniczg i w
stosowanych ewidencjach zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

e) Projekt organizacji ruchu dla rob6t w pasie drogowym, uzgodniony
z zainteresowanymi instytucjami wedlug obowigzujacych procedur wraz
z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego.

f) Instrukcja obstugi i eksploatacji oraz instrukcje stanowiskowe.

g) Operat wodno - prawny na odprowadzenie poptuczyn do gruntu i eksploatacje
urzadzen.

h) Plan BIOZ.

i) Inne dokumenty niezbedne do zakonczenia robo6t, w tym dla wszystkich budynkéw w
ktéorych wykonywane byty prace budowlane opracowa¢ $wiadectwa energetyczne
budynkéw (obowigzek od 1 stycznia 2009 roku).



Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji, Wykonawca uwzgledni
w cenach jednostkowych Robdt. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu
Budowy do stanu pierwotnego w przypadku udokumentowania zniszczen wynikajacych
z prowadzenia Robot.

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego, stanowig cze$¢ kontraktu a wymagania
wyszczeg6lnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw
obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Dokumentacja Projektowa

2) Specyfikacja Techniczna
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach kontraktowych
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiaréw podany na piSmie jest
wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane Roboty i1 dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowg 1 ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw i1 elementdw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska
zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy, materialy lub Roboty, nie bedg w
pelni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a elementy Robét
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zaplecze Wykonawcy i media

Zamawiajacy udostgpnienia terenu na zaplecze gtéwne i pomocnicze dla Wykonawcy.
Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie udostepnionym. Wszystkie sprawy
organizacyjne 1 koszty z tym zwigzane, Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowe;.
Wszystkie sprawy zwigzane z uwzglednieniem 1 wykonaniem podiaczen linii telefonicznej
oraz medidw (energia, woda, $cieki) do celow zaplecza budowy Wykonawca wykona we
wlasnym zakresie i uwzgledni w Cenie Kontraktowe;j.

Wykonawca bedzie tez ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy az do wystawienia
Swiadectwa Przejecia (Protokotu odbioru koncowego). Wykonawca jest zobowiazany do
utrzymania istniejacego ruchu publicznego w sasiedztwie Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. W czasie wykonywania
Robét, Wykonawca zainstaluje i1 bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
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zabezpieczajace, takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajagc w ten
sposOb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci, w dzien i w nocy, tych zapdr i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do rob6t, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach
okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie,
przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wilaczony w Cene Kontraktowa.

1.5.6. Odszkodowania

Wszystkie sprawy zwiazane z:

- zniszczeniem nasadzen drzew 1 zakrzaczen;

- odtworzeniem istniejgcego zagospodarowania na terenie prowadzonych robét;

- wszelkimi innymi szkodami wyniktymi z dziatalnosci Wykonawcy,

zatatwi Wykonawca we wlasnym zakresie.

Przed rozpoczeciem rob6ét Wykonawca uzgodni terminy rozpoczecia robot oraz ich
organizacj¢ w taki sposob, ktéry zagwarantuje prace Stacji Uzdatniania Wody na
odpowiednim, zgodnym z innymi przepisami prawa, a szczegolnie sanitarnymi, poziomie.

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac, w czasie prowadzenia Roboét, wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét,
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
1 norm dotyczacych ochrony Srodowiska, na terenie 1 wok6t Teren Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen 1 uciazliwos$ci dla 0oséb lub wiasnosci spotecznej 1 innych, wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje¢ baz, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru,

- Zanieczyszczeniem gruntu.
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1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym
jako rezultat Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robdt beda miatly
wydane S$wiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwos$ci na srodowisko. Materiaty odpadowe moga by¢ uzyte do Robét
w kazdym przypadku tylko za zgoda Zamawiajacego.

1.5.10. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz, bedacych
wlascicielem tych wurzadzen, potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez
Zamawiajacego w planie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swym harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujacych:
oplaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zaj¢cie pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wilascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci
oraz koszty przebudowy urzadzen obcych. Inzynier bedzie na biezaco informowany o
wszystkich umowach zawartych pomiedzy
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Wykonawcag a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

1.5.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$, przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia wtadz na przewdz nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéw.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbac aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajagcych odpowiednich

wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej , nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét 1 za wszelkie materiaty i1 urzadzenia
uzywane do Robét, od daty Rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia robét
przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ potwierdzone w taki sposob aby budowla lub jej elementy, byty w zadawalajagcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inzyniera,
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej nie w 24 godziny, po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych, podczas prowadzenia Rob6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych 1 bedzie odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych,
odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen i1 metod. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek

13



praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.15. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot, na czas niezbedny:

a) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

b) biezace utrzymanie objazdéw i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch
kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Po wykorzystaniu 1 uzgodnieniu z Inzynierem dokona likwidacji objazdéw /przejazdéw
1 organizacji ruchu, w tym:

a) usuni¢cia nie wbudowanych materialéw i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdéw oraz zastgpczej organizacji ruchu nie
podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wtgczony w cen¢ kontraktowa.

1.5.16. Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ maja materialy, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powolane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice pomig¢dzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.17. Wykopaliska

Wykonawca, o ile zajdzie taka koniecznos¢ lub wynika to z uzgodnien zapewni na wilasny
koszt nadzor archeologiczny nad prowadzonymi robotami. O wszelkich wykopaliskach
(monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalo$ci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym) odkrytych na terenie budowy, Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ nadzér archeologiczny i Inzyniera i postgpowac dalej zgodnie z ich poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w
robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu
wykonania robd6t i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

1.5.18. Szkolenia dla personelu uzytkownika

Wykonawca w ramach kontraktu przeprowadzi rozruch (uruchomienie) stacji uzdatniania
wody oraz przeprowadzi szkolenie dotyczace obstugi i1 uzytkowania poszczegdlnych
urzadzen.
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1.5.19. WarunKi szczegdlne

Przed przystagpieniem do Robét na danym odcinku, Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ w czasie umozliwiajagcym przygotowanie si¢ Uzytkownika, do wystgpienia
okreslonych trudnosci :

a) Projekt Organizacji Rob6t 1 Harmonogram Robot, ktéry uwzglednia wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane Roboty. Roboty nalezy tak organizowac, aby ich wykonywanie
nie zakldcito pracy normalnego funkcjonowania Stacji Uzdatniania Wody i mieszkancow;

b) szczegétowy harmonogram prac wraz z zaplanowanymi obejsciami 1 ukladami
zastepczymi, z uwzglednieniem Rozruchu .

Wykonanie obej$¢ i uktadéw zastgpczych dla wszystkich rodzajow branz wykonywanych
Robét wehodzi w koszt tych Robot.

SUW jest zakladem w ruchu i wykonywanie rob6t wymaga¢ bedzie od Wykonawcy
szczegblnej doktadnosci w ustalaniu czgstkowych zakreséw Rob6t do wykonania. Zgodnie z
Projektem Organizacji Rob6t i Harmonogramem Robét oraz biezacymi ustaleniami, teren
Budowy bedzie przekazywany Wykonawcy przez Inzyniera w obecnosci Zamawiajacego, z
uwzglednieniem jego uwag. Terenem Robdt moze by¢ zaréwno caty obiekt, jak rowniez tylko
jego czes¢, a w szczegdlnych przypadkach moze to by¢ pojedyncze urzadzenie. Kolejnosé
wylaczen jest $cisle uzalezniona od biezacych warunkéw pracy SUW. Dopuszczenie do
wylaczenia moze si¢ odbywaé WYLACZNIE za zgoda Uzytkownika.

1.5.20 Pozwolenia

Wykonawca uzyska na wilasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do
zakonczenia Robo6t za wyjatkiem pozwolenia na uzytkowanie, ktére uzyska Zamawiajacy.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim,
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla uruchomienia i przekazania
instalacji i urzadzen do rozruchu.

Wykonawca winien dostosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢
kontrole i badanie robot wiladzom wydajagcym te zezwolenia. Ponadto winien pozwolié¢
wladzom na udzial w badaniach 1 procedurach sprawdzajacych, co nie zwalnia Wykonawcy z
jakichkolwiek jego obowigzkéw umownych.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy niezbednej pomocy do uzyskania ww. zezwolen w zakresie
wynikajagcym z obowigzujacego prawa, wedle ktérego Zamawiajagcy jest strong w procesie
inwestycyjnym.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.
Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiajagcemu wszystkie niezbedne dokumenty
do uzyskania przez Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
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1.5.21 Wymagania dla Wykonawcy do realizacji w ramach Umowy

Wykonawca rozbudowy i przebudowy jest zobowigzany do:
- opracowania Projektu Rozruchu dla SUW w ruchu, ktéry powinna zawierac:

dane ogdlne systemu instalacyjnego,

zasady funkcjonowania,

proby,

fazy rozruchu,

nastawy,

reczny tryb funkcjonowania

parametry technologiczne na koncu rozruchu,

incydenty i zalecenia,

niebezpieczne sytuacje,

urzadzenia podlegajace kontroli Urzedu Dozoru Technicznego,

warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

przeprowadzenia rozruchu (zakonczonego protokotem koncowym rozruchu),
przeprowadzenia odbioréw obiektéw zakonczonych protokétem dopuszczenia do
uzytkowania,

zatozenia Ksigzek Obiektéw Budowlanych dla nowych obiektéw oraz uzupelnienia
Ksigzek dla obiektow przebudowanych,

zatozenia Ksigzek urzadzen ci$nieniowych oraz urzadzen dzwigowych i sitowych,
przeszkolenia obstugi,

dostarczenia kompletu instrukcji  stanowiskowych, wykazu serwisOw oraz
dokumentacji techniczno-ruchowej sporzadzonych w jezyku polskim,

wykonania kompletnej instrukcji eksploatacji dla poszczegdlnych obiektéw i calej
SUW,

wykonania kompletnej instrukcji BHP oraz ochrony zdrowia dla poszczegdlnych
obiektow 1 catej SUW,

wykonania operatéw wodno- prawnych wraz z wykonaniem koniecznych badan i
pomiaréw, oraz uzyskania na rzecz Zamawiajacego decyzji pozwolenia wodno-
prawnego na eksploatacje¢ urzadzen oraz odprowadzanie poptuczyn do gruntu oraz
wykonanie $wiadectw energetycznych do budynkéw, w ktérych wykonywane byty
roboty budowlane,

wykonanie pomiaréw elektrycznych przez uprawnione osoby.

1.6. Informacja na terenie budowy

Wykonawca zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w

sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(DZ.U.02.108.953) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniajagcym w/w
rozporzadzenie, (Dz.U,04.108.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy
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poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogloszenia zgodnych z w/w
rozporzadzeniem. Niezaleznie od obowigzku umieszczenia informacji o budowie zgodnie z
wymogami Prawa Budowlanego, konieczne jest poinformowanie spotecznosci lokalnej i
innych stron trzecich o pomocowym wspétfinansowaniu projektu przez Uni¢ Europejska. Dla
spetnienia tego wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonac,
ustanowi¢ i utrzymac¢ 1 tablice informacyjng przez okres wykonywania robét. Ustawienie
tablicy informacyjnej nastgpi w uzgodnieniu z Inzynierem.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialdéw dostarczonych na Teren Budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie
1 wbudowanie.

Wszelkich elementéw i urzadzen z demontazu Wykonawca pozbedzie si¢ na wilasny koszt.
W odniesieniu do elementéw i urzadzen wymagajacych zezwolen na ich np. demontaz,
transport, sktadowanie, odzysk lub innych, Wykonawca winien je uzyska¢ we wilasnym
zakresie 1 na wilasny koszt. W przypadku koniecznosci ztozenia odpadéw na wysypisku,
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ odpowiednie zezwolenia i dokona¢ niezbednych
uzgodnien oraz ponie$¢ wszystkie koszty zwigzane z ich sktadowaniem.

Wszystkie materiaty przewidywane do wybudowania beda zgodne projektem Budowlanym
i Wykonawczym oraz z postanowieniami Umowy, poleceniami Inzyniera Projektu,
Uzgodnieniami z Uzytkownikiem 1 wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca
1994 r — Prawo Budowlane, jednolity tekst Dz.U.Nr 156 z 2006 r, poz. 1118) oraz innych
przepisow majacych zastosowanie w przypadku stosowania okreslonych materialéw
i towaréw. Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegd6lnosci Wykonawca powinien
zapoznaé si¢ z postanowieniami Rozdziatu I Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 O odpadach
(Dz.U. Nr 62/2001, poz. 628, z p6zniejszymi zmianami).

Dopuszczone do stosowania sg tylko materiaty budowlane spelniajagce wymogi ustawy
z 16.04.2004r. ,,O0 Wyrobach Budowlanych” - Dz.U. nr.92/2004 poz.881 z pdzniejszymi
zmianami. W przypadku, jesli zostanie udowodnione, ze Materiat lub Urzadzenie s3 jakosci
gorszej niz wymagania, Wykonawca bedzie musial dokona¢ niezbednych zmian na swdj
koszt.

2.2. Zrodta materialéw, wnioski materialowe

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi (w uzgodnieniu z
Uzytkownikiem) do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialéw, jak réwniez odpowiednie
certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa badan laboratoryjnych, badan laboratoryjnych
oraz probki materiatow.
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Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan (zakres badan wg wskazan Inzyniera
Kontraktu) w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly
spetniajag wymagania ST w czasie realizacji robot.

Wszystkie materiaty i urzadzenia dostarczone na budowe muszg posiada¢ - stosownie do ich
przeznaczenia - $wiadectwa zgodnos$ci, $wiadectwa jakosci, aprobaty techniczne lub
certyfikaty, dokumentacj¢ techniczno- ruchowg, karty gwarancyjne, protokoty odbioru
technicznego. Calo$¢ dokumentacji ma by¢ wykonana w jezyku polskim. Materialy nie
posiadajace ww. dokumentéw lub wykazujace odstepstwa od norm lub aprobat technicznych,
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie dopuszcza si¢ rGwniez stosowania materiatdw o obnizonej jakoS$ci.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz, na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty,
przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i wszelkie inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw dla Robot.

Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopoéw i miejsc pozyskiwania piasku
1 zwiru, beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu
terenu, przy zakonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

7 wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie
prowadzil w obrebie Terenu Budowy zadnych wykopdéw, poza tymi ktére zostaly
wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materiatowe moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wilasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni beda zachowane
nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniona wspétprace 1 pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialéw
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w czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Umowy.

¢) Podobne wymagania dotycza wyposazenia technologicznego.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu
Budowy

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robét, bylty zabezpieczone, zachowaly swoja jakos¢ i1 wiasciwosci 1 byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych przez Inzyniera o ile
bedzie taka mozliwos¢ 1 za zgoda Inwestora. W przeciwnym razie miejsce skladowania
Wykonawca winien zabezpieczy¢ na swéj koszt i we wlasnym zakresie.

2.7. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialéw, w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera.. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jednie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w ST; w przypadku
braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet
bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t, ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i1 wlasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie na biezagco usuwaé, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniu
wysokosci wszelkich elementéw robét, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot, zostang poprawione przez Wykonawce na
jego koszt. Wykonawca winien sporzadzi¢ dokumentacj¢ fotograficzng przejmowanego
Terenu Robét. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i
elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robo6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

5.2. Zobowigzania Wykonawcy przed Rozpoczeciem Robét

Przed rozpoczeciem Rob6t Wykonawca jest zobowigzany opracowac:

1) Plan BIOZ,

2) Projekt Organizacji Budowy, w sktad ktérego powinien wchodzi¢ harmonogram przebiegu
rob6ét budowlanych (nalezy szczegdlng uwage zwroci¢ na takg organizacje robot, aby ich
wykonywanie nie zaktdcito pracy zakladu; wszystkie prace mogace zaktéci¢ funkcjonowanie
ciggu technologicznego winny by¢ planowane i realizowane pod nadzorem Inzyniera i
Uzytkownika), wyznaczenie sktadu brygad roboczych i czasu trwania robét budowlanych,
projekt zagospodarowania placu budowy, wyznaczenie iloSci podstawowych rodzajéw
materiatéw budowlanych.
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3) Harmonogram szczegélowy prac wraz z zaproponowanymi obejsciami i uktadami
zastgpczymi (jesli sg konieczne dla utrzymania prawidlowej pracy SUW } wraz z zalozeniami
do Projektu Rozruchu.

4) Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Powyzsze opracowania musza uzyskac akceptacje Inzyniera.

5.3. Szczegétowe warunki

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera metodologie robot uwzgledniajaca
dostosowanie prac rozbidrkowych i wykonywanie rob6t do cigglosci pracy oczyszczalni
sciekow Szczegdétowe warunki wykonania robot okreslone sg w Specyfikacjach Technicznych
branzowych.

5.4. Polecenia Inzyniera

Polecenia Inzyniera b¢da wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie programu zapewnienia jakosci,
w ktéorym przedstawi zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujagce wykonanie Robdét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST 1 ustaleniami. Program zapewnienia jakoSci powinien zawierac:

a) czes¢ ogllng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

- sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme¢ przekazywania tych informacji
Inzynierowi;

b) czes¢ szczegbdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzen pomiarowo-kontrolnych,
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- rodzaje i1 ilosci $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- sposob 1 procedure pomiaréw 1 badan ( rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnac
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole Roboét 1 jakosci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badan materiatéw oraz Robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatbw oraz Robét z
czestotliwos$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne badania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. Wykonawca przedstawi Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacj¢ i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych  procedur¢ badan. Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem
1 prowadzeniem badah materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢, z
jednakowym prawdopodobienstwem, wytypowane do badan. Inzynier moze polecié¢
przeprowadzenie dodatkowych badan, tych materiatéw, ktére budzg watpliwos¢ co do
jakosci. Koszty tych badan ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym wypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy po uprzednim wyrazeniu zgody.
Pojemniki do probek dostarcza Wykonawca. i beda one zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosowa¢ nalezy wytyczne
krajowe albo inne procedury. Przed przystagpieniem do badan i pomiaréw, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez Inzyniera.
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6.5. Raport z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan beda przekazywane na formularzach zgodnych z obowigzujagcymi Normami
lub Rozporzadzeniami, a w przypadku braku takowych, beda wykonywane na formularzach
zaakceptowanych przez Inzyniera.

6.6. Badania dokonywane przez Inzyniera

1. Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich
wytwarzania, i zapewniona

2. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez
Wykonawcg, begdzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

3. Inzynier moze pobiera¢ probki materialow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw
i Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych 1 dodatkowych badah i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do

uzycia materialy, ktére posiadaja:

1.

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normga lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt 1 1 ktére spelniaja wymogi ST. Przed wykonaniem badan
jakosci materialéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta, stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac¢ atest okreslajacy
w sposéb jednoznaczny cechy. W przypadku instalacji ztozonej z kilku elementéw, kazdy
wyprodukowany element musi by¢ ocechowany w sposéb czytelny, trwaty i widoczny po
jego zamontowaniu. Urzgdzenia musza posiada¢ czytelne tabliczki znamionowe trwale
zwigzane z urzadzeniem. Wymaga si¢, aby kazde urzadzenie posiadalo dokumentacje
techniczno-ruchowa z numerem odpowiadajacym numerowi urzadzenia oraz wypetniong
karta montazu. Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta,
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poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan, Kopie wynikéw tych
badan bgda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Wszystkie materialy do sieci wodociggowej, a takze urzadzenia i materialy majace kontakt
z wodg przeznaczong do spozycia muszg mie¢ dopuszczenie Panstwowego Zaktadu Higieny
w Warszawie, certyfikat zgodnosci, badz deklaracje zgodnos$ci z PN lub AT, dopuszczenie do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym.

6.8. Dokumenty Budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Wykonawce

1 Zamawiajacego w okresie od przekazania terenu Budowy, do konfica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na

biezaco i dotyczy¢ beda przebiegu Roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz

technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie

opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej

imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg

technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty, bedg oznaczone kolejnymi

numerami zatgcznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania terenu budowy,

- date przekazania Dokumentacji Projektowej,

- date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych

- wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajagcym
ograniczeniom lub szczegdlnym wymaganiom, w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczania robat,

- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
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- inne istotne informacje o przebiegu rob6t

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, beda
przediozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika
Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢ .
Projektant nie jest jednak strong i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

6.8.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Rob6t. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w
jednostkach przyjetych w wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materialéw, receptury
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, bgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie jakosci robot. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru Robot. Winny by¢
udostepniane na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt.(1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budoweg,

b) protokét przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

d) protokét odbioru Robét,

e) protokoty z narad 1 ustalen,

f) korespondencje na budowie,

g) plan bezpieczenstwa i ochrona zdrowia,

h) operaty geodezyjne.

Dokumenty, ktére zaging na terenie budowy odtworzone zostang przez Wykonawce i na jego
koszt.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.
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6.9. Proby, proby koncowe

Wykonanie préb oraz przedstawienie Inzynierowi przez Wykonawce wynikow préb jest
elementem koniecznym Przejecia Robot.

I — Wykonywanie préb

Wykonawca dostarcza calg aparaturg, pomoc, dokumenty i inne informacje, energi¢
elektryczng, sprzet, paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, sil¢ robocza, materialy oraz
wykwalifikowany i do$wiadczony personel do przeprowadzenia niezbednych préb. Koszty
zwigzane z prébami winny by¢ uwzglednione w cenie Umowy.

Il — Proby koncowe

Rozruch nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Projektem Rozruchu.

Z chwila wystawienia Swiadectwa Przejecia Robét, odpowiedzialno$é za utrzymanie Stacji
Uzdatniania Wody przechodzi na Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze
Rob6t. Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru z co najmniej 3 —dniowym wyprzedzeniem.

Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robét
lub ST, nie zwalnia Wykonawcy od ukonczenia wszystkich rob6t. Biedy zostang poprawione
wg instrukcji Inzyniera, na pisSmie. Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony
z czestotliwosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym
czasie oczekiwanym przez Wykonawceg i Inzyniera.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i beda przez niego
utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot. Urzadzenia winne by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizacji.
Jesli ST witasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, to ilosci robét, urzadzen i
materiatow beda okreslone zgodnie z Przedmiarem Robdt, w szczegdlnosci:

- roboty konstrukcyjne - m3

- roboty murowe - m3 lub m?2

- roboty izolacyjne - m?2

- konstrukcje stalowe w —t

- roboty tynkarskie, malarskie, dekarskie - m?

- roboty liniowe — m

- elementy wyposazenia — kpl. lub szt.

- opracowania — kpl.

- rekultywacja, zaktadanie trawnikow - m?
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Dlugos¢ i odlegtos¢ pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, bedg obmierzone
poziomo. Objetosci beda wyliczone w m”, jako dhugo§¢ pomnozona przez $redni przekroj

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary begdg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu, przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Roboét

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST , roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru,
dokonywanego przez Inzyniera, przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr instalacji i urzadzen,

¢) odbidr czesciowy,

d) odbidr koncowy,

e) odbidr po okresie rekojmi,

f) odbidr po okresie gwarancji.

Okres rgkojmi 1 gwarancji ustalony jest w Dokumentach Umowy.

8.2. Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr tych roboét polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych Robét, ktére
w dalszym procesie realizacji, ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdélnego
postepu Robo6t. Odbioru dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem InzZyniera.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢
i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary i proby oraz $wiadectwa jako$ci wbudowanych materiatow.
Wykonawca nie moze kontynuowa¢ dalszych robét bez pozytywnego odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu. zaden odbiér nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan
okreslonych Umowa.
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8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci Robdt. Odbioru
czeSciowego Robot dokonuje si¢ wg. zasad jak w pkt 8.2.

8.4. Odbiér koncowy Robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét, w odniesieniu do
ich ilosci, jakoSci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem, na
pis$mie, o tym fakcie (Zamawiajacego) Inzyniera.
Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera, zakonczenia Robot.
Odbioru koncowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci
Inzyniera, Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz wizualnej zgodnosci
wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowa 1 ST.
Przy odbiorze koncowym obiektéw wyposazonych w urzadzenia technologiczne nalezy
sprawdzi¢ szczegdlnie starannie:

* zgodno$¢ wykonania montazu urzadzen z Dokumentacja Projektowa i odpowiednimi

dokumentacjami techniczno-ruchowymi
 zgodnosci wykonania z warunkami technicznymi, ppoS., i warunkami BHP, jakie
musi spetniac obiekt.

W toku odbioru koncowego Robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupetniajacych i Robét poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych 1lub Robét
uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
Pozytywne zakonczenie odbioru ostatecznego jest warunkiem uzyskania Swiadectwa
Przejecia Rob6t i1 przekazania Robot Zamawiajacemu.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét, jest protokét odbioru
koncowego Robét, sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesSli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- Specyfikacje Techniczne,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
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- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg wykonanych elementéw robot,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw,

- sprawozdanie techniczne,

- instrukcje eksploatacii,

- instrukcje p.poz i BHP,

- decyzje pozwolenie wodno-prawnego na eksploatacj¢ urzadzen oraz odprowadzenie
popluczyn do gruntu,

- dokumentacje¢ techniczno-ruchowg oraz wykaz serwisow,

- protokoét przeszkolenia obstugi,

- uwagi 1 zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw i rozruchéw, i udokumentowania wykonania jego zalecen

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- protokot z Rozruchu Koncowego.

Sprawozdanie techniczne, sporzadzone przez Wykonawce bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonanych Robdét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

- date rozpoczgcia 1 zakonczenia Robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace, beda zestawione
wg. wzoru ustalonego przez Wykonawce i1 zaakceptowanego przez Inzyniera. Termin
wykonania Rob6t poprawkowych i uzupetniajagcych, wyznaczy Komisja. W przypadku gdy,
wg. komisji Roboty, pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Robat.

Wszystkie, zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace, beda zestawione
wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i
uzupetniajacych, wyznaczy Komisja.

8.6. Odbiér pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad, stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego. Inzynier wystawi Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji —stwierdzajace
zakonczenie Kontraktu po uptywie Okresu Zglaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po
zweryfikowaniu  odbioru  pogwarancyjnego przez Komisje = wyznaczona  przez
Zamawiajacego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezma udziat rowniez w pracach
Komisji.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke
obmiarowa, ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania,
sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji
Projektowej. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa,
zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robdt, jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Rob6t objetych
pozycja kosztorysowg. Cena ofertowa przedstawiona przez Wykonawce jest ceng
ryczattowa nie podlegajacag zmianie.

9.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjna
powykonawczg inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym.

9.3. Zabezpieczenie Terenu budowy

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:
- dostarczy¢ 1 zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace ( zapory, $wiatla ostrzegawcze, znaki

itp.)
9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Umowne

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkéw Umowy ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robdét, wyliczonego zgodnie
z przepisami Ustawy o drogach publicznych lub innego obowigzujacego prawa miejscowego
wlasciwego terenowo dla miejsca wykonywania Robét, ponosi Wykonawca.

9.6. Odwodnienie wykopow

Koszty utrzymania wykopow w stanie suchym na czas prowadzenia Robét, nalezy oszacowac
w formie ryczattowej na podstawie zatozen zamieszczonych w dokumentacji 1 uwzglednic
w cenie jednostki obmiaru wykopu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

1.
2.

10.2.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2017., poz. 1332)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2017. Poz.
1579)

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U 2016, poz. 1570)
. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej; jednolity tekst

(Dz.U.2018., poz. 620)

. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2017 poz. 1040 z

pOzniejszymi zmianami)

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2017r., poz. 519

z pézniejszymi zmianami.)

. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo Wodne (Dz.U. 2017r, poz. 1566,)
. Ustawa z dnia 21 marca 1985r-o drogach publicznych; jednolity tekst (Dz.U. 2017.,

poz. 2222 z pézniejszymi zmianami)

. Ustawa z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i1 kartograficzne; jednolity tekst

(Dz.U. 2017 1., poz. 2101 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego

1995r. — w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynno$ci obowigzujagcych w budownictwie (Dz.U nr.25 /1995., poz. 133
z pézniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r.,
nr 75 poz. 690; Dz.U. z 2015r. poz. 1422 Dz.U. z 2017r., poz. 2285)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow

oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz.U. nr 209/2002., poz.1179 z pézniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia

polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz.U. nr 209/2002r., poz.1780 z p6zniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U.Nr.120/2003.,poz. 2072 z pézniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002r.

— w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. nr.18/2002, poz. 182 z p6zniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r — zmieniajace

Rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy
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informacyjnej oraz ogloszenia Zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198/2004r., poz. 2042 z p6zniejszymi zmianami)

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych w sprawie powaznych awarii objetych obowigzkiem zgloszenia do
Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz.U. nr.5/2003,poz. 58 z pézniejszymi
zmianami)

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U nr 97/2001, poz.1055 z
pOzniejszymi zmianami)

10. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r-w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr.169/1997r., poz.
1650 z pézniejszymi zmianami)

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 pazdziernika 1993r. — w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96/1993., poz. 437 z péZniejszymi zmianami)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
nr 47/2003r. poz. 401 z pézniejszymi zmianami

10.3.Inne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czes¢ 1 nalezy je czytac
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie sig, ze
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda
miaty wydania PN, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny
sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN i BN) . W przypadku braku Polskich Norm
przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw czlonkowskich EOG
przenoszacych te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm mig¢dzynarodowych i innych
technicznych systemow odniesienia ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne
uwzglednia si¢ w kolejnosci:

- Polskie Normy,

- Polskie aprobaty techniczne,

- Polskie specyfikacje techniczne

Odnoszac si¢ do norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rOwnowazne opisanym.

Jezeli Wykonawca zastosuje rozwigzania rOwnowazne opisanym przez Zamawiajacego, to
jest zobowigzany do wykazania, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi, materialy i roboty
budowlane spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Jezeli specyfikacje techniczne powotuja si¢ na Polskie Normy, przepisy branzowe,
instrukcje to nalezy je traktowa¢ jako integralng czgs$¢ i czyta¢ tacznie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, jak
gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bgdg mialy ostatnie wydania Polskich norm
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przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw czlonkowskich EOG
przenoszacych te normy (datowane nie pézniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile
nie postanowiono inaczej. Roboty budowlane b¢da wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle
w zgodzie z Polskimi Normami norm europejskich lub norm innych panstw cztonkowskich
EOG przenoszacych te normy.
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