Zatacznik nr 8 do SWZ

Fundusze ; : ra
Europejskie U"'aFE‘:rolS’?JS'SQ oo
Infrastruktura i Srodowisko undusz Spojnosci Koo K

UMOWA NR........ccoeeeninnnes
(PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY)

zawarta w dniu .....cceeceeeceevneecnnnnes w Bieruniu pomiedzy:
Gming Bierun

43-150 Bierun

ul. Rynek 14,

NIP: 646-10-15-103

zwang dalej w tekscie "Zamawiajgcym"
reprezentowanym przez:

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego (nr sprawy:
ZP.271.22.2021) prowadzonego w trybie podstawowym — negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.U. 2021, poz. 1129), zostata
zawarta umowa, zwana dalej ,Umow3”, nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z termomodernizacja
budynku w ramach zadania pn.: ,Kompleksowa termomodernizacja budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych w Gminie Bierun”.

2. Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z zobowigzaniem
zawartym w ofercie oraz z zapisami Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

3. Projekt pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
w Gminie Bierun" jest wspdtfinansowany ze sSrodkéw pochodzacych z Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020,
Priorytet: 1: Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki, Dziatanie 1.7: Kompleksowa likwidacja
niskiej emisji na terenie wojewddztwa $lgskiego, Poddziatanie: 1.7.1 Wspieranie efektywnosci
energetycznej w budynkach mieszkalnych w wojewdédztwie $lgskim.



§2
Zakres umowy
1. Zamodwienie obejmuje modernizacje energetyczng 3 obiektédw zlokalizowanych w Bieruniu
przy ul. Jagielty 47-53, Jagietty 84, Jagietty 86.
2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w SWZ, a w szczegdlnosci:

a) wykonania robét budowlanych oraz robét, ktdre nie zostaty wyszczegélnione w dokumentacji
projektowej, a s konieczne do realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie z wyszczegdlniong
dla zadania dokumentacjg projektowa, pn. ,Projekt wykonawczy: przebudowa i remont
budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz przebudowg i budowg infrastruktury
technicznej i towarzyszacej”,

b) uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie jesli obowigzek taki zostat natozony w decyzji
o pozwoleniu na budowe,

c) realizowania prac zwigzanych z przedmiotem zamdwienia na niewytgczonych z normalnej
eksploatacji budynkach, o ktérych mowa w § 2 ust.1 w oparciu o harmonogram uzgodniony
z Zamawiajgcym. Ze wzgledu na charakter uzytkowania budynkéw nie ma mozliwosci
wyltgczenia ich w catosci lub w czesci z uzytkowania, w zwigzku z czym realizacja zamoéwienia
bedzie przeprowadzana etapami w terminach i w godzinach wczesniej uzgodnionych
pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym.

§3
Termin realizacji Przedmiotu Umowy
1. Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, ustala sie na dzien
zawarcia umowy.
2. Wykonawca Przedmiot Umowy wykona w terminie: do 10 m-cy od daty zawarcia niniejszej
umowy.

§4
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg, ze obowigzujagcg forma wynagrodzenia za roboty zgodnie ze Specyfikacjg
Warunkéw Zamoéwienia oraz ofertg Wykonawcy wybrang w trybie podstawowym bedzie
wynagrodzenie ryczattowo-iloSciowe tj. wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie obliczane jako
iloczyn ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét oraz ceny jednostkowej netto danej
pozycji kosztorysowej z kosztorysu ofertowego, powiekszone o nalezny VAT.

2. Wartos¢ wynagrodzenia catkowitego do kwoty:

netto  ....oeeeeenee zt
VAT 8% ..covvveennenns zt
brutto .............. zt

Wynagrodzenie catkowite, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym ustalone zostato na podstawie
kosztoryséw ofertowych, sporzadzonych i obliczonych zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia, w oparciu o przedmiar robdt, opis robdt, dokumentacje projektows,
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych.

3. W przypadku wystgpienia robdt zamiennych, rozliczenie bedzie nastepowato poprzez
sporzadzenie kosztoryséw zamiennych.



Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o:
1) zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego obmiar robét zamiennych;
2) dane wyjsciowe zawarte w kosztorysach ofertowych, w tym:
a) ,Kp” — wskaznik narzutu kosztow posrednich,
b) ,Z” —wskaznik narzutu zysku,
c) ,R” —stawka podstawowa robocizny;
3) ceny materiatéw i koszty pracy sprzetu nie ujete w kosztorysach ofertowych przyjmowane beda
jako srednie ceny z ,Sekocenbud-u”.

§5
Obowigzki i uprawnienia Zamawiajacego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1. Protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robdt,

w terminie do 3 dni przed datg okreslong w harmonogramie rzeczowo - finansowym
wskazujgcg na rozpoczecie robdt budowlanych;

2. Uczestniczenia w odbiorach prac zgtaszanych przez Wykonawce;

Zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia w formie ryczattowo-ilosciowej, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w trybie i na zasadach przewidzianych niniejszg umowa;

4. Opiniowania i zatwierdzania bez zbednej zwtoki dokumentéw w sprawach zastrzezonych dla
Zamawiajgcego zwigzanych z realizacja umowy, dla ktérych taka opinia lub zatwierdzenie
bedg wymagane;

5. Udziatu przedstawiciela Zamawiajagcego w komisyjnym okresleniu stanu zaawansowania
robot w przypadku odstgpienia od umowy;

6. Przystepowania w terminach do odbioréw czesciowych i odbioru koricowego, po pisemnym
lub elektronicznym powiadomieniu przez Wykonawce o gotowosci do odbioru robodt
budowlanych.

§6
Obowiagzki Wykonawcy

1. Przedmiot umowy nalezy wykona¢, zgodnie z opisem okreslonym w § 1i 2 niniejszej umowy, oraz
z nalezytg starannoscia, z zasadami sztuki budowlanej, wspétczesnej wiedzy technicznej, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami (w tym przepisami BHP i ppoz. oraz przepisami ochrony
$rodowiska) i normami polskimi, w szczegdlnosci zawartymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1333 ze zm.) - zwanej dalej Prawem budowlanym,
normami wspoélnymi UE, zgodnie z niniejsza umowag, zgodnie ze ztozong ofertg, warunkami
przetargu oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiajgcym, z zastrzezeniem, iz ustalenia
te nie mogg wykracza¢ poza przedmiot umowy oraz nie mogg byc¢ sprzeczne z dokumentami
wskazanymiw § 1 ust. 2 oraz zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z opisem przedmiotu umowy, dokumentacjg opisang
w § 2 ust. 2 i nie wnosi do niej uwag i zastrzezen .

3. Wykonawca zobowigzuje sie do Sciste] i biezgcej wspdtpracy z Zamawiajgcym, w szczegdlnosci do
niezwtocznego, tj. w terminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych, przekazywania mu stosownych
informacji na kazde zgdanie Zamawiajgcego oraz umozliwienia mu sprawowania biezgcej kontroli
realizacji Umowy.



4. Jednoczesnie, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca uczestniczyt bedzie w spotkaniach
roboczych, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca obowigzany jest do uczestnictwa w organizowanych naradach koordynacyjnych
z Zamawiajgcym i kierownikiem budowy, celem omdwienia zagadnie zwigzanych z realizacja
Przedmiotu Umowy. Wykonawca ma prawo inicjowa¢ takie narady w przypadku zaistnienia takiej
potrzeby.

6. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) przystgpienie do realizacji robét w terminie do 7 dni od protokolarnego przejecia terenu robét,

2) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty
przekazania terenu budowy dokumentacje fotograficzng wraz z datami wykonania fotografii,
wykonang przed rozpoczeciem robot.

3) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 i 45a, ustawy Prawo Budowlane,

4) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,

5) zlecenie ekspertyzy/ opinii eksperta o stwierdzeniu (bgdZ braku stwierdzenia) obecnosci siedlisk
i gniazd ptakdéw oraz wystepowania nietoperzy;

6) wykonanie robdt budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowg,

7) kontrola jakosci materiatdw i robdt zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej
i STWiORB,

8) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru kornicowego,

9) zapewnienia i biezgcego utrzymania swobodnych przejs¢, przejazdéw, dojazdéw i dojs¢
do budynku w czasie realizacji robét, jak rowniez w czasie przerw w prowadzonych robotach,

10

—

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren

budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy

i robo6t czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

11) zabezpieczenia i zagospodarowania wtasnym staraniem i na swdj (Wykonawcy) koszt odpadéw
powstatych w trakcie realizacji prac,

12) ponoszenia w razie koniecznosci optat za czasowe zajecia dziatek i pokrycia wszystkich kosztéw,
ktére wynikajg z czasowego ich zajecia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych
dziatek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego;

13) ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie robdt, pozostajgce w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce;

14) informowanie Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru robdt ulegajacych zakryciu, oraz terminie
odbioru roboét zakonczonych,

15) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych wptyngé na jakosc
robot lub termin zakonczenia robot,

16) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

17) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do akceptacji
Zamawiajgcego,

18) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej oraz zgloszenie
przedmiotu umowy do odbioru koncowego. Dokumentacje powykonawczg nalezy wykonac
w dwdch egzemplarzach w formie papierowej i w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej
na ptycie CD/DVD w formacie dwg i pdf,

19) dokonanie wszelkich uzgodnien niezbednych do witasciwego i terminowego wykonania

przedmiotu umowy oraz skompletowanie i przedstawienie dokumentéw pozwalajgcych na ocene
4



prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci,
protokotéw odbioru dokonanych z udziatem gestoréw mediéw i inne - jesli wymaga tego prawo,

20) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych badan i odbiorow,

21) doprowadzenia terenu robét do nalezytego stanu i porzadku po zakonczeniu robét,

22) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz innym pracownikom
Zamawiajgcego, jak tez udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg;

23) unieszkodliwienia materiatu nie nadajgcego sie do ponownego wbudowania lub wykorzystania
zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie; Wykonawca staje sie posiadaczem
odpaddéw w rozumieniu przepisdw ustawy Prawo ochrony Srodowiska,

24) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej przed terminem odbioru koncowego
przedmiotu umowy, oraz wszelkich atestébw na materiaty i urzadzenia, certyfikatéw, kart
gwarancyjnych ,

25) czuwanie w toku realizacji robdét budowlanych nad zgodnosciag rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg projektows,

26) Wykonawca, najpdzniej w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 zobowigzuje sie jesli bedzie
taka koniecznos¢ wynikajgca z uzyskanych decyzji administracyjnych, dostarczy¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg przyjetg do zasobéw Powiatowego Osrodka Geodezji i Kartografii,
tj. 4 egz. oryginatdw zaktualizowanych (oklauzulowanych) map geodezyjnych wydanych przez
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bieruniu badZz map
geodezyjnych opatrzonych oswiadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych (ztozonym pod
rygorem odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych oswiadczen) o uzyskaniu pozytywnego
wyniku weryfikacji, ktére jest rownowazne klauzuli urzedowej, jakg opatruje Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mapy geodezyjne, w chwili przyjecia operatu
technicznego do zasobu, oraz dostarczy¢ zaswiadczenie organu nadzoru budowlanego o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu do uzytkowania obiektu budowlanego (lub dostarczy¢
potwierdzenie organu nadzoru budowlanego, na kopii zawiadomienia o zakornczeniu budowy,
0 nie wniesieniu sprzeciwu do uzytkowania obiektu budowlanego).

§7

Osoby wyznaczone do realizacji umowy

=

Osoba uprawniong do kontaktéw i realizacji przedmiotu umowy z Wykonawca ze strony
Zamawiajgcego jest :
1) s Nrtel: e, ,adres e-mail: .ooeveeeeenneennee.

2. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy
posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa, SWZ, w tym z przepisami BHP.

3. Wykonawca ustanawia:

kierownika budowy: Panig/Pana........cccccoeeeereeeceeeerereee e e eevevee e spetniajgcego wymagania
SWZ, posiadajgcg /-ego uprawnienia budowlane nr ..........ivineenererennnen. - bez ograniczen,
wpis do wiasciwej Izby Inzynierdw BudownictWa NI ..........cooeeeeceeecieieince e ;

4. Zmiana kierownika budowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy niezwtocznie po otrzymaniu
propozycji zmiany wskazanej osoby zaakceptuje takg zmiane wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje
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i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyisze od kwalifikacji i doswiadczenia
osoby wymaganej postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia.

5. Kierownik budowy petni swoje obowigzki osobiscie. W przypadku wystgpienia niespodziewanych
przeszkdéd w ich wykonywaniu Wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ na swoj koszt
zastepstwo. Zastepca ustanowiony w ten sposdb musi posiada¢ nie nizsze uprawnienia
budowlane i doswiadczenie zawodowe, niz osoba wskazana w ust. 3.

6. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajacego o zamiarze zmiany kierownika budowy ze
wskazaniem nazwiska/nazwisk zastepcy/zastepcow, ich uprawnien budowlanych oraz danych na
temat doswiadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany.

7. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 nie
péinej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami
ktorejkolwiek osoby.

Przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy spowodowana brakiem kierownictwa budowy/robét bedzie

traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic

podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

§8
Podwykonawstwo
1. Wykonawca zrealizuje nastepujacy zakres robét przy pomocy podwykonawcow:
) TSR
o) TP

2. W przypadku zamowien na roboty budowlane oraz ustugi, ktére majg by¢ wykonane w miejscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajacy zada, aby przed
przystgpieniem do wykonania zamodwienia Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli
sg juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 PZP. w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

4. Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

6. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami
takiego okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.



7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonaweca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, pod rygorem
naliczenia kary umownej, o ktérej mowa § 18 ust.1 lit. j).

9. Zamawiajacy, w terminie do 10 dni roboczych od daty otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 8;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 5 6.
10.Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 10 dni
roboczych od daty ztozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

12.Zamawiajgcy, w terminie do 10 dni roboczych od daty ztozenia Zamawiajagcemu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 9.

13.Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w wust. 12, do przediozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 10 dni
roboczych od daty ztozenia Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za
akceptacje umowy przez zamawiajacego.

14.W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytaczenie,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajacy moze okresli¢ nizszg wartosé, od ktérej bedzie
zachodzit obowigzek przedktadania umowy o podwykonawstwo.

15.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

16.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 8, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
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do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa
§ 18 ust.1 lit. k).

17.Przepisy ust. 7-16 stosuje sie odpowiednio do zmian projektéw umoéw i zmian umodw
o podwykonawstwo.

18.W przypadku umoéw, ktdérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

19.Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 18, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

20.Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

21.Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
o terminie zgfaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywac sie na potragcenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

22.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.

23.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

24.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy o ktérej mowa w ust. 18, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowic podstawe do odstgpienia od umowy.

25.Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robdét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

26.Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny
z zatozeniami i przepisami.



27.Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi Wykonawca.

28.Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, Oswiadczenia podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci ktérych termin uptynat w poprzednim
okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzenn podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw wynikajagcych z umoéw
o podwykonawstwo.

29.W przypadku przystgpienia podwykonawcy do realizacji prac przed uzyskaniem przez
Wykonawce zgody Zamawiajgcego na umowe z podwykonawcg lub zmiane podwykonawcy
oraz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo Zamawiajacy
uprawniony bedzie do wstrzymania robét budowlanych realizowanych przez podwykonawce
do czasu uzyskania przez Wykonawce zgody na zawarcie umowy z podwykonawca.
Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng, zgodnie z § 18 ust. 1
lit. I) umowy za kazdy taki przypadek. Ponadto nieterminowe wykonanie robét budowlanych
lub spowodowanie przerwy dtuzszej niz 14 dni kalendarzowych w realizacji robdt, z uwagi na
wstrzymanie robét budowlanych realizowanych przez podwykonawce, uznawane bedzie jako
przyczyny zalezne od Wykonawcy.

§9

Harmonogram rzeczowo-finansowy
W terminie 14 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca przedstawi projekt Szczegétowego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktéry po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, stanie sie
obowigzujgcym.
Jakiekolwiek zmiany w zakresie przedmiotowego harmonogramu wymaga¢ bedy zgody
Zamawiajgcego.
Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci kolejnos¢, w jakiej
Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, termin
wykonania, daty rozpoczecia i zakoriczenia robot sktadajacych sie na przedmiot umowy.
Wykonawca ma prawo powotywac sie na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Wykonawca powinien niezwfocznie informowa¢ Zamawiajgcego o przewidywanych
wydarzeniach lub okolicznosciach, ktére mogg zmienié termin realizacji poszczegdlnych pozycji
harmonogramu.
Na kazda zmiane harmonogramu Zamawiajacy musi wyrazi¢ pisemng zgode. Zamawiajgcy
w ciggu 7 dni od daty otrzymania propozycji aktualizacji harmonogramu, zaktualizowany
harmonogram przyjmuje, lub oswiadcza, ze nie wyraza zgody na jego tresc. Jezeli Zamawiajgcy
nie zajmie stanowiska w sprawie zaktualizowanego harmonogramu, Wykonawca powinien
dziata¢ zgodnie z dotychczasowym harmonogramem, z zachowaniem innych wymagan umowy.



1.

§10
Dokumenty robot budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego kompletu
dokumentacji powykonawczej opracowanej w wersji tradycyjnej (teczka) oraz elektronicznej
edytowalnej (rysunki - AutoCAD, pliki testowe - Word lub Open Office) oraz PDF, wraz
z kompletem wymaganych atestéw na materiaty, wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru
koncowego.
Wykonawca wykona i przygotuje oraz zataczy do dokumentacji powykonawczej, w formie trwale
spietej, wszelkie dokumenty dotyczgce wykonanego przedmiotu umowy, a zwtaszcza:
1) instrukcje uzytkowania zamontowanych urzgdzen w jezyku polskim;
2) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji;
3) protokoty z badania materiatéw i urzadzen;
4) dokumenty potwierdzajgce jako$¢ materiatdow i urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu
umowy;
5) dokumentacje fotograficzng budowy obejmujacg okres od przekazania budowy do zakonczenia
robot i odbioru koricowego, zapisang na ptycie CD lub DVD
6) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, jesli wystgpi taka koniecznos¢;
7) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, a odnoszace sie
do jego realizacji, zwtaszcza rysunki z naniesionymi zmianami, ktére zaistniaty w trakcie realizacji
zadania zaakceptowane przez projektanta.

§11

Materiaty
Materiaty, ktére dostarcza Wykonawca beda bez wad i bedg odpowiadaé¢ wymogom okreslonym
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, w szczegélnosci posiadac
stosowne atesty i certyfikaty (krajowe deklaracje zgodnosci) dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie.
Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okazaé, w stosunku
do wskazanych materiatéw (krajowe deklaracje zgodnosci), aprobate techniczng oraz wymagane
atesty (karte charakterystyki), krajowa ocene techniczng wydang przez upowazniong instytucje
krajowa.
Materiaty uznane przez Zamawiajacego za posiadajgce wady lub niezgodne ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez
Wykonawce z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywac¢ robdt z uzyciem
materiatdw, ktére nie zostaty zaakceptowane przez Zamawiajacego.

§12
Odpowiedzialnos¢ za wady

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne wykonanego
Przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym. Zréwnuje sie okres
odpowiedzialnosci z rekojmi z okresem gwarancji.
Na Przedmiot Umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 36* miesiecy gwarancji.
*ostateczna tres¢ zostanie ustalona na podstawie zaoferowanego przez wybranego Wykonawce
okresu gwarancji, zgodnie ze wskazaniem wg kryterium oceny ofert w SWZ
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10.

11.

12.

13.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi i gwarancji liczony
jest od daty odbioru koncowego robét, o ktéorym mowa w 8§15 ust. 9, potwierdzajgcego
wykonanie przedmiotu umowy bez uwag.

O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce-

mailem oraz pisemnie.

Ustala sie nastepujgce terminy usuniecia wad:

a) W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgcej dalszg prawidtowg eksploatacje lub
powodujgcy zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie
— nie pdzZniej niz w terminie 24 godziny od daty zawiadomienia.

b) Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslonym pod lit. a) i nie wykluczajgce
eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w terminie do: 14* dni roboczych od daty zgtoszenia
przez Zamawiajacego.

*ostateczna tresc zostanie ustalona na podstawie zaoferowanego przez wybranego Wykonawce

terminu, zgodnie ze wskazaniem wg kryterium oceny ofert w SWZ

c) W uzasadnionych przypadkach na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy moze
okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okreslony pod lit. a) i b).

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, to jest wady uniemozliwiajgcej

uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej czesci robét

budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robdt
budowlanych lub usuniecia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu

0 czas w ciggu, ktérego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy z gwarancji

nie mogt korzystac.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) normalnego zuzycia przedmiotu umowy lub jego czesci,

b) szkéd wyniktych z winy uzytkownika.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad

usuwaniem wad.

W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy w trakcie realizacji rob6t Zamawiajacy ma

prawo zadania ich usuniecia w okreslonym terminie na koszt Wykonawcy.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli dokonanie

w/w czynnosci nie potwierdzi istnienia wad, koszty ponosi Zamawiajacy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminach, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej,

Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu

odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi udzielonej w niniejszej umowie.

14. Zapisy niniejszego paragrafu stanowig dokument gwarancji jakosci w rozumieniu przepisu

15.

art. 577 § 1 Kodeksu Cywilnego.

W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do pisemnego wzajemnego
zawiadomienia w terminie 7 dni o:

a) zmianie adresu,

b) zmianie oséb reprezentujgcych Strony,

c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
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16.

17.

18.

19.

d) wszczeciu postepowania naprawczego, w ktérym uczestniczy Wykonawca jako dtuznik,

e) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez
Wykonawce i Zamawiajgcego .

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich
zgtoszonych wad o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego. W razie wystgpienia
co najmniej dwukrotnie wady tej samej czesci przedmiotu umowy lub tego samego elementu,
uzytego do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca obowigzanym jest do wymiany wadliwej
czesci lub elementu na nowy niezaleznie od mozliwosci naprawy tego elementu.

Jesli w ramach robdt budowlanych wykonanych zgodnie z umowg zainstalowano urzadzenia,
instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/dostawca zgda odptatnego, obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje
o tym Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementdow i ponosi jego
koszty w okresie gwarancji.

Jedli na zainstalowane w ramach roboét budowlanych wykonanych zgodnie z Umowg urzadzenia,
materiaty budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji dtuiszej
niz okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji, to Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.

§13
Odbiory
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania podczas wykonywania robét - przedmiotu
umowy nalezytej starannosci, najlepszej wiedzy technicznej, wymagan dotyczacych stosowania
materiatdw, wyrobdéw i urzadzen oraz sposobdw wykonania robdt, wynikajacych z przepiséw
prawa oraz Programu funkcjonalno-uzytkowego, stuzgcych uzyskaniu efektu technologicznego.
Dostawy bedg podlegaty odbiorowi po ich zamontowaniu i przeprowadzonej prébie montazowej.
Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréow:
a) odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiory czesciowe, polegajace na ocenie jakosci i zgodnosci z harmonogramem realizacji
zadania wykonanego etapu robét,
c) odbidr koncowy po catkowitym wykonaniu wszystkich prac opisanych w umowie,
d) odbior ostateczny (pogwarancyjny) po okresie rekojmi i gwarancji.
Z czynnosci odbioru zostanie sporzgdzony protokodt, ktory zawieraé bedzie wszystkie ustalenia
poczynione w czasie odbioru, w tym terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad.
Zgtoszenie gotowosci do odbioru nastepuje poprzez przestanie stosownego zgtoszenia
do siedziby Zamawiajgcego na adres e-mail:

§14
Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowosc¢ do odbioru robét zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem.
Po powiadomieniu, Zamawiajgcy powinien niezwtocznie ustali¢ z Wykonawcg termin odbioru lub
powiadomi¢ Wykonawce, ze uwaza odbior za zbedny.
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3. Jezeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej Zamawiajgcy
bedzie miat prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych robdt, lub wykonanie
otwordow niezbednych dla zbadania robdt i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt
Wykonawcy.

§15
Odbiér czesciowy i korncowy

1. Wykonawca bedzie przedstawiat poszczegdlne etapy robdét do odbioru, z uwzglednieniem

aktualnego harmonogramu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 9 Umowy.

Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru koricowego.

W ciggu 4 dni od zgtoszenia gotowosci do odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu,

dokumenty przejecia robét:

a) Dziennik Budowy (jezeli bedzie wymagany),

b) certyfikaty, aprobaty i atesty na materiaty i urzagdzenia, oraz karty gwarancyjne i katalogowe
urzadzen,

c) instrukcje obstugi,

d) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, pomiaréw i badan,

e) inne dokumenty niezbedne dla odbioru wskazane w specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robét.

4. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze warunki opisane w ust. 3 nie zostaly spetnione, odmowi
przystgpienia do obioru, podajac przyczyny odmowy i okreslajgc roboty, lub obowigzki
Wykonawcy, ktérych wykonanie bedzie wymagane dla wystawienia protokotu odbioru.

5. Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego ztozenia przez
Wykonawce zgtoszenia gotowosci do odbioru. Przed ponownym zgtoszeniem Wykonawca
wykona roboty, o ktérych mowa w ust. 4.

6. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze roboty zostaty zakornczone i nie bedzie miat zastrzezen, co do
kompletnosci i prawidtowosci dokumentéw przejecia robdét, w porozumieniu z Wykonawcs,
wyznaczy date odbioru korncowego robdt, nie pdiniejszg niz 7 dni od daty przekazania
Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentdéw przejecia robot.

7. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu bedg przystugiwaty
nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin do ich
usuniecia, oraz wstrzymac dokonanie odbioru do tego czasu,
b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

— w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu odbioru po raz drugi,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy. Prawo do odstgpienia od
umowy na podstawie niniejszego zapisu moze zosta¢ wykonane w terminie 30 dni liczac
od daty powziecia informacji o przyczynach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
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Z czynnosci odbioru czesciowego robdt oraz odbioru koncowego robét zostanie sporzadzony
odpowiednio protokét odbioru czesciowego lub protokét odbioru koricowego robét.

§16

Odbidr ostateczny
Zamawiajgcy zwota, przed zakonczeniem okresu gwarancji i rekojmi, komisje odbioru dla
ustalenia warunkéw odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych
w okresie gwarancji i rekojmi, wskazanych przez komisje w spisanych na te okolicznos¢
protokotach.
Zamawiajgcy jest zobowigzany do wystawienia ostatecznego protokotu odbioru, po uptywie
okresu gwarancji i rekojmi w ciggu 10 dni od powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji.
Wypetnienie zobowigzarn umownych Wykonawcy nie bedzie uznane za wykonane dopdki
Zamawiajgcy nie wystawi protokotu odbioru ostatecznego.
Protokdt odbioru ostatecznego bedzie potwierdzat date, z ktdrg Wykonawca wywigzat sie ze
wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy.

§17

Wynagrodzenie oraz warunki ptatnosci
W zamian za nalezytg i terminowa realizacje niniejszej Umowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie
uisci¢ na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie.
Zaptata za wykonanie robét budowlanych bedzie nastepowata okresowo, nie czesciej niz raz
na miesigc. Podstawg pfatnosci okresowych bedzie ilos¢ faktycznie wykonanych Robdt przez
Wykonawce zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
Ptatnosci przejsciowe regulowane beda do wysokosci 90 % wynagrodzenia ustalonego w § 4
ust. 2. Wynagrodzenie bedzie wyptacane w czesciach (z uwzglednieniem ust. 2 powyzej),
ktorych procent bedzie wynika¢ z harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktéry po jego
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zgodnie z procedurg opisang w §9, stanowi zatacznik do
niniejszej umowy.
Ptatnos¢ korncowa wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 2, uregulowana zostanie na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce po podpisaniu Protokotu odbioru
koncowego i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, jesli bedzie wymagane.
Dokumentem stwierdzajgcym stan zaawansowania robdt stanowigcym podstawe
do wystawienia faktury bedzie protokét odbioru wykonanych robdt (stanu robét),
potwierdzony przez Inspektora nadzoru, podpisany przez Kierownika budowy.
Do faktury Wykonawca dotgczy dodatkowo:

a. os$wiadczenie o wykonaniu przedmiotu umowy sitami wtasnymi i nie zatrudnieniu
do wykonania przedmiotu umowy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom lub

b. oswiadczenie upowaznionych przedstawicieli podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw o braku zalegtosci ptatnosci od Wykonawcy.

W przypadku nie dostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6 lub ztozenia
o$wiadczenia, z ktérego wynika, ze Wykonawca zalega z pfatnosciami wobec
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdéw, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania
ptatnosci stosownej czesci faktury Wykonawcy. Zatrzymang kwote Zamawiajacy wyptaci
Wykonawcy w terminie okreslonym w ust. 11 liczac od dnia otrzymania wymaganych
dokumentow.

Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi fakturg po:

wykonaniu i odebraniu robdt budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1, przekazaniu
Zamawiajgcemu wymaganych umowg dokumentéw, m.in. dokumentacji powykonawczej
zgodnie z §6 ust.6 pkt 26 (geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej), zaswiadczenia organu
nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do uzytkowania obiektu
budowlanego (lub dostarczeniem potwierdzenia organu nadzoru budowlanego, na kopii
zawiadomienia o zakonczeniu budowy, o nie wniesieniu sprzeciwu do uzytkowania obiektu
budowlanego),dostarczeniu dokumentéw potwierdzajacych, ze wywigzat sie on ze
zobowigzan finansowych w stosunku do zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
podwykonawcow, biorgcych udziat w realizacji przedmiotu umowy.

Fakture koncowa nalezy dostarczy¢ do siedziby Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od daty
protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.

Dla zaméwienia objetego niniejszg umowg zastosowanie ma ustawa z dnia 9 listopada 2018
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamédwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 z
pdin. zm.) implementujgca przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE
z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamdwieniach
publicznych (D.U.UE L 133 2 06.05.2014, str. 1).

Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidiowo
wystawionej faktury przez Wykonawce do siedziby Zamawiajacego. Kazdorazowo podstawa
wystawienia faktury VAT bedzie podpisany przez przedstawicieli obu Stron protokdét odbioru
wykonanych robét, ktéry stanowic bedzie zatgcznik do faktury VAT.

Faktury nalezy wystawiaé na: Gmina Bierud Urzad Miejski w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150
Bierun, NIP 646-10-15-103.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, by rachunek bankowy wskazany na fakturze byt
rachunkiem uwidocznionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej na podstawie art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw
i ustug (Biata lista podatnikéw VAT).

Terminem zaptaty wynagrodzenia jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenies¢ na osobe trzecig
wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej Umowy.

Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy brutto za catos¢ przedmiotu umowy przedstawione
w § 4 ust. 2 uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie z podatkiem VAT
oraz wszelkie inne optaty i koszty zwigzane z wykonywaniem robét oraz wszelkie sktadniki
niezbedne do prawidtowego wykonania umowy.

§18
Kary umowne

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych:

15



a) w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy lub jego czesci w wysokosci
0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 Umowy za kazdy dzien
opdznienial, w stosunku do termindw realizacji okre$lonych w § 3 Umowy;

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 500 zt brutto za
kazdy dzien opdznienia, liczone od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

c) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 500 zt
brutto za kazdy dzien zwtoki, liczone od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

d) za spowodowanie przerwy dtuzszej niz 14 dni kalendarzowych w realizacji robét
budowlanych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
catkowitego brutto okreslonego w §4 ust.2, za kazdy dzien przerwy, poczawszy od 15 dnia
przerwy;

e) za opdinienie w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego (§ 9 ust. 1) w wysokosci
100 zt brutto, za kazdy dzien opdznienia;

f) za opdznienie w dostarczeniu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 10, w wysokosci 100
zt brutto za kazdy dzied opdinienia w dostarczeniu ktéregokolwiek z brakujgcych
elementdw, niezaleznie od odmowy przystgpienia do odbioru robét zgodnie z § 15 ust. 4;

g) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego
w § 4 ust. 2 umowy,

h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10.000 ztotych
brutto za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

i) za nieprzedtozenie w terminie 7 dni kopii poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem zawartej
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1000 ztotych brutto za kazdg
nieprzedtozong umowe lub jej zmiane,

j) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia catkowitego brutto
okreslonego w § 4 ust. 2 Umowy, za kazdy przypadek naruszenia,

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w tym takze

I) w odniesieniu do uméw, o ktérych mowa w § 8 ust. 14 w wysokosci 10 000 zt;

m) za kazdy przypadek, o ktdrym mowa w § 8 ust. 29 oraz za kazdy przypadek powierzenia przez

! Zamawiajgcy w umowie przewidziat sposéb naliczania kar umownych ,za opdZnienie” Wykonawcy w dotrzymaniu
termindw umownych, z uwagi na uzyskanie przez Gmine Bieruri dofinansowania dla projektu pn."Kompleksowa
termomodernizacja budynkow mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Bierun" jest wspdtfinansowany ze srodkow
pochodzqcych z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020,
Priorytet: 1: Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki, Dziatanie 1.7: Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie
wojewddztwa slgskiego, Poddziatanie: 1.7.1 Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach mieszkalnych
w wojewddztwie Slgskim, wobec czego Zamawiajgcy musi wywiqzac sie ze wszystkich zobowiqzarn natoZzonych na niego,
a przede wszystkim z koniecznosci realizacji zamdwienia w terminach wynikajqcych z deklaracji Zamawiajgcego, ztozonej
we wniosku o dofinansowanie. Z uwagi na powyzZsze dotrzymanie terminu wykonania umowy jest dla Zamawiajgcego
kluczowe, z tego wzgledu przyjgt odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za opdZnienie, nie natomiast za zwtoke.
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Wykonawce podwykonawcy wykonania robét budowlanych w zakresie lub w sposdb
niezgodny z umowa w wysokosci 20 000 zt brutto, za kazdy przypadek;

n) za niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw realizujgcych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, w wysokosci 2 000 zt, za
kazdy przypadek. Za niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, uwaza sie takze nieprzedtozenie dokumentéw wymienionych w § 23 ust.
4i 5 niniejszej umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

o) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu waloryzacji wynagrodzenia
w wysokosci 2000,00 zt za kazdy przypadek

Maksymalna wysokos$¢ kar umownych obcigzajgcych Wykonawce nie moze przekroczyé 20%
catkowitego wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 4 ust.2.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Jesli wskutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiajacy nie otrzyma srodkéow (dotacji
lub wsparcia) na sfinansowanie robét, lub otrzyma srodki w nizszej wysokosci, Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego odszkodowania w wysokosci kwoty
nieotrzymanej dotacji lub wsparcia.

Odstgpienie od umowy nie wytgcza mozliwosci naliczenia kar umownych oraz odszkodowania.
Zamawiajgcy uprawniony jest do sumowania naliczonych kar umownych z réznych tytutéw jezeli
istniejg ku temu podstawy.

§19

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej zabezpieczeniem,

w wysokosci 5 % wartosci brutto umowy tj.: .......ccoceevevieinenn. zt, w formie ...

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu roszczenia Zamawiajgcego

wobec Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce

wszystkich zobowigzan zawartych w niniejszej umowie, w szczegdlnosci:

1) roszczen o zaptate kar umownych;

2) roszczenn odszkodowawczych, w tym roszczen z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego wraz z Wykonawca za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy, zgodnie
z art. 647" Kodeksu cywilnego;

3) roszczen z tytutu nieusuniecia wad w okresie rekojmi;

4) roszczen o zwrot kosztdéw wykonania zastepczego;

5) roszczen o wyptate kwoty zabezpieczenia w zwigzku z niewykonaniem zobowigzania
dotyczacego wydtuzenia zabezpieczenia na kolejne okresy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia Ilub wniesienia nowego

zabezpieczenia na kolejne okresy, w formie innej niz pienigdz, w przypadku gdy:

1) okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a wniesione przez
Wykonawce zabezpieczenie przed zawarciem umowy nie obejmuje catego wymaganego
okresu;

2) w razie zmiany terminu zakonczenia przedmiotu umowy dokonanej w drodze aneksu
do umowy lub niedotrzymania z winy Wykonawcy umownego terminu realizacji przedmiotu
umowy.
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. W trakcie realizacji zamodwienia i w okresie rekojmi, forma wniesionego zabezpieczenia moze
zosta¢ zmieniona na formy wskazane w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Zmiana formy zabezpieczenie jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
pienigdz, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia lub przeznaczy na poczet zabezpieczenia naleznosci z faktur,
na co Wykonawca wyraza zgode.

. Wyptata, o ktdérej mowa w ust. 5, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia. Przepis ust. 4 stosuje sie odpowiednio.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niz pienigdz Wykonawca zobowigzuje sie
najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy, ktéry potwierdzi
odbidor robét budowlanych oraz dostarczenie: dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, do wniesienia Zamawiajagcemu 30% z kwoty okreslonej w ust.1
celem zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi. Przepisy ust. 4 do 6 stosuje sie odpowiednio.

. Zabezpieczenie zostanie zwrécone Wykonawcy w czesciach i terminach:

a) 70% zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru korncowego przedmiotu
umowy.
b) 30% zabezpieczenia - najpdzniej w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji.

§20
Odstgpienie od Umowy,
1. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1) Wykonawcy:

a) Jezeli Zamawiajgcy nie reguluje na biezgco zaptaty za faktury Wykonawcy i mimo
wezwania z wyznaczonym co najmniej 30 dniowym dodatkowym terminem zwleka
z zaptatg dtuzej niz 2 miesigce.

b) Jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze nie bedzie w stanie realizowac swoich
obowigzkéwoéw wynikajacych z umowy.

2) Zamawiajgcemu:

a) Jezeli Wykonawca nie rozpoczat robdét w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
przekazania placu budowy lub przerwat roboty i ich nie wznowit, mimo wezwania
Zamawiajgcego, przez okres dtuzszy niz 14 kolejnych dni kalendarzowych, a takze jezeli
Wykonawca realizuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposéb nienalezyty.

b) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa
panstwa lub bezpieczedstwu publicznemu, Zamawiajgcy w takim przypadku moze
odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomoscici o powyzszych
okolicznosciach; w takim przypadku Wykonawca moze zgdad jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych).

c) W razie rozwigzania firmy Wykonawcy, badZ wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy.
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d) Jezeli suma kar umownych, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20% wynagrodzenia
catkowitego brutto okreslonego w § 4 ust.2.
e) W kazdym przypadku naruszenia § 8 niniejszej umowy, w tym powierzenia przez

Wykonawce podwykonawcy wykonania robdét budowlanych, tj. zawarcia umowy

o podwykonawstwo bez uzyskania zgody Zamawiajgcego lub wbrew jego sprzeciwowi,

niezaleznie od naliczenia kar umownych.

2. Odstgpienie od umowy w przypadkach, o ktdrych mowa w ust. 1 (za wyjatkiem ust. 1 pkt. 2 lit.
b) moze nastgpi¢ w terminie 2 miesiecy od dnia wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych
odstgpienie.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy strony sg zobowigzane do nastepujgcych czynnosci:

1) Wykonawca wspdlnie z Zamawiajgcym sporzgdza protokédt inwentaryzacji wykonanych
robot wg daty odstgpienia od umowy.

2) Strony wspdlnie ustalg sposéb zabezpieczenia przerwanych robot, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robdt i czynnosci zabezpieczajgcych poniesie
strona, ktéra ponosi wine za odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw i urzadzen, ktérych nie moze wykorzystaé do
realizacji innych robét. O ile przerwanie robdt nie nastgpito z winy Wykonawcy,
Zamawiajgcy jest obowigzany pokry¢ koszty tych materiatow i urzadzen, i przejgé je.

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzgdzenia zaplecza budowy oraz
materiaty i konstrukcje, stanowigce jego wtasnos¢, w terminie najpdzniej 14 dni po
terminie odstgpienia od umowy.

5) Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajacego wykonane roboty do czasu
odstgpienia od umowy oraz roboty zabezpieczajace.

6) Zamawiajacy wedtug swojego wyboru jest uprawniony do odbioru wykonanych robét i
zaptaty za wykonane roboty do dnia odstgpienia od umowy lub do Zadania od
Wykonawcy usuniecia dotychczas wykonanych prac bez obowigzku zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy.

7) Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren pod swéj dozor.

§21
Zmiana postanowien umowy
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ zgodnie z dyspozycjg art. 454 ustawy
Prawo zamodwien publicznych, wytgcznie za zgody obu stron wyrazong na pismie w formie
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany zawartej z Wykonawcg umowy w zakresie:
- zmiany wysokosci wynagrodzenia, w przypadku:
a) zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w trakcie realizacji Umowy, w
szczegoblnosci:
1.) stawki podatku od towardw i ustug (VAT),
2.) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podst. art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. 2019
poz. 1564 z pdzn. zm.)
3.)zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
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wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te beda
miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawce.

4.) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktdrych
mowa w ustawie z dnia 4 paZzdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

I. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa
w ust. 2 pkt 2, 3 lub, bedzie obejmowac¢ wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania
Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w 2zycie przepisow odpowiednio
zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych zmian w
zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub zmian w
zakresie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych.

Il. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci
wynagrodzen  Pracownikéw  wykonujacych przedmiot umowy do wysokosci aktualnie
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za praceg, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca
wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosic sie wyfacznie do czesci wynagrodzenia wykonujgcych
przedmiot umowy, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim
wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.

ll. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku
z wypftata wynagrodzenia wykonujacych przedmiot umowy. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wyfacznie do wynagrodzenia wykonujacych przedmiot umowy, o
ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

IV. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z koniecznoscig
odprowadzania dodatkowych s$rodkéow, tytutem wptat do pracowniczych planéw kapitatowych.
Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do kosztéw
zwigzanych z osobami wykonujgcych przedmiot umowy, odpowiadajacej zakresowi, w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

- zmiany terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

1) z powodu wystgpienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych trwajgcych przez
okres powyzej 7 dni, uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robdét budowlanych z
przyjetg technologig realizacji prac wymagajgcych  konkretnych  warunkéw
atmosferycznych, potwierdzonych stosownym wpisem do dziennika budowy oraz
potwierdzonych przez instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej;

2) zmiany przepiséw, okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przy udzielaniu
zamoéwienia;

3) sity wyzszej;

a) przez site wyzszg Strony rozumiejg zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od
woli Stron, uniemozliwiajagce wykonanie umowy na state lub na pewien czas, ktéremu
nie mozna zapobiec, ani przeciwdziataé przy zachowaniu nalezytej starannosci.

W razie wystgpienia przypadku sity wyzszej, data realizacji bedzie przesunieta o czas,
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w ktdrym sita wyzsza uniemozliwita kontynuacje realizacji ustugi pod warunkiem, ze
ma to bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu umowy, o czym Strony zdecyduja
w Protokole Uzgodnien podpisanym przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego,

b) za site wyzszg w rozumieniu niniejszej umowy strony nie uwazajg istniejgcej pandemii
choroby Covid19 wywotywane] przez wirus SARS-CoV-2. Sitg wyzszg w rozumieniu
niniejszej umowy sg jednak regulacje prawne wprowadzone po zawarciu umowy
przez wiadze panstwowe i samorzagdowe w zwigzku z pandemig Covidl9, o ile
uniemozliwiajg one lub czesciowo stojg na przeszkodzie nalezytemu wykonaniu
umowy;

4) Whniesienia srodkédw ochrony prawnej w postepowaniu o zamowienie publiczne,

I. Zamawiajacy moze uwzglednié mozliwo$é wprowadzenia zmiany terminu koficowego lub
czesciowego tylko w zakresie czasu niezbednego na usuniecie przeszkdéd wraz z czasem
niezbednym na dostosowanie si¢ do zaistniatych nowych okolicznosci uzasadniajgcych
zmiany. Whniosek winien by¢ ztozony przed terminem zakoriczenia, w czasie
umozliwiajgcym przeprowadzenie u Zamawiajgcego stosownej procedury w tej sprawie,
to jest co najmniej 10 dni roboczych przed terminem wymienionym w § 3 niniejszej
umowy.

- zmiany podwykonawcy Ilub powierzenia podwykonawcy czesci zakresu zamdwienia
w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktdrych nie mozina bylo przewidzie¢ na etapie
sporzadzania oferty.

I. Jezeli zmiana lub rezygnacja podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ust.1 ww. ustawy, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

- zmian, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzgdzania SWZ, a ktére nie wykraczajg
poza zakres art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§22
Ubezpieczenie

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru robdot Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za wszystkie szkody wynikte na tym terenie.

Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt ubezpieczy¢ sie od wszelkich ryzyk zwigzanych
z wykonaniem niniejszej umowy, w tym m.in. od ryzyk budowlano-montazowych,
a w szczegdlnosci od ryzyka zniszczenia mienia Zamawiajgcego i oséb trzecich, na sume
ubezpieczenia co najmniej rowng kwocie ztozonej oferty i przedstawi¢ Zamawiajgcemu dowdd
zawarcia umowy ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem zaptaty polisy w terminie do 7 dni od
zawarcia umowy. Ochrona z tytutu ubezpieczenia musi obejmowac wszystkich uczestnikéw
zamodwienia objetego przedmiotowg umowg, w tym podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng w wysokosci
odpowiadajgcej co najmniej wartosci kontraktu. Kopie dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia
wraz z potwierdzeniem zapfaty polisy, poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem, Wykonawca
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zobowigzany jest do przedtozenia w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. Wykonawca
zapewni ciggtos¢ ubezpieczenia przez caty okres realizacji umowy, tj. do dnia podpisania przez
strony protokotu odbioru kofcowego. Wykonawca bedzie przedstawiat Zamawiajgcemu dowdd
zawarcia umowy ubezpieczenia wraz z dowodem zapfaty w ciggu 7 dni od daty uptywu waznosci
ubezpieczenia.

4. Zamawiajgcy i Wykonawca bedg przestrzega¢ warunkdéw ubezpieczenia wynikajacych
z przedtozonych przez Wykonawce dokumentéw ubezpieczenia.

5. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 2-4, lub nie
dostarczy Zamawiajgcemu polis lub dowoddw zaptaty sktadek, zgodnie z zapisami niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy bedzie upowazniony do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy, badZz moze odstgpic¢ od niniejszej umowy.

§23
Wymagania zwigzane z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy

1. Roboty budowlane objete Przedmiotem Umowy bedg $wiadczone przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy. Obowigzek ten nie dotyczy
0s6b petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz operatoréow sprzetu
dziatajacych na zasadzie samozatrudnienia.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany oséb, wchodzacych w sktad personelu kierowniczego
budowy, przy pomocy ktérych Wykonawca swiadczy¢ bedzie Przedmiot Umowy, na inne
posiadajgce co najmniej takg samg wiedze, doswiadczenie i kwalifikacje opisane w SWZ. Na
dokonanie takiej zmiany Wykonawca musi uzyskac¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy wymaga, aby w okresie od dnia przekazania Wykonawcy terenu robdt do dnia
odbioru koncowego, osoby ktdre beda Swiadczyty prace u Wykonawcy lub podwykonawcy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ((t.j. Dz.U. z
2020 r. poz. 1320 z pdin. zm.), zatrudnione byly na podstawie umowy o prace. Wymaganie
powyzsze dotyczy pracownikéw wykonujgcych prace fizyczne na placu budowy, ktérego dotyczy
niniejsza umowa, z wytgczeniem przypadkéw w ktérych dany rodzaj pracy moze byé wykonywany
na podstawie innych przepiséw prawa.

4. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1i 3
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do zadania:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d) innych dokumentéw,

- zawierajgcych dane, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date umowy, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Dokumenty, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢:

a) w dniu przekazania placu budowy
b) nie czesciej niz raz na kwartat z faktura.
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10.

11.

12.

Poza przypadkami okreslonymi w ust. 4, w trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie
Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krétszym niz 3 dni robocze,
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane powyzej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane ustepie 1 czynnosci.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ustepie 1 i 3 czynnosci
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umowne;j
w wysokosci okreslonej w § 18 ust.1 pkt n Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddw wskazanych w ust. 4 i 5,
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
wskazane w ustepie 1 i 3 czynnosci i bedzie podstawg do naliczenia kary umownej, o ktorej
mowa w § 18 ust.1 pkt n.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

W przypadku oséb prowadzgcych jednoosobowg dziatalnosé gospodarczg lub wspdlnikéw spotek
osobowych i kapitalowych niezatrudniajgcych pracownikéw, Zamawiajgcy zastrzega,
a Wykonawca potwierdzi, ze czynnosci w zakresie realizacji zamdéwienia, o ktérych mowa
w ust. 1 wykonajg osobiscie osoby prowadzace jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza
lub wspdlnicy spétek osobowych i kapitatowych.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujgcy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz przepiséw o ochronie
danych osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze Pracownicy wykonujgcy roboty bedg posiadali aktualne badania
lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkéw. Pracownicy wykonujgcy
roboty na wysokosciach zobowigzani sg posiada¢ uprawnienie do prac na wysokosciach.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikéw wykonujacych
roboty oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
Zmiana pracownika wykonujacego roboty skutkuje zmiang Wykazu Pracownikéw wykonujacych
roboty i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.

§24
Postanowienia koricowe

Do rozstrzygania sporow wyniktych na tle niniejszej umowy wtasciwy bedzie sgd wtasciwosci
ogoblnej Zamawiajgcego.
Postanowienia zwigzane z ochrong danych osobowych reguluje odrebna umowa — Umowa
powierzenia przetwarzania danych osobowych.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo zamdwien publicznych, a do spraw procesowych przepisy Kodeksu
Postepowania Cywilnego.
Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych
Z niniejszej umowy na osoby trzecie.
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Dotyczy to réwniez potwierdzenia cesji wierzytelnosci pod kredyt bankowy, zabezpieczeniem

bytyby zobowigzania z zawartej umowy.
Umowe sporzadzono w dwdch egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i legzemplarz

dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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