Nr sprawy: AG 261-14/24 zat. nr 1 do SWz

Wzor UMOWA NR ...

zawarta w dniu ......ccceeeee. r. w Starogardzie Gdanskim pomiedzy:

Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana, ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdanski,
dziatajgcym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sgdowego z dnia 26.03.2001 r., ktérego akta przechowuje
Sadzie Rejonowy Gdansk — Pétnoc w Gdansku, VII Wydziat Gospodarczy, KRS 0000004396, NIP 5921867506, Regon
000293611, , reprezentowanym przez :

Lek. med. Jacek Bielan — Dyrektor Szpitala

zwanym w dalszej tresci umowy Zamawiajacym

reprezentowanym przez:

1.

zwanym w dalszej tresci umowy Wykonawca

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych na
realizacje zadania: Petnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: ,,Wymiana istniejgcych wyeksploatowanych
okien skrzynkowych na nowe zespolone o wymaganym wspoétczynniku przenikania ciepta UW w Pawilonie nr XII”,

postanawia sie co nastepuje;

1.

§1.

Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru inwestorskiego w branzy
konstrukcyjno-budowlanej i konserwatorskiej dla inwestycji: ,,WWymiana istniejgcych wyeksploatowanych
okien skrzynkowych na nowe zespolone o wymaganym wspoétczynniku przenikania ciepta UW w Pawilonie
nr Xl — oddziat psychiatryczny dla dzieci i mtodziezy”.
Zakres i sposéb wykonania przedmiotu umowy okreslaja:
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych pn.,Projekt
zamienny do projektu przebudowy, nadbudowy i rozbudowy pawilonu nr Xll z przeznaczeniem na oddziat
psychiatryczny dla mfodziezy w zakresie wymiany stolarki okiennej” w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Starogardzie Gdarnskim.
1) Decyzja o pozwoleniu na budowe Nr. AB.6740.3.326.2020 z dnia 11.01.2021 r. i decyzji zmieniajacej
AB.6740.3.44.2024 z dnia 22.04.2024 w zakresie stolarki okiennej
2) Decyzja Pomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow ZN.5142.1451.2.2020.JT i decyzji
zmieniajgcej ZN.5142.1451.3.2020JT/CJ z dnia 27.03.2024 w zakresie stolarki okiennej

§2
Termin wykonania

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonywania zamdwienia w terminie od daty zawarcia umowy do dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego robdét budowlanych lub protokotu stwierdzajgcego usuniecie wad i
usterek wykrytych w trakcie odbioru koricowego robét budowlanych, jesli takowe wystapia.

Przewidywany termin realizacji przedmiotu umowy: 5 miesiecy. Realizacja przedmiotu umowy obejmuje caty
okres realizacji robét budowlanych stanowigcych przedmiot zamdéwienia postepowania publicznego AG 261-
13/24: Wymiana istniejgcych wyeksploatowanych okien skrzynkowych na nowe zespolone o wymaganym
wspotczynniku przenikania ciepta UW w Pawilonie nr XIl — oddziat psychiatryczny dla dzieci i mtodziezy.



Planowany termin zakonczenia robét budowlanych, o ktérych mowa powyzej - do dnia 30.11.2024 r., przy
czym data ta ma charakter orientacyjny i w toku realizacji robét budowlanych moze ulec zmianie, a tym samym
zmianie moze ulec termin realizacji niniejszej przedmiotu umowy.

Wykonawca bedzie $wiadczy¢ ustugi z zakresu objetego niniejsza umowa w catym okresie, w ktérym

Wykonawca nadzorowanych robét budowlanych bedzie wykonywad te roboty — nawet, jesli nie zostang one

ukonczone w terminie umownym.

Z tytutu wydtuzonego terminu petnienia ustug nadzoru inwestorskiego Wykonawcy nie bedzie przystugiwac

dodatkowe wynagrodzenie.

§3
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

Nadzér Inwestorski bedacy przedmiotem niniejszej umowy bedg sprawowa¢ w imieniu Wykonawcy

nastepujgce osoby:

1) Inspektor branzy konstrukcyjno-budowlanegj .................. posiadajgcy/a uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniejszych
przepisdw prawa (nr uprawnien : ....) oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkow — stosowanie do wymagan okreslonych w art.
37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami;

2) Inspektor nadzoru konserwatorski€go .......cccceeeveeeeeeenreeennenennns - spetniajgcy wymagania, o ktérych mowa
w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.
Koordynator zespotu Nadzoru Inwestorskiego
Inspektor branzy konstrukcyjno-budowlanej, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 petni réwniez role koordynatora
zespotu Nadzoru Inwestorskiego.
Przedstawicielami Zamawiajgcego na budowie bedg upowaznieni przez Dyrektora Szpitala pracownicy
szpitala.
Zamawiajacy udostepni Wykonawcy kopie umowy o roboty budowlane wraz z zatacznikami, w celu
wykorzystania do wtasciwego petnienia odpowiednich obowigzkow.
Zamawiajgcy oraz Wykonawca majg prawo przeprowadzi¢ inspekcje stosowanych materiatéw, urzadzen oraz
wykonywanych robét bez powiadamiania o tym fakcie Wykonawce robét budowlanych.
Strony dopuszczajg korespondencje drogg elektroniczna:
1) Adres e-mail Zamawiajacego - ............
2) Adres e-mail Wykonawcy -.............

§4
Obowigzki wykonawcy
Zakres podstawowych obowigzkdéw i praw inspektora nadzoru inwestorskiego okresla art. 25 i art. 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (tj Dz.U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.).
Do obowigzkdéw Wykonawcy — Nadzoru inwestorskiego nalezy w szczegdlnosci:

1) Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét z
dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, pozwoleniem
na budowe, przepisami techniczno-wykonawczymi, w zakresie BHP i normami oraz zasadami wiedzy
technicznej;

2) Sprawdzanie jakosci wykonanych robdt, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobiegania zastosowania wyrobéw budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, kontroli i archiwizacji dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie tych materiatéw do
obrotu;

3) Zatwierdzanie materiatdw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z warunkami umowy
zawartej z wykonawca robdét budowlanych i dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robdt budowlanych;

4) Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania materiatéw, sprzetu i urzadzen przewidywanych do
realizacji robdt w oparciu o przepisy prawa, normy i wymagania sformutowane w umowie z wykonawcg
robot budowlanych, w dokumentacji projektowej oraz STWIOR;

5) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét wpisem do dziennika budowy, na protokotach odbioru,
rozliczeniach rzeczowo-finansowych oraz usuniecie wad;

6) Przygotowanie i uczestniczenie w odbiorach czesciowych robét budowlanych, odbiorze korncowym robét
budowlanych oraz odbiorach (przeglagdéw) w okresie rekojmi i gwarancji jakosci inwestycji;



7) Sprawdzenie, zaakceptowanie i podpisanie (zgodnie z listg sprawdzajgcg do weryfikacji merytorycznej i
formalnej dokumentacji odbiorowej/powykonawczej) kazdej strony dokumentacji
powykonawczej/odbiorowe]j sporzgdzonej przez wykonawce robét budowlanych;

8) Woydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecen potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy, dotyczgcych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb i badan, takze
wymagajgcych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robdt budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
wyrobow budowlanych i urzadzen technicznych;

9) Zadanie od kierownika budowy lub kierownikéw robét dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywotac zagrozenie bgdz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, STWiIORB i pozwoleniem na budowe.

10) Akceptacja harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt, biezgca kontrola ilosci i terminowosci
wykonywanych robét. Kontroli zgodnosci wykonywanych robét z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
robot. Podejmowanie dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji robot.

11) Kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wtasciwego wykonania robot.

12) Sprawdzenie, akceptacja i podpisanie zestawien rzeczowo-finansowych elementéw robdt oraz
dokumentdéw zatgczonych do rozliczenia robét budowlanych.

13) Nadzorowanie budowy w takich odstepach czasu, by byta zapewniona skutecznos¢ nadzoru, jednak nie
rzadziej niz (czestotliwos¢ pobytu na budowie), tj.
= |nspektor nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlanej minimum 1 raz w tygodniu;
= |nspektor nadzoru w branzy konserwatorskiej minimum 2 razy na miesiacu, a jezeli zajdzie koniecznos¢

to czesciej oraz obecnos¢ i udziat we wszystkich czynnosciach z PWKZ w Gdansku zwigzanych z

uzyskaniem akceptacji okien prébnych oraz odbiorem koricowym okien przez PWKZ w Gdanski.
Ponadto kazdy z inspektorow musi stawié sie na kazde zagdanie Zamawiajgcego, w sytuacjach wyjgtkowych
niezwtocznie, gdy obecnos¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego jest nieodzowna, najpdzniej w nastepnym
dniu od powiadomienia. Kazdorazowy pobyt na placu budowy winien by¢ potwierdzony wpisem do
dziennika ewidencji. Zamawiajgcy na podstawie wpiséw do dziennika ewidencji jest w stanie sprawdzi¢
kazdy pobyt Nadzoru inwestorskiego na terenie budowy.

14) Wspdtpraca z projektantami, w tym egzekwowanie usuniecia ewentualnych wad w dokumentacji
projektowej.

15) Sporzadzanie comiesiecznych sprawozdan z postepu nadzorowanych robdét wg wzoru stanowigcego
zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy. Sprawozdania bedg przekazywane Zamawiajgcemu w terminie do 5
dnia miesigca nastepujacego po miesigcu, w ktérym wykonane bedg nadzorowane roboty. W
sprawozdaniu nalezy przedstawi¢ m.in. analize zgodnosci postepu robdét z aktualnym Harmonogramem
rzeczowo-finansowym;

16) Przygotowanie i uczestniczenie w naradach roboczych, ktére bedg odbywaé sie 2 razy na miesigcu.
W przypadku, gdy ktéras ze stron wraz z wykonawca robdt budowlanych stwierdzi, ze zachodzi koniecznos¢
zwiekszenia liczby narad w tym okresie, narady robocze bedg odbywaty sie stosownie do potrzeb;

17) Niezaleznie od sktadania sprawozdan informowanie na biezgco Zamawiajagcego o przebiegu prac, o
napotkanych problemach i podjetych dziataniach zaradczych majacych na celu ich przezwyciezenie
(wczesne ostrzeganie zwtaszcza w sprawach mogacych wptyngc na termin zakonczenia robét);

18) Sprawdzenie, zaakceptowanie i podpisanie kosztorysu ofertowego wykonawcy robét budowlanych przed
przekazaniem terenu budowy oraz w przypadku jego aktualizacji;

19) Sprawdzenie, zaakceptowanie i podpisywanie protokotéw odbioréw robét pomiedzy Wykonawca robét
budowlanych a jego podwykonawcami oraz pomiedzy podwykonawcg a jego dalszymi podwykonawcami,
w tym sprawdzenie czy zakres podwykonawstwa jest spdjny z warunkami podpisanej umowy miedzy
Wykonawcg a podwykonawcg;

20) Ustalenie  faktycznego  zakresu  wykonanych  robdét  budowlanych  przez  kaidego z
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow — w przypadku wystgpienia wykonawcy robét budowlanych
o dokonanie ptatnosci czesciowej — w tym okresSlenie procentowego zaawansowania finansowego w
robotach budowlanych przeznaczonych do wykonania przez danego podwykonawce/dalszego
podwykonawce;

21) Sprawdzenie, zaakceptowanie i podpisanie kwoty pomniejszenia wynagrodzenia wykonawcy robodt
budowlanych, w oparciu o Kosztorys rozliczeniowy, w przypadku zaniechania realizacji czesci robot;



22) Sprawdzenie, zaakceptowanie i podpisanie protokofu koniecznosci robét zamiennych, potwierdzenie
przydatnosci ich wprowadzenia dla prawidtowej realizacji robét budowlanych, uwzgledniajgc wartosci
zawarte w Kosztorysie rozliczeniowym;

23) Sprawdzenie, zaakceptowanie i podpisanie protokotu inwentaryzacji rzeczowo-finansowej robdt
sporzadzonego przez wykonawce robdt budowlanych, wedtug stanu na dzier odstgpienia od umowy o
roboty budowlane, uwzgledniajacy wartosci zawarte w Kosztorysie rozliczeniowym.

24) Stosowanie przebiegu robdt budowlanych wedtug specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych;

25) opiniowanie mozliwosci zastosowania rownowaznych materiatéw i rozwigzan w stosunku do dokumentacji
projektowej,

26) ustosunkowanie sie do wnioskéw wykonawcy o zmiane zapisow umowy, w tym zmiane terminu wykonania
umowy, nadzorowanie wykonywania robot zamiennych, koniecznych, zaniechanych, nieprzewidzianych
dodatkowych i uzupetniajacych,

27) udzielanie wsparcia Zamawiajgcemu w przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowych m.in. gdy wszczety
zostanie spdr sgdowy (miedzy Zamawiajgcym a wykonawcami robdt budowlanych) dotyczacy realizacji
zadania, poprzez przedstawienie wyczerpujgcych informacji i wyjasnien dotyczacych sporu oraz zajecie
jednoznacznego, zgodnego ze stanem faktycznym stanowiska, co do przedmiotu sporu

3. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w procesie uzyskania pozwolenia na uzytkowanie przez
Zamawiajgcego w nastepujgcy sposob:

1) Brac udziat w odbiorach przez Paristwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,

2) Odnies¢ sie na pisSmie do uwag i zalecern Panstwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, ktérych
wykonanie umozliwi uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

3) W przypadku zaistnienia uwag i zalecen Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Paristwowej Strazy Pozarnej oraz
Panstwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego — udziela¢ stosownych wyjasnied i propozycji
rozwigzania zaistniatych problemoéw,

4) W przypadku zaistnienia uwag i zalecenn Panstwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, ktdére
wymagac¢ bedg wykonania prac przez wykonawce robdt budowlanych — sprawdzi¢ i zatwierdzi¢ Kosztorys
robét.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg, STWiORB oraz, ze uwzglednit wszystkie
koszty zwigzane z nadzorowaniem na podstawie niniejszej umowy.

§5
Obowigzki Zamawiajgcego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy przekazanie:
1) 1 egz.Dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
2) 1 egz. kosztorysu inwestorskiego,
3) Kopie umowy o roboty budowlane,
4) SWZ o roboty budowlane wraz z odpowiedziami na pytania zadane w trakcie trwania postepowania,
5) Kopie posiadanych uméw o podwykonawstwo.

§6
Cesje
1. Wykonawca moze dokonac cesji wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy jedynie za pisemng zgoda
Zamawiajgcego. W terminie nie krétszym niz 30 dni przed planowang cesjg Wykonawca jest zobowigzany
zawiadomié o tym Zamawiajgcego. Zawiadomieni powinno zawierac:
1) date planowanego przeniesienia praw i obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy,
2) okreslenie podmiotu, na rzecz ktérego dokonywana jest cesja,
3) wskazanie kwoty objetej cesjg,
4) wskazanie nr umowy, ktérego cesja dotyczy.
2. Zamawiajacy zastrzega, ze kazda zmiana jego wierzyciela w ramach obowigzujgcej umowy wymaga uzyskania
zgody podmiotu tworzgcego Zamawiajgcego — Zarzgdu Wojewddztwa Pomorskiego, zgodnie z art. 54 ust. 5
ustawy z dnia 15.04.2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz.U. z 2023 r. poz. 991).

§7
Podwykonawcy
1. Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcéw nadzorowanie nastepujgcych robét budowlanych:
1)...
2. Nadzorowanie pozostatych robdt budowlanych Wykonawca wykona wiasnymi sitami.



10.

Wykonywanie prac przez podwykonawcdw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dziatania i zaniechania
podwykonawcow, ich przedstawicieli, pracownikéw lub o0sdéb, ktérymi przy wykonaniu zobowigzania sie oni
postuzyli, jak za swoje wtasne.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotat
sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

§8
Wynagrodzenie

. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawcy przystuguje ryczattowe

wynagrodzenie w kwocie 13cznej c.coeevviiireennees zt brutto (stownie : ......cceeeveenneen. ).

. Wykonawca nie moze 7gdaé¢ podwyzszenia wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1, chociazby w czasie

zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw nadzoru i innych $wiadczen.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu robdt objetych nadzorem, wodwczas

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone proporcjonalnie do zmniejszenia wartosci wynagrodzenia za
roboty budowlane, jednak nie wiecej niz o0 10% wartosci o ktérej mowa w ust. 1.

89
Warunki platnosci

Zamawiajgcy nie udzieli Wykonawcy zaliczki ani zadatku.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 8, moze by¢ wyptacane sukcesywnie, na podstawie faktur czesciowych i
faktury koncowej, wystawionych przez Wykonawce, przy uwzglednieniu stopnia zaawansowania
nadzorowanych robdt budowlanych. Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie facznie 3 faktur (w tym faktura
korcowa).

Warto$é wystawianej faktury, wyliczcona zostanie kazdorazowo na podstawie udziatu procentowego,
odpowiadajgcego procentowi wystawionej faktury przez Wykonawce Robét Budowlanych, w oparciu o
protokoty czesciowe odbioru robét.

(Uwaga, zapis z wzoru umowy na roboty budowlane, ktorych dot. bedzie nadzor: ,,Wykonawca moze
wystawic¢ faktury czesciowe za wykonanie danego etapu robdt, wskazanego w § 12 ust. 1. Wykonawcy
przystuguje prawo do wystawienia maksymalnie 3 (trzech) faktur (w tym faktury koricowej), z zastrzezeniem,
ze faktura koricowa obejmowac bedzie nie mniej niz 30% wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1. Podstawgq do
wystawienia faktur czesciowych bedq protokoty odbioru czesciowego.”)

Rozliczenie kofncowe dokonane zostanie na podstawie faktury koficowej, wystawione] przez Wykonawce
robot budowlanych, po podpisaniu przez Strony Protokotu koncowego odbioru robdt budowlanych lub
protokotu stwierdzajgcego usuniecie wad i usterek wykrytych w trakcie odbioru koncowego robét
budowlanych, jesli takowe wystapia.

Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem, w terminie do 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu faktur,
NA raChUNEK WYKONAWEY NI c...eeviieiiiiiiie e cecteeeeettee s et e e e ar e e e e ete e e e e eaat e e e e snbeaeaeennaeeeeennneeas

Jezeli wykonawca nie widzi potrzeby rozliczenia czeSciowego, to poinformuje o tym fakcie pisemnie
Zamawiajgcego. W takim przypadku rozliczenie konncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na
podstawie jednej faktury koncowej.

Terminem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W fakturze Wykonawca winien bezwzglednie powotaé sie na numer niniejszej umowy nadany przez
Zamawiajgcego.

Wszelkie konsekwencje wynikajgce z wadliwego wystawienia faktury obcigzajg wytacznie Wykonawce i nie
moga by¢ powodem dochodzenia jakichkolwiek roszczen przez Wykonawce.

Zmiana numeru rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej, nie stanowi zmiany Umowy, a
nastepuje poprzez ztozenie Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia Wykonawcy o zmianie rachunku
bankowego, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji, pod rygorem niewaznosci, i staje sie skuteczna z
chwilg otrzymania tego oswiadczenia przez Zamawiajgcego. W przypadku niepoinformowania Zamawiajacego
0 zmianie rachunku bankowego w sposdb okreslony w niniejszym ustepie, wszelkie pfatnosci dokonane na
rachunek bankowy ostatnio skutecznie wskazany zgodnie z Umowag uwaza sie za skutecznie uiszczenie zaptaty.



§10

Odstgpienie od umowy
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy.
W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce w sposéb niezgodny z obowigzujgcymi
przepisami lub postanowieniami niniejszej umowy, badz tez utraty przez niego uprawnien niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ Wykonawcy umowe z zachowaniem 14
dniowego okresu wypowiedzenia lub ze skutkiem natychmiastowym, jezeli nienalezyte wykonywanie nadzoru
inwestorskiego moze spowodowac poniesienie przez Zamawiajgcego powaznej szkody.
W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca ma prawo
z3da¢ wynagrodzenia naleznego za przedmiot umowy wykonany w czesci do dnia odstgpienia od umowy.
Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia.

§11

Kary umowne
W przypadku wypowiedzenia przez Zamawiajgcego umowy z powodu przyczyn okreslonych w §10 ust.2
niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 8 ust.1.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za kazdy przypadek braku uczestnictwa wtasciwego
inspektora nadzoru inwestorskiego, wymienionego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w odbiorach w trakcie
trwania robot budowlanych w wysokosci 1 000,00 zt za kazde zdarzenie.
W przypadku nieuzasadnionego niesprawdzenia i niezatwierdzenia materiatéw technologii budowlanych
przed ich wbudowaniem/wykonaniem Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 800,00 zt za kazde
zdarzenie.
W przypadku nieterminowego lub nieuzasadnionego niesprawdzenia dokumentéow, o ktérych mowa w § 4,
Zamawiajgcy natozy na Wykonawce kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazde zdarzenie.
W przypadku niespetnienia obowigzku wynikajgcego z § 4 ust. 2 pkt 13 przez wtasciwego inspektora nadzoru
inwestorskiego, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 800,00 zt za kazde zdarzenie dotyczgce
nieobecnosci danego inspektora nadzoru.
W przypadku nieztozenia sprawozdania z postepu nadzorowanych robdét w terminie do 5 dnia miesigca
nastepujgcego po miesigcu, w ktédrym wykonane beda nadzorowane roboty, Zamawiajacy natozy na
Wykonawce kare umowng w wysokosci 800,00 zt za kazde zdarzenie.
W przypadku braku nadzoru i kontroli nad realizacjag uméw o podwykonawstwo, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 800,00 zt za kazde zdarzenie.
taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wartosci brutto o ktérej mowa w § 8 ust.1.
. Zamawiajgcy moze dochodzié¢ na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone powyzej
kary umowne.

§12
Zmiana postanowien umowy

. Zamawiajacy, oprdcz pozostatych przypadkow wskazanych w ustawie Pzp, stosownie do tresci art. 455 ust. 1
pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje nastepujgce mozliwosci dokonywania istotnych zmian postanowien niniejszej
umowy w przypadkach, gdy:

1) konieczna jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub
Zamawiajgcego — w szczegblnosci w przypadkach opdznien lub wadliwego wykonania robét budowlanych
w ramach umowy z Wykonawcg robdt budowlanych lub koniecznosci zlecenia zamdéwien dodatkowych w
rozumieniu ustawy Prawo zamdwien publicznych;

2) tresci umowy z Wykonawca robét budowlanych bedg powodowaty koniecznos¢ dostosowania niniejszej
umowy i wyfacznie w tym zakresie, do brzmienia umowy z Wykonawcg robdt budowlanych, o ile
wprowadzone zmiany nie bedg powodowaty zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy;

3) konieczne jest dokonanie zmiany terminu obowigzywania umowy w zwigzku ze zmiang terminu
obowigzywania umow z Wykonawcg robét budowlanych;

4) wystgpita potrzeba zmiany osoby lub oséb wskazanych przez Wykonawce do realizacji umowy, z przyczyn
od Wykonawcy niezaleznych, ktére uniemozliwiajg wykonanie obowigzkéw dotychczasowym osobom,
pod warunkiem, ze nowo wskazana osoba lub osoby spetniaé¢ bedg wymagania Zamawiajgcego dotyczace



tych osdb, okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia i ofercie Wykonawcy (dotyczgce kryterium
oceny ofert).

5) zmiana spowodowana wprowadzeniem lub zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z
zastrzezeniem, iz jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamodwienia. Przepis art. 122 ustawy pzp stosuje sie odpowiednio.

2. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§13
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019
r. Prawo zamdwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
aktéw wykonawczych wydanych na ich podstawie.

2. Majac na uwadze obowigzujgce Zamawiajgcego warunku udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie
realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego, Wykonawca zobowigzuje sie do  poddania kontroli
przeprowadzanej przez Ministra Zdrowia zgodnie z umowg dotacyjng, w szczegdlnosci do przekazywania
wymaganej dokumentacji, udzielania wyjasnien, dotyczacych realizacji inwestycji oraz zezwalania
kontrolujgcym na wejscie na teren, na ktérym realizowana jest inwestycja.

3. W przypadku, gdy w umowie jest mowa o ,,dniach roboczych”, przez dni robocze Zamawiajgcy rozumie dni od
poniedziatku do pigtku (za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy przypadajgcych w tych dniach).

4. Ewentualne spory mogace wynikaé na tle wykonania postanowien niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez
sad powszechny witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego poinformowania Zamawiajgcego o zmianie siedziby. Jezeli nie
dopetni tego obowigzku, korespondencje skierowang na adres wskazany we wstepie Umowy uwaza sie za
skutecznie doreczong.

6. Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

7. Strony umowy zgodnie oswiadczajg, ze w przypadku, gdy w terminie do 3 miesiecy od zawarcia niniejszej
umowy nie zostanie zawarta przez Zamawiajgcego umowa na wykonanie robdt budowlanych dla inwestycji
»Wymiana istniejgcych wyeksploatowanych okien skrzynkowych na nowe zespolone o wymaganym
wspotczynniku przenikania ciepta UW w Pawilonie nr XIl — oddziat psychiatryczny dla dzieci i mtodziezy”
niniejsza umowa ulega rozwigzaniu ze skutkiem natychmiastowym, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
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