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1.2 Wstep
1.21 Przedmiot og6inej specyfikacji technicznej (OST)

Przedmiotem niniejszej Ogéinej Specyfikacji Technicznej (OST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t elektrycznych w zakresie — wymiany rozdzielnic gtéwnych w Domu Studenckim
,Babilon” w Warszawie przy ul. Kopifiskiej 12/16 dla rozdzielnic RGNN, RNNA, RNNB, RNNC wraz z wymiang
wewnetrznych linii zasilajagcych migdzy powyzszymi rozdzielnicami oraz wykonania dedykowanych WLZ dla
elektrycznych kuchni ogéinych na poszczegdinych pietrach. :.

1.2.2 Podstawa opracowania specyfikacji
Podstawe opracowania stanowig nastepujgce materiaty:

- umowa z Inwestorem,

- archiwalne podktady architektoniczno-budowlane

- Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej ,wymiana rozdzielnic giéwnych w Domu Studenckim
,Babilon” w Warszawie przy ul. Kopiriskiej 12/16.”

- czesciowa inwentaryzacja budowlano-instalacyjna,

- uzgodnienia ze Zleceniodawcy

- obowigzujgce normy i przepisy

1.23 Zakres stosowania OST

Ogdlna Specyfikacja Techniczna stanowi obowiazujacq podstawe opracowania szczeg6towych specyfikacii
technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot.

1.24 Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspoine dla robot objetych
szczegolowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczegéinych asortymentow robot
budowlanych w zakresie robot instalacyjnych elektrycznych.

1.3  Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumiec nastepujaco:

- Obiekt Budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi.

- Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, dalej zwany ,Inzynier’ — osoba prawna lub fizyczna, w tym rowniez
pracownik Inwestora, wyznaczona przez Inwestora do reprezentowania jego interesow przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacig projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy (w rozumieniu art. 27
ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami — Inzynierem okre$la si¢ inspektora
nadzoru — koordynatora).
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- Kierownik Budowy Robot Elekirycznych — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami w zakresie instalacji elektrycznych do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu.

- Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys $lepy.

- Przedmiar ofertowy — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

- Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

- Odpowiednia zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonania rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat
tolerancji nie zostat okre$lony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

- Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- Nadzoér projektowy — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej
lub osoba upowazniona przez Projektanta do petnienia nadzoru projektowego i posiadajgca odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

- Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego stanowigca odrebna calo$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych — przygotowawczych,
zasadniczych, pomocniczych sktadajacych sig na kompletnos¢ robét wynikajacych z norm, przepisow
technicznych, Warunkoéw Technicznych niniejszej Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowa i poleceniami Inzyniera.

1.5 Podstawowe dokumenty, czynnos$ci i wymagania dotyczace organizaciji placu budowy
1.5.1 Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica realizacji. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku beda
dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi, mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoInosci:
- date przekazania wykonawcy placu budowy,
- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementow robot,
- przebieg robdt, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzania, wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robodt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacym ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robét,
- dane dotyczace jakosci materiatow,
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- inne istotne informacije o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedstawione Inzynierowi
do ustosunkowania sie.

1.5.2 Pozostate dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie rowniez:

- projekt wykonawczy, specyfikacjg techniczna, kosztorys, protokét przekazania terenu budowy przez
Inwestora do Wykonawcy oraz umowg cywilno - prawng z osobami trzecimi i inne umowy,

- protokoty odbioru robét - czeSciowe i koricowe,

- rysunki i opisy uzupeiniajace stuzace realizacji obiektu,

- atesty materiatowe od producentow i dostawcow materiatow,

- protokoty z narad i ustalen,

- o$wiadczenie kierownika budowy o przyjeciu placu budowy i przyjecie obowigzku wykonania
instalacji wentylacyjnych zgodnie z Dokumentacja Wykonawcza, Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robot, normami technicznymi, przepisami i sztukg budowlana,

1.5.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawione do
wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.

1.5.4 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz Dziennik Budowy i Specyfikacje
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

1.5.5 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac:

- rysunki wykonawcze,

- specyfikacje materiatowg,

- dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ przekazana Wykonawcy protokolarnie, a jej kompletnos¢
potwierdzona przez Wykonawce.

1.5.6 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy, stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w warunkach
umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaC bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych (umowa,
dokumentacja projektowa, kosztorysy) a o ich wykryciu w czasie przygotowania oferty na wykonanie robot
winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek przed rozpoczeciem
robot.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacijg projektowg i SST.

Na rysunkach, w przypadku rozbieznosci wymiarowych, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementow
instalacji musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w
pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST, i wplywalo by to na niezadowalajaca jakoS¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty naprawcze i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.51 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w nalezytym porzadku w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

15.8 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykoriczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnoSci spofecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.5.9 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie calego placu budowy.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materialdw wywotujacych promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego okreslonego
odpowiednimi przepisami.

1511 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejgcych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji na terenie budowy Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi InZyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkie]
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.
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1.5.12 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy. W szczegolinosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet |
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia
bezpieczerstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.13 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot
od daty ich rozpoczecia do daty zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac ochrong robét do czasu odbioru
ostatecznego.

1.6  Materiaty

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru materiatéw z Inzynierem — Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Atestow i Certyfikatow materialowych
od Producenta wyrobu.

Wszystkie materiaty i wyroby dostarczone na budowe beda posiadaty fabryczne opakowanie z oznaczeniami
producenta, rodzaju materiatu, ilosci oraz instrukcje wykonawcze. Wszystkie materialy dostarczone na
budowe beda przechowywane (magazynowane) zgodnie z zaleceniami Producenta lub Dostawcy wyrobu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot.

1.7  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru sprzetu z Inzynierem — Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacii
robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalert w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$C sprzetu bedg gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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1.8 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwoéci przewozonych materiatow.

Przewozenie materialéw powinno by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i sktadowane na budowie
wg zalecen Producenta. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym umowa,. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speiniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

1.9 Wykonanie robét

Wykonawca jest zobowigzany do spefnienia wszystkich czynnosci wykonawczych - przygotowawczych,
zasadniczych, pomocniczych skiadajacych sie na kompletno$¢ robdt wynikajacych z norm, przepisow
technicznych, Warunkéw Technicznych niniejszej Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej oraz
dokumentaciji projektowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz
wiasnym opracowanym ,Projektem Organizacji Robot” oraz poleceniami Inzyniera. Decyzje Inzyniera
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przeszioSci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenie Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.10 Kontrola jako$ci robét
1.10.1 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zalozong
jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli organizujgc: wiasny do$wiadczony, uprawniony zespdt majstrow, technikow,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do robot. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje | odpowiadajg
wymogom norm okre$lajagcym procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

1.10.2 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami odnosnych norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowat mozna wytyczne krajowe, albo

inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.10.3  Certyfikaty i deklaracje
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Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

- certyfikat lub deklaracje na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Poiskich Norm oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych;

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci za zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badar beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi. Jakiekolwiek materialy nie spelniajace tych wymagan bedg odrzucone. Faktury lub listy
przewozowe od dostawcy nie sg uznawane jako atesty lub certyfikaty.

1.11 Odbiér robét
1114 Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi cze$ciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.11.2  Odbior czeSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier w obecnosci
Kierownika Budowy lub Kierownika Robot oraz w razie konieczno$ci Projektanta, dostawcy materiaow.

1.11.3  Odbiér ostateczny

1.11.3.1  Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do ostatecznego odbioru bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.
Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w odpowiednim punkcie umowy.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inzyniera,
Wykonawcy i Projektanta. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows i
SST.

1.11.3.2  Dokumenty do odbioru ostatecznego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robot jest protokot odbioru sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- protokét odbioru czesciowego i zapisy techniczne w trakcie robdt,
dokumentacje projektowg podstawowa i powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcje realizacji umowy,
dziennik budowy,
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atesty materialowe, deklaracie zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych

materiatow,

wyniki badan.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce bedy zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
Komisja odbioru.

1114 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér ostateczny robot'.

1.12 Podstawa platnosci

Przedmiotowe przedsiewzigcie inwestycyjne podlega Ustawie o Zaméwieniach Publicznych.

Wykonawca jest zobowigzany na podstawie przedmiaru dostarczonego przez Inwestora dokona¢ analizy
dokumentacji i w ofercie uwzgledni¢ wszystkie czynnosci i zakresy robét celem ustalenia ostatecznej ceny
ofertowe;.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczern w dokumentach kontraktowych: umowa,
dokumentacja projektowa, kosztorysy, a o ich wykryciu w czasie przygotowania oferty na wykonanie robot
winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek przed rozpoczgciem
rob6t. Podstawa ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona migdzy Inwestorem i Wykonawcg
z zaznaczonymi zakresami robét i terminami platnosci. Podstawg okresowej ptatnosci za ustalony zakres
robot i termin bedzie Protokét Odbioru Robét podpisany przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

22 Wstep
221 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) jest okreSlenie og6inych wymagan
dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z instalacjg elektryczna.
Specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z projektem wykonawczym dotyczacym danego zadania.

2.2.2 Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie jw.

2.2.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i odbior instalacii
elektrycznej.

W zakres robét wehodzi:
— Demontaz istniejacych rozdzielnic gtéwnych
—  Oczyszczenie kanatow kablowych
—  Wyprowadzenie mostu kablowego z komory trafo do pom. RG
— trasowanie
—  wykonanie otworéw w $cianach oraz stropach,
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— ulozenie i mocowanie rurek ochronnych,

— uloZenie i mocowanie tras koryt kablowych,

— uloZenie i mocowanie listew elektroinstalacyjnych,

—  wciggniecie przewodow do rurek,

— wykonanie bruzd pod przewody elektryczne,

— ulozenie kabli, przewodow na korytkach kablowych,

— ulozenie kabli, przewoddw w listwach elektroinstalacyjnych,
— ulozenie kabli, przewoddw w bruzdach,

— montaz tablic / rozdzielnic elektrycznych,

— montaz elementow zabezpieczer i sterowania w rozdzielnicach elektrycznych,
— montaz elementow sterujgcych,

—  wykonanie préb montazowych i pomiarow,

—  przeprowadzenie testow,

— niezbedne roboty towarzyszace,

— dokumentacja powykonawcza.

2.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okre$leniami ujetymi w odpowiednich normach i przepisach,
oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogéine" a takze podanymi ponize;:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespét cech wymaganych dia procesu wytwarzania lub dla
samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogéw bezpieczenstwa, wielkosci
charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobéw oznaczania, metod badan i
prob oraz odbiorow i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreSlonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla
potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy zgodno$¢ z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg
techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca), stwierdzajacy
zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czes$¢ czynna - przewod lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie spetnia
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynna).

Potaczenia wyrdwnawcze - elekiryczne potgczenie czesci przewodzacych dostgpnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materialy stuzace do dostarczania energii elekirycznej, sygnatow, impulsow elektrycznych
w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespdt materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewoddw, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami,
wytyczajacy trasy ciggbw rownolegtych przewodow itp.

Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,
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- kanaty podtogowe,
- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- konicowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaly osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, diawice, ztaczki i szyny,
zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elekirycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztalcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne.

Qdbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme
energii (Swiatlo, cieplo, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okre$lajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego
cechy budowy, przy bezpo$rednim dotyku.

Stopient ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementow
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sig ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegélnie wody) i
gazbw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwod instalacii elektrycznej - zespot elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodiem energii
elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspoinym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
potaczonych przewodow elektrycznych. W skiad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napigciem,
przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry elekiryczne obwodu, rozdzielcze,
sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podioza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu
zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastgpujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wnek,

- osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytdw do rur i przewodow,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodow,

- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podioza - przygotowanie do klejenia.

Czesc dostepna - przewodzaca cze$¢ urzadzenia elekiroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w
zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktérym czlowiek o przecigtnej sprawnosci fizyczne
moze si¢ znalez¢ bez korzystania ze $rodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas
normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze si¢ pod nim znalezé w momencie zakidcenia
(uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elekiroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub
uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do ktérego dostep
posiadajg jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (zrodiowe przy dotyku) - napiecie pojawiajgce sie przy zwarciu doziemnym pomigdzy
przewodzacy czescig, ktora moze by¢ (nie jest) dotknieta przez czlowieka a miejscem na ziemi, na ktérym
znajdujq sie stopy.

Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknigcia elementéw w czesci dostepnej, na
ktorych moze sie pojawi¢ niebezpieczne napigcie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia - miejsce w ktoérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej roznicy potencjatow
pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewod uziemiajacy - przewodnik faczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig lub
izolowany od ziemi i wody, jesli sig w tym Srodowisku znajduje.

Uziemienie - zespdt $rodkow i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czeSci z ziemig poprzez
odpowiednig instalacje.
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Przygotowanie podioza - zespot czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodow lub elementow instalacji
uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci ulozenia instalacji zgodnie z dokumentacja. Zalicza sig tu
nastgpujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd,

- osadzanie kotkéw w podiozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- osadzanie klockow w podiozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

- montaz uchwytow i zaciskow drutu, tasmy, bednarki a takze elementow, kiére majg by¢ chronione np.
czesci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.

Ochrona wewnetrzna - zesp6t dzialan i urzadzen zapewniajacy bezpieczefistwo i ochrong przed skutkami
wytadowan piorunowych, ludziom znajdujacym sie w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie
ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich odstgpow
izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych $rodkéw ochrony

2.4 Materialy, elementy i urzadzenia instalaciji

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetniac wymagania
odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentow.

Wszelkie materialy speinia¢ powinny wymogi i zapewnia¢ funkcjonalno$¢ okreslong w dokumentacii
projektowej (cz. opisowa jak i rysunkowa).

Materialy takie jak tablice rozdzielcze, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi, protokofami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzic pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z
danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad Ilub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania
robét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac badaniom okreslonym przez dozér techniczny robét.
Sktadowanie materiatow powinno odbywa¢ sie¢ zgodnie z zaleceniami producentow, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wlasciwosci materialow oraz wymagania w zakresie bezpieczeristwa przeciwpozarowego.

Wykonawca powinien uzyskaé przed zastosowaniem kazdego wyrobu akceptacje Inzyniera. Dopuszcza sig
zastosowanie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw niz te zawarte w projekcie pod
warunkiem: spetniania tych samych wiasciwosci technicznych, przedstawienia zamiennych rozwigzan na
pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

241 Montaz infrastruktury kablowej (CPV 45310000-3)

Trasy instalacji elektrycznych powinny przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami, powinny
byé przejrzyste, proste i dostepne dla prawidiowe] konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest aby przebiegata
w liniach poziomych i pionowych.

Nalezy dazy¢ do uzyskania odstepow pomiedzy instalacjami elektrycznymi a teletechnicznymi min. 20cm.

24.2 Rozdzielnice elektroenergetyczne (CPV 45315700-5)
Rozdzielnice Elekiryczne nalezy wykonaG zgodnie z rysunkami z projektu technicznego. Lokalizacjg

rozdzielnic okresla projekt techniczny.
Bedg one zawieraly:
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- zabezpieczenia poszczegoinych obwodow

- uktady sterowania urzadzen

- elementy ochrony przeciwprzepigciowej

- inne elementy zgodnie z projektami.

Wielkos¢ obudowy nalezy dobra¢ tak, by umoZliwita zabudowanie aparatury zgodnie ze schematem
odpowiadajacym wyposazeniu danego obiektu.

24.3 Montaz kabli i przewodow (CPV 45311100-1)

Oznakowanie poszczegdinych elementéw wykonanych instalacji powinno by¢ czytelne i jednoznaczne oraz
zgodne ze schematami dokumentaciji powykonawcze).
Potaczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane w
taki sposéb, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.
Montaz kabli i przewodow dla wszelkich instalacji wykona¢ $cisle z zaleceniami projekiu wykonawczego
dokumentacji.
Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaty pogorszone projektowane
warunki chiodzenia.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Przewody elektryczne uktada¢ w sposob podany w Dokumentacji Projektowe;:

— podtynkowo,

— natynkowo w rurkach PCV lub listwach instalacyjnych
Kazdy przewod musi by¢ na obu korcach oznakowany opaskg kablowa wg standardéw obowigzujgcych na
terenie inwestora .
Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne szkodliwe oddziatywanie
miedzy tg instalacjq a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi wyposazenie obiektu.

244 Inne roboty elektryczne (CPV 45317000-2)

24.4.1 Instalacja ekwipotencjalizacyjna

W obiekcie przewidziano system potaczen wyrownawczych. W pomieszczeniach gdzie znajdowac sie bedg
projektowane rozdzielnice przewidziano szyny miejscowego potgczenia wyrdwnawczego. Do systemu nalezy
przylaczy¢ wszystkie metalowe elementy ,obce” i ,dostepne”. Instalacje wykonywa¢ wg standardow
obowigzujacych na terenie inwestora i w Scistej koordynacji ze stuzbami energetycznymi inwestora.

244.2 Instalacja przepigciowa

W rozdzielnicach przewiduje sie | i Il klase ochrone przepieciowa .

2.4.4.3 Instalacja przeciwporazeniowa

Poza ochrong podstawowg ochrony przeciwporazeniowej przewidziano wykonanie dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej w postaci szybkiego wylaczenia za pomocg wytacznikéw nadpradowych, wytacznikow
réznicowopradowych i roztgcznikow bezpiecznikowych z sygnalizacjg przepalenia wkiadki.

25 Proby montazowe
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Po zakoriczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres prob
montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmu-je:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- pomiar rezystancii izolacji odbiornikéw,

- pomiary impedanciji petli zwarciowych,

- pomiary rezystancji uziemien.

2.6 Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie i odbior robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
— zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowa,
— wilasciwe podiaczenie przewodu fazowego i neutrainego do gniazd,
— wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciw-
porazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

2.7 Wadliwie wykonane elementy roboét

Wszystkie materialy nie speiniajgce wymagan ustalonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji zostang
przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od dokumentacji projektowej i specyfikacji zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

2.8 Odbior robot
2.8.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru .

Odbiér odbywa si¢ na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizuainej
oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2.8.2 Odbiory czesciowe

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych cze$ci robét. Odbioru czesciowego sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

2.8.3 Odbiory koncowe

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru, Inzynier, Administrator obiektu na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacii
z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
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ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowat dokumentacje
powykonawcza,

29 Dokumentacja powykonawcza
Po zakoriczeniu robot nalezy dostarczy¢ Inwestorowi dokumentacje powykonawczg, zawierajaca;:

o rysunki instalacji — rzuty i schematy - wraz ze wszystkimi zmianami wprowadzonymi do
zaprojektowanych instalacji podczas realizacji inwestycj;

o szczegolowg specyfikacje zastosowanych materiatow i urzadzer;

o dokumentacje techniczno-ruchowe zastosowanych urzadzer wraz z instrukcjami konserwacji i
serwisu;

o atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementow instalacji
(zgodnie z obowigzujacymi w tej sprawie wymaganiami).

e Protokoly przedstawiajace wyniki pomiarow, zadymien, testow

210 Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi ustalong dla danej
pozyciji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawg ptatno$ci jest warto$¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgacego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, badania i wymagania.

Warunki ptatno$ci wedtug umowy

2.11 Podstawowe normy, rozporzadzenia, opracowania techniczne
Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003 Nr 47,p.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r., poz. 912).
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania. (Dz. U. 2007, Nr 143, poz. 1002).

Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego
systemu notyfikacji norm i aktéw prawnych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 239, poz. 2039).

1.3.2 Wykaz norm i wytycznych.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogolnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepinego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa - Ochrona przed przepigciami — Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeistwa - Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa - Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed zaktbceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektow budowlanych

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napigcia

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo - Dobor $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych - Wybor
srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow zewnetrznych

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa - Dobér s$rodkéw ochrony w zaleznoSci od wplywéw zewnetrznych - Ochrona
przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Postanowienia ogéine

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Obcigzalno$é pradowa diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzgdzenia do odfgczania izolacyjnego i taczenia

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia
elekirycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-55: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe
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PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 6:Sprawdzanie

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje o$wietlenia zewnetrznego

PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 7-715: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje o$wietleniowe o bardzo niskim napieciu

PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka z maszyng,
znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakoriczen przewodow

PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka z maszyng,
znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja przewoddw kolorami albo znakami alfanumerycznymi
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elekirycznoscig statyczng - Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen -
Wymagania

PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeristwa - Ewakuacja

PN-E-05010:1991 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV
PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-EN 50160:2002/AC:2004/Apl:2005 Parametry napigcia zasilajacego w publicznych sieciach rozdzielczych
PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porazeniem pradem elekirycznym - Wspoine aspekty instalacji i
urzadzen

PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elekirycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania
elektrycznego - Wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 12464-1:2011 Swiatlo i oéwietlenie - Oéwietlenie migjsc pracy — Cze$¢ 1 : Miejsca pracy we wnetrzach
PN-EN 12464-2008 “Swiatfo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 2: miejsca pracy na zewnatrz
PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego

PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacja

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczefistwa - Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-EN 1363-1:2001 Badania odpornosci ogniowej - Cze$¢ 1: Wymagania ogoine

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogéine

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia
PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng - Ochrona obiekiéw, instalacji i urzadzen -
Wymagania.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-E-04700:1998 Az1:2000 Urzadzenia i uklady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukfadach niskiego napiecia. Czg$¢ 1:
Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60439-1:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe — Zestawy badane w petnym i niepetnym
zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace niskonapigciowych
rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w migjscach dostepnych do uzytkowania przez osoby
niewykwalifikowane — Rozdzielnice tablicowe.

PN-93/E-08390. Systemy alarmowe, systemy transmisji alarmu
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PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 1: Wprowadzenie.

PN-EN 54-2:2002 + /A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czesc¢ 2: Centrale sygnalizaciji pozarowe;.
PN-EN 54-4:2001 + /A1:2004 +/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 4: Zasilacze.

CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

PN-EN 50173-1: 2004 Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Czes¢ 1: Wymagania
ogolne i strefy biurowe

PN-EN 50174-1: 2001 Technika informatyczna - Instalacja okablowania. Cze$¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie
jakosci

PN-EN 50174-2: 2001 Technika informatyczna — Instalacja okablowania. Czes$¢ 2: Planowanie i wykonywanie
instalacji wewnatrz budynkow.

UWAGA: Nie wymienienie danej normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow

okre$lonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do
stosowania jego aktualnej tresci.
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