PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
DLA PLANOWANEGO ZADANIA PN. ,GENERALNY REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W REMBIESZOWIE GM. ZAPOLICE WRAZ Z MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY

WODOCIAGOWEJ”

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
(Dz. U. z2021r. poz.2454) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego)

STRONA TYTULOWA

NAZWA ZAMOWIENA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO DLA KTOREGO SPORZADZONO PFU

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
DLA PLANOWANEGO ZADANIA PN. ,GENERALNY REMONT STACJI UZDATNIANIA
WODY W REMBIESZOWIE GM. ZAPOLICE WRAZ Z MODERNIZACJA
INFRASTRUKTURY WODOCIAGOWEJ”

Zamawiajacy:

GMINA ZAPOLICE
ul. Plac Strazacki 5
98 — 161 Zapolice

1

MK-H-B2B Management Konsulting Handel Budownictwo Business Maciej Klimacki ul. Lesna 10 62 - 200 Gniezno



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

DLA PLANOWANEGO ZADANIA PN. ,GENERALNY REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W REMBIESZOWIE GM. ZAPOLICE WRAZ Z MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY

WODOCIAGOWEJ”

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO, KTOREGO DOTYCZY PROGRAM FUNKCYJONALNO UZYTKOWY A W

PRZYPADKU BRAKU ADRESU OPIS LOKALIZACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Dziatka o nr ewidencyjnym nr 278 oraz 903/1 w miejscowosci Rembieszéw 98 - 161, Gmina Zapolice, powiat Zduska Wola, obreb 12
Rembieszow

NAZWY | KODY ZAKRESU ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA:

71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71.32.33.00-3 Ustugi projektowania rurociggdw

45.20.00.00-9: Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej;

45.00.00.00-7 Roboty budowlane,

45,10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do odprowadzania Sciekéw
45,23.20.00-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45,23.21.00-3 Roboty w zakresie wodociggéw

45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45.25.21.26-7: Zaktady uzdatniania wody pitne]

45,25.,99.00-6: Modernizacja zaktadow;

45.25.21.20-5: Roboty budowlane w zakresie zaktaddw uzdatniania wody

45.31.00.00-3: Roboty instalacyjne elektryczne, AKPIA

45,25.22.10-3 Roboty budowlane w zakresie zaktadéw oczyszczania wody

51.51.41.10-2 Ustugi instalowania maszyn i aparatury do oczyszczania lub filtrowania wody
42.91.23.00-5 Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody

50.41.11.00-0 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji wodomierzy

51.51.41.10-2 Ustugi instalowania maszyn i aparatury do oczyszczania lub filtrowania wody
65.10.00.00-4 Ustugi przesytu wody i podobne

65.11.00.00-4 Przesyt wody

65.11.10.00-4 Przesyt wody pitnej

65.13.00.00-3 Obstuga stacji wody

45.25.51.10-3: Roboty budowlane w zakresie studni

45.23.10.00-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45.00.00.00-7 Roboty budowlane

71.00.00.00-8: Ustugi architektoniczne

71.24.70.00-1 Nadzér nad robotami budowlanymi

71.24.80.00-8: Nadzér nad projektem i dokumentacjg

71.35.19.10-5: Ustugi geologiczne

71.33.10.00-7: Wiertnicze ustugi inzynieryjne

76.43.15.00-8: Ustugi nadzorowania wiercen
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NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO:

GMINA ZAPOLICE
ul. Plac Strazacki 5
98 — 161 Zapolice

SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO:

1. CZESC OPISOWA

1.1 Opis ogélny przedmiotu zaméwienia.

1.1.1.  Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robdt budowlanych.

1.1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

1.1.3.  Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

1.1.4.  Szczegbtowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo — kubaturowych ustalone
zgodnie z Polskg Normg PN-1SO 9836:1997 , Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie.

1.2 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

1.2.1.  Wymagania Zamawiajgcego dotyczace przygotowania terenu budowy

1.2.2.  Wymagania Zamawiajacego dotyczace architektury

1.2.3.  Wymagania Zamawiajgcego dotyczace konstrukcji

1.24.  Wymagania Zamawiajgcego dotyczace instalacji

1.25. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace wykorczenia obiektu

1.2.6.  Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zagospodarowania terenu

1.3 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

13.1.  Wymagania ogdine

1.3.2.  Projektowanie przez Wykonawce

1.3.3.  Dokumenty Wykonawcy

1.3.4.  Zgodnosc¢ robét z PFU i dokumentami

1.35.  Stosowanie przepiséw prawa i norm

1.3.6.  Decyzje i postanowienia administracyjne

1.3.7.  Harmonogram robdt

1.3.8.  Szkolenie, Préby, Przekazanie do Eksploatacji

1.3.9.  Zabezpieczenie terenu budowy

1.3.10. Materialy

13.11. Sprzet

1.3.12. Transport

1.3.13. Skifadowanie

1.3.14. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

1.3.15.  Ochrona srodowiska

1.3.16.  Ochrona i utrzymanie robot

1.3.17.  Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

1.3.18.  Odwodnienie wykopow

1.3.19. Kontrola Robét

1.3.20.  Odbiory robét
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Dokumenty odbioru robét
Uwagi koncowe
CZESC INFORMACYJNA
Dokumenty potwierdzajace zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw
Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Przepisy prawne
Normy
Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych w szczegélnosci:
Kopia mapy zasadnicze
Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw
Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
Inwentaryzacja zieleni
Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu
ochrony srodowiska
Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektdw budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie,
rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukgji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania
zamawiajgcego dotyczace zachowania urzgdzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbidrki i
ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek
Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych,
kolejowych lub wodnych
Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej przeprowadzeniem.
ZALACZNIKI
Zat. Nr 1 do PFU OPERAT WODNOPRAWNY SUW REMBIESZOW NA POBOR WOD PODZIEMNYCH Z UJECIA W
MIEJSCOWOSCI REMBIESZOW | ODPROWADZANIE WOD POPLUCZNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU
WIEJSKIEGO z kwietnia 2018 roku
Zat. nr 2 do PFU Decyzja Wodnoprawna Rembieszéw 16.08.2018 r. nr. PO.ZUZ.5.421.272.2018. MK
Zat. nr 3 do PFU DECYZJA WODNOPRAWNA z 03.08.2020 nr. PO.ZUZ.5.4211.57m.2020.AZ - przejecie Gmina Zapolice
Zat. nr 4 DO PFU Mapa sytuacyjno-wysokosciowa Rembieszéw zat. nr 4 do operatu
Zat. nr 5 DO PFU Zasieg leja depresyjnego Rembieszdw jako zat. nr 5 do Operatu
Zat. nr 6 DO PFU - Przekréj geologiczny studni jako zat. nr 6 do operatu
Zat. nr 7 DO PFU - Obudowa studni jako zat. nr 7 do operatu
Zat. nr 8 DO PFU - Schemat technologiczny SUW RZUT jako zat nr 8 do operatu
Zat. nr 9 DO PFU - Rzut poziomy odstojnika poptuczyn jako zat. 9 do operatu
Zat. nr 10 DO PFU - Przekroje odstojnika wdd poptucznych jako zat. 10 do operatu
Zat. nr 11 DO PFU - Wylot $ciekow - plan - zat. nr 11 ¢z 1 do operatu
Zat. nr 12 DO PFU - Wylot Sciekéw Rembieszdw jako zat. nr 11 cz. 2 do operatu
Zat. nr 13 DO PFU - badania wody surowej jako zat. nr 12 do operatu
Zat. nr 14 DO PFU - Badania $ciekéw oczyszczonych jako zat. nr 13 do operatu
Zat. nr 15 DO PFU - Zestawienie poboru wody w Il pét. 2016 jako zat. nr 14 do operatu
Zat. nr 16 DO PFU - PZT istn SUW w Rembieszowie
Zat. nr 17 DO PFU - Projekt isth SUW REMBIESZOW OPIS
Zat. nr 18 DO PFU RYSUNKI DO PROJEKTU IST SUW REMBIESZOW CZ 1
Zat. nr 19 DO PFU RYSUNKI DO PROJEKTU IST SUW REMBIESZOW CZ 2
Zat. nr 20 DO PFU RYSUNKI DO PROJEKTU IST SUW REMBIESZOW CZ 3
Zat. nr 21 ILOSC WODY POBRANEJ SUW REMBIESZOW 08.2020 -03.2022
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3.22.  Zak nr22 DO PFU BADANIA WODA SUROWA | POPLUCZNA SUW REMBIESZOW 2020-2021

3.23.  Zak nr23 DO PFU BADANIA WODY 376 473 585 Z 2020 SUW REMBIESZOW

3.24.  Zat nr 24 DO PFU BILANS WODY PERSPEKTYWA WODOCIAG Rembieszow

3.25.  Zak nr 25 DO PFU ZESTAWIENIE ZUZYCIA ENERGII SUW REMBIESZOW ZA OKRES 30.11.2020 DO 30.11.2021.
3.26.  Zat nr 26 DO PFU DOKUMENTACJA ZDJECIOWA.

IMIE | NAZWISKO OSOBY OPRACOWUJACEJ PFU O ILE WYSTEPUJA - NAZWE | ADRES PODMIOTU
OPRACOWUJACEGO PFU:

MK-H-B2B Management Konsulting Handel Budownictwo Business
Maciej Klimacki

ul. Lesna 10

62 - 200 Gniezno
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
(Dz. U. z 2021r. poz.2454) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaci
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego)

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
DLA PLANOWANEGO ZADANIA PN. ,,GENERALNY REMONT STACJI UZDATNIANIA
WODY W REMBIESZOWIE GM. ZAPOLICE WRAZ Z MODERNIZACJA
INFRASTRUKTURY WODOCIAGOWEJ”

1 CZESC OPISOWA
Zamawiajacy:
GMINA ZAPOLICE
ul. Plac Strazacki 5
98 — 161 Zapolice
6

MK-H-B2B Management Konsulting Handel Budownictwo Business Maciej Klimacki ul. Lesna 10 62 - 200 Gniezno



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
DLA PLANOWANEGO ZADANIA PN. ,GENERALNY REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W REMBIESZOWIE GM. ZAPOLICE WRAZ Z MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY

WODOCIAGOWEJ”

1. Czes¢ Opisowa
11 Opis og6lny przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zadania jest opracowanie Programu Funkcjonalno- Uzytkowego dla planowanego zadania pn. ,Generalny remont staci
uzdatniania wody w Rembieszowie gm. Zapolice wraz z modernizacjg infrastruktury wodociggowej’. Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla ww
zadania bedzie punktem wyj$cia do zaprojektowania i przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Rembieszéw, gm. Zapolice
oraz uzyskania wszelkich niezbednych opinii, pozyskania map do celdw projektowych, zgdd, uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem
na budowe. Zadaniem Inwestycji bedzie zwigkszenie ilosci produkowanej wody poprzez zmiane technologii uzdatniania oraz przygotowanie
i podanie do sieci wodociggowej wody o jako$ci odpowiadajgcej Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.(Dz. U. Poz. 2294)
w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych, przygotowania oferty
szczegdlnie w zakresie obliczania ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.
Celem przebudowy SUW Rembieszéw jest: podniesienie jakosci zycia mieszkaficow poprzez zapewnienie w stabilny sposéb dostawy wody
o odpowiedniej jakosci. W wyniku realizacji przebudowy SUW, mieszkancy otrzymajg wode o parametrach zgodnych z wymogami
obowigzujgcych przepisow, jednoczesnie o dobrych walorach smakowych i w ilosci zapewniajacej ich bezpieczenstwo pozarowe. Efektem
budowy bedzie tez niezawodnos¢ pracy SUW poprzez zastosowanie nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej, sterujgcej oraz wymiana
na nowe urzadzenia technologiczne.
Punktem wyjscia opracowywania nowej technologii na potrzeby niniejszej dokumentacji PFU jest analiza wody surowej z istniejgcej studni
glebinowej w Rembieszowie z dnia 19-02-2021 roku przedstawiona w udostepnionych badaniach przez Zamawiajgcego.
Z uwagi na brak innych analiz wody surowej, w ramach zamowienia nalezy przeprowadzi¢ badania technologiczne na pilotowej stacji
doswiadczalnej w celu potwierdzenia parametréw wody surowej w obydwéch studniach.
Wstepnie okreslony zakres przebudowy na podstawie dostepnej analizy wody surowej obejmuje dostawe i montaz:
- nowej instalacji napowietrzania wody surowej;
- urzadzen dla dwustopniowej filtracji;
- urzadzen dla instalacji czeSciowego zmigkczania wody po filtracji;
- zestawu hydroforowego pomp sieciowych i ptuczacych;
- instalacji ptukania filtrow powietrzem wraz z dmuchawa;
- instalacji dezynfekcji koficowej i awaryjnej.

Przedmiotem zamdwienia jest rowniez:

-renowacja istniejgcej studni ST1 poprzez zmiang obudowy i rurociggu ttocznego (stal nierdzewna ok. 20 m) oraz montaz Sondy do pomiaru lustra
wody w istniejagcym otworze studziennym,

- wymiana starego i wykonanie nowego ogrodzenia,

- wykonanie zakresu robét elektrycznych i AKPIA,

- przebudowa istniejgcej instalacji kanalizacji technologicznej (odprowadzenie poptuczyn),

- wykonanie instalacji zewnetrznych miedzyobiektowych oraz podtgczenie i wigcznie w projektowany uktad technologiczny zbiornika wody
uzdatnionej (wykonywanego w odrebnym postepowaniu),

- renowacja istniejgcych zbiornikdw filtracyjnych wraz z wymiang ztoza,

- budowa kontenerowej stacji podnoszenia ci$nienia na sieci wodociggowe;.

W zakres wykonania wchodzi réwniez termomodernizacja i remont budynku technologicznego SUW a takze petienie nadzoru
autorskiego w trakcie realizacji inwestyciji.

Przedmiot zaméwienia obejmuie:

- wykonanie badarn technologicznych na pilotowej stacji doswiadczalnej w celu optymalnego doboru predkosci filtracji, wysokosci i uziarnienia
zloza

- wykonanie Projektu budowlanego ( PZT i PAB), Projektu Technicznego (PT); Projektu Geologicznego, Operatu Wodnoprawnego

i Decyzji — Pozwolenia Wodnoprawnego dla SUW w Rembieszowie

- uzyskanie niezbednych decyzji, pozwolen i uzgodnien,
- wykonanie robét budowlanych,
- uzyskanie decyzji lub zaswiadczenia 0 mozliwosci uzytkowania SUW w Rembieszowie

Zgodnie z § 15 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021r. poz.2454) w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego), program funkcjonalno - uzytkowy stuzy do opisu przedmiotu zamdwienia, ustalenia
planowanych kosztoéw oraz prac projektowych i robét budowlanych, przygotowania oferty, szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny
oferty oraz wykonania prac projektowych.

Wykonanie zadania w systemie ,Zaprojektuj i wybuduj” narzuca na Wykonawce obowigzek sporzadzenia:

a) projekt budowlany opracowany zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzniejszymi
7
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zmianami) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonaln o- uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),
b) wykonawca obowigzany jest do dokonania wizji w terenie jako warunek obligatoryjny.
c) projekt musi obejmowaé wszystkie wymagane branze. Projekt nalezy wykonaé na aktualnej mapie do celéw projektowych (3
egzemplarzy + wersja elektroniczna na ptycie DVD),
d) badania gruntowo — wodne na terenie inwestycyjnym, (2 egzemplarze + wersja elektroniczna na ptycie DVD - JeZeli to konieczne),
e) dokonanie wszelkich uzgodnien, uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich opinii i decyzji, w tym zgdd na dysponowanie gruntem
wraz z pozwoleniem na budowe, niezbedne do wybudowania i uruchomienia.
dokumentacji wykonawczej dla celéw realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze stanowi¢ bedg uszczegdtowienie dla potrzeb
wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia projektu
budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych wytycznych Zamawiajacego (4
egzemplarzy + wersja elektroniczna na ptycie DVD),
g) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,
inwentaryzacje geodezyjng wykonanych sieci, szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci i przytaczy do punktow statych w
terenie (2 egzemplarze + wersja elektroniczna na ptycie DVD),
h) dokumentacije terenu przekazanego przed rozpoczeciem robét oraz terendw odtworzonych do stanu pierwotnego. (1 egzemplarz
+ wersja elektroniczna na ptycie DVD).
Dokumentacja winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi
Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawce Dokumenty wg formuty ,Zaprojektuj
i wybuduj” musza obejmowac zakres objety niniejszym PFU. Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i wybudowania SUW w
Rembieszowie w zakresie wynikajgcym z zapiséw niniejszego programu funkcjonalno- uzytkowego i w oparciu 0 inne materiaty
i dokumenty uzyskane od Inwestora. Opracowania projektowe winny zawieraé:
- opisy i obliczenia techniczne,

plany sytuacyjno-wysokosciowe zagospodarowania terenu na aktualnych mapach do celéw projektowych,

schematy technologiczne, rzuty, przekroje i profile na rysunkach

rysunki szczegdtowe projektowanej SUW.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne
dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania przedmiotu zaméwienia. Dokumentacja uwzgledniajgca
poprawki i uwagi oraz zawierajgce wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne, zostanie przekazana
Inwestorowi do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia, we wskazanej liczbie egzemplarzy. Zatwierdzenie dokumentacji przez Inwestora nie
bedzie zwalnia¢ Wykonawcy z obowigzkéw wykonania Robot zgodnie z PFU. Za btedy w zatwierdzonej dokumentacji odpowiada
Wykonawca. Rozpoczecie Robdt lub ich cze$ci bedzie mozliwe jedynie po zatwierdzeniu dokumentacji lub ich czesci przez Inwestora.
Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektdre dokumenty projektowe byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po
uzgodnieniu przez odpowiednie wladze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt i ryzyko przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i uzyska¢ w imieniu
Zamawiajgcego niezbedne decyzje, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organdw, a takze inne dokumenty wymagane przepisami
szczegoInymi oraz zbudowac (zrealizowac roboty budowlane, sanitarne, drogowe i elektryczne) i odda¢ do uzytkowania planowang
modernizacje stacji uzdatniania wody.

Szacunkowy zakres rzeczowy planowanych do realizacji prac projektowych oraz robét budowlanych przewidzianych do wykonania w
ramach obowigzkéw Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej cze$ci niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zaméwienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021r. poz. 2454 z) w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego).

Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i wybudowania przedmiotu inwestycji zgodnie z niniejszym PFU, uwzgledniajgc
planowany cel i funkcje przedsiewziecia, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowigzujgcego prawa (takze prawa miejscowego), norm,
wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej.

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych.

Na zaméwienie sktada sie wykonanie kompletu opracowan projektowo-kosztorysowych oraz wykonanie robdt budowlanych po uzyskaniu przez
Gming Zapolice i/lub dziatajacego w jej imieniu petnomocnika Wykonawcy; pozwolenia na budowe lub zgtoszeniu zamiaru wykonania robét
budowlanych oraz petienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robét budowlanych.

a)  Wykonanie badan technologicznych na pilotowej stacji doswiadczalnej w celu okreslenia optymalnej technologii uzdatniania.
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b)  Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej i kosztorysowej w zakresie projektu budowlanego zgodnego z zatgczonym
programem funkcjonalno-uzytkowym.

C) Wykonanie prac budowlano — montazowych na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego i
technicznego.

Podstawg wykonania robét budowlanych powinna byé dokumentacja projektowa, ktérg wykonawca sporzgdzi we wiasnym zakresie.
Rozwigzania przyjmowane w opracowaniach projektowych beda:

- oparte na informacjach zawartych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,

- na biezaco uzgadniane z Zamawiajgcym,

- zgodne z polskim Prawem Budowlanym, Polskg Normg i aktualng wiedzg techniczng.

Zamawiajacy wymaga, aby rozwigzania zastosowane podczas projektowania inwestycji, jak i jej realizacji byly optymalne z punktu widzenia
potrzeb uzytkownika, zaréwno pod wzgledem jakosci uzytkowania, trwatosci, jak i kosztow wykonania i eksploatacji. Podczas sporzgdzania
dokumentacji technicznej Zamawiajgcy bedzie uzgadniat przedstawiane przez zespét projektowy rozwigzania, ktére dopiero po jego
akceptacji zostang przyjete do realizacji.

Projektant Wykonawcy ma obowigzek konsultowa¢ z Zamawiajgcym stosowane w projekcie rozwigzania celem ich akceptacji badz
wniesienia ewentualnych uwag.

Wszystkie podane parametry w PFU w tym zakresy robot, nalezy traktowac, jako ilosci i wielko$ci przewidywane i orientacyjne oraz
szacunkowe, ustalone na podstawie dostepnych na etapie opracowania PFU materiatéw, wstepnych pomiarow i wizji lokalne;j.
Docelowe i ostateczne ilosci ,wielkosci i wartosci beda wynika¢ z opracowanej dokumentacji projektowej. Podane w
niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym informacje stanowia obraz przedsiewziecia i nie zwalniajg oferentéw z
koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej na przedmiotowym terenie, ktéra jest obowigzkowa oraz uwzglednienia innych i
ewentualnie nieopisanych uwarunkowan.

Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej wykonawca zobowigzany jest do:

- analizy i weryfikacji zatozen odno$nie projektowanego obiektu,

- pozyskanie materiatow wyjSciowych do projektowania,

- niezbednych obliczen techniczno-projektowych

- uzgodnienia projektowanych rozwigzan z Zamawiajgcym,

- sporzadzenia projektéw budowlanego i technicznego, w tym branzowych dla przedmiotowej inwestycji i uzyskanie pozwolenia
na budowe.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca uzgodni z nim przyjete zatozenia projektowe w odniesieniu do wymagan zawartych w
programie funkcjonalno-uzytkowym w formie Koncepcji Technicznej. Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzarn
i wyda zalecenia do uwzgledniania i zatwierdzenia w przedmiotowej koncepcji oraz nastepnie w projekcie budowlanym.

Przed ztozeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji od Zamawiajgcego
rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiajagcy wymaga réwniez przedtozenia do akceptaciji rysunkdw
wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Parametry okreslajace wielko$¢é obiektu:

1) Przebudowana i wyremontowana Stacja Uzdatniania Wody w Rembieszowie bedzie realizowa¢ bezawaryjng produkcje wody
pitnej z wody podziemnej w ramach istniejgcego i budowanego ujecia wody na terenie dziatki nr 278 i 903/1 w Rembieszowie.
Technologia nowoprojektowanej stacji musi zapewni¢:
- uzyskanie docelowej wydajnosci filtracji Qhdr= 32 m3/h;
- docelowg produkcje dobowg wody pitnej w ilosci Qdmax = 700m3/d;
- dystrybucje wody uzdatnionej do gminnej sieci wodociggowej (z wydajnoscig Qhmax= 60 m3/h, p= 5 bar) o jakosci odpowiadajgcej
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. Poz. 2294) w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczone;
do spozycia przez ludzi, a w przypadku nastepujgcych parametréw maksymalna zawarto$¢ zanieczyszczen powinna by¢ nastepujaca:

-- zelazo ponizej 0,1 mg/dm;
-- mangan ponizej 0,03 mg/dms;
-- twardos$¢: ponizej 450 mg/dm3;
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- rownomierng eksploatacje istniejgcej studni nr 1 zlokalizowanej na dziatce nr 278 oraz nowoprojektowang studnig nr 2;

- praca urzagdzen SUW w trybie automatycznym;

- odprowadzenie poptuczyn do urzadzenia wodnego (stawu) zlokalizowanego na dziatce nr 428 w zwigzku ze zwigkszeniem strumienia
poptuczyn po wymianie urzadzen do filtracji;

Inwestycja wymagaé bedzie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na zwiekszony pobdr wody z uje¢ gtebinowych.

Inwestycja obejmowaé bedzie takze:

- renowacje istniejacej studni ST1 poprzez zmiane obudowy i rurociggu ttocznego. Obudowa studni naziemna termoizolacyjna. Obudowa ma
zapewnia¢ prawidtowg cyrkulacje powietrza na linii studnia-atmosfera, zapewniajac hermetycznos¢ obudowy i wysokie parametry izolacyjne,
czysto$¢ wewnatrz obudowy i prostg obstuge. Armatura wodna w obudowie wykonana ze stali k.o. 304. Przygotowanie podioza pod obudowe,
wykonanie betonowej podstawy, wyciggniecie rury pompowej, montaz obudowy naziemnej termoizolacyjnej - 1 kpl. Wymiana
rurociggu ttocznego (stal nierdzewna ok. 20 m) oraz montaz sondy do badania lustra wody w istniejgcym otworze studziennym ST1.

- wykonanie podtaczenia hydraulicznego i wigczenia w projektowany uktad technologiczny zbiornika wody pitnej V=100 m3 (ktérego
budowa objeta jest osobnym postepowaniem przetargowym);

-renowacje istniejgcych zbiornikdw filtracyjnych poprzez czyszczenie, piaskowanie malowanie wewnetrzne i zewnetrzne zbiornikdw
wraz z wymiang zloza (filtr pionowy typ F14 — 3 szt. produkcji ,PROWODROL - SUECHOW” S.A. o $rednicy 1400 mm cién. 6 bar iV =
31501)

Przy wycenie technologii uzdatniania nalezy wzig¢ pod uwage zmieniajgca sie jakos¢ wody ujmowanej w ramach ujecia.

Proponowany uktad uzdatniania powinien redukowa¢ wartosci zanieczyszczen wystepujacych w wodzie surowej (zelazo,
mangan, metnos$¢, amoniak, barwa i inne) do zgodnych z obecnie obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 roku (Dz.U. 2017 poz. 2294) w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Koncepcje zawierajaca
dobor uktadu technologicznego oparto tylko i wytacznie o badania wody surowej z jednej studni (badania sa zawarte w
zatgcznikach do PFU); po wykonaniu drugiej studni i badan wody surowej z tej studni nalezy dokonaé weryfikacji uktadu
technologicznego.

2) Termomodernizacja i remont budynku Stacji Uzdatniania Wody: roboty ogélnobudowlane, malowanie pomieszczef w
budynku stacji uzdatniania wody, remont pomieszczen sanitarnych, wymiana instalacji elektrycznych ( wymiary
zewnetrzne budynku ok. 13,5m x 10 m. Wysokos¢ czesci wyzszej ok 4,2 mb; wysokosé czesci nizszej ok. 3,2 mb.) — 1KPL.

Zakres robot obejmuje m.in.:

Termomodernizacja budynku, docieplenie dachu styropapa o grubosci min 20 cm. Docieplenie dachu styropapg spadkowg EPS 200
Lambda 35. Pokrycie dachu papa termozgrzewalng 2 warstwy pierwsza podktadowa termozgrzewalna o gr. min. 4,0 mm; druga
nawierzchniowa termozgrzewalna SBS gr. min 5,2 mm. Wykonanie nowego opierzenia z blachy ocynkowanej. Rynny oraz rury
spustowe w wykonaniu PVC. Wymiana na nowe drzwi zewnetrzne wejsciowe stalowe ocieplone (U=1,5 W/m2K) do hali
technologicznej o wymiarach ok.2,2 wysoko$¢ i 2,5 m szeroko$¢ z wykonaniem nowego nadproza i poszerzeniem istniejgcego otworu
drzwiowego. Wymiana drzwi do chlorowni oraz biura i czesci technologicznej na drzwi stalowe ocieplone drzwi zewnetrzne ocieplane U=1,5
W/m2K ( dla chlorowni chemoodporne) o wym. ok. 1,0/2,0 m - 2 szt. Wymiana 10 okien na okna z PVC ok. 0,85/0,85, ramy pieciokomorowe,
szklone zestawem 3 szybowym, z mikrowentylacja, z okuciami krajowymi — U=1,1 W/m2K. Wykonanie nowych parapetéw
zewnetrznych do okien z blachy ocynkowanej iflub plytek gresowych.. Odkopanie $cian na gtebokos$¢ i szeroko$¢ ok. 1 metra wokdt budynku
SUW. Izolacja oraz ocieplenie fundamentéw styrodurem o grubo$ci ok. 15 cm i zabezpieczenie folig kubetkowa.. Zasypanie z zageszczeniem
piaskiem wokot budynku oraz utylizacja ziemi z wykopdw. Wykonanie termomodernizacji $cian budynku poprzez wykonanie nowego
docieplenia styropianem gr. 20 cm. Nalezy dokonaé termomodernizacji ociepli¢ $ciany zewnetrzne styropianem grafitowym,
wspotczynnik przewodzenia lambda min 0,033 ( W/mK). Wykonanie systemowego tynku silikonowego w kolorze jasnym od poziomu +0,
60 cm w gore ( system jednego producenta siatka, klej, tynk). Wykonanie systemowego tynku mozaikowego od poziomu 0,00 do
poziomu + 0,60 cm w kolorze ciemnym. ( system jednego producenta siatka, klej, tynk). Wykonanie modernizacji dwoch daszkéw na
drzwiami chlorowni i biura oraz wykonanie nowego systemowego daszku nad drzwiami do hali technologicznej SUW. Nalezy tez
wykonac naprawe pekniecia jednego z naroznikéw budynku przed wykonaniem termomodernizacji oraz czgs$ciowej naprawy gzymsu.

Fundamenty pod wymieniane i nowe urzadzenia mozna wykorzystag istniejace po zbadaniu ich stanu technicznego ilub wykonaé nowe
zelbetonowe, blokowe, wykofczone ptytkami gresowymi.

Przewiduje sie wykonanie nowej posadzki. Posadzka musi by¢ zmywalna, nienasigkliwa i niesliska. Sciany do wysokosci
co najmniej 2 mb muszg by¢ zabezpieczone powierzchniami zmywalnymi i odporne na dziatanie wilgoci.

Dwukrotne malowanie $cian powyzej 2 mb na wczesniej przygotowanym podiozu. Dwukrotne malowanie sufitu na wczesniej
przygotowanym podtozu. Sciany i sufit pomalowaé dwukrotnie farbami odpowiednimi do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci
Wymiana drzwi wewnetrznych w wykonaniu z PVC. Wymiana biatej armatury w chlorowni w tym wykonanie oczomyjki. Wymiana
wentylatora (wentylacja musi zapewnié¢ prawidtowg i zgodng z przepisami wymiane powietrza budynku technologicznego w tym
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chlorownii), wymiana kratek wentylacyjnych. Wymiana w pomieszczeniu WC, biatej armatury, podgrzewacza do wody. Umeblowanie
dyzurki w biurko, krzesto i szafke. Wykonanie instalacji wewnetrznych wod-kan. Wykonanie wentylacji i wymiana wentylatora w
chlorowni. Wymiana instalacji elektrycznej i o$wietlenia wewnatrz i na zewnatrz budynku technologicznego — 1 kpl. Przekucia,
przewiercenia, wykonanie demontaz czeSciowy posadzki, $cian ( z pézniejszym odtworzeniem) do wprowadzenia nowych i
przebudowywanych instalacji technologicznych z przywrdceniem do stanu pierwotnego. Inne roboty wyzej niewymienione wynikajgce z
szczeg6towych rozwigzan projektowych a niezbedne do wykonania przedmiotu umowy. Wymiana i wykonanie nowych opasek wokét
budynku na szeroko$¢ ok. 1 m — 1 kpl. Wymiana na nowy chodnika od furtki do budynku technologicznego o szeroko$ci min. 1,25 m - 1 kpl.
Utwardzenie powierzchni ok. 9 m2 kostkg betonowg przed wejsciem do czesci technologicznej SUW - 1 kpl.

3) Wymiana ogrodzenia terenu ujecia wody — 1 kpl.

Demontaz starego ogrodzenia z siatki stalowej na stupkach ok 170 m - 1 kpl oraz dwéch bram stalowych o szerokosci 5 metrow
— 1 kpli1furtki stalowej o szerokosci 1 m — 1 KPL.

Montaz ogrodzenia panelowego o wysokosci min 1,5 mi gr. drutu ok 5 mm, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo — ok. 180
mb. Brama wjazdowa o szer. 5 metréw i wys. min 1,5 m - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo - 2 KPL. Furtka 0 szerokosci
1 miwysoko$ci min 1,5 m ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo — 1kpl.

4)  Kompleksowe roboty elektryczne, sterowanie i AKPIA, wizualizacja i monitoring pracy poszczegéinych elementéw uktadu
technologicznego, z przesytem danych z przeptywu, ci$nienia i pracy urzadzen do operatora i do Zamawiajgcego. Przebudowa
instalacji elektrycznej z dostosowaniem obiektu do pracy w trybie automatycznym (roboty elektryczne i automatyka) — 1 KPL w tym
m.in.:

Instalacje wewngtrzne technologiczne: m.in instalacja zasilajgca odbiorniki stacji, instalacja sterownicza, sygnalizacyjna i
pomiarowa, Instalacje wewnetrzne ogolne: instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych, instalacja potaczen wyréwnawczych,
uziemien, instalacji odgromowej i przepieciowej, rozdzielnice zasilajgce, technologiczne i sterujgce, wykonanie sieci kabli
zewngtrznych system wizualizacii i zdalnego nadzoru nad pracg stacji, wymiana o$wietlenia wewnetrznego i niezbedne o$wietlenie
zewnetrzne.
-ogrzewanie elektryczne obiektu (grzejniki konwektorowe)
Aparatura Akpia, zestaw komputerowy, wizualizacja, zaprogramowanie sterownika dostosowanie pracy stacji do pracy w trybie w
petni automatycznym (niezbedna aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka — AKPIA),
instalacja sterowania pomp gtebinowych i studni przetwornicami czestotliwosci.
Instalacja sterowania dla zbiornika wody czystej instalacja SSWIN z monitoringiem kamerami.
wigczenie obiektu do systemu monitoringu do operatora i Zamawiajgcego
5) budowe kontenerowe;j stacji podnoszenia cisnienia na sieci wodociggowej o wydajnosci Qmaxh [m3/h] = 45, wymagane
ci$nienie za zestawem [bar] 4,5; wymagana wysoko$¢ podnoszenia pomp Hp [m] 45 (lokalizacja wskazana bedzie przez
Zamawiajgcego na etapie wykonawstwa).
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W zakresie robét zwigzanych z modernizacja stacji uzdatniana wody w Rembieszowie, wystapia w szczegdlnosci:

A.USLUGI PROJEKTOWE

B. ROBOTY BUDOWLANE (WYKONAWCZE)

Ad. A ustugi projektowe

Opracowanie dokumentacji technicznej w formie projektu budowlanego i technicznego, wraz z wszystkimi pracami uzupetniajgcymi w
zakresie uzyskania warunkéw przytaczenia, uzgodnien (w tym z Pafistwowg Inspekcjg Sanitarng), pozwolen (np. wodno prawnych jezeli
bedg wymagane) i ustaler dokonywanych w trakcie procesu projektowego wigcznie z opracowaniem wnioskéw miedzy innymi o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (jezeli bedzie wymagana) wraz z
uzyskaniem decyzji - pozwolenia na budowe, oraz kosztorysu (wykonawczego) obejmujgcego poszczegdlnego zakresy prac (do rozliczania
poszczegdlnych etapéw budowy lub rozliczenia budowy w przypadku odstapienia od umowy jednej ze stron).Uzyskanie wszystkich
niezbednych dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej: map, warunkdéw technicznych, pozwolen, decyzji, uzgodnien (w tym
z wiascicielami gruntéw, na ktérych planowana jest inwestycja, opinii (w tym opinii z posiedzenia Narady Koordynacyjnej, Sanepidu,
rzeczoznawcy ppoz. i innych) oraz sprawdzen dokumentacji projektowej, oraz pozostatych spraw formalno-prawnych niezbednych do
opracowania wniosku 0 wydanie pozwolenia na budowe wraz z jej uzyskaniem;

Zakres ustug projektowych obeimuie.

1) Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja istniejgcej infrastruktury i pomiary kontrolne w zakresie niezbednym dla wykonania
przedmiotu zamdwienia.

2) Opracowanie badan technologicznych wody surowej na stacji pilotowej i przedstawienie wynikéw w formie koncepciji projektowe;.

3) Uzyskanie aktualnych map do celéw projektowych 1 :500 lub doktadniejszych.

4)  Uzyskanie warunkdw technicznych na wigcznie w sie¢ wodociggowg

5) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora dokumentacji projektowej, dostosowanie sie do istniejgcych
dokumentacji posiadanej przez inwestora, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami wraz z wymaganymi uzgodnieniami i
pozwoleniami, w zakresie umozliwiajacym uzyskanie pozwolenia lub zgloszenia na budowe w Starostwie Powiatowym

6) W razie konieczno$ci wykonanie operatu wodnoprawnego uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego

7) W razie koniecznosci przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsiewziecia do uzyskania Decyzji Srodowiskowe;

8) Przygotowanie w razie koniecznosci Raportu Oddziatywania na Srodowisko

9) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora projektéw wykonawczych w formie planéw, rysunkdw, opiséw lub

innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznacznie okreslenie rodzaju i zakresu robdt budowlanych, doktadng lokalizacje i
uwarunkowania ich wykonania.
10) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora szczegdtowych STWIORB. Specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlanych muszg by¢ spdjne z projektem budowlanym, wykonawczym i przedmiarem robét
11) Opracowanie informacji ~ dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).
12) Petnienie nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robdt budowlanych do czasu zakohczenia budowy
13) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawieraé optymalne rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe, materiatowe i
kosztowe oraz niezbedne rysunki szczegdtowe.
14) Wymagane ilosci opracowan projektowych ktére nalezy przekaza¢ zamawiajgcemu:
. Koncepcja projektowa na podstawie badan technologicznych- 2 egzemplarze + wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki pdf i dwg)
. Projekt budowlany ( PZT i PAB) wymaganych do ztozenia z wnioskiem o pozwolenie na budowe — 3 egzemplarzy + wersja
elektroniczna (opisy pdf, rysunki pdf i dwg )
. Projekt Technicznego (PT) wymaganych do zgtoszenia rozpoczecia robdt budowlanych — 3 egzemplarze + wersja elektroniczna
(opisy pdf, rysunki pdf i dwg)
. Opracowanie kosztorysu (wykonawczego) dla wiw projektu w ilosci 2 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja elektroniczna;
(do rozliczania poszczegdlnych etapéw budowy lub rozliczenia budowy w przypadku odstapienia od umowy jednej ze stron).
. Pozostate opracowania — 3 egzemplarze + wersja elektroniczna
15) Wykonawca dotgczy do projektu odwiadczanie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i
wytycznymi oraz ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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Ad. B. Zakres robét wykonawczych

. Wykonanie przedmiotu umowy robét budowlano — montazowych obejmujgcych ,Generalny remont stacji uzdatniania wody w
Rembieszowie, gm. Zapolice”, ktére realizowane jest w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej w gm. Zapolice”, w ustalonym terminie, zgodnie z dokumentacjg projektows, sztukg budowlang i zasadami
wspofczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami i przepisami prawa budowlanego, na ustalonych warunkach oraz z
nalezytg starannoscig

o Przedtozenie Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w dniu przekazania palcu budowy harmonogramu rzeczowo — finansowego
wykonania rob6t oraz planu BIOZ

) Zapewnienia objecia kierownictwa budowy przez osobe posiadajace uprawnienia budowlane zgodne z zakresem wykonywanych
prac bedacym cztonkiem PIIB

o Zabezpieczenie mienia Zamawiajgcego znajdujgcego sie na placu budowy

o Utrzymywanie porzadku na terenie budowy oraz usuwanie na wiasny koszt zbednych materiatéw, odpaddw i $mieci

) Ponoszenie odpowiedzialno$ci finansowej i karnej za szkody wyrzadzone przez Wykonawce wiascicielom lub uzytkownikom
poses;ji sgsiadujgcych z terenem budowy

o Ponoszenie odpowiedzialnosci za naruszenie istnigjacego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urzadzen podziemnych i

nadziemnych. Naprawa uszkodzonych podczas prowadzenia robét urzadzen nadziemnych i podziemnych - w uzgodnieniu z ich
uzytkownikami (administratorami)

) Zorganizowania miejsca stanowigcego zaplecze socjalno-magazynowe oraz ponoszenie kosztow zwigzanych z jego utrzymaniem

) Zapewnienie i uzgodnienie Projektu organizaciji ruchu oraz oznakowanie drég zgodne z tym projektem

o Zajecie pasa drogowego na czas prowadzonych rob6t oraz poniesienie kosztdw z tym zwigzanych u zarzadey drogi w przypadku
takiej koniecznosci,

o Zabezpieczenie dojazdu do posesji przylegtych do placu budowy, a w razie utrudnien poinformowanie mieszkancéw z
odpowiednim wyprzedzeniem.

) Dbato$¢ o Srodowisko naturalne, w tym aby odpady i emisje zanieczyszczen terenu budowy, a w szczegdlnosci Scieki, pyly,

wyziewy i hatas bylty mozliwe najmniejsze, nie przekraczaty dopuszczalnych prawem norm i nie stanowity zagrozenia dla srodowis ka
naturalnego

) Prowadzenie dziennika budowy przez osoby uprawnione

o Zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu z
odpowiednim wyprzedzeniem. Jesli wykonawca nie poinformowat o tym Zamawiajgcego / Inspektora nadzoru zobowigzany jest dokonaé
odkry¢, odwiertéw niezbednych do zbadania robét, a nastepnie przywracic roboty do stanu pierwotnego na wiasny koszt.

) Przeprowadzenie préb koficowych (préby cisnien, szczelnosci i badan bakteriologicznych oraz rozruchu technologicznego) i
nadzor nad prébami eksploatacyjnymi; w tym takze spetnienie wymagan dozoru technicznego dla urzadzen cisnieniowych;

) Dokonanie wszelkich uzgodnien, zgtoszen i uzyskanie pozwolen niezbednych na etapie prowadzenia rob6t budowlanych

o Przywrécenie do stanu pierwotnego nawierzchni drég, chodnikéw, znakéw w przypadku ich zniszczenia podczas robét, z

uprzednim zageszczeniem wszystkich przejs¢ poprzecznych i podtuznych wykonywanych w pasach drogowych, po wykonaniu
zageszczenia nalezy wykonaC pomiar zageszczenia gruntu i przedtozy¢ wyniki Zamawiajgcemu na piSmie przed podpisaniem protokotu
odbioru robot.

) Przywrécenie do stanu pierwotnego wszystkich nieruchomosci na ktérych prowadzone bedg roboty budowlane wraz z
potwierdzeniem powyzszego o$wiadczeniami wiascicieli nieruchomosci
o Wykonanie peinej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg powykonawczg przedmiotu zaméwienia. Zamawiajgcy moze

zazadac¢ w kazdym etapie wykonywanych robét szkice z tycznia i inwentaryzacji. Dla zewnetrznych instalacji wodociggowo-sanitarno-
technologicznych inwentaryzacje nalezy przeprowadzi¢ w odkrytych otwartych i umocnionych wykopach.

o Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach papierowych i wers;i
elektronicznej w formacie pdf, spietej w teczce ze spisem tresci i -ponumerowanymi stronami. Dokumentacja winna zawiera¢: o$wiadczenie
kierownika budowy, uprawnienia budowlane i potwierdzenie przynaleznosci do PIIB, dokumentacje powykonawczg z naniesionymi
odstepstwami i zmianami, mape inwentaryzacyjng, protokoly z prob, badan, pomiaréw i sprawdzen, atesty i certyfikaty dla wbudowanych
urzadzen i materiatow

o Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

o W przypadku powierzenia cze$ci zamdwienia Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest zgtosié ten fakt Zamawiajagcemu celem
uzyskania na to zgody. Wykonawca odpowiada za dziatania i uchybienia Podwykonawcy.

Realizacja powyzszego zakresu winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy, a w szczegdlnosci ustawe Prawo Budowlane wraz
z przepisami wykonawczymi , przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy okreslony w SWZ oraz przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje i doswiadczenie.
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W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowaé sie wynikami wizji terenowych, analiz,
pomiardw i inwentaryzacji wtasnych, oraz zapisami programu funkcjonalno-uzytkowego. Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaj i ilo$¢
rob6t okreslonych w PFU i koncepcji moze ulec zmianie po opracowaniu szczegdtowej dokumentaciji projektowej. Szczegdlowe
rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu i wartosci robdt stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia zawarte sg w aktualnej decyzji wodnoprawnej znak:
P0.ZUZ.5.421.675.2018.TS oraz znak: PO.ZUZ.5.421.57m.2020.AZ., operacie wodnoprawnym z wraz z zatgcznikami, dokumentacii
technicznej istniejacej SUW w Rembieszowie, zestawieniu ilosci wody pobranej z okresu VII1.2020 - 111.2022.; badan wody surowej oraz badan
wod poptucznych z okresu 2020 — 2022, zatacznikach badania wody surowej i wod poptucznych SUW Rembieszow 2020-2021 w zestawieniu
bilans wody dla wodociggu Rembieszéw.

Skrotowy opis aktualnego stanu formalno-techniczneqo dla SUW Rembieszéw przedstawia sie nastepujaco :

Studnia gtebinowa oraz stacja uzdatniania wody znajdujg sie na dziatce stanowigcej wiasno§¢ Gminy Zapolice o nr ewidencyjnym 278 obreb
12 i powierzchni 931 m2. Teren na ktérym zlokalizowana jest studnia gtebinowa oraz Stacja Uzdatniania Wody jest wygrodzony i przylega
do drogi asfaltowej prowadzonej przez wie§ Rembieszéw. Z pozostatych stron dziatka przylega do gruntdw prywatnych
zabudowanych. Z informacji podanych w dokumentacji hydrogeologicznej wynika, ze zasoby eksploatacyjne studni wierconej zostaty
ustalone i zatwierdzone w wysoko$ci Q = 61,00 m3/h przy depresji s = 2,85 m (decyzja Urzedu Wojewddzkiego w Sieradzu z dnia 3 grudnia
1991 r.) Wyliczony teoretyczny zasieg leja depresji przy maksymalnych zasobach wynosi R = 111,1 m, natomiast dla maksymalnego
zapotrzebowania wynosi 29,25 m i obejmuje dziatki, na ktorych nie ma zlokalizowanych studni ujmujgcych ten sam poziom wodonos$ny. Zasieg
leja obejmuje dziatki: 278, 279, 280 — wiasno$¢ Gmina Zapolice, 902/1 — wtasnos¢ osoba fizyczna, 901/1 — wtasno$é osoba fizyczna,
282 — wiasno$¢ osoba fizyczna. Pobor ze studni nie oddziatywuje ujemnie na tereny przylegte do dziatki, gdyz nie ma na nich studni
glebinowych ujmujacych wode z tego samego poziomu wodono$nego. Ponadto okoliczni mieszkancy zaopatrywani sg w wode
wodociggowg. Na tej samej dziatce znajduje sie 3-komorowy odstojnik wdd poptucznych oraz sie¢ kanalizacyjna odprowadzajgca wody
popliuczne, przechodzaca pod droga (dz. o nrewid. 877) na dziatke o nr ewid. 428 kanatem krytym do zbiornika wodnego. Najblizej potoZzone
ujecie wdd podziemnych ujmujace ten sam poziom wodonosny znajduje sie poza lejem depresji w miejscowosci Jelno (studnia stanowigca
wiasnosé Gminy Zapolice), ktdra nie jest eksploatowana, a wie$ Jelno zaopatrywana jest w wode ze SUW w Rembieszowie. Wprowadzanie
wod poptucznych do urzadzenia wodnego, jakim jest zbiornik wodny nie wptywa ujemnie na przylegte tereny, gdyz wody poptuczne nie
zawierajg zanieczyszczen , ktére mogtyby pogarsza¢ jako$¢ wody w zbiorniku jak i wéd podziemnych. Zawarta w wodach poptucznych
nadmierna ilo$¢ stragconych zwigzkéw zelaza i zawiesiny zostaje zatrzymana w odstojniku.

Celem korzystania z wdd jest pobdr wod podziemnych ze studni gtebinowej, jej uzdatnienie i zabezpieczenie potrzeb bytowo-
gospodarczych mieszkancow wsi, pojenia zwierzat gospodarskich, podlewania upraw, proceséw technologicznych stacji uzdatniania wody
oraz celéw p.poz. w wode zdatng do picia miejscowosci Rembieszdw, Wozniki, Pstrokonie, Kalinowa, Kolonia Rembieszéw, Jeziorko,
Branica i Jelno. Przedsiebiorstwo eksploatujgce ujecie wody posiada wazne pozwolenie wodnoprawne z dnia 03.08.2020 roku znak:
P0.ZUZ.5.421.57m.2020.AZ.

Aktualne pozwolenie wodnoprawne obejmuije:

- pobér wdd podziemnych z ujecia zlokalizowanego na dziatce nr 278 do zaopatrzenia w wode wodociggu komunalnego w ilosci:
Qhmax= 20,59 m3/h
Qdsr=152,13 m3/d
Qr=55.527,45 m3/r

- wprowadzanie wod poptucznych pochodzacych z SUW Rembieszdw istniejacym wlotem kanalizacyjnym d100 do urzadzenia wodnego
(stawu) potozonego na dziatce nr 428, w ilosci:

Qhmax= 7,56 m3/h
Qdsr=7,4 m3/d
Qr=1154,4 m3/r
o stezeniu substanciji zanieczyszczajacych nieprzekraczajacych:
- zawiesina ogolna ponizej 35 mg/dm3;
- zelazo ogdlne ponizej 10 mg/dm3.

Jakos$¢ wody surowej wg badan przedstawionych przez Zamawiajgcego (Zatgeznik nr 22.) jest nastepujaca (charakterystyczne parametry):
Barwa 9 mg Pt/l
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Jon amonowy 0,56 mg NHa*/l
Przewodnos¢ el. 561 uS/cm
Kwasne weglany 370 mg/l
Mangan 0,108 mg/|

Metnosc 32 NTU

pH 7,4

Twardos¢ ogdlna 560 mg CaCO3/l
Zelazo 4,46 mgll

Opis techniczny urzadzen stuzacych do poboru wody i uzdatniania wody

Studnia gtebinowa zlokalizowana jest na dziatce o nr ewidencyjny 278 stanowigcej wtasno$¢ Gminy Zapolice, a uzytkowana
w imieniu Gminy przez przedsiebiorstwo eksploatujgce urzadzenia wodno-kanalizacyjne. Teren, na ktérym jest studnia oraz Stacja
Uzdatniania Wody jest wygrodzony i przylega z jednej strony do drogi gminnej, a z dwéch do gruntéw oséb fizycznych. Stan sanitarny
wokot studni jest odpowiedni. Teren wygrodzony pokryty jest trawa. Otwér ten posiada gteboko$é 50,0 m. Konstrukcja otworu jest
nastepujaca: do gtebokosci 7,0 m ppt. zabudowana jest rura obsadowa @ 24 ” (680 mm), do gtebokosci 29,5 m zabudowana jest rura
obsadowa @ 16” (400 mm), od gtebokosci 27,9 do 35,0 m rura 14" (350 mm) (w przestrzeni miedzy rurg @ 16" i 14" wykonany jest korek
cementowy, w ktory wcisnieto kolumne rur g 14”), od gtebokosci 35,0 do 50,0 m otwdr ,bosy” @ 308 mm , Zwierciadto wody statyczne
ustabilizowato sie na gtebokosci 3,45 m ppt. Nawiercona w przelocie 4,5 — 11,00 m warstwa glin tworzy izolacje dla ujmowanych wod.
Obudowa eksploatowanej studni wykonana zostata z kregéw betonowych o Srednicy 1600 mm i gtebokosci 1,9 m. Obudowa wyniesiona
jest ponad teren ponad 1 m i obsypana ziemig. Szyb przykryty jest ptytg zelbetowg z dwoma wtazami stalowymi zamykanymi na ktodke,
zktdrych jeden spetnia role wiazu montazowego, drugi komunikacyjnego. Wentylacja studni odbywa sie poprzez wywiewke zlokalizowang na
$rodku pokrywy. Zejscie do obudowy odbywa sie po drabince. Gtowica studni o $rednicy 480 mm wystaje ponad dno obudowy na
wysokos$¢ 14 cm. W pokrywie glowicy znajdujg 2 otwory: jeden na kabel zasilajgcy silnik pompy, a drugi do pomiaru lustra wody. Z glowicy
wyprowadzony jest przewdd z kurkiem probierczym do pobierania wody surowej. Woda ze studni ttoczona jest za pomocg rurociggu @ 100 mm
do stacji uzdatniania wody. Na rurociggu tlocznym w obudowie zamontowany jest zawér zwrotny i wodomierz. Na $Scianie obudowy
zamontowana jest skrzynka elektryczna. Do poboru wody stuzy pompa gtebinowa Grundfos typu SP 27-11 o parametrach: wydajno$¢
nominalna — 27 m3/h, wysoko$¢ podnoszenia — 66 m st. wody w zaleznosci od wydajnosci z silnikiem elektrycznym o mocy Ns = 13 kW.
Pompa zawieszona jest na rzednej ok. 121,60 m npm., tj. 18 m ponizej terenu. Pompa zabezpieczona jest przed sucho biegiem przy
pomocy czujnika lustra wody.
Woda ze studni gtebinowej za pomocg pompy tloczona jest do stacji uzdatniania wody zlokalizowanej obok ujecia wody. Zadaniem urzadzen
znajdujgcych w budynku stacji jest uzdatnianie wody pobieranej ze studni wierconej dla pokrycia zapotrzebowania wody do picia do celow
socjalno-bytowych mieszkancéw i ich gospodarstw, zaktadéw pracy oraz instytucji. W celu przygotowania wody w taki sposéb, by posiadata
parametry odpowiadajgce wodzie do picia wykonano stacje wodociggowa, w ktérej zlokalizowane sg nastepujace urzadzenia:

- mieszacz wodno-powietrzny — 3 szt. produkcji ,PROWODROL - SUECHOW” S.A. 66-100 Sulechéw, ul. Zwirki i Wigury 2 typ M-6 0
$rednicy 600 mm cis$n. 6 bar iV =220 |,

- filtr pionowy typ F14 — 3 szt. produkcji ,PROWODROL - SUECHOW’ S.A. 0 érednicy 1400 mm cién. 6 bar i V =3 150 |,

- agregat sprezarkowy typ SJP-36 produkcji WAN-E o wydajnosci Q = 16 m3/h i ci$nieniu 8 kG/m3 z silnikiem 3 kW,

- zbiornik sprezonego powietrza — 1 szt. o pojemnosci V = 1,5 m3 i érednicy 1,0 m produkcji PROWODROL — SULECHOW S.A.

- zbiornik hydroforowy o $rednicy 1800 mm — 2 szt. 0 pojemnosci 6,30 m? produkcji PROWODROL — SULECHOW S.A.

- chlorator produkcji Przedsiebiorstwa Aparatury Urzadzern Komunalnych PoWoGaz Poznan typ C-52,

Ze wzgledu na to, ze woda surowa posiada zwigkszong zawarto$¢ zwigzkdw m.in. zelaza i manganu musi podlega¢ uzdatnieniu. Proces
uzdatniania polega na napowietrzaniu, wymieszaniu wody z powietrzem, wytrgceniu zwigzkéw Zelaza i manganu i zatrzymaniu wytrgconych
ktaczkéw na filtrach po$piesznych. Wypetnienie filtréw to odpowiedniej granulacii ztoze filtracyjne, ktére zapewnia efektywng i ekonomiczng
eliminacje zwigzkdw zelaza i manganu. Sprezone powietrze ze zbiornika usytuowanego wewnatrz budynku stacji, do ktérego podawane jest
powietrze ze sprezarki przeznaczone jest do napowietrzania wody i wzruszania ztoza przed ptukaniem filtrow. W przypadku
koniecznosci (pojawienia sie w wodzie zanieczyszczenia bakteriologicznego) wykonana zostata instalacja do dawkowania podchlorynu sodu
za pomocg chloratora do sieci wody uzdatnionej. W celu usuniecia zatrzymanych na filtrach zawiesin dokonywane jest wstepne
wzruszanie zloza, a nastepnie ptukanie woda. Plukanie filtrow odbywa sie — $rednio 1 raz w tygodniu kazdy filtr w zalezno$ci od potrzeby.
llo$¢ wody zuzywanej do ptukania filtrow jest ustalana na podstawie wodomierza zamontowanego na rurociggu wody podawanej z
hydroforéw do ptukania filtréw. Na terenie stacji wodociggowej powstaja $cieki z regeneracji filtrow. Proces regeneraciji filtra odbywa sie w
nastepujgcych etapach : | etap — wzruszenie zloza powietrzem, Il etap — ptukanie wodg . Woda z ptukania filtra odprowadzana jest
rurociggiem @ 150 do 3-komorowego odstojnika (kazda komora o $rednicy 1500 mm). W ostatniej komorze zamontowana jest zasuwa
klinowa ptaska @ 100 mm umozliwiajgca gromadzenie wod poptucznych. Po odstaniu wod min. 2 godziny i otwarciu zasuwy wody poptuczne
odprowadzane sg za pomocg rurociggu do zbiornika wodnego. Konstrukcja zbiornikdw zapewnia prawidtowe zatrzymanie zawiesin
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(ktaczkdw zelaza i manganu), a odprowadzane $cieki nie zawierajg ponadnormatywnych zawartoci zawiesiny i zelaza. Prowadzone
systematyczne badania nie wykazaty przekroczen. Wprowadzenie do zbiornika wodnego obliczonej ilosci oczyszczonych wéd poptucznych nie
bedzie miato niekorzystnego wptywu na stan jego wdd oraz na grunty otaczajgce. Odbiornik moze przyjmowaé oczyszczone wody
popluczne ze stacji uzdatniania, gdyz spetniony jest warunek zawarty w § 13 ust.1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegdinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego i ujmowany poziom wody uzytkowej ze studni znajduje sie ponizej 1,5 m. Woda ze studni
ujmowana jest z utworéw kredowych, a zwierciadto wody stabilizuje sie na gtebokosciach 3,5 i 3,55 m ppt. Scieki z chlorowni za pomoca
rurociggu odprowadzane sg do zbiornika bezodptywowego z kregdw betonowych @ 1200 mm i pojemnosci 1,7 m3. Natomiast Scieki
socjalno-bytowe ze SUW odprowadzane sg do drugiego zbiornika bezodptywowego o takich samych parametrach. Odbiornikiem $ciekdw
oczyszczonych pochodzacych z ptukania odzelaziaczy jest urzadzenie wodne - zbiornik wodny bezodptywowy zlokalizowany na dziatkach:
428, 430, 432/1 1 432/2 o powierzchni lustra wody ok. 0,20 ha i gtebokosci 2,8 m. Wody w zbiorniku sg wodami powierzchniowymi o
charakterystyce podobnej do wdd gruntowych. Wylot Sciekdw zlokalizowany jest w skarpie, ok. 1 m nad lustrem wody. Poziom wody w
zbiorniku uzalezniony jest od opadéw atmosferycznych i moze sie nieznacznie ulega¢ wahaniom.

1.1.2  Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosci obiektdw i zakresy robdt poszczegdlnych czesci zamdwienia —
zatozenia projektowe oraz wykonawcze

Planowana inwestycja w postaci robét projektowych i budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zadania powinna by¢
realizowana w oparciu 0 wymagania, ktére zapewnig jej prawidtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

+ Jako podstawe opracowania projektow i wykonania robét nalezy przyja¢ zatozenia i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, ktére pod wzgledem technicznym pozwolg uzyska¢ spodziewany efekt inwestycii.

+ Rozwigzania projektowe, zastosowane urzadzenia, wyroby budowlane oraz jako$¢ wykonanych robét powinny zapewniaé wysoka
trwato$¢ i niezawodnosc¢. Przyjete rozwigzania powinny réwniez uwzglednia¢ mozliwo$¢ bezawaryjnej pracy urzadzen w zmiennych
warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i rob6t budowlanych.

+ Dobdr parametréw technicznych urzgdzen i wyrobéw budowlanych powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analize rzeczywistych
warunkow pracy stacji uzdatniania i sieci wodociggowe;.

+ Zastosowane do zabudowy urzadzenia i wyroby budowlane winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na korozje.

+ Zastosowane urzadzenia i wyroby budowlane powinno charakteryzowaé sie wysoka jakoscia, niezawodno$cig oraz wysokim standardem
wykonania.

+ Wszystkie wymienione i nie wymienione w PFU wyroby budowlane powinny uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

+ Akceptacje Zamawiajgcego powinny uzyskac réwniez technologia prowadzenia rob6t na etapie projektu i wykonawstwa.

* Roboty powinny by¢ realizowane w oparciu 0 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych, opracowanych na etapie projektowania.

1.1.2.01 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

,Generalny remont stacji uzdatniania wody w Rembieszowie gm. Zapolice wraz z modernizacjg infrastruktury wodociggowej” polega
na zaprojektowaniu i przebudowie istniejacej Stacji Uzdatniania Wody o wydajnosci Q= 32 m3/h w miejscowosci Rembieszéw, wraz z
dostosowaniem infrastruktury towarzyszacej przebudowie istniejgcej stacji.

Stacja Uzdatniania Wody bedzie pracowata w petni automatycznie, z monitoringiem stanu urzadzen i przesytem danych do systemu
wizualizacji komputerowej w siedzibie Zamawiajgcego. Nie przewiduje sie statej obstugi stacji.

1.1.2.02 Ogélne warunki wykonania

1.1.2.03 Badania pilotowe

W celu okreslenia prawidtowego procesu technologii uzdatniania w SUW Rembieszéw nalezy przeprowadzi¢ badania technologiczne na
pilotazowej stacji badawczej. Celem badan bedzie:

- okreslenie efektywnego procesu napowietrzania wody surowej oraz okreslenie wymaganej dawki tlenu;

- sprawdzenie koniecznosci zastosowania jedno lub dwustopniowej filtracji, okreslenie wysokosci i typéw zt6z, potwierdzenie optymalne]
predkosci filtracj;

- sprawdzenie celowosci lub konieczno$ci ewentualnego zastosowania koagulacji i okreslenia dawki i rodzaju koagulanta;

- okreslenie sposobu plukania i ewentualnego wymogu ich aktywacji.

1.1.2.04 Budynek SUW (stacji uzdatniania wody)
Wykona¢ zgodnie z punktem 1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych ppkt. 4.
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1.1.2.05 Zbiornik wody pitnej 0 pojemnos$ci 100 m3 realizowany bedzie wg odrebnego zadania i procedury
przetargowej)

Nalezy wykona¢ podfgczenia hydraulicznego i wigczenia w projektowany uktad technologiczny zbiornika wody pitnej V=100 m3 (ktérego

budowa objeta jest osobnym postepowaniem przetargowym);

1.1.2.06 Odprowadzenie poptuczyn
W zaleznosci od zastosowanego ztoza, $rednicy filtrow i czestotliwosci ptukania przewiduje sie zwiekszenie ilosci powstajgcych poptuczyn.

Przebudowywana instalacja technologiczna musi zapewni¢ odprowadzenie poptuczyn powstajgcych w czasie ptukania zbiornikow
filtracyjnych i zmiekczaczy. Po zamontowaniu filtréw o $rednicy d1600 mm nalezy zatozy¢ ptukania wodg z wydajnoscig ok. 80 m3/h. Nalezy
uwzgledni¢ powyzsze parametry przy projektowaniu i wykonywaniu kanalizacji technologicznej i odprowadzeniu poptuczyn.

1.1.2.07 Odprowadzenie $ciekéw z pomieszczenia dezynfektanta
Przewiduje sie wykorzystanie istniejacego bezodptywowego zbiornika $ciekéw z pomieszczenia dezynfektanta.

1.1.2.08 Odprowadzenie $ciekéw z pomieszczenia dezynfektanta

Przewiduje sie wykorzystanie istniejacego bezodptywowego zbiornika $ciekéw sanitarnych z budynku SUW.

1.1.2.9 Technologia uzdatniania wody

Projektowana stacja uzdatniania wody powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach oraz w odrebnych przepisach prawa oraz
zapewni¢ bezawaryjng produkcie i dystrybucje wody pitnej o jakosci zgodnej z wiasciwym Rozporzgdzeniem i zapewni¢ bezawaryjny sposéb
odprowadzenia $ciekow.

Woda ttoczona do gminnej sieci wodociggowej musi by¢ jakosci odpowiadajacej Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
(Dz. U. Poz. 2294) w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, a w przypadku nastepujacych
parametréw maksymalna zawarto$¢ zanieczyszczen powinna by¢ nastepujaca:

-- zelazo ponizej 0,1 mg/dm3;
-- mangan ponizej 0,03 mg/dm3;
-- twardos¢: ponizej 50 mgCaCO3/dm3.

Uzyskanie oczekiwanych efektow wydajnosci i parametréw jakosci wody uzdatnionej opiera¢ sie powinno o0 wysokg jako$¢ zastosowane;
technologii i urzadzen przy minimalizacji kosztéw eksploatacji. Dob6r urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o zaktualizowang analize
sktadu fizyko-chemicznego wody surowej oraz w oparciu 0 badania technologiczne na stacji pilotowe;.

Sterowanie technologig uzdatniania powinno odbywac sie w oparciu 0 wyposazenie urzadzen pompowych w przetwornice czestotliwosci.

Predkosé filtracji dla filtracji dwustopniowej przyjaé na max. 8 m/h. Srednica filtréw co najmniej 1600 mm (przy dwdch filtrach pracujgcych
réwnolegle na jednym stopniu filtracji).

Mozliwosci zwigkszenia predkosci filtracji w przypadku filtracji dwustopniowej do ok.9-11 m/h muszg potwierdzi¢ badania technologiczne, ktore
mogg zosta¢ wykonane do odwierceniu nowych studni i zamontowaniu pomp gtebinowych.

Ewentualne zwigkszenie predkosci filtracji musi by¢ poparte wykonaniem doswiadczalnych badan uzdatniania wody na staciji
pilotowej, ktére okreslag wymagany stopien napowietrzania, predkos¢ filtracji, uziarnienie ztoza, wydajnosé ptukania powietrzem
i wodg oraz dtugos¢ ciagu filtracyjnego

»Generalny remont stacji uzdatniania wody w Rembieszowie gm. Zapolice wraz z modernizacjg infrastruktury wodociggowej”
-zaktada m.in..

a) Dobor i montaz urzadzen technologicznych na SUW uwzgledniajac drugg studnie. Wymiana ciggu technologicznego uzdatniania i
dystrybuciji na urzagdzenia, armature i orurowanie nowe dla wyzej zaproponowanej technologii uzdatniania wody. W technologii
nalezy uwzgledni¢ jako$¢ wody z nowoprojektowanych studni gtebinowych jednej zaplanowanej w tym zadaniu inwestycyjnym.
Druga nowoprojektowana studnia bedzie przedmiotem wykonania w odrebnym zadaniu inwestycyjnym -1 kpl,

b) Termomodernizacja i remont budynku technologicznego SUW - 1 kpl;

c) Wykonanie nowego ogrodzenia dziatki 278 i 903/1 i demontaz starego ogrodzenia — 1 kpl;

d) Kompleksowe wykonanie robét elektrycznych, sterowanie, wizualizacja i monitoring pracy poszczegéinych elementéw uktadu
technologicznego, z przesytem danych z przeptywu, ci$nienia i pracy urzadzen do operatora i do Zamawiajgcego — 1 kpl;

e) budowe kontenerowej stacji podnoszenia cisnienia na sieci wodociggowej o wydajno$ci Qmaxh [m3/h] = 45, wymagane cisnienie
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za zestawem [bar] 4,5; wymagana wysoko$¢ podnoszenia pomp Hp [m] 45 (lokalizacja wskazana bedzie przez Zamawiajgcego
na etapie wykonawstwa)

f) renowacje istniejgcej studni ST1 poprzez zmiang obudowy i rurociggu tfocznego (stal nierdzewna ok. 20 m) oraz montaz Sondy do pomiaru
lustra wody w istniejgcym otworze studziennym — 1 kpl

0) wykonanie podtgczenia hydraulicznego i wigczenia w projektowany uktad technologiczny zbiornika wody pitnej V=100 m3
(ktérego budowa objeta jest osobnym postepowaniem przetargowym) — 1 kpl

h) renowacje istniejgcych zbiornikéw filtracyjnych poprzez czyszczenie, piaskowanie malowanie wewnetrzne i zewnetrzne
zbiornikéw wraz z wymiang ztoza (filtr pionowy typ F14 produkcji ,PROWODROL - SUECHOW” S.A. 0 $rednicy 1400 mm cién.
6barivV=31501)-3 szt

Szczeqotowy zakres i parametry robdt okreslono w punkcie 1.1.1. ., Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu
lub zakres robét budowlanych.”

Podane parametry urzadzen Stacji Uzdatniania Wody, ustalone na podstawie dostepnych na etapie opracowania PFU materiatow,
wstepnych pomiardw i wizji lokalnej zostaty podane jako wartosci stuzgce opisowi przedmiotu zamdwienia. Okre$lone parametry w
niniejszym PFU pozwolg uzyska¢ osiggniecie zamierzonego przez realizacje inwestycji celu. Docelowe wartosci poszczegolnych
parametréw bedg wynika¢ z opracowanej dokumentacji projektowej lecz nie moga by¢ gorsze od zaktadanych w PFU.

Postanowienia ogélne

Zakres prac obejmuje réwniez uporzadkowanie terenu inwestycji z przywréceniem do stanu pierwotnego oraz wykonanie niezbednych prob
i sprawdzen, oraz zgtoszenie zakoriczenia robét do odpowiedniej jednostki Nadzoru Budowlanego lub uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie (odbior obiektu przez Panstwowg Inspekcje Sanitarng i Straz Pozarng oraz Dozér Techniczny) - o ile bedzie wymagane. W
zakresie wykonania pozostaje takze obstuga geodezyjna z inwentaryzacjg powykonawczg oraz obstuga geotechniczna. Przebudowe
obiektu zaprojektowaé w sposdb ograniczajacy do niezbednego minimum wytgczenia SUW z produkciji (uzdatniania) wody.

1.1.4. Szczegdtowe whasciwosci funkcjonalno - uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo - kubaturowych
ustalone zgodnie z Polska Normg PN-ISO 9836:1997 ,,Wilasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych.

Ze wzgledu na specyfike zaméwienia nie okresla sie szczegétowych wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowych.

12 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu Zaméwienia

Ogodlne wymagania Zamawiajacego

Terminy realizacji zaméwienia.

Przedmiotowe zadanie realizowane bedzie w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego w SWZ

Gwarancja i rekojmia:

Zgodnie z umowg

Udzielony przez Wykonawce okres rekojmi i gwarancji stanowi dodatkowe kryterium przy ocenie ofert na
przedmiotowe zadanie. Reklamacje dotyczace stwierdzonych usterek i wad zatatwiane bedg z nalezytg
starannoscig w terminie 7 dni od zgtoszenia.

12.1 Wymagania Zamawiajacego dotyczace architektury
Ze wzgledu na specyfike zaméwienia nie zgtasza sie wymagan w odniesieniu do architektury.
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1.2.2  Wymagania Zamawiajacego dotyczace przygotowania terenu budowy
Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie zgtasza sie wymagan w odniesieniu do przygotowania terenu budowy.

1.2.3  Wymagania Zamawiajacego dotyczace konstrukcji
Ze wzgledu na specyfike zamoéwienia nie zgtasza sie wymagan w odniesieniu do konstrukcii.

124  Wymagania Zamawiajacego dotyczace instalacji

Wykonanie robdt nalezy zaprojektowaé zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i spetnieniem szczegdtowych zasad okreslonych w
przepisach szczegdlnych, zaaprobowane przez zamawiajgcego, w ramach akceptacji rozwigzan koncepcyjnych i projektowych. Projekt
budowlany musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem metody przebudowy i doborem technologii,
urzgdzen, materiatéw oraz sposobu prowadzenia rob6t. Dobrana technologia, urzadzenia i materiaty muszg spetnia¢ wymagania zawarte w
niniejszym PFU, a w szczegolnosci posiada¢ niezbedne deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty higieniczne, dokumentacje
techniczno - ruchowe.

1.2.4.01 Technologia uzdatniania wody

Na podstawie przekazanych przez Zamawiajgcego analiz wody oraz uwzgledniajac charakterystyke wéd gérnokredowych w okolicy nalezy
zatozy¢é w zawartosci wody surowej ponadnormatywne ilosci zelaza, manganu, jonu amonowego i metnosci co wymaga uzdatniania wody
przed wprowadzeniem do sieci. Nalezy wzig¢ tez pod uwage, ze w jednej z dostepnej analiz przekroczona jest norma twardosci w wodzi
ujmowanej ze studni na dziatce nr 278 w Rembieszowie.

Wykonawca ma za zadanie zaprojektowac¢ i wykonaé petny uktad technologiczny uzdatniania wody podziemnej i uzyska¢ produkcje wody
o wydajnosci docelowej QSUW = 32 m3/h, spetiajgcej wytyczne Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku (Dz.U.2017
poz. 2294) w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, a w przypadku zawartosci zelaza, manganu i twardosci zaktada sie
uzyskanie nastepujacych parametréw:

-- zelazo ponizej 0,1 mg/dm3;
-- mangan ponizej 0,03 mg/dm3;
-- twardo$é: ponizej 450 mgCaCOs/dm3.

W uktadzie technologicznym nalezy przewidzie¢ co najmnie;:

- ujecie gtebinowe (1 studnia istniejgce, 1 studnia nowoprojektowana) z pompami wyposazonymi w silniki z magnesami trwatymi i
falowniki

- uktad napowietrzania wody surowej;

- dwustopniowa filtracja wody;

- uktad magazynowania wody (w odrebnym postepowaniuy);

- zmiekczanie czesci strumienia wody uzdatnionej;

- uktad dystrybucji wody (pompy wyposazone w falowniki + 1 pompa rezerwowa);

- system ptukania filtrow powietrzem i wodg (pompy wyposazone w falowniki + 1 pompa
rezerwowa);

- dezynfekcje koncowa i awaryjng;

- ukfad aktywaciji ztoza filtracyjnego.

Predkos¢ filtracji dla filtracji dwustopniowej przyja¢ na max. 8 m/h.
Mozliwosci zwigkszenia predkosci filtracji w przypadku filtracji dwustopniowej np. do ok.9-11 m/h muszg potwierdzi¢ badania
technologiczne, ktdre moga zosta¢ wykonane do odwierceniu nowych studni i zamontowaniu pomp gtebinowych.
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Okres$lg one wymagany stopien napowietrzania, predko$¢ filtracji, uziarnienie ztoza, wydajno$é ptukania powietrzem i woda oraz dtugo$¢ ciagu
filtracyjnego. Potwierdzg one takze czy jest wymagane zmigkczanie wody.

Renowacja studni nr 1 obudowa studni

Zaprojektowaé i wykona¢ obudowe studni naziemng termoizolacyjng. Nowa obudowa sktada¢ si¢ bedzie z podstawy i pokrywy w wykonaniu
z laminatu poliestrowo szklanego. Pokrywa musi mie¢ mozliwos$¢ tatwego podnoszenia i umozliwia¢ dostep do armatury z powierzchni terenu.
Plyta gtowicy ma by¢ przymocowana do podstawy obudowy za pomocg $rub. W przestrzeni pomiedzy gtowicg a podstawg obudowy
umiesci¢ gumowa uszczelke. Gtowica powinna by¢ wyposazona w zamontowany centralnie rurocigg pompowy d119,6x3 mm zakonczony
kotnierzem DN100 DN10. Glowica w wykonaniu ze stali nierdzewnej AISI 304.

Podstawa obudowy o wymiarach co najmniej 1,565x1,02 m posadowiona ma by¢ na podtozu betonowym (fundamencie), wystajagcym ok 10
cm ponad powierzchnie terenu z zapewnieniem prostopadtego usytuowania podstawy obudowy do osi orurowania studni.

Montaz obudowy nalezy rozpocza¢ od wykonania fundamentu betonowego (wylewki). Fundament powinien siega¢ poza strefe
przemarzania gruntu. Zalecane jest osadzenie kré¢éca np. z rury PVC/PE na odcinku podejscia rury wodociggowej przed wylaniem
fundamentu (w celu tatwiejszego wsunigcia ocieplenia).

Fundament wykona¢ zgodnie z zaleceniem dostawcy obudowy studni: o wymiarach co najmniej: 1865 x 1320 mm. Proponowane wymiary:
2100 x 1500 mm.

Wysokos$¢ fundamentu: co najmniej 150 mm.

Fundament wykonac z betonu min. C30/37, zbrojony konstrukcyjnie krzyzowo d10 mm co 20 cm dotem i géra.

Prace nalezy wykonywaé w ten sposdb, aby nie uszkodzi¢ rury ostonowej studni gtebinowej. Powierzchnia fundamentu powinna tworzy¢ z rurg
ostonowa studni kat 90°.

Ponizej ptyty fundamentowej wykona¢ podsypke z grysu granitowego na gteboko$¢ co najmniej 1,0 m ponizej przylegtego terenu (gtebokosé
przemarzania). Zastosowaé kruszywo o frakcji 0-31,5 mm zageszczone do 1s=0,97.

Przed wylaniem podtoza na pionowym odcinku podej$cia rurociggu wodnego osadzi¢ kréciec z rury PCV lub blachy, kt6ry po wylaniu
podioza umozliwia swobodne wsuniecie tupin ocieplajgcych pionowy odcinek rury wodociggowej. Mozna réwniez tupiny ocieplajgce
montowac¢ bezposrednio na pionowym odcinku rurociggu wodnego bez otworu przej$ciowego wykonanego z rury PCV lub blachy.

Rura ostonowa studni oraz w/w rura ostonowa ocieplenia rury wodociggowej mogg wystawa¢ ponad podtoze betonowe nie wigcej niz 50
mm. Po ustawieniu obudowy na podtozu wystajacy odcinek rury ostonowej studni powinien znalez¢ sie w otworze podstawy pod glowice, a
wystajacy odcinek ocieplenia rury wodociggowej w drugim otworze podstawy. Odlegtos¢ osi otworu pod gtowice do osi otworu rury
wodociggowej wynosi 640 mm.

Pokrywa o wymiarach wewnetrznych 1,345x0,965 m sktada sie z dwdch elementéw (wewnetrznego i zewnetrznego) wykonanych z laminatu
poliestrowo-szklanego. Przestrzen pomigdzy elementami wypetiona jest warstwg ocieplajacg z pianki poliuretanowej grubosci 60 mm.
Wewnatrz pokrywy znajduje sie gumowa uszczelka 10 mm, Pokrywa lezy na podstawie, opierajgc sie na uszczelce

Obudowe wyposazy¢ w urzadzenie automatycznego awaryjnego ogrzewania (np. termostat elektroniczny R-2001) w klasie IP55 pracujagce w
zakresie temperatur 2-4°C.

Rury pompowe do wody surowej wykonaé ze stali gat.

1.2.4.02 Ukfad napowietrzania wody - 1 KPL

Uktad napowietrzania powinien zapewni¢ stopien natlenienia pow. 7,5-8,5 mgO/l w wodzie doptywajacej do filtréw | stopnia. Uktad
napowietrzania powinien sktadac sie z:

- mieszacza statycznego- rurowego

- sprezarek

- rozdzielni pneumatycznej

- oraz zbiornika kontaktowego.

Nie zaleca si¢ stosowania mieszaczy dynamicznych z wypetnieniem pierscieniami.

Mieszacz statyczny:
W celu wymieszania, rozproszenia i umozliwienia reakcji wody z powietrzem przewidzie¢ zainstalowanie przed zbiornikiem kontaktowym
miksera statycznego typu NP zapewniajgcego wysoki stopien wymieszania powietrza z przeptywajgcg wodg, wykonanego ze stali
nierdzewnej 304 lub 316 L. Mieszacz z wyjmowanym trzpieniem z szykanami powodujgcymi turbulencje. Montaz miksera w miejscu o
tatwym dostepie do wykonywania czynno$ci serwisowych. W celu utatwienia demontazu miksera nalezy wykonaé ksztaltke serwisowa
kotnierzowg (réwng dtugosci mieszacza) zapewniajgcg korzystanie z pozostatych urzadzen SUW w czasie serwisowania miksera —
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1 KPL.

Przytacze procesowe gtéwne: DN100

Przytacze dozujace: Gz1/2

Przeptyw wody: 32 m3h

Przeplyw powietrza: 3-4 m3fh

Diugo$¢ mieszacza: min 650 mm
Sprezarki:

Nalezy wykona¢ wigczenie istniejgcych sprezarek do projektowanego uktadu technologicznego SUW. Przewiduje sie uktad dwach
sprezarek ttokowych montowanych na 1 zbiorniku ci$nieniowym - 1 KPL (chtodzonych powietrzem, bezolejowych), wyposazonych
w wentylator i chtodnice migdzystopniowa z filtrami powietrza, pracujgcych zamiennie, ktére bedg wykorzystywane zaréwno do
napowietrzania wody, jak i sterowania napgdami zawordw pneumatycznych. Sterowanie za pomocg fgcznika cisnieniowego. — 2
KPL.

Parametry sprezarek:

Wydajnos¢: 2x0,2m3/min
Cisnienie: 6-8 bar(e)
Moc nominalna: 2x1.5 kW

Ciezar: 200 kg

Pojemno$¢ zbiornika: 2401
Przytacze spr. pow.: Vs

Wyposazenie:

Filtr wlotowy do stopnia sprezajgcego

Zawor zwrotny

Dren elektroniczny automatyczny, czasowy

Zawér bezpieczenstwa 11bar, zawor 11bar, typ ZB1/Il (1/2")

Filtr doktadny %" sprezonego powietrza odpylajacy i odolejajacy, znamionowy przeplyw sprezonego powietrza 1 m3/min przy ci$nieniu 7
bar(e). Klasa czystosci wg 1ISO 8573-1 klasa 1.

Rozdzielnia pneumatyczna:

Rozdzielnia pneumatyczna realizuje proces przygotowania powietrza do aeracji oraz do zasilania sitownikow pneumatycznych. Zadaniem czesci
uktadu odpowiedzialnej za przygotowanie powietrza dla sitownikéw pneumatycznych jest zapewnienie odpowiedniego cisnienia oraz czystosci
powietrza, zadaniem czesci uktadu odpowiedzialnej za przygotowanie powietrza dla napowietrzania jest zapewnienie
odpowiedniego ciSnienia powietrza, ilosci podawanego powietrza oraz czystosci 1 KPL.

W sktad rozdzielni pneumatycznej powinny wehodzi¢ nastepujace elementy:

- zawor odcinajgco-napowietrzajacy;

- filtr powietrza;

- filtroreduktor;

- przetwornik ci$nienia;

- zawdr elektromagnetyczny;

- Zawor zwrotny;

- czujnik ciSnienia powietrza zasilajgcego sterowniki;

- rotametr;

- wezyki poliamidowe powietrza do sitownikdw przepustnic.

Opis komponentdw rozdzielni pneumatycznej

+ zawor odcinajgco-napowietrzajgcy — umozliwia doprowadzenie sprezonego powietrza do zespotu przygotowania powietrza, oraz

odciecie zasilania z réwnoczesnym odpowietrzeniem uktadu (otwarcie poprzez obrét z dopchnieciem pokretia)

« filtro-reduktor z automatycznym spustem kondensatu - tgczy funkcje filtra powietrza i zaworu redukcyjnego. Przez obrét z dopchnieciem

pokretta obserwujgc manometr, ustawia sie zgdane cisnienie sprezonego powietrza podawanego ze sprezarki do instalacji zasilajacej

sitowniki — wymagana wartos¢ 6 bar.

* przetwornik ci$nienia — kontrola prawidtowosci ci$nienia w instalacji sprezonego powietrza zasilajgcej sitowniki przepustnic. Sygnat

analogowy przekazywany jest do sterownika SUW rozdzielni technologicznej. Spadek cisnienia ponizej ustalonej w sterowniku warto$ci

(okoto 5,5 bhara) powoduje wytgczenie SUW

* elektrozawdr — otwiera w trybie automatycznym przeptyw powietrza do napowietrzania wody surowej w aeratorze w momencie
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uruchomienia uzdatniania i napetniania zbiornika retencyjnego. Zawor jest sterowany z rozdzielni technologicznej stacji uzdatniania
wody. W przypadku, gdy pracuje pompa gtebinowa zawdr jest otwarty i powietrze ze sprezarki kierowane jest na aerator. W przypadku, gdy
pompa gtebinowa nie pracuje zawdr powinien automatycznie zosta¢ zamkniety. Zawdr ten jest normalnie zamkniety tzn. przy braku zasilania
elektrycznego jest zamkniety. Istnieje mozliwo$¢ niezaleznego, recznego otwarcia zaworu za pomocg pokretta na drzwiach rozdzielni
technologicznej SUW. Nalezy pamieta¢ ze podczas pracy SUW w trybie automatycznym pokretto to powinno znajdowac sie w pozycji
,<auto”
* regulator ci$nienia — umozliwia ustawienie wtasciwego ci$nienia a przez to strumienia powietrza do napowietrzania. Przez obrét z
dopchnieciem pokretta obserwujac manometr, i wskazania ptywaka rotametru, ustawi¢ nalezy zadany przeplyw. Wymagane cisnienie
powietrza do aeracji odczytane na manometrze reduktora podczas aeracii to p = cinienie wody w aeratorze + 0,1 MPa.
« filtr mgty olejowej — usuwa wode, olej i czastki state z powietrza do napowietrzania wody surowej.
* rotametr — umozliwia ustawienie i kontrole strumienia powietrza do napowietrzania podczas procesu uzdatniania wody surowe;.
Rotametr jest przeptywomierzem ptywakowym przeznaczonym do pomiaru natezenia przeptywu cieczy i gazéw. Powietrze przeptywajac od
dotu do géry kanatu pomiarowego rotametru, podnosi ruchomy ptywak. Wysoko$¢ uniesienia ptywaka jest proporcjonalna do
natezenia przeptywu, ktdre jest odczytywane na skali na rurze pomiarowej, a jego warto$¢ wyznacza ptywak
+ zawor zwrotny — uniemozliwia przedostanie sig drobin wody z instalacji

Zbiornik kontaktowy:

Zbiornik kontakt przewidzie¢ na czas kontaktu 150-200 s.

Wstepnie przyjeto zbiornik stalowy o objetosci ok min 1,5 m3, $rednica 1000 mm, ci$nienie robocze PN6 bar, medium: woda+ powietrze;
wysoko$¢ czesci cylindrycznej 1500 mm, wysoko$¢ catkowita 2650 mm, kréciec wlotowy pionowy DN100, kréciec wylotowy pionowy DN100
(zgodnie z rysunkiem), zabezpieczenie antykorozyjne: lakierowanie: od wewnatrz zywicg epoksydowg dwuskladnikowa, z atestem
PZH, od zewnatrz: zestaw epoksydowo-poliuretanowy. Ciezar: 335 kg. — 1 KPL.

Zbiorniki wyposazy¢ w odpowietrzniki automatyczne np. typu Mankenberg, wlot G1”, wylot G%” oraz w odpowietrzenie reczne
Zamontowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta (tak aby byly chronione przez bezposrednimi uderzeniami wodnymi).

1.2.4.03 Ukfad filtrowania wody — 1 KPL
W celu redukcji zelaza i manganu oraz usunigcia jonu amonowego i metnosci wstepnie sie dwustopniowg filtracje na filtrach
odzelaziajgcych i odmanganiajgcych przy uzdatnianiu wody o jakosci zblizonej do jakosci wody w studni nr 1. Przyjeto predkos¢ filtracji max.
8m/h, wysokos$¢ warstw odzelaziajgcej min. 200 cmi wysoko$¢ warstwy odmanganiajgcej min. 40 cm. Zatozono 3 filtry o $rednicy minimum
DN 1400. - 3KPL.
Powyzsze zalozenia moga by¢ zmienione w przypadku wykonania badan technologicznych na stacji pilotowej na
etapie projektowania przebudowy SUW.
Orurowanie filtréw ze stali 1.4301 AISI 304- 1 KPL.
Orurowanie pojedynczego filtra stanowi¢ beda:
- rurocigg doprowadzajgcy wode napowietrzong wyposazony w przepustnice z dyskiem ze stali nierdzewnej oraz napedem,
przepustnica DN 80, PN 10 montowana migdzy kotnierzowo,
- rurocigg odprowadzajacy wode uzdatniong wyposazony w przepustnice z napedem, przepustnica DN 80, PN 10 montowana
miedzy kotnierzowo,
- rurocigg doprowadzajacy wode do ptukania wyposazony w przepustnice z napedem, przepustnica DN 125, PN 10, montowana miedzy
kotnierzowo,
- rurocigg doprowadzajgcy powietrze do ptukania wyposazony w przepustnice z napedem, przepustnica DN 65, PN 10, montowana miedzy
kotnierzowo,
- rurocigg odprowadzajgcy poptuczyny wyposazony w przepustnice z napedem, przepustnica DN 125, PN 10,montowana
miedzy kotnierzowo,
- spust pierwszego filtratu wyposazony w przepustnice z napedem pneumatycznym, DN 80, PN 10,

Dodatkowo przewiduje si¢ montaz przepustnic z napedem recznym:

- przepustnica na rurociggu doprowadzajagcym wode napowietrzong i odprowadzajgcym wode uzdatniong: DN8O;

- przepustnica na rurociggu doprowadzajagcym wode do ptukania: DN125;

- przepustnica na rurociggu spustu zerowego z filtra o $rednicy DN 50, PN 10.

Zbiorniki wyposazy¢ w odpowietrzniki np. typu Mankenberg, wiot G1”, wylot G%”. Zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta (tak aby
byty chronione przez bezpo$rednimi uderzeniami wodnymi ze zbiornika). Rurociag odwadniajgcy odpowietrzniki wigczy¢é do
kanalizacji technologicznej z zachowaniem przerwy powietrzne;.

Instalacje odwodnienia odpowietrzenia wykona¢ z PE lub PVC o $rednicy co najmniej %, ze spadkiem w kierunku skrzynki poptuczyn.

Zbiornik filtracyjny — istniejace filtry pionowe do renowacji — 3 szt.

Ztoze filtracyjne i katalityczne - dobrane po badaniu technologicznym wody surowej w SUW Rembieszéw
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Ptukanie powietrzem

Powietrze do ptukania doprowadzi¢ z dmuchawy, np. z agregatem typu Roots’a, wyposazonej w obudowe dzwigkochtonng (wyposazong
we wskaznik ci$nienia, wskaznik spadku ci$nienia na filtrze wiotowym, wentylator obudowy) — 1 KPL

Parametry dmuchawy:

Qn: 130 m3h
dp: 800 mbar
Moc silnika: 5.5 kw

Poziom hatasu: 82 dB (bez ostony)

Dmuchawa powinna byé wyposazona w:

- tiumik wlotowy i wylotowy;

- filtr wlotowy ze wskaznikiem poziomu zabrudzenia (klasy G4);
- silnik klasy IE3, klasa ochrony IP 55;

- zawor bezpieczenstwa;

- kompensator;

- zawdr zwrotny i rozruchowy;

- automatyczny napinacz pasa napedowego;
- wskaznik wymiany filtrow;

- wskaznik cisnienia wylotowego;

- ostona pasa napedowego;

- komplet akcesoriéw ttumigcych wibracje.

Ptukanie woda

Woda do ptukania doprowadzona bedzie za pomocg pompy ptucznej z falownikiem ze zbiornika wody uzdatnionej. Pompy o wydajnosci
minimum 80,5 m3/h i wysoko$ci podnoszenia 1.7-1.9 bar. (opis w punkcie 1.2.4.06). Nalezy zapewni¢ dtugi czas rozpedzenia predkosci
obrotowe] pompy od 0 do 81 m3/h (ok. 20 s) — 1 KPL.

Zmiana_wydajnosci_plukania woda i powietrzem, predkosci filtracyjnych mozliwa w przypadku przeprowadzenia badan
technologicznych dla wody surowej w SUW Rembieszéw.
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1.2.4.04 Dezynfekcja wody- chlorator 1 KPL.
W celu dezynfekcji koncowej przewidzie¢ zainstalowanie uktadu dozowania NaOCI - chlorator. Uktad dozowania NaOCl skiada¢ sie
bedzie z dwdch pompek dozujacych oraz zbiornika podchlorynu o pojemnosci maks. 60 litréw (z wanng ociekowa).
Urzgdzenia te zamontowaé¢ w wydzielonym pomieszczeniu dostepnym z zewnatrz budynku. Pomieszczenie bedzie wyposazone w
wentylacje mechaniczng zapewniajgcg co najmniej 5 wymian na godzine. Wentylacja bedzie uruchamiana takze recznie przed wejéciem do
pomieszczenia.
Temperatura powietrza w pomieszczeniu minimum 12°C.
Projektuje sie dwa alternatywne punkty dozowania podchlorynu:
1/ na wyj$ciu ze stacji uzdatniania wody;
2/ na rurociggu doprowadzajgcym wode uzdatniong do zbiornika wody pitnej.
Dozowanie podchlorynu odbywac¢ sie bedzie w sytuacjach awaryjnych na podstawie ustawieri dokonanych w trakcie rozruchu instalacji
SUW.
Pomieszczenie dezynfekcji korcowej powinno by¢ wyposazone w nienasiakliwg podtoge z tatwo zmywalnymi $cianami oraz w zlew z kranem
ze zlgczkg do weza oraz kratke Sciekowg wigczong do kanalizacji. Grzejnik zamontowa¢ min. 1 m od zbiornika z podchlorynem.
Wyposazenie w oczomyjke.

1.2.4.05 Uktad magazynowania wody
W celu magazynowania wody uzdatnionej przewiduje sie budowanego zbiornika wody uzdatnionej o pojemnosci 100 m3 (w odrebnym
zadaniu inwestycyjnym i postepowaniu przetargowym ). — 1 KPL.

1.2.4.06 Dystrybucja wody i ptukanie filtrow — zestaw hydroforowy

Jako pompownie wody sieciowej przewidziano montaz zestawu hydroforowego 4 (3+1) pomp sieciowych o fgcznej wydajnosci Qhmax= 60 md/h
i cisnieniu p= 4,8 bar jako pomp sieciowych oraz zestawu 2 pomp (1+ 1 rezerwowa) o wydajno$ci Qhmax= 81 m3/h i ci$nieniu p= 1,7 bar kazda
jako pomp ptuczacych. Projektuje sie wspdlny kolektor ssawny DN150 (wyposazony na wlocie w kompensator) dla pomp sieciowych i
pluczacych. Po stronie ssawnej pomp przewiduje sie montaz zasuw odcinajgcych, po stronie ttocznej zamontowane zostang przepustnice i
zawory zwrotne oraz membranowe zbiorniki hydroforowe— 1 KPL.

Woda przez pompy sieciowe bedzie ttoczona bezposrednio do sieci wodociggowej przewodem DN150 (wyposazonym w kompensator).
Pompy pluczace beda toczy¢ wode osobnym rurociggiem DN125 (wyposazonym w kompensator) do kazdego z filtrow.

Przewiduje sie wyposazenie wszystkich pomp sieciowych w zabudowane przetwornice czestotliwo$ci. Pompy pluczace wyposazone takze
beda w falowniki.

Zestaw zostanie zamontowany w hali technologicznej stacji.

Wymagane parametry zestawu:

- ilo$¢ pomp: 3+1

- wydajnosé pojedynczej pompy: Qhmax= 20 m3/h

- Ci$nienie pojedynczej pompy: p= 4,8 bar

- maksymalna moc pompy: 5,5 kW
- nominalna wydajnos¢ zestawu: Qhmax=" 60 m3/h
- nominalne cinienie przy 3 pracujgcych pompach: p= 4,8 bar

- pob6r mocy w nom. pkcie pracy: max. 11,6 kW (z falownikami)
- falownik zamontowany na pompie

- $rednica wlotu kr6¢ca pompy sieciowej: DN50

- $rednica zaworu odcinajgcego na ssaniu; DN8O0

- $rednica wylotu krd¢ca pompy sieciowej: DN50

- $rednica przepustnicy na toczeniu: DN65

- $rednica zaworu zwrotnego: DN65

- $rednica kolektora ssawnego: min. DN125

Dopuszcza sie alternatywne rozwigzanie, jednak maksymalna predkos$¢ przeptywu w rurociggach i armaturze ssawnej (przy kazdej
pompie) nie moze przekraczac 1,5 m/s.

Cisnienie pracy zestawu hydroforowego - utrzymywane przez zmiane predkosci obrotowej pompy zasilanej przez przemiennik
czestotliwosci, a pozostate pompy zatgczane w zaleznosci od rozbioru wody. Proponuije sie proporcjonalne sterowanie wielkoscig cisnienia na
wylocie z budynku stacji uzdatniania wody, z obnizeniem ci$nienia w godzinach nocnych.
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Szafa sterowniczo-zasilajgca (dostarczana przez producenta pomp):

e wykonanie materiatowe szafy - metalowa, malowana proszkowo,

e system zawarty w szafie sterujgcej powinien by¢ wykonany w stopniu ochrony IP54 wg PN-92/E-08106; w wersji standardowej,
wyposazony w sterownik PLC przeznaczony do obstugi, wytgcznik gtéwny, styczniki, okablowanie;

e nadrzwiach obudowy powinny byé zamontowane nastepujace elementy:

panel operatorski

kontrolki sygnalizacyjne

zielona dioda sygnalizacji pracy

czerwona dioda sygnalizacji zakt6cenia,

wytgcznik gtéwny,

e wymagana wizualizacja standéw pracy panelu operatorskim umieszczonym na drzwiach szafy sterownicze

e sterownik PLC powinien byé wyposazony przynajmniej w:

— linterfejs szeregowy RS-485 z protokotem ModBus RTU do komunikacji ze sterownikiem nadrzednym

—  wySwietlacz kolorowy graficzny o przekgtnej minimum 4,3” 480x272 pikseli z pod$wietleniem (panel dotykowy),

—  mozliwo$¢ zapisu zadanych parametréw zestawu na zewnetrznym no$niku danych,

e  kompletna szafa sterownicza musi posiada¢ znak CE,

e pompy, orurowanie, kable i sterownik zamontowane na ramie podstawy

e algorytm pracy: Sterownik powinien sterowa¢ pompownig wedtug wpisanej charakterystyki sieci czyli w funkcji Q=f(H). Ma mie¢
mozliwo$¢ opisania charakterystyki sieci punktami pracy od Q1-H1 do Q8-H8 dzieki czemu wspdipracujac z przeptywomierzem
(impulsowym lub analogowym) bedzie mogt realizowac zadane zmienne ci$nienie zalezne od chwilowych przeptywdw. Pozwoli to
na prace najmniej energochionna;

e dodatkowy algorytm pracy to sterowanie: ze statym cisnieniem H=const., cisnieniem proporcjonalnym. W przypadku awarii
przetwornicy uktad automatycznie przechodzi do sterowania kaskadowego;

e sterownik powinien posiada¢ mozliwosci: pracy z przetwornica, utrzymania statego cisnienia, réznicy cisnien, poziomu ci$nienia w
funkcji przeptywu, kontroli ciSnienia w sieci zapobiegajac przekroczenie jego maksymalnej wielkosSci, tzw. przekroczenie
ograniczenia 1 i 2, kontroli wystgpienia suchobiegu na kolektorze ssacym i ttocznym, kontroli zabezpieczenia silnikow
elektrycznych, przekazu informuje o wystapieniu awarii i 0 jej przyczynach i czasie wystapienia, recznej regulacji obrotéw kazdej
z pomp, sterowania pracg przetwornic, zabudowanych na silnikach, wykonania testu w zaprogramowanym czasie podczas postoju
pomp, w czterech przedziatach czasowych zmiany wartosci zadanej, po wylgczeniu zasilania zachowaé swoje ustawienia,
zdalnego resetu zestawu (listwa zdalnego sterowania), zdalnego zatgczenia i wytgczenia zestawu (listwa zdalnego sterowania),
podawania komunikatéw: awaria, praca, suchobieg, posiadac zlgcza RS-485 z protokotem ModBus RTU w celu monitoring zestawu
hydroforowego do nadrzednego systemu sterujgcego pracg. Sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiedniej
kolejnosci zatgczania i wytgczania pomp po kazdym cyklu pracy, uniemozliwiania jednoczesnego zatgczania wigcej niz
jednej pompy, przesuwajgc w czasie rozruchy poszczegdlnych pomp, blokowania natychmiastowego wigczania (wytgczania
pompy po wylgczeniu) pompy poprzedniej w celu wyeliminowania pulsacyjnej pracy w przypadku gwattownych zmian
poboru wody, ograniczania maksymalnej liczby pomp pracujgcych jednoczes$nie, zabezpieczania zestawu przed sucho
biegiem poprzez wytgczanie kolejno pracujgcych pomp w zestawie przy spadku ci$nienia na ssaniu ponizej wartosci
zadanej (0,02Mpa), zabezpieczenia uktadu w przypadku przekroczenia dopuszczalnego ci$nienia w kolektorze ttocznym,
dopasowania uktadu do charakterystyki rurociggu, zablokowania pracy pomp po przekroczeniu zaprogramowanego czasu,
przetagczania pomp w czasie matych poboréw wody zapewniajgc ich optymalne wykorzystanie, dopasowania uktadu do
charakterystyki rurociggu ttocznego w zaleznosci od liczby wiaczanych pomp poprzez dyskretne zmiany cisnienia, dopasowania
uktadu charakterystyki rurociggu w przypadku dodatkowego wyposazenia ukfadu w przeptywomierz z nadajnikiem poprzez
uzaleznienia ci$nienia na wyjsciu z pompowni od przeplywu, rejestracje zuzycia energii elekirycznej, automatyczng zmiane
parametréw pracy zestawu w zadanych przedziatach czasowych, mozliwo$¢ odczytu z panelu sterownika (wy$wietlacz na drzwiach
szafy): ci$nienia ssania, ttoczenia, obrotéw i czestotliwosci

Wymagane parametry pomp ptucznych:

- ilo$¢ pomp: 1+1
- wydajnos¢ pojedynczej pompy: Qhmax= 81 m3/h
- ci$nienie pojedynczej pompy: p=1,7 bar

- falownik zintegrowany z pompg;

- §rednica wlotu krééca pompy ptucznej: DN100
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- $rednica zasuwy odcinajgcej na ssaniu: DN150
- $rednica wylotu krééca pompy plucznej: DN80

- $rednica zaworu zwrotnego na ttoczeniu: DN125
- $rednica zaworu odcinajgcego na toczeniu: DN125

Dopuszcza sie alternatywne rozwigzanie, jednak maksymalna predko$¢ przeptywu w rurociggu ssawnym i armaturze ssawnej (przy
kazdej pompie) nie moze przekraczaé 1,5 m/s.

Sterowanie pompami ptucznymi
Sterowanie pomp ptucznych ze sterownika centralnego SUW wg sekwencji producenta filtréw. W fazie ptukania przewiduje sie czas
wigczenia pompy ok. 20 sekund i stopniowe zwiekszanie wydajno$ci pompy. Wigczanie pomp ptucznych- naprzemienne.
Uktad sterowania pompg ptuczaca pozwala na jej prace w dwdch trybach tj..

- W trybie automatycznym,
- W trybie ,recznym”.

Uktad sterowania musi umozliwi¢ wybdr trybu pracy pompy ptucznej oraz jej zataczenie w trybie ,recznym’, ktdre odbywac sie bedzie za
pomoca przefgcznika umieszczonego na elewacji zewnetrznej rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej.

W trybie automatycznym ptukanie nie rozpocznie sie jesli w zbiorniku magazynowym wody nie bedzie wystarczajgcej ilosci wody na
przeprowadzenie ptukania. Plukanie zostanie rozpoczete dopiero wéwczas gdy woda w zbiorniku osiggnie zaprogramowany w
sterowniku poziom. Sterownik bedzie realizowat zaprogramowang sekwencje ptukania zgodnie z projektem technologicznym.

Ukfad w trybie pracy automatycznej niezaleznie od zabezpieczeh programowych wyposazy¢ w nastepujgce bloki zabezpieczajgce:

+ zabezpieczenie pompy przed pracg na suchobiegu w zbiorniku magazynowym wody - realizowane przez sondy hydrostatyczne.
Obnizenie poziomu wody ponizej poziomu suchobiegu spowoduje wytgczenie pompy ptuczacej. Ponowne uruchomienie pompy mozliwe
bedzie po napetnieniu zbiornika do poziomu powrotu po suchobiegu.

+ zabezpieczenie przed rozpoczeciem ptukania ze zbyt matg ilodcig wody w zbiorniku magazynowym,

+ zabezpieczenie przed rozpoczeciem plukania przy zbyt wysokim poziomie popluczyn w  odstojniku
+ zabezpieczenie przed pracg niepetno fazowg oraz zanikiem napiecia zasilania - realizowane przez czujnik kolejnosci faz.

1.2.4.07 Ukfad zmigkczania wody - 1 KPL.
Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ zmiekczania czesci strumienia wody aby osiggna¢ jako$¢ wody uzdatnionej zgodng z Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. Poz. 2294) w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi w zakresie twardo$ci.
Do obliczen nalezy przyja¢ twardo$¢ 450 mg CaCOs w wodzie ttoczonej do gminnej sieci wodociggowej. Wstepnie nalezy przyja¢ uktad
zmiekczania na ok. 5 m3/h.
Przyjaé usuwanie twardo$ci na drodze wymiany jonowej. W tej technologii twardo$¢ ogdlna, bedaca suma twardosci weglanowe;j i
nieweglanowej, jest usuwana na kationicie silnie kwasnym w cyklu sodowym —powodujgce twardo$¢ jony wapnia (Ca2+) i magnezu
(Mg2+) wymieniane sg na jony sodu (Na+) podczas przeplywu wody przez zywice jonowymienng. Gdy zdolno$¢ jonowymienna ztoza
zostanie wyczerpana, jest ono poddawane regeneracji roztworem soli kuchennej (NaCl). Czesto$¢ regeneracji zmigkczacza zalezy od
twardo$ci oraz ilo$ci uzdatnianej wody.
Uktad zmiekczania musi mie¢ mozliwo$¢ obejscia (by-pass).
Plukanie zmigkczaczy projektowac w cyklach sterowanych objetosciowo z pierwszenstwem czasowym — tzn. regeneracja zmigkczacza
wody nastepuje po zmigkczeniu nastawionej objetosci wody, ale nie wczesniej niz o zaprogramowanej godzinie (przy braku rozbioru
wody urzgdzenie wchodzi w regeneracje po uptywie czasu okreslonego w instrukcji urzadzenia).
- ptukanie wsteczne
- regeneracja solankg
- doptukiwanie wodg surowg (objeto$¢ réwna pojemnosci zbiornika zmiekczania).
Przewidzie¢ montaz systemu dwuzbiornikowego typu Duplex, w ktorym podczas regeneracji jeden ze zbiornikéw jest wytaczony z uzytku.
Po zakorczeniu regeneracji pracujacy zbiornik przechodzi automatycznie w stan oczekiwania.
Zakres dostawy:
2 Zbiorniki filtracyjne wykonane ze stali, wewnatrz i na zewnatrz pokryte odpornym na korozje polietylenem,
wraz z niezbednymi dystrybutorami i kolektorami

Srednica: 450 mm
Wysokos¢: 1925 mm
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Pieciocyklowe zawory z syntetycznego materiatu do prowadzenia automatycznych regeneracji

System rur z PCV z hydraulicznie sterowanymi zaworami na wlocie i wylocie kazdego zbiornika filtracyjnego
Manometry 0-10 bar na wlocie i wylocie

Zawory probiercze na wyjsciu z kazdego zbiornika filtracyjnego

Sterownik typu SE20 do sterowania procesem regeneracji

Programowalny sterownik z 12-oma wej$ciami cyfrowymi, 9-oma przekaznikami i 5-oma bezpotencjatowymi wyjsciami.
Sterownik powinien by¢ wyposazony w ztgcze RS485 z protokotem ModBUs RTU do komunikacji ze sterownikiem
nadrzednym

tatwy w obstudze panel sterowania z pod$wietlanym wyswietlaczem LCD, 16-klawiszowa klawiatura, i 4 diody LED do
optymalnego sterowania i monitoringu. Bateryjne podtrzymanie pamieci. Kilka opcji komunikacyjnych. Wys$wietlacz w jez.
polskim.

Transformator wg VDE, 230/24VDC

Wodomierz impulsowy

Sekwencja impulséw: 101

Podtaczenie: DN 32 (kotnierz / gwint)
Wydajno$¢ nominalna: 10 m¥h

Wydajnos¢ maksymalna: 12,5 m¥h

Rama wykonana ze stali i pokryta odpornym na korozje polietylenem
Wypetnienia filtréw, kazde skfadajace sie z:

Podsypki zwirowe; 26 litry
Zywicy jonowymiennej 165 litry
Zbiornik solanki wykonany z polietylenu, w komplecie z pokrywg i osprzetem
Zawartos¢ soli ok. 400 kg
Srednica: 760 mm
Wysokos¢: 1090 mm
Waga: 25 kg

Worki 25-kilogramowe tabletek solnych do rozruchu stacji
Zestaw do badania twardo$ci wody
Dokumentacja, zawierajaca instrukcje montazu i eksploataci

Dopuszcza sie zastosowanie pojedynczego zmigkczacza ale 0 wydajnosci min. 8 mé/h.

1.2.4.08 Odprowadzenie poptuczyn - 1 kpl.

Istniejgcy uktad odprowadzenia poptuczyn nalezy zaadoptowa¢ do nowego uktadu filtracji. Pojemno$é zbiornika poptuczyn powinna
zapewni¢ mozliwo$¢ kolekcjonowania poptuczyn z cyklu ptukania 2 filtrow i/lub zmiekczacza.

Wstepnie przyjmuje sie pojemno$¢ zbiornika poptuczyn 25-30 m3,

Odprowadzenie wod nadosadowych (po minimum 8 godzinnym czasie odstania) do urzadzenia wodnego (stawu) potozonego na dziatce nr
428, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym z dnia 03.08.2020 roku znak: P0O.ZUZ.5.421.57m.2020.AZ lub nalezy zaproponowac inne
rozwigzanie i opracowa¢ nowy operat wodnoprawny.

Na rurociggach odprowadzajgcych poptuczyny zainstalowaé dwie przepustnice z napedem pneumatycznym.

1.2.4.10 Instalacje technologiczne i podpory wewnatrz budynku

Przewody technologiczne wraz z ksztaltkami, kotnierzami, Srubunkiem, kurkami do poboru wody, podporami w budynku technologicznym SUW
Stupica; transportujgce wode surowg, uzdatniong, powietrze jak i wode do ptukania bedg wykonane ze stali austenitycznej
nierdzewnej gatunek 1.4301, AISI 304 badz lepszej, zgodnie z PN-EN 10088-1:2007. Rury powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 10216- 5:2006
lub PN-EN 10312:2006.

Wszystkie elementy instalacji wodociggowej oraz wszystkie urzgdzenia i materiaty do ich wykonania muszg posiada¢ atesty zdrowotne
wydane przez PZH.

Przed i za kazdym urzgdzeniem uzdatniajgcym nalezy zamontowac zawory czerpalne do poboru prébek wody. Kurki probiercze nalezy
zamontowac takze na rurociggu wody surowej oraz wody uzdatnionej ttoczonej do sieci wodociggowej. Kurki probiercze — wykonanie
materiatowe réwniez stal AlS| 304.

Instalacja musi by¢ zaprojektowana z uwzglednieniem pozniejszego tatwego demontazu i wymiany pomp oraz armatury i innych urzadzen.
Ztgcza kompensacyjne i roztgczki muszg miec postac tulei z podwajnym kotnierzem. Roztgczki muszg by¢ odporne na maksymalne
ci$nienie wystepujace w rurach i muszg by¢ wykonane z materiatu jak pozostata cze$é rurociggu.
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Rurociagi powinny by¢ zaprojektowane w ten sposob, aby predko$¢ w przewodach ssawnych nie przekraczata 1,5 m/s a w przewodach
ttocznych 2,0 m/s. Odlegto$é rurociggédw od $cian odlegtosci pomiedzy rurociggami powinny umozliwia¢ tatwy montaz i demontaz
rurociggoéw o ztgczach kotnierzowych. Do mocowania rurociggéw przewiduje sie zastosowanie systemowego rozwigzania, np. marki Niczuk
zgodnego zITB-KOT-1562, ITB-KOT-1561, ITB-KOT-0744itp. Zaprojektowane instalacje nalezy potaczy¢ w sposéb trwaly z konstrukcjg
obiektu, w przypadku kotwienia sposéb mocowania dobra¢ w zalezno$ci od materiatu podtoza (zelbet, konstrukcja murowa, posadzka).
Dobor poszczegdlnych elementéw montazowych powinien uwzglednia¢ charakter pracy instalacji, np.: wymaog niskoszumowosci zgodnie z DIN
4109, wytrzymato$¢ termiczng wktadki izolacyjnej dla obejm (EPDM -40°C do +120°C, wkiadka silikonowa -60°C do +250°C).

Wszystkie materiaty po wykonaniu obrdbki mechanicznej ciecia, nalezy w miejscach obrdbki dodatkowo zabezpieczy¢ stosujac np. Niczuk
Cynk spray ZN-S lub Niczuk Cynk spray OG-ZN-S.

Szczegdtowe informacje dotyczace systemu mocowan:

1) Pojedyncze przewody instalacyjne przewiduje sie jako montowane do podioza za pomocg odpowiedniej kotwy oraz preta
gwintowanego i obejmy

2) Grupy przewodoéw instalacyjnych przewiduje sie jako mocowane:

2.1) do stropu: podwieszajac za pomocg pretéw gwintowanych, kotwionych w stropie, profil typu C umieszczajac na nim obejmy,

2.2) do $cian: mocujac kotwami profil typu C ze stopkg i mocujac do niego obejme.

Uwaga: w obu przypadkach dobdr kotew, preta oraz przekrdj profilu uzalezniony jest od rodzaju podioza oraz ciezaru i $rednic grupy
podwieszanych przewodow.

Montaz grup przewoddéw do konstrukcji stalowej moze odbywac si¢ analogicznie, uwzgledniajac zastgpienie kotew tgcznikami
systemowymi do konstrukcji stalowe;.

Armatura instalacji technologicznej

Zaleca sie dostawe i montaz armatury tego samego producenta:

Przepustnice migdzy kotnierzowe

e Konstrukcja — centryczna, dwukierunkowa oraz regulacyjna o liniowej charakterystyce przeptywu;

o Zabudowa — miedzy kotnierzowa, krétka — wg normy PN-EN 558 tabela 5 seria 20

o Korpus - z Zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) pokrytego powtokg epoksydowa, RAL 5017 o min grubo$ci. 250 um;

e Uszczelnienie obwodowe przepustnicy —z gumy NBR, wulkanizowane bezposrednio do korpusu i kotnierzy; (min. ci$nienie wulkanizacji
30,0 bar)

e Dysk: - stal nierdzewna, DUPLEX

o Naped - DZwignia lub Pneumatyczny

Zasuwy kotnierzowe krotkie petno przelotowe (montowane na ssaniu pomp)

e Wykonanie - zeliwo sferoidalne (Min GGG 40) wg zabudowy krétkiej F 4 malowane farbg epoksydowg zgodnie z normg GSK naniesiong
metodg fluidyzacyjna, zgodnie z normg DIN 30677 (grubo$¢ min. 250 mikrondw) oraz z zaleceniami jako$ci i odbioru GSK-Ral.

e Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocg profilowanej uszczelki zagtebionej w korpusie,

o Trzpien ze stali nierdzewnej walcowany na zimno wyposazony w pierscier oporowy

e Pelny przelot zasuwy (bez przewezen na wysokosci klina)

Zawory zwrotne kotnierzowe petno przelotowe

o Korpus i pokrywa — zeliwo sferoidalne (min GGG 40)

o Dysk z elastycznym zamknieciem - stalowy (nawulkanizowany gumg EPDM)
e Pelny przelot zaworu

Zawory odpowietrzajgce

o Korpus - stal nierdzewna AlS| 316

e Uszczelka z gumy EPDM

o Ci$nienie robocze w zakresie od 0,1 do 6 BAR

Manometr przemystowy

o Materiat obudowy, kro¢ca i mechanizmu- stal kwasoodporna
« Srednica obudowy 100 mm

e Zakres pomiarowy 0-4 lub 0-6 bar

o Klasa dokfadnosci 1%
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Przetwornik cisnienia

e Przeznaczony do pomiaru ci$nienia, podci$nienia i ci$nienia absolutnego
o Ze ztgczem elektrycznym typu PD

o Zakres pomiarowy 0-4 lub 0-10 bar

e Blad podstawowy 0,3%

taczniki amortyzacyjne

e mieszek wykonany z gumy syntetyczne
e wzmocnienie- oplot nylonowy

o stalowe pierscienie wzmacniajgce

o kotnierze ze stali nierdzewnej

1.2.4.11 Pomiar przeptywu

Do pomiaru natezenia przeptywu wody w stacji uzdatniania wody oraz do sterowania procesem uzdatniania przyjeto przeptywomierze
elektromagnetyczne z przetwornikiem. Przewiduje sig pomiar przeptywu na:

- wodzie surowej DN 100

- wody uzdatnionej na sie¢ DN 100

- wody ptucznej DN 125

- wody po filtrach DN 80

- wody zmiekczonej DN 50

- po kazdym ciggu filtracyjnym

- Specyfikacja przeptywomierzy:
- pod$wietlany wySwietlacz LCD z menu w jezyku polskim
- temperatura otoczenia -20 °C...+50 °C
- zasilanie: 230 VAC
- wbudowane narzedzie diagnostyczne czujnika oraz przetwornika
- komunikacja: ModBus RTU
- wyj$cie pradowe 4+20mA
- obudowa przetwornika wykonana z aluminium lub k.o. o stopniu ochrony IP67
- detekcja niepetnego
- btad pomiarowy 0,5%% 1 mm/s
- przytacze procesowe: kotnierz zgodny z EN1092-1
- wyktadzina poliuretanowa lub z PTFE
- elektrody stozkowe wykonane z k.o.
- czujnik z przetwornikiem w wersji kompaktowej (tacznej) o stopniu ochrony IP67
- w miejscach trudnodostepnych, nalezy stosowac przeptywomierze do montazu roztgcznego z oryginalnym kablem producenta
Wszystkie urzadzenia ciggu technologicznego zostang wpiete do zewnetrznego uktadu sterowania i monitoringu.

1.2.4.12 Instalacje wewnetrzne
Instalacja wodociagowa zimnej i cieptej wody
Instalacja wodociggowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w sposéb zapewniajacy zaopatrzenie w wode budynku zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz spetnia¢ wymagania okreslone w Polski Normach dotyczacych projektowania instalacji wodociggowych. Instalacja
powinna spetia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej oraz w Polskich Normach dotyczacych
instalacji wodociggowych przeciwpozarowych.
Wyroby zastosowane w instalacji powinny byé tak dobrane, aby ich wzajemne oddziatywanie nie powodowato pogorszenia jako$ci
dostarczanej wody orz zmian skracajgcych trwato$¢ tej instalacji. Instalacja powinna mie¢ zabezpieczenia uniemozliwiajgce wtdrne
zanieczyszczenie wody. Instalacje wodociggowg wykonaé z tworzywa sztucznego.

Kanalizacja $ciekowa

Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcej kanalizacji sanitarnej w obrebie dziatki. Kanalizacja technologiczna z hali technologiczne;
powinna umozliwi¢ odprowadzenie poptuczyn z ptukania filtrdw i regeneracji zmiekczaczy.

Kanalizacja z pomieszczenia dezynfektanta musi uwzglednié¢ konieczno$¢ neutralizacji $ciekow.

Zneutralizowane $cieki kolekcjonowane bedg w zbiorniku bezodptywowym lub odprowadzane do kanalizacji sanitarnej.
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Instalacja grzewcza

Urzgdzenia zastosowane w instalacji grzewczej powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w przepisach o efektywnosci
energetycznej. Przewiduje sie wykonanie ogrzewania elektrycznego. W hali technologicznej przewidzie¢ urzadzenia przeznaczone do
pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci.

Wentylacja

Wentylacja powinna zapewnia¢ odpowiednig jako$¢ Srodowiska wewnetrznego budynku, w tym wielko$¢ wymiany powietrza, jego
czystos¢, temperature przy zachowaniu przepisow odrebnych i wymagan Polskich Norm dotyczgcych wentylacji, a takze warunkéw
bezpieczenstwa pozarowego i wymagan akustycznych.

Wentylacje mechaniczng lub grawitacyjng nalezy zapewni¢ we wszystkich pomieszczeniach bez otwieranych okien, a takze w
pomieszczeniach, w ktorych ze wzgleddw zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczerstwa konieczne jest zapewnienie wymiany
powietrza. Zainstalowane urzgdzenia wentylacyjne powinny spetnia¢ wymagania przepiséw o efektywnosci energetycznej.
W hali technologicznej przewidzie¢ montaz instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej ze wspomaganiem (wentylacja hybrydowa) oraz montaz
kondensacyjnego osuszacza powietrza. llo$¢ powietrza wentylacyjnego okre$li¢ w oparciu 0 wymagang ilo$¢ wymian: 0,7 wymiany/h.

W pomieszczeniu dezynfektanta przewidzie¢ wentylacje grawitacyjng o wydajnosci 2 wymian/h oraz wentylacje mechaniczng o
wydajnosci min. 5 wymian/h umozliwiajgca przewietrzanie pomieszczenia przed wejsciem obstugi. Wentylacja pozostatych pomieszczen
zgodnie z PN. W pomieszczeniu dezynfektanta zastosowaé kanaty i urzagdzenia chemoodporne.

1.2.4.13 Instalacje dozujace
Rury i weze odporne chemicznie powinny by¢é wykonane z przeznaczonego dla odpowiednich chemikaliéw materiatu nie
rozprzestrzeniajgcego ognia, a takze powinny by¢ dostarczone w podwdjnej ilosci. Ich rozmieszczenie powinno zapewnia¢ fatwy
demontaz w celu oczyszczenia. Dla linii chemicznej, na ktdrej zostang zastosowane potgczenia skrecane lub sklejane, nalezy zapewni¢
wystarczajaca liczbe pofgczen elastycznych i kotnierzowych, aby umozliwi¢é demontaz odcinkdw rurociggu. W dostepnych miejscach
nalezy zamontowaé réwniez tréjniki i krany do podtgczenia wody pod ciSnieniem, aby mozna byto przeptuka¢ rurociag, jesli zajdzie taka
potrzeba.

Wszystkie rury i weze odporne chemicznie powinny by¢ oznakowane kolorami, co ma umozliwi¢ identyfikacje poszczegoinych rurociggéw
[chemikaliéw/ na catej trasie.

Rurociaggi chemiczne nalezy przymocowa¢ do wieszakéw lub korytek za pomocg zaciskow, ktdre mozna fatwo usunaé bez demontazu
sasiednich rur. Kontrakt obejmuje dostawe i zamontowanie takich wieszakow i korytek, ktore powinny by¢ réwniez odporne na korozje
chemiczna.

W przypadku dozowania chemikalii do rurociggdw wody wykonanych ze stali nierdzewnej nalezy zastosowa¢ odcinek rurociggu wody 0
dtugosci co najmniej 5xDN z materiatu odpornego chemicznie, np. PE. Zastosowaé potgczenia kotnierzowe. Zestawy dozujgce powinny
pochodzi¢ od jednego producenta, co utatwia zaopatrzenie oraz wymiane czesci zamiennych.

Szczegotowe propozycje dotyczace typu urzadzen transportowo — dozujgco — pomiarowo — kontrolnych i sterujgcych, zbiornikéw
magazynowych i dozujacych, wezy, rur, wieszakdw i korytek nalezy przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

1.2.4.14 Instalacje elektryczne i AKPiA, sterowanie, monitoring
Zakres robot obejmuje kompleksowe roboty elektryczne, sterowania, AKPIA, wizualizacja i monitoring pracy poszczegdinych elementéw
uktadu technologicznego, z przesytem danych z przeplywu, ci$nienia i pracy urzadzen do operatora na SUW i do Zamawiajgcego —
1 KPL
w tym m.in.:
- Instalacje wewnetrzne technologiczne: m.in instalacja zasilajgca odbiorniki stacji,
- instalacja sterownicza, sygnalizacyjna i pomiarowa,
- Instalacje wewnetrzne ogdine: instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych,
- instalacja potgczen wyréwnawczych, uziemien, instalacji odgromowej i przepieciowej,
- rozdzielnice zasilajace, technologiczne i sterujace,
- sie¢ kabli zewnetrznych
- system wizualizacji i zdalnego nadzoru nad pracg stacji,
- wymiana o$wietlenia wewnetrznego i niezbedne o$wietlenie zewnetrzne.
- Aparatura AKPIA, zestaw komputerowy, wizualizacja, zaprogramowanie sterownika
- dostosowanie pracy stacji do pracy w trybie w petni automatycznym (niezbedna aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka — AKPIA),
- instalacja sterowania pomp gtebinowych i studni przetwornicami czestotliwosci.
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- instalacja SSWIN z monitoringiem kamerami.
- wigczenie obiektu do systemu monitoringu do operatora i Zamawiajgcego

Instalacje elektryczne i AKPIiA
[

Zakres projektu [ wykonawstwa  powinien obejmowac po stronie instalacji elektrycznej:
- rozdzielnice;

- instalacje zasilajgce sitowe;

- instalacje o$wietlenia i gniazd wtykowych;

- instalacje uziemien;

- instalacje do agregatu pradotwdrczego

- instalacje i oswietlenie terenu hybrydowe ledowe

Zakres projektu i wykonawstwa  powinien obejmowac po stronie instalacji elektrycznej:

- instalacje szafy AKPIA ze sterownikiem gtéwnym PLC z ekranem dotykowym;

- instalacje stacji wizualizacji SCADA,

- instalacje szeregu przetwornikéw pomiarowych;

- instalacje przepustnic regulacyjnych i on/off;

- instalacje przepustnic z napedem recznym z krancdwkami KZ, KO;

- instalacje zasuw z napedem recznym z krancéwkami KZ, KO;

- instalacje przemystowej sieci informatycznej wykonanej w technologii $wiatlewedewej Ethernat za pomocg przewody kat. 6
- instalacje monitoringu,

Instalacja elektryczna:

Projekt powinien zawieraC charakterystyke energetyczng nowoprojektowanych urzadzen. Wykonawca powinien uzgodni¢ z dostawcg
energii przydziat mocy na podstawie wykonanych obliczen.
Rozdzielnica gtdwna powinna zasila¢ wszystkie gtdwne urzadzenia, a wiec m.in.:

- pompe gtebinowe w studni na terenie SUW zasilang poprzez falownik;

- pompe gtebinowa w studni poza terenem SUW poprzez wiasne szafy falownikowe (ze wzgledu na duzg odlegto$é od budynku SUW);

- instalacje produkcji podchlorynu sodu;

- szafe wtasng zestawu hydroforowego z pompami wyposazonymi w zintegrowane falowniki;

- sterowanie uktadem zmiekczania;

- sterowanie uktadem wody uzdatnionej w zbiorniku retencyjnym - instalacja sterowania dla zbiornika wody czystej

- pompy ptuczne;

- pompy zbiornika solanki;

- sprezarki poprzez gniazda sitowe;

- ewentualng szafke zasilajgcg instalacje osuszania;

- rozdzielnice wentylacyjne, o$wietleniowe, zestawy gniazd remontowych;

- inne potrzeby wtasne SUW i urzadzenia nie wymienione powyzej a niezbedne do prawidtowego funkcjonowania obiektu.

W celu zapewnienia bezawaryjnego dziatania urzadzen elektrycznych w rozdzielnicach nalezy zainstalowa¢ odpowiednie ochronniki
przepieciowe.

Nalezy przewidzie¢ ochrone od porazen elektrycznych (szybkie samoczynne wytgczanie zasilania dla uktadu sieciowego i wytgczniki
réznicowo-pradowe dla odbiornikéw zasilanych z gniazd oraz stosowanie potgczen wyréwnawczych i napieé bezpiecznych).
Oswietlenie terenu - Nalezy zaprojektowaé i wykonaé niezbedne energooszczedne o$wietlenie terenu ledowo — solarne:

Inne uwagi:

e Przejscia kablowe przez Sciany bedace oddzielnymi strefami pozarowymi wykonac¢ jako szczelne z
zastosowaniem materiatéw o odpowiedniej wytrzymatosci ogniowe;.

o Przejscia kablowe przez Sciany i stropy nalezy wykona¢ w ochronnych przepustach z obustronnym
uszczelnieniem
Podejscia do odbiornikéw nalezy chroni¢ rurkami ostonowymi do wys. 1,5 m
Po wyborze dostawcéw napeddw technologicznych oraz urzgdzen i aparatury elektrycznej przedstawione
rozwigzania projektowe nalezy zweryfikowa¢ pod katem zabudowy ww urzgdzen, oznaczen potgczen i innych
wymagan wynikajgcych z wymogow zawartych w dokumentacji DTR urzadzeh
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Instalacja AKPiA, Sterowanie, Monitoring:

System sterowania pompami gtebinowymi oraz urzadzeniami stacji uzdatniania wody powinien zostaé oparty na modutowych
sterownikach klasy PLC uzgodnionych z Zamawiajgcym.

System sterowania zbudowany by¢ co najmniej z nastepujgcych elementow:

e Sterownik nadrzedny modutowy PLC z panele operatorskim dotykowym kolorowym minimum 10”
Sterownik PLC zestawu hydroforowego z panele operatorskim dotykowym kolorowym minimum 4,3”
Sterownik PLC uktadu zmiekczania z panele operatorskim dotykowym kolorowym minimum 4,3”
System wizualizacji SCADA zainstalowany w budynku Urzedu Gminy
Modem GPRS do komunikacji pomiedzy Stacjg Uzdatniania Wody a budyniem Urzedu Gminy
Analizator sieci z interfejsem RS 485 i protokotem ModBus RTU
Komunikacja pomiedzy sterownikami za pomocg protokotu ModBus RTU

Nie dopuszcza sie projektowania uktadu opartego na systemie DCS z rozproszonymi wejs¢/wyjs¢. Dopuszcza sie uzycie zdalnych wejsé
wyj$¢ tylko w uktadzie sterowania pompg gtebinowg w studni poza terenem SUW.

Sterowniki  posiada¢  powinny  budowe  modutowg  umozliwiajgcg  zwiekszenie  zasobow  sterownika.
W szafie automatyki zarezerwowac dodatkowe miejsce pod przyszie potrzeby.

Sterownik PLC1 posiada¢ powinien w swoich zasobach interfejsy komunikacyjne: RS-485 z protokotem MODBUS RTU, Ethernet TC/PIP
z odpowiednim protokotem.

Wszystkie urzadzenia automatyki takie jak sterownik PLC1, panele dotykowe i system SCADA powinny pochodzi¢ od jednego
producenta.

Ze wzgleddw funkcjonalnych wymaga sie, aby dostarczone urzadzenia sterownicze byly programowane z poziomu jednej platformy
systemowe;.
Wraz z systemem dostarczy¢ nalezy i zainstalowa¢ serwer/stanowisko operatorskie — o parametrach co gorszych od ponizszych:

Procesor Intel Core i5

Pamie¢ RAM 16GB

Dysk twardy 1TB

Karta graficzna

Zasilacz UPS - ukfad zasilania awaryjnego

Monitor  Przekatna: 32" Rozdzielczo$¢: 1920 x 1080

o Ol W

Po zakonczeniu Inwestycji Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oprogramowanie zrédtowe sterownikow
PLC oraz aplikacji SCADA. Nie dopuszcza sie zabezpieczania hastem programéw w sterowniku PLC oraz
SCADA.

1.2.5. Wymagania Zamawiajacego dotyczace wykonczenia obiektu
Prace wykonczeniowe nalezy uwzgledni¢ szczegdtowo w Projekcie Technicznym, zaaprobowanym przez Zamawiajgcego zwlaszcza w
zakresie kolorystyki elewacii i drzwi zewnetrznych, plytek ceramicznych, ogrodzenia,

1.2.6. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zagospodarowania terenu
Zagospodarowanie terenu (uporzagdkowanie terenu uwzgledniajgce w maksymalnym stopniu przywracajgcy stan przed rozpoczeciem robot
budowlanych) nalezy uwzgledni¢ szczegétowo w Projekcie Technicznym, zaaprobowanym przez Zamawiajacego.

1.3 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1.3.1 Wymagania ogélne.
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Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robét, jako$¢ uzytych wyrobdw i fachowos$¢ wykonania byty na poziomie wyzszym od
przecigtnego Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w tym zakresie jako$¢ wykonywanych prac. Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z
Wykonawcg i prowadzenia na biezgco kontroli wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy ustanowi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym.
Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia robot okreslonych zgodnie z PFU oraz poleceniami
Zamawiajgcego i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzagdzenia i dokumenty wykonawcy
wyspecyfikowanie w PFU oraz niezbedny personel Wykonawcy i inne rzeczy dobra i ustugi konieczne do wykonania robét. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziataf prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod
budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty kazdej cze$ci sktadowej urzadzen i materiatéw, jakie bedg
wymagane zgodnie z PFU. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatah do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce uzgodnione z Zamawiajgcym jako obszary robocze. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w
magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z terenu budowy wszelki
zlom, odpady. Wykonawca powinien stosowaé jednolite i spéjne rozwigzania materialowe oraz techniczno — technologicznych przy
projektowaniu i wykonaniu rob6t objetych Programem Funkcjonalno - Uzytkowym.

1.3.2. Projektowanie przez Wykonawce.

Warunkiem rozpoczecia robét budowlano — montazowych jest pisemne zatwierdzenie dokumentéw Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na
budowe lub zgtoszenia. Wszelkie koszty bedace nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywa na Wykonawcy.

1.3.3 Dokumenty Wykonawcy.

Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentéw Wykonawca sporzadzi brakujgce dokumenty i inne
opracowania niezbedne do wiasciwego wykonania robot na wiasny koszt.

1.3.4. Zgodnos¢ robot z PFU i dokumentami.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, pomiar rzeczywisty w terenie wykonany podczas
obowigzkowej wizji w terenie jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny
by¢ zgodne z zatwierdzonymi dokumentami i PFU. Dane okreslone w zatwierdzonych przez Zamawiajgcego dokumentach i w PFU beda
uwazane za warto$ci docelowe.

1.3. 5. Stosowanie przepiséw prawa i norm.

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i ukorczenia robét.
Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa regulujgcego warunki w zakresie celu, jakiemu majg stuzy¢ roboty objete PFU. Jako
obowigzujgce bedg prawa aktualne na dzien przejecia robot przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm
zharmonizowanych oraz krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych PFU i do stosowania ich postanowien na
réwni z wszystkimi innymi wymaganiami.

1.3. 6. Decyzje i postanowienia administracyjne.

Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyska¢ na swéj koszt. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania wiw
decyzji w zakresie wynikajagcym z obowigzujgcego prawa, wedle, ktérego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie
wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentdw oraz robé6t. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich
petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

1.3.7 Harmonogram robét

Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu robét powinien uwzgledni¢ nastepujace czynniki i warunki:

o kolejno$¢ realizacji przedmiotu zaméwienia z uwzglednieniem etapéw projektowania i realizacji robét,
) czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolenia na budowe,
o wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczefistwem i organizacjg ruchu powinny znajdowac sie w odpowiednim miejscu przed

rozpoczeciem rob6t na danym obszarze.

Roboty budowlano — montazowe w szczegdélnosci wykonane zostang nastepujace roboty:
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1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:

a) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia, w tym:

-zaplecze budowy,

-doprowadzenie mediéw niezbednych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy, - urzadzenia ppoz. i BHP.

b)peina obstuga geodezyjna na etapie wykonawstwa robét i inwentaryzacji powykonawczej oraz obstuga geotechniczna.

c)wykonanie doktadnej dokumentacii fotograficznej placu budowy przed przystgpieniem do robét budowlanych.

2.Roboty budowlane i wykorficzeniowe w zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia, w tym roboty ziemne, ogélnobudowlane, sanitarne,
technologiczne, drogowe i elektryczne.

3.Zagospodarowanie terenu:

a) uporzadkowanie Placu Budowy oraz przywrécenie stanu pierwotnego w tym obiektdw naruszonych.

4. Roboty rozbiérkowe. Wszelkie materiaty z rozbiérek powinny zosta¢ wywiezione na wysypisko komunalne lub odpowiednie punkty
utylizacji tych odpadéw na koszt wykonawcy robot.

Roboty dotyczace przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczefstwa pracownikom i osobom postronnym oraz zabezpieczenia terenu
placu budowy przez caty okres wykonywania robét budowlanych wchodzg w zakres obowigzkdw, ktére wykonawca realizuje na wiasny
koszt. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, niezbedne do
ochrony robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze wliczony jest w cene kontraktowa.

Wymagania wzgledem gtéwnych grup prac budowlanych:

Wszystkie prace bedace w zakresie zadania inwestycyjnego sg ze sobg technologicznie powigzane, i powinny zosta¢ zaprojektowane i
wykonywane komplementarnie.

Fundamenty betonowe i posadzki oraz otwory w $cianach z cegty nalezy usungé mtotem pneumatycznym a materiat z rozbiérki nalezy
wywiez¢ przed budynek i utozy¢ w stosy. W hali technologicznej i zapleczu technicznym nalezy dokonaé demontazu zbednych urzadzen,
rurociggow i konstrukcji.

Podczas prowadzenia prac nalezy zachowa¢ szczegoing ostroznos¢ w czasie demontazu urzadzen technologicznych, gdzie istnieje
zagrozenie upadkiem z wysokosci.

5. Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére
w jakikolwiek sposéb zwigzane sg z robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét.
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6.Wykonawca pokryje koszt szkdd powstatych na skutek uszkodzenia infrastruktury podziemnej, urzgdzen nadziemnych i elementéw
zagospodarowania przestrzennego.

7.Wykonawca na okres wykonywania robét zabezpieczy interesy 0sdb trzecich, ochrony $rodowiska i warunkéw bezpieczehstwa poprzez
ubezpieczenie sie od odpowiedzialno$ci cywilnej i majgtkowej w firmie ubezpieczeniowej. Polisa taka wraz z jej zakresem zostanie
przedstawiona Zamawiajgcemu do akceptacji co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych.

1.3.8. Szkolenie, Préby, Przekazanie do Eksploatacii
Zakres zamdwienia obejmuje takze:

Przeprowadzenie préb kohcowych (w tym préb ci$nieniowych i szczelnodci oraz badan bakteriologicznych oraz rozruchu technologicznego
studni nr 2 i agregatu pradotworczego) nadzér nad prébami eksploatacyjnymi. W dokumentach przekazanych Zamawiajgcemu przed
rozpoczeciem prob koncowych Wykonawca przedstawi szczegdtowy program ich przeprowadzenia.

1.3.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza terenem budowy w okresie trwania
realizacji przedmiotu zamoéwienia do zakonczenia i odbioru robét, a w szczegolnosci. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostepem os6b nieupowaznionych. Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie wszystkie koszty
Zwigzane z uzyskaniem, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i medidw na terenie budowy, jezeli zajdzie taka
konieczno$¢ i poniesienie zwigzanych z tym opfat.

1.3.10. Materiaty

Wykonawca bedzie uzywat w trakcie robdt materiaty budowlane spetniajace wymagania obowigzujgcych norm i przepiséw prawa. Wszy stkie
materialy muszg posiada¢ wymagane certyfikaty, atesty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, DTR zgodne z ustawg o wyrobach budowlanych,
ktore Wykonawca bedzie przedstawiat do zatwierdzenia Zamawiajgcego i dziatajacego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
formie wnioskdw materiatowych i ktére bedzie posiadat do wgladu przez caty okres budowy oraz ktére zataczy do dokumentacii
powykonawczej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatéw dostarczanych na teren
budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie. Materiaty przeznaczone do wbudowania bedg materiatami fabrycznie nowymi,
pierwszej klasy, jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej zywotnosci.

1.3.11.Sprzet

Sprzet uzyty podczas budowy powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w STWiORB zaakceptowanym przez Inwestora. Rodzaj, ilos¢, typ
i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie rob6t budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz zatozonym
terminem zakorczenia robédt i przedmiotu umowy przewidzianego podpisang umowg. Wykonawca musi zagwarantowac, ze sprzet uzyty
bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Sprzet musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i nie powodowaé
jego skazenia. Wykonawca bedzie posiadat na budowie dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do uzytku jezeli takie sg wymagane
przepisami oraz dokumenty. Sprzet, maszyny, urzadzenia nie gwarantujagce zachowania bezpiecznego uzytkowania zaréwno dla ludzi jaki i
Srodowiska zostang nie dopuszczone do pracy.

1.3.12. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét
i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy beda usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Materialy i
urzgdzenia wysokie nalezy zabezpieczyé w czasie transportu przed przewrdceniem i przesuwaniem. Bebny z kablami nalezy przetaczaé
zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i
przechowywania materiatéw i urzadzen nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace z ich specjalnych wiasciwosci zastrzezonych przez
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producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury i urzadzen nalezy przestrzegaé zalecen wytworcy, aw
szczegblnosci urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie.

1.3.13.Skladowanie

Rury nalezy sktadowac na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepdw i nieréwnosci w pozycji poziomej do wysokosci nie wyzszej niz
2 m, tak aby nie uszkadza¢ kielichéw i bosych koncéwek rur. Sktadowisko powinno by¢ zabezpieczone przed bezposrednim szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nieprzekraczajgcej 40 °C. Urzgdzenia technologiczne i
armature oraz ksztattki nalezy sktadowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu. Nalezy
je zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

1.3.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé roboty budowlane przestrzegajac zasady Bezpieczenstwa i Higieny Pracy. W szczegdlnosci by
pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni dla pracownikow wszelki sprzet, odziez i urzadzenia dla ochrony zycia i zdrowia osobom zatrudnionym
podczas prac budowlanych. Koszty zapewnienia BHP na budowie podnosi Wykonawca. Kierownik budowy zobowigzany jest zgodnie z Prawem
Budowlanym sporzadzié¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu BIOZ na podstawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zawartej w dokumentacji projektowej.

1.3.15.0chrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek podczas prowadzenia rob6t budowlanych przestrzegaé wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska
naturalnego. Stosujgc sie do wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na zabezpieczenie $rodowiska przed hatasem, ciekéw
wodnych przed wodami zanieczyszczonymi i toksycznymi, powietrza przed pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru oraz przed
odpadami wytwarzanymi podczas realizacji robét budowlanych.

1.3.16. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca do momentu odbioru koricowego przedmiotu umowy bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie uzywane materialy |
urzadzenia. W trakcie realizacji zadania wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czystosci nawierzchni po ktorych
poruszajg sie maszyny i sprzety budowalne Wykonawcy oraz placéw i terendw przylegtych.

1.3.17. Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.

1.3.18. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopéw winno by¢ realizowane wg opracowanego przez Wykonawce projektu. Wykonawcy pozostawia sie dowolno$¢ w
zakresie wyboru technologii odwodnienia wykopéw. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do
prowadzenia rob6t odwadniajacych,

1.3.19. Kontrola Robét

Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru i upowaznionego pracownika Zamawiajgcego przeprowadzi proby szczelnosci. Z préb
szczelno$ci sporzadzony zostanie stosowny protokdt. Wykonawca na wiasny koszt zleci uprawnionemu laboratorium wykonanie badan,
jakosci wody.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujagcym Zamawiajgcego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy Wykonawcy oraz Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego. Zapisy w
Dzienniku bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem je]
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda dokonywane czytelnie | prowadzone w porzadku chronologicznym
odzwierciadlajgcym rzeczywiste wykonywanie i odbiory prac.
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Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru bedzie kontrolowat:

rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym, wykonawczym przed ich przestaniem do Wykonawcy w aspekcie zgodnosci z
PFU, opisy zawarte w STWIORB przed ich przestaniem do Wykonawcy w aspekcie zgodno$ci z PFU, sktadane wnioski materiatowe

jako$¢ i zgodno$¢ z projektem wykonywanych prac na kazdym etapie budowy zgodno$¢ prowadzonych prac z terminami umownymi i
harmonogramem rzeczowo-finansowym

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw i urzadzen, ktére
budza watpliwos¢ co do ich jakosci, o ile kwestionowane materialy i urzadzenia nie zostang usuniete z wlasnej woli. Koszty tych badan
bedzie ponosit Wykonawca. Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru mozliwo$¢ kontroli oraz pobierania probek i badania materiatow,
urzadzen i dokonywania audytow u zrodta ich wytwarzania.

1.3.20. Odbiory robét

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw: odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i odbidr koficowy.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru do odbioru robét ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych. Odbior robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania ogdlnego procesu budowlanego. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przy
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie w terminie ustalonym nie pézniej niz 24
godziny od zgtoszenia.

Odbidr koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie. Odbiér koAcowy polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich iloci, jako$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru
koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru. Odbidr kofcowy robot nastapi w terminie i na warunkach okreslonych w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia rob6t i przyjecia niezbednych dokumentdw budowy.

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i przy udziale Wykonawcy —
sporzadzajgc korcowy protokét odbioru robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W czasie
odbioru kohcowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustaleni przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
zwlaszcza w zakresie wykonanych robét uzupetniajgcych i poprawkowych. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw w tym dokumentacji powykonawczej, wynikéw préb, badan, sprawdzen i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z rysunkami i PFU. W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robét
uzupetniajgcych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

1.3.21. Dokumenty odbioru robét.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
e oryginat Dziennika Budowy,
e o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe,
e oSwiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i terendw przylegtych oraz
zajetych na poczet realizacji przedmiotu umowy,
e inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
e protokoty wynikow prob, badan, sprawdzen i pomiardw,
e deklaracje zgodnosci, atesty techniczne, atesty sanitarne, dokumentacje techniczno ruchowe dla urzadzen, instrukcje obstugi i
uzytkowania,
e protokoty z przeprowadzonych szkolen, uruchomien
e  koncowa dokumentacje rozruchowa,
e projekt budowlany z naniesionymi zmianami,
Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg w 3 egzemplarzach w formie pisemne;.

1.3.22. Uwagi koncowe

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opdznienia, usterki, nienalezyte wykonanie umowy ustalono w projekcie umowy.
Zasady ciggtosci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczecia robét do ich odbioru przez zamawiajgcego oraz w okresie gwarancji
i rekojmi.
Wprowadza sie zasade, iz wykonawca robdt jest w petni odpowiedzialny za stan placu budowy oraz wznoszonych obiektéw i wykonywanych
robot, od dnia przyjecia placu budowy az do dnia odbioru koricowego obiektéw przez zamawiajgcego.
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Zabezpieczenie robét przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych temperatur obcigza wykonawce.

Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektdw i robdt przenosi sie na okres rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajgcemu. Zasady usuwania
usterek w ramach gwarancji rekojmi:

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz
za wady powstate po odbiorze lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istnienie wady powinno by¢
stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢ wykonawce na pismie na 7 dni
przed terminem dokonania ogledzin. W protokole musi by¢ wyznaczony przez zamawiajgcego termin na usuniecie stwierdzonych wad.
Strony mogg uzgodnic, ze wady usunie zamawiajacy zastepstwie wykonawcy i na jego koszt w szczegdtowych postanowieniach umowy.
Usuniecie wad musi zosta¢ stwierdzone protokolarnie.

Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstate w okresie trwania rekojmi spowodowane zostaty niewtasciwg eksploatacjg
przez uzytkownika spowoduje, ze uprawnienia z tytutu rekojmi wygasajg z dniem, w ktérym takg okolicznos¢ strony stwierdzity. Wykonawca
bedzie jednak do ustalonego terminu rekojmi zobowigzany szkode naprawi¢, za odrebnym wynagrodzeniem.
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
(Dz. U. z 2021r. poz.2454) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego)

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
DLA PLANOWANEGO ZADANIA PN. ,GENERALNY REMONT STACJI UZDATNIANIA
WODY W REMBIESZOWIE GM. ZAPOLICE WRAZ Z MODERNIZACJA
INFRASTRUKTURY WODOCIAGOWEJ”

2 CZESC INFORMACYJNA

Zamawiajacy:

GMINA ZAPOLICE
Ul. Plac Strazacki 5
98 — 161 Zapolice
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2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ przedsiewziecia z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania wszelkich dokumentéw formalnych i technicznych stanowigcych podstawe do
projektowania a w szczegdlnosci aktualng mape do celdw projektowych oraz inne dokumenty wynikajgce z odrebnych przepiséw zostang
wykonane na etapie projektowania.

2.2. Oswiadczenie Zamawiajaceqo stwierdzajace jeqo prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. W szczegdlnych przypadkach
Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania wszelkich o$wiadczen potwierdzajgcych prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane w ramach opracowywanej dokumentacji projektowe;.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Projekt budowlany opracowany zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zniejszymi
zmianami) oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2454), oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym z uwzglednieniem postanowien m.in. n/w dokumentéw resortowych i aktéw prawnych i norm:

2.3.1. Przepisy prawne;

° Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.);

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z pdzn. zm.);

° Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz.U.z2022r. poz. 176);

° Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693);

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126);

° Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z pézn. zm.);

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401);

° Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1170);

° Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990);

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126 z pézn. zm.);

° Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z p6zn. zm.);

° Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U z 2022 r. poz. 699);

° Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973);

° Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503);

° Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 10);

° Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.

U.z 2014 r. poz. 112);
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Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego, ktdrych wprowadzanie w $ciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. 2019 r. poz. 1220 z pdzn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. z
2002 r. nr 8 poz. 70);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu ciekéw (Dz. U. 2020 . poz. 2028
z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
22017 r. poz. 2294);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji 0 $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029);

Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 nr 124 poz. 1030);

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. 0 bezpieczenstwie zywnosci i zywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2021 r. poz. 2454).

Normy:

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania;

PN-EN 1401-1:2009P — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i
kanalizacji - Nie plastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) , Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu;

PN-B-10702:1999P -Wodociggi i kanalizacja-Zbiorniki-Wymagania i badania;

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 -Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych;

PN-EN 1916:2005/AC:2009 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego wtoknem stalowym i zelbetowe;

PN-EN 295-1:2013-06/Ap1:2013-07E Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i potaczen;

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 -wydane przez COBRTI INSTAL;

PN-EN 1091:2002 —-Zewnetrzne systemy kanalizacji podci$nieniowej;

PN-EN 1671:2001 -Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej;

PN-B-10736:1999P -Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne
wykonania;

PN-EN 736-3:2010P Armatura przemystowa-Terminologia—Czes$¢ 3: Definicje termindw;

PN-EN 1333:2008P Kotnierze i ich potaczenia-Elementy rurociggéw-Definicja i dobér PN;

PN-B-10725:1997P Wodociggi-Przewody zewnetrzne-Wymagania i badania;

PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne --Czes$¢ 1: Zasady ogdine;

PN-B-10736:1999-Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania;

PN-EN 736-3:2010P Armatura przemystowa-Terminologia—Cze$¢ 3: Definicje termindw;
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PN-EN 1333:2008P Kotnierze i ich potagczenia—Elementy rurociggéw — Definicja i dobdr PN;

PN-B-10725:1997P Wodociggi-Przewody zewnetrzne-Wymagania i badania;

PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne --Cze$¢ 1: Zasady ogdlne;

PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika—Roboty ziemne-Wymagania ogoine;

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-

U) do przesyfania wody. Wymagania ogéine.

e  PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-
U) do przesytania wody. Rury.

e PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-
U) do przesytania wody. Ksztattki.

e PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-
U) do przesytania wody.

e PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-
U) do przesytania wody. Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

e  PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekow ( o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.

e Niezmigkczony polichlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1:

Wymagania ogdine.

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura.

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych

PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowego

odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig — Nie plastyfikowany (polichlorek winylu PVC-U) - Cze$¢ 1: Wymagania

ogdlne

e  \Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

Uwaga: Obowigzujgca edycjg norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie péZniej niz 30 dni przed terminem sktadania ofert.

2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych, w szczegélnosci:

2.4.1 Kopia mapy zasadniczej

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania mapy zasadniczej, map ewidencyjnych oraz aktualnej mapy do celéw projektowych w

ramach opracowywanej dokumentacji projektowej oraz do poniesienia kosztdw z tym zwigzanych

2.4.2. Wyniki badan gruntowo - wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow

Zamawiajagcy zobowigzuje Wykonawce do wykonania badan geotechnicznych i lub geologiczno-inzynierskich dla wykonania przedmiotu

umowy: projektdw a nastepnie generalnemu remontowi i przebudowie SUW w Rembieszowie. oraz do poniesienia kosztéw z tym

zwigzanych

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do uzyskania niezbednych informacji dotyczgcych ochrony zabytkéw w rejonie inwestycji oraz

przeprowadzenia ewentualnych czynnosci formalnoprawnych i badan z tym zwigzanych w ramach opracowywanej dokumentaciji

projektowej. oraz do poniesienia kosztéw z tym zwigzanych.

2.4.4. Inwentaryzacja zieleni

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do wykonania inwentaryzacji i uzyskania pozwolenia na wycinke drzew. Jezeli w zwigzku z

ostatecznie zatwierdzong ostatecznie koncepcjg i planem zagospodarowania terenu nastgpi konieczno$¢ dokonania wycinki drzew to

wykona jg Zamawiajacy oraz poniesienie koszty z tym zwigzane.

2.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub

ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do wykonania badan, analiz, raportéw lub ekspertyz dotyczacych zanieczyszczen atmosfery do

analizy ochrony powietrza i z zakresu ochrony $rodowiska oraz do poniesienia kosztéw z tym zwigzanych

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do wykonania pomiaru hatasu i innych ucigzliwosci jezeli wystapig oraz do poniesienia kosztéw z tym

zwigzanych

2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie, odbudowie,

rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen
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technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych
oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do wykonania niezbednych inwentaryzacji lub dokumentacji obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg
one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen
technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow
przewidzianych do rozbidrki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek na bazie przedmiotowego PFU, w ramach opracowywanej
dokumentacji projektowej. oraz do poniesienia kosztow z tym zwigzanych

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytaczeniem obiektu do
istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég
samochodowych, kolejowych lub wodnych

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do uzyskania niezbednych porozumien, zgod, pozwolen, oraz warunkéw technicznych i
realizacyjnych zwigzanych z przebudowa, usunigciem kolizji, przytagczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych w ramach opracowywanej
dokumentacji projektowej. oraz do poniesienia kosztéw z tym zwigzanych

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej przeprowadzeniem

PFU jest dokumentem wskazujgcym rozwigzania i tok wykonywania procesu budowlanego. Nie jest jednak dokumentem ktéry bedzie
ograniczat dziatania wykonawcy. W przypadku zmiany przepiséw, lub pojawienia sie nowych technik budowlanych wykonawca musi
poinformowa¢ zamawiajgcego w jakim zakresie PFU odbiega od zatozonych przez niego procesu wykonywania robét celem uzyskania
akceptaciji.

Program funkcjonalno — uzytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy,
a wymagania okre$lone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktdry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

PFU stanowi zbior wytycznych niezbednych do wykonania zadania i ma jedynie charakter pogladowy. To projektant wykonujacy
dokumentacje w oparciu o PFU jest zobowigzany zweryfikowaé wszystkie w nim zawarte informacje i zestawi¢ je z aktualnymi
przepisami prawa i normami. Zapisy PFU nie zwalniaja projektanta z obowiazku wykonania dokumentacji zgodnej z prawem i
sztukg budowalng i z zwigzang z tym odpowiedzialnosciag. Wykonawca na etapie oferty jest zobowiagzany do doktadnego
przeanalizowania zapiséw PFU, zweryfikowania dokumentacji bedacej w posiadaniu zamawiajacego oraz doktadnej weryfikacji
terenowej i poinformowanie zamawiajacego o ewentualnych brakach lub niescistosciach.

Brak informacji od niescistosciach lub brakach w dokumentacji jest traktowany w sposéb, ze wykonawca nie wnosi uwag i wykona zadanie
zgodnie z przedmiotem, lub braki i niescistosci ktére wykryt a nie poinformowat zamawiajacego sg wliczone w cene ryczattowg na wykonanie
zadania i nie beda stanowity podstawy do jakichkolwiek roszczen na etapie wykonywania robét lub po ich wykonaniu.

Zapisy w temacie posiadania wiedzy i doSwiadczenia do wykonania zadania, sg traktowane réwniez w zakresie weryfikacji materiatéw w
posiadaniu zamawiajgcego (PFU i inne dokumenty) i pojawienie sie ewentualnych niescistosci lub brakéw na etapie projektowania nie bedzie
stanowito podstawy do jakichkolwiek roszczen na etapie wykonywania dokumentacji i robét lub po ich wykonaniu. Podstawg ptatno$ci za roboty
budowlane bedzie harmonogram robét oparty na dokumentacji projektowej wykonanej przez wykonawce. W pozycjach
kosztorysowych wykonawca robdt musi wyceni¢ wszystkie roboty, réwniez te ktérych nie da sie przewidzie¢ na etapie przed wykonaniem rob6t
jak i w trakcie ich wykonywania.

Opracowanie przedmiotu zamoéwienia powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami. Wszelkie problemy podczas realizacji zadania, takze
postepowania o uzyskanie decyzji administracyjnych, obcigzajg Wykonawce, dlatego winien on na kazdym etapie uczestniczy¢ w
postepowaniu administracyjnym. Przed zlozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe konieczne jest uzyskanie petnej
akceptacji od Zamawiajgcego wszelkich przyjetych rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiajgcy wymaga
przedtozenia opracowanych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz dokumentacji kosztorysowej w celu sprawdzenia ich
zgodnosci z programem funkcjonalno — uzytkowym i umowa.

Wykonawca w czasie wykonywania robot objetych PFU jest zobowigzany do biezacego dostarczania wody do odbiorcéw zaopatrywanych w
wode ze SUW w Rembieszowie w ilosci dotychczasowej uwarunkowanej wydajnoscig zainstalowanych pomp gtebinowych, maksymalnym
ci$nieniem na jakim obecnie pracuje stacja oraz warunkami obowigzujacego pozwolenia wodno-prawnego na pobdr wody.
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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
DLA PLANOWANEGO ZADANIA PN. ,GENERALNY REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W REMBIESZOWIE GM. ZAPOLICE WRAZ Z MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY

WODOCIAGOWEJ”

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
(Dz. U. z2021r. poz.2454) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego)

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
DLA PLANOWANEGO ZADANIA PN._,,GENERALNY REMONT STACJI UZDATNIANIA
WODY W REMBIESZOWIE GM. ZAPOLICE WRAZ Z MODERNIZACJA
INFRASTRUKTURY WODOCIAGOWEJ”

3 CZESC ZALACZNIKI

Zamawiajgcy:

GMINA ZAPOLICE
Ul. Plac Strazacki 5
98 — 161 Zapolice

>,
P
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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

DLA PLANOWANEGO ZADANIA PN. ,GENERALNY REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W REMBIESZOWIE GM. ZAPOLICE WRAZ Z MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY

3.

3.1

3.2,
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
38.
39

3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.
3.24.
3.25.
3.26.

ZALACZNIKI

WODOCIAGOWEJ”

Zat. nr 1 do PFU OPERAT WODNOPRAWNY SUW REMBIESZOW NA POBOR WOD PODZIEMNYCH Z UJECIA W

MIEJSCOWOSCI

REMBIESZOW | ODPROWADZANIE WOD POPLUCZNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU

WIEJSKIEGO z kwietnia 2018 roku

Zat. nr 2 do PFU Decyzja Wodnoprawna Rembieszéw 16.08.2018 r. nr. PO.ZUZ.5.421.272.2018.MK

Zat. nr 3 do PFU DECYZJA WODNOPRAWNA z 03.08.2020 nr. PO.ZUZ.5.4211.57m.2020.AZ - przejecie Gmina Zapolice
Zat. nr 4 DO PFU Mapa sytuacyjno-wysokosciowa Rembieszow zat. nr 4 do operatu

Zat. nr 5 DO PFU

Zat. nr 6 DO PFU -
Zat. nr 7 DO PFU -
Zat. nr 8 DO PFU -
Zat. nr 9 DO PFU -
Zat. nr 10 DO PFU -
Zat. nr 11 DO PFU -
Zat. nr 12 DO PFU -
Zat. nr 13 DO PFU -
Zat. nr 14 DO PFU -
Zat. nr 15 DO PFU -
Zat. nr 16 DO PFU -
Zat. nr 17 DO PFU -

Zat. nr 18 DO PFU
Zat. nr 19 DO PFU
Zat. nr 20 DO PFU

Zasieg leja depresyjnego Rembieszdw jako zat. nr 5 do Operatu
Przekrdj geologiczny studni jako zat. nr 6 do operatu

Obudowa studni jako zat. nr 7 do operatu

Schemat technologiczny SUW RZUT jako zat nr 8 do operatu
Rzut poziomy odstojnika poptuczyn jako zat. 9 do operatu
Przekroje odstojnika wod poptucznych jako zat. 10 do operatu
Wylot $ciekéw - plan - zat nr 11 ¢z 1 do operatu

Wylot $ciekéw Rembieszdw jako zat nr 11 ¢z 2 do operatu
badania wody surowej jako zat. nr 12 do operatu

Badania $ciekdw oczyszczonych jako zat. nr 13 do operatu
Zestawienie poboru wody w Il pét. 2016 jako zat nr 14 do operatu
PZT istn SUW w Rembieszowie

Projekt istn SUW REMBIESZOW OPIS
RYSUNKI DO PROJEKTU IST SUW REMBIESZOW CZ 1
RYSUNKI DO PROJEKTU IST SUW REMBIESZOW CZ 2
RYSUNKI DO PROJEKTU IST SUW REMBIESZOW CZ 3

Zak. nr 21 ILOSC WODY POBRANEJ SUW REMBIESZOW 08.2020 -03.2022
Zat. nr 22 DO PFU BADANIA WODA SUROWA | POPLUCZNA SUW REMBIESZOW 2020-2021

Zat. nr 23 DO PFU

BADANIA WODY 376 473 585 Z 2020 SUW REMBIESZOW

Zat. nr 24 DO PFU BILANS WODY PERSPEKTYWA WODOCIAG Rembieszow
Zat. nr 25 DO PFU ZESTAWIENIE ZUZYCIA ENERGII SUW REMBIESZOW ZA OKRES 30.11.2020 DO 30.11.2021.
Zat. nr 26 DO PFU DOKUMENTACJA ZDJECIOWA SUW REMBIESZOW
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