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ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO, KTÓREGO DOTYCZY PROGRAM FUNKCYJONALNO UŻYTKOWY A W 
PRZYPADKU BRAKU ADRESU OPIS LOKALIZACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO. 

 
Działka o nr ewidencyjnym nr 278 oraz 903/1 w miejscowości Rembieszów 98 - 161, Gmina Zapolice, powiat Zduńska Wola, obręb 12 
Rembieszów 
 

NAZWY I KODY ZAKRESU ROBÓT OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA: 
• 71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

• 71.32.33.00-3 Usługi projektowania rurociągów 

• 45.20.00.00-9: Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej; 

• 45.00.00.00-7 Roboty budowlane, 

• 45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę, 

• 45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

• 45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

• 45.23.20.00-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

• 45.23.21.00-3 Roboty w zakresie wodociągów 

• 45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

• 45.25.21.26-7: Zakłady uzdatniania wody pitnej 

• 45.25.99.00-6: Modernizacja zakładów; 

• 45.25.21.20-5: Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody 

• 45.31.00.00-3: Roboty instalacyjne elektryczne, AKPIA 

• 45.25.22.10-3 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania wody 

• 51.51.41.10-2 Usługi instalowania maszyn i aparatury do oczyszczania lub filtrowania wody 

• 42.91.23.00-5 Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody 

• 50.41.11.00-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji wodomierzy 

• 51.51.41.10-2 Usługi instalowania maszyn i aparatury do oczyszczania lub filtrowania wody 

• 65.10.00.00-4 Usługi przesyłu wody i podobne 

• 65.11.00.00-4 Przesył wody 

• 65.11.10.00-4 Przesył wody pitnej 

• 65.13.00.00-3 Obsługa stacji wody 

• 45.25.51.10-3: Roboty budowlane w zakresie studni 

• 45.23.10.00-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 

• 45.00.00.00-7 Roboty budowlane 

• 71.00.00.00-8: Usługi architektoniczne 

• 71.24.70.00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

• 71.24.80.00-8: Nadzór nad projektem i dokumentacją 

• 71.35.19.10-5: Usługi geologiczne 

• 71.33.10.00-7: Wiertnicze usługi inżynieryjne 

• 76.43.15.00-8: Usługi nadzorowania wierceń 
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NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

 
GMINA ZAPOLICE 
ul. Plac Strażacki 5 
98 – 161 Zapolice 

 

 
SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO: 

 
 

1. CZĘŚĆ OPISOWA 
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 
1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych. 
1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 
1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo – kubaturowych ustalone 

zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 „ Właściwości użytkowe w budownictwie. 
1.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
1.2.1. Wymagania Zamawiającego dotyczące przygotowania terenu budowy 
1.2.2. Wymagania Zamawiającego dotyczące architektury 
1.2.3. Wymagania Zamawiającego dotyczące konstrukcji 
1.2.4. Wymagania Zamawiającego dotyczące instalacji 
1.2.5. Wymagania Zamawiającego dotyczące wykończenia obiektu 
1.2.6. Wymagania Zamawiającego dotyczące zagospodarowania terenu 
1.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
1.3.1. Wymagania ogólne 
1.3.2. Projektowanie przez Wykonawcę 
1.3.3. Dokumenty Wykonawcy 
1.3.4. Zgodność robót z PFU i dokumentami 
1.3.5. Stosowanie przepisów prawa i norm 
1.3.6. Decyzje i postanowienia administracyjne 
1.3.7. Harmonogram robót 
1.3.8. Szkolenie, Próby, Przekazanie do Eksploatacji 
1.3.9. Zabezpieczenie terenu budowy 
1.3.10. Materiały 
1.3.11. Sprzęt 
1.3.12. Transport 
1.3.13. Składowanie 
1.3.14. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
1.3.15. Ochrona środowiska 
1.3.16. Ochrona i utrzymanie robót 
1.3.17. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
1.3.18. Odwodnienie wykopów 
1.3.19. Kontrola Robót 
1.3.20. Odbiory robót 
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1.3.21. Dokumenty odbioru robót 
1.3.22. Uwagi końcowe 
2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 
2.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 
2.3.1.       Przepisy prawne 
2.3.2.       Normy 
2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych w szczególności: 
2.4.1. Kopia mapy zasadniczej 
2.4.2. Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów 
2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 
2.4.4. Inwentaryzacja zieleni 
2.4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu 

ochrony środowiska 
2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 
2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, 

rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania 
zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i 
ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek 

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci 
wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, 
kolejowych lub wodnych 

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem. 

3. ZAŁĄCZNIKI 
3.1. Zał. Nr 1 do PFU OPERAT WODNOPRAWNY SUW REMBIESZÓW NA POBÓR WÓD PODZIEMNYCH Z UJĘCIA W 

MIEJSCOWOŚCI REMBIESZÓW I ODPROWADZANIE WÓD POPŁUCZNYCH DLA POTRZEB WODOCIĄGU 
WIEJSKIEGO z kwietnia 2018 roku 

3.2. Zał. nr 2 do PFU Decyzja Wodnoprawna Rembieszów 16.08.2018 r. nr. PO.ZUZ.5.421.272.2018.MK 
3.3. Zał. nr 3 do PFU DECYZJA WODNOPRAWNA z 03.08.2020 nr. PO.ZUZ.5.4211.57m.2020.AZ - przejecie Gmina Zapolice 
3.4. Zał. nr 4 DO PFU Mapa sytuacyjno-wysokościowa Rembieszów zał. nr 4 do operatu 
3.5. Zał. nr 5 DO PFU Zasięg leja depresyjnego Rembieszów jako zał. nr 5 do Operatu 
3.6. Zał. nr 6 DO PFU - Przekrój geologiczny studni jako zał. nr 6 do operatu 
3.7. Zał. nr 7 DO PFU - Obudowa studni jako zał. nr 7 do operatu 
3.8. Zał. nr 8 DO PFU - Schemat technologiczny SUW RZUT jako zał nr 8 do operatu 
3.9. Zał. nr 9 DO PFU - Rzut poziomy odstojnika popłuczyn jako zał. 9 do operatu 
3.10. Zał. nr 10 DO PFU - Przekroje odstojnika wód popłucznych jako zał. 10 do operatu 
3.11. Zał. nr 11 DO PFU - Wylot ścieków - plan - zał. nr 11 cz 1 do operatu 
3.12. Zał. nr 12 DO PFU - Wylot ścieków Rembieszów jako zał. nr 11 cz. 2 do operatu 
3.13. Zał. nr 13 DO PFU - badania wody surowej jako zał. nr 12 do operatu 
3.14. Zał. nr 14 DO PFU - Badania ścieków oczyszczonych jako zał. nr 13 do operatu 
3.15. Zał. nr 15 DO PFU - Zestawienie poboru wody w II pół. 2016 jako zał. nr 14 do operatu 
3.16. Zał. nr 16 DO PFU - PZT istn SUW w Rembieszowie 
3.17. Zał. nr 17 DO PFU - Projekt istn SUW REMBIESZÓW OPIS 
3.18. Zał. nr 18 DO PFU RYSUNKI DO PROJEKTU IST SUW REMBIESZÓW CZ 1 
3.19. Zał. nr 19 DO PFU RYSUNKI DO PROJEKTU IST SUW REMBIESZÓW CZ 2 
3.20. Zał. nr 20 DO PFU RYSUNKI DO PROJEKTU IST SUW REMBIESZÓW CZ 3 
3.21. Zał. nr 21 ILOŚĆ WODY POBRANEJ SUW REMBIESZÓW 08.2020 -03.2022 
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3.22. Zał. nr 22 DO PFU BADANIA WODA SUROWA I POPŁUCZNA SUW REMBIESZÓW 2020-2021 
3.23. Zał. nr 23 DO PFU BADANIA WODY 376 473 585 Z 2020 SUW REMBIESZÓW 
3.24. Zał. nr 24 DO PFU BILANS WODY PERSPEKTYWA WODOCIĄG Rembieszów 
3.25. Zał. nr 25 DO PFU ZESTAWIENIE ZUŻYCIA ENERGII SUW REMBIESZÓW ZA OKRES 30.11.2020 DO 30.11.2021. 
3.26. Zał. nr 26 DO PFU DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA. 

 
 
 

 
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY OPRACOWUJĄCEJ PFU O ILE WYSTĘPUJĄ – NAZWĘ I ADRES PODMIOTU 
OPRACOWUJĄCEGO PFU: 

 
MK-H-B2B Management Konsulting Handel Budownictwo Business 
Maciej Klimacki 
ul. Leśna 10 
62 - 200 Gniezno 
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1. Część Opisowa 
1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zadania jest opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego dla planowanego zadania pn. „Generalny remont stacji 
uzdatniania wody w Rembieszowie gm. Zapolice wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej”. Program Funkcjonalno-Użytkowy dla ww 
zadania będzie punktem wyjścia do zaprojektowania i przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rembieszów, gm. Zapolice 
oraz uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, pozyskania map do celów projektowych, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem 
na budowę. Zadaniem Inwestycji będzie zwiększenie ilości produkowanej wody poprzez zmianę technologii uzdatniania oraz przygotowanie 
i podanie do sieci wodociągowej wody o jakości odpowiadającej Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.(Dz. U. Poz. 2294) 
w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
Program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty 
szczególnie w zakresie obliczania ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. 
Celem przebudowy SUW Rembieszów jest: podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie w stabilny sposób dostawy wody 
o odpowiedniej jakości. W wyniku realizacji przebudowy SUW, mieszkańcy otrzymają wodę o parametrach zgodnych z wymogami 
obowiązujących przepisów, jednocześnie o dobrych walorach smakowych i w ilości zapewniającej ich bezpieczeństwo pożarowe. Efektem 
budowy będzie też niezawodność pracy SUW poprzez zastosowanie nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej, sterującej oraz wymiana 
na nowe urządzenia technologiczne. 
Punktem wyjścia opracowywania nowej technologii na potrzeby niniejszej dokumentacji PFU jest analiza wody surowej z istniejącej studni 
głębinowej w Rembieszowie z dnia 19-02-2021 roku przedstawiona w udostępnionych badaniach przez Zamawiającego. 
Z uwagi na brak innych analiz wody surowej, w ramach zamówienia należy przeprowadzić badania technologiczne na pilotowej stacji 
doświadczalnej w celu potwierdzenia parametrów wody surowej w obydwóch studniach. 
Wstępnie określony zakres przebudowy na podstawie dostępnej analizy wody surowej obejmuje dostawę i montaż: 
- nowej instalacji napowietrzania wody surowej; 
- urządzeń dla dwustopniowej filtracji; 
- urządzeń dla instalacji częściowego zmiękczania wody po filtracji; 
- zestawu hydroforowego pomp sieciowych i płuczących; 
- instalacji płukania filtrów powietrzem wraz z dmuchawą; 
- instalacji dezynfekcji końcowej i awaryjnej. 
-  
Przedmiotem zamówienia jest również: 
- renowacja istniejącej studni ST1 poprzez zmianę obudowy i rurociągu tłocznego (stal nierdzewna ok. 20 m) oraz montaż Sondy do pomiaru lustra 
wody  w istniejącym otworze studziennym, 
- wymiana starego i wykonanie nowego ogrodzenia, 
- wykonanie zakresu robót elektrycznych i AKPIA, 
- przebudowa istniejącej instalacji kanalizacji technologicznej (odprowadzenie popłuczyn), 
- wykonanie instalacji zewnętrznych międzyobiektowych oraz podłączenie i włącznie w projektowany układ technologiczny zbiornika wody 
uzdatnionej (wykonywanego w odrębnym postepowaniu), 
- renowacja istniejących zbiorników filtracyjnych wraz z wymianą złoża, 
- budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia na sieci wodociągowej.  

 
W zakres wykonania wchodzi również termomodernizacja i remont budynku technologicznego SUW  a także pełnienie nadzoru 
autorskiego w trakcie realizacji inwestycji. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 
- wykonanie badań technologicznych na pilotowej stacji doświadczalnej w celu optymalnego doboru prędkości filtracji, wysokości i uziarnienia 
złoża 

  - wykonanie Projektu budowlanego ( PZT i PAB), Projektu Technicznego (PT); Projektu Geologicznego, Operatu Wodnoprawnego     
  i Decyzji – Pozwolenia Wodnoprawnego dla SUW w Rembieszowie 

- uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień, 

- wykonanie robót budowlanych, 

- uzyskanie decyzji lub zaświadczenia o możliwości użytkowania SUW w Rembieszowie 
 

Zgodnie z § 15 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021r. poz.2454) w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego), program funkcjonalno - użytkowy służy do opisu przedmiotu zamówienia, ustalenia 
planowanych kosztów oraz prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty, szczególnie w zakresie obliczenia ceny 
oferty oraz wykonania prac projektowych. 
Wykonanie zadania w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” narzuca na Wykonawcę obowiązek sporządzenia: 

 

a) projekt budowlany opracowany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późniejszymi 
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zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), 
b) wykonawca obowiązany jest do dokonania wizji w terenie jako warunek obligatoryjny. 
c) projekt musi obejmować wszystkie wymagane branże. Projekt należy wykonać na aktualnej mapie do celów projektowych (3 
egzemplarzy + wersja elektroniczna na płycie DVD), 
d) badania gruntowo – wodne na terenie inwestycyjnym, (2 egzemplarze + wersja elektroniczna na płycie DVD – Jeżeli to konieczne), 
e) dokonanie wszelkich uzgodnień, uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich opinii i decyzji, w tym zgód na dysponowanie gruntem 
wraz z pozwoleniem na budowę, niezbędne do wybudowania i uruchomienia. 

f) dokumentacji wykonawczej dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb 
wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia projektu 
budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego (4 
egzemplarzy + wersja elektroniczna na płycie DVD), 
g) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, 
inwentaryzację geodezyjną wykonanych sieci, szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci i przyłączy do punktów stałych w 
terenie (2 egzemplarze + wersja elektroniczna na płycie DVD), 
h) dokumentację terenu przekazanego przed rozpoczęciem robót oraz terenów odtworzonych do stanu pierwotnego. (1 egzemplarz 
+ wersja elektroniczna na płycie DVD). 
Dokumentacja winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi 
Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawcę Dokumenty wg formuły „Zaprojektuj 
i wybuduj” muszą obejmować zakres objęty niniejszym PFU. Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wybudowania SUW w 
Rembieszowie w zakresie wynikającym z zapisów niniejszego programu funkcjonalno- użytkowego i w oparciu o inne materiały 
i dokumenty uzyskane od Inwestora. Opracowania projektowe winny zawierać: 
- opisy i obliczenia techniczne, 
- plany sytuacyjno-wysokościowe zagospodarowania terenu na aktualnych mapach do celów projektowych, 
- schematy technologiczne, rzuty, przekroje i profile na rysunkach 
- rysunki szczegółowe projektowanej SUW. 

 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezb ędne 
dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja uwzględniająca 
poprawki i uwagi oraz zawierające wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne, zostanie przekazana 
Inwestorowi do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia, we wskazanej liczbie egzemplarzy. Zatwierdzenie dokumentacji przez Inwestora nie 
będzie zwalniać Wykonawcy z obowiązków wykonania Robót zgodnie z PFU. Za błędy w zatwierdzonej dokumentacji odpowiada 
Wykonawca. Rozpoczęcie Robót lub ich części będzie możliwe jedynie po zatwierdzeniu dokumentacji lub ich części przez Inwestora. 
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty projektowe były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po 
uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 
Wykonawcę na jego koszt i ryzyko przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inwestora. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i uzyskać w imieniu 
Zamawiającego niezbędne decyzje, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami 
szczególnymi oraz zbudować (zrealizować roboty budowlane, sanitarne, drogowe i elektryczne) i oddać do użytkowania planowaną 
modernizację stacji uzdatniania wody. 

 

Szacunkowy zakres rzeczowy planowanych do realizacji prac projektowych oraz robót budowlanych przewidzianych do wykonania w 
ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej części niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 
z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021r. poz. 2454 z) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego). 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wybudowania przedmiotu inwestycji zgodnie z niniejszym PFU, uwzględniając 
planowany cel i funkcję przedsięwzięcia, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa (także prawa miejscowego), norm, 
wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. 

 

1.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych. 
 

Na zamówienie składa się wykonanie kompletu opracowań projektowo-kosztorysowych oraz wykonanie robót budowlanych po uzyskaniu przez 
Gminę Zapolice i/lub działającego w jej imieniu pełnomocnika Wykonawcy; pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu zamiaru wykonania robót 
budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych. 

a) Wykonanie badań technologicznych na pilotowej stacji doświadczalnej w celu określenia optymalnej technologii uzdatniania. 

 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
DLA PLANOWANEGO ZADANIA PN. „GENERALNY REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W REMBIESZOWIE GM. ZAPOLICE WRAZ Z MODERNIZACJĄ INFRASTRUKTURY 

WODOCIĄGOWEJ” 

9 
MK-H-B2B Management Konsulting Handel Budownictwo Business Maciej Klimacki ul. Leśna 10 62 - 200 Gniezno 

 

 

b) Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej i kosztorysowej w zakresie projektu budowlanego zgodnego z załączonym 
programem funkcjonalno-użytkowym. 

c) Wykonanie prac budowlano – montażowych na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu budowlanego i 
technicznego. 

 
Podstawą wykonania robót budowlanych powinna być dokumentacja projektowa, którą wykonawca sporządzi we własnym zakresie. 
Rozwiązania przyjmowane w opracowaniach projektowych będą: 

- oparte na informacjach zawartych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, 

- na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym, 

- zgodne z polskim Prawem Budowlanym, Polską Normą i aktualną wiedzą techniczną. 

 
Zamawiający wymaga, aby rozwiązania zastosowane podczas projektowania inwestycji, jak i jej realizacji były optymalne z punktu widzenia 
potrzeb użytkownika, zarówno pod względem jakości użytkowania, trwałości, jak i kosztów wykonania i eksploatacji. Podczas sporządzania 
dokumentacji technicznej Zamawiający będzie uzgadniał przedstawiane przez zespół projektowy rozwiązania, które dopiero po jeg o 
akceptacji zostaną przyjęte do realizacji. 

 
Projektant Wykonawcy ma obowiązek konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie rozwiązania celem ich akceptacji bądź 
wniesienia ewentualnych uwag. 

 
Wszystkie podane parametry w PFU w tym zakresy robót, należy traktować, jako ilości i wielkości przewidywane i orientacyjne oraz 
szacunkowe, ustalone na podstawie dostępnych na etapie opracowania PFU materiałów, wstępnych pomiarów i wizji lokalnej. 
Docelowe i ostateczne ilości ,wielkości i wartości będą wynikać z opracowanej dokumentacji projektowej. Podane w 
niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym informacje stanowią obraz przedsięwzięcia i nie zwalniają oferentów z 
konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej na przedmiotowym terenie, która jest obowiązkowa oraz uwzględnienia innych i 
ewentualnie nieopisanych uwarunkowań. 

 
Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej wykonawca zobowiązany jest do: 

- analizy i weryfikacji założeń odnośnie projektowanego obiektu, 

- pozyskanie materiałów wyjściowych do projektowania, 

- niezbędnych obliczeń techniczno-projektowych 

- uzgodnienia projektowanych rozwiązań z Zamawiającym, 

- sporządzenia projektów budowlanego i technicznego, w tym branżowych dla przedmiotowej inwestycji i uzyskanie pozwolenia 
na budowę. 

 
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca uzgodni z nim przyjęte założenia projektowe w odniesieniu do wymagań zawartych w 
programie funkcjonalno-użytkowym w formie Koncepcji Technicznej. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań 
i wyda zalecenia do uwzględniania i zatwierdzenia w przedmiotowej koncepcji oraz następnie w projekcie budowlanym. 

 
Przed złożeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od Zamawiającego 
rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunkó w 
wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy. 

 

Parametry określające wielkość obiektu: 
 

1) Przebudowana i wyremontowana Stacja Uzdatniania Wody w Rembieszowie będzie realizować bezawaryjną produkcję wody 
pitnej z wody podziemnej w ramach istniejącego i budowanego ujęcia wody na terenie działki nr 278 i 903/1 w Rembieszowie. 

Technologia nowoprojektowanej stacji musi zapewnić: 
- uzyskanie docelowej wydajności filtracji Qhśr= 32 m3/h; 
- docelową produkcję dobową wody pitnej w ilości Qdmax = 700m3/d; 
- dystrybucję wody uzdatnionej do gminnej sieci wodociągowej (z wydajnością Qhmax= 60 m3/h, p= 5 bar) o jakości odpowiadającej 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. Poz. 2294) w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi, a w przypadku następujących parametrów maksymalna zawartość zanieczyszczeń powinna być następująca: 

 

-- żelazo poniżej 0,1 mg/dm3; 
-- mangan poniżej 0,03 mg/dm3; 
-- twardość: poniżej 450 mg/dm3; 
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- równomierną eksploatacje istniejącej studni nr 1 zlokalizowanej na działce nr 278 oraz nowoprojektowaną studnię nr 2; 
- praca urządzeń SUW w trybie automatycznym; 
- odprowadzenie popłuczyn do urządzenia wodnego (stawu) zlokalizowanego na działce nr 428 w związku ze zwiększeniem strumienia 
popłuczyn po wymianie urządzeń do filtracji; 
Inwestycja wymagać będzie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na zwiększony pobór wody z ujęć głębinowych. 
 
Inwestycja obejmować będzie także: 
 

- renowację istniejącej studni ST1 poprzez zmianę obudowy i rurociągu tłocznego. Obudowa studni naziemna termoizolacyjna. Obudowa ma 
zapewniać prawidłową cyrkulację powietrza na linii studnia-atmosfera, zapewniając hermetyczność obudowy i wysokie parametry izolacyjne, 
czystość wewnątrz obudowy i prostą obsługę. Armatura wodna w obudowie wykonana ze stali k.o. 304. Przygotowanie podłoża pod obudowę, 
wykonanie betonowej podstawy, wyciągnięcie rury pompowej, montaż obudowy naziemnej termoizolacyjnej - 1 kpl.      Wymiana  
rurociągu tłocznego (stal nierdzewna ok. 20 m) oraz montaż sondy do badania lustra wody w istniejącym otworze studziennym ST1.   
- wykonanie podłączenia hydraulicznego i włączenia w projektowany układ technologiczny zbiornika wody pitnej V= 100 m3 (którego 
budowa objęta jest osobnym postepowaniem przetargowym); 
- renowację istniejących zbiorników filtracyjnych poprzez czyszczenie, piaskowanie malowanie wewnętrzne i zewnętrzne zbiorników 
wraz z wymianą złoża (filtr pionowy typ F14 – 3 szt. produkcji „PROWODROL - SUECHÓW” S.A. o średnicy 1400 mm ciśn. 6 bar i V = 
3 150 l ) 

 
Przy wycenie technologii uzdatniania należy wziąć pod uwagę zmieniającą się jakość wody ujmowanej w ramach ujęcia. 

 
Proponowany układ uzdatniania powinien redukować wartości zanieczyszczeń występujących w wodzie surowej (żelazo, 
mangan, mętność, amoniak, barwa i inne) do zgodnych z obecnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 
grudnia 2017 roku (Dz.U. 2017 poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Koncepcje zawierającą 
dobór układu technologicznego oparto tylko i wyłącznie o badania wody surowej z jednej studni (badania są zawarte w 
załącznikach do PFU); po wykonaniu drugiej studni i badań wody surowej z tej studni należy dokonać weryfikacji układu 
technologicznego. 

 

 
2) Termomodernizacja i remont budynku Stacji Uzdatniania Wody: roboty ogólnobudowlane, malowanie pomieszczeń w 
budynku stacji uzdatniania wody, remont pomieszczeń sanitarnych, wymiana instalacji elektrycznych ( wymiary 
zewnętrzne budynku ok. 13,5 m x 10 m. Wysokość części wyższej ok 4,2 mb; wysokość części niższej ok. 3,2 mb.) – 1KPL. 

Zakres robót obejmuje m.in.: 
Termomodernizacja budynku, docieplenie dachu styropapą o grubości min 20 cm. Docieplenie dachu styropapą spadkową EPS 200 

Lambda 35. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną 2 warstwy pierwsza podkładowa termozgrzewalna o gr. min. 4,0 mm; druga 
nawierzchniowa termozgrzewalna SBS gr. min 5,2 mm. Wykonanie nowego opierzenia z blachy ocynkowanej. Rynny oraz rury 
spustowe w wykonaniu PVC. Wymiana na nowe drzwi zewnętrzne wejściowe stalowe ocieplone (U=1,5 W/m2K) do hali 
technologicznej o wymiarach ok.2,2 wysokość i 2,5 m szerokość z wykonaniem nowego nadproża i poszerzeniem istniejącego otworu 
drzwiowego. Wymiana drzwi do chlorowni oraz biura i części technologicznej na drzwi stalowe ocieplone drzwi zewnętrzne ocieplane U=1,5 

W/m2K ( dla chlorowni chemoodporne) o wym. ok. 1,0/2,0 m – 2 szt. Wymiana 10 okien na okna z PVC ok. 0,85/0,85, ramy pięciokomorowe, 

szklone zestawem 3 szybowym, z mikrowentylacją, z okuciami krajowymi – U=1,1 W/m2K. Wykonanie nowych parapetów 
zewnętrznych do okien z blachy ocynkowanej i/lub płytek gresowych.. Odkopanie ścian na głębokość i szerokość ok. 1 metra wokół budynku 
SUW. Izolacja oraz ocieplenie fundamentów styrodurem o grubości ok. 15 cm i zabezpieczenie folią kubełkową.. Zasypanie z zagęszczeniem 
piaskiem wokół budynku oraz utylizacja ziemi z wykopów. Wykonanie termomodernizacji ścian budynku poprzez wykonanie nowego 
docieplenia styropianem gr. 20 cm. Należy dokonać termomodernizacji ocieplić ściany zewnętrzne styropianem grafitowym, 
współczynnik przewodzenia lambda min 0,033 ( W/mK). Wykonanie systemowego tynku silikonowego w kolorze jasnym od poziomu +0, 
60 cm w górę ( system jednego producenta siatka, klej, tynk). Wykonanie systemowego tynku mozaikowego od poziomu 0,00 do 
poziomu + 0,60 cm w kolorze ciemnym. ( system jednego producenta siatka, klej, tynk). Wykonanie modernizacji dwóch daszków na 
drzwiami chlorowni i biura oraz wykonanie nowego systemowego daszku nad drzwiami do hali technologicznej SUW. Należy też 
wykonać naprawę pęknięcia jednego z narożników budynku przed wykonaniem termomodernizacji oraz częściowej naprawy gzymsu. 

Fundamenty pod wymieniane i nowe urządzenia można wykorzystać istniejące po zbadaniu ich stanu technicznego i/lub wykonać nowe 
żelbetonowe, blokowe, wykończone płytkami gresowymi. 

Przewiduje się wykonanie nowej posadzki. Posadzka musi być zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska. Ściany  do wysokości 
co najmniej 2 mb muszą być zabezpieczone powierzchniami zmywalnymi i odporne na działanie wilgoci. 

Dwukrotne malowanie ścian powyżej 2 mb na wcześniej przygotowanym podłożu. Dwukrotne malowanie sufitu na wcześniej 
przygotowanym podłożu. Ściany i sufit pomalować dwukrotnie farbami odpowiednimi do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności 
Wymiana drzwi wewnętrznych w wykonaniu z PVC. Wymiana białej armatury w chlorowni w tym wykonanie oczomyjki. Wymiana 
wentylatora (wentylacja musi zapewnić prawidłową i zgodną z przepisami wymianę powietrza budynku technologicznego w tym 
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chlorownii), wymiana kratek wentylacyjnych. Wymiana w pomieszczeniu WC, białej armatury, podgrzewacza do wody. Umeblowanie 
dyżurki w biurko, krzesło i szafkę. Wykonanie instalacji wewnętrznych wod-kan. Wykonanie wentylacji i wymiana wentylatora w 
chlorowni. Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia wewnątrz i na zewnątrz budynku technologicznego – 1 kpl. Przekucia, 
przewiercenia, wykonanie demontaż częściowy posadzki, ścian ( z późniejszym odtworzeniem) do wprowadzenia nowych i 
przebudowywanych instalacji technologicznych z przywróceniem do stanu pierwotnego. Inne roboty wyżej niewymienione wynikające z 
szczegółowych rozwiązań projektowych a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Wymiana i wykonanie nowych opasek wokół 
budynku na szerokość ok. 1 m – 1 kpl. Wymiana na nowy chodnika od furtki do budynku technologicznego o szerokości min. 1,25 m – 1 kpl. 
Utwardzenie powierzchni ok. 9 m2 kostką betonową przed wejściem do części technologicznej SUW – 1 kpl. 

 
3) Wymiana ogrodzenia terenu ujęcia wody – 1 kpl. 

Demontaż starego ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach ok 170 m – 1 kpl oraz dwóch bram stalowych o szerokości 5 metrów 
– 1 kpl i 1 furtki stalowej o szerokości 1 m – 1 KPL. 
Montaż ogrodzenia panelowego o wysokości min 1,5 m i gr. drutu ok 5 mm, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo – ok. 180 
mb. Brama wjazdowa o szer. 5 metrów i wys. min 1,5 m - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo – 2 KPL. Furtka o szerokości 
1 m i wysokości min 1,5 m ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo – 1kpl. 

4) Kompleksowe roboty elektryczne, sterowanie i AKPIA, wizualizacja i monitoring pracy poszczególnych elementów układu 
technologicznego, z przesyłem danych z przepływu, ciśnienia i pracy urządzeń do operatora i do Zamawiającego. Przebudowa 
instalacji elektrycznej z dostosowaniem obiektu do pracy w trybie automatycznym (roboty elektryczne i automatyka) – 1 KPL w tym 
m.in.: 

Instalacje wewnętrzne technologiczne: m.in instalacja zasilająca odbiorniki stacji, instalacja sterownicza, sygnalizacyjna i 
pomiarowa, Instalacje wewnętrzne ogólne: instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych, instalacja połączeń wyrównawczych, 
uziemień, instalacji odgromowej i przepięciowej, rozdzielnice zasilające, technologiczne i sterujące, wykonanie sieci kabli 
zewnętrznych system wizualizacji i zdalnego nadzoru nad pracą stacji, wymiana oświetlenia wewnętrznego i niezbędne oświetlenie 
zewnętrzne. 

-ogrzewanie elektryczne obiektu (grzejniki konwektorowe) 
                      Aparatura Akpia, zestaw komputerowy, wizualizacja, zaprogramowanie sterownika dostosowanie pracy stacji do pracy w trybie w        
                  pełni automatycznym (niezbędna aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka – AKPiA), 
                      instalacja sterowania pomp głębinowych i studni przetwornicami częstotliwości. 
                      Instalacja sterowania dla zbiornika wody czystej instalacja SSWIN z monitoringiem kamerami. 
                      włączenie obiektu do systemu monitoringu do operatora i Zamawiającego 

5) budowę kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia na sieci wodociągowej o wydajności Qmaxh [m3/h] = 45, wymagane 
ciśnienie za zestawem [bar] 4,5;  wymagana wysokość podnoszenia pomp Hp [m] 45 (lokalizacja wskazana będzie przez 
Zamawiającego na etapie wykonawstwa). 
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W zakresie robót związanych z modernizacją stacji uzdatniana wody w Rembieszowie, wystąpią w szczególności: 

 

A. USŁUGI PROJEKTOWE 
 

B. ROBOTY BUDOWLANE (WYKONAWCZE) 
 

Ad. A usługi projektowe 
 

Opracowanie dokumentacji technicznej w formie projektu budowlanego i technicznego, wraz z wszystkimi pracami uzupełniającymi w 
zakresie uzyskania warunków przyłączenia, uzgodnień (w tym z Państwową Inspekcją Sanitarną), pozwoleń (np. wodno prawnych jeżeli 
będą wymagane) i ustaleń dokonywanych w trakcie procesu projektowego włącznie z opracowaniem wniosków między innymi o wydanie  
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli będzie wymagana) wraz z 
uzyskaniem decyzji - pozwolenia na budowę, oraz kosztorysu (wykonawczego) obejmującego poszczególnego zakresy prac (do rozliczania 
poszczególnych etapów budowy lub rozliczenia budowy w przypadku odstąpienia od umowy jednej ze stron).Uzyskanie wszystkich 
niezbędnych dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej: map, warunków technicznych, pozwoleń, decyzji, uzgodnień (w tym 
z właścicielami gruntów, na których planowana jest inwestycja, opinii (w tym opinii z posiedzenia Narady Koordynacyjnej, Sanepidu, 
rzeczoznawcy ppoż. i innych) oraz sprawdzeń dokumentacji projektowej, oraz pozostałych spraw formalno-prawnych niezbędnych do 
opracowania wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wraz z jej uzyskaniem; 

 
Zakres usług projektowych obejmuje. 

 

1) Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja istniejącej infrastruktury i pomiary kontrolne w zakresie niezbędnym dla wykonania 
przedmiotu zamówienia. 

2) Opracowanie badań technologicznych wody surowej na stacji pilotowej i przedstawienie wyników w formie koncepcji projektowej. 
3) Uzyskanie aktualnych map do celów projektowych 1 :500 lub dokładniejszych. 
4) Uzyskanie warunków technicznych na włącznie w sieć wodociągową 
5) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora dokumentacji projektowej, dostosowanie się do istniejących 

dokumentacji posiadanej przez inwestora, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami wraz z wymaganymi uzgodnieniami i 
pozwoleniami, w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia lub zgłoszenia na budowę w Starostwie Powiatowym 

6) W razie konieczności wykonanie operatu wodnoprawnego uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego 
7) W razie konieczności przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia do uzyskania Decyzji Środowiskowej 
8) Przygotowanie w razie konieczności Raportu Oddziaływania na Środowisko 
9) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora projektów wykonawczych w formie planów, rysunków, opisów lub 

innych dokumentów umożliwiających jednoznacznie określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i 
uwarunkowania ich wykonania. 

10) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora szczegółowych STWiORB. Specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych muszą być spójne z projektem budowlanym, wykonawczym i przedmiarem robót 

11) Opracowanie informacji  dotyczących   bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). 
12) Pełnienie nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robót budowlanych do czasu zakończenia budowy 
13) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, materiałowe i 

kosztowe oraz niezbędne rysunki szczegółowe. 
14) Wymagane ilości opracowań projektowych które należy przekazać zamawiającemu: 

• Koncepcja projektowa na podstawie badań technologicznych- 2 egzemplarze + wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki pdf i dwg) 
• Projekt budowlany ( PZT i PAB) wymaganych do złożenia z wnioskiem o pozwolenie na budowę — 3 egzemplarzy + wersja 
elektroniczna (opisy pdf, rysunki pdf i dwg ) 
• Projekt Technicznego (PT) wymaganych do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych — 3 egzemplarze + wersja elektroniczna 
(opisy pdf, rysunki pdf i dwg) 
• Opracowanie kosztorysu (wykonawczego) dla w/w projektu w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja elektroniczna; 
(do rozliczania poszczególnych etapów budowy lub rozliczenia budowy w przypadku odstąpienia od umowy jednej ze stron). 
• Pozostałe opracowania — 3 egzemplarze + wersja elektroniczna 

15) Wykonawca dołączy do projektu oświadczanie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i 
wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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Ad. B. Zakres robót wykonawczych 
 

 
• Wykonanie przedmiotu umowy robót budowlano – montażowych obejmujących „Generalny remont stacji uzdatniania wody w 

Rembieszowie, gm. Zapolice”, które realizowane jest w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja infrastruktury wodno- 
kanalizacyjnej w gm. Zapolice”, w ustalonym terminie, zgodnie z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną i zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego, na ustalonych warunkach oraz z 
należytą starannością 

• Przedłożenie Zamawiającemu nie później niż w dniu przekazania palcu budowy harmonogramu rzeczowo — finansowego 
wykonania robót oraz planu BIOZ 

• Zapewnienia objęcia kierownictwa budowy przez osobę posiadające uprawnienia budowlane zgodne z zakresem wykonywanych 
prac będącym członkiem PIIB 

• Zabezpieczenie mienia Zamawiającego znajdującego się na placu budowy 

• Utrzymywanie porządku na terenie budowy oraz usuwanie na własny koszt zbędnych materiałów, odpadów i śmieci 

• Ponoszenie odpowiedzialności finansowej i karnej za szkody wyrządzone przez Wykonawcę właścicielom lub użytkownikom 
posesji sąsiadujących z terenem budowy 

• Ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie istniejącego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urządzeń podziemnych i 
nadziemnych. Naprawa uszkodzonych podczas prowadzenia robót urządzeń nadziemnych i podziemnych - w uzgodnieniu z ich 
użytkownikami (administratorami) 

• Zorganizowania miejsca stanowiącego zaplecze socjalno-magazynowe oraz ponoszenie kosztów związanych z jego utrzymaniem 

• Zapewnienie i uzgodnienie Projektu organizacji ruchu oraz oznakowanie dróg zgodne z tym projektem 

• Zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót oraz poniesienie kosztów z tym związanych u zarządcy drogi w przypadku 
takiej konieczności, 

• Zabezpieczenie dojazdu do posesji przyległych do placu budowy, a w razie utrudnień poinformowanie mieszkańców z 
odpowiednim wyprzedzeniem. 

• Dbałość o środowisko naturalne, w tym aby odpady i emisje zanieczyszczeń terenu budowy, a w szczególności ścieki, pyły, 
wyziewy i hałas były możliwe najmniejsze, nie przekraczały dopuszczalnych prawem norm i nie stanowiły zagrożenia dla środowis ka 
naturalnego 

• Prowadzenie dziennika budowy przez osoby uprawnione 

• Zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu z 
odpowiednim wyprzedzeniem. Jeśli wykonawca nie poinformował o tym Zamawiającego / lnspektora nadzoru zobowiązany jest dokonać 
odkryć, odwiertów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego na własny koszt. 

• Przeprowadzenie prób końcowych (próby ciśnień, szczelności i badań bakteriologicznych oraz rozruchu technologicznego) i 
nadzór nad próbami eksploatacyjnymi; w tym także spełnienie wymagań dozoru technicznego dla urządzeń ciśnieniowych; 

• Dokonanie wszelkich uzgodnień, zgłoszeń i uzyskanie pozwoleń niezbędnych na etapie prowadzenia robót budowlanych 

• Przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni dróg, chodników, znaków w przypadku ich zniszczenia podczas robót, z 
uprzednim zagęszczeniem wszystkich przejść poprzecznych i podłużnych wykonywanych w pasach drogowych, po wykonaniu 
zagęszczenia należy wykonać pomiar zagęszczenia gruntu i przedłożyć wyniki Zamawiającemu na piśmie przed podpisaniem protokołu 
odbioru robót. 

• Przywrócenie do stanu pierwotnego wszystkich nieruchomości na których prowadzone będą roboty budowlane wraz z 
potwierdzeniem powyższego oświadczeniami właścicieli nieruchomości 

• Wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą przedmiotu zamówienia. Zamawiający może 
zażądać w każdym etapie wykonywanych robót szkice z tycznia i inwentaryzacji. Dla zewnętrznych instalacji wodociągowo-sanitarno- 
technologicznych inwentaryzację należy przeprowadzić w odkrytych otwartych i umocnionych wykopach. 

• Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach papierowych i wersji 
elektronicznej w formacie pdf, spiętej w teczce ze spisem treści i -ponumerowanymi stronami. Dokumentacja winna zawierać: oświadczenie 
kierownika budowy, uprawnienia budowlane i potwierdzenie przynależności do PIIB, dokumentację powykonawczą z naniesionymi 
odstępstwami i zmianami, mapę inwentaryzacyjną, protokoły z prób, badań, pomiarów i sprawdzeń, atesty i certyfikaty dla wbudowanych 
urządzeń i materiałów 

• Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

• W przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić ten fakt Zamawiającemu celem 
uzyskania na to zgody. Wykonawca odpowiada za działania i uchybienia Podwykonawcy. 

 
 

Realizacja powyższego zakresu winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawę Prawo Budowlane wraz 
z przepisami wykonawczymi , przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy określony w SWZ oraz przez 
osoby posiadające stosowne kwalifikacje i doświadczenie. 
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W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się wynikami wizji terenowych, analiz, 
pomiarów i inwentaryzacji własnych, oraz zapisami programu funkcjonalno-użytkowego. Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaj i ilość 
robót określonych w PFU i koncepcji może ulec zmianie po opracowaniu szczegółowej dokumentacji projektowej. Szczegółowe 
rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i wartości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 
1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia zawarte są w aktualnej decyzji wodnoprawnej znak: 
PO.ZUZ.5.421.675.2018.TS oraz znak: PO.ZUZ.5.421.57m.2020.AZ., operacie wodnoprawnym z wraz z załącznikami, dokumentacji 
technicznej istniejącej SUW w Rembieszowie, zestawieniu ilości wody pobranej z okresu VIII.2020 – III.2022.; badań wody surowej oraz badań 
wód popłucznych z okresu 2020 – 2022, załącznikach badania wody surowej i wód popłucznych SUW Rembieszów 2020-2021 w zestawieniu 
bilans wody dla wodociągu Rembieszów. 

 
Skrótowy opis aktualnego stanu formalno-technicznego dla SUW Rembieszów przedstawia się następująco : 

 

Studnia głębinowa oraz stacja uzdatniania wody znajdują się na działce stanowiącej własność Gminy Zapolice o nr ewidencyjnym 278 obręb 
12 i powierzchni 931 m2. Teren na którym zlokalizowana jest studnia głębinowa oraz Stacja Uzdatniania Wody jest wygrodzony i przylega 
do drogi asfaltowej prowadzonej przez wieś Rembieszów. Z pozostałych stron działka przylega do gruntów prywatnych 
zabudowanych. Z informacji podanych w dokumentacji hydrogeologicznej wynika, że zasoby eksploatacyjne studni wierconej zostały 
ustalone i zatwierdzone w wysokości Q = 61,00 m3/h przy depresji s = 2,85 m (decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Sieradzu z  dnia 3 grudnia 
1991 r.) Wyliczony teoretyczny zasięg leja depresji przy maksymalnych zasobach wynosi R = 111,1 m, natomiast dla maksymalnego  
zapotrzebowania wynosi 29,25 m i obejmuje działki, na których nie ma zlokalizowanych studni ujmujących ten sam poziom wodonośny. Zasięg 
leja obejmuje działki: 278, 279, 280 – własność Gmina Zapolice, 902/1 – własność osoba fizyczna,  901/1 – własność osoba fizyczna, 
282 – własność osoba fizyczna. Pobór ze studni nie oddziaływuje ujemnie na tereny przyległe do działki, gdyż nie ma na nich studni 
głębinowych ujmujących wodę z tego samego poziomu wodonośnego. Ponadto okoliczni mieszkańcy zaopatrywani są w wodę 
wodociągową. Na tej samej działce znajduje się 3-komorowy odstojnik wód popłucznych oraz sieć kanalizacyjna odprowadzająca wody 
popłuczne, przechodząca pod drogą (dz. o nr ewid. 877) na działkę o nr ewid. 428 kanałem krytym do zbiornika wodnego. Najbliżej położone 
ujęcie wód podziemnych ujmujące ten sam poziom wodonośny znajduje się poza lejem depresji w miejscowości Jelno (studnia stanowiąca 
własność Gminy Zapolice), która nie jest eksploatowana, a wieś Jelno zaopatrywana jest w wodę ze SUW w Rembieszowie. Wprowadzanie 
wód popłucznych do urządzenia wodnego, jakim jest zbiornik wodny nie wpływa ujemnie na przyległe tereny, gdyż wody popłuczne nie 
zawierają zanieczyszczeń , które mogłyby pogarszać jakość wody w zbiorniku jak i wód podziemnych. Zawarta w wodach popłucznych 
nadmierna ilość strąconych związków żelaza i zawiesiny zostaje zatrzymana w odstojniku. 

 
Celem korzystania z wód jest pobór wód podziemnych ze studni głębinowej, jej uzdatnienie i zabezpieczenie potrzeb bytowo- 

gospodarczych mieszkańców wsi, pojenia zwierząt gospodarskich, podlewania upraw, procesów technologicznych stacji uzdatniania wody 
oraz celów p.poż. w wodę zdatną do picia miejscowości Rembieszów, Woźniki, Pstrokonie, Kalinowa, Kolonia Rembieszów, Jeziorko, 
Branica i Jelno. Przedsiębiorstwo eksploatujące ujęcie wody posiada ważne pozwolenie wodnoprawne z dnia 03.08.2020 roku znak: 
PO.ZUZ.5.421.57m.2020.AZ. 

 
Aktualne pozwolenie wodnoprawne obejmuje: 

 
- pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr 278 do zaopatrzenia w wodę wodociągu komunalnego w ilości: 

Qhmax= 20,59 m3/h 
Qdśr=152,13 m3/d 
Qr= 55.527,45 m3/r 

 
- wprowadzanie wód popłucznych pochodzących z SUW Rembieszów istniejącym wlotem kanalizacyjnym d100 do urządzenia wodnego 
(stawu) położonego na działce nr 428, w ilości: 

 
Qhmax= 7,56 m3/h 
Qdśr=7,4 m3/d 

Qr= 1154,4 m3/r 
o stężeniu substancji zanieczyszczających nieprzekraczających: 
- zawiesina ogólna poniżej 35 mg/dm3; 
- żelazo ogólne poniżej 10 mg/dm3. 

 
Jakość wody surowej wg badań przedstawionych przez Zamawiającego (Załącznik nr 22.) jest następująca (charakterystyczne parametry): 

Barwa 9 mg Pt/l 
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Jon amonowy 0,56 mg NH4+/l 
Przewodność el. 561 μS/cm 
Kwaśne węglany 370 mg/l 
Mangan 0,108 mg/l 
Mętnośc 32 NTU 
pH 7,4 
Twardość ogólna 560 mg CaCO3/l 
Żelazo 4,46 mg/l 

 
 

Opis techniczny urządzeń służących do poboru wody i uzdatniania wody 

 
Studnia głębinowa zlokalizowana jest na działce o nr ewidencyjny 278 stanowiącej własność Gminy Zapolice, a użytkowana 

w imieniu Gminy przez przedsiębiorstwo eksploatujące urządzenia wodno-kanalizacyjne. Teren, na którym jest studnia oraz Stacja 
Uzdatniania Wody jest wygrodzony i przylega z jednej strony do drogi gminnej, a z dwóch do gruntów osób fizycznych. Stan sanitarny 
wokół studni jest odpowiedni. Teren wygrodzony pokryty jest trawą. Otwór ten posiada głębokość 50,0 m. Konstrukcja otworu jest 
następująca: do głębokości 7,0 m ppt. zabudowana jest rura obsadowa Ø 24 ” (680 mm), do głębokości 29,5 m zabudowana jest rura 
obsadowa Ø 16” (400 mm), od głębokości 27,9 do 35,0 m rura ø14” (350 mm) (w przestrzeni między rurą ø 16” i 14” wykonany jest korek 
cementowy, w który wciśnięto kolumnę rur ø 14”), od głębokości 35,0 do 50,0 m otwór „bosy” ø 308 mm , Zwierciadło wody statyczne 
ustabilizowało się na głębokości 3,45 m ppt. Nawiercona w przelocie 4,5 – 11,00 m warstwa glin tworzy izolację dla ujmowanych wód. 
Obudowa eksploatowanej studni wykonana została z kręgów betonowych o średnicy 1600 mm i głębokości 1,9 m. Obudowa wyniesiona 
jest ponad teren ponad 1 m i obsypana ziemią. Szyb przykryty jest płytą żelbetową z dwoma włazami stalowymi zamykanymi na kłódkę, 
z których jeden spełnia rolę włazu montażowego, drugi komunikacyjnego. Wentylacja studni odbywa się poprzez wywiewkę zlokalizowaną na 
środku pokrywy. Zejście do obudowy odbywa się po drabince. Głowica studni o średnicy 480 mm wystaje ponad dno obudowy na 
wysokość 14 cm. W pokrywie głowicy znajdują 2 otwory: jeden na kabel zasilający silnik pompy, a drugi do pomiaru lustra wody. Z głowicy 
wyprowadzony jest przewód z kurkiem probierczym do pobierania wody surowej. Woda ze studni tłoczona jest za pomocą rurociągu ø 100 mm 
do stacji uzdatniania wody. Na rurociągu tłocznym w obudowie zamontowany jest zawór zwrotny i wodomierz. Na ścianie obudowy 
zamontowana jest skrzynka elektryczna. Do poboru wody służy pompa głębinowa Grundfos typu SP 27-11 o parametrach: wydajność 
nominalna – 27 m3/h, wysokość podnoszenia – 66 m sł. wody w zależności od wydajności z silnikiem elektrycznym o mocy Ns = 13 kW. 
Pompa zawieszona jest na rzędnej ok. 121,60 m npm., tj. 18 m poniżej terenu. Pompa zabezpieczona jest przed sucho biegiem przy 
pomocy czujnika lustra wody.  
Woda ze studni głębinowej za pomocą pompy tłoczona jest do stacji uzdatniania wody zlokalizowanej obok ujęcia wody. Zadaniem urządzeń 
znajdujących w budynku stacji jest uzdatnianie wody pobieranej ze studni wierconej dla pokrycia zapotrzebowania wody do picia do celów 
socjalno-bytowych mieszkańców i ich gospodarstw, zakładów pracy oraz instytucji. W celu przygotowania wody w taki sposób, by posiadała 
parametry odpowiadające wodzie do picia wykonano stację wodociągową, w której zlokalizowane są następujące urządzenia: 

 
- mieszacz wodno-powietrzny – 3 szt. produkcji „PROWODROL - SUECHÓW” S.A. 66-100 Sulechów, ul. Żwirki i Wigury 2 typ M-6 o 
średnicy 600 mm ciśn. 6 bar i V = 220 l, 
- filtr pionowy typ F14 – 3 szt. produkcji „PROWODROL - SUECHÓW” S.A. o średnicy 1400 mm ciśn. 6 bar i V = 3 150 l, 
- agregat sprężarkowy typ SJP-36 produkcji WAN-E o wydajności Q = 16 m3/h i ciśnieniu 8 kG/m3 z silnikiem 3 kW , 
- zbiornik sprężonego powietrza – 1 szt. o pojemności V = 1,5 m3 i średnicy 1,0 m produkcji PROWODROL – SULECHÓW S.A. 
- zbiornik hydroforowy o średnicy 1800 mm – 2 szt. o pojemności 6,30 m3 produkcji PROWODROL – SULECHÓW S.A. 
- chlorator produkcji Przedsiębiorstwa Aparatury Urządzeń Komunalnych PoWoGaz Poznań typ C-52, 

 
Ze względu na to, że woda surowa posiada zwiększoną zawartość związków m.in. żelaza i manganu musi podlegać uzdatnieniu. Proces 
uzdatniania polega na napowietrzaniu, wymieszaniu wody z powietrzem, wytrąceniu związków żelaza i manganu i zatrzymaniu wytrąconych 
kłaczków na filtrach pośpiesznych. Wypełnienie filtrów to odpowiedniej granulacji złoże filtracyjne, które zapewnia efektywną i ekonomiczną 
eliminację związków żelaza i manganu. Sprężone powietrze ze zbiornika usytuowanego wewnątrz budynku stacji, do którego podawane jest 
powietrze ze sprężarki przeznaczone jest do napowietrzania wody i wzruszania złoża przed płukaniem filtrów. W przypadku 
konieczności (pojawienia się w wodzie zanieczyszczenia bakteriologicznego) wykonana została instalacja do dawkowania podchlorynu sodu 
za pomocą chloratora do sieci wody uzdatnionej. W celu usunięcia zatrzymanych na filtrach zawiesin dokonywane jest wstępne 
wzruszanie złoża, a następnie płukanie wodą. Płukanie filtrów odbywa się – średnio 1 raz w tygodniu każdy filtr w zależności od potrzeby. 
Ilość wody zużywanej do płukania filtrów jest ustalana na podstawie wodomierza zamontowanego na rurociągu wody podawanej z 
hydroforów do płukania filtrów. Na terenie stacji wodociągowej powstają ścieki z regeneracji filtrów. Proces regeneracji filtra odbywa się w 
następujących etapach : I etap – wzruszenie złoża powietrzem, II etap – płukanie wodą . Woda z płukania filtra odprowadzana jest 
rurociągiem ø 150 do 3-komorowego odstojnika (każda komora o średnicy 1500 mm). W ostatniej komorze zamontowana jest zasuwa 
klinowa płaska ø 100 mm umożliwiająca gromadzenie wód popłucznych. Po odstaniu wód min. 2 godziny i otwarciu zasuwy wody popłuczne 
odprowadzane są za pomocą rurociągu do zbiornika wodnego. Konstrukcja zbiorników zapewnia prawidłowe zatrzymanie zawiesin 
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(kłaczków żelaza i manganu), a odprowadzane ścieki nie zawierają ponadnormatywnych zawartości zawiesiny i żelaza. Prowadzone 
systematyczne badania nie wykazały przekroczeń. Wprowadzenie do zbiornika wodnego obliczonej ilości oczyszczonych wód popłucznych nie 
będzie miało niekorzystnego wpływu na stan jego wód oraz na grunty otaczające. Odbiornik może przyjmować oczyszczone wody 
popłuczne ze stacji uzdatniania, gdyż spełniony jest warunek zawarty w § 13 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 
listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego i ujmowany poziom wody użytkowej ze studni znajduje się poniżej 1,5 m. Woda ze studni 
ujmowana jest z utworów kredowych, a zwierciadło wody stabilizuje się na głębokościach 3,5 i 3,55 m ppt. Ścieki z chlorowni za pomocą 
rurociągu odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego z kręgów betonowych ø 1200 mm i pojemności 1,7 m3. Natomiast ścieki 
socjalno-bytowe ze SUW odprowadzane są do drugiego zbiornika bezodpływowego o takich samych parametrach. Odbiornikiem ścieków 
oczyszczonych pochodzących z płukania odżelaziaczy jest urządzenie wodne - zbiornik wodny bezodpływowy zlokalizowany na działkach: 
428, 430, 432/1 i 432/2 o powierzchni lustra wody ok. 0,20 ha i głębokości 2,8 m. Wody w zbiorniku są wodami powierzchniowymi o 
charakterystyce podobnej do wód gruntowych. Wylot ścieków zlokalizowany jest w skarpie, ok. 1 m nad lustrem wody. Poziom wody w 
zbiorniku uzależniony jest od opadów atmosferycznych i może się nieznacznie ulegać wahaniom. 

 
1.1.2 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 
Charakterystyczne parametry określające wielkości obiektów i zakresy robót poszczególnych części zamówienia – 
założenia projektowe oraz wykonawcze 
Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z realizacją przedmiotowego zadania powinna być 
realizowana w oparciu o wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: 
• Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno- 
Użytkowym, które pod względem technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji. 
• Rozwiązania projektowe, zastosowane urządzenia, wyroby budowlane oraz jakość wykonanych robót powinny zapewniać wysoką 
trwałość i niezawodność. Przyjęte rozwiązania powinny również uwzględniać możliwość bezawaryjnej pracy urządzeń w zmiennych 
warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych. 
• Dobór parametrów technicznych urządzeń i wyrobów budowlanych powinien być przeprowadzony w oparciu o analizę rzeczywistych 
warunków pracy stacji uzdatniania i sieci wodociągowej. 
• Zastosowane do zabudowy urządzenia i wyroby budowlane winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na korozję. 
• Zastosowane urządzenia i wyroby budowlane powinno charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością oraz wysokim standardem 
wykonania. 
• Wszystkie wymienione i nie wymienione w PFU wyroby budowlane powinny uzyskać akceptację Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
• Akceptację Zamawiającego powinny uzyskać również technologia prowadzenia robót na etapie projektu i wykonawstwa. 
• Roboty powinny być realizowane w oparciu o Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych na etapie projektowania. 

 
1.1.2.01 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 
„Generalny remont stacji uzdatniania wody w Rembieszowie gm. Zapolice wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej” polega 
na zaprojektowaniu i przebudowie istniejącej Stacji Uzdatniania Wody o wydajności Q= 32 m3/h w miejscowości Rembieszów, wraz z 
dostosowaniem infrastruktury towarzyszącej przebudowie istniejącej stacji. 
Stacja Uzdatniania Wody będzie pracowała w pełni automatycznie, z monitoringiem stanu urządzeń i przesyłem danych do systemu 
wizualizacji komputerowej w siedzibie Zamawiającego. Nie przewiduje się stałej obsługi stacji. 

1.1.2.02 Ogólne warunki wykonania 
 
 

1.1.2.03 Badania pilotowe 
W celu określenia prawidłowego procesu technologii uzdatniania w SUW Rembieszów należy przeprowadzić badania technologiczne na 
pilotażowej stacji badawczej. Celem badań będzie: 
- określenie efektywnego procesu napowietrzania wody surowej oraz określenie wymaganej dawki tlenu; 
- sprawdzenie konieczności zastosowania jedno lub dwustopniowej filtracji, określenie wysokości i typów złóż, potwierdzenie optymalnej 
prędkości filtracji; 
- sprawdzenie celowości lub konieczności ewentualnego zastosowania koagulacji i określenia dawki i rodzaju koagulanta; 
- określenie sposobu płukania i ewentualnego wymogu ich aktywacji. 

 
1.1.2.04 Budynek SUW (stacji uzdatniania wody) 
Wykonać zgodnie z punktem 1.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych ppkt. 4. 
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1.1.2.05 Zbiornik wody pitnej o pojemności 100 m3 realizowany będzie wg odrębnego zadania i procedury 
przetargowej) 

Należy wykonać podłączenia hydraulicznego i włączenia w projektowany układ technologiczny zbiornika wody pitnej V= 100 m3 (którego 
budowa objęta jest osobnym postępowaniem przetargowym); 

 
1.1.2.06 Odprowadzenie popłuczyn 
W zależności od zastosowanego złoża, średnicy filtrów i częstotliwości płukania przewiduje się zwiększenie ilości powstających popłuczyn. 
Przebudowywana instalacja technologiczna musi zapewnić odprowadzenie popłuczyn powstających w czasie płukania zbiorników 
filtracyjnych i zmiękczaczy. Po zamontowaniu filtrów o średnicy d1600 mm należy założyć płukania wodą z wydajnością ok. 80 m3/h. Należy 
uwzględnić powyższe parametry przy projektowaniu i wykonywaniu kanalizacji technologicznej i odprowadzeniu popłuczyn.  

 
1.1.2.07 Odprowadzenie ścieków z pomieszczenia dezynfektanta 
Przewiduje się wykorzystanie istniejącego bezodpływowego zbiornika ścieków z pomieszczenia dezynfektanta. 

 
1.1.2.08 Odprowadzenie ścieków z pomieszczenia dezynfektanta 
Przewiduje się wykorzystanie istniejącego bezodpływowego zbiornika ścieków sanitarnych z budynku SUW. 

1.1.2.9  Technologia uzdatniania wody 
Projektowana stacja uzdatniania wody powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz w odrębnych przepisach prawa oraz 
zapewnić bezawaryjną produkcję i dystrybucję wody pitnej o jakości zgodnej z właściwym Rozporządzeniem i zapewnić bezawaryjny sposób 
odprowadzenia ścieków. 
Woda tłoczona do gminnej sieci wodociągowej musi być jakości odpowiadającej Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 
(Dz. U. Poz. 2294) w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a w przypadku następujących 
parametrów maksymalna zawartość zanieczyszczeń powinna być następująca: 

 
-- żelazo poniżej 0,1 mg/dm3; 
-- mangan poniżej 0,03 mg/dm3; 
-- twardość: poniżej 50 mgCaCO3/dm3. 

 
Uzyskanie oczekiwanych efektów wydajności i parametrów jakości wody uzdatnionej opierać się powinno o wysoką jakość zastosowanej 
technologii i urządzeń przy minimalizacji kosztów eksploatacji. Dobór urządzeń należy przeprowadzić w oparciu o zaktualizowaną analizę 
składu fizyko-chemicznego wody surowej oraz w oparciu o badania technologiczne na stacji pilotowej. 

 
Sterowanie technologią uzdatniania powinno odbywać się w oparciu o wyposażenie urządzeń pompowych w przetwornice częstotliwości. 

 
Prędkość filtracji dla filtracji dwustopniowej przyjąć na max. 8 m/h. Średnica filtrów co najmniej 1600 mm (przy dwóch filtrach pracujących 
równolegle na jednym stopniu filtracji). 

 
Możliwości zwiększenia prędkości filtracji w przypadku filtracji dwustopniowej do ok.9-11 m/h muszą potwierdzić badania technologiczne, które 
mogą zostać wykonane do odwierceniu nowych studni i zamontowaniu pomp głębinowych. 

 
Ewentualne zwiększenie prędkości filtracji musi być poparte wykonaniem doświadczalnych badań uzdatniania wody na stacji 
pilotowej, które określą wymagany stopień napowietrzania, prędkość filtracji, uziarnienie złoża, wydajność płukania powietrzem 
i wodą oraz długość ciągu filtracyjnego 

 
      „Generalny remont stacji uzdatniania wody w Rembieszowie gm. Zapolice wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej” 

-zakłada m.in.: 

 
a) Dobór i montaż urządzeń technologicznych na SUW uwzględniając drugą studnię. Wymiana ciągu technologicznego uzdatniania i 

dystrybucji na urządzenia, armaturę i orurowanie nowe dla wyżej zaproponowanej technologii uzdatniania wody. W technologii 
należy uwzględnić jakość wody z nowoprojektowanych studni głębinowych jednej zaplanowanej w tym zadaniu inwestycyjnym. 
Druga nowoprojektowana studnia będzie przedmiotem wykonania w odrębnym zadaniu inwestycyjnym – 1 kpl, 

b) Termomodernizacja i remont budynku technologicznego SUW – 1 kpl; 
c) Wykonanie nowego ogrodzenia działki 278 i 903/1 i demontaż starego ogrodzenia – 1 kpl; 
d) Kompleksowe wykonanie robót elektrycznych, sterowanie, wizualizacja i monitoring pracy poszczególnych elementów układu 

technologicznego, z przesyłem danych z przepływu, ciśnienia i pracy urządzeń do operatora i do Zamawiającego – 1 kpl; 
e) budowę kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia na sieci wodociągowej o wydajności Qmaxh [m3/h] = 45, wymagane ciśnienie 
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za zestawem [bar] 4,5;  wymagana wysokość podnoszenia pomp Hp [m] 45 (lokalizacja wskazana będzie przez Zamawiającego 
na etapie wykonawstwa) 

f)           renowację istniejącej studni ST1 poprzez zmianę obudowy i rurociągu tłocznego (stal nierdzewna ok. 20 m) oraz montaż Sondy do pomiaru 
lustra wody  w istniejącym otworze studziennym – 1 kpl 

g) wykonanie podłączenia hydraulicznego i włączenia w projektowany układ technologiczny zbiornika wody pitnej V= 100 m3 
(którego budowa objęta jest osobnym postepowaniem przetargowym) – 1 kpl 

h) renowację istniejących zbiorników filtracyjnych poprzez czyszczenie, piaskowanie malowanie wewnętrzne i zewnętrzne 
zbiorników wraz z wymianą złoża (filtr pionowy typ F14 produkcji „PROWODROL - SUECHÓW” S.A. o średnicy 1400 mm ciśn. 
6 bar i V = 3 150 l ) – 3 szt. 
 

 
Szczegółowy zakres i parametry robót określono w punkcie 1.1.1. „ Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 
lub zakres robót budowlanych.” 

 

Podane parametry urządzeń Stacji Uzdatniania Wody, ustalone na podstawie dostępnych na etapie opracowania PFU materiałów, 
wstępnych pomiarów i wizji lokalnej zostały podane jako wartości służące opisowi przedmiotu zamówienia. Określone parametry w  
niniejszym PFU pozwolą uzyskać osiągniecie zamierzonego przez realizację inwestycji celu. Docelowe wartości poszczególnych 
parametrów będą wynikać z opracowanej dokumentacji projektowej lecz nie mogą być gorsze od zakładanych w PFU. 

 
Postanowienia ogólne 

 
Zakres prac obejmuje również uporządkowanie terenu inwestycji z przywróceniem do stanu pierwotnego oraz wykonanie niezbędnych prób 
i sprawdzeń, oraz zgłoszenie zakończenia robót do odpowiedniej jednostki Nadzoru Budowlanego lub uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie (odbiór obiektu przez Państwową Inspekcję Sanitarną i Straż Pożarną oraz Dozór Techniczny) – o ile będzie wymagane. W 
zakresie wykonania pozostaje także obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą oraz obsługa geotechniczna. Przebudowę 
obiektu zaprojektować w sposób ograniczający do niezbędnego minimum wyłączenia SUW z produkcji (uzdatniania) wody. 

 
1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo - kubaturowych 
ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników 
powierzchniowych i kubaturowych. 

 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie określa się szczegółowych właściwości funkcjonalno-użytkowych. 

 
 
 

1.2 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia 
Ogólne wymagania Zamawiającego 
Terminy realizacji zamówienia. 
Przedmiotowe zadanie realizowane będzie w terminie określonym przez Zamawiającego w SWZ 

Gwarancja i rękojmia:  

Zgodnie z umową  
Udzielony przez Wykonawcę okres rękojmi i gwarancji stanowi dodatkowe kryterium przy ocenie ofert na 
przedmiotowe zadanie. Reklamacje dotyczące stwierdzonych usterek i wad załatwiane będą z należytą 
starannością w terminie 7 dni od zgłoszenia. 
 

1.2.1 Wymagania Zamawiającego dotyczące architektury 
Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do architektury. 
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1.2.2 Wymagania Zamawiającego dotyczące przygotowania terenu budowy 
Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do przygotowania terenu budowy. 

 

1.2.3 Wymagania Zamawiającego dotyczące konstrukcji 
Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do konstrukcji. 

 
1.2.4 Wymagania Zamawiającego dotyczące instalacji 
Wykonanie robót należy zaprojektować zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w 
przepisach szczególnych, zaaprobowane przez zamawiającego, w ramach akceptacji rozwiązań koncepcyjnych i projektowych. Projekt 
budowlany musi uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem metody przebudowy i doborem technologii, 
urządzeń, materiałów oraz sposobu prowadzenia robót. Dobrana technologia, urządzenia i materiały muszą spełniać wymagania zawarte w 
niniejszym PFU, a w szczególności posiadać niezbędne deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty higieniczne, dokumentacje 
techniczno – ruchowe. 

 
1.2.4.01 Technologia uzdatniania wody 
Na podstawie przekazanych przez Zamawiającego analiz wody oraz uwzględniając charakterystykę wód górnokredowych w okolicy należy 
założyć w zawartości wody surowej ponadnormatywne ilości żelaza, manganu, jonu amonowego i mętności co wymaga uzdatniania wody 
przed wprowadzeniem do sieci. Należy wziąć też pod uwagę, że w jednej z dostępnej analiz przekroczona jest norma twardości w wodzi 
ujmowanej ze studni na działce nr 278 w Rembieszowie. 
Wykonawca ma za zadanie zaprojektować i wykonać pełny układ technologiczny uzdatniania wody podziemnej i uzyskać produkcję wody 
o wydajności docelowej QSUW = 32 m3/h, spełniającej wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku (Dz.U.2017 
poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a w przypadku zawartości żelaza, manganu i twardości zakłada się 
uzyskanie następujących parametrów: 

 
-- żelazo poniżej 0,1 mg/dm3; 
-- mangan poniżej 0,03 mg/dm3; 
-- twardość: poniżej 450 mgCaCO3/dm3. 

 
W układzie technologicznym należy przewidzieć co najmniej: 

 
- ujęcie głębinowe (1 studnia istniejące, 1 studnia nowoprojektowana) z pompami wyposażonymi w silniki z magnesami trwałymi i 
falowniki 
- układ napowietrzania wody surowej; 
- dwustopniowa filtracja wody; 
- układ magazynowania wody (w odrębnym postepowaniu); 
- zmiękczanie części strumienia wody uzdatnionej; 
- układ dystrybucji wody (pompy wyposażone w falowniki + 1 pompa rezerwowa); 
- system płukania filtrów powietrzem i wodą (pompy wyposażone w falowniki + 1 pompa 
rezerwowa); 
- dezynfekcję końcową i awaryjną; 
- układ aktywacji złoża filtracyjnego. 

 
Prędkość filtracji dla filtracji dwustopniowej przyjąć na max. 8 m/h.  
Możliwości zwiększenia prędkości filtracji w przypadku filtracji dwustopniowej np. do ok.9-11 m/h muszą potwierdzić badania 
technologiczne, które mogą zostać wykonane do odwierceniu nowych studni i zamontowaniu pomp głębinowych. 
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Określą one wymagany stopień napowietrzania, prędkość filtracji, uziarnienie złoża, wydajność płukania powietrzem i wodą oraz długość ciągu 
filtracyjnego. Potwierdzą one także czy jest wymagane zmiękczanie wody. 

 
 

Renowacja studni nr 1 obudowa studni 

 
Zaprojektować i wykonać obudowę studni naziemną termoizolacyjną. Nowa obudowa składać się będzie z podstawy i pokrywy w wykonaniu 
z laminatu poliestrowo szklanego. Pokrywa musi mieć możliwość łatwego podnoszenia i umożliwiać dostęp do armatury z powierzchni terenu. 
Płyta głowicy ma być przymocowana do podstawy obudowy za pomocą śrub. W przestrzeni pomiędzy głowicą a podstawą obudowy 
umieścić gumową uszczelkę. Głowica powinna być wyposażona w zamontowany centralnie rurociąg pompowy d119,6x3 mm zakończony 
kołnierzem DN100 DN10. Głowica w wykonaniu ze stali nierdzewnej AISI 304. 
Podstawa obudowy o wymiarach co najmniej 1,565x1,02 m posadowiona ma być na podłożu betonowym (fundamencie), wystającym ok 10 
cm ponad powierzchnię terenu z zapewnieniem prostopadłego usytuowania podstawy obudowy do osi orurowania studni.  
Montaż obudowy należy rozpocząć od wykonania fundamentu betonowego (wylewki). Fundament powinien sięgać poza strefę 
przemarzania gruntu. Zalecane jest osadzenie króćca np. z rury PVC/PE na odcinku podejścia rury wodociągowej przed wylaniem 
fundamentu (w celu łatwiejszego wsunięcia ocieplenia). 
Fundament wykonać zgodnie z zaleceniem dostawcy obudowy studni: o wymiarach co najmniej: 1865 x 1320 mm. Proponowane wymiary:  
2100 x 1500 mm. 
Wysokość fundamentu: co najmniej 150 mm. 

 

Fundament wykonać z betonu min. C30/37, zbrojony konstrukcyjnie krzyżowo d10 mm co 20 cm dołem i górą. 
 

Prace należy wykonywać w ten sposób, aby nie uszkodzić rury osłonowej studni głębinowej. Powierzchnia fundamentu powinna tworzyć z rurą 
osłonową studni kąt 90°. 
Poniżej płyty fundamentowej wykonać podsypkę z grysu granitowego na głębokość co najmniej 1,0 m poniżej przyległego terenu (g łębokość 
przemarzania). Zastosować kruszywo o frakcji 0-31,5 mm zagęszczone do Is=0,97. 
Przed wylaniem podłoża na pionowym odcinku podejścia rurociągu wodnego osadzić króciec z rury PCV lub blachy, który po wylaniu 
podłoża umożliwia swobodne wsunięcie łupin ocieplających pionowy odcinek rury wodociągowej. Można również łupiny ocieplające 
montować bezpośrednio na pionowym odcinku rurociągu wodnego bez otworu przejściowego wykonanego z rury PCV lub blachy.  
Rura osłonowa studni oraz w/w rura osłonowa ocieplenia rury wodociągowej mogą wystawać ponad podłoże betonowe nie więcej niż 50 
mm. Po ustawieniu obudowy na podłożu wystający odcinek rury osłonowej studni powinien znaleźć się w otworze podstawy pod głowicę, a 
wystający odcinek ocieplenia rury wodociągowej w drugim otworze podstawy. Odległość osi otworu pod głowicę do osi otworu rury  
wodociągowej wynosi 640 mm. 
Pokrywa o wymiarach wewnętrznych 1,345x0,965 m składa się z dwóch elementów (wewnętrznego i zewnętrznego) wykonanych z laminatu 
poliestrowo-szklanego. Przestrzeń pomiędzy elementami wypełniona jest warstwą ocieplającą z pianki poliuretanowej grubości 60 mm. 
Wewnątrz pokrywy znajduje się gumowa uszczelka 10 mm, Pokrywa leży na podstawie, opierając się na uszczelce 
Obudowę wyposażyć w urządzenie automatycznego awaryjnego ogrzewania (np. termostat elektroniczny R-2001) w klasie IP55 pracujące w 
zakresie temperatur 2-4ºC. 

 

Rury pompowe do wody surowej wykonać  ze stali gat.  

 
1.2.4.02 Układ napowietrzania wody - 1 KPL 

 
Układ napowietrzania powinien zapewnić stopień natlenienia pow. 7,5-8,5 mgO2/l w wodzie dopływającej do filtrów I stopnia. Układ 
napowietrzania powinien składać się z: 
- mieszacza statycznego- rurowego 
- sprężarek 
- rozdzielni pneumatycznej 
- oraz zbiornika kontaktowego. 

 
Nie zaleca się stosowania mieszaczy dynamicznych z wypełnieniem pierścieniami. 

 
Mieszacz statyczny: 

W celu wymieszania, rozproszenia i umożliwienia reakcji wody z powietrzem przewidzieć zainstalowanie przed zbiornikiem kontak towym 
miksera statycznego typu NP zapewniającego wysoki stopień wymieszania powietrza z przepływającą wodą, wykonanego ze stali 
nierdzewnej 304 lub 316 L. Mieszacz z wyjmowanym trzpieniem z szykanami powodującymi turbulencje. Montaż miksera w miejscu o 
łatwym dostępie do wykonywania czynności serwisowych. W celu ułatwienia demontażu miksera należy wykonać kształtkę serwisową 
kołnierzową (równą długości mieszacza) zapewniającą korzystanie z pozostałych urządzeń SUW w czasie serwisowania miksera – 
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1 KPL. 
Przyłącze procesowe główne: DN100 
Przyłącze dozujące: GZ 1/2” 
Przepływ wody: 32 m3/h 
Przepływ powietrza: 3-4 m3/h 
Długość mieszacza: min 650 mm 
 

Sprężarki: 
Należy wykonać włączenie istniejących sprężarek do projektowanego układu technologicznego SUW. Przewiduje się układ dwóch 
sprężarek tłokowych montowanych na 1 zbiorniku ciśnieniowym – 1 KPL (chłodzonych powietrzem, bezolejowych), wyposażonych 
w wentylator i chłodnicę międzystopniową z filtrami powietrza, pracujących zamiennie, które będą wykorzystywane zarówno do 
napowietrzania wody, jak i sterowania napędami zaworów pneumatycznych. Sterowanie za pomocą łącznika ciśnieniowego. – 2 
KPL. 
Parametry sprężarek: 

 

Wydajność:  2x0,1m3/min 

Ciśnienie:  6-8 bar(e) 

Moc nominalna: 2x1.5 kW  

Ciężar:  200 kg 

Pojemność zbiornika: 240 l  

Przyłącze spr. pow.: ½”  

Wyposażenie:   

Filtr wlotowy do stopnia sprężającego 
Zawór zwrotny 
Dren elektroniczny automatyczny, czasowy 
Zawór bezpieczeństwa 11bar, zawór 11bar, typ ZB1/II (1/2") 
Filtr dokładny ½” sprężonego powietrza odpylający i odolejający, znamionowy przepływ sprężonego powietrza 1 m3/min przy ciśnieniu 7 
bar(e). Klasa czystości wg ISO 8573-1 klasa 1. 

 
Rozdzielnia pneumatyczna: 

 

Rozdzielnia pneumatyczna realizuje proces przygotowania powietrza do aeracji oraz do zasilania siłowników pneumatycznych. Zadaniem części 
układu odpowiedzialnej za przygotowanie powietrza dla siłowników pneumatycznych jest zapewnienie odpowiedniego ciśnienia oraz czystości 
powietrza, zadaniem części układu odpowiedzialnej za przygotowanie powietrza dla napowietrzania jest zapewnienie 
odpowiedniego ciśnienia powietrza, ilości podawanego powietrza oraz czystości 1 KPL. 

W skład rozdzielni pneumatycznej powinny wchodzić następujące elementy: 
- zawór odcinająco-napowietrzający; 
- filtr powietrza; 
- filtroreduktor; 
- przetwornik ciśnienia; 
- zawór elektromagnetyczny; 
- zawór zwrotny; 
- czujnik ciśnienia powietrza zasilającego sterowniki; 
- rotametr; 
- wężyki poliamidowe powietrza do siłowników przepustnic. 
Opis komponentów rozdzielni pneumatycznej 
• zawór odcinająco-napowietrzający – umożliwia doprowadzenie sprężonego powietrza do zespołu przygotowania powietrza, oraz 
odcięcie zasilania z równoczesnym odpowietrzeniem układu (otwarcie poprzez obrót z dopchnięciem pokrętła) 
• filtro-reduktor z automatycznym spustem kondensatu – łączy funkcje filtra powietrza i zaworu redukcyjnego. Przez obrót z dopchnięciem 
pokrętła obserwując manometr, ustawia się żądane ciśnienie sprężonego powietrza podawanego ze sprężarki do instalacji zasilającej 
siłowniki – wymagana wartość 6 bar. 
• przetwornik ciśnienia – kontrola prawidłowości ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza zasilającej siłowniki przepustnic. Sygnał 
analogowy przekazywany jest do sterownika SUW rozdzielni technologicznej. Spadek ciśnienia poniżej ustalonej w sterowniku wartości 
(około 5,5 bara) powoduje wyłączenie SUW 
• elektrozawór – otwiera w trybie automatycznym przepływ powietrza do napowietrzania wody surowej w aeratorze w momencie 
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uruchomienia uzdatniania i napełniania zbiornika retencyjnego. Zawór jest sterowany z rozdzielni technologicznej stacji uzdatniania 
wody. W przypadku, gdy pracuje pompa głębinowa zawór jest otwarty i powietrze ze sprężarki kierowane jest na aerator. W przypadku, gdy 
pompa głębinowa nie pracuje zawór powinien automatycznie zostać zamknięty. Zawór ten jest normalnie zamknięty tzn. przy braku zasilania 
elektrycznego jest zamknięty. Istnieje możliwość niezależnego, ręcznego otwarcia zaworu za pomocą pokrętła na drzwiach rozdzielni 
technologicznej SUW. Należy pamiętać że podczas pracy SUW w trybie automatycznym pokrętło to powinno znajdować się w pozycji 
„auto” 
• regulator ciśnienia – umożliwia ustawienie właściwego ciśnienia a przez to strumienia powietrza do napowietrzania. Przez obrót z 
dopchnięciem pokrętła obserwując manometr, i wskazania pływaka rotametru, ustawić należy żądany przepływ. Wymagane ciśnienie 
powietrza do aeracji odczytane na manometrze reduktora podczas aeracji to p = ciśnienie wody w aeratorze + 0,1 MPa. 
• filtr mgły olejowej – usuwa wodę, olej i cząstki stałe z powietrza do napowietrzania wody surowej. 
• rotametr – umożliwia ustawienie i kontrolę strumienia powietrza do napowietrzania podczas procesu uzdatniania wody surowej. 
Rotametr jest przepływomierzem pływakowym przeznaczonym do pomiaru natężenia przepływu cieczy i gazów. Powietrze przepływając od 
dołu do góry kanału pomiarowego rotametru, podnosi ruchomy pływak. Wysokość uniesienia pływaka jest proporcjonalna do 
natężenia przepływu, które jest odczytywane na skali na rurze pomiarowej, a jego wartość wyznacza pływak 
• zawór zwrotny – uniemożliwia przedostanie się drobin wody z instalacji 

Zbiornik kontaktowy: 
 

Zbiornik kontakt przewidzieć na czas kontaktu 150-200 s. 
Wstępnie przyjęto zbiornik stalowy o objętości ok min 1,5 m3, średnica 1000 mm, ciśnienie robocze PN6 bar, medium: woda+ powietrze; 
wysokość części cylindrycznej 1500 mm, wysokość całkowita 2650 mm, króciec wlotowy pionowy DN100, króciec wylotowy pionowy DN100 
(zgodnie z rysunkiem), zabezpieczenie antykorozyjne: lakierowanie: od wewnątrz żywicą epoksydową dwuskładnikową, z atestem 
PZH, od zewnątrz: zestaw epoksydowo-poliuretanowy. Ciężar: 335 kg. – 1 KPL. 
Zbiorniki wyposażyć w odpowietrzniki automatyczne np. typu Mankenberg, wlot G1”, wylot G¾” oraz w odpowietrzenie  ręczne 
Zamontować zgodnie z wytycznymi producenta (tak aby były chronione przez bezpośrednimi uderzeniami wodnymi).  
 

1.2.4.03 Układ filtrowania wody – 1 KPL 
W celu redukcji żelaza i manganu oraz usunięcia jonu amonowego i mętności wstępnie się dwustopniową filtrację na filtrach 
odżelaziających i odmanganiających przy uzdatnianiu wody o jakości zbliżonej do jakości wody w studni nr 1. Przyjęto prędkość filtracji max. 
8m/h, wysokość warstw odżelaziającej min. 200 cmi wysokość warstwy odmanganiającej min. 40 cm. Założono 3 filtry o średnicy minimum 
DN 1400. – 3 KPL. 

Powyższe założenia mogą być zmienione w przypadku wykonania badań technologicznych na stacji pilotowej na 
etapie projektowania przebudowy SUW. 
Orurowanie filtrów ze stali 1.4301 AISI 304– 1 KPL. 
Orurowanie pojedynczego filtra stanowić będą: 
- rurociąg doprowadzający wodę napowietrzoną wyposażony w przepustnicę z dyskiem ze stali nierdzewnej oraz napędem, 
przepustnica DN 80, PN 10 montowana między kołnierzowo, 
- rurociąg odprowadzający wodę uzdatnioną wyposażony w przepustnicę z napędem, przepustnica DN 80, PN 10 montowana 
między kołnierzowo, 
- rurociąg doprowadzający wodę do płukania wyposażony w przepustnicę z napędem, przepustnica DN 125, PN 10, montowana między 
kołnierzowo, 
- rurociąg doprowadzający powietrze do płukania wyposażony w przepustnicę z napędem, przepustnica DN 65, PN 10, montowana między 
kołnierzowo, 
- rurociąg odprowadzający popłuczyny wyposażony w przepustnicę z napędem, przepustnica DN 125, PN 10,montowana 
między kołnierzowo, 
- spust pierwszego filtratu wyposażony w przepustnicę z napędem pneumatycznym, DN 80, PN 10, 

 
Dodatkowo przewiduje się montaż przepustnic z napędem ręcznym: 
- przepustnica na rurociągu doprowadzającym wodę napowietrzoną i odprowadzającym wodę uzdatnioną: DN80; 
- przepustnica na rurociągu doprowadzającym wodę do płukania: DN125; 
- przepustnica na rurociągu spustu zerowego z filtra o średnicy DN 50, PN 10. 
Zbiorniki wyposażyć w odpowietrzniki np. typu Mankenberg, wlot G1”, wylot G¾”. Zamontować zgodnie z wytycznymi producenta (tak aby 
były chronione przez bezpośrednimi uderzeniami wodnymi ze zbiornika). Rurociąg odwadniający odpowietrzniki włączyć do 
kanalizacji technologicznej z zachowaniem przerwy powietrznej. 
Instalację odwodnienia odpowietrzenia wykonać z PE lub PVC o średnicy co najmniej ¾”, ze spadkiem w kierunku skrzynki popłuczyn.  

 
Zbiornik filtracyjny – istniejące filtry pionowe do renowacji – 3 szt. 

 
Złoże filtracyjne i katalityczne – dobrane po badaniu technologicznym wody surowej w SUW Rembieszów 
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Płukanie powietrzem 
Powietrze do płukania doprowadzić z dmuchawy, np. z agregatem typu Roots’a, wyposażonej w obudowę dźwiękochłonną (wyposażoną 
we wskaźnik ciśnienia, wskaźnik spadku ciśnienia na filtrze wlotowym, wentylator obudowy) – 1 KPL 
Parametry dmuchawy: 
Qn: 130 m3/h 
dp: 800 mbar 
Moc silnika: 5.5 kW 
Poziom hałasu: 82 dB (bez osłony) 

 
Dmuchawa powinna być wyposażona w: 
- tłumik wlotowy i wylotowy; 
- filtr wlotowy ze wskaźnikiem poziomu zabrudzenia (klasy G4); 
- silnik klasy IE3, klasa ochrony IP 55; 
- zawór bezpieczeństwa; 
- kompensator; 
- zawór zwrotny i rozruchowy; 
- automatyczny napinacz pasa napędowego; 
- wskaźnik wymiany filtrów; 
- wskaźnik ciśnienia wylotowego; 
- osłona pasa napędowego; 
- komplet akcesoriów tłumiących wibracje. 

 
Płukanie wodą 
Woda do płukania doprowadzona będzie za pomocą pompy płucznej z falownikiem ze zbiornika wody uzdatnionej. Pompy o wydajności  
minimum 80,5 m3/h i wysokości podnoszenia 1.7-1.9 bar. (opis w punkcie 1.2.4.06). Należy zapewnić długi czas rozpędzenia prędkości 
obrotowej pompy od 0 do 81 m3/h (ok. 20 s) – 1 KPL. 

 

 
Zmiana wydajności płukania wodą i powietrzem, prędkości filtracyjnych możliwa w przypadku przeprowadzenia badań 
technologicznych dla wody surowej w SUW Rembieszów. 
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1.2.4.04 Dezynfekcja wody- chlorator 1 KPL. 
W celu dezynfekcji końcowej przewidzieć zainstalowanie układu dozowania NaOCl - chlorator. Układ dozowania NaOCl składać się 
będzie z dwóch pompek dozujących oraz zbiornika podchlorynu o pojemności maks. 60 litrów (z wanną ociekową). 
Urządzenia te zamontować w wydzielonym pomieszczeniu dostępnym z zewnątrz budynku. Pomieszczenie będzie wyposażone w 
wentylację mechaniczną zapewniającą co najmniej 5 wymian na godzinę. Wentylacja będzie uruchamiana także ręcznie przed wejściem do 
pomieszczenia. 
Temperatura powietrza w pomieszczeniu minimum 12°C. 
Projektuje się dwa alternatywne punkty dozowania podchlorynu: 
1/ na wyjściu ze stacji uzdatniania wody; 
2/ na rurociągu doprowadzającym wodę uzdatnioną do zbiornika wody pitnej. 
Dozowanie podchlorynu odbywać się będzie w sytuacjach awaryjnych na podstawie ustawień dokonanych w trakcie rozruchu instalac ji 
SUW. 
Pomieszczenie dezynfekcji końcowej powinno być wyposażone w nienasiąkliwą podłogę z łatwo zmywalnymi ścianami oraz w zlew z kranem 
ze złączką do węża oraz kratkę ściekową włączoną do kanalizacji. Grzejnik zamontować min. 1 m od zbiornika z podchlorynem. 
Wyposażenie w oczomyjkę. 

 
1.2.4.05 Układ magazynowania wody 

W celu magazynowania wody uzdatnionej przewiduje się budowanego zbiornika wody uzdatnionej o pojemności 100 m3 (w odrębnym 
zadaniu inwestycyjnym i postępowaniu przetargowym ). – 1 KPL. 
 

1.2.4.06 Dystrybucja wody i płukanie filtrów – zestaw hydroforowy 
Jako pompownię wody sieciowej przewidziano montaż zestawu hydroforowego 4 (3+1) pomp sieciowych o łącznej wydajności Qhmax= 60 m3/h 
i ciśnieniu p= 4,8 bar jako pomp sieciowych oraz zestawu 2 pomp (1+ 1 rezerwowa) o wydajności Qhmax= 81 m3/h i ciśnieniu p= 1,7 bar każda 
jako pomp płuczących. Projektuje się wspólny kolektor ssawny DN150 (wyposażony na wlocie w kompensator) dla pomp sieciowych i 
płuczących. Po stronie ssawnej pomp przewiduje się montaż zasuw odcinających, po stronie tłocznej zamontowane zostaną przepustnice i 
zawory zwrotne oraz membranowe zbiorniki hydroforowe– 1 KPL. 

 
Woda przez pompy sieciowe będzie tłoczona bezpośrednio do sieci wodociągowej przewodem DN150 (wyposażonym w kompensator). 
Pompy płuczące będą tłoczyć wodę osobnym rurociągiem DN125 (wyposażonym w kompensator) do każdego z filtrów. 
Przewiduje się wyposażenie wszystkich pomp sieciowych w zabudowane przetwornice częstotliwości. Pompy płuczące wyposażone także 
będą w falowniki. 
Zestaw zostanie zamontowany w hali technologicznej stacji. 

Wymagane parametry zestawu: 
- ilość pomp: 3+1 

- wydajność pojedynczej pompy: Qhmax= 20 m3/h 
- ciśnienie pojedynczej pompy: p= 4,8 bar 
- maksymalna moc pompy: 5,5 kW 

- nominalna wydajność zestawu: Qhmax= 60 m3/h 
- nominalne ciśnienie przy 3 pracujących pompach: p= 4,8 bar 
- pobór mocy w nom. pkcie pracy: max. 11,6 kW (z falownikami) 
- falownik zamontowany na pompie 
- średnica wlotu króćca pompy sieciowej: DN50 
- średnica zaworu odcinającego na ssaniu: DN80 
- średnica wylotu króćca pompy sieciowej: DN50 
- średnica przepustnicy na tłoczeniu: DN65 
- średnica zaworu zwrotnego: DN65 
- średnica kolektora ssawnego: min. DN125 

 

 
Dopuszcza się alternatywne rozwiązanie, jednak maksymalna prędkość przepływu w rurociągach i armaturze ssawnej (przy każdej 
pompie) nie może przekraczać 1,5 m/s. 

 

 
Ciśnienie pracy zestawu hydroforowego - utrzymywane przez zmianę prędkości obrotowej pompy zasilanej przez przemiennik 
częstotliwości, a pozostałe pompy załączane w zależności od rozbioru wody. Proponuje się proporcjonalne sterowanie wielkością ciśnienia na 
wylocie z budynku stacji uzdatniania wody, z obniżeniem ciśnienia w godzinach nocnych. 
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Szafa sterowniczo-zasilająca (dostarczana przez producenta pomp): 
• wykonanie materiałowe szafy – metalowa, malowana proszkowo, 

• system zawarty w szafie sterującej powinien być wykonany w stopniu ochrony IP54 wg PN-92/E-08106; w wersji standardowej, 
wyposażony w sterownik PLC przeznaczony do obsługi, wyłącznik główny, styczniki, okablowanie; 

• na drzwiach obudowy powinny być zamontowane następujące elementy: 
▪ panel operatorski 
▪ kontrolki sygnalizacyjne 
▪ zielona dioda sygnalizacji pracy 
▪ czerwona dioda sygnalizacji zakłócenia, 
▪ wyłącznik główny, 

• wymagana wizualizacja stanów pracy panelu operatorskim umieszczonym na drzwiach szafy sterowniczej 

• sterownik PLC powinien być wyposażony przynajmniej w:  

− 1 interfejs szeregowy RS-485  z protokołem ModBus RTU do komunikacji ze sterownikiem nadrzędnym 

− wyświetlacz kolorowy graficzny o przekątnej minimum 4,3”  480x272  pikseli z podświetleniem (panel dotykowy), 

− możliwość zapisu zadanych parametrów zestawu na zewnętrznym nośniku danych, 

• kompletna szafa sterownicza musi posiadać znak CE, 

• pompy, orurowanie, kable i sterownik zamontowane na ramie podstawy 

• algorytm pracy: Sterownik powinien sterować pompownią według wpisanej charakterystyki sieci czyli w funkcji Q=f(H). Ma mieć 
możliwość opisania charakterystyki sieci punktami pracy od Q1-H1 do Q8-H8 dzięki czemu współpracując z przepływomierzem 
(impulsowym lub analogowym) będzie mógł realizować zadane zmienne ciśnienie zależne od chwilowych przepływów. Pozwoli to 
na pracę najmniej energochłonną; 

• dodatkowy algorytm pracy to sterowanie: ze stałym ciśnieniem H=const., ciśnieniem proporcjonalnym. W przypadku awarii 
przetwornicy układ automatycznie przechodzi do sterowania kaskadowego; 

• sterownik powinien posiadać możliwości: pracy z przetwornicą, utrzymania stałego ciśnienia, różnicy ciśnień, poziomu ciśnienia w 
funkcji przepływu, kontroli ciśnienia w sieci zapobiegając przekroczenie jego maksymalnej wielkości, tzw. przekroczenie 
ograniczenia 1 i 2, kontroli wystąpienia suchobiegu na kolektorze ssącym i tłocznym, kontroli zabezpieczenia silników 
elektrycznych, przekazu informuje o wystąpieniu awarii i o jej przyczynach i czasie wystąpienia, ręcznej regulacji obrotów każdej 
z pomp, sterowania pracą przetwornic, zabudowanych na silnikach, wykonania testu w zaprogramowanym czasie podczas postoju 
pomp, w czterech przedziałach czasowych zmiany wartości zadanej, po wyłączeniu zasilania zachować swoje ustawienia, 
zdalnego resetu zestawu (listwa zdalnego sterowania), zdalnego załączenia i wyłączenia zestawu (listwa zdalnego sterowania), 
podawania komunikatów: awaria, praca, suchobieg, posiadać złącza RS-485 z protokołem ModBus RTU  w celu monitoring zestawu 
hydroforowego do nadrzędnego systemu sterującego pracą. Sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej 
kolejności załączania i wyłączania pomp po każdym cyklu pracy, uniemożliwiania jednoczesnego załączania więcej niż 
jednej pompy, przesuwając w czasie rozruchy poszczególnych pomp, blokowania natychmiastowego włączania (wyłączania 
pompy po wyłączeniu) pompy poprzedniej w celu wyeliminowania pulsacyjnej pracy w przypadku gwałtownych zmian 
poboru wody, ograniczania maksymalnej liczby pomp pracujących jednocześnie, zabezpieczania zestawu przed sucho 
biegiem poprzez wyłączanie kolejno pracujących pomp w zestawie przy spadku ciśnienia na ssaniu poniżej wartości 
zadanej (0,02Mpa), zabezpieczenia układu w przypadku przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia w kolektorze tłocznym, 
dopasowania układu do charakterystyki rurociągu, zablokowania pracy pomp po przekroczeniu zaprogramowanego czasu, 
przełączania pomp w czasie małych poborów wody zapewniając ich optymalne wykorzystanie, dopasowania układu do 
charakterystyki rurociągu tłocznego w zależności od liczby włączanych pomp poprzez dyskretne zmiany ciśnienia, dopasowania 
układu charakterystyki rurociągu w przypadku dodatkowego wyposażenia układu w przepływomierz z nadajnikiem poprzez 
uzależnienia ciśnienia na wyjściu z pompowni od przepływu, rejestrację zużycia energii elektrycznej, automatyczną zmianę 
parametrów pracy zestawu w zadanych przedziałach czasowych, możliwość odczytu z panelu sterownika (wyświetlacz na drzwiach 
szafy): ciśnienia ssania, tłoczenia, obrotów i częstotliwości 

 
 

Wymagane parametry pomp płucznych:  

- ilość pomp: 1+1 

- wydajność pojedynczej pompy: Qhmax= 81 m3/h 

- ciśnienie pojedynczej pompy: p= 1,7 bar 

- falownik zintegrowany z pompą;  

- średnica wlotu króćca pompy płucznej: DN100 
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- średnica zasuwy odcinającej na ssaniu: DN150 

- średnica wylotu króćca pompy płucznej: DN80 

- średnica zaworu zwrotnego na tłoczeniu: DN125 

- średnica zaworu odcinającego na tłoczeniu: DN125 
 

Dopuszcza się alternatywne rozwiązanie, jednak maksymalna prędkość przepływu w rurociągu ssawnym i armaturze ssawnej (przy 
każdej pompie) nie może przekraczać 1,5 m/s. 

 
 

Sterowanie pompami płucznymi 
Sterowanie pomp płucznych ze sterownika centralnego SUW wg sekwencji producenta filtrów. W fazie płukania przewiduje się czas 
włączenia pompy ok. 20 sekund i stopniowe zwiększanie wydajności pompy. Włączanie pomp płucznych- naprzemienne. 
Układ sterowania pompą płuczącą pozwala na jej pracę w dwóch trybach tj.: 

 
- w trybie automatycznym, 
- w trybie „ręcznym”. 

 
Układ sterowania musi umożliwić wybór trybu pracy pompy płucznej oraz jej załączenie w trybie „ręcznym”, które odbywać się będzie za 
pomocą przełącznika umieszczonego na elewacji zewnętrznej rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej. 
W trybie automatycznym płukanie nie rozpocznie się jeśli w zbiorniku magazynowym wody nie będzie wystarczającej ilości wody na 
przeprowadzenie płukania. Płukanie zostanie rozpoczęte dopiero wówczas gdy woda w zbiorniku osiągnie zaprogramowany w 
sterowniku poziom. Sterownik będzie realizował zaprogramowaną sekwencję płukania zgodnie z projektem technologicznym. 
Układ w trybie pracy automatycznej niezależnie od zabezpieczeń programowych wyposażyć w następujące bloki zabezpieczające: 
• zabezpieczenie pompy przed pracą na suchobiegu w zbiorniku magazynowym wody – realizowane przez sondy hydrostatyczne. 
Obniżenie poziomu wody poniżej poziomu suchobiegu spowoduje wyłączenie pompy płuczącej. Ponowne uruchomienie pompy możliwe 
będzie po napełnieniu zbiornika do poziomu powrotu po suchobiegu. 
• zabezpieczenie przed rozpoczęciem płukania ze zbyt małą ilością wody w zbiorniku magazynowym, 
• zabezpieczenie przed rozpoczęciem płukania przy zbyt wysokim poziomie popłuczyn w odstojniku 
• zabezpieczenie przed pracą niepełno fazową oraz zanikiem napięcia zasilania - realizowane przez czujnik kolejności faz. 

 

 
1.2.4.07 Układ zmiękczania wody – 1 KPL. 
Należy przewidzieć konieczność zmiękczania części strumienia wody aby osiągnąć jakość wody uzdatnionej zgodną z Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. Poz. 2294) w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi w zakresie twardości. 
Do obliczeń należy przyjąć twardość 450 mg CaCO3 w wodzie tłoczonej do gminnej sieci wodociągowej. Wstępnie należy przyjąć układ 
zmiękczania na ok. 5 m3/h. 

Przyjąć usuwanie twardości na drodze wymiany jonowej. W tej technologii twardość ogólna, będąca sumą twardości węglanowej i 
niewęglanowej, jest usuwana na kationicie silnie kwaśnym w cyklu sodowym –powodujące twardość jony wapnia (Ca2+) i magnezu 
(Mg2+) wymieniane są na jony sodu (Na+) podczas przepływu wody przez żywicę jonowymienną. Gdy zdolność jonowymienna złoża 
zostanie wyczerpana, jest ono poddawane regeneracji roztworem soli kuchennej (NaCl). Częstość regeneracji zmiękczacza zależy od 
twardości oraz ilości uzdatnianej wody. 
Układ zmiękczania musi mieć możliwość obejścia (by-pass). 
Płukanie zmiękczaczy projektować w cyklach sterowanych objętościowo z pierwszeństwem czasowym – tzn. regeneracja zmiękczacza 
wody następuje po zmiękczeniu nastawionej objętości wody, ale nie wcześniej niż o zaprogramowanej godzinie (przy braku rozbioru 
wody urządzenie wchodzi w regenerację po upływie czasu określonego w instrukcji urządzenia). 
- płukanie wsteczne 
- regeneracja solanką 
- dopłukiwanie wodą surową (objętość równa pojemności zbiornika zmiękczania). 
Przewidzieć montaż systemu dwuzbiornikowego typu Duplex, w którym podczas regeneracji jeden ze zbiorników jest wyłączony z użytku. 
Po zakończeniu regeneracji pracujący zbiornik przechodzi automatycznie w stan oczekiwania. 
Zakres dostawy: 

2  Zbiorniki filtracyjne wykonane ze stali, wewnątrz i na zewnątrz pokryte odpornym na korozję polietylenem, 
wraz z niezbędnymi dystrybutorami i kolektorami 
Średnica: 450 mm 
Wysokość: 1925 mm 
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Pięciocyklowe zawory z syntetycznego materiału do prowadzenia automatycznych regeneracji 
System rur z PCV z hydraulicznie sterowanymi zaworami na wlocie i wylocie każdego zbiornika filtracyjnego 
Manometry 0-10 bar na wlocie i wylocie 
Zawory probiercze na wyjściu z każdego zbiornika filtracyjnego 
Sterownik typu SE20 do sterowania procesem regeneracji 
Programowalny sterownik z 12-oma wejściami cyfrowymi, 9-oma przekaźnikami i 5-oma bezpotencjałowymi wyjściami.  
Sterownik powinien być wyposażony w złącze RS485 z protokołem ModBUs RTU do komunikacji ze sterownikiem 
nadrzędnym 
Łatwy w obsłudze panel sterowania z podświetlanym wyświetlaczem LCD, 16-klawiszowa klawiatura, i 4 diody LED do 
optymalnego sterowania i monitoringu. Bateryjne podtrzymanie pamięci. Kilka opcji komunikacyjnych. Wyświetlacz w jęz. 
polskim. 
Transformator wg VDE, 230/24VDC 
Wodomierz impulsowy 
Sekwencja impulsów: 10 l 
Podłączenie: DN 32 (kołnierz / gwint) 
Wydajność nominalna: 10 m³/h 
Wydajność maksymalna: 12,5 m³/h 
Rama wykonana ze stali i pokryta odpornym na korozję polietylenem 
Wypełnienia filtrów, każde składające się z: 
Podsypki żwirowej 26 litry 
Żywicy jonowymiennej 165 litry 
Zbiornik solanki wykonany z polietylenu, w komplecie z pokrywą i osprzętem 
Zawartość soli: ok. 400 kg 
Średnica: 760 mm 
Wysokość: 1090 mm 
Waga: 25 kg 
Worki 25-kilogramowe tabletek solnych do rozruchu stacji 
Zestaw do badania twardości wody 
Dokumentacja, zawierająca instrukcję montażu i eksploatacji 

 
Dopuszcza się zastosowanie pojedynczego zmiękczacza ale o wydajności min. 8 m3/h. 

 
1.2.4.08 Odprowadzenie popłuczyn – 1 kpl. 
Istniejący układ odprowadzenia popłuczyn należy zaadoptować do nowego układu filtracji. Pojemność zbiornika popłuczyn powinna  
zapewnić możliwość kolekcjonowania popłuczyn z cyklu płukania 2 filtrów i/lub zmiękczacza. 
Wstępnie przyjmuje się pojemność zbiornika popłuczyn 25-30 m3. 
Odprowadzenie wód nadosadowych (po minimum 8 godzinnym czasie odstania) do urządzenia wodnego (stawu) położonego na działce nr 
428, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym z dnia 03.08.2020 roku znak: PO.ZUZ.5.421.57m.2020.AZ lub należy zaproponować inne 
rozwiązanie i opracować nowy operat wodnoprawny. 
Na rurociągach odprowadzających popłuczyny zainstalować dwie przepustnice z napędem pneumatycznym. 

 
 

1.2.4.10 Instalacje technologiczne i podpory wewnątrz budynku 
Przewody technologiczne wraz z kształtkami, kołnierzami, śrubunkiem, kurkami do poboru wody, podporami w budynku technologicznym SUW 
Słupica; transportujące wodę surową, uzdatnioną, powietrze jak i wodę do płukania będą wykonane ze stali austenitycznej 
nierdzewnej gatunek 1.4301, AISI 304 bądź lepszej, zgodnie z PN-EN 10088-1:2007. Rury powinny spełniać wymagania PN-EN 10216- 5:2006 
lub PN-EN 10312:2006. 
Wszystkie elementy instalacji wodociągowej oraz wszystkie urządzenia i materiały do ich wykonania muszą posiadać atesty zdrowotne 
wydane przez PZH. 
Przed i za każdym urządzeniem uzdatniającym należy zamontować zawory czerpalne do poboru próbek wody. Kurki probiercze należy 
zamontować także na rurociągu wody surowej oraz wody uzdatnionej tłoczonej do sieci wodociągowej. Kurki probiercze – wykonanie 
materiałowe również stal AISI 304. 
Instalacja musi być zaprojektowana z uwzględnieniem późniejszego łatwego demontażu i wymiany pomp oraz armatury i innych urządzeń. 
Złącza kompensacyjne i rozłączki muszą mieć postać tulei z podwójnym kołnierzem. Rozłączki muszą być odporne na maksymalne 
ciśnienie występujące w rurach i muszą być wykonane z materiału jak pozostała część rurociągu. 
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Rurociągi powinny być zaprojektowane w ten sposób, aby prędkość w przewodach ssawnych nie przekraczała 1,5 m/s a w przewodach 
tłocznych 2,0 m/s. Odległość rurociągów od ścian odległości pomiędzy rurociągami powinny umożliwiać łatwy montaż i demontaż 
rurociągów o złączach kołnierzowych. Do mocowania rurociągów przewiduje się zastosowanie systemowego rozwiązania, np. marki N iczuk 
zgodnego zITB-KOT-1562, ITB-KOT-1561, ITB-KOT-0744itp. Zaprojektowane instalacje należy połączyć w sposób trwały z konstrukcją 
obiektu, w przypadku kotwienia sposób mocowania dobrać w zależności od materiału podłoża (żelbet, konstrukcja murowa, posadzka). 
Dobór poszczególnych elementów montażowych powinien uwzględniać charakter pracy instalacji, np.: wymóg niskoszumowości zgodnie z DIN 
4109, wytrzymałość termiczną wkładki izolacyjnej dla obejm (EPDM -40°C do +120°C, wkładka silikonowa -60°C do +250°C). 
Wszystkie materiały po wykonaniu obróbki mechanicznej cięcia, należy w miejscach obróbki dodatkowo zabezpieczyć stosując np. Niczuk 
Cynk spray ZN-S lub Niczuk Cynk spray OG-ZN-S. 

 
Szczegółowe informacje dotyczące systemu mocowań: 

 
1) Pojedyncze przewody instalacyjne przewiduje się jako montowane do podłoża za pomocą odpowiedniej kotwy oraz pręta 
gwintowanego i obejmy 
2) Grupy przewodów instalacyjnych przewiduje się jako mocowane: 
2.1) do stropu: podwieszając za pomocą prętów gwintowanych, kotwionych w stropie, profil typu C umieszczając na nim obejmy, 
2.2) do ścian: mocując kotwami profil typu C ze stopką i mocując do niego obejmę. 

 

Uwaga: w obu przypadkach dobór kotew, pręta oraz przekrój profilu uzależniony jest od rodzaju podłoża oraz ciężaru i średnic grupy 
podwieszanych przewodów. 

 
Montaż grup przewodów do konstrukcji stalowej może odbywać się analogicznie, uwzględniając zastąpienie kotew łącznikami 
systemowymi do konstrukcji stalowej. 

 
Armatura instalacji technologicznej 
Zaleca się dostawę i montaż armatury tego samego producenta: 
Przepustnice między kołnierzowe 

• Konstrukcja – centryczna, dwukierunkowa oraz regulacyjna o liniowej charakterystyce przepływu; 

• Zabudowa – między kołnierzowa, krótka – wg normy PN-EN 558 tabela 5 seria 20 

• Korpus – z żeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) pokrytego powłoką epoksydową, RAL 5017 o min grubości. 250 µm; 

• Uszczelnienie obwodowe przepustnicy – z gumy NBR, wulkanizowane bezpośrednio do korpusu i kołnierzy; (min. ciśnienie wulkanizacji 
30,0 bar) 

• Dysk: - stal nierdzewna, DUPLEX 

• Napęd - Dźwignia lub Pneumatyczny 
 

Zasuwy kołnierzowe krótkie pełno przelotowe (montowane na ssaniu pomp) 

• Wykonanie – żeliwo sferoidalne (Min GGG 40) wg zabudowy krótkiej F 4 malowane farbą epoksydową zgodnie z normą GSK naniesioną 
metodą fluidyzacyjną, zgodnie z normą DIN 30677 (grubość min. 250 mikronów) oraz z zaleceniami jakości i odbioru GSK-Ral. 

• Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocą profilowanej uszczelki zagłębionej w korpusie, 

• Trzpień ze stali nierdzewnej walcowany na zimno wyposażony w pierścień oporowy 

• Pełny przelot zasuwy (bez przewężeń na wysokości klina) 

 
Zawory zwrotne kołnierzowe pełno przelotowe 

• Korpus i pokrywa – żeliwo sferoidalne (min GGG 40) 

• Dysk z elastycznym zamknięciem - stalowy (nawulkanizowany gumą EPDM) 

• Pełny przelot zaworu 

 
Zawory odpowietrzające 

• Korpus – stal nierdzewna AISI 316 

• Uszczelka z gumy EPDM 

• Ciśnienie robocze w zakresie od 0,1 do 6 BAR 

 
Manometr przemysłowy 

• Materiał obudowy, króćca i mechanizmu– stal kwasoodporna 

• Średnica obudowy 100 mm 

• Zakres pomiarowy 0-4 lub 0-6 bar 

• Klasa dokładności 1% 
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Przetwornik ciśnienia 

• Przeznaczony do pomiaru ciśnienia, podciśnienia i ciśnienia absolutnego 

• Ze złączem elektrycznym typu PD 

• Zakres pomiarowy 0-4 lub 0-10 bar 

• Błąd podstawowy 0,3% 

 
Łączniki amortyzacyjne 

• mieszek wykonany z gumy syntetycznej 

• wzmocnienie- oplot nylonowy 

• stalowe pierścienie wzmacniające 

• kołnierze ze stali nierdzewnej 

 
 

1.2.4.11 Pomiar przepływu 
Do pomiaru natężenia przepływu wody w stacji uzdatniania wody oraz do sterowania procesem uzdatniania przyjęto przepływomierze 
elektromagnetyczne z przetwornikiem. Przewiduję się pomiar przepływu na: 
- wodzie surowej DN 100 
- wody uzdatnionej na sieć DN 100 
- wody płucznej DN 125 
- wody po filtrach DN 80 
- wody zmiękczonej DN 50  

     - po każdym ciągu filtracyjnym 
 
 
- Specyfikacja przepływomierzy: 

- podświetlany wyświetlacz LCD z menu w języku polskim  
- temperatura otoczenia -20 °C...+50 °C 
- zasilanie: 230 VAC 
- wbudowane narzędzie diagnostyczne czujnika oraz przetwornika 
- komunikacja: ModBus RTU 
- wyjście prądowe 4÷20mA 
- obudowa przetwornika wykonana z aluminium lub k.o. o stopniu ochrony IP67 
- detekcja niepełnego  
- błąd pomiarowy 0,5%± 1 mm/s 
- przyłącze procesowe: kołnierz zgodny z EN1092-1 
- wykładzina poliuretanowa lub z PTFE 
- elektrody stożkowe wykonane z k.o. 
- czujnik z przetwornikiem w wersji kompaktowej (łącznej) o stopniu ochrony IP67 
- w miejscach trudnodostępnych, należy stosować przepływomierze do montażu rozłącznego z oryginalnym kablem producenta 
Wszystkie urządzenia ciągu technologicznego zostaną wpięte do zewnętrznego układu sterowania i monitoringu. 
 

1.2.4.12 Instalacje wewnętrzne 
Instalacja wodociągowa zimnej i ciepłej wody 
Instalacja wodociągowa powinna być zaprojektowana i wykonana w sposób zapewniający zaopatrzenie w wodę budynku zgodnie z jego 
przeznaczeniem oraz spełniać wymagania określone w Polski Normach dotyczących projektowania instalacji wodociągowych. Instalacja 
powinna spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w Polskich Normach dotyczących 
instalacji wodociągowych przeciwpożarowych. 
Wyroby zastosowane w instalacji powinny być tak dobrane, aby ich wzajemne oddziaływanie nie powodowało pogorszenia jakości 
dostarczanej wody orz zmian skracających trwałość tej instalacji. Instalacja powinna mieć zabezpieczenia uniemożliwiające wtórne 
zanieczyszczenie wody. Instalację wodociągową wykonać z tworzywa sztucznego. 

 
Kanalizacja ściekowa 
Przewiduje się wykorzystanie istniejącej kanalizacji sanitarnej w obrębie działki. Kanalizacja technologiczna z hali technologicznej 
powinna umożliwić odprowadzenie popłuczyn z płukania filtrów i regeneracji zmiękczaczy. 
Kanalizacja z pomieszczenia dezynfektanta musi uwzględnić konieczność neutralizacji ścieków. 
Zneutralizowane ścieki kolekcjonowane będą w zbiorniku bezodpływowym lub odprowadzane do kanalizacji sanitarnej. 
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Instalacja grzewcza 
Urządzenia zastosowane w instalacji grzewczej powinny odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach o efektywności 
energetycznej. Przewiduje się wykonanie ogrzewania elektrycznego. W hali technologicznej przewidzieć urządzenia przeznaczone do 
pomieszczeń o podwyższonej wilgotności. 

 

Wentylacja 
Wentylacja powinna zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego budynku, w tym wielkość wymiany powietrza, jego 
czystość, temperaturę przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji, a także warunków 
bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych. 

 
Wentylację mechaniczną lub grawitacyjną należy zapewnić we wszystkich pomieszczeniach bez otwieranych okien, a także w 
pomieszczeniach, w których ze względów zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczeństwa konieczne jest zapewnienie wymiany 
powietrza. Zainstalowane urządzenia wentylacyjne powinny spełniać wymagania przepisów o efektywności energetycznej. 
W hali technologicznej przewidzieć montaż instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej ze wspomaganiem (wentylacja hybrydowa) oraz montaż 
kondensacyjnego osuszacza powietrza. Ilość powietrza wentylacyjnego określić w oparciu o wymaganą ilość wymian: 0,7 wymiany/h. 

 
W pomieszczeniu dezynfektanta przewidzieć wentylację grawitacyjną o wydajności 2 wymian/h oraz wentylację mechaniczną o 
wydajności min. 5 wymian/h umożliwiającą przewietrzanie pomieszczenia przed wejściem obsługi. Wentylacja pozostałych pomieszczeń 
zgodnie z PN. W pomieszczeniu dezynfektanta zastosować kanały i urządzenia chemoodporne. 

 
1.2.4.13 Instalacje dozujące 

Rury i węże odporne chemicznie powinny być wykonane z przeznaczonego dla odpowiednich chemikaliów materiału nie 
rozprzestrzeniającego ognia, a także powinny być dostarczone w podwójnej ilości. Ich rozmieszczenie powinno zapewniać łatwy 
demontaż w celu oczyszczenia. Dla linii chemicznej, na której zostaną zastosowane połączenia skręcane lub sklejane, należy zapewnić 
wystarczającą liczbę połączeń elastycznych i kołnierzowych, aby umożliwić demontaż odcinków rurociągu. W dostępnych miejscach 
należy zamontować również trójniki i krany do podłączenia wody pod ciśnieniem, aby można było przepłukać rurociąg, jeśli zajdzie taka 
potrzeba. 

 
Wszystkie rury i węże odporne chemicznie powinny być oznakowane kolorami, co ma umożliwić identyfikację poszczególnych rurociągów 
/chemikaliów/ na całej trasie. 

 
Rurociągi chemiczne należy przymocować do wieszaków lub korytek za pomocą zacisków, które można łatwo usunąć bez demontażu 
sąsiednich rur. Kontrakt obejmuje dostawę i zamontowanie takich wieszaków i korytek, które powinny być również odporne na korozję 
chemiczną. 

 
W przypadku dozowania chemikalii do rurociągów wody wykonanych ze stali nierdzewnej należy zastosować odcinek rurociągu wody o 
długości co najmniej 5xDN z materiału odpornego chemicznie, np. PE. Zastosować połączenia kołnierzowe. Zestawy dozujące powinny 
pochodzić od jednego producenta, co ułatwia zaopatrzenie oraz wymianę części zamiennych. 

 
Szczegółowe propozycje dotyczące typu urządzeń transportowo – dozująco – pomiarowo – kontrolnych i sterujących, zbiorników 
magazynowych i dozujących, węży, rur, wieszaków i korytek należy przedłożyć Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 

 
1.2.4.14 Instalacje elektryczne i AKPiA, sterowanie, monitoring 

Zakres robót obejmuje kompleksowe roboty elektryczne, sterowania, AKPIA, wizualizacja i monitoring pracy poszczególnych elementów 
układu technologicznego, z przesyłem danych z przepływu, ciśnienia i pracy urządzeń do operatora na SUW i do Zamawiającego – 
1 KPL 
w tym m.in.: 
- Instalacje wewnętrzne technologiczne: m.in instalacja zasilająca odbiorniki stacji, 
- instalacja sterownicza, sygnalizacyjna i pomiarowa, 
- Instalacje wewnętrzne ogólne: instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych, 
- instalacja połączeń wyrównawczych, uziemień, instalacji odgromowej i przepięciowej, 
- rozdzielnice zasilające, technologiczne i sterujące, 
- sieć kabli zewnętrznych 
- system wizualizacji i zdalnego nadzoru nad pracą stacji, 
- wymiana oświetlenia wewnętrznego i niezbędne oświetlenie zewnętrzne. 
- Aparatura AKPiA, zestaw komputerowy, wizualizacja, zaprogramowanie sterownika 
- dostosowanie pracy stacji do pracy w trybie w pełni automatycznym (niezbędna aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka – AKPiA), 
- instalacja sterowania pomp głębinowych i studni przetwornicami częstotliwości. 
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- instalacja SSWIN z monitoringiem kamerami. 
- włączenie obiektu do systemu monitoringu do operatora i Zamawiąjącego 

 
Instalacje elektryczne i AKPiA 

 
Zakres projektu i wykonawstwa powinien obejmować po stronie instalacji elektrycznej: 
- rozdzielnice; 
- instalacje zasilające siłowe; 
- instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych; 
- instalacje uziemień; 
- instalacje do agregatu prądotwórczego 
- instalację i oświetlenie terenu hybrydowe ledowe 

 
Zakres projektu i wykonawstwa powinien obejmować po stronie instalacji elektrycznej: 
 
- instalacje szafy AKPiA ze sterownikiem głównym PLC z ekranem dotykowym; 
- instalacje stacji wizualizacji SCADA; 
- instalacje szeregu przetworników pomiarowych; 
- instalacje przepustnic regulacyjnych i on/off; 
- instalacje przepustnic z napędem ręcznym z krańcówkami KZ, KO; 
- instalacje zasuw z napędem ręcznym z krańcówkami KZ, KO; 
- instalację przemysłowej sieci informatycznej wykonanej w technologii światłowodowej Ethernat za pomocą przewody kat. 6 
- instalację monitoringu, 

 
Instalacja elektryczna: 

 
Projekt powinien zawierać charakterystykę energetyczną nowoprojektowanych urządzeń. Wykonawca powinien uzgodnić z dostawcą 
energii przydział mocy na podstawie wykonanych obliczeń. 
Rozdzielnica główna powinna zasilać wszystkie główne urządzenia, a więc m.in.: 
- pompę głębinowe w studni na terenie SUW zasilaną poprzez falownik; 
- pompę głębinową w studni poza terenem SUW poprzez własne szafy falownikowe (ze względu na dużą odległość od budynku SUW); 
- instalację produkcji podchlorynu sodu; 
- szafę własną zestawu hydroforowego z pompami wyposażonymi w zintegrowane falowniki; 
- sterowanie układem zmiękczania; 
- sterowanie układem wody uzdatnionej w zbiorniku retencyjnym - instalacja sterowania dla zbiornika wody czystej 
- pompy płuczne; 
- pompy zbiornika solanki; 
- sprężarki poprzez gniazda siłowe; 
- ewentualną szafkę zasilającą instalację osuszania; 
- rozdzielnice wentylacyjne, oświetleniowe, zestawy gniazd remontowych; 
- inne potrzeby własne SUW i urządzenia nie wymienione powyżej a niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

 
W celu zapewnienia bezawaryjnego działania urządzeń elektrycznych w rozdzielnicach należy zainstalować odpowiednie ochronniki 
przepięciowe. 

 
Należy przewidzieć ochronę od porażeń elektrycznych (szybkie samoczynne wyłączanie zasilania dla układu sieciowego i wyłączniki 
różnicowo-prądowe dla odbiorników zasilanych z gniazd oraz stosowanie połączeń wyrównawczych i napięć bezpiecznych). 
Oświetlenie terenu - Należy zaprojektować i wykonać niezbędne energooszczędne oświetlenie terenu ledowo – solarne: 

 
Inne uwagi: 

• Przejścia kablowe przez ściany będące oddzielnymi strefami pożarowymi wykonać jako szczelne z 
zastosowaniem materiałów o odpowiedniej wytrzymałości ogniowej. 

• Przejścia kablowe przez ściany i stropy należy wykonać w ochronnych przepustach z obustronnym 
uszczelnieniem 

• Podejścia do odbiorników należy chronić rurkami osłonowymi do wys. 1,5 m 

• Po wyborze dostawców napędów technologicznych oraz urządzeń i aparatury elektrycznej przedstawione 
rozwiązania projektowe należy zweryfikować pod kątem zabudowy ww urządzeń, oznaczeń połączeń i innych 
wymagań wynikających z wymogów zawartych w dokumentacji DTR urządzeń  
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Instalacja AKPiA, Sterowanie, Monitoring: 

 
System sterowania pompami głębinowymi oraz urządzeniami stacji uzdatniania wody powinien zostać oparty na modułowych 
sterownikach klasy PLC uzgodnionych z Zamawiającym. 

 
System sterowania zbudowany być co najmniej z następujących elementów: 

• Sterownik nadrzędny modułowy PLC z panele operatorskim dotykowym kolorowym minimum 10” 

• Sterownik PLC zestawu hydroforowego z panele operatorskim dotykowym kolorowym minimum 4,3” 

• Sterownik PLC układu zmiękczania z panele operatorskim dotykowym kolorowym minimum 4,3” 

• System wizualizacji SCADA zainstalowany w budynku Urzędu Gminy 

• Modem GPRS do komunikacji pomiędzy Stacją Uzdatniania Wody a budyniem Urzędu Gminy 

• Analizator sieci z interfejsem RS 485 i protokołem ModBus RTU 

• Komunikacja pomiędzy sterownikami za pomocą protokołu ModBus RTU 
 

Nie dopuszcza się projektowania układu opartego na systemie DCS z rozproszonymi wejść/wyjść. Dopuszcza się użycie zdalnych wejść 
wyjść tylko w układzie sterowania pompą głębinową w studni poza terenem SUW. 

 
Sterowniki posiadać powinny budowę modułową umożliwiającą zwiększenie zasobów sterownika. 
W szafie automatyki zarezerwować dodatkowe miejsce pod przyszłe potrzeby. 
Sterownik PLC1 posiadać powinien w swoich zasobach interfejsy komunikacyjne: RS-485 z protokołem MODBUS RTU, Ethernet TC/PIP 
z odpowiednim protokołem. 

 
Wszystkie urządzenia automatyki takie jak sterownik PLC1, panele dotykowe i system SCADA powinny pochodzić od jednego 
producenta. 

 
Ze względów funkcjonalnych wymaga się, aby dostarczone urządzenia sterownicze były programowane z poziomu jednej platformy 
systemowej. 
Wraz z systemem dostarczyć należy i zainstalować serwer/stanowisko operatorskie – o parametrach co gorszych od poniższych: 

 
1 Procesor Intel Core i5 
2 Pamięć RAM 16GB 
3 Dysk twardy 1TB 
4 Karta graficzna 
5 Zasilacz UPS – układ zasilania awaryjnego 
6 Monitor  Przekątna: 32" Rozdzielczość: 1920 x 1080 

 
 
Po zakończeniu Inwestycji Wykonawca przekaże Zamawiającemu oprogramowanie źródłowe sterowników 
PLC oraz aplikacji SCADA. Nie dopuszcza się zabezpieczania hasłem programów w sterowniku PLC oraz 
SCADA. 

 
 
 
 
 
 

1.2.5. Wymagania Zamawiającego dotyczące wykończenia obiektu 
Prace wykończeniowe należy uwzględnić szczegółowo w Projekcie Technicznym, zaaprobowanym przez Zamawiającego zwłaszcza w 
zakresie kolorystyki elewacji i drzwi zewnętrznych, płytek ceramicznych, ogrodzenia, 

 
1.2.6. Wymagania Zamawiającego dotyczące zagospodarowania terenu 
Zagospodarowanie terenu (uporządkowanie terenu uwzględniające w maksymalnym stopniu przywracający stan przed rozpoczęciem robót 
budowlanych) należy uwzględnić szczegółowo w Projekcie Technicznym, zaaprobowanym przez Zamawiającego. 

 
1.3 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
1.3.1 Wymagania ogólne. 
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Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i fachowość wykonania były na poziomie wyższym od 
przeciętnego Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie jakość wykonywanych prac. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z 
Wykonawcą i prowadzenia na bieżąco kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający ustanowi 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Programem Funkcjonalno – Użytkowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia robót określonych zgodnie z PFU oraz poleceniami 
Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia i dokumenty wykonawcy 
wyspecyfikowanie w PFU oraz niezbędny personel Wykonawcy i inne rzeczy dobra i usługi konieczne do wykonania robót. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod 
budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty każdej części składowej urządzeń i materiałów, jakie będą 
wymagane zgodnie z PFU. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę uzgodnione z Zamawiającym jako obszary robocze. Podczas realizacji robót 
Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w 
magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z terenu budowy wszelki 
złom, odpady. Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno – technologicznych przy 
projektowaniu i wykonaniu robót objętych Programem Funkcjonalno - Użytkowym. 

 

1.3.2. Projektowanie przez Wykonawcę. 
 

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano – montażowych jest pisemne zatwierdzenie dokumentów Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia. Wszelkie koszty będące następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywa na Wykonawcy. 

 

1.3.3 Dokumenty Wykonawcy. 
 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentów Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i inne 
opracowania niezbędne do właściwego wykonania robót na własny koszt. 

 

1.3.4. Zgodność robót z PFU i dokumentami. 
 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności, pomiar rzeczywisty w terenie wykonany podczas 
obowiązkowej wizji w terenie jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny 
być zgodne z zatwierdzonymi dokumentami i PFU. Dane określone w zatwierdzonych przez Zamawiającego dokumentach i w PFU będą 
uważane za wartości docelowe. 

 

1.3. 5. Stosowanie przepisów prawa i norm. 
Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i ukończenia robót. 
Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego warunki w zakresie celu, jakiemu mają służyć roboty objęte PFU. Jako 
obowiązujące będą prawa aktualne na dzień przejęcia robót przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm 
zharmonizowanych oraz krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych PFU i do stosowania ich postanowień na 
równi z wszystkimi innymi wymaganiami. 

 

1.3. 6. Decyzje i postanowienia administracyjne. 
Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyskać na swój koszt. Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w  
decyzji w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle, którego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie 
wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentów oraz robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich 
pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

 

1.3.7 Harmonogram robót 
 

Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu robót powinien uwzględnić następujące czynniki i warunki: 
 

• kolejność realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji robót, 

• czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwolenia na budowę, 

• wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny znajdować się w odpowiednim miejscu przed 
rozpoczęciem robót na danym obszarze. 

 

Roboty budowlano – montażowe w szczególności wykonane zostaną następujące roboty: 
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1. Prace przygotowawcze i pomocnicze: 
a) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w tym: 
-zaplecze budowy, 
-doprowadzenie mediów niezbędnych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy, - urządzenia ppoż. i BHP. 
b) pełna obsługa geodezyjna na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji powykonawczej oraz obsługa geotechniczna. 
c)wykonanie dokładnej dokumentacji fotograficznej placu budowy przed przystąpieniem do robót budowlanych. 
2. Roboty budowlane i wykończeniowe w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w tym roboty ziemne, ogólnobudowlane, sanitarne, 
technologiczne, drogowe i elektryczne. 
3. Zagospodarowanie terenu: 
a) uporządkowanie Placu Budowy oraz przywrócenie stanu pierwotnego w tym obiektów naruszonych. 
4. Roboty rozbiórkowe. Wszelkie materiały z rozbiórek powinny zostać wywiezione na wysypisko komunalne lub odpowiednie punkty 
utylizacji tych odpadów na koszt wykonawcy robót. 
Roboty dotyczące przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i osobom postronnym oraz zabezpieczenia terenu 
placu budowy przez cały okres wykonywania robót budowlanych wchodzą w zakres obowiązków, które wykonawca realizuje na własny 
koszt. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji aż do zakończenia i  odbioru 
ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, niezbędne do 
ochrony robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że wliczony jest w cenę kontraktową. 
Wymagania względem głównych grup prac budowlanych: 
Wszystkie prace będące w zakresie zadania inwestycyjnego są ze sobą technologicznie powiązane, i powinny zostać zaprojektowane i 
wykonywane komplementarnie. 
Fundamenty betonowe i posadzki oraz otwory w ścianach z cegły należy usunąć młotem pneumatycznym a materiał z rozbiórki należy 
wywieźć przed budynek i ułożyć w stosy. W hali technologicznej i zapleczu technicznym należy dokonać demontażu zbędnych urządzeń, 
rurociągów i konstrukcji. 
Podczas prowadzenia prac należy zachować szczególną ostrożność w czasie demontażu urządzeń technologicznych, gdzie istnieje 
zagrożenie upadkiem z wysokości. 
5. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które 
w jakikolwiek sposób związane są z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
DLA PLANOWANEGO ZADANIA PN. „GENERALNY REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W REMBIESZOWIE GM. ZAPOLICE WRAZ Z MODERNIZACJĄ INFRASTRUKTURY 

WODOCIĄGOWEJ” 

35 
MK-H-B2B Management Konsulting Handel Budownictwo Business Maciej Klimacki ul. Leśna 10 62 - 200 Gniezno 

 

 

6. Wykonawca pokryje koszt szkód powstałych na skutek uszkodzenia infrastruktury podziemnej, urządzeń nadziemnych i elementów 
zagospodarowania przestrzennego. 

 

7. Wykonawca na okres wykonywania robót zabezpieczy interesy osób trzecich, ochrony środowiska i warunków bezpieczeństwa poprzez 
ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej i majątkowej w firmie ubezpieczeniowej. Polisa taka wraz z jej zakresem zostanie 
przedstawiona Zamawiającemu do akceptacji co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

 

1.3.8. Szkolenie, Próby, Przekazanie do Eksploatacji 
 

Zakres zamówienia obejmuje także: 
 

Przeprowadzenie prób końcowych (w tym prób ciśnieniowych i szczelności oraz badań bakteriologicznych oraz rozruchu technologicznego 
studni nr 2 i agregatu prądotwórczego) nadzór nad próbami eksploatacyjnymi. W dokumentach przekazanych Zamawiającemu przed 
rozpoczęciem prób końcowych Wykonawca przedstawi szczegółowy program ich przeprowadzenia. 

 

1.3.9. Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania 
realizacji przedmiotu zamówienia do zakończenia i odbioru robót, a w szczególności. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 
wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych. Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie wszystkie koszty 
związane z uzyskaniem, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów na terenie budowy, jeżeli zajdzie taka 
konieczność i poniesienie związanych z tym opłat. 

 

1.3.10. Materiały 
 

Wykonawca będzie używał w trakcie robót materiały budowlane spełniające wymagania obowiązujących norm i przepisów prawa. Wszystkie 
materiały muszą posiadać wymagane certyfikaty, atesty, aprobaty, deklaracje zgodności, DTR zgodne z ustawą o wyrobach budowlanych, 
które Wykonawca będzie przedstawiał do zatwierdzenia Zamawiającego i działającego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w 
formie wniosków materiałowych i które będzie posiadał do wglądu przez cały okres budowy oraz które załączy do dokumentacji 
powykonawczej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na teren 
budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Materiały przeznaczone do wbudowania będą materiałami fabrycznie nowymi, 
pierwszej klasy, jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności. 

1.3.11. Sprzęt 
 

Sprzęt użyty podczas budowy powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w STWiORB zaakceptowanym przez Inwestora. Rodzaj, ilość, typ 
i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz założonym 
terminem zakończenia robót i przedmiotu umowy przewidzianego podpisaną umową. Wykonawca musi zagwarantować, że sprzęt użyty 
będzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt musi być zgodny z normami ochrony środowiska i nie powodować 
jego skażenia. Wykonawca będzie posiadał na budowie dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytku jeżeli takie są wymagane 
przepisami oraz dokumenty. Sprzęt, maszyny, urządzenia nie gwarantujące zachowania bezpiecznego użytkowania zarówno dla ludzi jaki i 
środowiska zostaną nie dopuszczone do pracy. 

 

1.3.12. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót 
i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Materiały i 
urządzenia wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem i przesuwaniem. Bębny z kablami należy przetaczać 
zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać transportu kabli w temperaturze niższej od -15°C. W czasie transportu i 
przechowywania materiałów i urządzeń należy zachować wymagania wynikające z ich specjalnych właściwości zastrzeżonych przez 
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producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórcy, a w 
szczególności urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się. 

1.3.13. Składowanie 
Rury należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności w pozycji poziomej do wysokości nie wyższej niż 
2 m, tak aby nie uszkadzać kielichów i bosych końcówek rur. Składowisko powinno być zabezpieczone przed bezpośrednim szkodliwym 
działaniem promieni słonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nieprzekraczającej 40 °C. Urządzenia technologiczne i 
armaturę oraz kształtki należy składować zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu. Należy 
je zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem. 

1.3.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty budowlane przestrzegając zasady Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W szczególności by 
pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni dla pracowników wszelki sprzęt, odzież i urządzenia dla ochrony życia i  zdrowia osobom zatrudnionym 
podczas prac budowlanych. Koszty zapewnienia BHP na budowie podnosi Wykonawca. Kierownik budowy zobowiązany jest zgodnie z Prawem 
Budowlanym sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu BIOZ na podstawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
zawartej w dokumentacji projektowej. 

1.3.15. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek podczas prowadzenia robót budowlanych przestrzegać wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska 
naturalnego. Stosując się do wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na zabezpieczenie środowiska przed hałasem, cieków 
wodnych przed wodami zanieczyszczonymi i toksycznymi, powietrza przed pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru oraz przed 
odpadami wytwarzanymi podczas realizacji robót budowlanych. 

1.3.16. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca do momentu odbioru końcowego przedmiotu umowy będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie używane materiały i 
urządzenia. W trakcie realizacji zadania wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w należytym stanie czystości nawierzchni po których 
poruszają się maszyny i sprzęty budowalne Wykonawcy oraz placów i terenów przyległych. 

1.3.17. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. 

 

1.3.18. Odwodnienie wykopów 
Odwodnienie wykopów winno być realizowane wg opracowanego przez Wykonawcę projektu. Wykonawcy pozostawia się dowolność w 
zakresie wyboru technologii odwodnienia wykopów. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do 
prowadzenia robót odwadniających, 

1.3.19. Kontrola Robót 
Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru i upoważnionego pracownika Zamawiającego przeprowadzi próby szczelności. Z prób 
szczelności sporządzony zostanie stosowny protokół. Wykonawca na własny koszt zleci uprawnionemu laboratorium wykonanie badań, 
jakości wody. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy Wykonawcy oraz Inspektor Nadzoru Zamawiającego. Zapisy w 
Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. Każdy zapis w dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą dokonywane czytelnie I prowadzone w porządku chronologicznym 
odzwierciadlającym rzeczywiste wykonywanie i odbiory prac. 
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Zamawiający i Inspektor Nadzoru będzie kontrolował: 
rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym, wykonawczym przed ich przesłaniem do Wykonawcy w aspekcie zgodności z 
PFU, opisy zawarte w STWiORB przed ich przesłaniem do Wykonawcy w aspekcie zgodności z PFU, składane wnioski materiałowe 
jakość i zgodność z projektem wykonywanych prac na każdym etapie budowy zgodność prowadzonych prac z terminami umownymi i 
harmonogramem rzeczowo-finansowym 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów i urządzeń, które 
budzą wątpliwość co do ich jakości, o ile kwestionowane materiały i urządzenia nie zostaną usunięte z własnej woli. Koszty tych badań 
będzie ponosił Wykonawca. Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru możliwość kontroli oraz pobierania próbek i badania materiałów, 
urządzeń i dokonywania audytów u źródła ich wytwarzania. 

1.3.20. Odbiory robót 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiór końcowy. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru do odbioru robót ulegających zakryciu lub 
zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
hamowania ogólnego procesu budowlanego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przy 
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie w terminie ustalonym nie później niż 24 
godziny od zgłoszenia. 

 
Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie i na warunkach określonych w umowie licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia niezbędnych dokumentów budowy. 

 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i przy udziale Wykonawcy — 
sporządzając końcowy protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. W czasie 
odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 
zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  na 
podstawie przedłożonych dokumentów w tym dokumentacji powykonawczej, wyników prób, badań, sprawdzeń i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z rysunkami i PFU. W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót 
uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. 

 
1.3.21. Dokumenty odbioru robót. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• oryginał Dziennika Budowy, 

• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia 
na budowę, 

• oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy i terenów przyległych oraz 
zajętych na poczet realizacji przedmiotu umowy, 

• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

• protokoły wyników prób, badań, sprawdzeń i pomiarów, 

• deklaracje zgodności, atesty techniczne, atesty sanitarne, dokumentacje techniczno ruchowe dla urządzeń, instrukcje obsługi i 
użytkowania, 

• protokoły z przeprowadzonych szkoleń, uruchomień 

• końcową dokumentację rozruchową, 

• projekt budowlany z naniesionymi zmianami, 
Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach w formie pisemnej. 
 

1.3.22. Uwagi końcowe 

 
Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opóźnienia, usterki, nienależyte wykonanie umowy ustalono w projekcie umowy. 
Zasady ciągłości odpowiedzialności wykonawcy od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru przez zamawiającego oraz w okresie gwarancji 
i rękojmi. 
Wprowadza się zasadę, iż wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za stan placu budowy oraz wznoszonych obiektów i wykonywanych 
robót, od dnia przyjęcia placu budowy aż do dnia odbioru końcowego obiektów przez zamawiającego. 
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Zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie obniżonych temperatur obciąża wykonawcę. 
Okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się na okres rękojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy realizacji zadania, aż do przekazania go zamawiającemu. Zasady usuwania 
usterek w ramach gwarancji rękojmi: 
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz 
za wady powstałe po odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istnienie wady powinno być 
stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie, należy zawiadomić wykonawcę na piśmie na 7 dni 
przed terminem dokonania oględzin. W protokole musi być wyznaczony przez zamawiającego termin na usunięcie stwierdzonych wad. 
Strony mogą uzgodnić, że wady usunie zamawiający zastępstwie wykonawcy i na jego koszt w szczegółowych postanowieniach umowy.  
Usunięcie wad musi zostać stwierdzone protokolarnie. 
Stwierdzenie przez strony umowy, iż uszkodzenia powstałe w okresie trwania rękojmi spowodowane zostały niewłaściwą eksploatacją 
przez użytkownika spowoduje, że uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają z dniem, w którym taką okoliczność strony stwierdziły. Wykonawca 
będzie jednak do ustalonego terminu rękojmi zobowiązany szkodę naprawić, za odrębnym wynagrodzeniem. 
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(opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. 

(Dz. U. z 2021r. poz.2454) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego) 

 
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

DLA PLANOWANEGO ZADANIA PN. „GENERALNY REMONT STACJI UZDATNIANIA 
WODY W REMBIESZOWIE GM. ZAPOLICE WRAZ Z MODERNIZACJĄ 

INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ” 

 
2 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 
 
 

 
Zamawiający: 

 
GMINA ZAPOLICE 
Ul. Plac Strażacki 5 
98 – 161 Zapolice 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
DLA PLANOWANEGO ZADANIA PN. „GENERALNY REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W REMBIESZOWIE GM. ZAPOLICE WRAZ Z MODERNIZACJĄ INFRASTRUKTURY 

WODOCIĄGOWEJ” 

40 
MK-H-B2B Management Konsulting Handel Budownictwo Business Maciej Klimacki ul. Leśna 10 62 - 200 Gniezno 

 

 

 
 
 

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 
2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność przedsięwzięcia z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

 
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania wszelkich dokumentów formalnych i technicznych stanowiących podstawę do 
projektowania a w szczególności aktualną mapę do celów projektowych oraz inne dokumenty wynikające z odrębnych przepisów zostaną 
wykonane na etapie projektowania. 

 
2.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W szczególnych przypadkach 
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania wszelkich oświadczeń potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej. 

 
2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

 

Projekt budowlany opracowany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.  2351 z późniejszymi 
zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 2454), oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym z uwzględnieniem postanowień m.in. n/w dokumentów resortowych i aktów prawnych i norm: 

 
 

2.3.1. Przepisy prawne: 

 
● Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.); 
● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.); 
● Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 176); 
● Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693); 
● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126); 
● Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.); 
● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401); 
● Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1170); 
● Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990); 
● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DZ. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126 z późn. zm.); 
● Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z późn. zm.); 
● Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2022 r. poz. 699); 
● Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973); 
● Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503); 
● Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10); 
● Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 112); 
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● Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072); 
● Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga 
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. 2019 r. poz. 1220 z późn. zm.); 

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 
2002 r. nr 8 poz. 70); 

● Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa 
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437); 

● Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 
z pózn. zm.); 

● Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.); 
● Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2294); 
● Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 
także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311);  

● Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916); 
● Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029); 
● Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839); 
● Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia 

w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 nr 124 poz. 1030); 
● Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021); 
● Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 
2021 r. poz. 2454). 

 
 

2.3.2. Normy: 

 
• PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania; 

• PN-EN 1401-1:2009P – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i 
kanalizacji – Nie plastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) , Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu; 

• PN-B-10702:1999P -Wodociągi i kanalizacja–Zbiorniki–Wymagania i badania; 

• PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 -Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych; 

• PN-EN 1916:2005/AC:2009 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego włóknem stalowym i żelbetowe; 

• PN-EN 295-1:2013-06/Ap1:2013-07E Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej Część 1: Wymagania dotyczące 
rur, kształtek i połączeń; 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 -wydane przez COBRTI INSTAL; 

• PN-EN 1091:2002 –Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej; 

• PN-EN 1671:2001 -Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej; 

• PN-B-10736:1999P -Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne 
wykonania; 

• PN-EN 736-3:2010P Armatura przemysłowa–Terminologia–Część 3: Definicje terminów; 

• PN-EN 1333:2008P Kołnierze i ich połączenia–Elementy rurociągów–Definicja i dobór PN; 

• PN-B-10725:1997P Wodociągi–Przewody zewnętrzne–Wymagania i badania; 

• PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne --Część 1: Zasady ogólne; 

• PN-B-10736:1999–Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania; 

• PN-EN 736-3:2010P Armatura przemysłowa–Terminologia–Część 3: Definicje terminów; 
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• PN-EN 1333:2008P Kołnierze i ich połączenia–Elementy rurociągów – Definicja i dobór PN; 

• PN-B-10725:1997P Wodociągi–Przewody zewnętrzne–Wymagania i badania; 

• PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne --Część 1: Zasady ogólne; 

• PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika–Roboty ziemne–Wymagania ogólne; 

• PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC- 
U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne. 

• PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC- 
U) do przesyłania wody. Rury. 

• PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC- 
U) do przesyłania wody. Kształtki. 

• PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego pol ichlorku winylu) (PVC- 
U) do przesyłania wody. 

• PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC- 
U) do przesyłania wody. Przydatność do stosowania w systemie. 

• PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków ( o niskiej i wysokiej 
temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 

• Niezmiękczony polichlorek winylu) (PVC-U). Część1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

• PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: 
Wymagania ogólne. 

• PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury. 

• PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 

• PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura. 

• PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

• PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego 
odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią – Nie plastyfikowany (polichlorek winylu PVC-U) – Część 1: Wymagania 
ogólne 

• Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo. 

Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później niż 30 dni przed terminem składania ofert. 

 
 

2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności: 

 
2.4.1 Kopia mapy zasadniczej 
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania mapy zasadniczej, map ewidencyjnych oraz aktualnej mapy do celów projektowych w 
ramach opracowywanej dokumentacji projektowej oraz do poniesienia kosztów z tym związanych 

2.4.2. Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów 
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonania badań geotechnicznych i lub geologiczno-inżynierskich dla wykonania przedmiotu 
umowy: projektów a następnie generalnemu remontowi i przebudowie SUW w Rembieszowie. oraz do poniesienia kosztów z tym 
związanych 

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania niezbędnych informacji dotyczących ochrony zabytków w rejonie inwestycji oraz 
przeprowadzenia ewentualnych czynności formalnoprawnych i badań z tym związanych w ramach opracowywanej dokumentacji 
projektowej. oraz do poniesienia kosztów z tym związanych. 

2.4.4. Inwentaryzacja zieleni 
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonania inwentaryzacji i uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew. Jeżeli w związku z 
ostatecznie zatwierdzoną ostatecznie koncepcją i planem zagospodarowania terenu nastąpi konieczność dokonania wycinki drzew to 
wykona ją Zamawiający oraz poniesienie koszty z tym związane. 

2.4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub 
ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonania badań, analiz, raportów lub ekspertyz dotyczących zanieczyszczeń atmosfery do 
analizy ochrony powietrza i z zakresu ochrony środowiska oraz do poniesienia kosztów z tym związanych 

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonania pomiaru hałasu i innych uciążliwości jeżeli wystąpią oraz do poniesienia kosztów z tym 
związanych 

2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, 
rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń 
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technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych 
oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek 
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonania niezbędnych inwentaryzacji lub dokumentacji obiektów budowlanych, jeżeli podlegają 
one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji  i urządzeń 
technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów 
przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek na bazie przedmiotowego PFU, w ramach opracowywanej 
dokumentacji projektowej. oraz do poniesienia kosztów z tym związanych 

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do 
istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg 
samochodowych, kolejowych lub wodnych 
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania niezbędnych porozumień, zgód, pozwoleń, oraz warunków technicznych i 
realizacyjnych związanych z przebudową, usunięciem kolizji, przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, 
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych w ramach opracowywanej 
dokumentacji projektowej. oraz do poniesienia kosztów z tym związanych 

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem 
PFU jest dokumentem wskazującym rozwiązania i tok wykonywania procesu budowlanego. Nie jest jednak dokumentem który będzie 
ograniczał działania wykonawcy. W przypadku zmiany przepisów, lub pojawienia się nowych technik budowlanych wykonawca musi 
poinformować zamawiającego w jakim zakresie PFU odbiega od założonych przez niego procesu wykonywania robót celem uzyskania 
akceptacji. 
Program funkcjonalno – użytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, 
a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
 
PFU stanowi zbiór wytycznych niezbędnych do wykonania zadania i ma jedynie charakter poglądowy. To projektant wykonujący 
dokumentację w oparciu o PFU jest zobowiązany zweryfikować wszystkie w nim zawarte informacje i zestawić je z aktualnymi 
przepisami prawa i normami. Zapisy PFU nie zwalniają projektanta z obowiązku wykonania dokumentacji zgodnej z prawem i 
sztuką budowalną i z związaną z tym odpowiedzialnością. Wykonawca na etapie oferty jest zobowiązany do dokładnego 
przeanalizowania zapisów PFU, zweryfikowania dokumentacji będącej w posiadaniu zamawiającego oraz dokładnej weryfikacji 
terenowej i poinformowanie zamawiającego o ewentualnych brakach lub nieścisłościach. 
Brak informacji od nieścisłościach lub brakach w dokumentacji jest traktowany w sposób, że wykonawca nie wnosi uwag i wykona zadanie 
zgodnie z przedmiotem, lub braki i nieścisłości które wykrył a nie poinformował zamawiającego są wliczone w cenę ryczałtową na wykonanie 
zadania i nie będą stanowiły podstawy do jakichkolwiek roszczeń na etapie wykonywania robót lub po ich wykonaniu.  
Zapisy w temacie posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zadania, są traktowane również w zakresie weryfikacji materiałów w 
posiadaniu zamawiającego (PFU i inne dokumenty) i pojawienie się ewentualnych nieścisłości lub braków na etapie projektowania nie będzie 
stanowiło podstawy do jakichkolwiek roszczeń na etapie wykonywania dokumentacji i robót lub po ich wykonaniu. Podstawą płatności za roboty 
budowlane będzie harmonogram robót oparty na dokumentacji projektowej wykonanej przez wykonawcę. W pozycjach 
kosztorysowych wykonawca robót musi wycenić wszystkie roboty, również te których nie da się przewidzieć na etapie przed wykonaniem robót 
jak i w trakcie ich wykonywania. 
Opracowanie przedmiotu zamówienia powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami. Wszelkie problemy podczas realizacji zadania, także 
postępowania o uzyskanie decyzji administracyjnych, obciążają Wykonawcę, dlatego winien on na każdym etapie uczestniczyć w 
postępowaniu administracyjnym. Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę konieczne jest uzyskanie pełnej 
akceptacji od Zamawiającego wszelkich przyjętych rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiający wymaga 
przedłożenia opracowanych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji kosztorysowej w celu sprawdzenia ich 
zgodności z programem funkcjonalno – użytkowym i umową. 
Wykonawca w czasie wykonywania robót objętych PFU jest zobowiązany do bieżącego dostarczania wody do odbiorców zaopatrywanych w 
wodę ze SUW w Rembieszowie w ilości dotychczasowej uwarunkowanej wydajnością zainstalowanych pomp głębinowych, maksymalnym 
ciśnieniem na jakim obecnie pracuje stacja oraz warunkami obowiązującego pozwolenia wodno-prawnego na pobór wody. 
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(opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. 

(Dz. U. z 2021r. poz.2454) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego) 

 
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

DLA PLANOWANEGO ZADANIA PN. „GENERALNY REMONT STACJI UZDATNIANIA 
WODY W REMBIESZOWIE GM. ZAPOLICE WRAZ Z MODERNIZACJĄ 

INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ” 

 
3 CZĘŚĆ ZAŁĄCZNIKI 

 
 
 
 
 
 
 

Zamawiający: 

 
GMINA ZAPOLICE 
Ul. Plac Strażacki 5 
98 – 161 Zapolice 
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3. ZAŁĄCZNIKI 

 
3.1. Zał. nr 1 do PFU OPERAT WODNOPRAWNY SUW REMBIESZÓW NA POBÓR WÓD PODZIEMNYCH Z UJĘCIA W 

MIEJSCOWOŚCI REMBIESZÓW I ODPROWADZANIE WÓD POPŁUCZNYCH DLA POTRZEB WODOCIĄGU 
WIEJSKIEGO z kwietnia 2018 roku 

3.2. Zał. nr 2 do PFU Decyzja Wodnoprawna Rembieszów 16.08.2018 r. nr. PO.ZUZ.5.421.272.2018.MK 
3.3. Zał. nr 3 do PFU DECYZJA WODNOPRAWNA z 03.08.2020 nr. PO.ZUZ.5.4211.57m.2020.AZ - przejecie Gmina Zapolice 
3.4. Zał. nr 4 DO PFU Mapa sytuacyjno-wysokościowa Rembieszów zał. nr 4 do operatu 
3.5. Zał. nr 5 DO PFU Zasięg leja depresyjnego Rembieszów jako zał. nr 5 do Operatu 
3.6. Zał. nr 6 DO PFU - Przekrój geologiczny studni jako zał. nr 6 do operatu 
3.7. Zał. nr 7 DO PFU - Obudowa studni jako zał. nr 7 do operatu 
3.8. Zał. nr 8 DO PFU - Schemat technologiczny SUW RZUT jako zał nr 8 do operatu 
3.9. Zał. nr 9 DO PFU - Rzut poziomy odstojnika popłuczyn jako zał. 9 do operatu 
3.10. Zał. nr 10 DO PFU - Przekroje odstojnika wód popłucznych jako zał. 10 do operatu 
3.11. Zał. nr 11 DO PFU - Wylot ścieków - plan - zał nr 11 cz 1 do operatu 
3.12. Zał. nr 12 DO PFU - Wylot ścieków Rembieszów jako zał nr 11 cz 2 do operatu 
3.13. Zał. nr 13 DO PFU - badania wody surowej jako zał. nr 12 do operatu 
3.14. Zał. nr 14 DO PFU - Badania ścieków oczyszczonych jako zał. nr 13 do operatu 
3.15. Zał. nr 15 DO PFU - Zestawienie poboru wody w II pół. 2016 jako zał nr 14 do operatu 
3.16. Zał. nr 16 DO PFU - PZT istn SUW w Rembieszowie 
3.17. Zał. nr 17 DO PFU - Projekt istn SUW REMBIESZÓW OPIS 
3.18. Zał. nr 18 DO PFU RYSUNKI DO PROJEKTU IST SUW REMBIESZÓW CZ 1 
3.19. Zał. nr 19 DO PFU RYSUNKI DO PROJEKTU IST SUW REMBIESZÓW CZ 2 
3.20. Zał. nr 20 DO PFU RYSUNKI DO PROJEKTU IST SUW REMBIESZÓW CZ 3 
3.21. Zał. nr 21 ILOŚĆ WODY POBRANEJ SUW REMBIESZÓW 08.2020 -03.2022 
3.22. Zał. nr 22 DO PFU BADANIA WODA SUROWA I POPŁUCZNA SUW REMBIESZÓW 2020-2021 
3.23. Zał. nr 23 DO PFU BADANIA WODY 376 473 585 Z 2020 SUW REMBIESZÓW 
3.24. Zał. nr 24 DO PFU BILANS WODY PERSPEKTYWA WODOCIĄG Rembieszów 
3.25. Zał. nr 25 DO PFU ZESTAWIENIE ZUŻYCIA ENERGII SUW REMBIESZÓW ZA OKRES 30.11.2020 DO 30.11.2021. 
3.26. Zał. nr 26 DO PFU DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA SUW REMBIESZÓW 


