PEWIK GDYNIA SpP. Z 0.0. — «.cvvvninruininiiiieneneneananns

Zalacznik nr 5

ISTOTNE WARUNKI UMOWY
Nr ZP/24/2021

zawartej w dniu .......ecoeeeicercsanen roku, w Gdyni
pomigdzy:
Przedsiebiorstwem Wodociaggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
z siedzibg: ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia
Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk- Pétnoc w Gdansku,
Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS: Nr 0000126973
wysoko$¢ kapitatu zaktadowego sp6tki 308.505.900,00 zt
NIP: 586-010-44-34
reprezentowanym przez:
P
P
Zwanym w umowie: Zamawiajacym
a
zs1edziDg s

KRS/wpis do ewid. dziat. gosp.

wysoko$¢ kapitatu zakladowego™ ..o e,
* - jezeli dotyczy w zaleznosci od formy prawnej

NIP: et e
reprezentowanym przez:

Pr e e
Zwanym w umowie: Wykonawcg
0 nastepujace;j tresci:
§1
PRZEDMIOT UMOWY

1.

W wyniku rozstrzygniecia postegpowania o udzielenie zamowienia przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego wedtug SIWZ ZP/24/2021 na podstawie Regulaminu udzielania zaméwien przez PEWIK
GDYNIA Sp. z o0.0.,, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania budowe sieci
wodociggowej z rur PE-HD klasy PE100 SDR17, PN10 o $rednicach U 90, 00 110 i O 160 i tacznej
dlugosci ok. 559 m oraz sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U kl. S 0 250 o dlugosci ok. 127 m w ul.
Twardowskiego w Pogérzu gm. Kosakowo.

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z dokumentacja techniczna stanowiacg Zatacznik nr 1.

Zakres robot obejmuje realizacje rob6t budowlanych (roboty podstawowe i tymczasowe), dostawe

materiatéw 1 urzadzen, przeprowadzenie badah i pomiaréw odbiorowych, dokonanie zgloszenia

zakonczenia robot, a w szczegdlnosci:

a) realizacje przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, zapisami SIWZ i ztozona oferta;

b) organizacje, zagospodarowanie i likwidacje terenu budowy oraz wtasciwe jego oznakowanie;

c) opracowanie i uzgodnienie z wlasciwym zarzadca drogi projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz
uzyskanie zgody na zaj¢cie pasa drogowego dla potrzeb inwestycji;

d) wytyczenie rob6t budowlanych w terenie, objetych przedmiotem zaméwienia, zgodnie z warunkami
dokumentacji projektowej;

e) dokonanie odpowiednich zgtoszen, uzyskanie zezwolen umozliwiajagcych uzytkowanie wybudowanych
sieci zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa;

f) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej;

g) wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu wykonanych rob6t w 3 kpl. (w tym 1 kpl. na
no$niku elektronicznym).

Podstawa wykonania przedmiotowych robét jest decyzja Starosty Puckiego nr AB.6743.10.22.2019.NF z
dnia 08.12.2020 r. o przeniesieniu praw i obowigzkéw wynikajacych ze zgloszenia rob6t budowlanych
dotyczacych budowy sieci wodociagowej i1 sieci kanalizacji sanitarnej na terenie dzialek oznaczonych
numerami ewid. 45/7, 37, 45/5,53/8, 50, 40/6, 39/3, 1042, 1043, 48/2 potozonych w miejscowosci Pogorze,
gm. Kosakowo, jednostka ewidencyjna: 221105_2 — Kosakowo, obreb ewidencyjny: 0007 — Pogoérze, z
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11.

12.

dotychczasowego inwestora, tj. Gminy Kosakowo na rzecz Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Gdyni.

§2
TERMINY REALIZACJI

Strony ustalajg, ze przedmiot niniejszej umowy zostanie zrealizowany w ciaggu 10 miesiecy od daty
przekazania terenu budowy zgodnie z opracowanym przez Wykonawce ramowym harmonogramem
realizacji i fakturowania, stanowiagcym Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

Przez termin realizacji umowy rozumie si¢ termin protokolarnego odbioru koncowego rob6t sktadajacych
si¢ na przedmiot umowy po usuni¢ciu ewentualnych wad stwierdzonych podczas czynno$ci odbiorowych,
uzupetnieniu przediozonej dokumentacji odbiorowej, w przypadku jej niekompletnosci oraz dopetnieniu
przez Wykonawce obowiazku zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy

Strony uzgodnity ....... ! etapy realizacji przedmiotu umowy, w tym ......... 2 etapy wykonania robét oraz
etap koncowy zamykajacy wykonanie umowy, zgodnie z Zatacznikiem nr 2.

Rozliczenie za wykonanie danego etapu rob6t nastgpowaé bedzie w oparciu o protokét odbioru
czgsciowego, natomiast rozliczenie za wykonanie umowy nastagpi na podstawie protokotu odbioru
koncowego.

W ramach realizacji umowy wyszczegdlnia si¢:
a) termin przekazania terenu budowy,

b) termin wykonania robét,

¢) termin wykonania umowy.

Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie uzgodnionym z Wykonawca, jednak nie pdzniej niz w ciaggu
14 dni od daty zawarcia umowy.

Termin wykonania robdt ustala si¢ maksymalnie na 8 miesiecy od daty przekazania terenu budowy.

Jako termin wykonania robét przyjmuje si¢ datg, w ktérej Wykonawca pisemnie zgtosi zakonczenie robot tj.
ostatniego etapu wykonania robét, okreslonego w Zataczniku nr 2.

Termin wykonania umowy ustala si¢ maksymalnie na 10 miesiecy od daty przekazania terenu budowy.
Wykonawca dopetniajac obowigzku zgtoszenia wykonania umowy powinien uwzglednié¢ terminy, o ktérych
mowa w § 12.

W terminie wykonania umowy Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia Zamawiajacemu kompletne;j
dokumentacji powykonawczej (w 3 egz. w postaci papierowej oraz w wersji elektronicznej), dokumentow
odbiorowych zgodnie z Wykazem dokumentéw odbiorowych stanowigcym Zatacznik nr 6 do niniejszej
umowy oraz za$§wiadczenia organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

Wykonawca w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy zobowigzany jest do zlozenia
zweryfikowanego i zaakceptowanego przez Zamawiajacego Harmonogramu realizacji i fakturowania, z
zachowaniem terminéw okre$lonych w ust. 7 i ust. 9. Zmiana harmonogramu nast¢puje po jej pisemnym
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bez konieczno$ci podpisania przez Strony aneksu, z zastrzezeniem
ust.12.

Zmiana harmonogramu wynikajaca z wprowadzenia rob6t zamiennych lub dodatkowych lub wigzaca sie ze
zmiang z ktéregokolwiek z termindw okre§lonych w ust. 7 i ust. 9, wymaga podpisania przez Strony aneksu
Zmieniajacego umowe.
§3
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zaméwienia ma charakter ryczattowy i zgodnie z
oferta wynosi:

- netto: e 7t
(stownie: ............... )

- podatek VAT: e zt
(stownie: ............... )

- brutto: e zt
(stownie: ............... )

! Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie 7 jej trescig
2 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie 7 jej trescig
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w tym:
budowa sieci wodociagowe;j
netto: . zt
kwota podatku VAT: ... zt
brutto: zt
budowa sieci kanalizacji sanitarnej
netto: L. zt
kwota podatku VAT: ... zt
brutto: .zt

2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest stale i nie bedzie podlega¢ korektom w trakcie realizacji umowy z
wyjatkiem przypadkéw okreslonych w §5, koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub robot
dodatkowych nie objetych dokumentacja projektowa.

3. Okre$lone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, w szczegdlnosci:

a)

b)
c)

d)

2
h)

)

3
k)

)
n)
0)

p)

Q

petny zakres prac wynikajacy z dokumentacji technicznej wraz z dostarczeniem materiatéw i
urzadzen;

koszt sporzadzenia planu BIOZ;

koszt utrzymania i konserwacji tymczasowych obiektéw i urzadzen zwigzanych z obszarem
prowadzonych robét i terenem budowy;

koszt doprowadzenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy wraz z kosztami
opomiarowania 1 jej zuzycia;

koszt zaopatrzenia w wode i odprowadzenia Sciekéw dla celéw budowy i1 socjalnych wraz z
kosztami ich opomiarowania i zuzycia;

koszt zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z odno$nymi przepisami BHP w budownictwie;

koszt ewentualnych napraw uszkodzen sieci i urzgdzen infrastrukturalnych;

wszelkie koszty zwigzane z gospodarowaniem odpadami (w tym koszty zwiazane z przekazaniem
odpadéw uprawnionemu podmiotowi, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach) oraz z kosztem
wyposazenia terenu prac w pojemniki do sktadowania odpadéw oraz toalete przenosna;

koszt wykonania i utrzymania o$wietlenia i oznaczenia terenu budowy oraz koszt zapewnienia
ochrony znajdujacego si¢ tam mienia i warunkéw bezpieczenstwa;

koszt obstugi geodezyjnej inwestycji;

koszty wszystkich przeprowadzonych badan, pomiaréw i sprawdzen wynikajacych z dokumentacji
projektowej;

koszt organizacji ruchu na czas budowy oraz koszt zajecia pasa drogowego;

koszty wymaganych ubezpieczen;

koszty wypetnienia wszystkich zobowigzan zawartych w decyzjach i uzgodnieniach zawartych w
dokumentacji projektowej;

koszt uporzadkowania terenu budowy i terenéw przylegltych po przeprowadzonych pracach — w tym
odtworzenia istniejacych nawierzchni drogowych po realizacji prac budowlano-montazowych sieci;
koszt sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wynikajacej z warunkéw wykonania przedmiotu
zamOwienia - w 3 kpl. (w tym wersji elektronicznej na ptycie CD w 1 kpl.) oraz innych
dokumentéw zgodnie z Prawem Budowlanym wymaganych do zlozenia do organu nadzoru
budowlanego zawiadomienia o zakofczeniu budowy.

koszt ztozenia do organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

7P/24/2021 Strona 3z 12



PEWIK GDYNIA SpP. Z 0.0. — «.cvvvninruininiiiieneneneananns

10.
11.

§4
ROBOTY DODATKOWE I ZAMIENNE

Poprzez roboty dodatkowe Strony umowy rozumieja roboty nie ujete w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz w niewycenianych przedmiarach
rob6t (doprecyzowujacych przedmiot zamdwienia), ktore sa niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy i wynikajace z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przed zawarciem
umowy.

W przypadku konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu odpowiedniego wniosku okre$lajacego zakres robdt dodatkowych wraz z kosztorysem
wstepnym. Kosztorys winien obejmowac skalkulowane ceny wykonania tych robdt z okre§leniem podstawy
kalkulacji 1 zastosowaniem S$rednich sktadnikéw cenotwérczych nie wyzszych niz oglaszane przez
SEKOCENBUD za kwartat poprzedzajacy date sporzadzania kosztorysu. W przypadku konieczno$ci uzycia
do ich realizacji dodatkowych materiatéw/urzadzen/rob6t, ktére nie wystgpuja w wykazie
SEKOCENBUDU - Wykonawca przyjmie $rednie ceny rynkowe za dany material/urzadzenie/roboty.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do negocjacji cen okreslonych w kosztorysie.

Zamawiajacy zobowigzany jest do podjecia decyzji lub zgloszenia uwag dotyczacych kosztorysu w sprawie
realizacji zgloszonych robét dodatkowych, w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania
odpowiednich dokumentéw od Wykonawcy.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe nalezne bgdzie Wykonawcy zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajacego kosztorysem, bedacym podstawa do sporzadzenia odpowiedniego aneksu do umowy i
rozliczane w ramach etapu, ktérego dotyczy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonane jedynie roboty niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Jezeli roboty dodatkowe beda wynikiem wczesniejszych btednie wykonanych prac Wykonawcy,
niezgodnych z zasadami lub normami sztuki budowlanej, to ich koszty ponosi Wykonawca.

Przez roboty zamienne Strony rozumieja roboty ujete w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, w przekazanych informacyjnie przedmiarach robot,
uzupetnionych o wiedze wynikajaca z przeprowadzonej wizji lokalnej, ktére zostaty przewidziane do
wykonania wedtug opisanej technologii i z konkretnych materiatéw oraz z uzyciem konkretnych urzadzen,
lecz za zgoda projektanta i Zamawiajacego wykonano je w innej technologii lub z innych materiatéw, albo
przy zastosowaniu innych urzadzen, a koniecznos$¢ ich wykonania w ten sposéb wynika w szczegdélnosci z
jednej z ponizszych przyczyn:

a) materialy budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamdéwienia nie mogg by¢ uzyte przy
realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastgpienia innymi,
b) w trakcie wykonywania zamdwienia nastapila zmiana prawa budowlanego,

c) w trakcie realizacji zaméwienia mozna zastosowac lepsze materiaty budowlane badz lepsza technologie
wykonania robét.

Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych nastapi w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce kosztorys
réznicowy, ktoéry stanowi¢ bedzie wycen¢ elementéw rob6t budowlano-montazowych, ktére nie beda
wykonane oraz roboét, ktére je zastgpia, w tym ewentualnych robét dodatkowych. Réznica in ,,+° lub in ,,-”
tych wycen podlega rozliczeniu migdzy Stronami. Kosztorys réznicowy winien by¢ opracowany na
zasadach okreslonych dla kosztorysu robét dodatkowych, ktére sa okreslone w ust.2.

Kosztorys ré6znicowy wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Przeprowadzenie rob6t zamiennych wymaga podpisania aneksu w formie okreslonej w §19 ust.1.

Zamawiajacy na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy moze dopusci¢ zastosowanie materiatow
réwnowaznych. Pod pojgciem réwnowaznos$ci rozumie¢ nalezy, iz zagwarantujg one realizacj¢ zamOwienia
w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowe¢ i opisem przedmiotu niniejszego zamdwienia oraz
zapewnig uzyskanie parametrow technicznych takich samych lub lepszych od zatozonych w dokumentacji
projektowej. W przypadku materiatéw, ktérych znaki towarowe podano w dokumentacji projektowe]
poprzez réwnowazno$¢ Zamawiajacy rozumie zastosowanie takich materiatow, ktérych parametry
techniczne jakosciowe i technologiczne beda takie same lub lepsze od materialow, jakie zostaty przyjete w
rozwigzaniach dokumentacji projektowe;j.
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§s
ROBOTY ZANIECHANE

2. W przypadku niewykonania przez Wykonawce ktorychkolwiek robét objetych umowa, za ktére w
niniejszej umowie okre$lone zostalo wynagrodzenie ryczaltowe w § 3, wynikajacego z:

a) rozwigzania umowy;
b) odstapienia od umowy;
¢) wykonawstwa zastepczego,

c) konieczno$ci ograniczenia zakresu realizacji rob6t z innych przyczyn, nawet jezeli ograniczenie tego
zakresu wynika z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

wynagrodzenie podlega obnizeniu na zasadach okreslonych w ust.2.

2. Sposéb obliczenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia z tytulu wykonania cze¢éci umowy bedzie
nastepujacy:

a) w przypadku zaniechania wykonania catego elementu robét (danej pozycji) okreslonego w Kalkulacji
ceny ryczaltowej stanowigcej Zalacznik nr 3 nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od kwoty
wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1,

b) w przypadku, gdy zaniechany zakres rob6t nie zostat wyodrgbniony przez Wykonawce w pozycjach
Zatacznika nr 3, Wykonawca sporzadzi kosztorys szczegétowy. Kosztorys winien obejmowaé
skalkulowane ceny wykonania tych robét z okresleniem podstawy kalkulacji i zastosowaniem $rednich
sktadnikéw cenotwérczych nie wyzszych niz ogloszone przez SEKOCENBUD za kwartat
poprzedzajacy date sporzadzenia kosztorysu. Kosztorys robét zaniechanych wymaga uzgodnienia i
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszaja postanowien §6, a w szczegdlnoSci prowadzenia
rozliczen na podstawie odpowiednich protokotéw odbioru.

§6
WARUNKI PEATNOSCI

1. Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy nastgpowac bedzie na podstawie faktur, wystawionych przez
Wykonawce po zakonczeniu i odbiorze kazdego etapu robdt, zgodnie z Harmonogramem realizacji i
fakturowania rob6t. Do kazdej faktury dotaczony bedzie odpowiedni protokdt, o ktérym mowa w ust.2 i 3.

2. Podstawa wystawiania czesciowej faktury bedzie protokét czeSciowego odbioru danego etapu robot,
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

3. Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 1 umowy, nastgpi w oparciu o fakture,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli
Stron.

4. Faktury ptatne begda przelewem w terminie 14 dni, liczac od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego, na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

5. Za date zaplaty uznaje si¢ dzien uznania rachunku Wykonawcy.

6. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenies¢ na osobe trzecig wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej Umowy.

7. Zamawiajacy bedzie dokonywat zaplaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie danego etapu
rob6t po przediozeniu przez Wykonawce wraz z faktura dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

uczestniczagcemu w wykonaniu rob6t objetych danym etapem i oSwiadczenia podwykonawcy o pelnym
uregulowaniu naleznosci za roboty budowlane wykonane na tym etapie®.

8. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce ww. dowodéw zaplaty i o$wiadczenia, Zamawiajacy
wstrzyma wyplate wynagrodzenia Wykonawcy.

9. W przypadku oferty wspdlnej, rozliczenia z tytutu realizacji umowy dokonywane beda wytacznie z liderem
Konsorcjum®.

3 Jezeli Wykonawca zatrudnia podwykonawcow zgodnie 7 ofertq
4 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
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§7
ZABEZPIECZENIE USUNIECIA WAD I USTEREK

W celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu udzielonej przez Wykonawce gwarancji
jakosci na przedmiot zamOwienia na poczet zabezpieczenia usuni¢cia wad i usterek, Zamawiajacy zatrzyma
3% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy na czas udzielonej gwarancji jakosci. Kwota ta bedzie
potracona z naleznosci Wykonawcy za wykonanie ostatniego etapu przedmiotu zamdéwienia (etapu
koncowego zamykajacego wykonanie umowy).

Zamawiajacy przechowuje zabezpieczenie na oprocentowanym rachunku bankowym i1 zwraca je wraz z
odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.

Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowa.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciagloSci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokoSci. W przypadku powyzszej zmiany, w o$wiadczeniu gwaranta winno by¢
zawarte bezwarunkowe i nieodwotalne zobowigzanie do przekazania Beneficjentowi, ktérym jest
Zamawiajacy, kwoty do wysokosci okre§lonej powyzej na pierwsze pisemne zadanie zaplaty, zawierajace
oswiadczenie, ze Wykonawca nie wykonal wzgledem Zamawiajacego zobowiazah wynikajacych z
udzielonej gwarancji jakoSci.

Zamawiajacy zwrdéci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancji jakosci,
chyba Zze w czasie gwarancji jakosci zostaly zgloszone wady, ktére nie zostaty usuni¢te przed uptywem tego
terminu lub zabezpieczenie zostato wykorzystane w celu zaspokojenia roszczen okreslonych w ust. 1.

§8
UBEZPIECZENIE

Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzadzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej (odpowiedzialno$e¢
deliktowa i kontraktowa) o numerze ............. Wi, na kwote ....ccccoeeeervveecnnennen. 71>

Ubezpieczenie, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, bedzie obowigzywac przez caly okres realizacji
niniejszej umowy. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany do
zawarcia nowej polisy ubezpieczeniowej lub aneksowania juz istniejacej, z zachowaniem cigglosci jej
obowigzywania, z terminem wazno$ci nie krétszym niz do konca realizacji zobowigzan wynikajacych z
zawartej umowy z Zamawiajacym.

§9
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w §2 ust.6.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zarejestrowany Dziennik Budowy.

W protokole przekazania terenu budowy, Strony ustalg istniejaca w obrebie budowy sytuacje budowlana
oraz ustala miejsce na tymczasowe zaplecze i sktadowanie materiatow.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy za zwrotng kaucjg (wynoszaca 2400,00 zi) nastawe hydrantowa z
zamontowanym i zaplombowanym wodomierzem na podstawie odrebnej umowy®.

Zamawiajagcy wskaze miejsce poboru wody’.
Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw.

Zamawiajacy odbierze wykonany przedmiot zaméwienia na zasadach opisanych w § 12 i dokona zaptaty za
jego wykonanie.

5 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty
6 Zapis wtasciwy w przypadku poboru wody z sieci PEWIK poprzez nastawe hydrantowq z opomiarowaniem zuzycia wody
7 Zapis wtasciwy w przypadku j.w.
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§10
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wtasnymi/przy udziale podwykonawcy/6w®.
2. Wykonawca zobowigzany jest do:

2.1 zrealizowania przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cig, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej, standardami wspodtczesnej wiedzy technicznej i
technologii, za cen¢ oraz w terminach okreslonych w niniejszej umowie;

2.2 dostarczenia niezbednych do wykonania przedmiotu umowy: materialdw, maszyn i urzadzen, z
uwzglednieniem Ze:

a) wszystkie materiaty i urzadzenia beda odpowiadaé ztozonej przez niego ofercie i wymaganiom w
dokumentacji technicznej oraz beda dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z 16.04.2004
o wyrobach budowlanych, Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym z dnia 17 listopada 2016 r. oraz Rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajagcym zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacym dyrektywe Rady Nr
89/106/EWG;

b) na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu
dokumenty, potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie uzytych do
realizacji przedmiotu umowy, wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci atesty, certyfikaty oraz
inne $wiadectwa. W przypadku watpliwosci, co do jako$ci uzytych wyrobéw budowlanych,
Wykonawca wykona wskazane przez Zamawiajacego badania, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan
potwierdza zlg jako§¢ wyrobéw (niezgodng z normami lub obowigzujacymi przepisami), natomiast
na koszt Zamawiajacego, gdy jako$¢ wyrobdw okaze si¢ wlasciwa;

c) Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego Wniosek
materiatlowy (ktérego wzor stanowi Zatacznik nr 4 do niniejszej umowy) do akceptacji z
wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych, przed zamierzonym terminem ich wykorzystania przy
realizacji przedmiotu umowys;

d) poniesie catkowity koszt zwigzany z wymiang materiatéw na materiaty spetniajace wymagania, w
przypadku, kiedy wyniki badan potwierdza ztg jako$¢ uzytych materiatéw (niezgodna z normami lub
obowigzujacymi przepisami);

2.3 dostarczenia planu BIOZ w dniu przekazania terenu budowys;

2.4 wyposazenia terenu budowy (przed rozpoczgciem robdt) w pojemniki do zbierania i magazynowania
odpadéw oraz odpowiada za prawidlowe i zgodne z prawem postgpowanie z odpadami wytworzonymi w
zwigzku z wykonaniem umowy wraz z ich wywozem przez caly okres jej trwania; pojemniki winny by¢
oznakowane w sposéb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje i oprézniane z taka czestotliwos$cia,
aby nie dochodzito do ich przepetnienia lub zanieczyszczenia otoczenia;

2.5 gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, w tym przede
wszystkim do przekazania odpadéw uprawnionemu podmiotowi, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach
(t,j. posiadajacemu zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadéw);

2.6 udostepnienia do wgladu na Zzadanie Zamawiajacego dokumentéw ewidencyjnych potwierdzajacych
przekazanie odpadéw uprawnionym podmiotom;

2.7 uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot;
2.8 zapewnienia wymaganych badan;

2.9 niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o ujawnionych wadach lub brakach w dokumentacji
technicznej;

2.10 ubezpieczenia pracownikow od nastgpstw nieszczesliwych wypadkow;
2.11 wykonania przedmiotu umowy przy pomocy oséb posiadajagcych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp oraz przeciwpozarowych;
2.12 pokrycia kosztu zuzycia wody niezbednej do realizacji przedmiotu umowy oraz koszty najmu nastawy
hydrantowej i kaucji za jej udostepnienie’;

8 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty
9 Zapis wiasciwy w przypadku pobory wody z sieci PEWIK poprzez nastawe hydrantowq z opomiarowaniem zuzycia wody.
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2.13 zapewnienia we wlasnym zakresie i na swoj koszt energii elektrycznej na czas prowadzenia roboét;

2.14 przestrzegania obowiazujacych na terenie budowy przepiséw bhp oraz p.poz., a takze obowiazujacych

przepisOw w zakresie ochrony srodowiska (wszelkie konsekwencje finansowe wynikajace z naruszenia
powyzszych przepiséw ponosi Wykonawca);

2.15 utrzymania porzadku na budowie, a po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy do usuni¢cia z

terenu budowy sprzetu, urzadzen, resztek materiatow i odpadow;

2.16 ochrony wtasnego mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy;

2.17 przestrzegania polecen osob sprawujacych nadzor nad realizacja niniejszej umowy ze strony

Zamawiajacego;

2.18 wypetniania wszystkich uzgodnien z gestorami sieci zawartych w dokumentacji technicznej;

2.19 zapewnienia uprawnionego nadzoru geodezyjnego oraz prowadzenia biezacej obstugi geodezyjnej;

2.20 skutecznego - tj. bez sprzeciwu ze strony organu nadzoru budowlanego - zawiadomienia tego organu w

imieniu Zamawiajacego o zakonczeniu robdt budowlanych;

2.21 wyposazenia terenu budowy w toalete przeno$na.

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle na terenie budowy od chwili jego przejecia, az
do chwili oddania na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego.

. Wykonawca odpowiada za mienie, urzadzenia i materialy uzywane do realizacji zamdéwienia do momentu
podpisania protokotu koncowego robot.

. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzezen.

. Roboty zwigzane z wlaczeniem nowobudowanych odcinkéw sieci wodociagowej i kanalizacyjnej do sieci juz
istniejacych nalezy dokona¢ w porozumieniu odpowiednio z:

6.1.

6.2.

Wydziatem Sieci Wodociagowej przy udziale jego upowaznionych pracownikéw tj. z p. Krzysztofem
Dobiegala - kierownikiem Wydzialu Sieci Wodociggowej tel. 600 086 006 lub z p. Adamem Kaliszem— z-
cg kierownika Wydziatu Sieci Wodociggowej ds. eksploatacji sieci tel. 600 086 008,

Wydziatlem Sieci Kanalizacyjnej przy udziale jego upowaznionych pracownikéw tj. z p. Mirostawem
Kakolem - kierownikiem Wydziatu Sieci Kanalizacyjnej tel. 692 902 896 lub z p. Wiadystawa Balewander
- z-ca kierownika Wydziatu Sieci Kanalizacyjnej tel. 600 086 010.

§ 11
NADZOR

1. Nadzo6r nad robotami, stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy:

a) zramienia Zamawiajgcego pelni¢ bedzie:
Inspektor nadzoru:
............ — numer uprawnien: .............
nrtel. ...
b) zramienia Wykonawcy:
Kierownik budowy peligcy jednocze$nie funkcje koordynatora ds. bhp i p.poz:
................. - nUMer uprawnien: ..................
nrtel. ...l

Inspektor nadzoru nie ma prawa dokonywa¢ z Wykonawcg lub jego pracownikami jakichkolwiek ustalen
dotyczacych wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub robdt dodatkowych. Warto$¢ robdt
dodatkowych i zamiennych akceptuje Zamawiajacy.

Zmiany personelu po stronie Wykonawcy w zakresie nadzoru moga mie¢ miejsce wylacznie na jego
pisemny umotywowany wniosek i po jego zaakceptowaniu przez Zamawiajacego. Kwalifikacje nowego
przedstawiciela Wykonawcy nie moga by¢ nizsze niz osoby, ktéra on zmienia.

Zmiany personelu po stronie Zamawiajacego w zakresie nadzoru moga mie¢ miejsce w kazdym momencie
prowadzenia budowy. O zmianach Zamawiajacy informuje Wykonawce na pismie.

Wykaz kluczowej kadry Wykonawcy oraz jej uprawnienia wytypowanej do realizacji niniejszego
zamoOwienia stanowi Zalacznik nr 5 do niniejszej umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

§12
ODBIORY

W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, dokonywane beda:
a) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy,
c) odbiér koncowy,
d) odbidr ostateczny.
Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie polegat na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robdét przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i1 poprawek bez hamowania
og6lnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni roboczych od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Jako$¢ i ilo$é

rob6t ulegajacych zakryciu bedzie oceniat Zamawiajacy poprzez sprawdzenie i potwierdzenie zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i zatwierdzanymi materiatami.

Przedmiotem odbioru czesciowego bedzie zakres robdt zakonczonych w ramach danego etapu okreslonego
w Zataczniku nr 2. Odbiory czeéciowe beda polegaty na sprawdzeniu rzeczywistego wykonania robdt na
danym etapie zgodnie dokumentacja projektowa 1 zatwierdzanymi materiatami.

Zamawiajacy przystagpi do czynnoSci odbioru czgSciowego etapéw wykonania robdt, okreslonych w
Zataczniku nr 2 na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru w ciagu 3
dni roboczych liczagc od daty zgloszenia wraz z dotaczeniem dokumentéw odbiorowych zgodnie z
wymaganiami inspektora nadzoru prowadzacego inwestycj¢ i zakonczy w ciagu 7 dni roboczych od daty
rozpoczecia, z zastrzezeniem ust. 11 niniejszego paragrafu.

Po wykonaniu ostatniego etapu robdt okreslonego w Zataczniku nr 2 oraz ewentualnych robdt dodatkowych
lub zamiennych Wykonawca sklada Zamawiajagcemu pisemne zgloszenie wykonania robdt objetych
niniejsza umowa.

Odbioér koncowy - dokonywany jest po wypekieniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
umownych. Wykonawca zglasza na piSmie Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego wraz z
dostarczeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej (w 3 egz. i w wersji elektronicznej), dokumentéw
odbiorowych zgodnie z Wykazem dokumentéw odbiorowych stanowigcych Zatacznik nr 6 do niniejszej
umowy oraz za$wiadczeniem organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

Wykonawca sklada zgloszenie wraz z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 6 w Kancelarii
Zamawiajacego, po uprzednim uzyskaniu od inspektora nadzoru pisemnego potwierdzenia otrzymania
kompletu dokumentacji powykonawcze;j.

Po otrzymaniu dokumentéw okre§lonych w ust. 6 Zamawiajacy przystgpuje do ich weryfikacji. W
przypadku stwierdzenia brakow, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do uzupetnienia dokumentow.

W przypadku kompletnego spetniania przez Wykonawce wymagan opisanych w ust. 6 Zamawiajacy
wyznacza dat¢ czynnoSci protokolarnego odbioru koncowego najpdzniej na 5 dzien roboczy.

W przypadku braku podstaw do przerwania czynno$ci odbioru na podstawie ust.11, odbidr koncowy
zostanie zakonczony przez Zamawiajacego najpdzniej w 7 dniu roboczym od daty rozpoczecia czynnosci
odbioru.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzj¢ o przerwaniu czynnosci odbioru, gdy w ich czasie ustalono, ze istnieja
wady. W takim przypadku, Strony ustalaja termin usuniecia wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia kolejnego terminu odbioru. Termin realizacji umowy nie ulega przedtuzeniu w zwigzku z
usuwaniem wad.

Odbiér ostateczny zostanie dokonany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w formie protokotu
ostatecznego odbioru, sporzadzonego najpdzniej w ostatnim dniu obowigzywania udzielonej gwarancji
jakosci i po usunieciu wszystkich ewentualnych wad ujawnionych w okresie gwarancji jako$ci. Protokét
ostatecznego odbioru jest podstawa do zwrotu zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 oraz zwolnienia
Wykonawcy z wszystkich zobowiazah wynikajacych z umowy, dotyczacych usuwania wad.

W przypadku braku wad Zamawiajacy zakonczy czynno$ci odbioru ostatecznego najpézniej w 3 dniu
roboczym od daty rozpoczecia czynno$ci odbioru.
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§13
GWARANCJA JAKOSCI
1. Na wykonany w cato$ci przedmiot umowy, w tym roboty budowlane, zastosowane materialy oraz
zamontowane wyroby gotowe Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ...... ' miesiecznej gwarancji jakosci,

z uwzglednieniem postanowief ust. 7 niniejszego paragrafu. Gwarancja obejmuje catos¢ zrealizowanego
przedmiotu umowy.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu
umowy.

3. W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ o nigj
Wykonawce na piSmie.

4.  Wykonawca zobowiazany jest do usunig¢cia, na swdj koszt, ujawnionych przy odbiorze i/lub w okresie
gwarancji, ewentualnych wad przedmiotu umowy — w terminie uzgodnionym przez Strony.

5. Wykonawca winien niezwlocznie przystgpi¢ do usuwania wad po otrzymaniu zgloszenia od
Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po uplywie jej terminu, jezeli zgtosi
Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.

7. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas od dnia zgtoszenia wady do dnia jej usunigcia.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym przez Strony terminie, Zamawiajacy zleci ich usuniecie
innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania zgody sadu.

§ 14
PODWYKONAWSTWO !

1. Zgodnie z § 10, ust. 1, przedmiot niniejszej umowy wykonany zostanie przy udziale podwykonawcy/6w
.............................................................................................................................................. w zakresie

2. Do udzialu w robotach budowlanych podwykonawcéw innych niz wyzej wskazani wymagana jest
akceptacja Zamawiajacego.

3. Jezeli Wykonawca zamierza wykonywaé roboty budowlane przy udziale innego podwykonawcy niz
okreslony w ust. 1 lub przy udziale tego podwykonawcy, ale w innym zakresie niz okreslono w ust. 1,
zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajacemu pisemnego zgloszenia podwykonawstwa wraz ze
szczegblowym zakresem robét, przed wprowadzeniem podwykonawcy na budowe. Ten sam obowiazek
spoczywa na podwykonawcy zamierzajacym wykonywaé roboty budowlane przy udziale dalszego
podwykonawcy. Podwykonawca jest ponadto zobowiagzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na dalsze
podwykonawstwo.

4. Zamawiajacy, w terminie do 30 dni roboczych od dnia doreczenia zgloszenia zakresu roboét, jakie beda
wykonywane przez podwykonawce, ma prawo zglosi¢ pisemny sprzeciw.

5. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu w terminie okreSlonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacj¢
podwykonawcy przez Zamawiajacego.

6. Za dziatania i zaniechania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub
pracownikéw, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

§15
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowg¢ ze skutkiem natychmiastowym od momentu ztoZzenia o§wiadczenia o

rozwiazaniu w przypadku, gdy zaistnieje co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a) odmowa Wykonawcy podpisania protokotu przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie wykonuje rob6t przez co najmniej 30 kolejnych dni,

¢) Wykonawca wykonuje umowe wadliwie i nie zmienia sposobu wykonania na prawidtowy, pomimo
wezwania na pi§mie i wyznaczenia odpowiedniego terminu na zmian¢ sposobu wykonywania robdét,

d) Wykonawca pozostaje w zwloce w stosunku do Harmonogramu realizacji i fakturowania i pomimo
wezwania na pisSmie nie podejmuje dziatan koniecznych w celu przys$pieszenia realizacji robot,

10 Zapis zostanie zmodyfikowany po wyborze oferty odpowiednio do jej tresci
W Tresé niniejszego paragrafu zostanie zmodyfikowana odpowiednio do zlozonej oferty w zaleznosci, czy ono wystepuje
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e) wykonana cze$¢ robdt dotknieta jest wada, ktérej usunigcie nie jest mozliwe, albo wymaga ponownego
wykonania znacznej cz¢sci dotychczasowych robét lub poniesienia dodatkowych kosztow.

2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszaja uprawnien Zamawiajacego do odstapienia od umowy na
podstawie kodeksu cywilnego.

3. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego, warto$s¢ wykonanych rob6t zostanie wyceniona i
rozliczona zgodnie z §5, z uwzglednieniem ust.4.

4. W przypadku wad rob6t wykonanych do dnia rozwigzania umowy, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
stosownego obnizenia wynagrodzenia za ich wykonanie, chyba ze Wykonawca za zgoda Zamawiajacego
niezwlocznie dokona skutecznego usunigcia tych wad.

5. Od rozwigzania umowy, roboty odebrane do tego dnia, zastosowane materiaty oraz zamontowane wyroby
gotowe objete sa gwarancja jakos$ci na zasadach okreslonych w §13.

§16
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych dotyczacych oséb reprezentujagcych Wykonawce oraz danych oséb, o
ktérych mowa w § 11 ust. 1 lit. b), wyznaczonych do nadzoru nad robotami bgdzie Zamawiajacy zgodnie z
Klauzulg informacyjna stanowiacg Zatacznik nr 7 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca wypetnil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) wobec oséb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu ubiegania si¢ o
udzielenie zamGwienia w postgpowaniu, w wyniku ktérego zostaje zawarta niniejsza umowa.'?

§17
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w stosunku do terminu wykonania rob6t, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 3 ust.1, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastepnego po uplywie terminu
okreslonego w § 2 ust.7,

b) za zwloke w stosunku do terminu wykonania umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 3 ust.1, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastgepnego po uplywie terminu
okreslonego w § 2 ust.10,

c) za zwloke w usunigciu wad ujawnionych przy odbiorze koncowym - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia nastepnego po uptywie
terminu uzgodnionego przez Strony jako data usuni¢cia wad, niezaleznie od kary wynikajacej z ust. 1
lit. b) niniejszego paragrafu, jezeli dotyczy.

d) za zwlok¢ w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia nastepnego
po uptywie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usuni¢cia wad.

e) w przypadku rozwigzania przez Zamawiajacego umowy na podstawie § 15, odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca lub przez Wykonawce z przyczyn,
za ktére odpowiedzialno$ci nie ponosi Zamawiajacy - w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto, ktérym
mowa w § 3 ust. 1, z zachowaniem prawa do kary okre§lonej w ust. 1 pkt. b) niniejszego paragrafu.

2. Jezeli Wykonawca narusza zasady wytwarzania i gospodarowania odpadami wynikajace z obowigzujacych
przepis6w lub postanowien umowy lub nie jest w stanie udokumentowa¢ unieszkodliwienia odpadéw
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami
unieszkodliwienia odpadéw oraz naliczy¢ kare za okres, w ktérym wyzej wymienione nieprawidlowosci
miaty miejsce, w wysokosci 200,00 zt netto za kazdy dzien wystepowania tej nieprawidtowosci.

3. Kary, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajacego

rachunek bankowy, przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od dnia dorgczenia zadania
zaptaty kary umowne;j.

2w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezpoSrednio jego dotyczgcych lub zachodzi wylqczenie stosowania
obowiqzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia Wykonawca nie sktada — w takim przypadku zapisy
ust. 2 zostang skreslone.
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Zamawiajacy ma prawo do potracania kar umownych z wynagrodzenia.

Zaplacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku wykonania robdt, stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy, jak réwniez z zadnych innych zobowigzan umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przekraczajacego wysoko$¢
zastrzezonych kar umownych — do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§18
PRZEPISY OBOWIAZUJACE I SPORY

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Prawa ochrony Srodowiska i ustawy o
odpadach, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode.

Spory mogace wyniknag¢ w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane beda polubownie, a jezeli Strony nie
dojda do porozumienia w terminie 30 dni od powstania sporu, moga zosta¢ rozstrzygni¢te przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W przypadku zmiany uregulowan prawnych rzutujacych na realizacj¢ niniejszej umowy, Strony podejma
rozmowy w celu ewentualnego podpisania, po uprzednich negocjacjach, odpowiedniego aneksu
uwzgledniajacego skutki wynikajace z tej zmiany.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy, a takze jej rozwiazanie za zgoda obu stron, odstgpienie od umowy
lub jej wypowiedzenie wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie powiadomi¢ drugg Stron¢ o zmianie nazwy lub adresu.
W przypadku braku takiego powiadomienia wszelka korespondencj¢ wystana do drugiej Strony na adres
wskazany w umowie, uwaza si¢ za skutecznie dorgczona.

Na podstawie przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym op6znieniom
w transakcjach handlowych Zamawiajacy o§wiadcza, ze posiada status duzego przedsigbiorcy.

Umowe sporzadzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze Stron.
Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig zalaczniki (ptyta CD):
Zatacznik nr 1 - Dokumentacja techniczna,
Zatacznik nr 2 - Harmonogram realizacji i fakturowania robot,
Zatacznik nr 3 - Kalkulacja ceny ryczattowe;j,
Zatacznik nr 4 -  Wz6r wniosku materialowego,
Zatacznik nr 5 - Wykaz kluczowej kadry wraz z kopiami uprawnien oraz z potwierdzeniem
przynaleznosci do Izby Inz. Budownictwa,
Zatacznik nr 6 - Wykaz dokumentéw odbiorowych,
Zatacznik nr 7 - Klauzula informacyjna,
Zatacznik nr 8 - OS$wiadczenie Wykonawcy dot. energii elektryczne;j.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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