Zamawiajgcy:.
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
ul. Centralna 53 31-586 Krakow

Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Nazwa zamoéwienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i montaz rozjazdu z krzyzownica
gtebokorowkows przy petli tramwajowej Dabie (rozjazd nr 3001)

Nazwa i kody CPV :

- Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania 71320000-7
- roboty budowlane 45000000-7

Zawartos$c¢ opracowania:

1. cze$é opisowa
2. cze$¢ informacyjna

Autor opracowania:

Matgorzata Warszawska

Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Wytycznymi ZDMK do zarzadzenia Dyrektora ZDMK nr 117/2019 z dnia 6 wrzeénia 2019
roku, dostepne pod adresem: https://zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/wytyczne/.

- Ustawg Prawo Budowlane

1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego

4. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 27.04. 2012r. poz. 463 z pdzniejszymi zmianami)

5. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 z pdzniejszymi
zmianami)

6. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

7. Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi
zmianami)

8. Ustawg z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021
poz. 741 z pdzniejszymi zmianami)

9. Ustawg z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233 z pdzniejszymi zmianami)
10. Ustawg o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z 23.07.2003 roku (Dz. U. z 2003 roku
nr 162 poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami) Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 27.07.2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
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restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych a takze
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i
poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. z 2011 roku nr 165 poz. 987
z pézniejszymi zmianami).

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego.
Wykaz aktéw prawnych nie wytacza koniecznos$ci przestrzegania innych nie wymienionych
przepiséw o ile w trakcie realizacji zaméwienia bedg one miaty zastosowanie. Powyzszy wykaz
nie wytgcza koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktére wejda w zycie po dniu sktadania ofert.

1. Czesc¢ opisowa
1a. Ogdlny opis przedmiotu zamoéwienia
Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Obiekt objety niniejszym programem funkcjonalno - uzytkowym to zadanie pn.: Szybciej
tramwajem - opracowanie dokumentacji projektowej i montaz rozjazdu z krzyzownica
gtebokorowkows przy petli tramwajowej Dabie (rozjazd nr 3001) wg wariantowych geometrii
projektowych wezta rozjazdéw ((preferowany wariant a)

Przedmiot zaméwienia obejmuje kompleksowe wykonanie zadania, tj.:

— przeprowadzenie wizji w terenie i sporzadzenie dokumentacji opisowej, fotograficznej i
zataczenie do projektu wykonawczego;

— pozyskanie aktualnych map i wykonanie niezbednych pomiardéw i badan;

— wykonanie mapy do celéw projektowych;

— wykonanie dokumentacji projektowej;

— uzyskanie wymaganych przepisami warunkéw, opinii, zgdd, uzgodnien,, pozwolen i
zwolnien;

— wykonanie robét budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje;

— uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych lub zaswiadczen o
niewniesieniu sprzeciwu, niezbednych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu
zamowienia zgodnie z ustawa Prawo Budowlane;

— przeprowadzenie prob i badan oraz przygotowanie dokumentéw wymaganych dla
odbioru i przekazania do uzytkowania wykonanych robdt;

Zakres opracowania

Opracowany program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac
projektowych i robét budowlanych szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania
prac projektowych i robét budowlanych.

Zakres inwestycji obejmuje: Zakres prac polegaé¢ bedzie na wykonaniu opracowania projektu
technicznego-branzowego w formie opisowej i graficznej na aktualnej mapie sytuacyjno -
wysokos$ciowe]j obejmujacej projekt zagospodarowania terenu odwodnienia w razie koniecznosci
przektadkami kolidujacego uzbrojenia i przebudowg przejazdu drogowego oraz sieci trakcyjnej w
miare potrzeb. Uwzgledniajgc innowacyjny charakter przedsiewziecia oraz ograniczony zakres
srodkéw finansowych na jego realizacje konieczne jest przygotowanie dokumentacji
w formie umozliwiajacej etapowanie prac z zachowaniem funkcjonalnosci wezta
i mozliwe wyeliminowanie wptywu realizacji poszczegdlnych etapéw na utrzymanie komunikacji
tramwajowej w trakcie realizacji.



W zwigzku z powyzszym nalezy zaprojektowa¢ wymiane nawierzchni stalowej torowiska w
zakresie rozjazdu na elementy wykonane metoda odlewania ze staliwa manganowego. Dla
wariantu minimalnego zakresem zadania obja¢ rozjazd pojedynczy lewy wraz z krzyzownica
gteboko rowkowsa i szynami tgczacymi. Dla tego etapu przewidzie¢ prace dostosowawcze
odcinkéw sasiadujacych torowiska wraz ze stabilizacja podbudowy. Wariant rozszerzony
powinien uwszglednia¢ dodatkowo wymiane pozostatych czterech krzyzownic wraz z
niezbednymi odcinkami szyn taczacych, prace dostosowawcze zgodnie z pkt 1.5.15 zat. nr 5
117/2019 Dyrektora ZDMK z dnia 06.09.2019r.

Dla kazdego wariantu petnego nalezy przewidzie¢ dodatkowo montaz nowego uktadu
sterowania zwrotnicy wraz z obwodami blokady na poziomie SIL Il obejmujacy naped zwrotnicy
oraz szafe sterujaca wraz z wyposazeniem dla systemu sterowania taczem podczerwieni oraz
radiem wg rozwiazania KST Il

Dla elementéw stalowych przewidzianych do montazu nalezy przewidzie¢ koszt pozyskania
dokumentéw dopuszczajacych je do eksploatacji w komunikacji miejskie;.

Wykonanie projektu technicznego wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji i uzgodnien prawnych
oraz wykonanie robét budowlanych

Dla inwestycji uzyskaé¢ niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych
Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujagcym prawem i
procedurami, w tym podpisanie stosownych umoéw i uzyskanie petnomocnictw.

Szacunkowe ilosci robét budowlanych:

UWAGA: Podane w programie funkcjonalno - uzytkowym ilosci robét s3 ilosciami przyblizonymi i nie
sg wigzace dla Wykonawcy, ktéry jest zobowigzany opracowaé wtasny przedmiar robdt w ramach
opracowania dokumentacji projektowe;.

Szczegbtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robdét stanowia ryzyko

Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

W zakres budowy wchodzi:

- Wykonanie projektu technicznego,

- Montaz nowoczesnego rozjazdu z krzyzownicg gtebokorowkowa

- Woykonanie robét towarzyszacych wynikajacych z przyjetego opracowania
- Petnienie nadzoru autorskiego.

Wszelkie koszty niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania badan,
pomiaréw, pozyskania map, pozwolen, zwolnien, warunkéw, opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych, odstepstw), wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania i odbioru
rob6t budowlanych ponosi Wykonawca.

1b. Ogélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren objety niniejszym zadaniem potozony jest w Krakowie i pozostajg w Zarzadzie Jednostek
Gminnych.

Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej



,Dokumentacja projektowa w zakresie montazu. rozjazdu z krzyzownica gtebokorowkowa przy
petli tramwajowe;j Przez dokumentacje projektowa rozumie sie komplet opracowania
obejmujacy czes$c rysunkows oraz kosztorysowa w petnym zakresie”

Wymagania w zakresie dokumentacji projektowe;j.

1. Wykonanie projektéw wykonawczych wraz z uzyskaniem opinii i uzgodnien, zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami. Stan kompletnosci dokumentacji projektowej dla wtasciwosci
celu, ktéremu ma stuzyé, spetnia¢ musi wymogi zwigzane z uzyskaniem wymaganej zgody lub
decyzji administracyjnej na prowadzenie robét.

2. Opracowanie dokumentacji terenowo - prawnej dla potrzeb uzyskania wymaganej zgody lub
decyzji administracyjnej na prowadzenie robét.

3. Zawarto$é opracowania:

Opracowanie musi spetnia¢é wszystkie wymogi stawiane tego typu opracowaniom w mysl

obowigzujacych przepiséw.

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

a/ w formie opisowej i graficznej dla kazdego zadania/lokalizacji oddzielnie:

- dokumenty formalno-prawne w tym decyzje Pozwolenia na Budowe / Zaswiadczenie o braku

sprzeciwu- 2egz.

w osobnych teczkach

- projekty techniczne dla kazdej wymaganej branzy zaleznej (dawniej wykonawcze) - 2egz.

(projekty wykonane na mapach do celdéw projektowych, uzyskanie uzgodnienia Zarzadu Drog

Miasta Krakowa, zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét

budowlanych/ Pozwolenia na budowe z Wydziatu AU UMK lub Wydziatu AU MUW, opinii

wiasciwej Rady Dzielnicy (w przypadku koniecznosci)

- projekty przektadki kolidujagcego uzbrojenia (w razie koniecznosci), (oddzielnie dla kazdej
branzy) - po 2 egz.

- projekty organizacji ruchu na czas wykonywania prac w ujeciu wariantowym -2 egz.

- mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich
dziatek ,czysta” - 1 egz.

- mapa ewidencji gruntéw z naniesiong na czerwono linig zajetosci terenu wraz z sieciami
uzbrojenia technicznego, obejmujgca catosé wszystkich robét,

- przedmiar robét - 2 egz.

- szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - 2 egz.

b/ na 2 egz. no$nika cyfrowego:
- dokumenty formalno-prawne w tym decyzje Pozwolenia na Budowe / Zaswiadczenie o
braku sprzeciwu
- opis techniczny w formacie (*.doc) i (*.PDF)
- czes$¢ graficzna projektow w formacie (*.dwg) i (*.PDF)
- przedmiary robét w programie ,Zuzia” (lub rownowazny) i (*.PDF)
- szczegbtowa specyfikacja techniczna (*.PDF)

Uwagi:

1. Zaistniate ewentualne problemy przy projektowaniu nalezy uzgadniaé¢ na biezgco w ZDMK i
potwierdzi¢ notatka.

2. Przekazane projekty do zamawiajagcego majg by¢é zweryfikowane przez sprawdzajgcych,
posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

3. Mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami winna by¢ w kazdym
egzemplarzu podpisana przez projektanta.

4. Za zgodnos$¢ mapy sytuacyjno - wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialnos$é Biuro Projektow.

5. Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.



7.

8.

. Projektant zobowigzany jest do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach zwigzanych

zZ realizacjg zadania.

Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowiazany jest przedstawié stan zaawansowania
prac projektowych.

Projekt winien zawieraé¢ wszystkie inne elementy niezbedne dla mozliwosci jego realizacji.

Warunki wykonywania robét budowlanych w niniejszym zamoéwieniu:
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. Roboty bed3 realizowane w oparciu o wykonang i uzgodniong dokumentacje projektows,
. Wykonawca zrealizuje przedmiot zaméwienia kompleksowo, koordynujac wszelkie dziatania

Zwigzane z jego wykonaniem.

. Roboty wykonywane beda z materiatéw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robét budowlanych

nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonywania robét budowlano - montazowych muszg posiada¢ aprobaty
techniczne i atesty.

Materiaty z demontazu nalezy przekazaé¢ do depozytu ZDMK (po uzgodnieniu z Dziatem UT
tut. Zarzadu).

Wykonawca zapewni wykonywanie robdot w systemie wielozmianowym oraz w dniach
wolnych od pracy w przypadku wystgpienia takiej potrzeby oraz na wniosek Zamawiajacego.

. Wykonawca wykona we wtasnym zakresie, przed przystapieniem do roboét, inwentaryzacje (w

tym fotograficzng) przylegtego terenu, by oddali¢ roszczenia wtascicieli dotyczace
ewentualnych uszkodzen spowodowanych prowadzonymi robotami, powstate szkody w
trakcie robét Wykonaweca usunie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

. Wykonawca zabezpieczy interesy oséb trzecich oraz uzytkownikdéw i wiascicieli przylegtej

zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacjg zadania w tym:

funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacje robdt, tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczesniejszym powiadomieniem zainteresowanych,
wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy.

. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniem, a w przypadku zniszczenia lub

uszkodzenia odtworzy je na wtasny koszt.

. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt:

zapewni objecie kierownictwa robét przez kierownika robot,

opracuje niezbedne rozwigzania wykonawcze,

urzadzi plac i zaplecze budowy,

zawiadomi wtascicieli infrastruktury technicznej zlokalizowanej na terenie budowy o robotach
i wezwie nadzér specjalistyczny w przypadku kolizji robdét oraz pokryje koszty tego nadzoru,
utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.

zapewni kompleksowa obstuge geodezyjng wraz z inwentaryzacja powykonawczg
potwierdzong przez Narade Koordynacyjng Wydziatu Geodezji UMK (dawny ZKUPSUT),
ktora przekaze zamawiajgcemu w 2 egz. w postaci petnej mapy zasadniczej wraz z zapisem w
technice cyfrowej (plik typu *.dgn strategia warstw tak jak w naktadce PKN), wykonang przez
uprawnione stuzby geodezyjne.

g) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac

specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych,

h) wykona organizacje robét i ruchu na czas budowy z biezagcym utrzymaniem oznakowania i jego

likwidacja po zakonczeniu robét wraz z utrzymaniem dojs$¢ i dojazdéw do przylegtych posesji.
Najpozniej w dniu podpisania umowy wykonawca poda zamawiajgcemu osobe/podmiot
odpowiedzialny za catodobowe utrzymanie organizacji ruchu wraz z numerem telefonu
komoérkowego. Organizacja robét i ruchu powinna wprowadzaé jak najmniej utrudnien w
ruchu kotowym i pieszym.

10. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek miasta nie podlegajacy przebudowie

(oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu budowy doprowadzi
powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

11. Prowadzone roboty nie mogg powodowaé przerw w funkcjonowaniu torowiska Miasta

Krakowa. Optaty za wytaczenia i dopuszczenia ponosi wykonawca.



12. Roboty nie lezace w profilu jego dziatania Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcom
w trybie art. 647! Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). W takiej
sytuacji Wykonawca odpowiada za prace podwykonawcéw jak za wtasne dziatanie.

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach od czasu
przejecia placu budowy do odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia.

14. Wykonawca w dniu odbioru poszczegdlnych czesci robdt dostarczy zamawiajgcemu:

a) Oswiadczenia od kazdego podwykonawcy, Zze wynagrodzenie za wykonane roboty
podzlecone zwigzane z przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zaptacit
podwykonawcom w nalezytej wysokosci i terminie,

b) Kopie uméw z podwykonawcami (potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem).

Nie uzyskanie stosownego oswiadczenia od podwykonawcy oraz nie dostarczenie kopii
umow spowoduje odmowe wyptaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

15. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikéw badan i
pomiaréw zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegdlnych robdt.

16. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiatéw
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestéw i Swiadectw jakosci. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia
materiatu do zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.

17. Nalezy zgtosi¢ kazdorazowo do odbioru prace zanikowe .

18. W przypadku robét ziemnych uwzglednié badania zageszczenia gruntu i ewentualng wymiane
gruntu.

19. Rozpoczecie i zakonczenie wykonywania robot nalezy zgtosi¢ na Dyspozytornie (Centrum
Sterowania Ruchem) ZDMK tel.: 512 048 095, 616-75-55, 616-94-78

Ogoblne warunki wykonania i odbioru robét

1. Zamawiajacy dokona odbioru realizacji przedmiotu umowy w terminach okre$lonym w SWZ
oraz w Umowie podpisanej z wytonionym Wykonawca.
2. Dokumenty wymagane do odbioru koncowego:

a) 3 egzemplarze dokumentacji powykonawczej,

- inwentaryzacja powykonawcza sporzadzana na nosniku cyfrowym jako plik typu *.dgn lub
dxf lub dwg z rozwarstwieniem jak w aplikacji pkn a takze dodatkowo w plikach pdf, dla
nowych lokalizacji kabli, stupow,

- protokoty badan

- protokoty odbioru prac zanikowych,

Wymagania szczegétowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjami i wymaganiami stawianymi oswietleniu i
elementom oswietlenia ulicznego oraz normami, wytycznymi, nalezy przestrzegac¢ w
szczegolnosci przepiséw wskazanych na poczatku programu funkcjonalno-uzytkowego.

2. Czesé informacyjna

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamoéwienia zarowno w obszarze projektowania, wykonania
oraz oddania do uzytkowania otrzyma zgodnie z podpisang umowa.

Realizacja zadania zostata uwzgledniona w planie finansowym zamawiajacego i $rodki na ten cel
zostaty zabezpieczone w budzecie.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc,
spetnia¢  wymagania obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen oraz przepiséw techniczno -
budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania
opracowan projektowych.

Dane wyjsciowe i materiaty niezbedne do wykonania zaméwienia - podktady geodezyjne,
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warunki techniczne, wypisy z rejestru gruntéw, uzgodnienia itp. - Wykonawca zatatwi we
witasnym zakresie. Koszty pozyskania map do celéw projektowych, warunkéw technicznych,
uzgodnien oraz innych materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia pokrywa
Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii,
uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajagcym z przepiséw. Do
dokumentacji technicznej nalezy dotaczy¢ oswiadczenie osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane, ze projekt zostat opracowany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt oraz do
zdobycia wszelkich informacji, ktéore moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci,
gdyz wyklucza sie mozliwosci roszczen Wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem
ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowy, ktéry powinien zilustrowac:
kolejnos¢ postepowania, etapowanie robét, czas wykonania robot !!!

Ponizsze zataczniki stanowig integralng cze$¢ niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Zataczniki:
1).Profil obreczy zestawu kotowego- pismo MPK znak L.dz.E0,0600.4.2023.1 wraz z
wytycznymi do projektowania
2). geometrie projektowe wezta rozjazdéw (wariantowe a i b)

Sporzadzit
M.Warszawska Tel. 12 616 75 29



