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Zamawiający: 

ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA 

ul. Centralna 53 31-586 Kraków 

Program Funkcjonalno – Użytkowy 

 

 

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i montaż rozjazdu z krzyżownicą 
głębokorowkową przy pętli tramwajowej Dąbie  (rozjazd nr 3001) 

Nazwa i kody CPV : 

- Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71320000-7  

- roboty budowlane 45000000-7 

Zawartość opracowania:   

1. część opisowa 

2. cześć informacyjna 

Autor opracowania: 

Małgorzata Warszawska 

 
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: 
- Wytycznymi ZDMK do zarządzenia Dyrektora ZDMK nr 117/2019 z dnia 6 września 2019 
roku, dostępne pod adresem: https://zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/wytyczne/.  
- Ustawą Prawo Budowlane 
1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym   
3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego 
4. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz. U. z 27.04. 2012r. poz. 463 z późniejszymi zmianami) 
5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 z późniejszymi 
zmianami) 
6. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) 
7. Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późniejszymi 
zmianami) 
8. Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 
poz. 741 z późniejszymi zmianami) 
9. Ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233 z późniejszymi zmianami) 
10. Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23.07.2003 roku (Dz. U. z 2003 roku 
nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami) Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 27.07.2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, 

https://zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/wytyczne/
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restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych a także 
innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i 
poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z 2011 roku nr 165 poz. 987 
z późniejszymi zmianami). 
 
Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. 
Wykaz aktów prawnych nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych 
przepisów o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Powyższy wykaz 
nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po  dniu składania ofert.  

 
1. Część opisowa 
 
1a. Ogólny opis przedmiotu zamówienia  
 
Nazwa i adres obiektu budowlanego:  
 
Obiekt objęty niniejszym programem funkcjonalno - użytkowym to zadanie pn.: Szybciej 
tramwajem – opracowanie dokumentacji projektowej i montaż rozjazdu z krzyżownicą 
głebokorowkową przy pętli tramwajowej Dąbie (rozjazd nr 3001) wg wariantowych geometrii 
projektowych węzła rozjazdów ((preferowany wariant a)  
 
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie zadania, tj.:  

− przeprowadzenie wizji w terenie i sporządzenie dokumentacji opisowej, fotograficznej i 

załączenie do projektu wykonawczego; 

− pozyskanie aktualnych map i wykonanie niezbędnych pomiarów i badań; 

− wykonanie mapy do celów projektowych;  

− wykonanie dokumentacji projektowej;  

− uzyskanie wymaganych przepisami warunków, opinii, zgód, uzgodnień, pozwoleń i 

zwolnień;  

− wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację;  

− uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych lub zaświadczeń o 

niewniesieniu sprzeciwu, niezbędnych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie  z ustawą Prawo Budowlane;  

− przeprowadzenie prób i badań oraz przygotowanie dokumentów wymaganych dla 

odbioru i przekazania do użytkowania wykonanych robót; 

 

Zakres opracowania 

Opracowany program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac 

projektowych i robót budowlanych szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania 

prac projektowych i robót budowlanych. 

 

Zakres inwestycji obejmuje: Zakres prac polegać będzie na wykonaniu opracowania projektu 
technicznego-branżowego w formie opisowej i graficznej na aktualnej mapie sytuacyjno – 
wysokościowej obejmującej projekt zagospodarowania terenu odwodnienia w razie konieczności 
przekładkami kolidującego uzbrojenia i przebudową przejazdu drogowego oraz sieci trakcyjnej w 
miarę potrzeb. Uwzględniając innowacyjny charakter przedsięwzięcia oraz ograniczony zakres 
środków finansowych na jego realizację konieczne jest przygotowanie dokumentacji  
w formie umożliwiającej etapowanie prac  z zachowaniem funkcjonalności węzła   
i możliwe wyeliminowanie wpływu realizacji poszczególnych etapów  na utrzymanie komunikacji 
tramwajowej w trakcie realizacji.  
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W związku z powyższym należy zaprojektować wymianę nawierzchni stalowej torowiska w 
zakresie rozjazdu na elementy wykonane metodą odlewania ze staliwa manganowego. Dla 
wariantu minimalnego zakresem zadania objąć rozjazd pojedynczy lewy wraz z krzyżownicą 
głęboko rowkową i szynami łączącymi. Dla tego etapu przewidzieć prace dostosowawcze 
odcinków sąsiadujących torowiska wraz ze stabilizacją podbudowy. Wariant rozszerzony 
powinien uwzględniać dodatkowo wymianę pozostałych czterech krzyżownic wraz z 
niezbędnymi odcinkami szyn łączących, prace dostosowawcze zgodnie z pkt 1.5.15 zał. nr 5 
117/2019 Dyrektora ZDMK z dnia 06.09.2019r. 
Dla każdego wariantu pełnego należy przewidzieć dodatkowo montaż nowego układu 
sterowania zwrotnicy wraz z obwodami blokady na poziomie SIL III obejmujący napęd zwrotnicy 
oraz szafę  sterującą wraz z wyposażeniem dla systemu sterowania łączem podczerwieni oraz 
radiem wg rozwiązania KST III. 
Dla elementów stalowych przewidzianych do montażu należy przewidzieć koszt pozyskania 
dokumentów dopuszczających je do eksploatacji w komunikacji miejskiej. 

 

Wykonanie projektu technicznego wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji i uzgodnień prawnych 
oraz wykonanie robót budowlanych  

 
Dla inwestycji uzyskać niezbędne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostałych 

Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowiązującym prawem i 

procedurami, w tym podpisanie stosownych umów i uzyskanie pełnomocnictw. 

 
Szacunkowe ilości robót budowlanych:                                                                                         
 
UWAGA: Podane w programie funkcjonalno - użytkowym ilości robót są ilościami przybliżonymi i nie 
są wiążące dla Wykonawcy, który jest zobowiązany opracować własny przedmiar robót w ramach 
opracowania dokumentacji projektowej.  
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

   

W zakres budowy wchodzi:     

- Wykonanie projektu technicznego, 

- Montaż nowoczesnego rozjazdu z krzyżownicą głebokorowkową  

- Wykonanie robót towarzyszących wynikających z przyjętego opracowania 

- Pełnienie nadzoru autorskiego. 

 

Wszelkie koszty niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania badań, 

pomiarów, pozyskania map, pozwoleń, zwolnień, warunków, opinii, uzgodnień, decyzji 

administracyjnych, odstępstw), wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania i odbioru 

robót budowlanych ponosi Wykonawca. 

 

1b. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektu  

Istniejący stan zagospodarowania terenu. 

Teren objęty niniejszym zadaniem położony jest w Krakowie i pozostają w Zarządzie Jednostek 
Gminnych. 

Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej 
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„Dokumentacja projektowa w zakresie montażu. rozjazdu  z krzyżownicą głębokorowkową przy 
pętli tramwajowej  Przez dokumentację projektową rozumie się komplet opracowania 
obejmujący część rysunkową oraz kosztorysową w pełnym zakresie” 
 
Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej. 
1. Wykonanie projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem opinii i uzgodnień, zgodnie                          

z obowiązującymi przepisami. Stan kompletności dokumentacji projektowej dla właściwości 
celu, któremu ma służyć, spełniać musi wymogi związane z uzyskaniem wymaganej zgody lub 
decyzji administracyjnej na prowadzenie robót. 

2. Opracowanie dokumentacji terenowo - prawnej dla potrzeb uzyskania wymaganej zgody lub 
decyzji administracyjnej na prowadzenie robót. 

3. Zawartość opracowania:  
Opracowanie musi spełniać wszystkie wymogi stawiane tego typu opracowaniom w myśl 
obowiązujących przepisów. 
 
Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiającemu: 
 
a/ w formie opisowej i graficznej dla każdego zadania/lokalizacji oddzielnie: 
- dokumenty formalno-prawne w tym decyzje Pozwolenia na Budowę / Zaświadczenie  o braku 
sprzeciwu- 2egz. 
w osobnych teczkach 
 - projekty techniczne dla każdej wymaganej branży zależnej (dawniej wykonawcze) – 2egz. 
(projekty wykonane na mapach do celów projektowych, uzyskanie uzgodnienia Zarządu Dróg 
Miasta Krakowa, zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych/ Pozwolenia na budowę z Wydziału AU UMK lub Wydziału AU MUW, opinii 
właściwej Rady Dzielnicy (w przypadku konieczności) 
 - projekty przekładki kolidującego uzbrojenia (w razie konieczności), (oddzielnie dla każdej 

branży) – po 2 egz. 
- projekty organizacji ruchu na czas wykonywania prac w ujęciu wariantowym -2 egz.  
 - mapa ewidencji gruntów z klauzulą aktualności z czytelnymi numerami wszystkich  
      działek „czysta” – 1 egz. 
 - mapa ewidencji gruntów z naniesioną na czerwono linią zajętości terenu wraz z sieciami    

uzbrojenia technicznego, obejmująca całość wszystkich robót, 
 - przedmiar robót – 2 egz. 
 - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egz. 
  
 
b/ na 2 egz. nośnika cyfrowego: 
    - dokumenty formalno-prawne w tym decyzje Pozwolenia na Budowę / Zaświadczenie o  
      braku sprzeciwu 
    - opis techniczny w formacie (*.doc) i (*.PDF) 
    - część graficzna projektów w formacie (*.dwg) i (*.PDF) 
    - przedmiary robót w programie „Zuzia” (lub równoważny) i (*.PDF) 
    - szczegółowa specyfikacja techniczna (*.PDF) 
 
Uwagi:  
1. Zaistniałe ewentualne problemy przy projektowaniu należy uzgadniać na bieżąco w ZDMK i 

potwierdzić notatką. 
2. Przekazane projekty do zamawiającego mają być zweryfikowane przez sprawdzających, 

posiadających odpowiednie uprawnienia.   
3. Mapa ewidencji gruntów z naniesionymi projektowanymi elementami winna być w każdym 

egzemplarzu podpisana przez projektanta.  
4. Za zgodność mapy sytuacyjno - wysokościowej ze stanem faktycznym terenu ponosi 

odpowiedzialność Biuro Projektów. 
5. Wszelkie opłaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.  
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6. Projektant zobowiązany jest do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach związanych                
z realizacją zadania. 

7. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stan zaawansowania 
prac projektowych.  

8. Projekt winien zawierać wszystkie inne elementy niezbędne dla możliwości jego realizacji. 
 
Warunki wykonywania robót budowlanych w niniejszym zamówieniu: 
 
1. Roboty będą realizowane w oparciu o wykonaną i uzgodnioną dokumentację projektową, 
2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia kompleksowo, koordynując wszelkie działania 
     związane z jego wykonaniem. 
3. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót budowlanych 
     należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie 
     materiały użyte do wykonywania robót budowlano - montażowych muszą posiadać aprobaty 
     techniczne i atesty. 
4. Materiały z demontażu należy przekazać do depozytu ZDMK (po uzgodnieniu z Działem UT 

tut. Zarządu). 
5. Wykonawca zapewni wykonywanie robót w systemie wielozmianowym oraz w dniach 

wolnych od pracy w przypadku wystąpienia takiej potrzeby oraz na wniosek Zamawiającego. 
6.  Wykonawca wykona we własnym zakresie, przed przystąpieniem do robót, inwentaryzację (w 

tym fotograficzną) przyległego terenu, by oddalić roszczenia właścicieli dotyczące 
ewentualnych uszkodzeń spowodowanych prowadzonymi robotami, powstałe szkody w 
trakcie robót Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt. 

7. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli przyległej 
zabudowy, naruszone w związku z realizacją zadania w tym: 

− funkcjonowanie lokali użytkowych poprzez odpowiednią organizację robót, tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, wraz z wcześniejszym powiadomieniem zainteresowanych, 

− wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej budowy. 
8. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniem, a w przypadku zniszczenia lub 

uszkodzenia odtworzy je na własny koszt.  
9. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 
a) zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika robót,  
b) opracuje niezbędne rozwiązania wykonawcze,  
c) urządzi plac i zaplecze budowy,  
d) zawiadomi właścicieli infrastruktury technicznej zlokalizowanej na terenie budowy o robotach               

i wezwie nadzór specjalistyczny w przypadku kolizji robót oraz pokryje koszty tego nadzoru, 
e) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.  
f) zapewni kompleksową obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą 

potwierdzoną przez Naradę Koordynacyjną Wydziału Geodezji UMK (dawny ZKUPSUT), 
którą przekaże zamawiającemu w 2 egz. w postaci pełnej mapy zasadniczej wraz z zapisem w 
technice cyfrowej (plik typu *.dgn strategia warstw tak jak w nakładce PKN), wykonaną przez 
uprawnione służby geodezyjne.  

g) sporządzi przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając  
specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, 

h) wykona organizację robót i ruchu na czas budowy z bieżącym utrzymaniem oznakowania i jego 
likwidacją po zakończeniu robót wraz z utrzymaniem dojść i dojazdów do przyległych posesji. 
Najpóźniej w dniu podpisania umowy wykonawca poda zamawiającemu osobę/podmiot 
odpowiedzialny za całodobowe utrzymanie organizacji ruchu wraz z numerem telefonu 
komórkowego. Organizacja robót i ruchu powinna wprowadzać jak najmniej utrudnień w 
ruchu kołowym i pieszym.  

10. Wykonawca po przejęciu terenu zabezpieczy majątek miasta nie podlegający przebudowie  
      (oznakowanie, zieleń, elementy infrastruktury) i po zakończeniu budowy doprowadzi  
      powyższe do stanu jak przed jej rozpoczęciem. 
11. Prowadzone roboty nie mogą powodować przerw w funkcjonowaniu torowiska Miasta 

Krakowa. Opłaty za wyłączenia i dopuszczenia ponosi wykonawca. 
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12. Roboty nie leżące w profilu jego działania Wykonawca może zlecić podwykonawcom 
w trybie art. 6471 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). W takiej 
sytuacji Wykonawca odpowiada za pracę podwykonawców jak za własne działanie.  

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody, na osobach i rzeczach od czasu 
przejęcia placu budowy do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

14. Wykonawca w dniu odbioru poszczególnych części robót dostarczy zamawiającemu: 
a) Oświadczenia od każdego podwykonawcy, że wynagrodzenie za wykonane roboty 

podzlecone związane z przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zapłacił 
podwykonawcom w należytej wysokości i terminie, 

b) Kopie umów z podwykonawcami (potwierdzone za zgodność z oryginałem). 
Nie uzyskanie stosownego oświadczenia od podwykonawcy oraz nie dostarczenie kopii 
umów spowoduje odmowę wypłaty wynagrodzenia za wykonane roboty. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wyników badań i 
pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla 
poszczególnych robót. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiałów 
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych 
atestów i świadectw jakości. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia 
materiału do zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiału na własny koszt. 

17. Należy zgłosić każdorazowo do odbioru prace zanikowe . 
18. W przypadku robót ziemnych uwzględnić badania zagęszczenia gruntu i ewentualną wymianę 

gruntu. 
19. Rozpoczęcie i zakończenie wykonywania robót należy zgłosić na Dyspozytornię (Centrum 

Sterowania Ruchem) ZDMK tel.: 512 048 095, 616-75-55, 616-94-78 
 

Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 
 
1. Zamawiający dokona odbioru realizacji przedmiotu umowy w terminach określonym w SWZ 

oraz w Umowie podpisanej z wyłonionym Wykonawcą. 
2. Dokumenty wymagane do odbioru końcowego: 

a) 3 egzemplarze dokumentacji powykonawczej, 
- inwentaryzacja powykonawcza sporządzana na nośniku cyfrowym jako plik typu *.dgn lub 

dxf  lub dwg z rozwarstwieniem jak w aplikacji pkn a także dodatkowo w plikach pdf, dla 
nowych lokalizacji kabli, słupów, 

- protokoły badań  
- protokoły odbioru prac zanikowych, 

 
 

Wymagania szczegółowe  
 
Roboty należy prowadzić zgodnie ze specyfikacjami i wymaganiami stawianymi oświetleniu i 
elementom oświetlenia ulicznego oraz normami, wytycznymi, należy przestrzegać w 
szczególności przepisów wskazanych na początku programu funkcjonalno-użytkowego. 
 
2. Część  informacyjna   
 
Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia zarówno w obszarze projektowania, wykonania 
oraz oddania do użytkowania otrzyma zgodnie z podpisaną umową. 
Realizacja zadania została uwzględniona w planie finansowym zamawiającego i środki na ten cel 
zostały zabezpieczone w budżecie.  
Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, 
spełniać wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń oraz przepisów techniczno - 
budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania 
opracowań projektowych.  
Dane wyjściowe i materiały niezbędne do wykonania zamówienia - podkłady geodezyjne, 
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warunki techniczne, wypisy z rejestru gruntów, uzgodnienia itp. – Wykonawca załatwi we 
własnym zakresie. Koszty pozyskania map do celów projektowych, warunków technicznych, 
uzgodnień oraz innych materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia pokrywa 
Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, 
uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów. Do 
dokumentacji technicznej należy dołączyć oświadczenie osoby posiadającej odpowiednie 
uprawnienia budowlane, że projekt został opracowany zgodnie z umową, obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na własny koszt oraz do 
zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości, 
gdyż wyklucza się możliwości roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem 
ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram rzeczowy, który powinien zilustrować: 
kolejność postępowania, etapowanie robót, czas wykonania robót !!! 
 
Poniższe załączniki stanowią integralną cześć niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 
 
Załączniki: 

1).Profil obręczy zestawu kołowego- pismo MPK znak L.dz.Eo,0600.4.2023.1 wraz z 
wytycznymi do projektowania 
2). geometrie projektowe węzła rozjazdów (wariantowe a i b) 

 
Sporządził 
M.Warszawska   Tel. 12 616 75 29 


