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1 WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
 Przedmiotem nin ie jszej s tandardowej specyf ikac j i  technicznej (ST) są  
wymagania ogólne dotyczące wykonania i  odbioru robót w obiektach budowlanych. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  obejmują  wymagania ogólne, wspólne 
dla robót budowlanych obję tych specyf ikac jami  technicznymi (ST) i  szczegółowymi  
specyf ikac jami  technicznymi (ST). 
 
1.4 Określenia podstawowe 
 Ilekroć w ST jest mowa o: 

obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a)  budynek  wraz  z  i ns ta lac jami  i  u rząd zen ia mi  techn i cznymi ,  

b)  budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami, 

c)  o b i e k t  m a ł e j  a r c h i t e k t u r y ;  

budowli - należy przez to rozumieć  każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: sieci techniczne, budowle ziemne, zbiorniki, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe. 
obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 
piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki, 
robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,  
urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z ob iek tem budowlanym zapewnia jące  moż l iwość  użytkowania  ob iek tu  zgodnie  z  
jego  przeznaczeniem, jak przyłącza i  urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i 
place pod śmietniki. terenie budowy - należy przez to rozumieć  przestrzeń ,  w której  
prowadzone są  roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy, 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu,  
ograniczonego prawa rzeczowego a lbo s tosunku zobowiązaniowego, 
przewidu jącego uprawnienia  do wykonywania, 
dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć projekt budowlano-wykonawczy, 
protokoły odbiorów częściowych i  końcowych, w miarę  potrzeby, rysunki  i  opisy 
służące real izac ji  obiektu, operaty geodezyjne, a w przypadku real izacji  obiektów 
metodą  montażu - także dziennik montażu, 
dokumentacj i  powykonawczej -  należy przez to  rozumieć  dokumentac ję  budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi,  
aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną  
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie,  
właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, 
wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób t rwały w obiekc ie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość  użytkową , 
obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na  pods taw ie  p r ze p i sów odrębnych ,  wp rowadza jących  
zw iązane  z  t ym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu, 
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drodze  tymczasowej  (montażowej )  -  n a l eży  p r ze z  t o  r o zu mi eć  d ro gę  
s p e c ja l n ie  przygotowaną ,  przeznaczoną  do ruchu pojazdów obsługujących roboty 
budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu,  
k ierowniku budowy -  osoba  wyznaczona  przez  W ykonawcę  robó t ,  upoważniona 
do  kierowania robotami i  do występowania w jego imieniu w sprawach real izac ji  
kontraktu, ponosząca ustawową  odpowiedzialność  za prowadzoną  budowę ,  
laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
w yko na wc y l u b  i n ne  l ab ora t o r i u m bad awc ze  zaakc ep t owa ne  p rze z  
Za ma wia jąceg o ,  n iezbędne do przeprowadzania  niezbędnych badań  i  p rób 
związanych z oceną  jakości  stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót, 
materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i  wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru, 
odpowiedniej  zgodności  -  należy  p rzez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych robót  
z  dopuszczalnymi tolerancjami, a jeś li granice tolerancji nie zostały określone - z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych, 
poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane W ykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy,  
projektancie -  należy przez to rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub f izyczną  
będącą  autorem dokumentacji projektowej, 
reku l tywac j i  -  n a l eży  p r ze z  t o  r o zu mi eć  r ob o t y  ma jąc e  n a  c e l u  up o rząd k o w a n ie  
i  przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 
robót budowlanych,  
części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną  do spełniania przewidywanych funkcji  techniczno-użytkowych i  
moż l iwą  do odebrania i przekazania do eksploatacji, 
ustaleniach technicznych -  należy przez to rozumieć  us ta len ia  podane w 
normach,  aprobatach technicznych i  szczegółowych specyf ikac jach technicznych,  
grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
okreś lone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 l istopada 2002 r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.U.UE.L.2002.340.1 z 16.12.2002 r., ze zm.), 
inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i  praktykę  zawodową  oraz uprawnien ia budowlane, 
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza 
nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 
budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakośc i  i  i l ośc i  wykonanych  robó t ,  b i e rze  ud z ia ł  
w  sp rawdz ianach  i  od b io rach  robó t  zakrywanych i  zanikających, badaniu i  odbiorze 
instalacji  oraz urządzeń  technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu, 
instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących 
ich efektywne i bezpieczne uży tkowan ie .  Ins t ru kc ja  techn i czna  obs ług i  (eksp loa tac j i )  
jes t  równ ież  sk ładn i k iem dokumentac ji  powykonawczej obiektu budowlanego,  
istotnych wymaganiach -  oznaczają  wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia i  pewnych innych aspektów in teresu wspólnego, jak ie maja spełniać  roboty  
budowlane,  normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski 
Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 
(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", 
zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji, 
przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyl iczeniem i  zestawieniem 
i lości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, 
robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możl iwe do 
odebrania pod względem i lości i  wymogów jakościowych oraz uwzględniają  przyję ty 
stopień  scalenia robót, 
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Wspólnym Słowniku Zamówień  -  jest systemem klasyfikacji  produktów, usług i  robót 
budowlanych, s tworzonych na potrzeby zamówień  publ icznych. Składa s ię  ze 
s łownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 
CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji 
CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 W ykonawca robót  jes t  odpowiedzia lny za jakość  i ch  wykonania  oraz za ich  
zgodność  z  dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1 Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający,  w terminie okreś lonym w dokumentach umowy przekaże 
W ykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi. 
 
1.5.2 Dokumentacja projektowa 
 P rzekazana  doku ment ac ja  p ro jek towa ma za w ie rać  op i s ,  część  g ra f i czną ,  
ob l i czen ia  i  dokumenty, zgodne z wykazem podanym w warunkach umowy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast  powiadomić  Inspek tora nadzoru,  k tóry dokona  
odpowiednich zmian i  poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
l iczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
W szys tk ie  wykonane  roboty  i  dos tarczone mate r i a ł y  ma ją  być  zgodne  z  
dokumentac ją  projektową i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od k tórych dopuszczalne są  odchylenia  w ramach okreś l onego przedziału  to leranc j i .  
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
okreś lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W  p r z y p a d k u ,  g d y  d o s t a r c z a n e  m a t e r i a ł y  l u b  w y k o n a n e  
r o b o t y  n i e  będą  z g o d n e  z  dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
W y k o n a w c a  d o s t a r c z y ,  z a i n s t a l u j e  i  b ę d z i e  u t r z y m y w a ć  t y m c z a s o w e  
u r z ą d z e n i a  zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie,  sygnały i  znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i  przyjmuje się ,  że 
jest włączony w cenę  umowną .  
 
1.5.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać  i  s tosować  w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a)  utrzymywać  teren budowy i  wykopy w stanie bez wody sto jącej,  

b)  podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony ś rodowiska na terenie i  wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać  uszkodzeń lub uciąż l iwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań , Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1)  lokal izac ję  baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i  dróg dojazdowych, 

2)  ś rodki  ost rożności  i  zabezpieczenia przed:  

a)  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powiet rza pyłami  i  gazami ,  

c)  moż l iwośc ią  powstan ia  pożaru.  
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1.5.5 Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać  sprawny sprzę t  przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi  przepisami ,  na terenie baz produkcyjnych,  w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i  magazynowych oraz w maszynach i  pojazdach. 
Ma t e r i a ł y  ł a t wo pa l ne  będą  sk ła do wa ne  w s po sób  zgo dn y  z  o dp owi e dn i mi  p r ze p i sa mi  
i  zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę  instalacji  i  urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. 
O fakc ie przypadkowego uszkodzenia  tych instalac j i  W ykonawca bezzwłocznie  
powiadomi Inspek tora nadzoru i  zainteresowanych użytkowników oraz będzie z n imi  
współpracował ,  dos tarcza jąc  wsze lk ie j  pomocy pot rzebnej  przy dokonywaniu  napraw. 
W ykonawca będzie  odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni z i e m i  i  u r ząd z eń  p o d z i e m n y c h  w yk a z a n yc h  w  d o k u m e n t a c h  
d o s t a r c z o n yc h  m u  p r z e z  Zamawia jącego.  
 
1.5.7 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim p rze wo z i e  p ow i ad a mia ł  I nspek to ra  n ad zo ru .  Po ja zd y  i  ł a du nk i  
pow od u jąc e  na d mi e rn e  obciążenie osiowe nie będą  dopuszczone na świeżo ukończony 
f ragment budowy w obrębie terenu budowy i  wykonawca będzie odpowiadał  za naprawę  
wszelk ich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas real izac ji  robót  wykonawca będzie przestrzegać  przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W  szczególności  wykonawca ma obowiązek  zadbać ,  aby persone l  n ie  wykonywał  pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodl iwych dla zdrowia oraz niespełnia jących 
odpowiednich wymagań  sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i  będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i  odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. 
Uznaje się ,  że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań  okreś lonych powyżej 
n ie podlegają  odrębnej zapłacie i są  uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót 
 W ykonawca będzie  odpowiedzia lny za ochronę  robót  i  za  wszelk ie  mater ia ły  i  
u rządzenia  używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
W ykonawca zobowiązany jes t  znać  wszelk ie przep isy wydane przez organy 
admin is t rac j i  państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.401 
W ykonawca  będz ie  p rzes t rzegać  p raw pa ten towych  i  będz ie  w  pe łn i  odpowiedz ia lny  
za  wypełnienie wszelkich wymagań  prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń  lub metod i  w sposób ciągły będzie informować  Inspektora nadzoru o swoich 
dzia łaniach,  przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2 MATERIAŁY 
 
2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi  nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania l ub  wydobywania  mate r i a łów i  odpowiedn ie  ap roba ty  techn iczne  l ub 
świadec twa  badań  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
W ykonawca  zobowiązany  jes t  do  p rowadzenia  c iąg łych  badań  ok reś l onych  w  ST w 
ce lu  udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają  
wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać  wymagania jakościowe okreś lone 
Polskimi Norma mi ,  ap ro ba ta mi  tec hn i c zn ym i ,  o  k tó r yc h  mo wa w  Szc zegó ł o w ych  
Spec y f i kac jac h  Technicznych (ST). 
 
2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i  odnośnych władz na 
pozyskanie ma t e r i a ł ó w z  j a k i ch k o l w ie k  z ł óż  m i e j s c o w yc h ,  w łąc za jąc  w  t o  ź r ó d ł a  
w s k a za n e  p rze z  Zamawia jącego i  jes t  zobowiązany dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
W y k o n a w c a  p r z e d s t a w i  d o k u m e n t a c j ę  z a w i e r a j ą c ą  r a p o r t y  z  b a d a ń  t e r e n o w y c h  
i  laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
W ykonawca ponos i  odpowiedzia lność  za  spe łn ien ie  wymagań  i l ośc iowych i  
jakośc iowych  materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i  
żwiru będą  formowane w hałdy i  wykorzystywane przy zasypce i  rekultywacji  terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą  wykorzystane do robót lub odwiezione 
na odkład odpowiednio do wymagań  umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każd y  rod za j  ro bó t ,  w  k tó r ym zna jdu ją  s ię  n i ezba da ne  i  n i e za akce p to wa ne  
mat e r i a ł y ,  Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
 W yko n a wc a  za p e w n i ,  a b y  t ymc za s o w o  s k ł ad o w a n e  ma t e r i a ł y ,  d o  c za s u  g d y  
będą  o n e  potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją  jakość  i  właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą  zlokal izowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeś l i  dokumentacja projektowa lub ST przewidują  moż l iwość  zastosowania różnych 
rodzajów ma t e r i a ł ó w  do  w yk o n yw a n i a  p os zcze g ó l n yc h  e l e me n t ó w  ro b ó t  W yk o n a wc a  
p o w i a d o mi  Inspek tora  nadzoru o  zamiarze zas tosowania  konkre tnego  rodza ju  
mater ia łu .  W ybrany i  zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez 
zgody Inspektora nadzoru. 
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3 SPRZĘT 
 W ykonawca jes t  zobowiązany do używania  jedyn ie  tak iego sprzę tu ,  k tóry n ie  
spowoduje  niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Liczba i wydajność  sprzę tu będzie gwarantować  przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami okreś lonymi w dokumentac ji  projektowej,  ST i  wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i  gotowości do pracy.  Będzie spełniał  normy ochrony ś rodowiska i  
przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możl iwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 

4 TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
okreś lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
 
4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 Przy ruchu na drogach publ icznych po jazdy będą  spełn iać  wymagania  dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odnies ieniu do dopuszczalnych obciążeń  na os ie  i  
innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń  na osie mogą  być  dopuszczone p rzez właśc iwy zarząd  drog i  
pod warunk iem p rzywrócen ia  s tanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
W yk o n a w c a  będ z i e  u s u w a ć  n a  b i e żą c o ,  n a  w ł a s n y  k o s z t ,  w s z e l k i e  
z a n i e c z y s z c z e n i a  spowodowane jego pojazdami na drogach publ icznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
 

5 WYKONANIE ROBÓT 
 
Prze d  ro zpoc zęc ie m robó t  w yko na wca  op rac u je :  

1.  p lan bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia  (p lan bioz) ,  

2.  p ro je k t  o rg a n i za c j i  b ud o w y ,  

3.  projekt technologii  i  organizacji  montażu (dla obiektów prefabrykowanych 
lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

•  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materia łów i  wykonywanych robót,  za ich zgodność  z 
dokumentac ją  p ro jek tową ,  wymaganiami  ST,  PZJ, pro jektem organizac j i  robót  
oraz po lecen iami  Inspektora nadzoru. 

•  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót okreś lonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

•  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez W ykonawcę  w 
wytyczeniu i  wykonywaniu robót zostaną, jeś l i  wymagać tego będzie Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

•  D e c yz je  I n s p e k t o ra  n a d zo ru  d o t yc zące  a k c e p t a c j i  l u b  o d rzu c e n i a  
ma t e r i a ł ó w  i  e lementów robót  będą  opar te  na  wymaganiach  s fo rmu łowanych  
w  dokumentach  umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. 

•  Po lecen ia  Inspek tora  nadzoru dotyczące rea l i zac j i  robót  będą  wykonywane 
przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
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6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Zasady kontroli jakości robót. 
 Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną  kontrolę  jakości robót i  stosowanych 
materia łów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i  wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i  
badań  materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotl iwością za pe w n ia jącą  s tw i e rd ze n ie ,  że  rob o t y  w yk on ano  zg od n ie  z  
w yma ga n ia mi  za w ar t ymi  w  dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotl iwości są okreś lone w ST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić  wykonanie robót zgodnie z umową . 
I nspek to r  nadzoru będzie  mieć  n i eogran i czony  dos tęp  do  pomieszczeń  
l abo rato ry jnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
I nspek to r  nadzoru  będzie  p rzekazywać  W ykonawcy p isemne i n fo rmac je  o  
jak ichko lwiek  niedociągnięciach dotyczących urządzeń  laboratoryjnych, sprzę tu,  
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 
te będą tak poważne, że mogą wpłynąć  ujemnie na wyniki  badań ,  Inspektor nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych mater ia łów i  dopuśc i  je  do użytku 
dop iero  wtedy,  gdy n iedociągnięcia  w pracy laboratorium W ykonawcy zostaną  usunię te i  
s twierdzona zostanie odpowiednia jakość  tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi W ykonawca.  
 
6.2 Pobieranie próbek 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być  z jednakowym prawdopodobieńs twem wytypowane do badań .  
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możl iwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru W ykonawca będzie przeprowadzać  dodatkowe badania tych 
mater ia łów, k tóre  budzą  wą tp l iwośc i  co  do jakości ,  o  i le  kwest ionowane mater ia ły  n ie 
zos taną  p rzez Wykonawcę  usunię te lub ulepszone z własnej woli .  Koszty tych 
dodatkowych badań  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemnik i  do pobieran ia próbek będą  dostarczone przez W ykonawcę  i  zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru.  Próbki  dostarczone przez W ykonawcę  do badań  będą  
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.3 Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań ,  W ykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.4 Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań  jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki b a d ań  ( k o p i e )  będ ą  p r z e k a z y w a n e  I n s p e k t o r o w i  n a d z o r u  n a  
f o r m u l a r z a c h  w e d ł u g  dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
 
6.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia jemu kon t ro l i  zap ew n io na  będ z i e  wsze l ka  po t r zeb na  d o  te go  p o moc  ze  
s t r on y  W ykonawc y i  producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru,  po uprzedniej  weryf ikac j i  systemu kontrol i  robót  prowadzonego przez 
Wykonawcę ,  będzie oceniać  zgodność  mater ia łów i  robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań  dostarczonych przez Wykonawcę .  
Inspek tor  nadzoru może pob ierać  p róbk i  mater ia łów i  p rowadzić  badania  n ieza leżnie  
od W ykonawcy,  na swój  koszt .  Jeżel i  wyn ik i  t ych badań  wykażą ,  że  rapor ty  



 

.11 

 

W ykonawcy są  niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci  Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań ,  albo 
oprze się  wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
 
6.6 Certyfikaty i deklaracje 
 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które 
posiadają certyfikat na znak  bezpieczeńs twa wykazu jący,  że zapewniono zgodność  z 
k ry ter iami  technicznymi  okreś lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać  te dokumenty,  okreś la jące w sposób 
jednoznaczny je j  cechy.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
7 ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1 Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a)  odb iorowi  robót  zan ika jących i  u lega jących zakryc iu ,  

b)  odbiorowi  instalac j i  i  u rządzeń  technicznych,  

c)  o d b i o ro w i  c zęśc i o w e mu ,  

d)  o d b i o ro w i  o s t a t ec zn emu  ( k ońc o w e mu ) ,  
 

7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 O d b i ó r  r o b ó t  z a n i k a jąc y c h  i  u l e g a jąc y c h  z a k r y c i u  p o l e g a  n a  f i n a l n e j  o c e n i e  
j a k ośc i  wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu będzie dokonany w 
czasie umoż l iwiającym wykonanie ewentualnych korekt i  poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót.  Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i  ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań  laboratoryjnych i  w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
7.3 Odbiór częściowy 
 Od b ió r  c zęśc io w y p o le ga  na  ocen i e  i l ośc i  i  j akośc i  w yko nan yc h  c zęśc i  r ob ó t .  
Od b io ru  częściowego robót dokonuje się  dla zakresu robót okreś lonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
 
7.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
7.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na f inalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  i  pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
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7.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 
 Dokumenty zostaną szczegółowo określone 
w umowie. 
 
 
8 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Ustalenia ogólne 
Zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie. 
 
 
 
 
 

9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Ustawy 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202). 

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 
1986 ze zm.). 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 
266). 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 
620). 

− Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 
1351 ze 

 zm.) 
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 
       799 ze 

 zm.) 
− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze         
  zm.). 

Rozporządzenia 
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. - w 

sprawie  
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., poz. 1650 ze zm.). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r., poz. 401). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., poz. 1126). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2013 r., poz. 1129). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. - w 
sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966 ze zm.). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 
r., poz. 963). 

Inne dokumenty i instrukcje 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, 

III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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1 WSTĘP  
 
1.1 Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji  technicznej (ST) są  wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych i małej architektury realizowanych w obrębie 
placu budowy. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych w czasie budowy i obejmują: 
a)  wykonanie wykopów w gruntach nieskal is tych (kat .  l -y) ,  
b)  pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,  
 

1.4. Określenia podstawowe 
• Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych okreś la dokumentacja, która 

powinna zawierać : 
− rzuty i przekroje obiektów, 
− p lan sytuacyjno-wysokościowy, 
− sposób zabezpieczenia  i  odwodnienia wykopów,  
− szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie 
zasypki, nasypu itp.). 

• Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po 
wykonaniu zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej. 

• Wykop płytki  - wykop, którego głębokość  jest mniejsza niż  1 m. 
• Wykop ś redni - wykop, k tórego głębokość  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
• W ykop g łębok i  -  wykop,  k tórego g łębokość  p rzekracza 3  m. 
• Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego 

próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody 
destylowanej; ma ją  wy t rzymałość  na  śc iskan ie  Rcponad  0 ,2  Mpa ;  wymaga  
użyc ia  ś rodków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych 
do odspojenia. 

• Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w 
obrębie obiektu kubaturowego. 

• Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego 
lub wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 

• Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych 
w czasie wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych 
prac związanych z tym obiektem. 

• Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu, określona wg wzoru: 

Is = Pd 
P

ds
 

gdzie: 
pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

pds -maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, okreś lona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], 
s łużą-ca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z 
normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3). 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 W ykonawca  robó t  jes t  odpowiedz ia lny  za  jakość  i ch  wykonan ia  o raz  za  i ch  
zgodność  z  dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1 Przekazanie terenu budowy 
 Zamawia jący,  w  te rmin ie  okreś l onym w dokumentach umowy przekaże 
W ykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi. 
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1.5.2 Dokumentacja projektowa 
 P r zek a za na  d oku men t ac ja  p ro jek to wa  ma za w ie rać  o p i s ,  c zęść  g ra f i czną ,  
ob l i c ze n ia  i  dokumenty, zgodne z wykazem podanym w warunkach umowy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić  Inspektora nadzoru,  który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
l iczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
W szys tk ie  w yk ona ne  robo t y  i  d os ta rc zon e  mate r i a ł y  ma ją  b yć  zgo d ne  z  
doku me ntac ją  projektową i ST. 
Wielkości okreś lone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od k tó rych dopuszcza lne są  odchylen ia  w ramach ok reś l onego p rzedzia łu  to le ranc j i .  
Cechy  materiałów i  elementów budowli muszą  być jednorodne i wykazywać  zgodność z 
okreś lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą  przekraczać  dopuszczalnego 
przedziału tolerancji .  W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą 
zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zos taną  zas tąpione innymi,  a e lementy budowl i  rozebrane i  
wykonane ponownie na koszt  wykonawcy. 
 
1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
real izacji  kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i  będzie utrzymywać  tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i  przyjmuje się ,  że 
jest  włączony w cenę  umowną .  
 
1.5.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 W ykonawca ma obowiązek  znać  i  s tosować  w czasie  prowadzenia  robót wszelk ie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 

będzie: a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojące 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony ś rodowiska na terenie i  wokół  terenu 
budowy oraz będzie  unikać  uszkodzeń  lub uciąż l iwości dla osób lub 
własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań , Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) ś rodki  ost rożności  i  zabezpieczenia przed:  

a. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, 

b. zan ieczyszczen iem powie t rza py łami  i  gazami ,  
c. moż l i w ośc ią  po w s t an ia  p oża ru .  
d.  

1.5.5 Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać  sprawny sprzę t  przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi  przepisami ,  na terenie baz produkcyjnych,  w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i  magazynowych oraz w maszynach i  pojazdach. 
Ma t e r i a ł y  ł a t wo pa l ne  będą  sk ła do wa ne  w s po sób  zgo dn y  z  o dp owi e dn i mi  p r ze p i sa mi  
i  zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne 
do użytku. N ie  dopuszcza s ię  użycia  mater ia łów wywołu jących szkodl iwe 
promien iowanie  o s tężeniu większym od dopuszczalnego, okreś lonego odpowiednimi 
przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą  miały aprobatę  techniczną  wydaną  
przez up rawn ioną  jednos tkę ,  jednoznaczn ie  ok reś l a jącą  b rak  szkod l iwego 
oddzia ł ywania  t ych  materiałów na środowisko. 
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Materiały, które są  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodl iwość  zanika (np.  mater ia ły pylaste) mogą  być  użyte  pod warunkiem 
przestrzegania w yma g ań  t e c hn o l og i c zn yc h  w b u d o w a n i a .  J eże l i  w yma g a ją  t e g o  
o d p o w i e d n i e  p r ze p i sy  Zamawiający powinien otrzymać  zgodę  na użycie tych 
mater ia łów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli  Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jak iekolwiek zagrożenie ś rodowiska,  to konsekwenc je  tego 
ponies ie Zamawiający. 
 
1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę  instalacji  na powierzchni ziemi i  za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
W yko n a wc a  zo b o w iąza n y  j e s t  u m i eśc ić  w  sw o i m h a rmo n o g ra mi e  re ze rwę  c za s o wą  
d l a  wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne 
o zamiarze r o z p o c zę c i a  r o b ó t .  O  f a k c i e  p r z y p a d k o w e g o  u s z k o d z e n i a  t yc h  i n s t a l a c j i  
W yk o n a w c a  bezzwłoczn ie  powiadomi  Inspek tora nadzoru i  za in teresowane władze 
oraz będzie  z  n imi  wspó łp raco wa ł ,  d os t a rc za jąc  ws ze l k i e j  p o moc y po t r zeb ne j  p r zy  
doko n yw an i u  na praw .  Wykonawca będzie odpowiadać  za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia i n s t a l a c j i  n a  p o w i e r zc h n i  z i e m i  i  u r ząd zeń  p o d z i e m n yc h  
w yk a z a n yc h  w  d o k u m e n t a c h  dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 
 
1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 P o d c z a s  r e a l i z a c j i  r o b ó t  W y k o n a w c a  bę d z i e  p r z e s t r z e g a ć  p r z e p i s ó w  
d o t y c z ą c y c h  bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W  szczególności  W ykonawca ma obowiązek  zadbać ,  aby personel  n ie  wykonywał  pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodl iwych dla zdrowia oraz niespełnia jących 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i  będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, soc jalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publ icznego. 
Uznaje się ,  że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań  okreś lonych powyżej 
nie podlegają  odrębnej zapłacie i są  uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót 
 W ykonawca będzie  odpowiedzia lny za ochronę  robót  i  za  wsze lk ie mater ia ły  i  
u rządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do 
wydania potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać  roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru 
ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora nadzoru powinien rozpocząć  roboty utrzymaniowe nie później  niż  w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. 
W ykonawca zobowiązany jes t  znać  wszelk ie  przepisy wydane przez organa 
admin is t rac j i  państwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
W ykonawca  będzie  p rzes t rzegać  p raw patentowych  i  będzie  w  pe łn i  odpowiedz ia lny 
za  wypełnienie wszelkich wymagań  prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń  lub metod i  w sposób ciągły będzie informować  Inspektora nadzoru o swoich 
dzia łaniach,  przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2 MATERIAŁY (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA  
 
2.1 Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 
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W y k o n a w c a  p r z e d s t a w i  s z c z e g ó ł o w e  i n f o r m a c j e  d o t y c zą c e  p r o p o n o w a n e g o  
ź r ó d ł a  wytwarzan ia ,  zamawian ia  lub wydobywania  mater ia łów i  odpowiednie 
świadec twa badań  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań  w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają  wymagania ST w 
czasie postępu robót. 
 
2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i  odnośnych organów 
władzy na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i  jes t  zobowiązany dos tarczyć  Inspektorowi  nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
W y k o n a w c a  p r z e d s t a w i  d o k u m e n t a c j ę  z a w i e r a j ą c ą  r a p o r t y  z  b a d a ń  t e r e n o w y c h  
i  laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
W ykonawca ponos i  odpowiedzia lność  za  spe łn ien ie  wymagań  i l ośc iowych i  
jakośc iowych  materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty zw iąza ne  z  do s ta rc ze n ie m mat e r i a łó w do  rob ó t ,  ch yb a  że  pos t an owi en i a  
ogó l n ych  l u b  szczegółowych warunków umowy stanowią  inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i  
żwiru będą  formowane w hałdy i  wykorzystywane przy zasypce i  rekultywacji  terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą  wykorzystane do robót lub odwiezione 
na odkład odpowiednio do wymagań  umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Z wyją tk iem uzyskania  na to  p isemnej  zgody Inspektora  nadzoru W ykonawca nie 
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z 
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
 W yko n a wc a  za p e w n i ,  a b y  t ymc za s o w o  s k ł ad o w a n e  ma t e r i a ł y ,  d o  c za s u  g d y  
będą  o n e  potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość  i  właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą  zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w mie jscach  uzgodn ionych  z  Inspek to rem nadzoru  l ub poza  te renem budowy w 
mie jscach  zorganizowanych przez Wykonawcę . 
 
2.4 Zasady wykorzystania gruntów 
 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być  przez Wykonawcę  
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów 
mogą być  wywiezione poza te ren budowy ty lko  wówczas ,  gdy  s tanowią  nadmia r  
ob ję tośc i  robót  z iemnych i  za  zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
Jeżel i  grunty przydatne,  uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 
obję tości  robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez 
Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie 
prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej 
obję tości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy 
gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub 
nadmiernej wilgotności. 
 
3 SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
W ykonawca jest  zobowiązany do używania  jedyn ie  tak iego sprzę tu ,  k tóry n ie 
spowoduje  niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Liczba i wydajność  sprzę tu będzie gwarantować  przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami okreś lonymi w dokumentac ji  projektowej,  ST i  wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym umową.  
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możl iwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację  przed użyciem sprzę tu. Wybrany sprzę t ,  po akceptacji  
Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzę t ,  maszyny,  urządzenia i  narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 
 
4 TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
okreś lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publ icznych po jazdy będą  spełn iać  wymagania dotyczące  
przepisów ruchu drogowego w odnies ieniu do dopuszczalnych obciążeń  na os ie i  innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mo gą  b yć  d op u s zc zo n e  p rze z  I n s p ek t o ra  n a d zo ru  p o d  wa ru n k i e m 
p rzyw ró c e n i a  s ta n u  pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
W yk o n a w c a  będ z i e  u s u w a ć  n a  b i e żą c o ,  n a  w ł a s n y  k o s z t ,  w s z e l k i e  
z a n i e c z y s z c z e n i a  spowodowane jego pojazdami na drogach publ icznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
 
4.2 Transport gruntów 
 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń W ykonawcy, dotyczących dodatkowej  zapłaty za t ransport ,  o i le  zwiększone  
odległości  n ie  zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 W ykonawca  jes t  odpowiedz ia lny  za p rowadzen ie  robót  zgodnie  z  umową  o raz 
za  jakość  zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji  robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystk ich elementów robót zgodnie z wymiarami i  rzędnymi 
okreś lonymi w dokumentac j i  projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez W ykonawcę  w 
wytyczeniu i  wyznaczaniu robót zostaną ,  jeś l i  wymagać  tego będzie Inspektor nadzoru, 
poprawione przez W ykonawcę  na własny koszt . Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność .  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą  o p a r t e  n a  w y ma g a n i a c h  s f o r mu ł o w a n yc h  w  d o k u me n t a c h  u mo w y ,  
d o k u me n t a c j i  projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną  kwestię . 
Po lec en ia  I nspek to ra  na d zo ru  będą  w yko n ywan e  n ie  późn ie j  n iż  w  c zas i e  p r ze z  
n ieg o  wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez W ykonawcę ,  pod groźbą  zat rzymania  
robót.  Skutk i  finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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5.2 Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
 Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu 
zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością  do +/- 5 cm dla 
wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/- 10 
cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć  
+1 cm i -3 cm. Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż +/- 10 cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań  w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić  s ię  od projektowanego o więcej niż 10% jego 
wartości wyrażonej  tangensem ką ta .  Maksymalna g łębokość  n ierównośc i  na 
powierzchni  skarp  nie  powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 
 
5.3 Odwodnienia robót ziemnych 
 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 
ujętych w dokumentac j i  pro jektowej,  W ykonawca powinien,  o i le wymagają  tego warunki  
terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i  
opadowych poza obszar ro bó t  z i e mn ych ,  tak  a b y  zabe zp iec zyć  g run t y  p r zed  
p rzew i l goc en i e m i  na wod n ie n ie m.  W ykonawca ma obowiązek tak iego wykonywania  
wykopów i  nasypów, aby powierzchniom,  gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżel i  wskutek zaniedbania W ykonawcy,  
grunty u legną  nawodnieniu,  k tóre spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca 
ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich g run tami  p rzyd a tnymi  na  w łasny  
kosz t  bez  jak i chko lw iek  doda tkowych  op ła t  ze  s t rony  Zamawiającego za te czynności, 
jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do is tnie jących zbiorników naturalnych i  urządzeń  odwadniających 
musi  być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 
5.4 Odwodnienie wykopów 
 Technologia wykonania wykopu musi umożl iwiać jego prawidłowe odwodnienie w 
całym okresie trwania robót ziemnych. 
W  c z a s i e  r o b ó t  z i e m n y c h  n a l e ż y  z a c h o w a ć  o d p o w i e d n i  s p a d e k  p o d ł u ż n y  
r o w k ó w  odwadniających, umoż l iwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub 
dreny. Wody opadowe i  gruntowe należy odprowadzić  poza teren pasa robót 
ziemnych. 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
6.1.1 Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków W ykonawcy należy opracowanie  i  p rzedstawien ie  do aprobaty 
Inspek tora  nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możl iwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją  projektową ,  ST oraz poleceniami i  ustaleniami  
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
1) część  ogólną  opisu jącą :  

a)  organizację  wykonania robót,  w tym terminie i  sposób prowadzenia robót,  
b)  o rgan izac ję  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót ,  
c)  b h p ,  
d)  wykaz zespołów roboczych, ich kwal i f ikac je i  przygotowanie praktyczne, 
e)  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość  i  terminowość  wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
f)  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
g)  wyposażenie w sprzęt i  urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić  prowadzenie 
badań), 

h)  sposób oraz formę  gromadzenia wyników badań  laboratoryjnych,  zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i  
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

i )  część  szczegółową  opisu jącą  d la  każdego asor tymentu robót :  
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j)  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 

k )  rodza je  i  i l ość  ś rodków t ranspor tu oraz urządzeń  do  magazynowania  i  
za ładunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

I )  sposób zabezp ieczen ia  i  ochrony ładunków przed u t ra tą  ich  właśc iwośc i  w 
czasie  transportu, 

m)  sposób i  procedurę  pomiarów i  badań  ( rodzaj i  częstotl iwość ,  pobieranie 
próbek,  legalizacja i sprawdzanie urządzeń i tp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót, 

n)  sposób postępowania z mater ia łami  i  robotami n ie odpowiadającymi  
wymaganiom. 

o)   
6.1.2 Zasady kontroli jakości robót 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
W ykonawca jes t  odpowiedzia lny za pełną  kont ro lę  robót  i  jakości  mater ia łów.  
W ykonawca zapewni odpowiedni system kontroli , włączając personel, laboratorium, sprzęt , 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 
Przed zatwie rdzen iem sys temu kont ro l i  I nspek tor  nadzoru może zażądać  od  
W ykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania 
jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotl iwością  zape w n ia jącą  s tw i e rdzen i e ,  że  robo t y  w ykona no  zgo dn i e  z  
w yma ga n ia mi  za w ar t ymi  w  dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i  ich częstotl iwości są okreś lone w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i  sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm okreś la jących procedury badań .  
Inspektor nadzoru będzie mieć  nieograniczony dostęp do pomieszczeń  laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. 
I nspek to r  nadzoru  będzie  p rzekazywać  W ykonawcy p isemne i n fo rmac je  o  
jak ichko lwiek  niedociągnięciach dotyczących urządzeń  laboratoryjnych, sprzę tu,  
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 
te będą tak poważne, że mogą wpłynąć  ujemnie na wyniki  badań ,  Inspektor nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych mater ia łów i  dopuści  je do użytku 
dopiero wtedy,  gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium W ykonawcy zostaną  usunię te i  
s twierdzona zostanie odpowiednia jakość  tych materiałów. 
W szys tk ie  koszty związane z organ i zowaniem i  p rowadzeniem badań  mate r ia łów 
ponos i  W ykonawca.  
 
6.1.3 Pobieranie próbek 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być  z jednakowym prawdopodobieńs twem wytypowane do badań .  
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możl iwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru W ykonawca będzie przeprowadzać  dodatkowe badania tych 
mater ia łów, k tóre  budzą  wą tp l iwośc i  co  do jakości ,  o  i le  kwest ionowane mater ia ły  n ie 
zos taną  p rzez Wykonawcę  usunię te lub ulepszone z własnej woli .  Koszty tych 
dodatkowych badań  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemnik i  do pobierania próbek będą  dostarczone przez W ykonawcę  i  zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez W ykonawcę  do badań  będą  
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.1.4 Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań ,  W ykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.1.5 Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań  jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie okreś lonym w programie zapewnienia 
jakości. 
W ynik i  badań  (kopie)  będą  p rzekazywane Inspek torowi  nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.1.6 Badania prowadzone przez Inspektora 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontrol i ,  pobierania próbek i  badania materiałów u źródła ich wytwarzania i  
zapewniona mu będzie wszelka pot rzebna do tego pomoc ze st rony Wykonawcy i  
producenta mater ia łów.  Inspektor nadzoru,  po uprzedniej  weryf ikac j i  systemu kontrol i  
robót  prowadzonego przez W ykonawcę ,  będzie oceniać  zgodność  mater ia łów i  robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań  dostarczonych przez Wykonawcę .  
Inspek tor  nadzoru może pob ierać  p róbk i  mater ia łów i  p rowadzić  badania  n ieza leżnie  
od W ykonawcy,  na swój  koszt .  Jeżel i  wyn ik i  t ych badań  wykażą ,  że  rapor ty  
W ykonawcy są  niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci  Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań ,  albo 
oprze się  wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.1.7 Certyfikaty i deklaracje 
 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1.  certyf ikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  z 
kryteriami technicznymi okreś lonymi  na podstawie  Polsk ich  Norm, aprobat  
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2.  dek larac ję  zgodności  lub  cer tyf ika t  zgodnośc i  z :  
•  P o l s ką  N o r mą ,  
•  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1, i które 
spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać  te dokumenty,  okreś la jące w sposób 
jednoznaczny je j  cechy.  
 
6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

1 .  S p r a w d z e n i e  o d w o d n i e n i a  w y k o p u  z i e m n e g o  p o l e g a  n a  k o n t r o l i  z g o d n o ś c i  
z  wymaganiami specyf ikac j i  okreś lonymi w pkt .  5 oraz z dokumentac ją  projektową .  
Szczególną  uwagę  należy zwrócić na: 

•  w łaśc iwe  u jęc ie  i  odprowadzen ie  wód  opado wych ,  
•  w łaściwe u jęcie  i  odprowadzenie wysięków wodnych. 

2. Sprawdzenie jakości wykonania robót. 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót okreś lono w pkt. 6.1. 
 
6.3 Badania do odbioru wykopu fundamentowego 

1)  Częs to t l iwość  o raz zakres  badań  i  pomiarów 
Częstotl iwość oraz zakres badań i  pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3. 

2)  Szerokość  wykopu  z iemnego .Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od 
szerokości projektowanej  o więcej niż10cm. 
3)  R zęd n e  w yk o p u  z i e mne g o .  

Rzędne wykopu ziemnego nie mogą  różnić  s ię  od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 
cm lub +1 cm. 

4)  Pochylen ie  skarp .  
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% 
wartości pochylenia wyrażonego tangensem ką ta. 

5)  Równość  dna  wykopu .  
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą  3-metrową nie mogą przekraczać 3 
cm. 

6)  Równość  skarp.  
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Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 10 cm. 
 

Tablica 3 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą ,  szablonem, łatą  o długości 3 m i  
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 20 m oraz 
w  p u n k t a c h  w ą t p l i w y c h  

2 Pomiar szerokości dna wykopu 
3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu 

ziemnego 

4 
Pomiar spadu podłużnego 
powierzchni wykopu 

5 Pomiar równości powierzchni wykopu 

6 Pomiar równości skarp 

 
6.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
 Wszystkie materiały niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zos ta ną  o d rzuco ne .  J eś l i  ma te r i a ł y ,  n i espe ł n ia jące  w ymag ań  zos ta ną  
wbu do wa ne  l ub  zas tosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru W ykonawca 
wymieni  je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują  większe odchylenia cech od okreś lonych w punktach 5 i  
6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na p isemne wys tąpien ie  W ykonawcy,  Inspek tor  nadzoru może uznać  wadę  za  
n iema jącą  zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość. 
 
7 ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1 Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń  odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a)  odbiorowi  robót  zanikających i  u lega jących zakryc iu,  
b)  odb iorowi  częśc iowemu,  
c)  o d b i o ro w i  o s t a t ec zn emu ,  
 

7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryc iu polega na f inalnej ocenie i lości  
i  jakości  wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoż l iwiającym wykonanie ewentualnych korekt i  poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbio ru  robót  dokonuje  Inspek to r  nadzoru lub komis ja  powołana przez  
Zamawia jącego.  Gotowość  danej części  robót do odbioru zgłasza W ykonawca do 
Inspektora nadzoru.  Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i  i lość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet  wyników badań  laboratoryjnych i  w oparciu o 
przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
7.3 Odbiór częściowy 
 Od b i ó r  c zęśc i o w y  p o l e g a  n a  oc e n i e  i l ośc i  i  j a k ośc i  w yk o n a n yc h  c zęśc i  
r o b ó t .  Od b i o ru  częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
7.4 Odbiór ostateczny robót 
7.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez' Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
nadzoru oraz Zamawia jącego.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  i  pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i  ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót poprawkowych. 
 
7.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Zasady odbioru robót zostaną szczegółowo okreś lone w umowie. 
 
8 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Ustalenia ogólne 
Zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty zostaną szczegółowo okreś lone w umowie. 
 
9 PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
Normy 
1.  PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreś lenia. Symbole. Podział i  opis gruntów. 
2.  PN-B-04452  Grunty budowlane.  Badania  po lowe.  
3.  PN-B-04481 Grunty budowlane.  Badania  próbek  gruntów. 
4.  PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapi larności  b iernej.  
5.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
6.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 
Inne dokumenty 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.). 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i  r o z b i ó r k i  t a b l i c y  i n f o r m a c y j n e j  o r a z  o g ł o s z e n i a  z a w i e r a ją c e g o  d a n e  
d o t y c zą c e  bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963). 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. poz. 401). 
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Nazwa inwestycji: Przebudowa Boiska przy Zespole Szkół nr1 w Trzebownisku. Trzebownisko 
Dz. Nr ew. 569 Gmina Trzebownisko 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacj i  technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonan i a  i  odb i o r u  robó t  zw i ąz any ch  z  wykonan i em w a rs tw  odsąc z a j ą c ych  pod  
nawierzchnie 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót jak w pt.1.1 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem wars tw odc ina jących  s tanow iących  część podbudowy pomocn icze j  pod 
nawierzchnie-wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie pod 
boiska 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2 MATERIAŁY  

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogó lne  wymagan i a  do tyczące  mate r i a łów,  i ch  pozysk iwan i a  i  s k ł adowan ia ,  podano  w 
„Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2 Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 
- piasek 

2.3 Wymagania dla kruszywa 
K ru s z yw a  do  w ykonan i a  w a r s tw  od są c z a j ą c y ch  i  o d c i n a j ą c y ch  p ow i nny  sp e ł n i a ć  
następujące warunki: 

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 
Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny 
spełniać wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy 1111. 
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania 
normy PN-B-11112 [4] 
 
2.4 Wymagania dla geowłókniny 
Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odc inające i  odsączające powinny 
posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

2.5 Składowanie materiałów 

2.5.1 Składowanie kruszywa 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest 
w budow ane  b e zpo ś r e dn i o  p o  d o s t a r c z e n i u  n a  b udow ę  i  z a cho d z i  p o t r z e b a  j e g o  
okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu 
składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
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3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne" pkt 3. 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2 Transport kruszywa 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2 Przygotowanie podłoża 

Pod łoże  g runtowe  powinno  spe łn iać  wymagan ia  okre ś lone  w ST „Roboty  z iemne"  o raz  
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża". 

Wars twy odc ina jąca  i  odsącza jąca  powinny być  wytyczone  w sposób  umoż l iw ia jący 
wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych 
specyfikacjach. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub 
w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3 Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 
zachowaniem wymaganych spadków i  rzędnych wysokośc iowych.  Grubość roz łożonej 
warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 
projektowaną. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub 
odc i na jące j  o  g ruboś c i  powyże j  20  cm,  to  wbudowan ie  k rus zywa  na l e ży  wykonać  
dwuwars twowo.  Rozpoczęc ie  układania każdej  następne j  wars twy może nas tąp ić po  
odbiorze warstwy poprzedniej. 

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 



5 

 

Natychmiast po końcowym wyprofi lowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy 
przystąpić do jej zagęszczania. 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie 
nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać 
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i  dodanie lub usunięcie materiału, aż do 
otrzymania równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 

W p rzypadku,  gdy  g ruboz ia rn i s t y  mate r ia ł  wbudowany w wars twę  odsącza jącą  lub  
odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby 
Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy 
określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek 
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa 
od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W 
przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 
zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

5.4 Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy 
powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 
Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej 
z geowłóknin. 
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania 
wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

6 KONTROLA JAKOŚCI  

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
P r z e d  p r z y s t ąp i e n i e m  do  r o bó t  W yko naw ca  p ow i n i e n  w ykon a ć  b a dan i a  k r u s z yw  
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3 
Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i  odsączającej powinny 
posiadać aprobatę techniczną, zgodnie z pkt 2.4. 

6.3 Badania w czasie robót 

6.3.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 
Częs to t l iwość  o raz  zak re s  badań  i  pom ia rów  do tyczący ch  ce ch  geome t ryczny ch  i  
zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 

 

Lp. Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 
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2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *1 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w 
planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 
m2 

8 Zagęszczenie, 
wilgotność kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 600 m2 

 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać 
w punktach głównych łuków poziomych. 

6.3.2 Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 
CM 

6.3.3 Równość warstwy 
Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, 
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. 
Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.3.4 Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 0,5%. 

6.3.5 Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.3.6 Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją 
+1 cm, -2 cm. 
Jeżel i  warstwa, ze względów technologicznych,  została wykonana w dwóch warstwach, 
należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 
Na wszystkich powierzchniach wadl iwych pod względem grubości  Wykonawca wykona 
naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

6.3.7 Zagęszczenie warstwy 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] 
nie powinien być mniejszy od modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do 
pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie 
powinna być większa od 2,2. 
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Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. 
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+10%. 

7 ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 8. 

8 PODSTAWA PtATNOŚCI 

Zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty zostaną szczegółowo określone w umowie. 

9 PRZEPISY ZWIAZANE 

9.1 Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą 

4. BN-77/8931-12  0znaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

9.2 Inne dokumenty: Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z 
zastosowaniem geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1
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1 WST P 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonan i a  i  odb i o ru  robó t  zw iązanych  z  wykonan i em naw ie r z chn i  spo r towych  na  
projektowanych boiskach 

1.2 Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Nawierzchnie sportowe przewidziano na boiskach 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2 MATERIAŁY  

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące mater ia łów, ich pozysk iwania i  sk ładowania,  podano w ST 
„Wymagania ogólne" pkt 2. 

Nawierzchnia boiska. 
Parametry: 
1. Grubość nawierzchni, (mm) ≥ 16 
2. Przepuszczalność wody (mm/h) ≥ 190 
3. Odporność na zużycie (ścieranie) – utrata masy po 1000 cyklach 
badawczych), AB (g) ≤ 2,20 
4. Własności mechaniczne przy rozciąganiu: 
° wytrzymałość na rozciąganie TR, MPa ≥ 0,58 
° wydłużenie przy zerwaniu Eb, (%)≥ 68 
5. Przyczepność do podkładu, MPa: 
- warstwa elastyczna ET z mieszaniny kruszywa kwarcowego, ≥ 0,50 
 
6. Współczynnik tarcia kinetycznego f, powierzchni nawierzchni w 
stanie: 
° suchym ≥ 0,50 
° zawilgoconym ≥ 0,30 
7. Odporność na uderzenie: 
° powierzchnia odcisku kulki (mm2) 730 ± 10 % 
° stan powierzchni po badaniu bez zniszczeń 
8. Nasiąkliwość (%) ≤ 16 
9. Wytrzymałość na rozdzieranie (N) ≥ 130 
10. Twardość, ° Shore’a, A 55 ± 10 
11. Odporność nawierzchni na zamrażanie – oceniona zmianą 
właściwości technicznych nawierzchni po cyklach badawczych: 
° zmiana masy (%)≤ 0,3 
° zmiana wyglądu zewnętrznego  bez śladów uszkodzeń i zmian wyglądu 
° zmniejszenie wytrzymałości na rozciąganie (%) 0 
° zmniejszenie wydłużenia względnego przy rozciąganiu (%)  
zewnętrznego ≤ 10
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3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 3. 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2 Nawierzchnie 
Podbudowa elastyczna 
 Podbudowa stanowi 35 mm warstwę podbudowy pod nośną warstwę EPDM. W celu 
prawidłowego 
wykonania podbudowy należy zmieszać ze sobą granulat gumowy SBR i kruszywo kwarcowe. Po 
dokładnym wymieszaniu obydwu składników dodaje się do nich spoiwo poliuretanowe i ponownie się 
miesza. Po dokładnym wymieszaniu wszystkich składników mieszankę należy rozłożyć na 
przygotowanej podbudowie i zagęścić poprzez wałowanie.  
Użytkowa wierzchnia warstwa nośna EPDM 
 Na utwardzoną warstwę podbudowy elastycznej układa się wierzchnią warstwę użytkową. 
Składa się ona z warstwy górnej (gr. 8mm) wykonanej z granulatu EPDM oraz warstwy dolnej (gr. 
8mm) 
wykonanej z granulatu SBR o granulacji 1-4 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym. Układana 
jest 
mechanicznie, bez spoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat 
EPDM i SBR mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Zużycie poszczególnych 
produktów na 1 m2 zależy od grubości warstwy. Nawierzchnia po wykonaniu musi być przepuszczalna 
dla wody. 
Prace związane z układaniem nawierzchni należy prowadzić w temperaturach od +7 °C do +30 °C, przy 
czym wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%. Podbudowa powinna być równa, 
czysta i niepyląca oraz wolna od spękań i zabrudzeń. 
Projekt dopuszcza zastosowania systemowych nawierzchni sportowych o parametrach 
takich samych, lepszych, bądź zbliżonych do projektowanych. 
Przez określenie parametrów zbliżonych do projektowanych należy rozumieć parametry 
techniczne oferowanych przez wykonawców nawierzchni sportowych maksymalnie o 5% 
odbiegających standardem od wymaganych w projekcie w kierunku ich pogorszenia. 
Wskazane jest aby wykonawca realizujący zadanie wykazał się doświadczeniem w wykonywaniu 
nawierzchni poliuretanowych (warstwa ścieralna) w łączonej kolorystyce (tzn. wykonał 
nawierzchnię w systemie o co najmniej dwóch kolorach). Doświadczenie w wykonywaniu 
nawierzchni syntetycznych wykonawca powinien potwierdzić referencjami. 
 
 
5.3 Pielęgnacja 
Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe są nawierzchniami sportowymi i do 
tego celu powinny służyć. Powinny być użytkowane w obuwiu sportowym. Nie należy 
dopuszczać do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, który powoduje 
nadmierne zużycie nawierzchni, konieczne jest zatem okresowe czyszczenie 
nawierzchni. Nie dopuszczać do zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi 
środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczać do 
jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami ( policja, straż , 
pogotowie ratunkowe i inne służby komunalne ) powinien być kontrolowany również 
ze względu na nośność podbudowy. 
 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 6. 

7 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 8. 

8 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty zostaną szczegółowo określone w umowie. 

9 PRZEPISY ZWIĄZANE  
1.  PN-G-9801 1  Torf rolniczy 

2.  PN-R-67022Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
3.  PN-R-67023Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy l iściaste 

4.  PN-R-67030Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste rośl in ozdobnych 
5.  BN-73/0522-01 Kompost  feka l iowo- to r fowy  
6.  BN-76/9125-01 Rośl iny kwietnikowe jednoroczne i  dwuletnie. 
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Nazwa inwestycji: Przebudowa Boiska przy Zespole Szkół nr1 w Stobiernej. Stobierna Dz. Nr ew. 
3372 Gmina Trzebownisko 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST-01 .1 9 WYPOSAŻENIE  

KOD CPV 45313000-4 
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1 WSTĘP  

1.1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące robót 
polegających na dostawie i montażu wyposażenia sportowo i sprzętowego. Specyf ikacja 
techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w 
robót. 

1.2 Zakres robót objętych specyfikacją 

Wyposażenie boiska. 

1.3 Prace towarzyszące i tymczasowe 
Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z warunkami montażu i opracować projekt montażu 
uwzględniający te warunki . 

1.4 Nazwy i kody : 
a/ grupa robót - Wykonywanie instalacji budowlanych - kod 45300000, 
b/ klasa robót - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - kod 45340000 
c/ kategoria robót - Instalacje mechaniczne 45350000-5 Instalacje mechaniczne 

1.5 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami. 

2 MATERIAŁY  

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy, 
normami i poleceniami Zamawiającego. W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy wykonawca 
przedstawi zamawiającemu materiały wystawione przez producenta wyposażenia. 

Wyposażenie boiska w sprzęt sportowy  
Na boisku należy zamontować dwie bramki aluminiowe 3x2m tulejowane. 

 
 Charakterystyka materiałowa  
Rama głowna bramki wykonana z żebrowanego aluminiowego profilu o przekroju 80x80 mm. Łuki bramki 
zrobiono z cienkościennego profilu stalowego o przekroju 35 x 35 mm. Rama główna spawana w całości. 
Powierzchnia ramy aluminiowej anodowana, wszystkie elementy stalowe cynkowane. Bramki wykonane i 
znakowane zgodnie z normą IHF. Znakowanie standardowo wykonane w kolorze niebieskim, na zamówienie 
dostępne jest również znakowanie w kolorze czerwonym i czarnym, bądź malowanie ramy na kolor biały 
(RAL 9010). 
 
Montaż 
Bramka została przystosowana do zamocowania na wszelakim podłożu. Przedłużona, wzmocniona rama 
główna, wykonana ze specjalnego żebrowanego profilu pozwala na łatwy montaż bramki bezpośrednio w 
tulejach (dostępnych jako osobny produkt). Tuleje można zamontować zarówno na obiektach zewnętrznych 
jak i na halach sportowych. 
 
Kosze do gry w koszykówkę 
 
 Główny słup wykonany jest z profilu stalowego zamkniętego 100x100x3 mm gat. S235, natomiast wysięgnik 
składa się z profilu stalowego zamkniętego 90x90x3 wzmocnionego blachami gorącowalcowanymi o 
grubości #4 mm. Zastrzał konstrukcji jednosłupowej wykonany jest ze stalowego profilu zamkniętego 
30x30x2 mm, natomiast zastrzał konstrukcji dwusłupowej składa się z profili stalowych okrągłych o przekroju 
21,3 x 2,6 mm wzmocnionych blachami gorącowalcowanymi o grubości 5mm. Całość konstrukcji 
zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Zastosowane materiały konstrukcyjne 
zapewniają bezpieczeństwo i komfort użytkowania, jak i stabilność mocowanych tablic z obręczami. 

 
 Konstrukcja umożliwia ustawienie tablicy na dowolnej wysokości, wysięg ramienia mocującego tablicę 

dostępny jest w różnych wariantach długości. Produkowana w dwóch wersjach: jako konstrukcja mocowana 

na stałe w podłożu (zabetonowany w postumencie główny słup konstrukcji) lub mocowana w tulei 

(możliwość demontażu). Do konstrukcji mogą być mocowane tablice w trzech wersjach materiałowych oraz 

różne typy obręczy. Istnieje również możliwość instalacji mechanizmu regulacji wysokości, co umożliwia 

płynną zmianę wysokości tablicy bez konieczności regulowania wysięgnika konstrukcji. 
 
Piłkochwyt 
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Zaprojektowano system złożony z konstrukcji ( słupków), siatki, lin stężających, lin podtrzymujących 
siatkę i fundamentów prefabrykowanych. Zaprojektowano piłkochwyt o wysokości 4 m.  
 Podstawowe elementy, z których złożony jest piłkochwyt:  
• • Słup uniwersalny S4 (profil stalowy 80x80 mm) L=4000 mm, cynkowany oraz malowany proszkowo 
w kolorze ciemnozielonym RAL 6005 (dostępność w wersji cynkowanej)  

• • Zastrzał uniwersalny Z6 (profil stalowy 60x40 mm) L=6000 mm, cynkowany oraz malowany 
proszkowo w kolorze ciemnozielonym RAL 6005, w komplecie posiada 2 sztuki łączników (dostępność w 
wersji cynkowanej) - dodatkowy element stabilizujący całość konstrukcji, zapobiegają ugięciu krańcowych 
słupów (na skutek napięcia siatki)  

• • Adapter nasadowy przeznaczony do montażu ze słupem stalowym, jest to niezbędny element 
piłkochwytu, wykonany z profilu rury kwadratowej 75x75x4 mm, długość 1 m, cynkowany, betonowany w 
podłożu  

• • Zestaw montażowy w skład którego wchodzą: komplet linek, śrub rzymskich oraz karabińczyków 
teflonowych  

• • Siatka polietylenowa lub polipropylenowa rozciągnięta na całej szerokości konstrukcji, a za jej 
mocowanie oraz odpowiedni naciąg odpowiada komplet przeznaczonych do tego akcesoriów Produkt 
certyfikowany, spełniający wymagania PN-EN 913:2008  

Słupki to tenisa ziemnego 
 
  Słupki wykonane z żebrowanego aluminiowego profilu o przekroju 120x100 mm. Powierzchnia 
słupka satynowana w kolorze naturalnym. Elementy metalowe cynkowane. Plastikowe uchwyty mechanizmu 

mocującego siatki.  Mechanizm naciągowy ukryty wewnątrz słupka, maskowany zintegrowanym 
deklem na łańcuszku stalowym. Jego główną część stanowi profil 60x40x2 mm. Naprężanie linki 
dokonuje się poprzez śrubę naciągu. 

 
 Liniowy system mocowania brzegu siatki, która naciągana jest na całej długości giętego pręta 
stalowego (gr. 8 mm). Niezależne mocowanie górnej linki naciągowej, oparte o naciąg korbowy. 

 

Słupki do siatkówki 

  Słupki wykonane z żebrowanego aluminiowego profilu o przekroju 120x100 mm. Powierzchnia 
słupka satynowana w kolorze naturalnym, wszystkie elementy metalowe cynkowane. Płynna regulacja 
wysokości siatki w przedziale 106-243 cm. Zgodność z normą PN-EN 1271:2015-1 oraz przepisami FIVB 
dla rozgrywek międzynarodowych.  

 
 Mechanizm naciągowy przesuwny, wyposażony w rolki i podkładki poliamidowe, zapobiegające tarciu 
pomiędzy stalowymi częściami słupków. Blokowanie położenia odbywa się za pomocą gałek tworzywowych. 
Naprężanie linki poprzez śrubę naciągu która jest osłonięta profilem. Doczepiana korbka do naciągu w 
komplecie. Przeniesienie momentu następuje przez przegub krzyżakowy który został zintegrowany z śrubą 
naciągu i umieszczony w mechanizmie.  
Przeciwległy słupek wyposażony w zestaw przesuwnych listew z hakami. Listwa górna długa z dwoma 
hakami w rozstawie, dolny hak regulowany niezależnie. 

3 SPRZĘT 
Robot y m ożna wykonać  p r zy użyc iu  dowo lnego t ypu sprzę t u  za akcep towanego pr ze z  
Inspektora. Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia 
zgodnie ze sztuką budowlaną, wymogami konserwatorskimi i zasadami bhp. 

4 TRANSPORT 

4.1 .  Do t ranspor tu  mater ia łów,  sprzę tu ,  urządzeń  i  innych e lementów niezbędnych d la 
prawidłowego wykonania zamówienia należy stosować  sprawne technicznie i  
zaakceptowane przez Inspektora środki transportu. 
4.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
4.3. Elementy windowe przed wysyłką z wytwórni powinny być  protokolarnie odebrane przez 
przedstawic iela Zamawiającego w obecności W ykonawcy montażu. Elementy powinny być  
wysyłane w kolejności uzgodnionej z Wykonawcą montażu i zabezpieczone na czas transportu i 
sk ładowania. 
  



5 

 

5 Kontrola jakości  
5.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad sztuki 
budowlanej.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót,  dostawy materiałów, sprzętu i  
środków transportu podano w ST-00.00. 

Wykonawca jest  odpowiedz ia lny za pe łną kontro lę  jakośc i  robót,  mater ia łów i  urządzeń.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i 
poza placem budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. 
5.2. Ocena jakości powinna obejmować : 

−  sprawdzenie zgodności wymiarów z projektem, 
−  sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z przyjętymi w projekcie, 

Bieżąca kontrola Zamawiającego obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz akceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 

6 ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 8. 

7 PODSTAWA PtATNOŚCI  

Zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty zostaną szczegółowo określone w umowie. 

8 DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Wymienione w p.10 STO-01 „Wymagania ogólne „ 


