BELCHATOW, dnia ........... 2024r.

PROJEKT

UMOWA NR

zawarta w dniu ......ccoooevviiiiiiineee, 2024 r. w Betchatowie pomiedzy:
Powiatem Betchatowskim reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w Betchatowie
w imieniu ktérego dziataja:
1) - Starosta Betchatowski
2) - Wicestarosta
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, a

____zsiedzibgw (- ), przyul , zarejestrowang
w , KRS nr , kapitat zaktadowy
zt, NIP: , REGON
, reprezentowanym
przez: zwanym w dalszej czesci umowy

"Wykonawca", zwani dalej indywidualnie réwniez jako "Strona", a w liczbie mnogiej jako
"Strony",

Zwazywszy na wynik postepowania na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj, zadania
inwestycyjnego pn. ,, MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W BELCHATOWIE - OS” przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy Pzp, Strony postanowity, co
nastepuje:
§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest zrealizowanie zamowienia: Wykonanie w trybie
zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. ,, MODERNIZACJA BUDYNKU
ZESPOLU SZKOL. PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W BELCHATOWIE - 0S” , w
ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych.

2. Przedmiot umowy obejmuje miedzy innymi:

1) Opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe (jesli konieczne) oraz pozostatej dokumentacji projektowej
niezbednej do zrealizowania zadania. Dokumentacje budowlang i wykonawczg nalezy
sporzadzi¢ na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego, stanowigcego zatgcznik nr
11 do SWZ.

2) Wykonanie wszelkich rob6t budowlanych w tym: zakup wyposazenia i wykonanie
innych czynnosci zgodnie z celem inwestycji, opisem przedmiotu zamowienia i programem
funkcjonalno-uzytkowym, a takze opracowang przez Wykonawce dokumentacjg
projektowg niezbedng do petnej realizacji i odbioru inwestycji.



3) Sporzagdzenie dokumentacji powykonawczej oraz wytycznych eksploatacyjnych
dla Zamawiajgcego dotyczgcych wbudowanych urzgdzen, przekazanie Zamawiajgcemu
kompletnego wniosku w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenia (jesli
konieczne) i inne wymagane prawem dokumenty.

4) Przedmiot zamowienia zostat szczegotowo okreslony w SWZ oraz Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, przy czym rozwigzania przedstawione w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym mogg ulec zmianie lub modyfikacji na etapie wykonywania
projektu budowlanego

§ 2.
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Realizacja zaméwienia odbywac sie bedzie zgodnie z uzgodnionym pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawcg harmonogramem rzeczowo-finansowym, okreslajgcym takze
terminy realizacji poszczegodlnych etapow inwestycji.

2. Strony ustalajg terminy realizaciji:

1) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 7 dni
od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnego wniosku o przekazanie terenu budowy,
ktory to wniosek Wykonawca bedzie uprawniony ztozy¢ po podpisaniu przez Strony
Protokotu Odbioru Dokumentac;ji. Po zgtoszeniu do PINB rozpoczecia budowy (w
przypadku pozwolenia na budowe) lub skutecznego zgtoszenia robét nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe (jesli konieczne).

2) Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nastapi w terminie maksymalnie
do 15 LISTOPADA 2025 ROKU od daty podpisania umowy, przy czym Zamawiajgcy
wymaga aby projekt budowlany umozliwiajgcy ztozenie wniosku o wydanie decyzji
pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robdt budowlanych, ztozony zostat w terminie do 3
miesiecy od podpisania umowy. Pozostate elementy dokumentacji projektowej — w
terminie do 4 miesiecy od podpisania umowy.

3) Zamawiajgcy nie ma obowigzku przedtuzenia terminu wykonania robot, jezeli
Wykonawca w ciggu 14 dni od zaistnienia okolicznosci nie przedstawi Zamawiajgcemu
whniosku o przedtuzenie terminu ze szczegétowym uzasadnieniem.

3. W celu zapewnienia wtasciwego finansowania inwestycji z Programu Polski Lad
okresla sie wymagania dotyczgce etapdw realizacji umowy. Przedmiot umowy zostanie
zrealizowany w trzech etapach:

- | Etap - zakonczenie i rozliczenie etapu w terminie do 4 miesiecy od zawarcia umowy: o
wartosci wktadu wlasnego Zamawiajgcego;

- Il Etap - zakonczenie i rozliczenie etapu w terminie do 14 miesiecy od zawarcia umowy:
o wartosci maksymalnie 50 % otrzymanego przez Zamawiajgcego dofinansowania z
Programu Polski tad

- lll Etap - zakonczenie i rozliczenie etapu w terminie do 15 LISTOPADA 2025 ROKU: o
wartosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, z uwzglednieniem sumy
wyptaconych wczesniej kwot wynagrodzenia.

4, Wykonawca w terminie do 14 dnia od daty podpisania umowy, przedstawi dla
Zamawiajgcego do zaakceptowania harmonogram rzeczowo-finansowy Inwestyciji,
uwzgledniajgcy terminy okreslone w § 2 ust. 3. dotyczace realizacji poszczegdlnych
etapow.



5. Terminy realizacji przedmiotu umowy mogg ulec zmianie jedynie z przyczyn
stanowigcych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.

6. Po przekroczeniu terminu umownego zakonczenia robot, Wykonawcy nie
przystuguje prawo do odstgpienia od wykonania przedmiotu umowy.
7. Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokdw dla przyspieszenia tempa

robot, aby Swiadczenie zostato wykonane w umowionym terminie. Wszystkie koszty
zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzg Wykonawce, chyba ze niezwtocznie uzasadni,
ze termin wykonania swiadczenia nie jest niczym zagrozony.

8. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej
Umowy, uznaje sie date zgtoszenia do odbioru koncowego, o ile roboty te nadajg sie do
odbioru, wraz z pozwoleniem na budowe / zgtoszeniem roboét budowlanych - jezeli
dotyczy.

9. Za date zakonczenia wykonania dokumentacji projektowej, uwaza sie dzien
przekazania Zamawiajgcemu dokumentaciji, jezeli protokét odbioru dokumentacji bedzie
pozytywny.

10. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie catos¢ przedmiotu Umowy.

§ 3.
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego na terenie robot bedzie ... ,

10 L erMails o,
2. Z upowaznienia Wykonawcy roboty prowadzit bedzie Kierownik Budowy:
.......................... Jtelo oo, eemails

§4

WYMAGANIA DOTYCZACE art. 95 ust. 1 ustawy Pzp

1. Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 Pzp wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich oséb ktére
wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonaniem robét budowlanych, czyli tzw.
pracownikow fizycznych i operatorow sprzetu. Wymaog ten nie dotyczy wiec miedzy innymi
0so6b: kierujgcych budowag, dostawcdéw materiatdw budowlanych, projektanta itp. Ustalenie
wymiaru czasu pracy oraz liczby osoéb, Zamawiajgcy pozostawia w gestii Wykonawcy.

2. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu o$wiadczenie o osobach zatrudnionych przy realizacji zamowienia na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem czynnosci jakie bedg oni wykonywac.
Oswiadczenie stanowi¢ bedzie zatgcznik do umowy.

3. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Podwykonawcg Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu o$wiadczenie o osobach zatrudnionych przy realizacji
zamowienia na podstawie umowy o prace z Podwykonawcg wraz ze wskazaniem
czynnosci jakie bedg oni wykonywaé. Oswiadczenie stanowi¢ bedzie zatgcznik do umowy.
4. Kazdorazowo na zgdanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ potwierdzone za zgodnosc¢ kopie uméw o prace
zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z Pracownikami wykonujgcymi roboty
budowlane objete niniejszg umowag wraz z oswiadczeniem Wykonawcy lub
Podwykonawcy, ze osoby te wykonujg roboty budowlane objete niniejszg umowa.



5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce potwierdzonych za zgodnos¢ kopii umow w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudniania Pracownikéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

6. Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie dokonac¢ kontroli os6b wykonujgcych
roboty budowlane na placu budowy.
7. Dopuszczalna jest zmiana ilosci pracownikdéw wykonujgcych roboty budowlane na

podstawie umowy o prace zawartej z Wykonawcg i Podwykonawcg. Zmiana ilosci
pracownikdw wykonujgcych roboty budowlane skutkuje obowigzkiem doreczenia przez
Wykonawce Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od zaistnienia zmiany aktualnego
oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 2 i 3. Zmiana tego oswiadczenia nie wymaga
zawierania przez Strony aneksu do umowy.

8. Dokumenty okreslone w ust. 2, 3 i 4 powyzej, zawierajg informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

§ 5.
PODWYKONAWCY
1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé powierzenia Podwykonawcy czesci
zamowienia.
2. Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce

przedmiot niniejszej Umowy:
................................................................................. ,a Podwykonawcom
powierzy wykonanie nastepujgcych robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej
UM O Y . e

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Umowa z Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, musi
zawiera¢ nastepujgce postanowienia:

1) zakres powierzanych Podwykonawcy robot budowlanych, ktérych wykonanie
stanowi podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy,
wysokos¢ wynagrodzenia za powierzone prace,

2) zobowigzanie Wykonawcy do przyjecia faktur Podwykonawcéw za wykonane i
odebrane przez niego roboty - w terminie do 7 dni od zakonczenia robét;

3) zobowigzanie Wykonawcy do przedtozenia Zamawiajgcemu — wraz z wtasng
fakturg - kopii faktur Podwykonawcéw, o ktérych mowa w pkt 2 - w terminie 7 dni od ich
otrzymania;



4) zasady odbioréw robét wykonywanych przez Podwykonawce ze wskazaniem, ze
odbiér dokonywany przez Wykonawce nie bedzie wywotywat skutku wzgledem
Zamawiajgcego;

5) postanowienia spdjne z niniejszg umowg w szczegolnosci w zakresie terminéw
wykonania roboét objetych umowg podwykonawczg, okresow odpowiedzialnosci za wady
wykonywanych przez Podwykonawce robo6t budowlanych,

6) postanowienia dotyczgce dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawce
wobec Podwykonawcy robét;

7) postanowienia zakazujgce Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez
zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego;

8) postanowienia zakazujgce Podwykonawcy podzlecania wykonania robot
budowlanych i zwigzanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych bez
zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego.

9) Okresy gwaranciji udzielane przez Podwykonawcow muszg odpowiadac, co
najmniej okresowi gwarancji udzielonemu przez Wykonawce i liczone bedg od daty
odbioru bez zastrzezen cato$ci zamowienia.

6. Umowa z Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego;

3) skutkujagcych zatrzymaniem naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia w
czesci lub catosci do czasu odbioru robot przez Zamawiajgcego;

4) o potrgcaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy naleznosci na poczet
zabezpieczenia naleznego wykonania umowy, kaucji gwarancyjnej i naleznosci z tytutu
generalnego wykonawstwa, w tym kosztow organizaciji i utrzymania budowy;

5) dotyczacych realizacji robot budowlanych z terminem dtuzszym niz
przewidywany niniejszg umowg dla tych robat.

7. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 10 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci
robét i wynagrodzeniem Podwykonawcy (wynagrodzenie za te roboty nie moze by¢
wyzsze niz wskazane w ofercie Wykonawcy) oraz z cze$cig dokumentaciji dotyczace;j
wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane przez Podwykonawce, nie zgtosi na piSmie
zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

8. Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia w przypadku przedtozenia projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajgcej wymagan
dotyczgcych umowy o podwykonawstwo lub warunkéw dotyczgcych Podwykonawcy
okreslonych w niniejszej umowie.

9. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 10 dni od dnia przedtozenia umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pismie
sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te umowe.



11. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy. Wylgczenie, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 PLN.
12.  Na kazdym etapie realizacji dostawy Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy
wyjasnien odnosnie zakresu roboét aktualnie wykonywanych przez Podwykonawcow i
zakresu rozliczen finansowych z nimi.

13. Obowigzkiem Wykonawcy jest dotgczenie do kazdej faktury przedktadanej
Zamawiajgcemu, oswiadczen i dokumentéw wskazanych w § 7 ust. 14 pkt 1. niniejszej
uMmowy.

14. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

15. W razie niezaptacenia przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,
Zamawiajgcy moze wstrzymac wyptate odpowiedniej czesci wynagrodzenia dla
Wykonawcy do czasu zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy. Okres
ten nie stanowi opoznienia w zaptacie.

16. Wykonawca odpowiada za osoby trzecie przy pomocy ktdérych wykonuje
zobowigzanie oraz za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

17.  Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi
robotami lub dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny
ustalony w niniejszej umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest
zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego dokonac cesji na jego rzecz korzysci
wynikajgcych z tych zobowigzan.

18. Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwtocznie Zamawiajgcego o
wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postepowaniach
sgdowych z udziatem Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
toczacych sie w zwigzku z realizacjg umowy.

19. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany albo rezygnacji przez Wykonawce z
podwykonawcow, z tym iz, w przypadku podwykonawcdw biorgcych udziat w realizaciji
umowy, za pomocg ktorych Wykonawca wykazat spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest wykazac¢
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia wymagania, o ktérych mowa w SWZ w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
toku postepowania o udzielenie zamowienia

20. Za dziatania podwykonawcéw Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc jak za
dziatania wiasne.

21. Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w § 5 stanowi
podstawe do zgdania od Wykonawcy natychmiastowego usuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy z Terenu Budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza uprawnien
Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawcy karami umownymi.

22. Do wszelkich zmian do uméw zawartych miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg
zamowienia na roboty budowlane stosuje sie procedure okreslong w niniejszym
paragrafie.

23. Do wszelkich uméw zawieranych miedzy Podwykonawcg zamowienia na roboty
budowlane a dalszym Podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane stosuje sie



odpowiednio postanowienia powyzsze z tym, ze w takim przypadku Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca zobligowani sg ponadto do przedtozenia Zamawiajgcemu
pisemnej zgody Wykonawcy lub Podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o treséci zgodnej z przedtozonym uprzednio projektem umowy.

24. Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo podlegajg akceptacji Zamawiajgcego
na zasadach i warunkach okreslonych w niniejszej umowie jak dla zawieranych umow o
podwykonawstwo.

25. Zasady dotyczgce Podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do dalszych
Podwykonawcéw.

§ 6.

WYNAGRODZENIE
1. Za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu zamowienia, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczattowe zgodnie ze ztozong ofertg w wysokosci netto ................. zt
(stownie: ............... ztotych) podatek VAT............ % - i zt, (stownie: ..............
...... ztotych) —fgcznie brutto:...........c.c.oooiiL ZEH (StOwnie: L
........................ ztotych).
2. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci strony zgodnie potwierdzajg i

oswiadczajg, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym za
wykonanie catego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy
oraz zawiera wszelkie koszty niezbedne do jej wykonania.

3. Wynagrodzenie, o ktbrym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg wszystkich obowigzkow Wykonawcy wynikajgcych z Umowy i obowigzujgcych
przepisow, w tym w szczegolnosci: koszty zwigzane z wykonaniem dokumentaciji
projektowej, przeniesieniem praw autorskich do tej dokumentacji oraz wykonaniem na jej
podstawie robét budowlanych, petnieniem nadzoru autorskiego, uzyskanie wszelkich
decyzji administracyjnych, uzgodnien opinii, warunkow, itp. Obejmuje réwniez koszty
materiatéw i wyrobow budowlanych, koszty wszelkich prac przygotowawczych,
porzgdkowych, wszelkie koszty utrzymania, w tym koszty zwigzane z zapewnieniem i
dostawg mediéw do dnia odbioru Przedmiotu umowy, koszty nadzoréw specjalistycznych,
koszty kierownictwa budowy, koszty zwigzane z wykonaniem przekopow kontrolnych dla
ustalenia faktycznego przebiegu istniejgcego uzbrojenia terenu i przygotowaniem terenu
do wykonania robét, w tym koszty wykonania wszelkich prac zwigzanych z usunieciem
przeszkdd uniemozliwiajgcych lub ograniczajgcych wykonanie robét objetych
Przedmiotem Umowy, takze tych znajdujgcych sie w ziemi, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych prac oraz inne koszty wynikajgce z Umowy, a takze uwzglednia ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z jej wykonaniem.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
ust. 1 niniejszej Umowie oraz obowigzujgcych regulacjach prawnych.

5. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktur
czesciowych i faktury koncowej, ktére zostang wystawione po odbiorach czesciowych i
kohcowym robot.



6. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda taka musi by¢ wyrazona na
piSmie pod rygorem niewaznosci.

§7.
WARUNKI PLATNOSCI
1. Zamowienie realizowane jest przy udziale srodkéw pochodzgcych Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie wyptacone w trakcie realizacji umowy na

podstawie faktur czesciowych oraz po zakonczeniu robét i odbiorze przez Zamawiajgcego
przedmiotu zamdwienia.

3. Rozliczenie finansowe inwestycji nastgpi w trzech etapach. Za | i Il Etap, na
podstawie faktur czesciowych oraz za Il Etap fakturg kohicowa, zgodnie z przyjetym
harmonogramem rzeczowo finansowym.

1) | Etap - zakohczenie i rozliczenie etapu w terminie do 4 miesiecy od
zawarcia umowy: ptatnos¢ z wktadu witasnego Zamawiajgcego, maksymalnie do
wysokosci 750 000. 00 zt. Stownie: ( siedemset piecdziesiat tysiecy zt.)

2) Il Etap - zakonczenie i rozliczenie etapu w terminie do 14 miesiecy od
zawarcia umowy: ptatnos¢ opcjonalna uzalezniona od kwoty catkowitego wynagrodzenia :

a) z srodkow wiasnych plus $rodki o wartosci maksymalnie do 50 %
otrzymanego przez Zamawiajgcego dofinansowania z Programu Polski tad.

b) z srodkow o wartosci maksymalnie do 50 % otrzymanego przez
Zamawiajgcego dofinansowania z Programu Polski tad.

3) lll Etap - zakonczenie i rozliczenie etapu w terminie do 15 LISTOPADA 2025
ROKU: o wartosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, z uwzglednieniem sumy
wyptaconych wczesniej kwot wynagrodzenia.

4. Realizacja zaméwienia w ustalonych terminach i wartosciach procentowych
okreslonych w § 2 ust. 3, pozwoli na terminowe otrzymywanie transz dotacji z BGK, a tym
samym na terminowe i regularne ptatnosci dla Wykonawcy.

5. Nalezno$ci za faktury czesciowe bedg ptatne przelewem na rachunek Wykonawcy
prowadzony w Banku ... o}
Numerze..........coovviiiiiiii e, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez

Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z niezbednymi dokumentami
rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego

6. Zgodnie z wymogami Programu Polski tad, Wykonawca zapewnia finansowanie
Inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas
poprzedzajgcy wyptaty z Promesy na zasadach wskazanych w ust. 5 Promesy Wstepnej
NR Edycja 8/2023/8722/Polski t.ad.

7. Zgodnie z wymogami Programu Polski tad zaptata wynagrodzenia Wykonawcy
Inwestycji nastgpi po odbiorze koncowym Inwestycji przez Zamawiajgcego, z
jednoczesnym zastrzezeniem, Zze zaptata za ostatnig fakture wynagrodzenia Wykonawcy
nastgpi w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawione;j
faktury przez Zamawiajgcego wraz z przedstawieniem przez Wykonawce dowodu zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, jezeli
Wykonawca korzystat przy wykonaniu umowy z pomocy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.



8. Podstawe wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bedg protokoty odbioru
czesciowego i koncowego sporzgdzone przez Zamawiajgcego, potwierdzajgce wykonanie
prac bez uwag i zastrzezen ze strony Zamawiajgcego, podpisane przez obie strony
umowy.

9. Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury VAT na:

Powiat Belchatowski NIP 769 220 47 21 REGON: 590648422

adres: Starostwo Powiatowe w Belchatowie

ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Belchatow

10.  Powiat Betchatowski akceptuje wystawianie i przesytanie faktur za posrednictwem
poczty elektronicznej na adres: efaktury@powiat-belchatowski.pl.

11.  Wykonawca oswiadcza, ze wystawia, przesyta i udostepnia faktury w formie
elektronicznej zapewniajgc autentycznos¢ ich pochodzenia, integralnosc i czytelnos¢ ich
tredci.

12.  Strony umowy ustalajg, iz dniem zaptaty bedzie dzieh obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

13.  Wykonawca oswiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek jest firmowym
rachunkiem rozliczeniowym.

14. W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie czesci
przedmiotu umowy, przy ich rozliczeniu stosuje sie nastepujgce postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowigzany przeditozy¢ najpdzniej na 7 dni przed terminem
ptatnosci naleznego mu wynagrodzenia za odebrany przedmiot umowy, dowody
dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za
roboty stanowigce przedmiot odbioru koncowego. Dowody powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, wynikajgcych z umow o
podwykonawstwo. Dowodami takimi sg: kopie faktur oraz potwierdzenia przelewu lub
oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcédw o uregulowaniu wobec nich
zobowigzanh przez Wykonawce wraz z zestawieniem wystawionych przez nich
wymagalnych faktur. Niedostarczenie ww. dowodéw traktowane bedzie jako uchylanie sie
Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy i uruchamia procedury przewidziane niniejszg umowag oraz wstrzymanie
odpowiedniej czesci wynagrodzenia.

2) W przypadku uchylenia sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy, przed
dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wezwie
Wykonawce do ztozenia pisemnych wyjasnien dotyczgcych powoddw wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich
zlozenie;

3) W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, Zamawiajgcy sktada do depozytu sgdowego
kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

4) Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy nalezne wynagrodzenie (bez odsetek), jezeli podwykonawca
udokumentuje jego zasadno$é, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 2
wyjasnien w sposob wystarczajgcy wykazujgcych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty.
Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
podwykonawcy;
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5) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 4, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone;j
za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

6) W przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia podwykonawcy
wykonujgcemu dang czes¢ przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
dokonania potrgcenia kwoty wyptaconej podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

17. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci
zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewtasciwa lub wymaga
dodatkowego sprawdzenia.

18. Ptatnos¢ naleznosci wynikajgcej z wystawionej faktury nastgpi przy zastosowaniu
mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z pézn. zm.).

19. Strony oswiadczajg, ze numery rachunkéw, na ktére dokonywane bedg ptatnosci
wynikajgce z niniejszej Umowy ujawnione zostaty w Biatej Liscie. W przypadku, gdy na
dzien dokonywania jakiejkolwiek ptatnosci, Zamawiajgcy zweryfikuje, ze podany rachunek
Wykonawcy nie jest ujawniony na Biatej Liscie, Zamawiajgcy wstrzyma sie z dokonaniem
zaptaty, az do dnia roboczego nastepujgcego po dniu przekazania przez Wykonawce
numeru rachunku ujawnionego na Biatej Liscie — w takim przypadku czas od
planowanego dnia dokonania ptatnosci do dnia faktycznego wykonania ptatnosci nie
bedzie uznawany za zwtoke w jej dokonaniu, a za dzieh dokonania ptatnosci zostanie
uznany planowany dzien dokonania ptatnosci (niewykonanej z powodu braku figurowania
rachunku Wykonawcy na Biatej Liscie), co Strony zgodnie potwierdzajg. Dla usuniecia
wszelkich watpliwosci, Wykonawcy w takim przypadku nie bedg przystugiwaty zadne
roszczenia z tytutu niewtasciwego wykonania zobowigzania przez Zamawiajgcego, w
szczegolnosci nie bedg przystugiwaty odsetki za opdznienie i inne relewantne
uprawnienia.

§ 8.
OBOWIAZKI STRON
1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:
1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia,
2) przeprowadzania kontroli wykonywanych robot,
3) protokolarnego odbioru wykonanych i zgtoszonych przez Wykonawce roboét
zanikajgcych,
4) wskazywania Wykonawcy ewentualnych usterek stwierdzonych w czasie
przeprowadzanych kontroli w trakcie realizacji umowy,
5) przystagpienia do odbioru przedmiotu umowy,
6) odebrania przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
7) terminowego dokonywania ptatnosci za wykonane i odebrane prace.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy :
1) protokolarne przejecie terenu budowy.
2) sporzgdzenie lub zapewnienia sporzgdzenia, przez kierowniku budowy, planu
BIOZ. zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. poz. 1126), nie pézniej niz 3 dni robocze przed
datg rozpoczecia robét budowlanych, powinien byé on opracowany na podstawie
sporzadzonej przez projektanta informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego.

3) zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z zakresem okreslonym w § 1
umowy, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo budowlane, Polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej,

4) Wykonawca zobowigzuje sie na biezgco konsultowac i uzgadniac z
Zamawiajgcym wykonywanie dokumentacji projektowej na kazdym etapie jej
opracowywania w tym: przekazanie Zamawiajgcemu do wiadomosci w drodze
elektronicznej wystgpien i wnioskow o wydanie: warunkéw, decyzji, opinii, uzgodnien (i ich
uzupetnien) oraz wszystkie decyzje i postanowienia organéw administracji publicznej i
samorzgdowej, opinii i uzgodnien innych podmiotéw wydawanych w trakcie
obowigzywania Umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawce,

5) przekazanie dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu do uzgodnienia, przed
ztozeniem wniosku na uzyskanie pozwolenia na budowe, lub zgtoszenia , ( jezeli zachodzi
koniecznos$c¢)

6) dostarczenia Zamawiajgcemu petnej dokumentac;ji projektowej w wers;ji
papierowej i elektronicznej ( nosnik elektroniczny w postaci ptyty CD zawierajgcy
kompletny projekt wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robo6t w formatach
PDF, DOC/EXCEL w ilosci 1 szt. ), w nastepujgcej ilosci:

a) projekt budowlany w zakresie niezbednym do zatwierdzenia projektu w organie
administracji architektoniczno-budowlanej — 3 egz.

Projekt budowlany ma zawiera¢ w zaleznosci od wymagan przepiséw prawa
budowlanego: projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, projekt architektoniczno-
budowlany i projekt techniczny .

b) projekt wykonawczy — 3 egz.

c) przedmiar robot z podziatem na branze z opisem, kodami CPV oraz poz. SST- 2
egz.,

d) kosztorys inwestorski szczegdtowy z podziatem na branze z opisem, kodami
CPV oraz poz. SST- 2 egz.,

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — 2 egz.

f) Dokumentacja winna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym
techniczno-budowlanymi i obowigzujgcymi normami na dzien jej odbioru. Do obowigzkow
Wykonawcy nalezy zaopatrzenie przekazywanej Dokumentacji, 0 wykaz opracowan oraz
pisemne oswiadczenia: - iz dostarczona dokumentacja wykonana jest zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi, zostaje
wydana w stanie zupetnym, kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, jest
wolna od jakichkolwiek wad fizycznych i od wad prawnych, ze zawarto$¢ wersji
elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersjg papierowg oraz, ze dokumentacja
stanowigca przedmiot umowy nie narusza zadnych praw autorskich majgtkowych oraz
osobistych oséb trzecich.

g) Odbiér dokumentacji wymaga formy pisemnej — Zgtoszenia w formie pisemnej
wykonania dokumentaciji projektowej przez Wykonawce oraz Protokotu Odbioru
Dokumentacji, podpisanego przez Strony Umowy, pod rygorem niewaznosci. W
przypadku stwierdzenia brakow w przekazanej dokumentacji Zamawiajgcy przedstawi
swoje stanowisko, wyznaczajgc Wykonawcy termin na doprowadzenie do zgodnosci
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dokumentacji z umowa nie dtuzszy niz 7 dni. Odbiér Dokumentacji przez Zamawiajgcego
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jej wady. W razie stwierdzenia wad
Dokumentaciji objetej przedmiotem Umowy w trakcie realizacji robét budowlanych
prowadzonych na podstawie i zgodnie z tg Dokumentacjg, Wykonawca zobowigzuje sie
do niezwtocznego usuniecia stwierdzonych wad lub brakoéw we wtasnym zakresie i na
wiasny koszt. O usunieciu stwierdzonych wad lub brakéw Wykonawca niezwtocznie
poinformuje Zamawiajgcego na pismie.

7) zapewnienia obstugi geodezyjnej i sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzac;ji
powykonawczej zrealizowanych robot, jesli dotyczy.

8) zapewnienie kierowania robotami objetymi przedmiotem umowy przez
kierownika budowy, posiadajgcego stosowne uprwnienia budowlane oraz wykonanywania
robét przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

9) zapewnienie w trakcie realizacji inwestycji codziennej obecnosci na budowie
kierownika budowy, jezeli w toku wykonywania robét budowlanych obiektywnie konieczna
bedzie zmiana osoby, o ktérej mowa powyzej, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajgcego, wskazujgc przyczyne zmiany oraz imie i nazwisko proponowanego
zastepcy, a takze przedstawiajgc jego kwalifikacje, co najmniej rowne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzgcym do zawarcia umowy. a w przypadkach baraku jego obecnosci z przyczyn
niezaleznych od wykonawcy, zapewnienie zastepstwa kierownika budowy przez osobe
posiadajgcg stosowne uprawnienia budowlane

10) ponoszenie odpowiedzialnosci od dnia protokolarnego przekazania terenu
robot za organizacje swojego zaplecza, utrzymanie fadu i porzgdku, usuwanie wszelkich
Smieci, odpadkow, opakowan i innych pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce
materiatach. W przypadku zaniechania czynnosci porzgdkowe mogg zosta¢ wykonane
przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

11)  biezgcy wywoz z terenu budowy wytworzonych odpadéw budowlanych
witasnym transportem, utylizacja np. w PSZOK oraz przedstawienie Zamawiajgcemu
dowodow przeprowadzonej ich utylizaciji.

12)  ponoszenie odpowiedzialnosci od dnia protokolarnego przekazania terenu
robot za szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu oraz osobom trzecim.

13) dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6, materiatébw niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy,

14) ochrona mienia, zaplecza i placu budowy od dnia przekazania na wiasny koszt,

15) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i
prowadzonych robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych z
podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania
przez caty czas trwania realizacji zadania,

16) nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

17) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykonaniu robét zanikajgcych,

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku roboét, ktére mogg mie¢ wptyw na
realizacje zamowienia,

18) biezgce informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania przedmiotu
zamowienia w sposob odmienny od umoéwionego w terminie 2 dni od daty stwierdzenia
takiej koniecznosci,
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19) przerwanie robét na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonania
robot przed ich zniszczeniem;

20) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzgdzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb
budowy, ponoszenie wszelkich kosztow pozwolen, uzgodnien, decyzji i akceptaciji, ktorych
wymaga prawo.

21) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca,

22) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego,
dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy,

23) prowadzenie systematycznych prac porzgdkowych w czasie realizacji robot,

24) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych,
elementow nieobjetych zakresem przedmiotu zamowienia do stanu sprzed rozpoczecia
robot budowlanych,

25) sktadowanie zdemontowanych urzgdzen i materiatbw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego,

26) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzgdzen w sposob
niezagrazajgcy zyciu i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich,

27) w przypadku watpliwej jakosci materiatdéw uzytych do wbudowania
Zamawiajgcy ma prawo wykonania badan tych materiatéw zgodnie z obowigzujgcymi
normami w celu stwierdzenia ich jako$ci.; jezeli badania wykazg, ze zastosowane
materiaty sg ztej jakosci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na
wiasny koszt dokona ich wymiany,

28) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp,
ochrone p.poz i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z
prowadzonymi robotami,

29) zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektéw na terenie robdt i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robdét,

30) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo
wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy,

31) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkdéw pracownikdéw i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z
prowadzonymi robotami, wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ szkody w petnej wysokosci,

32) dbanie o porzadek na terenie roboét oraz utrzymywanie terenu robot w
nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,

33) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak
réwniez terendw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac fragmentéw terenu drdg, nawierzchni lub instalacji nie pdzniej niz do
dnia zgtoszenia odbioru koncowego robdt,

34) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowsg i
odpowiadajg potrzebom, dla ktoérych sg przewidziane wedtug umowy,

35) zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru,
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36) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestéw na
materiaty i urzgdzenia wbudowane przez Wykonawce w tym np. wynikow oraz protokotéw
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

37) wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz wytycznych eksploatacyjnych
dla Zamawiajgcego.

38) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w
trakcie trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usuniecia,

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane
uszkodzeniem urzadzen podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne. Ich
obecnosc¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajgc z zasobow
powszechnej ewidencji gruntéw jak rowniez na podstawie stosownych znakow i
jakichkolwiek innych oznak mogacych wskazac na ich istnienie.

4. Wykonawca wyznaczy osobe z odpowiednimi kwalifikacjami do kierowania
robotami budowlanymi. Zmiana tej osoby jest mozliwa pod warunkiem, ze nowa osoba
bedzie spetniata warunki, jakie byty wymagane w SWZ.

5. Wykonawca wyznaczy osoby do utrzymywania kontaktu z Zamawiajgcym oraz
sprawowania nadzoru nad pracownikami Wykonawcy na terenie budowy. We wszelkich
sprawach zwigzanych z wykonaniem robot Wykonawca kontaktowac sie bedzie
bezposrednio i wytgcznie z Zamawiajgcym. Wykonawca zobowigzany bedzie do
konsultowania z Zamawiajgcym wszelkich rozwigzan technicznych i ekonomicznych,
rowniez w zakresie proponowanych materiatéw i uzyskania jego akceptaciji.

6. Wykonawca jest zobowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktora
przez swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob
nalezytemu wykonywaniu umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac¢ polecenh osob sprawujgcych nadzor ze
strony Zamawiajgcego.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny jak za wlasne zachowanie za dziatania i
zaniechania osob, z ktorych pomocg wykonuje przedmiot umowy.

9. Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wstepu na teren budowy osobom
wskazanym przez Zamawiajgcego, a takze pracownikom organéw Panstwowego Nadzoru
Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg — Prawo
budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie
przepisow tej ustawy.

10. Wbudowane materiaty muszg odpowiadaé, co do jakosci wymogom dotyczgcym
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg -
Prawo budowlane,

11. Wykonawca zrealizuje roboty/ustugi bedgce przedmiotem umowy z fabrycznie nowych
materiatdw witasnych (zakupionych przez siebie), posiadajgcych niezbedne atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
Wykonawca zobowigzany jest posiadac¢ i na kazde zgdanie Zamawiajgcego okazac, w
stosunku do wskazanych materiatow certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng.

12. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzgdowanie,
potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania jakosci robot oraz do sprawdzenia
ciezaréw i uzytych materiatow, badania te zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

13. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét niezbednych z uwagi na
bezpieczenstwo budowy lub wtasciwe funkcjonowanie przedmiotu umowy nieobjetych
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SWZ, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac pisemng zgode Zamawiajgcego przed
przystgpieniem do ich wykonania. Roboty takie bedg mogty by¢ wykonane po podpisaniu
przez Zamawiajgcego i Wykonawce odpowiedniego Protokotu koniecznosci. Wykonanie
robét bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, nie uprawnia do zgdania dodatkowego
wynagrodzenia, w tym z tytutu bezpodstawnego wzbogacenia, ktdrego to roszczen
Wykonawca sie zrzeka.

14. Terminowe przedtozenie Zamawiajgcemu oswiadczen i dokumentow dotyczgcych
0s6b wykonujgcych roboty budowlane na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w §

15. Oswiadczenia Wykonawcy:

1) Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie ze SWZ, Programem Funkcjonalno —
Uzytkowym i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkdéd do
petnego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy.

2) Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy
zachowaniu najwyzszej starannosci zapoznat sie z SWZ, a takze poznat istniejgcy stan
faktyczny w zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji
inwestycji aktualizowac i uzgadnia¢ z Zamawiajgcym na biezgco harmonogram realizaciji
inwestycji. Wykonawca nie zgtasza zastrzezen i zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot
Umowy w zakresie zgodnym ze SWZ i niniejszg umowa.

3) Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
bedzie dysponowat personelem wtadajgcym jezykiem polskim i posiadajgcym wymagane
uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy zgodnie z nalezytg
starannoscia.

4) Wykonawca oswiadcza, ze: potencjat techniczny, osoby, zasoby ekonomiczne i
finansowe, zasoby podmiotéw trzecich oraz podwykonawcy, zwane dalej ,zasobami",
zaoferowane w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego,
zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

16. Powyzsze oswiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w
dobrej wierze przyjete przez Zamawiajgcego.

17. Przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg znane,
poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji
zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcoéw, ktorym w
pozniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje robot.

§9.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto, co stanowi Kwote ... zt
(StOWNIE: ..o ztotych), w formie ............

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostaje na okres jej
obowigzywania.

3. 70 % kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30
dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robaot.

4. 30 % kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15
dni od uptywu okresu rekojmi za wady i gwarancji .
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§ 10.
GWARANCJA | REKOJMIA
1. Przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli
Zamawiajgcemu w formie pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Gwarancja
powinna by¢ zgodna z postanowieniami niniejszego paragrafu.

2. Okres gwarancji ustala siena ............... m-cy ( zgodnie z ofertg Wykonawcy),
liczony od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3. W zakresie okresu rekojmi stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego o rekojmi dla
nieruchomosci.

4. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewnic
Zamawiajgcego, w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.
5. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na

wykonane prace budowlane i montazowe, i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych,
jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego gwarancja.

6. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranc;ji.
7. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w

terminie 14 dni, liczgc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 6.
8. W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
9. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy
telefonicznie, lub mailem, a nastepnie pisemnie potwierdza wystgpienie wady.
10. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze
usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
11. W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
12.  Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
0 wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwaranciji.
13. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
naprawienie wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych urzgdzeniach i
materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzgdzen lub
materiatébw oraz wadliwie wykonanych robét.
14. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0sob reprezentujgcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,
4) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
5) ogtoszeniu swojej likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnosci
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15. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do konca kazdego roku
kalendarzowego rozpoczynajgc od roku nastepujgcego po dacie odbioru robét oraz
ostatni przeglad gwarancyjny nie pozniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwaranc;ji.
Przeglady przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z
przeglgdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w
okresdlonym przez Zamawiajgcego terminie.

16. Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmig lub gwarancjg wykonawca powinien na wtasny koszt usung¢ nie pozniej, niz w
ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego, chyba,
ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.

17. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 16, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymane;j
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

18. Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym
mowa w ust. 17 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ zamawiajgcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

§ 1.
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 20
dni roboczych - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien
roboczy przerwy w wykonywaniu robot budowlanych;

2) za zwiloke Wykonawcy w wykonaniu zamowienia w stosunku do terminu
zakonczenia rob6t budowlanych - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy
rozpoczety dzien kalendarzowy zwtoki, jaki uptynie pomiedzy umownym terminem
zakonczenia robot budowlanych a faktycznym dniem zakohczenia robot budowlanych;

3) za zwtoke w terminie zakonczenia wykonania poszczegodlnych etapow realizacji
umowy, o ktérych mowa w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za dany Etap, za kazdy dzieh zwioki;

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto za kazde dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow;

5) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
zmiany;

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto za kazdg
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;
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8) za niedokonanie wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy - w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia brutto za kazde
niedokonanie wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany;

9) za dopuszczenie do wykonywania robo6t budowlanych objetych przedmiotem
umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowg - w
wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzieh roboczy naruszenia;

10) za powierzenie obowigzkdéw kierownika budowy osobie niezaakceptowane;
przez Zamawiajgcego - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien roboczy
naruszenia;

11) za nieobecnos¢ kierownika budowy na terenie budowy dtuzej niz 1 dzien
roboczy — 500 zt za kazdy dzien roboczy nieobecnosci;

12) za nieobecno$¢ kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej — 500 zt za
kazdg narade koordynacyjng, w ktdrej nie uczestniczyt kierownik budowy;

13) za zwitoke Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie rekojmi za wady lub gwaranciji jakosci - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na
usuniecie wad;

14) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 na
podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - w
wysokosci 1 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

15) Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokos$ci

20 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstgpienia od umowy z
przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialnosc.

2. Kary umowne naliczane bedg od wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy,
okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

3. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy ze
wszystkich tytutéw przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 20 % wynagrodzenia
brutto Wykonawcy.

4. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogolnych okreslonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

5. Kara umowna z tytutu zwitoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy
zwtoki.
6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia skutecznego

doreczenia Wykonawcy wezwania do zaptaty. W razie zwtoki z zaptatg kary umownej
Zamawiajgcy moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien kalendarzowy opo6znienia.
7. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potrgcenia z
przystugujgcego mu wynagrodzenia.

§12.
ODBIOR ROBOT
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow
robot:
1) odbiér dokumentacji projektowej i odbiory czesciowe robot budowlanych,
2) odbiory robo6t budowlanych ulegajgcych zakryciu (roboty budowlane, ktérych
efekt ulega zakryciu podczas kolejnych faz technologicznych),
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3) odbidr koncowy.
2. Odbidr Inwestycji odbywacé sie bedzie na podstawie dwoch odbioréw czesciowych
oraz odbioru koncowego.
3. Odbiory czesciowe robdt bedg realizowane w terminach okreslonych w § 2 ust. 3
umowy tj. po zrealizowaniu poszczegolnych etapow.
4. W celu dokonania rozliczenia czesciowego Inwestycji Wykonawca informuje
Zamawiajgcego o wykonaniu prac podlegajgcych odbiorowi czesciowemu oraz
przedstawia Zamawiajgcemu zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich
wartosci.
5. Zamawiajgcy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich
wartosci, dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty
nalezne do zaptaty wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.
Zasady odbioru czesciowego dla dokumentacji projektowej okreslajg zapisy §8 ust. 2 pkt
6, lit. a-g.
6. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zakresu i warto$ci wykonanych prac
spisany zostanie protokot odbioru czes$ciowego prac, a Wykonawca wystawi fakture
czesciowg za wykonanie w/w prac. Protokot odbioru czesciowego prac nie stanowi
potwierdzenia nalezytego wykonania zrealizowanej czesci umowy, a jedynie rozliczenie
ilosciowe i wartosciowe.
7. Odbidr koncowy odbedzie sie po zrealizowaniu Il Etapu Inwestycji. Zakonczenie i
rozliczenie lll etapu nastgpi w terminie do 15 listopada 2025 roku po zrealizowaniu 100 %
wartosci inwestycji.

8. W ramach odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty,
o ktérych mowa w §1 ust. 2 pkt 3 Umowy.
9. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze roboty zostaty zakonczone i nie bedzie miat

zastrzezen co do prawidtowosci ich wykonania, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy
date koncowego odbioru robdt. Zamawiajgcy przystgpi do odbioru ostatecznego
wykonanych robét w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia ich ukohczenia. Zamawiajgcy
dokonuje odbioru z udziatem Wykonawcy.
10. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miat
zastrzezenia co do prawidtowosci ich wykonania, w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru
wykonanych robat.
1. Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot, zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.
12. Roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorowi, ktérego gotowosc¢
Wykonawca zgtasza wpisem do Dziennika Budowy, powiadamiajgc o tym Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
13. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady umozliwiajg korzystanie z obiektu, moze dokona¢ odbioru i
wyznaczy¢ czas na usuniecie wad;

2) jezeli wady uniemozliwiajg korzystanie z obiektu moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie, odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.
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14. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych. Usuniecie wad powinno byc¢ stwierdzone protokolarnie.

15. O wykryciu wady w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy obowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce na pismie. Istnienie wady strony potwierdzg protokolarnie,
uzgadniajgc sposob i termin usuniecia wady.

16. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, wady
usunie Zamawiajgcy, obcigzajgc petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce.

§13.
ZMIANA UMOWY
1. Oprdcz przypadkow, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamowienh
publicznych, strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia
ktorejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

1) niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami, przy czym fakt
wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot
Wykonawca zgtasza pisemnie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w ciggu 5 dni
roboczych pod rygorem braku mozliwo$ci powotania sie na tg przestanke zmiany terminu.
Opdznienia winny by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez
Wykonawce i Zamawiajgcego oraz potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W
przypadku wystgpienia opdznien strony ustalg nowe terminy, z tym, ze maksymalny okres
przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi
przerwy lub przestoju;

2) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktorg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne
od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu
wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki
oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity
wyzszej,

3) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, moze nastgpi¢ w przypadku
skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamodwienia lub wydania zakazu prowadzenia
robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia przez organ administracji
publicznej, o ile Zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizaciji
zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych,

4) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o
liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
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instalacjami nieujawnionymi w dokumentaciji projektowej — o ile usuniecie kolizji wymagac
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

5) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organodw, przy
czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac
zwiekszeniem (zmiang) zakresu swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, oraz
zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

6) przedtuzenia terminu wykonania zaméwienia w zakresie niezbednym do
wykonania robo6t zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

7) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub Swiadczenia stron umowy,

8) gdy koniecznos$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian
wprowadzonych w innych umowach wigzgcych Zamawiajgcego, w szczegolnosSci
umowach z instytucjami nadzorujgcymi wdrazanie programow, w ramach ktérych
realizowane jest Zamodwienie.

9) zmiany termindéw ptatnosci, gdy o zmiane takg wystgpi zamawiajgcy a zmiana
taka stanie sie konieczna ze wzgledu na okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili sktadania oferty lub zmiany w harmonogramie w przypadku zmiany technologii
wykonania robét lub niedostepnosci materiatdw niezbednych do wykonania prac zgodnie
z harmonogramem,

10) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentdw,
potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

11) zmiany oso6b funkcyjnych odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu umowy,
ktére mogg nastgpi¢ w przypadku:

a) zmiany os6b realizujgcych przedmiot umowy na inne legitymujgce sie co
najmniej rownowaznymi uprawnieniami, spetniajgce warunki udziatu w postepowaniu
okreslone w SWZ;

b) zmiany oséb przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od
ktorych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujgce sie
doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym warunki udziatu w postepowaniu
okreslone w SWZ.

12) odmowy wydania przez wtadciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

2. Pozostate okoliczno$ci moggce skutkowaé mozliwoscig zmiany umowy:

a) zmiana prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT o wartos¢ tej
zmiany;

b) zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wpltyw na realizacje przedmiotu zamdéwienia;
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Cc) ograniczenia zakresu robét.

3. Zamawiajgcy dopuszcza wystgpienie w trakcie realizacji przedmiotu umowy
mozliwosci wykonania robét zamiennych (rozwigzan optymalizujgcych tj.: zmniejszajgcych
cene przedmiotu umowy lub/i skracajgcych czas wykonania) w stosunku do
przewidzianych dokumentacjg projektowg. Roboty takie muszg by¢ zgodne z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi przedmiotu umowy. Roboty
takie muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego i projektanta. Wszelkie opinie,
uzgodnienia ewentualne zmiany decyzji niezbednych do wprowadzenia zmian
Wykonawca wykona wiasnym kosztem i staraniem. Zaproponowane rozwigzania nie
moga wptyng¢ na wydtuzenie terminu okreslonego w SWZ oraz nie mogg powodowac
wzrostu ceny za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
do zaakceptowania kosztorysy na roboty zamienne. Kosztorysy te opracowane bedg na
podstawie cen jednostkowych przyjetych z kosztorysu, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 pkt 5d.
Brakujgce ceny czynnikdéw produkcji zostang przyjete ze Srednich cen rynkowych za okres
ich wbudowania (nie wyzsze niz przyjete w zeszytach SEKOCENBUD),

4. Przewiduje sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania czesci (elementow)
przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentaciji projektowej w sytuacji, gdy ich
wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzien odbioru przepisami, ktére pojawity sie w dokumentacji
projektowej na skutek tzw. bteddéw projektowych lub ktére zostang wykonane na
podstawie odrebnej umowy bgdz porozumienia z innym podmiotem (tzw. roboty
zaniechane). W przypadku odstgpienia od catego elementu robot nastgpi odliczenie
wartosci tego elementu, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy. W przypadku odstgpienia
od czesci robot z danego elementu, obliczenie niewykonanej czesci tego elementu
nastgpi na podstawie kosztorysu réznicowego, przygotowanego przez Wykonawce, na
podstawie kosztorysu, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 pkt 5d. Kosztorys ré6znicowy musi by¢
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

5. Strony przewidujg zmiane wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i
kwota podatku VAT i podatku akcyzowego oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT oraz
podatku akcyzowego, co oznacza, ze Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia i
zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote réwng réznicy wynikajgcej ze zmienionej
stawki podatku — dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany
stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano.

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 ). Wynagrodzenie
moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow pracy ponoszonych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana kosztow
pracy wynika ze zmiany przepisow prawa dot. wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za
prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
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wysokosc¢ tych kosztow. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen
dotyczacych wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile
zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania
zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia
mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisdéw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 427). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio
do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepisow
prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych i
ma wptyw na koszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokosc¢ tych kosztow. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen
dotyczgcych wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

6. Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 5 musi wykazac¢ srodkami
dowodowymi, ze zmiany o ktérych mowa w ust. 5 majg bezposredni wptyw na wysokosc¢
wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazac, ze zmiany wskazane w ust. 5 wymuszajg
podwyzszenie kosztow wykonania.

7. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
przedtozy¢ Zamawiajgcemu na pismie szczegdtowg analize poréwnawczg kosztow (przed
i po nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze zmiang ww.
przepisdw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg ww. zmiany, a
takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celéw podatkowych i
ZUS).

8. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1) czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowg wartoscig
podatku od towardw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardw i ustug po
zmianie), a dotychczasowg wartoscig podatku od towardw i ustug (ustalong w oparciu o
stawke podatku od towardw i ustug przed zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto
bedzie obejmowato stawke i wartos¢ obowigzujgcg w dniu wystawienia faktury.
Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.
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9. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 2) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy,
wynikajgcg ze zmiany kwoty wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych przedmiot
umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust.12, do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.

10. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 3) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktorym mowa w ust. 12 ponizej,
ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe
kwoty netto wynagrodzenia osdb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie na rzecz
Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktorym mowa w ust. 12 ponizej.

1. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 4) cze$é
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 12 ponizej,
ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo poniesc¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe
kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie na rzecz
Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 13 ponize;j.

12. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 5
pkt 2-4 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zasadnos¢ ztozenia takiego
whniosku, a w szczegolnosci szczegdétowg kalkulacje kosztéw obejmujacg wykaz osob
bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie wraz z wykazang wysokoscig minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z tym
obcigzenh publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne bgdz
zdrowotne bedacych konsekwencjg zmiany obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia
i taczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami
majgcymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z
wnioskiem, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim dokumentow Wykonawca powinien
wykazac, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamowienia
oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia.

13. Wykonawca powinien wykazac, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na
koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos$¢é
wynagrodzenia. Ciezar dowodu spoczywa na Wykonawcy.

14. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp Zamawiajgcy wskazuje nastepujgce zasady
wprowadzenia zmian wysokosci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku
zmiany cen materiatéw (materiatéw budowlanych i wyrobéw budowlanych) niezbednych
do wykonania Przedmiotu umowy, jak nizej:

1) Miernikiem zmiany ceny materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy jest wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej rob6t budowlanych ogtaszany
w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego,

2) Wykonawca i Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany wysokoSci
wynagrodzenia, gdy wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robo6t budowlanych
ogtoszony w ostatnim komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego

24



poprzedzajgcym wniosek o waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy wzro$nie/spadnie o
co najmniej 10% w stosunku do wskaznika w miesigcu zawarcia umowy, a jezeli zawarcie
umowy nastgpito po 180 dniach od uptywu terminu sktadania ofert, w stosunku do
wskaznika w miesigcu sktadania ofert.

3) Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ jedynie po ogtoszeniu
przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego komunikatu w sprawie zmian cen
produkcji budowlano-montazowej w pierwszym kwartale 2024 roku,

4) Waloryzacja nie moze dotyczy¢ wynagrodzenia Wykonawcy za roboty wykonane
i odebrane przed datg ztozenia wniosku,

5) Strona umowy zgdajgca zmiany wysokosci wynagrodzenia Strona umowy
zgdajgca zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przedstawia drugiej
Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie pdzniej niz 30 dni od daty publikacji
komunikatu Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ktéry winien zawiera¢ opis
proponowanej zmiany wraz z kalkulacjg kosztéw oraz sposobem sporzadzenia takiej
kalkulacii,

6) Wniosek musi zawiera¢ dowody jednoznacznie wskazujgce , ze zmiana cen
materiatow lub kosztéw o ponad 10% w stosunku do cen lub kosztéw obowigzujgcych w
terminie sktadania oferty, wptyneta na koszty wykonania zamdéwienia,

7) W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 5), Strona
umowy, ktorej przedtozono wniosek, moze zwrdéci¢ sie do drugiej Strony z wezwaniem o
jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentow; wnioskodawca zobowigzany jest odpowiedzie¢ na wezwanie wyczerpujgco i
zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,

8) Strona umowy, ktorej przedtozono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania
kompletnego wniosku, informacji i wyjasnien, zajmie pisemnie stanowisko w sprawie; za
dzien przekazania stanowiska, uznaje sie dzien jego wystania na adres wiasciwy dla
doreczen pism odpowiednio do Zamawiajgcego lub Wykonawcy,

9) Jezeli zostanie wykazane, ze zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z
realizacjg zamoéwienia uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okreslajgcy nowg
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian. -
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy z ktorym zawart umowe w zakresie
odpowiadajgcym zmiang cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy.

15. Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, zamawiajgcy okresla maksymalng
dopuszczalng wartos¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym okresie
realizacji zamowienia, w wyniku zastosowania postanowien o ktérych mowa w ust. 1 na
poziomie 5 % ceny wybranej oferty. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢
zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajgcy.

16. Niezaleznie od postanowien powyzszych zmiany postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, sg mozliwe
gdy zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wymienionych w art. 455 ust. 1, 2 ustawy
Pzp.

17. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa powyzej jest ztozenie wniosku przez
strone inicjujgcg zmiane zawierajgcg miedzy innymi: opis propozycji zmiany, uzasadnienie
zmiany, opis wptywu zmiany na harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania
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umowy oraz sporzgdzeniem protokotu koniecznosci zawierajgcego istotne okolicznosci
potwierdzajgce koniecznos¢ zawarcia aneksu.

18. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania
Zamawiajgcego do wyrazenia takiej zgody.

19. Ciezar wykazania stopnia (zakresu) wptywu powyzszych zmian na powiekszony
koszt wykonania zamodwienia spoczywa na Wykonawcy, zas zmniejszonych — na
Zamawiajgcym.

20. Wszelkie zmiany postanowieh Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i podpisania przez obydwie strony umowy, chyba ze inaczej zastrzezono w
niniejszej Umowie.

21. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb
wskazanych do kontaktow miedzy stronami umowy.

22. Z wnioskiem o zmiang umowy moze wystgpi¢ zarowno Wykonawca, jak i
Zamawiajacy.

§ 14.
UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w terminie 30 dni od
dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego danej okolicznosci :

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 20 dni,

2) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub jesli roboty nie
sg wykonywane z nalezytg starannoscig lub nie rokujg ich ukonczenia w terminie,

3) Wykonawca realizuje roboty lub inne obowigzki przewidziane niniejszg umowg w
sposob niezgodny z niniejszg umowg, dokumentacjg projektowg lub SST lub wskazaniami
Zamawiajgcego,

4) zostanie wszczete postepowanie likwidacyjne,firmy Wykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuaciji
finansowej, uzasadniajgcej zgtoszenie wniosku o upadto$¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu
wniosku o upadtos¢, w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

5) chociazby czesé majgtku Wykonawcy niezbedna do realizacji umowy zostanie
zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

6) w przypadku, o ktorym mowa w § 12 ust. 13 pkt 2,

7) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia z udziatem innych
podwykonawcow niz wskazani w § 5 ust. 2 lub zgtoszeni w trybie okreslonym w § 5,

8) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 4

9) Wykonawca nie wykonat rob6t w terminie wskazanym w § 2.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy:

1) Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
— w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru - w terminie 1 miesigca od dnia uptywu terminu na dokonanie przez
Zamawiajgcego odbioru robét lub od dnia odmowy Zamawiajgcego podpisania protokotu
odbioru.

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac
uzasadnienie.
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4. W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony
obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2 powyzej,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowié bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
z umowg Zamawiajgcy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i
wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ i powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

6. Podstawg rozliczen prawidtowo wykonanych prac podczas odstgpienia od umowy
bedzie kosztorys, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 pkt 5d.

§ 15.
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na czas obowigzywania umowy, nie
pozniej niz do dnia poprzedzajgcego dzien, w ktérym ma nastgpic¢ przekazanie Terenu
budowy, umowy lub umdéw ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci
zwigzanej z realizacjg umowy oraz do terminowego optacania naleznych sktadek
ubezpieczeniowych w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie
nizszag niz Cena oferty;

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzone;j
dziatalnosci gospodarczej, obejmujgcej/obejmujgcych swoim zakresem co najmniej
szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku Smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia
wiasnego lub 0sdb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa),
powstate w zwigzku z wykonywaniem ustug, robét budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy;

3) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy
(Dalszego podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujgcych w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.

2. Umowy ubezpieczenia, o ktdérych mowa w ust. 1, muszg zapewnia¢ wyptate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.
3. Koszt umowy lub umow, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki

ubezpieczeniowe, pokrywa w cato$ci Wykonawca.
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4. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie
poOzniej niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem
Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminow
umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawce.

5. W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtuzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1-4, przedstawiajgc
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w
szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przediuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 14
lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie,
o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy, na jego koszt,
dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1-4, a poniesiony koszt
potrgci z naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§ 16.
PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca niniejszg Umowg, stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) (dalej ,Prawo
Autorskie”), w ramach Wynagrodzenia, przeniesie na rzecz Zamawiajgcego catosé
autorskich praw majgtkowych do prac powstatych w ramach Umowy (utwor),
obejmujgcych prawo do rozporzgdzania przedmiotowymi pracami w zakresach i na
wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Prawa Autorskiego, a w
szczegodlnosci i co najmniej na nastepujgcych polach eksploatacji (dalej ,Pola
Eksploatac;ji”):

1) w zakresie wielokrotnego udostepniania i przekazywania osobom trzecim, w tym
korzystanie z utworu przed wszelkimi organami wtadzy i administracji panstwowej lub
samorzgdowej, sgdami, samorzgdowymi kolegiami odwotawczymi, organizacjami
zawodowymi rzeczoznawcow majgtkowych oraz agendami rzgdowymi;

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okreslong technikg
egzemplarzy utworow, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowa;

3) digitalizacja, wprowadzenie i zapisywanie utworéw w pamieci komputera;

4) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

5) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony powyzej —
publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a takie publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt
mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym takze za
pomocg potgczen internetowych oraz potgczen opartych na technologiach telefonii
komérkowej;

6) dystrybucja utworu, w szczegdlnosci jej ekspozycja i publiczne udostepnianie w
srodkach masowego przekazu; zaréwno w Rzeczypospolitej Polskiej, jak i zagranicg, przy
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czym jednoczesnie zostang przeniesione prawa do kazdego utworu stanowigcego czesc¢
przedmiotu umowy bez konieczno$ci sktadania odrebnych oswiadczen w tym przedmiocie
przez Zamawiajgcego, ktory w ramach Wynagrodzenia, nabywa prawo do przeniesienia
na rzecz osoéb trzecich autorskich praw majgtkowych na Polach Eksploatacji, nabytych
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

2. Zamawiajgcy nabywa rowniez prawo do korzystania i rozporzgdzania zaleznymi
prawami autorskimi w zakresie wymienionym w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.
Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia i nieodwotalnie upowaznia lub upowazni, jesli
zajdzie taka potrzeba — Zamawiajgcego do wykonywania wszystkich praw zaleznych do
przedmiotu umowy (w tym do udzielania zgody na wykorzystanie adaptacji przedmiotu
umowy), oraz nieodwotalnie upowaznia lub upowazni, jesli zajdzie taka potrzeba —
Zamawiajgcego do dokonywania zmian przedmiotu umowy.

3. W przypadku, jesli jakiekolwiek autorskie prawa majgtkowe do jakiejkolwiek czesci
przedmiotu umowy nie bedg przystugiwa¢ Wykonawcy, zapewni on, aby zostaty one
przeniesione w zakresie P4l Eksploatacji i na zasadach okreslonych w Umowie

na Zamawiajgcego. Ponadto, w powyzszej sytuacji, Wykonawca zapewni, aby osoby takie
udzielity na rzecz Zamawiajgcego upowaznien, o ktérych mowa w ust. 7 ponizej.

4, W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci, Strony postanawiajg, ze zaptata
wynagrodzenia brutto, wyczerpuje jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy oraz osob, ktorymi
sie on postuguje przy wykonywaniu niniejszej Umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze osoby trzecie nie uzyskaty ani nie uzyskajg autorskich
praw majgtkowych do prac bedgcych przedmiotem niniejszej Umowy.
6. Postanowienia niniejszego paragrafu w niczym nie naruszajg autorskich praw

osobistych, przy czym Wykonawca niniejszym upowaznia — oraz upowazni, jesli zajdzie
taka potrzeba — Zamawiajgcego do korzystania z jego osobistych praw autorskich w
stopniu wymaganym do korzystania przez Zamawiajgcego z utworu.

7. Wykonawca przeniesie w ramach Wynagrodzenia na Zamawiajgcego tytut
wiasnosci do no$nikéw, na ktérych Przedmiot Umowy, w szczegdlnosci utwory sg
utrwalone. Przeniesienie bedzie skuteczne z chwilg zaptaty wynagrodzenia brutto, a
noéniki zostang przekazane Zamawiajgcemu z chwilg podpisania Protokotu.

§ 17.
NADZOR AUTORSKI
1. Wykonawca zapewni sprawowanie przez Projektanta nadzoru autorskiego od dnia
rozpoczecia robot budowlanych do dnia podpisania protokotu odbioru korncowego.
2. Do obowigzkow Projektanta w ramach nadzoru autorskiego bedzie nalezato w

szczegolnosci:

1)stwierdzenie w toku wykonywanych robét budowlanych zgodnosci ich realizacji z
dokumentacjg projektowa,

2)wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych dokumentacji projektowej, zgtaszanych
przez Zamawiajgcego, Wykonawce lub Podwykonawcéw.

3)uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,

4)wykonanie koniecznych opracowan, w tym zmian dokumentacji projektowej,
ktorych potrzeba sporzgdzenia wnikneta na etapie realizacji robét budowlanych,

5)wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej, w czasie wykonywania robot
budowlanych, co Projektant dokumentowac bedzie przez:
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a)zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej dla zakresu
dot. przebudowy istniejgcego uzbrojenia,

b)rysunki zamienne, szkice lub nowe projekty opatrzone datg, podpisem oraz
informacja, jaki element dokumentacji zastepuija,

c)wpisy do dziennika budowy,

d)protokoty lub notatki stuzbowe.

§ 18. Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia
11. 09. 2019 r. — Prawo zamowien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach
procesowych przepisy Kodeksu Postepowania Cywilnego.
2. Zgodnie z Regulaminem Programu Polski tad oraz zapisami Promesy Wstepnej,
ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w
ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony umowy zobowigzujg sie poddac
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej lub — jesli strony tak zgodnie
postanowig — przed wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne
rozwigzanie sporu. Jesli powyzsze metody rozwigzywania sporow nie bedg skuteczne
wiasciwy bedzie sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
3. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym w dwoch
egzemplarzach dla Zamawiajgcego i w jednym egzemplarzu dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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