
BEŁCHATÓW, dnia ...........2024r. 

PROJEKT

UMOWA NR _________________ 

zawarta w dniu …................................ 2024 r. w Bełchatowie pomiędzy:
Powiatem  Bełchatowskim  reprezentowanym  przez  Zarząd  Powiatu  w  Bełchatowie
w imieniu którego działają:

1) …………………………………...  -  Starosta Bełchatowski
2) …………………………………...    -  Wicestarosta

zwanym dalej „Zamawiającym”, a 
________________________________________________________________________
_ __ z siedzibą w ______________(__-___), przy ul. _______________, zarejestrowaną 
w _________________, KRS nr ____________________, kapitał zakładowy 
_____________________ zł, NIP:___________________, REGON 
____________________, reprezentowanym 
przez:_________________________________ zwanym w dalszej części umowy 
"Wykonawcą", zwani dalej indywidualnie również jako "Strona", a w liczbie mnogiej jako 
"Strony", 

Zważywszy na wynik postępowania na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj, zadania 
inwestycyjnego pn. „ MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ 
PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W BEŁCHATOWIE - OS” przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy Pzp, Strony postanowiły, co 
następuje: 

§ 1. 
PRZEDMIOT UMOWY

1.  Przedmiotem umowy jest zrealizowanie zamówienia: Wykonanie w trybie 
zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. „ MODERNIZACJA BUDYNKU 
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W BEŁCHATOWIE - OS” , w 
ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
2.  Przedmiot umowy obejmuje między innymi:

1) Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę (jeśli konieczne) oraz pozostałej dokumentacji projektowej 
niezbędnej do zrealizowania zadania. Dokumentację budowlaną i wykonawczą należy 
sporządzić na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, stanowiącego załącznik nr 
11 do SWZ.

2) Wykonanie wszelkich robót budowlanych w tym: zakup wyposażenia i wykonanie
innych czynności zgodnie z celem inwestycji, opisem przedmiotu zamówienia i programem
funkcjonalno-użytkowym, a także opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją 
projektową niezbędną do pełnej realizacji i odbioru inwestycji.
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3) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej oraz wytycznych eksploatacyjnych 
dla Zamawiającego dotyczących wbudowanych urządzeń, przekazanie Zamawiającemu 
kompletnego wniosku w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia (jeśli 
konieczne) i inne wymagane prawem dokumenty.

4) Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w SWZ oraz Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym, przy czym rozwiązania przedstawione w Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym mogą ulec zmianie lub modyfikacji na etapie wykonywania 
projektu budowlanego

§ 2. 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Realizacja zamówienia odbywać się będzie zgodnie z uzgodnionym pomiędzy 
Zamawiającym i Wykonawcą harmonogramem rzeczowo-finansowym, określającym także
terminy realizacji poszczególnych etapów inwestycji.
2.  Strony ustalają terminy realizacji:

1) Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnego wniosku o przekazanie terenu budowy, 
który to wniosek Wykonawca będzie uprawniony złożyć po podpisaniu przez Strony 
Protokołu Odbioru Dokumentacji. Po zgłoszeniu do PINB rozpoczęcia budowy (w 
przypadku pozwolenia na budowę) lub skutecznego zgłoszenia robót nie wymagających 
pozwolenia na budowę (jeśli konieczne).

2) Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie maksymalnie 
do 15 LISTOPADA 2025 ROKU  od daty podpisania umowy, przy czym Zamawiający 
wymaga aby projekt budowlany umożliwiający złożenie wniosku o wydanie decyzji 
pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych, złożony został w terminie do 3 
miesięcy od podpisania umowy. Pozostałe elementy dokumentacji projektowej – w 
terminie do 4 miesięcy od podpisania umowy.

3) Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu wykonania robót, jeżeli 
Wykonawca w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności nie przedstawi Zamawiającemu 
wniosku o przedłużenie terminu ze szczegółowym uzasadnieniem.
3.  W celu zapewnienia właściwego finansowania inwestycji z Programu Polski Ład 
określa się wymagania dotyczące etapów realizacji umowy. Przedmiot umowy zostanie 
zrealizowany w trzech etapach:
- I Etap - zakończenie i rozliczenie etapu w terminie do 4 miesięcy od zawarcia umowy: o 
wartości wkładu własnego Zamawiającego;
- II Etap - zakończenie i rozliczenie etapu w terminie do 14 miesięcy od zawarcia umowy: 
o wartości maksymalnie 50 % otrzymanego przez Zamawiającego dofinansowania z 
Programu Polski Ład
 - III Etap - zakończenie i rozliczenie etapu w terminie do 15 LISTOPADA 2025 ROKU: o 
wartości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia, z uwzględnieniem sumy 
wypłaconych wcześniej kwot wynagrodzenia.
4. Wykonawca w terminie do 14 dnia od daty podpisania umowy, przedstawi dla 
Zamawiającego do zaakceptowania harmonogram rzeczowo-finansowy Inwestycji, 
uwzględniający terminy określone w § 2 ust. 3. dotyczące realizacji poszczególnych 
etapów.
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5.  Terminy realizacji przedmiotu umowy mogą ulec zmianie jedynie z przyczyn 
stanowiących podstawę do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.
6.  Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia robót, Wykonawcy nie 
przysługuje prawo do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy.
7.  Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyśpieszenia tempa
robót, aby świadczenie zostało wykonane w umówionym terminie. Wszystkie koszty 
związane z podjętymi działaniami obciążą Wykonawcę, chyba że niezwłocznie uzasadni, 
że termin wykonania świadczenia nie jest niczym zagrożony.
8.  Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej 
Umowy, uznaje się datę zgłoszenia do odbioru końcowego, o ile roboty te nadają się do 
odbioru, wraz z pozwoleniem na budowę / zgłoszeniem robót budowlanych  -  jeżeli 
dotyczy.
9.  Za datę zakończenia wykonania dokumentacji projektowej, uważa się dzień 
przekazania Zamawiającemu dokumentacji, jeżeli protokół odbioru dokumentacji będzie 
pozytywny.
10.  Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość przedmiotu Umowy.

§ 3. 
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Przedstawicielem Zamawiającego na terenie robót będzie ………..…………….……….., 
tel. …………………………………….……...., e-mail: ………………………………..….
2. Z upoważnienia Wykonawcy roboty prowadził będzie Kierownik Budowy: 
…………………….., tel. ………….., e-mail: ……………………….……

§ 4. 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE art. 95 ust. 1 ustawy Pzp 

1. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 Pzp wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób które 
wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót budowlanych, czyli tzw. 
pracowników fizycznych i operatorów sprzętu. Wymóg ten nie dotyczy więc między innymi
osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych, projektanta itp. Ustalenie
wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy.
2. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu oświadczenie o osobach zatrudnionych przy realizacji zamówienia na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. 
Oświadczenie stanowić będzie załącznik do umowy.
3. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Podwykonawcą Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o osobach zatrudnionych przy realizacji 
zamówienia na podstawie umowy o pracę z Podwykonawcą wraz ze wskazaniem 
czynności jakie będą oni wykonywać. Oświadczenie stanowić będzie załącznik do umowy.
4. Każdorazowo na żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego 
Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć potwierdzone za zgodność kopie umów o pracę 
zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z Pracownikami wykonującymi roboty 
budowlane objęte niniejszą umową wraz z oświadczeniem Wykonawcy lub 
Podwykonawcy, że osoby te wykonują roboty budowlane objęte niniejszą umową.

3



5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę potwierdzonych za zgodność kopii umów w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie 
obowiązku zatrudniania Pracowników, o których mowa w niniejszym paragrafie.
6. Zamawiający ma prawo w każdym czasie dokonać kontroli osób wykonujących 
roboty budowlane na placu budowy.
7. Dopuszczalna jest zmiana ilości pracowników wykonujących roboty budowlane na 
podstawie umowy o pracę zawartej z Wykonawcą i Podwykonawcą. Zmiana ilości 
pracowników wykonujących roboty budowlane skutkuje obowiązkiem doręczenia przez 
Wykonawcę Zamawiającemu w terminie 3 dni od zaistnienia zmiany aktualnego 
oświadczenia, o których mowa w ust. 2 i 3. Zmiana tego oświadczenia nie wymaga 
zawierania przez Strony aneksu do umowy.
8.  Dokumenty określone w ust. 2, 3 i 4 powyżej, zawierają informacje, w tym dane 
osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 
szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, 
rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

§ 5. 
PODWYKONAWCY

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy części 
zamówienia.
2.  Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące 
przedmiot niniejszej Umowy: 
………………………………………………………………………,a Podwykonawcom 
powierzy wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej 
Umowy: ……………………………………………………………….
3.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 
zawrzeć umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
4.  Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia 
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
5.  Umowa z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, musi 
zawierać następujące postanowienia:

1) zakres powierzanych Podwykonawcy robót budowlanych, których wykonanie 
stanowi podstawę zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, 
wysokość wynagrodzenia za powierzone prace,

2) zobowiązanie Wykonawcy do przyjęcia faktur Podwykonawców za wykonane i 
odebrane przez niego roboty - w terminie do 7 dni od zakończenia robót;

3) zobowiązanie Wykonawcy do przedłożenia Zamawiającemu – wraz z własną 
fakturą - kopii faktur Podwykonawców, o których mowa w pkt 2 - w terminie 7 dni od ich 
otrzymania;
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4) zasady odbiorów robót wykonywanych przez Podwykonawcę ze wskazaniem, że
odbiór dokonywany przez Wykonawcę nie będzie wywoływał skutku względem 
Zamawiającego;

5) postanowienia spójne z niniejszą umową w szczególności w zakresie terminów 
wykonania robót objętych umową podwykonawczą, okresów odpowiedzialności za wady 
wykonywanych przez Podwykonawcę robót budowlanych,

6) postanowienia dotyczące dochodzenia zapłaty kar umownych przez Wykonawcę
wobec Podwykonawcy robót;

7) postanowienia zakazujące Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelności bez
zgody Wykonawcy i Zamawiającego;

8) postanowienia zakazujące Podwykonawcy podzlecania wykonania robót 
budowlanych i związanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych bez 
zgody Wykonawcy i Zamawiającego.

9) Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać, co 
najmniej okresowi gwarancji udzielonemu przez Wykonawcę i liczone będą od daty 
odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia.
6.  Umowa z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, nie może 
zawierać postanowień:

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od 
zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót 
wykonanych przez Podwykonawcę;

2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 
od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Podwykonawcy przez 
Zamawiającego;

3) skutkujących zatrzymaniem należnego Podwykonawcom wynagrodzenia w 
części lub całości do czasu odbioru robót przez Zamawiającego;

4) o potrącaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy należności na poczet 
zabezpieczenia należnego wykonania umowy, kaucji gwarancyjnej i należności z tytułu 
generalnego wykonawstwa, w tym kosztów organizacji i utrzymania budowy;

5) dotyczących realizacji robót budowlanych z terminem dłuższym niż 
przewidywany niniejszą umową dla tych robót.
7.  Jeżeli Zamawiający w terminie 10 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości 
robót i wynagrodzeniem Podwykonawcy (wynagrodzenie za te roboty nie może być 
wyższe niż wskazane w ofercie Wykonawcy) oraz z częścią dokumentacji dotyczącej 
wykonania robót, które mają być realizowane przez Podwykonawcę, nie zgłosi na piśmie 
zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy.
8.  Zamawiający zgłosi zastrzeżenia w przypadku przedłożenia projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie spełniającej wymagań 
dotyczących umowy o podwykonawstwo lub warunków dotyczących Podwykonawcy 
określonych w niniejszej umowie.
9.  Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do 
tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
10.  Jeżeli Zamawiający w terminie 10 dni od dnia przedłożenia umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie 
sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę.
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11.  Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 0,5 % wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 PLN.
12. Na każdym etapie realizacji dostawy Zamawiający może żądać od Wykonawcy 
wyjaśnień odnośnie zakresu robót aktualnie wykonywanych przez Podwykonawców i 
zakresu rozliczeń finansowych z nimi.
13.  Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do każdej faktury przedkładanej 
Zamawiającemu, oświadczeń i dokumentów wskazanych w § 7 ust. 14 pkt 1. niniejszej 
umowy.
14.  Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy w terminach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.
15.  W razie niezapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, 
Zamawiający może wstrzymać wypłatę odpowiedniej części wynagrodzenia dla 
Wykonawcy do czasu zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy. Okres 
ten nie stanowi opóźnienia w zapłacie.
16.  Wykonawca odpowiada za osoby trzecie przy pomocy których wykonuje 
zobowiązanie oraz za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych 
podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania.
17. Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi 
robotami lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny 
ustalony w niniejszej umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest 
zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz korzyści 
wynikających z tych zobowiązań.
18.  Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać niezwłocznie Zamawiającego o 
wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postępowaniach 
sądowych z udziałem Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
toczących się w związku z realizacją umowy.
19.  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany albo rezygnacji przez Wykonawcę z 
podwykonawców, z tym iż, w przypadku podwykonawców biorących udział w realizacji 
umowy, za pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia wymagania, o których mowa w  SWZ w stopniu nie mniejszym niż wymagany w 
toku postępowania o udzielenie zamówienia
20.  Za działania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za 
działania własne.
21.  Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 5 stanowi 
podstawę do żądania od Wykonawcy natychmiastowego usunięcia przedmiotowego 
Podwykonawcy z Terenu Budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza uprawnień 
Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karami umownymi.
22.  Do wszelkich zmian do umów zawartych między Wykonawcą a Podwykonawcą 
zamówienia na roboty budowlane stosuje się procedurę określoną w niniejszym 
paragrafie.
23.  Do wszelkich umów zawieranych między Podwykonawcą zamówienia na roboty 
budowlane a dalszym Podwykonawcą zamówienia na roboty budowlane stosuje się 
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odpowiednio postanowienia powyższe z tym, że w takim przypadku Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca zobligowani są ponadto do przedłożenia Zamawiającemu 
pisemnej zgody Wykonawcy lub Podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z przedłożonym uprzednio projektem umowy.
24.  Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo podlegają akceptacji Zamawiającego
na zasadach i warunkach określonych w niniejszej umowie jak dla zawieranych umów o 
podwykonawstwo.
25.  Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych 
Podwykonawców.

§ 6. 
WYNAGRODZENIE

1.  Za należyte wykonanie całości przedmiotu zamówienia, Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości netto …………….. zł 
(słownie: ……………złotych) podatek VAT…………% - ……………zł, (słownie: …………..
…… złotych) – łącznie brutto:.………..…………….…….… zł (słownie: ……….….
………………..…. złotych).
2. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości strony zgodnie potwierdzają i 
oświadczają, że wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym za 
wykonanie całego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy 
oraz zawiera wszelkie koszty niezbędne do jej wykonania.
3.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z 
realizacją wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy i obowiązujących 
przepisów, w tym w szczególności: koszty związane z wykonaniem dokumentacji 
projektowej, przeniesieniem praw autorskich do tej dokumentacji oraz wykonaniem na jej 
podstawie robót budowlanych, pełnieniem nadzoru autorskiego, uzyskanie wszelkich 
decyzji administracyjnych, uzgodnień opinii, warunków, itp. Obejmuje również koszty 
materiałów i wyrobów budowlanych, koszty wszelkich prac przygotowawczych, 
porządkowych, wszelkie koszty utrzymania, w tym koszty związane z zapewnieniem i 
dostawą mediów do dnia odbioru Przedmiotu umowy,  koszty nadzorów specjalistycznych,
koszty kierownictwa budowy, koszty związane z wykonaniem przekopów kontrolnych dla 
ustalenia faktycznego przebiegu istniejącego uzbrojenia terenu i przygotowaniem terenu 
do wykonania robót, w tym koszty wykonania wszelkich prac związanych z usunięciem 
przeszkód uniemożliwiających lub ograniczających wykonanie robót objętych 
Przedmiotem Umowy, także tych znajdujących się w ziemi, koszty związane z odbiorami 
wykonanych prac oraz inne koszty wynikające z Umowy, a także uwzględnia ryzyko 
Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z jej wykonaniem.
4.  Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy 
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 
ust. 1 niniejszej Umowie oraz obowiązujących regulacjach prawnych.
5.  Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktur 
częściowych i faktury końcowej, które zostaną wystawione po odbiorach częściowych i 
końcowym robót.
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6.  Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda taka musi być wyrażona na 
piśmie pod rygorem nieważności.

§ 7. 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

1.  Zamówienie realizowane jest przy udziale środków pochodzących Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
2.  Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacone w trakcie realizacji umowy na 
podstawie faktur częściowych oraz po zakończeniu robót i odbiorze przez Zamawiającego
przedmiotu zamówienia.
3.  Rozliczenie finansowe inwestycji nastąpi w trzech etapach. Za I i II Etap, na 
podstawie faktur częściowych oraz za III Etap fakturą końcową, zgodnie z przyjętym 
harmonogramem rzeczowo finansowym.

1)  I Etap - zakończenie i rozliczenie etapu w terminie do 4 miesięcy od 
zawarcia umowy: płatność z wkładu własnego Zamawiającego, maksymalnie do 
wysokości 750 000. 00 zł. Słownie: ( siedemset pięćdziesiąt tysięcy zł.) 

2)  II Etap - zakończenie i rozliczenie etapu w terminie do 14 miesięcy od 
zawarcia umowy: płatność opcjonalna uzależniona od kwoty całkowitego wynagrodzenia :

a) z środków własnych plus środki o wartości maksymalnie do 50 % 
otrzymanego przez Zamawiającego dofinansowania z Programu Polski Ład.

b) z środków o wartości maksymalnie do 50 % otrzymanego przez 
Zamawiającego dofinansowania z Programu Polski Ład.
 3) III Etap - zakończenie i rozliczenie etapu w terminie do 15 LISTOPADA 2025
ROKU: o wartości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia, z uwzględnieniem sumy 
wypłaconych wcześniej kwot wynagrodzenia.
4.  Realizacja zamówienia w ustalonych terminach i wartościach procentowych 
określonych w § 2 ust. 3, pozwoli na terminowe otrzymywanie transz dotacji z BGK, a tym 
samym na terminowe i regularne płatności dla Wykonawcy.
5.  Należności za faktury częściowe będą płatne przelewem na rachunek Wykonawcy 
prowadzony w Banku ……………………………..……. o 
Numerze………………………………..w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z niezbędnymi dokumentami 
rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Zamawiającego
6.  Zgodnie z wymogami Programu Polski Ład, Wykonawca zapewnia finansowanie 
Inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas 
poprzedzający wypłaty z Promesy na zasadach wskazanych w ust. 5 Promesy Wstępnej 
NR Edycja 8/2023/8722/Polski Ład.
7.  Zgodnie z wymogami Programu Polski Ład zapłata wynagrodzenia Wykonawcy 
Inwestycji nastąpi po odbiorze końcowym Inwestycji przez Zamawiającego,  z 
jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata za ostatnią fakturę wynagrodzenia Wykonawcy 
nastąpi w terminie nie dłuższym niż 35 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 
faktury  przez Zamawiającego wraz z przedstawieniem przez Wykonawcę dowodu zapłaty
wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, jeżeli 
Wykonawca korzystał przy wykonaniu umowy z pomocy Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy.  
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8.  Podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktur stanowić będą protokoły odbioru 
częściowego i końcowego sporządzone przez Zamawiającego, potwierdzające wykonanie
prac bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, podpisane przez obie strony 
umowy. 
9.  Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT na:             
Powiat Bełchatowski  NIP 769 220 47 21  REGON: 590648422
adres:  Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
ul. Pabianicka 17/19,  97-400 Bełchatów 
10. Powiat Bełchatowski akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres: efaktury@powiat-belchatowski.pl.
11. Wykonawca oświadcza, że wystawia, przesyła i udostępnia faktury w formie 
elektronicznej zapewniając autentyczność ich pochodzenia, integralność i czytelność ich 
treści.
12. Strony umowy ustalają, iż dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego.
13. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek jest firmowym 
rachunkiem rozliczeniowym.
14.  W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie części 
przedmiotu umowy, przy ich rozliczeniu stosuje się następujące postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć najpóźniej na 7 dni przed terminem 
płatności należnego mu wynagrodzenia za odebrany przedmiot umowy, dowody 
dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za 
roboty stanowiące przedmiot odbioru końcowego. Dowody powinny potwierdzać brak 
zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń 
Podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wynikających z umów o 
podwykonawstwo. Dowodami takimi są: kopie faktur oraz potwierdzenia przelewu lub 
oświadczenia Podwykonawców lub dalszych podwykonawców o uregulowaniu wobec nich
zobowiązań przez Wykonawcę wraz z zestawieniem wystawionych przez nich 
wymagalnych faktur. Niedostarczenie ww. dowodów traktowane będzie jako uchylanie się 
Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy i uruchamia procedury przewidziane niniejszą umową oraz wstrzymanie 
odpowiedniej części wynagrodzenia.

2) W przypadku uchylenia się Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający, przed 
dokonaniem bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wezwie 
Wykonawcę do złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących powodów wstrzymania 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich 
złożenie;

3) W przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty
lub podmiotu, któremu płatność się należy, Zamawiający składa do depozytu sądowego 
kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy;

4) Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy należne wynagrodzenie (bez odsetek), jeżeli podwykonawca 
udokumentuje jego zasadność, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w pkt 2 
wyjaśnień w sposób wystarczający wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. 
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych
podwykonawcy;
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5) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 4, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy
lub usługi.

6) W przypadku zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcy 
wykonującemu daną część przedmiotu umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
dokonania potrącenia kwoty wypłaconej podwykonawcy z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy.
17.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części 
zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga 
dodatkowego sprawdzenia.
18.  Płatność należności wynikającej z wystawionej faktury nastąpi przy zastosowaniu 
mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
19.  Strony oświadczają, że numery rachunków, na które dokonywane będą płatności 
wynikające z niniejszej Umowy ujawnione zostały w Białej Liście. W przypadku, gdy na 
dzień dokonywania jakiejkolwiek płatności, Zamawiający zweryfikuje, że podany rachunek
Wykonawcy nie jest ujawniony na Białej Liście, Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem 
zapłaty, aż do dnia roboczego następującego po dniu przekazania przez Wykonawcę 
numeru rachunku ujawnionego na Białej Liście – w takim przypadku czas od 
planowanego dnia dokonania płatności do dnia faktycznego wykonania płatności nie 
będzie uznawany za zwłokę w jej dokonaniu, a za dzień dokonania płatności zostanie 
uznany planowany dzień dokonania płatności (niewykonanej z powodu braku figurowania 
rachunku Wykonawcy na Białej Liście), co Strony zgodnie potwierdzają. Dla usunięcia 
wszelkich wątpliwości, Wykonawcy w takim przypadku nie będą przysługiwały żadne 
roszczenia z tytułu niewłaściwego wykonania zobowiązania przez Zamawiającego, w 
szczególności nie będą przysługiwały odsetki za opóźnienie i inne relewantne 
uprawnienia.

§ 8. 
OBOWIĄZKI STRON

1. Zamawiający zobowiązany jest do:
1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia,
2) przeprowadzania kontroli wykonywanych robót,
3) protokolarnego odbioru wykonanych i zgłoszonych przez Wykonawcę robót 

zanikających,
4) wskazywania Wykonawcy ewentualnych usterek stwierdzonych w czasie 

przeprowadzanych kontroli w trakcie realizacji umowy,
5) przystąpienia do odbioru przedmiotu umowy,
6) odebrania przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,
7) terminowego dokonywania płatności za wykonane i odebrane prace.

2.  Do obowiązków Wykonawcy należy :
1) protokolarne przejęcie terenu budowy.
2) sporządzenie lub zapewnienia sporządzenia, przez  kierowniku budowy, planu 

BIOZ. zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
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bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. poz. 1126), nie później niż 3 dni robocze przed 
datą rozpoczęcia robót budowlanych, powinien być on opracowany na podstawie 
sporządzonej przez projektanta informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego. 

3) zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem określonym w § 1 
umowy, Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz zgodnie z wymaganiami ustawy 
Prawo budowlane, Polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej,

4) Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować i uzgadniać z 
Zamawiającym wykonywanie dokumentacji projektowej na każdym etapie jej 
opracowywania w tym: przekazanie Zamawiającemu do wiadomości w drodze 
elektronicznej wystąpień i wniosków o wydanie: warunków, decyzji, opinii, uzgodnień (i ich
uzupełnień) oraz wszystkie decyzje i postanowienia organów administracji publicznej i 
samorządowej, opinii i uzgodnień innych podmiotów wydawanych w trakcie 
obowiązywania Umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę,

5) przekazanie dokumentacji projektowej Zamawiającemu do uzgodnienia, przed 
złożeniem wniosku na uzyskanie pozwolenia na budowę, lub zgłoszenia , ( jeżeli zachodzi
konieczność)

6) dostarczenia Zamawiającemu pełnej dokumentacji projektowej w wersji 
papierowej i elektronicznej ( nośnik elektroniczny w postaci płyty CD zawierający 
kompletny projekt wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót w formatach 
PDF, DOC/EXCEL w ilości 1 szt. ), w następującej ilości:

a) projekt budowlany w zakresie niezbędnym do zatwierdzenia projektu w organie 
administracji architektoniczno-budowlanej – 3 egz. 

Projekt budowlany ma zawierać w zależności od wymagań przepisów prawa 
budowlanego: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-
budowlany i projekt techniczny .

b) projekt wykonawczy – 3 egz. 
c) przedmiar robót z podziałem na branże z opisem, kodami CPV oraz poz. SST– 2

egz.,
d) kosztorys inwestorski szczegółowy z podziałem na branże z opisem, kodami 

CPV oraz poz. SST– 2 egz.,
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz. 
f) Dokumentacja winna być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, w tym 

techniczno-budowlanymi i obowiązującymi normami na dzień jej odbioru. Do obowiązków 
Wykonawcy należy zaopatrzenie przekazywanej Dokumentacji, o wykaz opracowań oraz 
pisemne oświadczenia: - iż dostarczona dokumentacja wykonana jest zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi, zostaje 
wydana w stanie zupełnym, kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, jest 
wolna od jakichkolwiek wad fizycznych i od wad prawnych, że zawartość wersji 
elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersją papierową oraz, że dokumentacja 
stanowiąca przedmiot umowy nie narusza żadnych praw autorskich majątkowych oraz 
osobistych osób trzecich. 

g) Odbiór dokumentacji wymaga formy pisemnej – Zgłoszenia w formie pisemnej 
wykonania dokumentacji projektowej przez Wykonawcę oraz Protokołu Odbioru 
Dokumentacji, podpisanego przez Strony Umowy, pod rygorem nieważności. W 
przypadku stwierdzenia braków w przekazanej dokumentacji Zamawiający przedstawi 
swoje stanowisko, wyznaczając Wykonawcy termin na doprowadzenie do zgodności 
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dokumentacji z umową nie dłuższy niż 7 dni. Odbiór Dokumentacji przez Zamawiającego 
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jej wady. W razie stwierdzenia wad 
Dokumentacji objętej przedmiotem Umowy w trakcie realizacji robót budowlanych 
prowadzonych na podstawie i zgodnie z tą Dokumentacją, Wykonawca zobowiązuje się 
do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych wad lub braków we własnym zakresie i na 
własny koszt. O usunięciu stwierdzonych wad lub braków Wykonawca niezwłocznie 
poinformuje Zamawiającego na piśmie. 

7) zapewnienia obsługi geodezyjnej i sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej zrealizowanych robót, jeśli dotyczy.

8) zapewnienie kierowania robotami objętymi przedmiotem umowy przez 
kierownika budowy, posiadającego stosowne uprwnienia budowlane  oraz wykonanywania
robót przez  pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

9) zapewnienie w trakcie realizacji inwestycji codziennej obecności na budowie 
kierownika budowy, jeżeli w toku wykonywania robót budowlanych obiektywnie konieczna 
będzie zmiana osoby, o której mowa powyżej, Wykonawca powiadomi o tym fakcie 
Zamawiającego, wskazując przyczynę zmiany oraz imię i nazwisko proponowanego 
zastępcy, a także przedstawiając jego kwalifikacje, co najmniej równe kwalifikacjom 
wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzącym do zawarcia umowy. a w przypadkach baraku jego obecności z przyczyn 
niezależnych od wykonawcy, zapewnienie zastępstwa kierownika budowy przez osobę 
posiadającą stosowne uprawnienia budowlane 

10) ponoszenie odpowiedzialności od dnia protokolarnego przekazania terenu 
robót za organizację swojego zaplecza, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich 
śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę 
materiałach. W przypadku zaniechania czynności porządkowe mogą zostać wykonane 
przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

11) bieżący wywóz z terenu budowy wytworzonych odpadów budowlanych 
własnym transportem, utylizacja np. w PSZOK oraz przedstawienie Zamawiającemu 
dowodów przeprowadzonej ich utylizacji.

12) ponoszenie odpowiedzialności od dnia protokolarnego przekazania terenu 
robót za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim.

13) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6, materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu 
umowy, 

14) ochrona mienia, zaplecza i placu budowy od dnia przekazania na własny koszt,
15) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i 

prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych z 
podaniem rodzaju zagrożenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania
przez cały czas trwania realizacji zadania,

16) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,
17) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o:
a) wykonaniu robót zanikających, 
b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na 

realizację zamówienia, 
18) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania przedmiotu 

zamówienia w sposób odmienny od umówionego w terminie 2 dni od daty stwierdzenia 
takiej konieczności,
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19) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonania 
robót przed ich zniszczeniem;

20) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb
budowy, ponoszenie wszelkich kosztów pozwoleń, uzgodnień, decyzji i akceptacji, których
wymaga prawo.

21) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca,

22) uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego, 
dotyczących realizacji przedmiotu umowy,

23) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót, 
24) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, 

elementów nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia 
robót budowlanych,

25) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego,

26) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób 
niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich,

27) w przypadku wątpliwej jakości materiałów użytych do wbudowania 
Zamawiający ma prawo wykonania badań tych materiałów zgodnie z obowiązującymi 
normami w celu stwierdzenia ich jakości.; jeżeli badania wykażą, że zastosowane 
materiały są złej jakości, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na 
własny koszt dokona ich wymiany,

28) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, 
ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie
trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z 
prowadzonymi robotami,

29) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej 
bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 
wykonywania robót,

30) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo 
wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem
przedmiotu umowy,

31) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa 
nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z 
prowadzonymi robotami, wykonawca zobowiązuje się pokryć szkody w pełnej wysokości, 

32) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w 
należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

33) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak 
również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym 
dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 
prowadzonych prac fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji nie później niż do 
dnia zgłoszenia odbioru końcowego robót,

34) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 
oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i 
odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy,

35) zgłoszenie wykonania robót do odbioru,
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36) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na 
materiały i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę w tym np. wyników oraz protokołów 
badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

37) wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz wytycznych eksploatacyjnych 
dla Zamawiającego.

38) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w 
trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i 
konieczny do ich usunięcia,
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane 
uszkodzeniem urządzeń podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne. Ich 
obecność lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystając z zasobów 
powszechnej ewidencji gruntów jak również na podstawie stosownych znaków i 
jakichkolwiek innych oznak mogących wskazać na ich istnienie.
4. Wykonawca wyznaczy osobę z odpowiednimi kwalifikacjami do kierowania 
robotami budowlanymi. Zmiana tej osoby jest możliwa pod warunkiem, że nowa osoba 
będzie spełniała warunki, jakie były wymagane w SWZ.
5.  Wykonawca wyznaczy osoby do utrzymywania kontaktu z Zamawiającym oraz 
sprawowania nadzoru nad pracownikami Wykonawcy na terenie budowy. We wszelkich 
sprawach związanych z wykonaniem robót Wykonawca kontaktować się będzie 
bezpośrednio i wyłącznie z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany będzie do 
konsultowania z Zamawiającym wszelkich rozwiązań technicznych i ekonomicznych, 
również w zakresie proponowanych materiałów i uzyskania jego akceptacji.
6.  Wykonawca jest zobowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która 
przez swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób 
należytemu wykonywaniu umowy.
7.  Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór ze 
strony Zamawiającego.
8.  Wykonawca jest odpowiedzialny jak za własne zachowanie za działania i 
zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy.
9.  Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren budowy osobom 
wskazanym przez Zamawiającego, a także pracownikom organów Państwowego Nadzoru
Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo 
budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie 
przepisów tej ustawy.
10.  Wbudowane materiały muszą odpowiadać, co do jakości wymogom dotyczącym 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą - 
Prawo budowlane,
11. Wykonawca zrealizuje roboty/usługi będące przedmiotem umowy z fabrycznie nowych
materiałów własnych (zakupionych przez siebie), posiadających niezbędne atesty i 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego okazać, w 
stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.
12.  Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, 
potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót oraz do sprawdzenia 
ciężarów i użytych materiałów, badania te zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.
13.  W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót niezbędnych z uwagi na 
bezpieczeństwo budowy lub właściwe funkcjonowanie przedmiotu umowy nieobjętych 
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SWZ, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego przed 
przystąpieniem do ich wykonania. Roboty takie będą mogły być wykonane po podpisaniu 
przez Zamawiającego i Wykonawcę odpowiedniego Protokołu konieczności. Wykonanie 
robót bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie uprawnia do żądania dodatkowego 
wynagrodzenia, w tym z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, którego to roszczeń 
Wykonawca się zrzeka.
14.  Terminowe przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń i dokumentów dotyczących 
osób wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę, o których mowa w § 
4.
15.  Oświadczenia Wykonawcy:

1) Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się ze SWZ, Programem Funkcjonalno – 
Użytkowym i nie wnosi co do nich zastrzeżeń oraz potwierdza, że nie widzi przeszkód do 
pełnego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy.

2) Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy 
zachowaniu najwyższej staranności zapoznał się z SWZ, a także poznał istniejący stan 
faktyczny w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji 
inwestycji aktualizować i uzgadniać z Zamawiającym na bieżąco harmonogram realizacji 
inwestycji. Wykonawca nie zgłasza zastrzeżeń i zobowiązuje się wykonać przedmiot 
Umowy w zakresie zgodnym ze SWZ i niniejszą umową.

3) Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz 
będzie dysponował personelem władającym językiem polskim i posiadającym wymagane 
uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy zgodnie z należytą 
starannością.

4) Wykonawca oświadcza, że: potencjał techniczny, osoby, zasoby ekonomiczne i 
finansowe, zasoby podmiotów trzecich oraz podwykonawcy, zwane dalej „zasobami", 
zaoferowane w ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
zostaną wykorzystane do wykonania Umowy.
16.  Powyższe oświadczenia zostały przez Wykonawcę złożone w dobrej wierze i w 
dobrej wierze przyjęte przez Zamawiającego.
17.  Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są znane, 
poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca 
zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji 
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót.

§ 9. 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %
wynagrodzenia brutto, co stanowi kwotę ………………………..…………………… zł 
(słownie: …………………………………………………….. złotych), w formie ………...
……………..
2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostaje na okres jej 
obowiązywania.
3. 70 % kwoty, o której mowa w ust. 1, zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 
dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
4.  30 % kwoty, o której mowa w ust. 1, zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 
dni od upływu okresu rękojmi za wady i gwarancji .
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§ 10. 
GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli 
Zamawiającemu w formie pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Gwarancja 
powinna być zgodna z postanowieniami niniejszego paragrafu.
2. Okres gwarancji ustala się na ……………m-cy ( zgodnie z ofertą Wykonawcy), 
liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3.  W zakresie okresu rękojmi stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o rękojmi dla 
nieruchomości.
4.  Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić 
Zamawiającego, w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad.
5.  Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela gwarancji na 
wykonane prace budowlane i montażowe, i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, 
jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego gwarancją.
6.  Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
7.  W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w 
terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 6.
8.  W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzi lub szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub 
niedopuszczenia do powiększenia się szkody.
9. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy 
telefonicznie, lub mailem, a następnie pisemnie potwierdza wystąpienie wady.
10.  W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może 
usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
11.  W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów 
technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten 
uzgodnić z Zamawiającym.
12. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie 
o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.
13.  W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za 
naprawienie wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych urządzeniach i 
materiałach, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych urządzeń lub 
materiałów oraz wadliwie wykonanych robót.
14.  W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
3) złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości,
4) wszczęciu postępowania upadłościowego,
5) ogłoszeniu swojej likwidacji,
6) zawieszeniu działalności
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15.  Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą do końca każdego roku 
kalendarzowego rozpoczynając od roku następującego po dacie odbioru robót oraz 
ostatni przegląd gwarancyjny nie później niż na 30 dni przez upływem okresu gwarancji. 
Przeglądy przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół z 
przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad i usterek w
określonym przez Zamawiającego terminie.
16.  Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte 
rękojmią lub gwarancją wykonawca powinien na własny koszt usunąć nie później, niż w 
ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu z okresowego przeglądu gwarancyjnego, chyba, 
że wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest niemożliwe.
17.  Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 16, Zamawiający 
może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku 
koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej 
tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
18.  Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym 
mowa w ust. 17 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić zamawiającemu kwotę wykonania 
zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem 
naliczenia odsetek ustawowych.

§ 11. 
KARY UMOWNE

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 20 

dni roboczych - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień 
roboczy przerwy w wykonywaniu robót budowlanych;

2) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu zamówienia w stosunku do terminu 
zakończenia robót budowlanych - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy 
rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki, jaki upłynie pomiędzy umownym terminem 
zakończenia robót budowlanych a faktycznym dniem zakończenia robót budowlanych;

3) za zwłokę w terminie zakończenia wykonania poszczególnych etapów realizacji 
umowy, o których mowa w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia umownego brutto za dany Etap, za każdy dzień zwłoki;

4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom - w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto za każde dokonanie przez 
Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców;

5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień 
kalendarzowy zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty;

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 5 % 
wynagrodzenia brutto za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej 
zmiany;

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto za każdą 
nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany;
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8) za niedokonanie wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w zakresie terminu zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy - w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto za każde 
niedokonanie wymaganej przez Zamawiającego zmiany;

9) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem 
umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego 
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi umową - w
wysokości 5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień roboczy naruszenia;

10) za powierzenie obowiązków kierownika budowy osobie niezaakceptowanej 
przez Zamawiającego - w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień roboczy 
naruszenia;

11) za nieobecność kierownika budowy na terenie budowy dłużej niż 1 dzień 
roboczy – 500 zł za każdy dzień roboczy nieobecności;

12) za nieobecność kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej – 500 zł za 
każdą naradę koordynacyjną, w której nie uczestniczył kierownik budowy;

13) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w 
okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 
za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki liczony od dnia upływu terminu na 
usunięcie wad;

14) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w § 4 ust. 1 na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - w 
wysokości 1 000 zł za każdy stwierdzony przypadek.
15) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości
20 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia od umowy z
przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.
2.  Kary umowne naliczane będą od wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, 
określonego w § 6 ust. 1 Umowy.
3.  Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy ze 
wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 20 % wynagrodzenia 
brutto Wykonawcy.
4. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa 
poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych określonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
5.  Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy 
zwłoki.
6.  Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia skutecznego 
doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty. W razie zwłoki z zapłatą kary umownej 
Zamawiający może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia.
7. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z 
przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 12. 
ODBIÓR ROBÓT  

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów 
robót:

1) odbiór dokumentacji projektowej i odbiory częściowe robót budowlanych,
2) odbiory robót budowlanych ulegających zakryciu (roboty budowlane, których 

efekt ulega zakryciu podczas kolejnych faz technologicznych),
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3) odbiór końcowy.
2.  Odbiór Inwestycji odbywać się będzie na podstawie dwóch odbiorów częściowych 
oraz odbioru końcowego.
3.  Odbiory częściowe robót będą realizowane w terminach określonych w § 2 ust. 3 
umowy tj. po zrealizowaniu poszczególnych etapów.
4.  W celu dokonania rozliczenia częściowego Inwestycji Wykonawca informuje 
Zamawiającego o wykonaniu prac podlegających odbiorowi częściowemu oraz 
przedstawia Zamawiającemu zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich 
wartości.
5.  Zamawiający sprawdza zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich 
wartości, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty 
należne do zapłaty wykonawcy w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień. 
Zasady odbioru częściowego dla dokumentacji projektowej określają zapisy §8 ust. 2 pkt 
6, lit. a-g.
6.  Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego zakresu i wartości wykonanych prac 
spisany zostanie protokół odbioru częściowego prac, a Wykonawca wystawi fakturę 
częściową za wykonanie w/w prac. Protokół odbioru częściowego prac nie stanowi 
potwierdzenia należytego wykonania zrealizowanej części umowy, a jedynie rozliczenie 
ilościowe i wartościowe.
7.  Odbiór końcowy odbędzie się po zrealizowaniu III Etapu Inwestycji. Zakończenie i 
rozliczenie III etapu nastąpi w terminie do 15 listopada 2025 roku po zrealizowaniu 100 % 
wartości inwestycji.
8. W ramach odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty, 
o których mowa w §1 ust. 2 pkt 3 Umowy.
9.  Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał 
zastrzeżeń co do prawidłowości ich wykonania, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy 
datę końcowego odbioru robót. Zamawiający przystąpi do odbioru ostatecznego 
wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia ich ukończenia. Zamawiający 
dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy.
10.  Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał 
zastrzeżenia co do prawidłowości ich wykonania, w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru 
wykonanych robót.
11.  Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół, zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych przy odbiorze wad.
12.  Roboty zanikające lub ulegające zakryciu podlegają odbiorowi, którego gotowość 
Wykonawca zgłasza wpisem do Dziennika Budowy, powiadamiając o tym Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego.
13.  Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady umożliwiają korzystanie z obiektu, może dokonać odbioru i 
wyznaczyć czas na usunięcie wad;

2) jeżeli wady uniemożliwiają korzystanie z obiektu może obniżyć odpowiednio 
wynagrodzenie, odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz 
drugi.

19



14.  Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 
oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako 
wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
15.  O wykryciu wady w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający obowiązany jest 
zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, 
uzgadniając sposób i termin usunięcia wady.
16.  W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, wady 
usunie Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę.

§ 13.
ZMIANA UMOWY 

1.  Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia 
którejkolwiek z następujących okoliczności:

1) niesprzyjające warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, przy czym fakt 
wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót 
Wykonawca zgłasza pisemnie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w ciągu 5 dni 
roboczych pod rygorem braku możliwości powołania się na tą przesłankę zmiany terminu. 
Opóźnienia winny być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez 
Wykonawcę i Zamawiającego oraz potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W 
przypadku wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres 
przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi 
przerwy lub przestoju;

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, może nastąpić w przypadku 
wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne 
od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu 
wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki 
oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji 
zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły 
wyższej,

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, może nastąpić w przypadku 
skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót 
budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia 
robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji 
publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji 
zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano 
wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych,

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, może nastąpić w przypadku 
wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w 
dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o
liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub 
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instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej – o ile usunięcie kolizji wymagać 
będzie przedłużenia terminu realizacji;

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, może nastąpić w przypadku 
wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, 
powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 
niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia 
uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów, przy 
czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować 
zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, oraz 
zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

6) przedłużenia terminu wykonania zamówienia w zakresie niezbędnym do 
wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych,

7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy,

8) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian 
wprowadzonych w innych umowach wiążących Zamawiającego, w szczególności 
umowach z instytucjami nadzorującymi wdrażanie programów, w ramach których 
realizowane jest Zamówienie.

9) zmiany terminów płatności, gdy o zmianę taką wystąpi zamawiający a zmiana 
taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili składania oferty lub zmiany w harmonogramie w przypadku zmiany technologii 
wykonania robót lub niedostępności materiałów niezbędnych do wykonania prac zgodnie 
z harmonogramem,

10) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

11) zmiany osób funkcyjnych odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy, 
które mogą nastąpić w przypadku:

a) zmiany osób realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co 
najmniej równoważnymi uprawnieniami, spełniające warunki udziału w postępowaniu 
określone w SWZ;

b) zmiany osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od 
których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się
doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym warunki udziału w postępowaniu 
określone w SWZ. 

12) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z 
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
2.  Pozostałe okoliczności mogące skutkować możliwością zmiany umowy:

a) zmiana prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT o wartość tej 
zmiany; 

b) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 
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c) ograniczenia zakresu robót.
3.  Zamawiający dopuszcza wystąpienie w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
możliwości wykonania robót zamiennych (rozwiązań optymalizujących tj.: zmniejszających
cenę przedmiotu umowy lub/i skracających czas wykonania) w stosunku do 
przewidzianych dokumentacją projektową. Roboty takie muszą być zgodne z zasadami 
wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami dotyczącymi przedmiotu umowy. Roboty 
takie muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego i projektanta. Wszelkie opinie, 
uzgodnienia ewentualne zmiany decyzji niezbędnych do wprowadzenia zmian 
Wykonawca wykona własnym kosztem i staraniem. Zaproponowane rozwiązania nie 
mogą wpłynąć na wydłużenie terminu określonego w SWZ oraz nie mogą powodować 
wzrostu ceny za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
do zaakceptowania kosztorysy na roboty zamienne. Kosztorysy te opracowane będą na 
podstawie cen jednostkowych przyjętych z kosztorysu, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 5d.
Brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte ze średnich cen rynkowych za okres
ich wbudowania (nie wyższe niż przyjęte w zeszytach SEKOCENBUD),
4.  Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonania części (elementów) 
przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich 
wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowiązującymi na dzień odbioru przepisami, które pojawiły się w dokumentacji 
projektowej na skutek tzw. błędów projektowych lub które zostaną wykonane na 
podstawie odrębnej umowy bądź porozumienia z innym podmiotem (tzw. roboty 
zaniechane). W przypadku odstąpienia od całego elementu robót nastąpi odliczenie 
wartości tego elementu, od ogólnej wartości przedmiotu umowy. W przypadku odstąpienia
od części robót z danego elementu, obliczenie niewykonanej części tego elementu 
nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego, przygotowanego przez Wykonawcę, na 
podstawie kosztorysu, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 5d. Kosztorys różnicowy musi być 
zaakceptowany przez Zamawiającego.
5.  Strony przewidują zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i 
kwota podatku VAT i podatku akcyzowego oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie 
odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT oraz 
podatku akcyzowego, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i 
zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej 
stawki podatku – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany 
stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano.

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 ). Wynagrodzenie 
może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez 
Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów 
pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia 
przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe 
będzie, jeżeli Wykonawca:

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 
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wysokość tych kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń 
dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów 
ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile
zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania 
zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia 
możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:

 a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 
wysokość tych kosztów. 
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 427). Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio 
do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją 
przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów 
prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i
ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie 
przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę,

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 
wysokość tych kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń 
dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 
6.  Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 5 musi wykazać środkami 
dowodowymi, że zmiany o których mowa w ust. 5 mają bezpośredni wpływ na wysokość 
wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 5 wymuszają 
podwyższenie kosztów wykonania.
7.  Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego 
przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed
i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. 
przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a 
także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i 
ZUS).
8.  W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 pkt 1) część 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, płatna po 
zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością 
podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług po 
zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o 
stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto
będzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. 
Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.
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9.  W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 pkt 2) część 
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, płatna po 
zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, 
wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot 
umowy podanych w dokumentach, o których mowa w ust.12, do wysokości aktualnie 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z 
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego 
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób.
10.  W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 pkt 3) część 
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, płatna po 
zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 12 poniżej, 
ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe 
kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz 
Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 12 poniżej.
11.  W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 pkt 4) część 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, płatna po 
zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 12 poniżej, 
ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe 
kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz 
Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 13 poniżej.
12.  Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 5 
pkt 2-4 jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę 
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego 
wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego 
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za pracę tych osób i związanych z tym 
obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne bądź 
zdrowotne będących konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia 
i łączną kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami 
mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z 
wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca powinien 
wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia 
oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.
13.  Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na 
koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość 
wynagrodzenia. Ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy.
14.  Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp Zamawiający wskazuje następujące zasady 
wprowadzenia zmian wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku 
zmiany cen materiałów (materiałów budowlanych i wyrobów budowlanych) niezbędnych 
do wykonania Przedmiotu umowy, jak niżej:

1) Miernikiem zmiany ceny materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu 
umowy jest wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej robót budowlanych ogłaszany
w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

2) Wykonawca i Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany wysokości 
wynagrodzenia, gdy wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej robót budowlanych 
ogłoszony w ostatnim komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
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poprzedzającym wniosek o waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy wzrośnie/spadnie o 
co najmniej 10% w stosunku do wskaźnika w miesiącu zawarcia umowy, a jeżeli zawarcie 
umowy nastąpiło po 180 dniach od upływu terminu składania ofert, w stosunku do 
wskaźnika w miesiącu składania ofert.

3) Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić jedynie po ogłoszeniu 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu w sprawie zmian cen 
produkcji budowlano-montażowej w pierwszym kwartale 2024 roku,

4) Waloryzacja nie może dotyczyć wynagrodzenia Wykonawcy za roboty wykonane
i odebrane przed datą złożenia wniosku,

5) Strona umowy żądająca zmiany wysokości wynagrodzenia Strona umowy 
żądająca zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przedstawia drugiej 
Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie później niż 30 dni od daty publikacji 
komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który winien zawierać opis 
proponowanej zmiany wraz z kalkulacją kosztów oraz sposobem sporządzenia takiej 
kalkulacji,

6) Wniosek musi zawierać dowody jednoznacznie wskazujące , że zmiana cen 
materiałów lub kosztów o ponad 10% w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w 
terminie składania oferty, wpłynęła na koszty wykonania zamówienia,

7) W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 5), Strona 
umowy, której przedłożono wniosek, może zwrócić się do drugiej Strony z wezwaniem o 
jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub 
dokumentów; wnioskodawca zobowiązany jest odpowiedzieć na wezwanie wyczerpująco i
zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,

8) Strona umowy, której przedłożono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania 
kompletnego wniosku, informacji i wyjaśnień, zajmie pisemnie stanowisko w sprawie; za 
dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla 
doręczeń pism odpowiednio do Zamawiającego lub Wykonawcy,

9) Jeżeli zostanie wykazane, że zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z 
realizacją zamówienia uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, Strony umowy zawrą stosowny aneks do umowy, określający nową 
wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian. - 
Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zobowiązany jest do zmiany 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy z którym zawarł umowę w zakresie 
odpowiadającym zmianą cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy.
15.  Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, zamawiający określa maksymalną 
dopuszczalną wartość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całym okresie 
realizacji zamówienia, w wyniku zastosowania postanowień o których mowa w ust. 1 na 
poziomie 5 % ceny wybranej oferty. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić 
zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.
16.  Niezależnie od postanowień powyższych zmiany postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe 
gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 455 ust. 1, 2 ustawy 
Pzp.
17.  Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest złożenie wniosku przez
stronę inicjującą zmianę zawierającą między innymi: opis propozycji zmiany, uzasadnienie
zmiany, opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania 
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umowy oraz sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności 
potwierdzające konieczność zawarcia aneksu.
18.  Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania 
Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
19.  Ciężar wykazania stopnia (zakresu) wpływu powyższych zmian na powiększony 
koszt wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy, zaś zmniejszonych – na 
Zamawiającym.
20.  Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności i podpisania przez obydwie strony umowy, chyba że inaczej zastrzeżono w 
niniejszej Umowie.
21.  Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób 
wskazanych do kontaktów między stronami umowy.
22.  Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i 
Zamawiający.

 § 14.
UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od 
dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności :

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 20 dni,

2) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub jeśli roboty nie 
są wykonywane z należytą starannością lub nie rokują ich ukończenia w terminie,

3) Wykonawca realizuje roboty lub inne obowiązki przewidziane niniejszą umową w
sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową lub SST lub wskazaniami
Zamawiającego,

4) zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne,firmy Wykonawcy, Wykonawca 
zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji 
finansowej, uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz zgłoszeniu lub wpłynięciu 
wniosku o upadłość, w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności,

5) chociażby część majątku Wykonawcy niezbędna do realizacji umowy zostanie 
zajęta w postępowaniu egzekucyjnym,

6) w przypadku, o którym mowa w § 12 ust. 13 pkt 2,
7) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z udziałem innych 

podwykonawców niż wskazani w § 5 ust. 2 lub zgłoszeni w trybie określonym w § 5,
8) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 4
9) Wykonawca nie wykonał robót w terminie wskazanym w § 2.

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
1) Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania

– w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,
2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania 

protokołu odbioru - w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu na dokonanie przez 
Zamawiającego odbioru robót lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu 
odbioru.
3.  Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać 
uzasadnienie.
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4.  W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony 
obciążają następujące obowiązki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy;

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 
przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 powyżej, 
Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 
robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień 
odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do 
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia 
od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
5.  Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie 
z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i 
wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego 
terminu Zamawiający może od umowy odstąpić i powierzyć poprawienie lub dalsze 
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
6.  Podstawą rozliczeń prawidłowo wykonanych prac podczas odstąpienia od umowy 
będzie kosztorys, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 5d.

§ 15. 
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na czas obowiązywania umowy, nie 
później niż do dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu 
budowy, umowy lub umów ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności 
związanej z realizacją umowy oraz do terminowego opłacania należnych składek 
ubezpieczeniowych w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia nie 
niższą niż Cena oferty;

2) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej, obejmującej/obejmujących swoim zakresem co najmniej 
szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju 
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia 
własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), 
powstałe w związku z wykonywaniem usług, robót budowlanych i innych prac objętych 
przedmiotem umowy;

3) ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy 
(Dalszego podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu 
Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.
2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1, muszą zapewniać wypłatę 
odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń.
3.  Koszt umowy lub umów, o których mowa w ust. 1, w szczególności składki 
ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca.

27



4.  Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie 
umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie 
później niż do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia 
przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem 
Terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduję wstrzymania biegu terminów 
umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawcę.
5.  W razie wydłużenia czasu realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do 
przedłużenia ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1–4, przedstawiając 
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w 
szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed 
wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania 
przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1–4 
lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, 
o którym mowa w ust. 4, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy, na jego koszt, 
dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym w ust. 1–4, a poniesiony koszt 
potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę.
6.  Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia 
bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 16. 
PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca niniejszą Umową, stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) (dalej „Prawo 
Autorskie”), w ramach Wynagrodzenia, przeniesie na rzecz Zamawiającego całość 
autorskich praw majątkowych do prac powstałych w ramach Umowy (utwór), 
obejmujących prawo do rozporządzania przedmiotowymi pracami w zakresach i na 
wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Prawa Autorskiego, a w 
szczególności i co najmniej na następujących polach eksploatacji (dalej „Pola 
Eksploatacji”): 

1) w zakresie wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, w tym
korzystanie z utworu przed wszelkimi organami władzy i administracji państwowej lub 
samorządowej, sądami, samorządowymi kolegiami odwoławczymi, organizacjami 
zawodowymi rzeczoznawców majątkowych oraz agendami rządowymi;

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową;

3) digitalizacja, wprowadzenie i zapisywanie utworów w pamięci komputera;
4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
5) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 
reemitowanie, a takie publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także za 
pomocą połączeń internetowych oraz połączeń opartych na technologiach telefonii 
komórkowej;
6) dystrybucja utworu, w szczególności jej ekspozycja i publiczne udostępnianie w 
środkach masowego przekazu; zarówno w Rzeczypospolitej Polskiej, jak i zagranicą, przy
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czym jednocześnie zostaną przeniesione prawa do każdego utworu stanowiącego część 
przedmiotu umowy bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie
przez Zamawiającego, który w ramach Wynagrodzenia, nabywa prawo do przeniesienia 
na rzecz osób trzecich autorskich praw majątkowych na Polach Eksploatacji, nabytych 
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
2.  Zamawiający nabywa również prawo do korzystania i rozporządzania zależnymi 
prawami autorskimi w zakresie wymienionym w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. 
Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia i nieodwołalnie upoważnia lub upoważni, jeśli 
zajdzie taka potrzeba – Zamawiającego do wykonywania wszystkich praw zależnych do 
przedmiotu umowy (w tym do udzielania zgody na wykorzystanie adaptacji przedmiotu 
umowy), oraz nieodwołalnie upoważnia lub upoważni, jeśli zajdzie taka potrzeba – 
Zamawiającego do dokonywania zmian przedmiotu umowy. 
 3.  W przypadku, jeśli jakiekolwiek autorskie prawa majątkowe do jakiejkolwiek części 
przedmiotu umowy nie będą przysługiwać Wykonawcy, zapewni on, aby zostały one 
przeniesione w zakresie Pól Eksploatacji i na zasadach określonych w Umowie 
na Zamawiającego. Ponadto, w powyższej sytuacji, Wykonawca zapewni, aby osoby takie
udzieliły na rzecz Zamawiającego upoważnień, o których mowa w ust. 7 poniżej. 
4. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Strony postanawiają, że zapłata 
wynagrodzenia brutto, wyczerpuje jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy oraz osób, którymi
się on posługuje przy wykonywaniu niniejszej Umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że osoby trzecie nie uzyskały ani nie uzyskają autorskich 
praw majątkowych do prac będących przedmiotem niniejszej Umowy. 
 6.  Postanowienia niniejszego paragrafu w niczym nie naruszają autorskich praw 
osobistych, przy czym Wykonawca niniejszym upoważnia – oraz upoważni, jeśli zajdzie 
taka potrzeba – Zamawiającego do korzystania z jego osobistych praw autorskich w 
stopniu wymaganym do korzystania przez Zamawiającego z utworu. 
 7.  Wykonawca przeniesie w ramach Wynagrodzenia na Zamawiającego tytuł 
własności do nośników, na których Przedmiot Umowy, w szczególności utwory są 
utrwalone. Przeniesienie będzie skuteczne z chwilą zapłaty wynagrodzenia brutto, a 
nośniki zostaną przekazane Zamawiającemu z chwilą podpisania Protokołu.

§ 17. 
NADZÓR AUTORSKI

1.  Wykonawca zapewni sprawowanie przez Projektanta nadzoru autorskiego od dnia 
rozpoczęcia robót budowlanych do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
2.  Do obowiązków Projektanta w ramach nadzoru autorskiego będzie należało w 
szczególności:

1)stwierdzenie w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności ich realizacji z 
dokumentacją projektową, 

2)wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej, zgłaszanych 
przez Zamawiającego, Wykonawcę lub Podwykonawców. 

3)uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych 
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, 

4)wykonanie koniecznych opracowań, w tym zmian dokumentacji projektowej, 
których potrzeba sporządzenia wniknęła na etapie realizacji robót budowlanych, 

5)wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej, w czasie wykonywania robót 
budowlanych, co Projektant dokumentować będzie przez: 
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a)zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej dla zakresu
dot. przebudowy istniejącego uzbrojenia, 

b)rysunki zamienne, szkice lub nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz 
informacją, jaki element dokumentacji zastępują, 

c)wpisy do dziennika budowy, 
d)protokoły lub notatki służbowe. 

§ 18. Postanowienia końcowe 
1.  W sprawach nieregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 
11. 09. 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach 
procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.
2.  Zgodnie z Regulaminem Programu Polski Ład oraz zapisami Promesy Wstępnej, 
ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w 
których zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony umowy zobowiązują się poddać 
mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy 
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej lub – jeśli strony tak zgodnie 
postanowią – przed wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne 
rozwiązanie sporu. Jeśli powyższe metody rozwiązywania sporów nie będą skuteczne 
właściwy będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3.  Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym w dwóch 
egzemplarzach dla Zamawiającego i w jednym egzemplarzu dla Wykonawcy.

Zamawiający  Wykonawca 
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