Zatacznik Nr 5a
UMOWA Nr ...... UG/2023 (Projekt umowy)

zawarta w dniu ......... 2023 r. w Paszowicach pomiedzy Gmina Paszowice z siedzibg
w Paszowicach 137 (59-411 Paszowice), reprezentowanej przez:

Sebastiana Oszczede — Wéjta Gminy

przy kontrasygnacie
Matgorzaty Ciaszczyk —Skarbnika Gminy, zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Inwestorem”

1.

2.

1.

a

................................................................ , Zwanym dalej ,,Wykonawca”.

Oswiadczenia Stron

Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg", zostata zawarta w wyniku
udzielenia zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt
1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.
1710 z pézn. zm.),

Inwestor informuje, ze przedmiot umowy jest wspétfinansowany ze srodkéw Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych w wysokosci 95% wartosci
Inwestyciji.

1) Wkiad wtasny Zamawiajgcego stanowi 5% wartosci Inwestycji. w ramach Rzadowego

Funduszu Inwestycji Lokalnych (Wsparcie z Funduszu Przeciwdziatania COVID-19).

§1
Inwestor zamawia, a Wykonawca podejmuje sie do zaprojektowania i wykonania roboty
budowlanej zadania pn.: Budowa sieci wodociggowej w miejscowosciach Mysliborz i
Grobla, gmina Paszowice”, czes¢ | - budowa sieci wodociggowej w miejscowosci
Grobla (w formule zaprojektuj i wybuduj), zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce,
bedaca integralng czescig niniejszej umowy.

. Przedmiot umowy :

1) opracowanie niezbednej do realizacji przedsiewziecia dokumentacji projektowo —
kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych umozliwiajgcych
realizacje prac zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane w tym wszelkich innych
niezbednych decyzji, opinii i uzgodnien niezbednych do prawidtowej realizacji inwestycji
(zwanej dalej Dokumentacja projektowa),

2) wykonanie robo6t budowlano — instalacyjnych w oparciu o opracowang dokumentacje
projektowo — kosztorysowg zakonczone przygotowaniem dokumentacji powykonawcze;j
oraz czynnym wsparciem dla Inwestora w celu uzyskania przez Inwestora decyzji
pozwolenia na uzytkowanie.

. Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej wraz z przylaczami do

budynkéw mieszkalnych w Grobli oraz w miejscowosci Mysliborz.

. Szczegbtowy opis zakresu przedmiotu umowy zawiera Program Funkcjonalno-Uzytkowy

(zwany dalej PFU), stanowigcy zatgczniki Nr 6 do ,Specyfikacji Warunkéw Zamowienia”
(zwanej dalej SWZ), udostepniony przez Inwestora na jego stronie internetowej
w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamédwienia publicznego, stanowig integralng
czesC niniejszej umowy. Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje rowniez zaprojektowanie i
wykonanie przez Wykonawce wszelkich robdt, ktdre sg bezposrednio i podrednio zwigzane z
realizacig Przedmiotu Umowy, a tym samym obowigzki Wykonawcy obejmujg wszelkie
zadania, elementy oraz roboty, ktére sg objete PFU, a dotyczgce Przedmiotu Umowy, w
szczegolnosci wszelkie roboty tymczasowe nie wskazane wprost w PFU. Przez roboty
tymczasowe rozumie sie wszelkie roboty tymczasowe, materialy i urzgdzenia zaréwno
przewidziane, jak i nieprzewidziane w PFU, a niezbedne w procesie budowy dla wykonania i
ukonczenia robot oraz usuniecia wad, w szczegdlnosci takie jak zabezpieczenia tymczasowe,
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czasowe przetgczenia sieci i instalacji, drogi technologiczne, tymczasowe wykopy i zasypy,

tymczasowe przejazdy i objazdy, elementy organizacji ruchu, zabezpieczenie terenu budowy,

obiekty zakwaterowania pracownikow, prace przygotowawcze, zagospodarowanie terenu
budowy, utrzymanie zaplecza.

5. Inwestor wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych
czynnosci wchodzgce w tzw. koszty posrednie na podstawie umowy o prace. Wymaog ten
dotyczy oséb, ktore wykonujg prace fizyczne przy realizacji robét budowlanych,
operatoréw sprzetu. Wymaog ten nie dotyczy m. in. os6b kierujgcych budowg, wykonujgcych
ustugi geodezyjne, ustugi dostaw materiatdow budowlanych, ustugi transportowe i sprzetowe
oraz sytuaciji, gdy prace te bedag wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalnoS¢ gospodarczg w postaci
tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy.

6. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy przedstawi Inwestorowi oswiadczenie
(wykaz os6b) zatrudnionych na podstawie umowy o prace przez Wykonawce/podwykonawce,
o ktérych mowa w ust. 5 powyzej, ze wskazaniem dokfadnego okreslenia podmiotu
skfadajgcego o$wiadczenie (wykaz osob), date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy

7. W trakcie realizacji zamowienia Inwestor uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 5
czynnosci. Inwestor uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow
stawianych w niniejszej umowie i dokonywania ich oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogow niniejszej umowy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

8. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Inwestora w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Inwestorowi wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5
niniejszej umowy, w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0s6b wykonujgcych czynnoéci, ktérych dotyczy wezwanie Inwestora.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnosci  wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, date zawarcia uméw
0 prace, rodzaju umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umow o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych - tekst jednolity - Dz.U. 2019,
poz. 1781, (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania..

9. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Inwestora terminie zgdanych
przez Inwestora dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
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10.

11.

12.

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce Iub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 5. czynnosci Inwestor
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub podwykonawce, Inwestor moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami
okreslonymi Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, zatgcznikach do SWZ, ofertg Wykonawcy
a takze z zasadami profesjonalnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami i polskimi normami, poleceniami Inwestora/ lub dziatajgcego w jego imieniu
Inspektora Nadzoru.

Inwestor udzieli Wykonawcy po podpisaniu umowy, wszelkich niezbednych petnomocnictw,
umozliwiajgcych uzyskanie przez niego w imieniu i na rzecz Inwestora, prawomocnej decyzji
o0 pozwoleniu na budowe oraz wszelkich innych decyzji, pozwolen, opinii, uzgodnien itp.
koniecznych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, tj. w zakresie obowigzkow
Wykonawcy bedzie reprezentowanie Inwestora przed organami administracji samorzgdowej
i panstwowej oraz sgdu administracyjnego w powyzszych sprawach, z zastrzezeniem,
ze Inwestor bedzie mégt cofng¢ takie petnomocnictwo nadane Wykonawcy w kazdym
momencie, jesli Inwestor uzna to za celowe.

§2

1. Opracowanie kompletnej Dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1

obejmujgce;j:

1) przygotowanie szczegotowe] koncepciji technologiczng - uzgodnienie jej z Inwestorem
przed przystgpieniem do opracowania projektu budowlanego,

2) projekt budowlany — opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej
w Polsce ustawy Prawo Budowlane Dz. U. z 2021 poz. 2351 ze zm. oraz Rozporzgdzenia
Ministra Rozwoju z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego, wykonany w oparciu o aktualng mape do celéw projektowych,
wizje lokalng Terenu Budowy. Projekt Budowlany powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne
branze,

3) inne opracowania wymagane dla uzyskania (w imieniu i na rzecz Inwestora) pozwolenia
na budowe i innych niezbednych uzgodnien o ile sg wymagane przepisami:

a) badania gruntowo-wodne na terenie objetym inwestycja,

b) dokonanie wszelkich uzgodnien, uzyskanie w imieniu wkasnym lub Inwestora wszelkich
opinii i decyzji wraz z pozwoleniem na budowe, niezbedne do zaprojektowania,
wybudowania i uruchomienia przedmiotu zamaoéwienia,

4) szczego6towy harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy poszczegoélnych elementéw
robét w rozbiciu miesiecznym — podlegajgcy zatwierdzeniu przez Inwestora, (kazda
zmiana harmonogramu jest dopuszczalna - za zgoda Inwestora),

5) opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz kosztorysow szczegdtowych dla zakresu robot objetych przedmiotem
zamoéwienia. Suma kwot wynikajgca z w/w kosztorysoéw, powigkszona o wiasciwy
podatek, musi odpowiada¢ wartosciom podanym w harmonogramie-rzeczowo -—
finansowym, winno by¢ wykonane zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, o
ktorym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy, obowigzujgcymi przepisami, normami i
zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi w dniu wydania jej Inwestorowi.

Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowigzuje sie:

1) zastosowaC optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materialowe i kosztowe, w celu

uzyskania nowoczesnych i wilasciwych standardéw dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ w oparciu o nig wykonane — tj. m. in. uzyskanie, przed
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rozpoczeciem opracowywania dokumentacji projektowej, formalnego uzgodnienia
z Inwestorem materiatdw przedprojektowych w zakresie rozwigzan technologicznych
oraz biezgcych konsultacji z Inwestorem (na kazdym etapie opracowania dokumentacji
projektowe)),

2) poniesc¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowej
decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowa¢ Dokumentacje projektowg kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, spojnej i skoordynowanej we
wszystkich specjalnosciach, a w szczegdlnosci posiadajgcej niezbedne uzgodnienia,

4) przedstawiajgcej rozwigzania szczegotowe w zakresie umozliwiajgcym realizacje
zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych
opracowan i uzupetnien.

. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, pozwolen,

opinii, zatwierdzen i innych dokumentéw koniecznych do realizacji rob6t budowlanych

objetych niniejsza umowa.

. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy

zobowigzuje sie kazdorazowo na zgdanie Inwestora do petnienia nadzoru autorskiego

zgodnie z zasadami wiedzy, obowigzujgcymi przepisami oraz z nalezytg starannoscig, w

zakresie opisanym w ust. 5.

. W ramach wykonywania obowigzkdw z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do

zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkéw Projektanta

wynikajgcych z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, a ponadto do
zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczegdlnosci nastepujgcych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robo6t budowlanych, na wezwanie Inwestora,
zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstatymi w ramach
realizacji niniejszej umowy,

2) uzupetniania szczegdtow opracowan projektowych oraz wyjasnianie watpliwosci
powstatych w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie,

3) uzgadniania z Inwestorem mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do materiatow i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych
powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgtoszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru,

4) udziatu w przekazaniu placu budowy oraz udziat w odbiorze inwestycji od wykonawcy
robot budowlanych,

5) pobytéw Projektanta na budowie, majgcych na celu sprawdzenie zgodnosci
wykonywania rob6t budowlanych z rozwigzaniami projektowymi,

6) udzielania stosownych porad i wskazowek oraz biezgce wyjasnienie watpliwosci i
problemow powstatych w toku robét budowlanych,

7) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy i od Projektanta - dokonywanie stosownych zmian.

Wykonywane przez Wykonawce uzupetnianie szczegotow opracowan projektowych, o
ktorych mowa w ust. 5 pkt 2) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o ktérych
mowa w ust. 5 pkt. 7) nie podlegajg odrebnemu wynagrodzeniu.
Do czasu zakonczenia robot budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, zobowigzuje sie do dokonywania zmian w dokumentacji
projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym rowniez do dokonywania
poprawek i uzupetnien zgodnie z zgdaniami organu wydajgcego decyzje formalno-prawne,
wymaganych w trakcie toczgcych sie postepowan majgcych na celu uzyskanie decyzji
zezwalajgcych na wykonywanie robét budowlanych.

Z chwilg wydania Dokumentacji projektowej, bez koniecznosci skfadania odrebnych

oswiadczen Wykonawca przenosi na Inwestora zarowno witasnos¢ nosnikdw, na ktorych

Dokumentacja projektowa zostata utrwalona jak i petne autorskie prawa majatkowe do

POLSKI
5 o



Dokumentacji projektowej w ramach przewidzianego umowg wynagrodzenia

na wszystkich polach eksploatacji w tym w szczegdlno$ci:

1) korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Inwestora

2) uzywanie, utrwalanie, kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej,
gromadzenie danych, w catosci lub we fragmentach bez Zadnych ograniczen
ilosciowych za pomocg dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej,
zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamieci
komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym
potrzebami Inwestora,

3) ttumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych
zmian

4) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazoéw zamknietych, jak tez poprzez
telewizje, Internet i inne Srodki masowego przekazu,

5) trwatego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia Dokumentacji projektowej w catosci
lub w czesci jakimikolwiek sSrodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg

6) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktérych Dokumentacje projektowg
utrwalono, w szczegolnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu Ilub
dzierzawy, takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w
formie papierowej bgdz elektronicznej,

7) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do
korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu
dziatan promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegolnosci w celu promocji
zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o0 Dokumentacje projektowa,

8) przedsiewziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania inwestycyjnego,
ktére ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje projektows,

9) Inwestor ma prawo do zamowienia - bez zgody autora dokumentacji - pdzniejszych
ustug projektowania budowy, rozbudowy, modernizacji, remontu czy tez rozbiorki
obiektu objetego dokumentacjg projektowa.

9. Wykonawca oswiadcza, ze autor/autorzy Dokumentaciji projektowej
(,,Projektant/Projektanci”) upowaznit/upowaznili Wykonawce do ziozenia w imieniu
Projektanta/Projektantow oswiadczenia zawartego w ust. 10 niniejszego paragrafu.

10.Wykonawca os$wiadcza, iz Projektant/Projektanci uczestniczagcy w opracowywaniu

Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje sie/zobowigzujg sie do

niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej oraz

wyraza/wyrazajg zgode na wykonywanie przez Inwestora autorskich praw osobistych do

Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci wyraza/ wyrazajg zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej wynikajgcych z koniecznosci jej
aktualizaciji.

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

5) decydowania o wprowadzaniu zmian majgcych wptyw na tresc i forme utworu,

6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami,

7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb Inwestora zwigzanych z
realizacjg inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na
podstawie utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem dziatan promocyjnych bagdz
komercyjnych, oraz koniecznoscig zastepczego zlecenia usuniecia wad

11. W chwili wydania Dokumentaciji projektowej, Wykonawca przenosi na Inwestora prawo do
wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.
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12. W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgode na rozporzgdzanie
i korzystanie z opracowan Dokumentac;ji projektowej na polach eksploatacji, o ktérych mowa
w ust. 8 niniejszego paragrafu.

13. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z pdzn zm.), jakimi
bedzie sie postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze, ktére powstang
w wyniku wykonywania niniejszej umowy, bedg oryginalne, bez zapozyczen z utwordw
0osOb trzecich oraz nie bedg naruszaC praw przystugujgcych osobom trzecim, w
szczegolnosci praw autorskich oraz ich débr osobistych;

2) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe oraz uzyska oswiadczenia, ktorych
mowa w ust. 10 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od osob,
z ktérymi bedzie wspétpracowac przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od
tych oséb nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

14. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z postanowien
ust. 8 - 13 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Inwestora naruszac¢ bedzie
autorskie prawa majgtkowe lub osobiste oséb trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do
zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Inwestora na zaspokojenie roszczen tych oséb
oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jakg Inwestor poniesie w zwigzku z wytgczeniem
lub ograniczeniem mozliwosci korzystania przez Inwestora z Dokumentacji projektowej oraz
do zwrotu odpowiedniej czesci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

15. Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub
terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1)
niniejszej umowy.

16. Wymagana ilos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej oraz ich szczegbétowy zakres
okreslone _sa w_Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. Wszystkie przekazywane
dokumenty w formie elektronicznej, wytworzone przez Wykonawce muszg posiadac
mozliwo$¢ edytowania, drukowania i zapisywania. Wymog ten nie dotyczy uzgodnien,
decyzji itp. uzyskanych przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, organow. Wersja
elektroniczna Dokumentacji Projektowej zostanie przekazana w formie zapisu na ptytach
CD/DVD lub innym nosniku akceptowanym przez Inwestora i Inspektora Nadzoru.

17. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6
ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:

1) przedstawienia na wezwanie Inwestora informacji o stanie zaawansowania prac
projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania wezwania;

2) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Inwestora, zwigzanych z
realizacjg Przedmiotu umowy,

3) wykonania min. 20 zdje¢ z budowy sieci wodociggowej oraz stacji uzdatniania wody
(wykonanych na roznym etapie inwestycji, kolorowych, dobrej jakosci) ilustrujgcych
przebieg przedsiewziecia i osiggniecie efektu ekologicznego w postaci opisanego
katalogu elektronicznego na nosniku elektronicznym (ptyta DVD lub pamie¢ USB),

§ 3

1. Obowiazki Wykonawcy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym ustalonym w § 1 umowy,
zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,

2) wykonanie na swoj koszt wszelkich robdt tymczasowych, umozliwiajgcych wykonanie
przedmiotu umowy,

3) protokolarne przejecie terenu budowy:

4) zapewnienia sprawowania kierownictwa robét przez kierownika budowy oraz kierownikéw
branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru
Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby (wskazanej w
wykazie o0s6b ztozonym w postepowaniu o0 udzielenie zamodwienia publicznego)
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posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktora bedzie wykonywata obowigzki kierownika

budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania Inwestorowi,

najpdzniej do dnia rozpoczecia robdt, oswiadczenia ztozonego przez tg osobe o przyjeciu
przez nig przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajgcym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania kierownikéw branzowych,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Inwestora (Rady budowy bedg odbywac sie
w razie potrzeb, jednak nie rzadziej niz dwa razy na miesigc),

6) zapewnienie sprawowania kierownictwa rob6t przez kierownikow branzowych
posiadajgcych stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane przez caty okres
realizacji przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru przedmiotu umowy,

7) Scista wspotpraca z Inwestorem lub wyznaczonym przez Inwestora inspektorem nadzoru
inwestorskiego,

8) wykonywanie robot:

a) w oparciu o opracowang dokumentacje projektowg, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1
umowy,

b) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdolnosci wymogami Prawa budowlanego
i ustawy o ochronie przeciwpozarowey,

c) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zachowaniem nalezytej starannosci w ich
wykonaniu,

d) w sposdb umozliwiajgcy uzytkownikom i wiascicielom nieruchomosci sgsiadujagcych z
terenem budowy dostep do nieruchomosci.

9) sporzadzenie oraz przekazanie Inwestorowi przed rozpoczeciem robot 1 egz. ,planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.) - jezeli dotyczy,

10) zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie realizacji umowy z zachowaniem
przepisow BHP, w tym uzytkowanie przekazanego przez Inwestora placu budowy
i prowadzonych robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych
z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania
przez caty czas trwania realizacji zadania,

11) naprawa ewentualnych zniszczen powstatych przy prowadzeniu robot — przywrécenie
do stanu pierwotnego,

12) dostarczenie materiatdbw oraz maszyn i urzgdzen niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy,

13) wykonywanie polecen Inwestora lub wyznaczonego przez Inwestora inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie prawidtowej realizacji przedmiotu umowy pod wzgledem jakosci,
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz przepisow prawa budowlanego i sztuki budowlanej,

14) utrzymanie czystosci i porzgdku, zachowanie szczegdlnej ostroznosci i przestrzeganie
przepisow BHP,

15) z uwagi na fakt, iz Wykonawca jest wytwércg odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz.U. z 2022 r., poz. 699 z p6zn. zm.)
poddanie odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu budowlanego i innych)
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z
przyczyn ekologicznych Iub ekonomicznych, przekazanie powstatych odpadéw do
unieszkodliwienia na swoj koszt, przy czym:

a) wszystkie materialy pochodzgce z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robot, wymagajgce wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajgce sie
do ponownego wykorzystania, pochodzgce z robdt rozbiorkowych, bedg w posiadaniu
Wykonawcy,

b) wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowacé selektywnie do czasu wywozu

z placu rozbioérki,
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c) Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Inwestorem sposob wykorzystania
materiatdw z odzysku,

d) Wykonawca jest zobowigzany wspétpracowa¢ w trakcie realizacji prac
Z przedstawicielami Inwestora,

e) Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ prace w sposéb nienarazajgcy
uzytkownikow obiektow i 0sob trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z
prowadzonych robodt, powodujgce niemoznosC¢ prowadzenia biezgcej dziatalnosci,
Z jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci,

f) wszystkie wykonywane roboty budowlane, w tym montazowe oraz rozbiorkowe, nalezy
prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscig, zachowaniem przepisow bhp oraz przepiséw
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego,

g) do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy,

h) Inwestor nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy
poza terenem planowanej inwestyciji,

16) ponoszenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, na osobach i rzeczach powstate
na terenie budowy lub w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu
budowy do odbioru kohcowego przedmiotu umowy,

17) zapewnienie na terenie budowy nalezytego tadu, porzgdku, ochrony znajdujgcych sie
na terenie urzadzen i sprzetu oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym,

18) zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestycji (wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza
wraz z inwentaryzacjg geodezyjng zatwierdzong przez wiasciwy osrodek geodezyjny
i kartograficzny),

19) ochrony znakdéw geodezyjnych znajdujgcych sie w obszarze prowadzonych robot przed
zniszczeniem, a w przypadku ich zniszczenia, do odtworzenia ich na wtasny koszt,

20) uzgodnienia niezbednych wigczeh z witascicielami uzbrojenia. Przed przystgpieniem do
robét Wykonawca winien wykonaé przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu
istniejgcego uzbrojenia terenu.

21) przedstawiania na zadanie Inwestora, niezwiocznie, wszelkich informacji, dokumentéw i
wyjasnien zwigzanych z realizacjg zadania w wyznaczonym przez Inwestora terminie (np.
Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy);

22) uporzadkowanie terenu budowy i doprowadzenie go do stanu pierwotnego
po zakonczeniu robét budowlanych,

23) zapewnienie niezbednego oprzyrzgdowania, potencjatu osobowego oraz materiatdw
wymaganych do przeprowadzenia badania jakosci robét oraz uzyskania protokotow
wymaganych przepisami do odbioru na wtasny koszt,

24) stosowania  wyrobow  budowlanych  posiadajgcych  dopuszczenie do  obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych i Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., gwarantujgcych wymagang trwatos$¢ wykonanych robaot.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi przed wbudowaniem materiatow i
wyrobéw budowlanych wniosek materiatowy wraz z niezbednymi dokumentami (atesty itd.)
w celu jego zatwierdzenia. Materiaty i wyroby budowlane uzyte do Wykonania zadania
muszg by¢ w | gatunku jakosciowym i wymiarowym oraz posiada¢ atesty, aprobaty i inne
dokumenty wymagane prawem budowlanym oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

25) Prowadzenie dziennika budowy oraz opracowanie i przekazanie Inwestorowi dokumentacji
powykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami
technicznymi, wynikami préb i badan, protokotami, inwentaryzacji geodezyjnej jak i kopii
wszystkich dokumentow przekazanych odpowiednim stuzbom i wiasciwym organom przy
realizacji przedmiotu umowy,

26) Wykonanie, dostarczenie i zamontowanie 4 tablic informacyjnych o maksymalnych
wymiarach 80 na 120 cm.
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27) zgtoszenie zakonczenia robét w trybie przewidzianym w niniejszej umowie,
28) udziat w czynnosciach odbiorowych wykonanych robét.

2. Obowiazki Inwestora:
1) przekazania terenu budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia,
3) uczestniczenie w czynnosciach odbioru robét objetych niniejszg umowa.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robét budowlanych,
z tytutu szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi
oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume gwarancyjng nie mniejszg niz
wynagrodzenie umowne brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

2. Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caly okres realizacji umowy. Jezeli Wykonawca
przedtozy polise na okres krétszy niz okres realizacji zamowienia, bedzie zobowigzany
na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowg polise na okres kolejny pod rygorem
zaptaty kar umownych w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki. Postanowienia ust. 8
stosuje sie odpowiednio.

3. Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Inwestorowi poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii
polis ubezpieczeniowych (OC), o ktéorych mowa w ust. 1.

4.W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Inwestor nie przekaze Wykonawcy placu budowy do czasu przedtozenia tych dokumentéw.

5. Ewentualna zwtoka w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie obcigzac
w catosci Wykonawce.

. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Inwestora.

.W przypadku nieztozenia kopii polis ubezpieczeniowych w terminie wskazanym w ust. 3
Inwestor wezwie Wykonawce do ich przediozenia w wyznaczonym terminie
- z zastrzezeniem ust. 4.

8. W przypadku nieprzedtozenia Inwestorowi kopii polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa
w ust. 1, w terminie okreslonym w wezwaniu, o ktérym mowa w ust. 7, Inwestor ma prawo
do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty uptywu terminu
okreslonego w wezwaniu.

§5

1. Realizacja przedmiotu umowy nastgpi w terminie ...... miesiecy od daty podpisania
umowy.

2. Za termin zakonczenia robot przyjmuje sie date pisemnego zgtoszenia Inwestorowi
przez Wykonawce zakonczenia robot, z jednoczesnym potwierdzeniem tej okolicznosci
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww. zgtoszeniu. Zgtoszenie zakonczenia robot
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi dokonanie skutecznego
zgloszenia zakonczenia robét. Data dokonania skuteczneqo zgloszenia zakonczenia
robét staje sie terminem wykonania umowy, jezeli protokét odbioru koncowego robot
potwierdza wykonanie robo6t objetych umowg (bez wad i usterek). Brak potwierdzenia
zakonczenia robo6t przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww. zgtoszeniu Inwestor
uzna za nieskuteczne zgloszenie zakonczenia robét - w przypadku braku zlecenia
przez Inwestora sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
przedmiotowych robd6t budowlanych obowigzuje tylko pisemne zgtoszenie zakonczenia robét.

§ 6
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1. Za wykonanie zakresu objetego niniejszg umowg Inwestor zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci netto .............. zt (stownie ztotych: .................. ),
do ktorego dolicza sie podatek VAT w wysokosci .... %, co stanowi tgcznie kwote brutto
......... zt (stownie ztotych: .....................0).

2. Wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, jak rowniez koszty tam nieujete, a niezbedne
do zaprojektowania i wykonania przedmiotu umowy i usuniecia wad, obejmujgce
w szczegolnosci wszelkie prace przedprojektowe i projektowe wraz z pozyskaniem
niezbednej dokumentacji, koszty badan geologicznych i opracowania dokumentacji
geologicznej, koszty uzgodnien, opinii i warunkow technicznych, koszty pozwolen, roboty
przygotowawcze, porzadkowe, Roboty Tymczasowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie
terenu robdt i terenu przylegtego, zaplecza dla wykonywanych prac (woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie terenu roboét), transport materiatdw na miejsce robat,
utylizacja materiatéw, organizacji ruchu, prace zwigzane z planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp..

3. Zaptata wynagrodzenia okres$lonego w ust. 1 pkt 1 nastgpi na podstawie jednej faktury
wystawionej przez Wykonawce, po podpisaniu protokotu odbioru dokumentacji projektowe;j
potwierdzajgcego, ze opracowana dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt
1 zostata wykonana zgodnie z PFU, o ktorym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy i niniejszg
umowg, obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, przelewem na
konto wskazane przez Wykonawce w terminie 35 dni od daty otrzymania faktury przez
Inwestora, przy czym za dzieh zaptaty uwaza sie dzien wydania bankowi przez Inwestora
polecenia dokonania przelewu.

4. Zadanie dofinansowane jest ze $rodkéw Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych - zgodnie z zasadami finansowania Programu wypfata
wynagrodzenia w petnej wysokosci nastgpi w terminie 35 dni po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego i prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Zadanie jest dofinansowane w wysokosci 95% wartosci Inwestycji. Wktad wilasny

Zamawiajgcego stanowi 5% wartosci Inwestycji.

a) Wykonawca przyjmuje do wiadomosci , ze wypfata wynagrodzenia bedzie oparta na
zasadach przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja 1 w
ramach Rzgdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwatg nr
84/2021 Rady Ministrow z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski
tad: Programu Inwestycji  Strategicznych  dostepnymi na stronie internetowej
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21554.

b) Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wymienionymi ust.7 w zakresie
niezbednym do prawidiowej realizacji umowy. Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do
stosowania postanowien tych dokumentéw w brzmieniu aktualnym na dzieh dokonywania
danej czynnosci zwigzanej z realizacjg Umowy.

C) Zamawiajgcy zastrzega, ze zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete w
niniejszej umowie sg zgodne z zasadami wypfaty dofinansowania wskazanymi we wstepnej
promesie w ramach Programu, o ktérym mowa w ust. 7 i tym samym Wykonawca zobowigzuje
sie do finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na
czas poprzedzajgcy wyptate z promesy (dokumentu zawierajgcego zobowigzanie do
przekazania beneficjentowi srodkéw pienieznych udzielanego przez Bank Gospodarstwa
Krajowego) z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w
terminie 35 dni po odbiorze danego etapu inwestycji przez Zamawiajgcego — | etapu i odbioru
koncowego Inwestyciji.

5. Inwestor dokona zaptaty wynagrodzenie okreslonego w ust. 1 po wykonaniu prac. Faktura

koncowa zostanie wystawiona w kwocie uméwionego wynagrodzenia. Podstawg wystawienia
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faktury dla ptatnosci koncowej Protokot Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy oraz
ewentualne inne dokumenty wymagane Umowg lub przepisami prawa, w szczegdlnosci
szkice geodezyjne i dokumentacja powykonawcza. Protokot musi zosta¢ podpisany przez
Inwestora oraz Wykonawce.

. Zaptata wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1 , nastgpi:

1) po podpisaniu protokotu odbioru, przelewem - na wskazane przez niego konto, w terminie
35 dni od daty otrzymania faktur przez Inwestora, przy czym za dzien zaptaty uwaza sie
dzien wydania bankowi przez Inwestora polecenia dokonania przelewu.

2) po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot stwierdzajgcego wykonanie robot bez
wad i usterek, na podstawie faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce, przelewem
- na wskazane przez niego konto, w terminie 35 dni od daty otrzymania faktur przez
Inwestora, przy czym za dzien zaptaty uwaza sie dzien wydania bankowi przez Inwestora
polecenia dokonania przelewu.

. Inwestor bedzie regulowat ptatnosci, o ktorych mowa w ust. 5, stosujgc mechanizm split

payment (ptatnos¢ podzielona) na rachunki bankowe Wykonawcy ujawnione

w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym przez Szefa Krajowej Administraciji

Skarbowej (biata lista podatnikow VAT) odpowiednio po:

1) doreczeniu do siedziby Inwestora prawidtowo wystawionej faktury, zaakceptowanej przez
Inwestora zgodnie z art. 20 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci
(tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z pézn. zm.), lub

2) wysfaniu Inwestorowi ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) na podstawie ustawy z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jednolity -
Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.)

oraz wykazaniu przez Wykonawce, iz nalezne Podwykonawcom wynagrodzenie zostato

w catosci zaptacone lub jest sporne, zgodnie z ponizszymi ustepami niniejszego paragrafu (w

przypadku jezeli objete dang fakturg czesci przedmiotu umowy byly wykonywane

z udziatem podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow).

. W przypadku ujecia w fakturze zakresu robét budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych

przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw warunkiem dokonania zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
przez niego Inwestorowi dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymaganego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robét budowlanych, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Inwestora umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli
przedtozone Inwestorowi umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. W przypadku, gdy podwykonawcy Ilub dalsi podwykonawcy, uprawnieni
do uzyskania od Inwestora ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow
lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca zatgczy do wystawianego
rachunku lub faktury VAT oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
potwierdzajgce te okolicznosé, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez Inwestora Wykonawcy.

. Przedstawiane dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym

podwykonawcom), powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu

wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcow (dalszych podwykonawcow)

wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:

1) dokument (stanowigcy zatgcznik do faktury) o nazwie ,Wykaz podwykonawcéw robdt,
ustug lub dostaw w ramach skfadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ...... ", ktéry musi
zawieraC nazwy podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w__ramach skfadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robdt, ustug
lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie wartosci tych robot, ustug lub dostaw
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naleznych danemu podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robot
objetych sktadana faktura.

2) oswiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w ramach sktadanej faktury, potwierdzajgce otrzymanie przez Podwykonawcdéw catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcow roboty wchodzgce w sktad robdt,
ktérych dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi
lub dostawy w ramach skftadanej faktury, potwierdzonych przez podwykonawcow
,Za zgodnos¢ z oryginatem" oraz potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy
podwykonawcéw, ktdrzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury
kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych
przez tych podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
Swiadczgcego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty catosci wynagrodzenia
za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach sktadanej faktury. Kazdorazowo,
w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow wskazanych
powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodnosc¢ z oryginatem.

W przypadku nieprzekazania wszystkich wymienionych dokumentdéw termin zaptaty faktury

biegnie od momentu zlozenia kompletnej faktury, tj. zawierajgcej wszystkie dokumenty

wskazane w niniejszym paragrafie, ktéore winny by¢ dotgczone do faktury. Niekompletne
faktury lub btednie wypetnione bedg zwracane. W przypadku, gdy Wykonawca nie zlecit
podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie
dotgczat oswiadczenie o niezleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robét wchodzgcych

w zakres robdt, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

10. Wykonawca nie moze zbywac ani przenosic¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez zgody Inwestora.

11. Inwestor ma prawo wstrzymac ptatno$¢ doreczonej faktury nie pozostajgc w zwioce
W jej zapfacie, do czasu przedstawienia Inwestorowi przez Wykonawce dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu.

12. Inwestor upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur VAT na:

Nabywce: Gmine Paszowice, Paszowice 137 59-411 Paszowice, NIP: 695-13-99-944

Odbiorce: Urzad Gminy Paszowice, Paszowice 137 59-411 Paszowice,

13. Wykonawca wraz z dokumentacjg projektowag ztozy kosztorysy szczegodtowe (i).
kosztorysy, o ktérych mowa w § 2 ust 1 pkt 6) dla zakresu robét objetych przedmiotem
umowy wskazujgcy sposob kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego z wyszczegolnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotwérczych (stawka r-g w zt; Kp -
koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z — zysk w % od R, S, Kp).

14. Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 13, zostaty wykonany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych.

15. Kosztorysy stanowig integralng czes¢ umowy i bedg podstawg do okreslenia stawek
do rozliczen:

1) robét zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;

2) robot zleconych aneksem na podstawie art. 455 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo zamdéwien
publicznych.

16. W przypadku, gdy roboty okreslone w ust. 15 pkt 2 nie byly ujete w kosztorysie,
o ktérym mowa w ust. 13, przy rozliczeniu obwigzywac bedg nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzgdzone
przez Wykonawce metodg szczegétowg - na podstawie potwierdzonego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru robét i wedtug danych wyjsciowych
do kosztorysowania (stawka roboczogodziny, koszty zakupu materiatow (Kz), koszty
posrednie od R+S (Kp), zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 12,

2) ceny materiatow bedg przyjmowane wedtug kosztorysu Wykonawcy, o ktérym mowa
w ust. 12, a w przypadku ich braku, wedtug $rednich cen bez kosztéw zakupu
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17.

18.

19.

20.

13

z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robot +% Kz jw., a w przypadku braku ww.
cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjeta z faktury zakupu (cena
po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz jw.
3)ceny sprzetu bedg przyjmowane zgodnie z kosztorysem = Wykonawcy,
o ktérym mowa w ust. 12, w przypadku ich braku wedtug $rednich cen pracy sprzetu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robdét + % Kp i % zysku jw.,
a w przypadku braku ww. cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta
z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie bedg doliczane zadne
narzuty (ani Kp ani zysk).
4) do wyceny robot metodg szczegotowg nalezy stosowaé, zachowujgc kolejnosé
jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.
Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete dokumentacjg, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1
umowy, realizowane bedg w wyniku zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 i ust. 2
ustawy - Prawo zamowien publicznych. Powyzsze nie dotyczy robdot ujetych
w ktérejkolwiek czesci projektu ogolnego lub wykonawczego, ktorych wykonanie okaze sie
niezbedne — ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.
Rozpoczecie wykonywania robot, o ktorych mowa w ust. 17, moze nastgpi¢ jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i Inwestora oraz wprowadzeniu stosownej zmiany do umowy.
Bez uprzedniej zgody Inwestora mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez strony protokét koniecznosci, zawierajgcy zakres robot, stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nieujete w protokole koniecznosci
nie podlegajg zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy, sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania
umowy oraz bedg stosowane do wyceny zaméwien dodatkowych, ktére mogg wystgpic
w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamodwienia
dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow
technicznych co w zamdwieniu podstawowym.

§7

. Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Inwestor natozyt obowigzek osobistego wykonania

przez Wykonawce kluczowych czesci zamowienia na roboty budowlane w SWZ, Wykonawca
moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom,

2) zmieni¢ Podwykonawcow,

3) rezygnowac z Podwykonawstwa.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamdéwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéow udziatu w postepowaniu, Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Inwestorowi, ze proponowanych inny Podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

. Postanowienia dotyczgce podwykonawcy odnoszg sie wprost rowniez do dalszego

podwykonawcy oraz umow zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym podwykonawcag
lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynaciji.

. W celu powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera

umowe 0 podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Prawo zamdéwien publicznych
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. Kazdy projekt umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawierac

postanowienia niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawierac

w szczegolnosci:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne zostato
udzielone wykonawcom, ktérzy wspolnie ubiegali sie o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspolnie  wystepujg w niniejsze;j umowie  jako  wykonawca, umowa
0 podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko
Z jednym lub niektorymi z nich;

2) termin zaptaty wynagrodzenia, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zaleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robot, nie bedzie wyzsze od
wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robodt naleznego wykonawcy od
Inwestora (wynikajgcego z niniejszej umowy);

4) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Inwestorem a Wykonawcag;

5) termin realizacji robdt, bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy
oraz z Szczego6towym harmonogramem rzeczowo-finansowo-terminowy, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 pkt 21 umowy

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Inwestora;

7) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Inwestorowi na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji
Umowy o podwykonawstwo;

8) wymoég zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa w § 1 ust. 5 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu.

9) wymagang tre$¢ postanowieh projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien:

1) Wykonawcy lub Podwykonawcy nie mogg uzalezniaC zaptaty za wykonanie przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, od zaptaty przez Inwestora wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Inwestora Wykonawcy.

. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu

przez Inwestora, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic
wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Inwestora.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe 0

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych, jest zobowigzany
do przedtozenia Inwestorowi projektu umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotgczy zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Inwestora, jezeli Inwestor w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie sprzeciwu. Za dzien przedtozenia projektu
przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Inwestorowi.

W  przypadku zgtoszenia przez Inwestora zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
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13.
14.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

15

przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci
zastrzezenia Inwestora. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez
Inwestora, o ktorym mowa w ust. 10, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Inwestorowi, poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodnosé z oryginatem, kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
Inwestora projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Inwestor w terminie do 14 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze
zgtosic sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac¢ to bedzie akceptacje
umowy o0 podwykonawstwo.

Inwestor jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego swiadczenia;

bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robot przez Inwestora lub od zaptaty naleznosci wykonawcy przez Inwestora,;

nie bedzie zawierata uregulowan dotyczgcych zawierania umow na roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami w szczegolnosci zapisdw warunkujgcych podpisanie tych umow
od zgody wykonawcy i od akceptacji Inwestora;

bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie Inwestora bedg mogty utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowa realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescig;
bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamowien publicznych
tj. postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniegj
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej
umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektéw umow o
podwykonawstwo jak i zmianach umow o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Inwestora, wytgczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna Inwestora z wykonawcg za zaptate
wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umowa.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy okreslonej w § 6 ust. 1 oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy materiatdw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz
ustugi transportowe. Wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 17, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni, Inwestor informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

Procedure, o ktorej mowa w ust. 17 i 18, stosuje sie réwniez do wszystkich zmian umoéw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajgc realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania
we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane
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i odebrane roboty, Inwestor dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktéry zawart przedtozong Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

§8

Wykonawca pfaci Inwestorowi kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1,
w wysokosci 0,2 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1
pkt 1 umowy za kazdy dzien zwioki (liczony od uptywu terminu o ktérym mowa
harmonogramie rzeczowo finansowym);

2) za zwloke w wykonaniu robét budowlanych, w wysokosci 0,2 % kwoty netto
wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy za kazdy dzieh zwtoki liczony od
uptywu terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy (terminu realizacji przedmiotu
umowy);

3) zazwtoke w usunieciu wad Dokumentacji Projektowej stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie gwarancji bgdz rekojmi (za wady) w wysokosci 0,2 % kwoty netto wynagrodzenia
ustalonego w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy za kazdy dzieh zwtoki, liczgc od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad;

4) za zwtoke w usunieciu wad wykonanych robo6t budowlanych stwierdzonych przy odbiorze
lub w okresie gwarancji bgdz rekojmi (za wady) w wysokosci 0,2 % kwoty netto
wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczgc od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad;

5) zarozwigzanie, wypowiedzenie lub odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1
umowy;

6) w razie braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 10 % niezaptaconej naleznosci, za kazdy przypadek
braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty;

7) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % niezaptaconej naleznosci za kazdy
dzieh zwtoki w jej zaptacie,

8) w razie nieprzediozenia Inwestorowi do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w
wysokosci 20 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

9) w razie nieprzedtozenia Inwestorowi poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany -
w wysokosci 20 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

10) w razie braku powiadomienia Inwestora o dokonaniu zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy taki
przypadek, za kazdy przypadek;

11) za wykonywanie robo6t budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
bez zawartej i zaakceptowanej przez Inwestora umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare w wysokosci 15.000,00 PLN za
kazde zdarzenie

12) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace o0sob, o ktorym mowa w § 1 ust. 5 - w wysokosSci
10 000,00 ztotych za kazdy przypadek; przy czym kara moze by¢ ponawiana;

13) za zwioke w dostarczeniu dowodow, opisanych w § 1 ust. 8 w wysokosci
1 000,00 ztotych za kazdy dzien zwitoki liczonej od terminu wyznaczonego w wezwaniu,
o ktérym mowa w § 1 ust. 8;

POLSKI
5 o




2.

3.

17

14) za nieprzestrzeganie przepiséw BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz planem
BIOZ — 1 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek, przy czym kara moze by¢ ponawiana;
taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczyé 20 % tacznej
wartosci wynagrodzenia netto okreslonej w § 6 ust. 1 umowy.
Strony zgodnie ustalajg, ze Inwestorowi przystuguje prawo potrgcenia kar umownych
bezposrednio z ceny zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy. Inwestor ma prawo do
potrgcenia kar umownych Ilub innych zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec
Inwestora z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 13 umowy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i
wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury
przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy nie zabezpieczy roszczen Inwestora w catosci, Inwestor bedzie uprawniony do
dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.
Powiadomienie o ktérym mowa w ust. 3 Inwestor moze przekazac wedle wiasnego uznania:
1)w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

elektronicznej: ..o,

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 4 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzienh jego odbioru wskazany
na potwierdzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzieh wystania
wiadomosci zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 4 pkt 2)

§9

. Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji na przedmiot umowy na warunkach okreslonych

w niniejszej umowie i przepisach Kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci postanowien
gwarancyjnych stosuje sie warunki gwarancyjne bardziej korzystne
dla Inwestora.

. Wykonawca udziela gwarancji:

1) na wykonang kompletng dokumentacje projektowg - na okres
36 miesiecy od daty podpisania przez strony protokotu odbioru dokumentac;ji ,

2) na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane urzgdzenia i materiaty , — na okres
............ miesiecy od daty podpisania przez strony protokotu odbioru (okres gwaranciji
zgodnie z ofertg Wykonawcy).

. Rekojmia za wady fizyczne i prawne na materialy, urzgdzenia oraz wszelkie prace, w tym

roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamowienia, udzielona jest na
okres rowny okresom gwarancji, chyba ze okres gwaranc;ji jest krétszy od okresu rekojmi
wynikajgcego z Kodeksu cywilnego - woéwczas okres rekojmi jest rowny okresowi
wynikajgcemu z przepiséw Kodeksu cywilnego.

. Bieg okreséw gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczgc od daty dokonanego odbioru, a w przypadku, gdy stwierdzono
wady uniemozliwiajgce dokonanie odbioru (wady istotne) - dnia nastepnego po
potwierdzeniu usuniecia wszystkich takich wad,

2) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.

Inwestor moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi na zasadach

przewidzianych w ustepach poprzedzajgcych, takze po okresie okreslonym w ust. 2, jezeli

zgtosit wade przed uptywem tego okresu. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie
uzgodnionym z Inwestorem, to Inwestor moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt

Wykonawcy.
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. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wady przedmiotu umowy, ktore ujawnig

sie w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane
z koniecznoscig usuniecia wad ujawnionych w okresie gwaranciji.

. Gwarancja w zaden sposéb nie wylgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien

Inwestora z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Niezaleznie od udzielonej gwarancji
Inwestorowi przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

. Wybdr przystugujgcych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji, nalezy do wytacznej

kompetenciji Inwestora.

. Inwestor zawiadomi Wykonawce o wadach przedmiotu umowy w terminie do 30 dni, liczgc

od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedtug wyboru Inwestora
w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty elektronicznej.

. Wykonawca zobligowany jest na wiasny koszt do usuniecia wad przedmiotu umowy

ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go
o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen
lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody oraz przystgpienia do jej usuwania.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodni¢
Z Inwestorem.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajgc od roku nastepujgcego po dacie odbioru koncowego robét, a ostatni przeglad
gwarancyjny nie po6zniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji. Przeglady
przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Inwestora
i Wykonawcy. Nieobecno$s¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Inwestor jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt z przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym
przez Inwestora terminie, w przypadku ich wystgpienia.

Stwierdzone podczas okresowego przeglgdu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmig
lub gwarancjg Wykonawca powinien na wiasny koszt usung¢ nie pdzniej, niz w ciggu
14 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przeglgdu gwarancyjnego, chyba
ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe. W tym przypadku strony
uzgadniajg dodatkowy termin na usuniecie wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminach okreslonych w ust. 13, Inwestor moze zleci¢
usuniecie ich podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnoSci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co wykonawca wyraza bezwarunkowg
zgode. W przypadku, gdy usuniecie wad jest niemozliwe, zastosowanie ma art. 471 Kodeksu
cywilnego.

Inwestor obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w ust. 14
Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Inwestorowi kwote wykonania zastepczego w ciggu
14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

§ 10

. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbiér dokumentacji projektowej;

2) odbior robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;
3) odbidr czesciowy;

4) odbidr kohcowy;

. Inwestor bedzie dokonywat odbiorow z uwzglednieniem nastepujgcych postanowien:

1) W odniesieniu do odbioru Dokumentaciji projektowe;:
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a) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inwestorowi Dokumentacji
projektowej w celu przeprowadzenia przez Inwestora czynnosci odbioru Dokumentaciji
projektowej co najmniej na 7 dni przed terminem wykonania, ktérym mowa w § 5 ust.
1 — za zakres prac projektowych zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowo -
terminowym) niniejszej umowy, w celu przeprowadzenia przez Inwestora czynnosci
odbioru Przedmiotu umowy. Dokumentacije projektowa uznaje sie za wykonang w
dacie podpisania protokotu odbioru Dokumentacji Projektowej.

b) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacje projektowg, z wykazem opracowan
oraz pisemnym oswiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz, ze zostaje wydana w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

c) Inwestor dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciggu 7 dni od daty
dostarczenia jej Inwestorowi przez Wykonawce. Jezeli wskutek niedochowania
przez Wykonawce obowigzku okreslonego w pkt. a) zdanie pierwsze, odbior
Przedmiotu umowy zakonczy sie po uptywie terminu okreslonego w § 5 ust. 1 —
— za zakres prac projektowych zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowo -
terminowym) w_takim przypadku Inwestor naliczy kary umowne za zwioke
przewidziang w niniejszej umowie.

d) W razie stwierdzenia przez inwestora, iz dostarczona Inwestorowi Dokumentacja
Projektowa ma wady lub braki, Inwestor odméwi jej odbioru, wskaze Wykonawcy
stwierdzone wady lub braki na pismie, a Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia poprawionej Dokumentacji Projektowej. Inwestor dokona odbioru
poprawionej Dokumentacji projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub
braki zostaty usuniete. Do czasu dokonania przez Inwestora odbioru poprawionej
Dokumentacji projektowej, uznaje sie, iz Dokumentacja projektowa nie zostata
wykonana.

e) Dokumentem potwierdzajgcym odbior Dokumentaciji projektowej jest protokot odbioru
Dokumentacji Projektowe;j.

f) Dokonanie przez Inwestora odbioru Dokumentaciji Projektowej umozliwia Wykonawcy
przystgpienie do realizacji robot budowlanych stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy.

2) W odniesieniu do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu:

a) podlegajg odbiorowi roboty ulegajgce zakryciu, ktérych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym inspektora
nadzoru ze strony Inwestora - wtasciwego dla danej branzy lub Inwestora (w przypadku
braku powotania inspektora nadzoru);

b)w przypadku wykonania przez Wykonawce robdt ulegajgcych zakryciu lub roboét
zanikajgcych, Inwestor przystgpi do ich odbioru w ciggu 1 dnia roboczego od dnia
zgtoszenia ich wykonania,

c) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
Inwestora lub samego Inwestora (w przypadku braku powotania inspektora nadzoru)
sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

3) W odniesieniu do odbioru czesciowego:

a) odbioru czesciowego dokonuje sie na wniosek Wykonawcy informujgcy o gotowosci
do odbioru czesciowego robot,

b) przystgpienie do odbioru czesciowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
upowaznionego lub upowaznionych przedstawicieli Inwestora i inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz w obecnosci Wykonawcy, nastepuje w terminie ustalonym
odrebnie pomiedzy stronami,
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c) osoby (o ktorych mowa w pkt b) dokonujacy odbioru czesciowego sporzadzajg protokdt
odbioru czesciowego robdt; odbior czesciowy robdt nie wpltywa na bieg okreséw
gwarancji i rekojmi.

4) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a) odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robdét
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych oraz po dokonaniu
innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z
zakonczeniem wykonywania robot budowlanych, potwierdzonych przez Inwestora lub
osobe przez Inwestora wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Inwestora,

b) przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Inwestora oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastepuje w terminie 14 dni od _daty dokonania skutecznego
zgloszenia zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 objetych zakresem
Przedmiotu niniejszej umowy i _po przedtozeniu kompletnych dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru kohcowego,

c) Inwestor ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robat,
niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prob;

d) przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekazac do wiasciwego osrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktéra powinna
zawiera¢ dane umozliwiajgce wyniesienie zmian na mape zasadniczg do ewidenc;ji
gruntéw i budynkow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowod przekazania
inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do protokotu
odbioru koncowego, a nastepnie Wykonawca winien dostarczy¢ Inwestorowi
kompletng dokumentacje powykonawczg oraz geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg w 3 egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej i posiadajgce;j
stosowne klauzule potwierdzajgce przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego
oraz w wersji elektronicznej sporzgdzonej w formie wektorowej sporzgdzonej w
obowigzujgcym uktadzie wspotrzednych.

e) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Inwestorowi (najpdzniej w dniu dokonania
zgtoszenia zakonczenia robot) komplet dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa
w pkt d) wraz ze wszelkimi decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbednymi
dokumentami, w tym inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

f) W przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana
Inwestorowi po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru kornicowego, termin zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego z
dokumentow wymienionych w pkt e),

g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu umowy,
Inwestor odméwi dokonania odbioru koricowego, a Strony ustalg termin ich usuniecia
z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych. Ponowne
przystgpienie do odbioru koncowego przez Inwestora, nastgpi w ciggu 3 dni
roboczych od daty ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Wyznaczenie terminu usunigcia wad nie oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia
robét przez Wykonawce.

h) Komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzgdza protokot odbioru koncowego
robét. Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego
Przedmiotu umowy.

i) Okres czasu, ktory uptynie od dnia dokonania skutecznego zgtoszenia zakonczenia
robét, o ktorym mowa w § 5 ust. 2, do dnia podpisania protokotu odbioru korncowego
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robot nie stanowi zwtoki w wykonaniu zamowienia objetego niniejszg umowsa (ij. data
podpisania protokotu odbioru kohcowego potwierdza¢ bedzie zrealizowanie zakresu
przedmiotu umowy z datg dokonania skutecznego zgtoszenia zakonczenia robot).

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Inwestorowi przystugujg

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa (wady
istotne) Inwestor odméwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich
usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien zwioki w ich usunieciu w
wysokosci 1 000,00 zi,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa
(wady nieistotne), Inwestor odbierze przedmiot zamowienia wyznaczajgc termin ich
usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien zwioki w ich usunieciu w
wysokos$ci okreslonej w § 8 ust. 1 pkt 4 umowy,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Inwestor moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub Zzgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem
lub znacznie utrudniajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w

§ 6 ust 1, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

Z czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostanie spisany protokot zawierajgcy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy ustalone na usuniecie ewentualnych wad

i usterek.

§11

. Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) gdy wystgpig okolicznosci okreslone w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien
publicznych,

2) gdy Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia,
w sposob niezgodny z dokumentacjg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych, wskazaniami Inwestora, wskazaniami inspektora/inspektoréw
nadzoru inwestorskiego i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze strony Inwestora
do zmiany sposobu wykonywania umowy,

3) gdy chociazby czes¢ majagtku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym,

4) gdy Wykonawca nie rozpoczagt robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjat ich pomimo wezwania Inwestora, ztozonego na pismie,

5) jezeli Wykonawca opdznia sie z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczyé w terminie wyznaczonym przez
Inwestora,

6) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny
Z umowa,

7) w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce i naliczenia kary umownej w sytuacjach przewidzianych w § 8 ust. 1
niniejszej umowy, gdzie warto$¢ naliczonej kary bedzie przekracza¢ 30 % wartosci
tgcznego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

8) w przypadku zwioki w realizacji przedmiotu umowy przekraczajgcej 30 dni od terminu,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy (dotyczy odrebnie terminu realizacji
prac projektowych i catego zadania),

9) w przypadkach naruszenia postanowien umowy przez Wykonawce, oraz gdy
Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje umowe, w szczegodlnosci
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nie przestrzega ustalonych terminébw lub narusza inne postanowienia umowy,
po bezskutecznym uptywie terminu wskazanego przez Inwestora w wezwaniu
do zaniechania przez Wykonawce naruszen postanowien umowy i usuniecia
ewentualnych skutkdéw naruszen, Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania,

10) w przypadku nieprzedtozenia Inwestorowi najpozniej w dniu przekazania terenu

budowy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, potwierdzonych za zgodnos¢
z oryginatem przez Wykonawce (lub umocowanego przedstawiciela Wykonawcy) kopii
polis ubezpieczeniowych (OC), o ktérych mowa w § 4 ust. 3,

11) nieprzedtuzenia badz nieprzediozenia gwarancji nalezytego wykonania umowy /

gwaranciji usuniecia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Inwestora,

12) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
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nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku niemoznosci wykonania

przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie Inwestora.

. Kazda ze stron ma mozliwos¢ odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym

w wypadku zaistnienia przeszkod wynikajgcych z sity wyzszej uniemozliwiajgcych realizacje
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. Przez site wyzszg
nalezy rozumie¢ zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i
przeciwdziatania, ktérego wystgpienie jest niezalezne od stron, a ktére uniemozliwia
wykonanie zobowigzan wynikajacych z umowy.

. Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30

dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

. W przypadku odstgpienia od umowy, w terminie 7 dni od dnia odstgpienia:

1) strony sporzgdzg szczegotowy protokdt inwentaryzacyjny wykonanych prac wedtug
stanu na dzien odstgpienia. Wykonawca przy udziale Inwestora, sporzgdzi
szczegotowy protokot odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajgcych wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury lub rachunku.

2) Wykonawca usunie z miejsca wykonania prac wszelkie rzeczy, materiaty nalezgce
do niego. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,
Inwestor uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

. Inwestor zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia

wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Inwestora z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i
urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od Umowy.

. W przypadku braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego

obowigzkéw wynikajgcych z ust. 6 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje Inwestor i
obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§ 12

. Oprécz przypadkow, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy - Prawo

zamowien publicznych, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, Inwestor dopuszcza
mozliwos¢ wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujgcych
okolicznosci (nie prowadzgcych do modyfikacji ogélnego charakteru umowy):
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przediuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
(w szczegolnosci opady deszczu, $niegu, temperatury ponizej - 5° C) powodujgcych -
ze wzgledéw technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie catosci wykonywanych
robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamodwienia w okresie dtuzszym
niz 5 nastepujacych po sobie dni kalendarzowych — potwierdzonego pisemnie
przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi
o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,

przediuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktorg
nalezy rozumieC zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe
do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
pandemii, epidemii, wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajgcag okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,
przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Inwestora do Wykonawcy pisemnego
zgdania wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia
lub wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia, przez inny organ administracji publicznej, o ile zgdanie lub wydanie zakazu
nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi,
na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano
prowadzenia robot budowlanych,

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami
zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile
usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji,

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku przestojow spowodowanych istnieniem istotnych wad
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, uniemozliwiajgcych prowadzenie projektowania
lub roboét — o liczbe dni oczekiwania na dostarczenie rozwigzania przez Inwestora,
przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
zmian (o ile nie nastgpito to z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc),
powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamodwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wprowadzenia Zmian w dokumentacji
oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z witasciwymi organami, uzyskania
opinii wiasciwych organdw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje
urzedowe i wlkadz samorzgdowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz,
wyroki sgdowe itp., o ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia
nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi oczekiwania oraz w przypadku zmiany
uméw zawartych pomiedzy Inwestorem a innym niz Wykonawca podmiotem, w tym
Instytucjg Zarzgdzajgcg, w szczegolnosci zmiany postanowienn umowy o dofinansowanie
projektu w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu umowy.
przediuzenie terminu wykonania zaméwienia, o kitorym mowa w § 5 ust. 1
umowy, w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robdét stanowisk
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archeologicznych, zabytkéw ruchomych oraz nieruchomych wymagajgcych
zabezpieczenia, zmian spowodowanych warunkami geologicznymi lub terenowymi,
W szczegolnosci: wystgpienia niewypatdw i niewybuchow, wystgpienia urzadzen
lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany
szczelne) — o czas niezbedny na ich zabezpieczenie, przeniesienie lub usuniecie,
o ile przerwa ta bedzie miata wptyw na dotrzymanie terminu koncowego realizacji umowy
(Inwestor na podstawie powyzszej okolicznosci dopuszcza takze zmiane
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie
okreslonym w § 12 ust. 15,
przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych
od Inwestora oraz od Wykonawcy skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia prac,
w szczegolnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatow na teren budowy
spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drég dojazdowych, protesty
mieszkancow, przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, brak wykonania w
terminie przylaczy medidbw — o0 czas wystgpienia tych okolicznosci lub zwioki
w wykonaniu okreslonych robdt przez inne podmioty niz Wykonawca.
przedtuzenia terminu wykonania zaméwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zaméwien
publicznych,
zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania pflatnosci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych po
stronie Inwestora, w tym na skutek zawartej przez Inwestora umowy
o dofinansowanie zadania,
zmiany technologii wykonania elementéw robét, rozwigzan technicznych
lub materiatowych wynikajgcych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robdt
na wniosek Wykonawcy lub Inwestora przy czym dopuszcza sie je tylko w przypadku,
gdy proponowane rozwigzanie jest rownowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona wystepujgca o zmiane przedstawia
projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki
wymaga zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy. W wyniku zmiany technologii
wykonania elementéw robo6t dopuszcza sie:

a) zmiane terminu realizacji, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy o czas niezbedny na
zastosowanie zmienionej technologii wykonania robot w stosunku do technologii
robét wynikajgcych z projektu budowlanego,

b) zmiane wynagrodzenia o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie
okreSlonym w § 12 ust. 15 — w wyniku dokonanej réznicy pomiedzy wycenionymi
robotami budowlanymi technologii rob6t wynikajgcych z projektu budowlanego a
wycenionymi robotami w zakresie zastosowania nowej technologii wykonania robot.

zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych, innych

materiatéow i urzadzen niz przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, ze:

a) wynika¢ bedg z koniecznosci usuniecia btedow w dokumentacji lub realizaciji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w dokumentacii,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzgdzenia sg niedostepne na rynku, zostaty
wycofane z produkcji;

c) wykonanie elementéw  jednostkowych - indywidualnych  proponowanych
przez Wykonawce, ktora bedzie zapewniaC wyzszg trwatoS¢ i lepsze warunki
eksploatacyjne.

W wyniku powyzszej zmiany dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia o kiorym mowa

w § 6 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie okreslonym w § 12 ust. 15. Rozliczenie

ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktory stanowic bedzie

réznice pomiedzy kosztorysem szczegétowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem
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robot zamiennych. O koniecznosci wykonania robét zamiennych Inwestor pisemnie
powiadamia Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzgdza kosztorys roznicowy.

14) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w

przypadku stwierdzenia, ze roboty ujete w PFU nie sg niezbedne do wykonania.

15) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:
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a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i

kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw
prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze Inwestor dopuszcza
mozliwos¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote rowng réznicy
wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty,
ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki

godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika
ze zmiany przepisOw prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamodwienia przez
Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie,
jezeli Wykonawca:

— udowodni, ze zmiana w/w przepisdw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

— wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wptynie
na wysokosc tych kosztow.

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci
kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia,
o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania
zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia
mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

— udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

— wykaze, jakg cze$S¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wptynie
na wysokos¢ tych kosztéw.

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezehn dotyczgcych wysokosci
kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,

0 ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamowienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad
gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych i ma wptyw na
koszt wykonywania zamdéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
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— udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

— wykaze, jakg czeS¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos$¢ tych kosztow.

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezehn dotyczgcych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 1 pkt 15 musi wykazaé¢ srodkami dowodowymi,
ze zmiany o ktorych mowa w ust. 1 pkt 15 majg bezposredni wptyw na wysokosé
wynagrodzenia wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 1
pkt 15 wymuszajg podwyzszenie kosztow wykonania.

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Inwestora przedtozyé

Inwestorowi na pismie szczegétowg analize poréwnawczg kosztow (przed i po nowelizacji)
stanowigcg wykaz poniesionych wydatkdbw w zwigzku ze zmiang ww. przepisow z
powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktorych wynikajg ww. zmiany, a takze przedtozyc
konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla celéw podatkowych i ZUS).

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. ust. 1 pkt 15 lit. a) czesé

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o wartos¢ réznicy pomiedzy nowg wartoscig podatku od
towarow i ustug i/lub podatku akcyzowym (ustalong w oparciu o stawke podatku od towarow
i ustug po zmianie i/lub w oparciu o stawke podatku akcyzowym po zmianie), a
dotychczasowg wartoscig podatku od towardw i ustug i/lub dotychczasowg wartoscig podatku
akcyzowego (ustalong w oparciu o stawke podatku od towarow i ustug przed zmiang i/lub w
oparciu o stawke podatku akcyzowego przed zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto
bedzie obejmowato stawke i warto§¢ obowigzujgcg w dniu wystawienia faktury.
Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 15 lit. b) czesé

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktorym mowa w ust. 11, ulegnie zmianie o wartos¢
zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajgcg ze zmiany kwoty wynagrodzen osob bezposrednio
wykonujgcych przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 7, do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 15 lit. c) cze$¢

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 7, ulegnie zmianie o wartos¢
zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb
bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie na rzecz Inwestora podanych w dokumencie, o
ktérym mowa w ust. 7.

. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 15 lit

b i c jest ztozenie przez Wykonawce Inwestorowi wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi zasadnosc¢ ztozenia takiego wniosku, a w szczegdlnosci
szczegotowg kalkulacje kosztow obejmujgcg wykaz osob bezposrednio wykonujgcych
zamowienie wraz z wykazang wysokoscig minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki
godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany
ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne bedacych konsekwencjg zmiany
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i fgczng kwote wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy.
Na podstawie przedfozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim
dokumentéw Wykonawca powinien wykazac, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na
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koszty wykonania zamowienia oraz okreslic stopien, w jakim wptynie ona na wysokosc¢
wynagrodzenia.

. Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 1 pkt 15 lit b i ¢ majg wptyw na koszty

wykonania zamdwienia spoczywa na Wykonawcy.

. Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 15 lit a umowy mogg zostac

dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dzieh wejscia w zycie przepiséw, z ktérych

wynikajg te zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 15 mogg by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne

dla prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Inwestor moze wyrazic

zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamdwien publicznych

zmiana danych zwigzanych 2z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy

spowodowanych:

a) zmiang os6b reprezentujgcych strony umowy w sytuacji, kiedy nastgpi zmiana osob
mogacych sktada¢ oswiadczenia woli w imieniu reprezentowanej strony, zmiany
danych teleadresowych

b) zmiang os6b petnigcych funkcje kierownika budowy lub kierownikéw robdt mogacg
wynikngc:

- z przyczyn losowych, na pisemny wniosek Wykonawcy,

- z wadliwie wykonywanych funkcji i obowigzkéw przez ktérgkolwiek z tych osob,
na pisemny wniosek Inwestora,

- z koniecznos$ci zwiekszenia liczby oséb petnigcych obowigzki kierownikow robot
w jednej lub kilku branzach, na pisemny wniosek Wykonawcy i w ramach jego
wynagrodzenia umownego, przy czym zmiana osob petnigcych samodzielne funkcje
techniczne na budowie, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot
umowy, na inne - legitymujgce sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami i
kwalifikacjami, o ktérych mowa
w ustawie - Prawo budowlane i ,Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia”, wymaga
kazdorazowo akceptacji Inwestora,

zmiang podwykonawcow: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia
nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartosci lub
zakresu robot wykonywanych przez podwykonawce, Inwestor moze wyrazi¢ zgode na
powyzsze po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcg wraz z czescig
dokumentacji dot. wykonania robot okreslonych w umowie, w terminie 14 dni od
przekazania umowy przez Wykonawce.

Inwestor jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania

ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Inwestora umowy

o dofinansowanie przedmiotu umowy.

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi

zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg

zamoéwienia:

a) wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu o wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez Prezesa GUS na podstawie
ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poreczeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektére osoby prawne, ustawy o Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz niektorych innych ustaw. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1613
z pézn. zm.) - zwany dalej wskaznikiem GUS

b) w sytuacji, gdy srednia arytmetyczna wskaznika GUS za dowolny okres przypadajgcy po
uptywie 12 miesiecy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem objetym wnioskiem)
Zmieni_sie 0 poziom przekraczajgcy 5 %, strony mogg ztozy¢ wniosek o dokonanie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia,;
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c) Srednia arytmetyczna, o ktérej mowa w lit. b), obliczona zostanie na podstawie
miesiecznych wskaznikéw GUS liczonych w poréwnaniu do tego samego miesigca
z roku poprzedniego;

d) zmiana wskaznika w okresie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy nie upowaznia strony
do wnioskowania o zmiane wynagrodzenia;

e) uprawnienie do ztozenia wniosku o odpowiednig zmiane wynagrodzenia strony nabywajg
po uptywie 12 miesiecy od dnia podpisania umowy

f) wniosek o zmiane wynagrodzenia mozna ztozy¢ jedynie w przypadku, gdy wzrost cen
materiatow i kosztéw na rynku ma wptyw na koszt realizacji zamdwienia, co strona
whnioskujgca zobowigzana jest wykazac;

g) strona po spetnieniu przestanek wskazanych w lit a-f moze ztozy¢ wniosek o zmiane
wynagrodzenia w wysokosci wynikajgcej z wyliczenia:

AxX(B%-17,2%)=C
Gdzie:
A — wartos¢ prac wykonanych w okresie objetym wnioskiem potwierdzonych
w dokumentacji budowy, w tym wynikajgcych z harmonogramu, o ktéorym mowa
w § 2 ust. 1 pkt 21 oraz kosztorysow szczegotowych, o ktérym mowa w § 6 ust. 13
z wylgczeniem kosztéw materiatéw i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed
okresem objetym wnioskiem;
B — Srednia arytmetyczna wartosci wskaznika GUS z miesiecy objetych wnioskiem
0 zmiane wynagrodzenia przy zatozeniu, ze do sSredniej tej wlicza sie miesigc,
w ktorym mineto 12 miesiecy od dnia podpisania umowy, miesigce kolejne oraz
ostatni miesigc, za ktéry opublikowano wskaznik GUS przed dniem ziozenia
wniosku o zmiane wynagrodzenia;
C — wartos¢ zmiany umowy.

h) strona sktadajgc wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegolnosci:

— wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia,

— dowody na to, ze wliczona do wniosku wartos¢ materiatéw i innych kosztéw nie
obejmuje kosztow materiatow i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem
objetym wnioskiem;

— dowody na to, ze wzrost kosztéw materiatow lub ustug miat wptyw na koszt realizaciji
zamowienia.

i) taczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie
postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 10 % w stosunku do pierwotne;j
wartosci umowy.

]) zmiana wynagrodzenia w oparciu 0 niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu stron
wyrazonej aneksem do umowy.

§13

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3%

catkowitej wartosci zamowienia brutto wskazanej w ofercie Wykonawcy, o ktorym mowa
w§6ust. 1, 8. ... zt (stownie: ...l ).

. Jezeli zabezpleczeme wniesiono w pienigdzu, Inwestor przechowuje je na oprocentowanym

rachunku bankowym. Inwestor zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie

przedtuzyé czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
sposbéb, aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
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. Inwestor bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

kwot naleznych Inwestorowi, a w szczegdélnosci, w przypadku, gdy:

1) Inwestor odstgpi od niniejszej umowy (z przyczyn zaleznych od Wykonawcy),

2) Wykonawca nie bedzie wywigzywat sie z realizacji obowigzkéw wynikajgcych z
niniejszej umowy,

3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy

4) Wykonawca uchyla¢ sie bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajgcych z rekojmi,
gwaranciji.

5) Wykonawca nie zwréci Inwestorowi kosztéw wykonania zastepczego.

. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie

przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
sposob, aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

. Uprawnienia Inwestora okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu mogg by¢

realizowane przez Inwestora w kazdym czasie i niezaleznie od prawa Inwestora do
dokonywania potrgcen wierzytelnosci Inwestora z wierzytelnosciami Wykonawcy, w
szczegolnosci Inwestor wediug wtasnego uznania moze zaspokoiC swoje roszczenie w
drodze potrgcenia lub pobrania z zabezpieczenia albo korzystajgc jednoczesnie z obydwu
mozliwosci (potrgcenie i pobranie z zabezpieczenia).

. Inwestor dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujgcy

sposob:

1) 70% warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone po wykonaniu zamowienia,
w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robot
potwierdzajgcego, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j i
prawidtowo ukonczone,

2) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Inwestora
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady — kwota ta zostanie wrdcona nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwaranc;ji.

. Zasady zaspokojenia roszczen Inwestora z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w

okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogtoszonego w
zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni,
oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie
okreslajg przepisy art. 15rt ustawy z 2 marca 2020 r.
0 szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuaciji
kryzysowych (t. . Dz. U. z 2023 r., poz. 159 z p6zn. zm.).

§ 14

. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji zamoéwienia, Inwestor bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej
.,Rozporzgdzeniem”), a Wykonawca - podmiotem przetwarzajgcym te dane
w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

. Inwestor powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzgdzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzac powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg, Rozporzgdzeniem
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa osob,
ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich Srodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
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odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa
w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowazniehn do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktore
beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich
w podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca Inwestorowi wszelkie

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii Europejskiej
nakazujg przechowywanie danych osobowych.

. Wykonawca pomaga Inwestorowi w niezbednym zakresie wywigzywac¢ sie z obowigzku

odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkoéw
okreslonych w art. 32-36 Rozporzgdzenia.

. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki

zgtasza je Inwestorowi, nie pozniej niz w ciggu 48 godzin od stwierdzenia naruszenia.

. Inwestor, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

. Inwestor realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujgc

o kontroli na minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybieh stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Inwestorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowigzkdéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Inwestora.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone
na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Inwestora za dziatanie podwykonawcy
w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Inwestora o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczgcym przetwarzania
przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych
do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych
kontrolach i inspekcjach dotyczgcych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci
prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji, danych,
materiatdw, dokumentédw i danych osobowych otrzymanych od Inwestora oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej,
pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Wykonawca oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych
poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym
celu niz wykonanie umowy, chyba ze koniecznos$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika
z obowigzujgcych przepiséw prawa lub umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkow, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzgdzenia
2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, Inwestor moze zgdaé¢ od osoby,
ktérej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie
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zgdania, w szczegolnosci podania nazwy lub daty postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczg, z wuprawnienia do sprostowania
lub uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzgdzenia 2016/679, nie
moze skutkowaC zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie bedg miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, Rozporzadzenia, ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 15

. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie 0 zmianach danych kontaktowych,

teleadresowych oraz innych istotnych zmianach, mogacych mie¢ wptyw na prawidtowy
przebieg realizacji umowy.

. Komunikacja miedzy stronami nastepowac bedzie drogg elektroniczng (w tym e-mailowg),

telefoniczng, pisemna, pocztowg lub faksem.

. Strony ustalajg nastepujace dane kontaktowe na potrzeby realizacji umowy:

1) ze strony Inwestora:
a) osoba do kontaktu: ... ,
b) adres do korespondencji pOCZtOWE]: .........c.vvviiiiiiiiiiiieeeea ,
c) adres do korespondenciji elektronicznej: ..........c.ooovieiiiiiiiiiiiinnnn, :
d) telefon kontaktowy: ...............coooiiiiiiinn. ,

2) ze strony Wykonawcy:
a) osoba do kontaktu: .....................l )
b) adres do korespondencji POCZIOWE]: ..........cccevviiiiiiiiiiiiiieennn. :
c) adres do korespondenciji elektronicznej: ............ocooiiiiiiiiiiiiii, ,
d) telefon kontaktowy: ...,

. O kazdorazowej zmianie numerow telefonéw Ilub adreséw e-mail Wykonawca

jak i Inwestor jest zobowigzany niezwtocznie poinformowac drugg strone.

. Czynnosci okreslone w ust. 4 nie wymagajg zgody Wykonawcy ani Inwestora

i nie wymagajg aneksu do umowy.
§ 16

. Wykonawcy realizujgcy wspoélnie Umowe ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec

Inwestora za jej wykonanie.

. Postanowienia Umowy dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcoéw

realizujgcych wspolnie Umowe.

. W przypadku Wykonawcow realizujgcych wspolnie Umowe, zatgcznik do niniejszej Umowy

stanowi umowa zawarta pomiedzy nimi okreslajgca strony umowy, cel gospodarczy do
realizacji, ktérego sie zobowigzali, sposéb ich wspétdziatania oraz zakres prac
przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, zasady ptatnosci, a takze wskazanie Lidera
sposrod cztonkdw konsorcjum wykonawcy.

. Lider Konsorcjum bedzie miat prawo podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce oraz

kazdego z cztonkéw konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian do Umowy.

. Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Inwestora bedzie prowadzit wytgcznie z

Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz kazdego z cztonkdéw konsorcjum; jednak
Inwestor ma prawo zmiany cztonka konsorcjum, z ktérym prowadzi rozliczenia lub
komunikacje, o ile w ocenie Inwestora bedzie tego wymagata sprawna realizacja kontraktu,
w szczegollnosci w razie zagrozenia upadtoscig, ogtoszenia upadtosci lub zaprzestania
ptatnosci na rzecz innych cztonkéw konsorcjum lub podwykonawcow; taka zmiana nie bedzie
uwazana za zmiane Umowy.

. Cztonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Inwestora w szczegolnosci

za zaptate wynagrodzenia podwykonawcow, koszty wykonania zastepczego lub zastepczego
zatrudnienia cztonkdéw personelu.

*dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie ztozona przez Wykonawcéw realizujgcych wspélnie Umowe
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§17
1. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informaciji
dotyczgcych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
z obowigzujgcych przepisdw prawa
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg w szczegolnosci zastosowanie
przepisy prawa:
1) ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.
1710 z pézn. zm.),
2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360
z poézn.zm.),
3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.). Dz. U. z 2021 r., poz. 2351
z p6ézn.zm.), oraz przepisow wykonawczych wydanych na ich podstawie.

3. Strony sg zwigzane zapisem na sad polubowny, poddajgcym spory powstate lub mogace
powstac miedzy nimi w zwigzku z niniejszg umowa.
4, Strony postanawiajg, ze wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub pozostajgce

w zwigzku z nig — bedg rozwigzywane w trybie mediacji przez mediatoréw Centrum Mediaciji
Sadu Arbitrazowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu
tego Sadu, obowigzujgcego w dniu skierowania wniosku o mediacje, ktdérego tres¢ publikowana
pod adresem https://sakig.pl/regulaminy-i-taryfa-oplat/arbitraz/regulaminy jest stronom znana i

akceptowana.

5. Sad polubowny rozstrzyga spor w oparciu o prawo polskie biorgc pod uwage
postanowienia tgczgcej strony umowy, a jezykiem postepowania jest jezyk polski.

6. Miejscem postepowania mediacyjnego bedzie siedziba Zamawiajgcego.

7. Koszty postepowania arbitrazowego (w szczegdlnosci wynagrodzenia i wydatkow

arbitra/zespotu orzekajgcego) do czasu wydania orzeczenia strony ponoszg w rownej czesci. W
przypadku zawarcia ugody koszty znoszg sie wzajemnie.
8. W przypadku braku porozumienia i niemozliwo$ci rozwigzania sporu w postepowaniu
przed sgdem polubownym w terminie 90 dni od dnia ztozenia wniosku o przeprowadzenie
postepowania lub innym terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, kazda ze stron moze
poddac spor pod rozstrzygniecie wiasciwego sgdu.
9. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze w wypadku powstania sporéw wynikajgcych z realizaciji
niniejszej umowy rozstrzygac je bedzie Sgd wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
10. W sprawach nieuregulowanych w Umowie, a takze w sytuacjach wskazanych w Umowie
Zamawiajgcy zobowigzuje sie, zgodnie z zasadami Programu Inwestycji Strategicznych, do
stosowania wytycznych wydanych na podstawie Regulaminu Naboru wnioskow o
dofinansowanie Edycja 1 w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych (dostepnymi na stronie internetowej https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-
pierwsza/#c21554) w zakresie, w jakim dotyczg one Zamawiajgcego i Wykonawcy. Niniejsza
Umowa normuje szczegotowy zakres zobowigzania Zamawiajgcego, wskazujgc wiasciwe
wytyczne i okre$lajgc sytuacje, w ktorych Zamawiajgcy powinien stosowacC sie do ich
postanowien lub postepowac zgodnie z metodami w nich opisanymi.
11. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Inwestora, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
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12. Kazda ze stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazgdaé spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokdw zmierzajgcych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

§ 18
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§19
Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla Inwestora i Wykonawcy.

§ 20
Integralng czesc¢ niniejszej Umowy stanowia:
1) dokumentacja przetargowa
2) oferta Wykonawcy,
3) kosztorysy szczegodtowe, o ktérych mowa w § 6 ust 13 umowy
4) szczego6towy harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt
S5 umowy.
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