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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
 
 
Kosztorys inwestorski wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) . 
 
ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE
 
Kosztorys inwestorski wykonano metodą szczegółową w oparciu o Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych i Katalogi Nakładów
Rzeczowych.
Przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji  zastosowano:
- stawkę roboczogodziny wg publikacji Sekocenbud III kwarytał 2023r. dla województwa wielkopolskiego -  stawki średnie
- ceny materiałów i sprzętu - ceny średnie wg publikacji Sekocenbud III kwartał 2023r. oraz według cen z rynku lokalnego
- ceny materiałów łacznie z kosztami zakupu
- wskaźniki narzutów kosztów pośrednich i narzutu zysku - wielkości średnie określone  wg. publikacji Sekocenbud
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wykonanie otworu w stropie dla windy PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe
1

d.1 analiza indy-
widualna

Demontaż urządzeń znajdujących się w strefie opracowania (opawy oświetle-
niowe, czujki dymu, oprawy awaryjne)  oraz demontaż lub zabezpieczenie ins-
talacji i korytek kablowych pod stropem na 18 kondygnacji

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR 2-05
1007-01 z.o.
7. 
analogia

Demontaż ogrodzenia pomieszczenia magazynowego w strefie opracowania
na 19 piętrze (do ponowengo montażu)

m2

4,0*3,0 m2 12,000
RAZEM 12,000

3
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

7,0*2,0 m2 14,000
RAZEM 14,000

4
d.1

KNR 2-02
0616-01
analogia

Zabezpieczenie folią wykładziny na 19 piętrze przed uszkodzeniem podczas
prowadzenia prac budowlanych

m2

7,0*9,0 m2 63,000
RAZEM 63,000

5
d.1

KNR AT-03
0101-03

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych na gł. 5 cm - nacięcie
warstwy wzmacniajcej strop, po obrysie płyty prefabrykowanej kanałowej

m

5,9*2+1,5*2 m 14,800
RAZEM 14,800

6
d.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - usunięcie warstwy
wzmacniającej strop gr.5,5cm. Nadbeton należy tak usunąć, aby końce istnie-
jącego zbrojenia w pozostawionej płycie wystawały z brzegów min. ok. 5-10cm

m3

5,9*1,5*0,055 m3 0,487
RAZEM 0,487

7
d.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - usunięcie fragmen-
tami płyty kanałowej, poprzez wycinanie i wykuwanie jej odcinków równiocześ-
nie podpierając oba końce, aby uniknąć zawalenia/zsunięcia/wyrwania więk-
szych fragmentów; końcowy fragment płyty kanałowej znajdujący się w trzonie
należu odciąć, i pozostawić na swoim miejscu

m3

5,9*1,5*0,24 m3 2,124
RAZEM 2,124

8
d.1

KNR 4-01
0201-01

Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji m2

1,5*5,9 m2 8,850
RAZEM 8,850

9
d.1

KNR AT-03
0101-04 +
KNR AT-03
0101-05

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych na gł. 24 cm - nacię-
cie płyty prefabrykowanej kanałowej przy ścinie żelbetowej trzonu komunika-
cyjnego

m

1,5 m 1,500
RAZEM 1,500

10
d.1

KNR 9-15
0102-01
analogia

Dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych
Krotność = 2

m2

1,5*0,24*1,1 m2 0,396
RAZEM 0,396

11
d.1

KNR 4-01
0203-02
analogia

Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości do 20 cm z betonu monolityczne-
go

m3

1,5*0,24*0,15 m3 0,054
RAZEM 0,054

12
d.1

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z budynku gruzu - transport ręczny z 18 piętra w dół m3

poz.6+poz.7 m3 2,611
RAZEM 2,611

13
d.1

KNR 4-01
0108-19

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km

m3

poz.12 m3 2,611
RAZEM 2,611

14
d.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3

poz.12 m3 2,611
RAZEM 2,611

15
d.1 kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu betonowego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 Prace konstrukcyjne
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wykonanie otworu w stropie dla windy PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16

d.2
KNR DC-03
0102-05
analogia

Wykonanie dwóch podparć dla belek stalowych na trzonie żelbetowym zgodnie
z rysunkami konstrukcyjnymi - blachy nr 3 i 4  kotwione do trzonu żelbetowego
4 kotwami M20

szt.

2*4 szt. 8,000
RAZEM 8,000

17
d.2 wycena indy-

widualna

Wykonanie dwóch podparć dla belek stalowych na istniejącym podciągi PZ.5.8
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi - blachy nr 2 z dwoma otworami fasolko-
wymi

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

18
d.2 wycena indy-

widualna

Przygotowanie dwóch dwuteowników stalowych gorącowalcowanych IPN220 -
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi - ozn. nr 1 i 1L, wraz z pozostałymi ele-
mentami o nr 5, 6, 7, 8 i 9

kg

483,77-(4,3+22,61+5,18) kg 451,680
RAZEM 451,680

19
d.2 wycena indy-

widualna

Dodatek za transport pionowy dużych elementów - wciągnięcie 2 stalowych
dwuteowników na 18 piętro dwu-etapowe:
- I etap - podanie dwuteowników dźwigiem na dach części niskiej 3 kondygna-
cyjnej budynku.
- II etap - wciągniecie dwuteowników po balkonach zewnętrznych na 18 piętro i
przez okno do środka

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

20
d.2

KNR 2-05
0208-05

Montaż konstrukcji stalowej kg

poz.18 kg 451,680
RAZEM 451,680

21
d.2

KNR 7-12
0102-03
9901-7 

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości
konstrukcji stalowej (stan wyjściowy powierzchni B) - w budynkach na 18-19
kondygnacji

m2

12,59 m2 12,590
RAZEM 12,590

22
d.2

KNR 7-12
0211-03
9901-7 
analogia

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon-
strukcji stalowej - w budynkach na 18-19 kondygnacji
Krotność = 3

m2

12,59 m2 12,590
RAZEM 12,590

23
d.2

KNR 0-20
0268-01 +
KNR 0-20
0268-04

Płyta stropowa o gr.12 cm i pow. między ścianami lub belkami do 5 m2 w de-
skowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant I (transport betonu żurawiem)

m2

1,34*(2,07+2,406) m2 5,998
RAZEM 5,998

24
d.2 kalk. własna

Dzierżawa szalunków  przez okres dojrzewania betonu: strop   14 dni x 10
godz:

100 m2

poz.23/100 100 m2 0,060
RAZEM 0,060

25
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -płyta - pręty
żebrowane o śr. 8-14 mm

kg

74,81 kg 74,810
RAZEM 74,810

26
d.2

KNR 2-02
0613-06
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej twardej - obudowy węz-
łów belki zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi

m2

0,12*0,24*2*4 m2 0,230
RAZEM 0,230

27
d.2

KNR 2-02
0613-06
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej twardej gr. 2cm - dyla-
tacje płyty żelbetowej zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi

m2

1,35*0,24*2 m2 0,648
RAZEM 0,648

28
d.2

KNR 2-02
1101-02 z.
sz. 2.11. 

Odtworzenie nadbetonu grubości 5,5cm m2

poz.23 m2 5,998
RAZEM 5,998

29
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - nadbeton -
pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

kg

((11+13)*1,34+8*4,48)*0,888 kg 60,384
RAZEM 60,384

30
d.2

KNP 08
7226-03.02
analogia

Spawanie prętów okrągłe o śr. do 12 mm - końce zbrojenia po obwodzie nale-
ży dospawać do iztniejącego zbrojenia w warstwie istniejącej dookoła

szt.

(11+13)*2+8 szt. 56,000
RAZEM 56,000

3 Tymczasowe zamknięcie otworu w stropie
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wykonanie otworu w stropie dla windy PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
31

d.3
KNR 4-01
0204-01

Uzupełnienie stropów z płyt prefabrykowanych typu WPS o wymiarach
100x40cm, grubości 8cm

m2

1,2*1,0 m2 1,200
RAZEM 1,200

32
d.3

KNR 2-02
0609-03

Ułożenie na płytach WPS płyt styropianowych EPS200 grubości 3,5cm m2

poz.31 m2 1,200
RAZEM 1,200

33
d.3

KNR 2-02
1110-05
analogia

Ułożenie płyty cementowo-wiórowej o wymiarze 120x100cm, grubości 20mm m2

1,2*1,0 m2 1,200
RAZEM 1,200

34
d.3

KNR 2-02
0617-01

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych - dylatacja na styku
nowego stropu z tymczasowymzamknięciem otworu

m

1,2*2+1,0*2 m 4,400
RAZEM 4,400

4 Zabezpieczenie przeciwpożarowe stropu
35

d.4
KNR 9-12
0401-04
analogia

Izolacje ognioochronne belek stalowych, wykonywane płytami ognioodpornymi
gr. 2,5cm

m2

(0,67+0,14)*5,5*2+(0,4+0,24)*1,35+1,2*1,0 m2 10,974
RAZEM 10,974

5 Roboty wykończeniowe i montażowe
36

d.5
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome m2

5,9*1,5 m2 8,850
RAZEM 8,850

37
d.5

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

5,9*1,5 m2 8,850
RAZEM 8,850

38
d.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome m2

7,0*2,0 m2 14,000
RAZEM 14,000

39
d.5

KNR 2-02
1112-05
analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV gr. 4mm o wy-
sokiej odporności na ścieranie w kolorze analogicznym do istniejącej

m2

7,0*2,0 m2 14,000
RAZEM 14,000

40
d.5

KNR 2-05
1007-01
analogia

Montaż ogrodzenia pomieszczenia magazynowego w strefie opracowania na
19 piętrze (materiały z demontażu)

m2

4,0*3,0 m2 12,000
RAZEM 12,000

41
d.5 analiza indy-

widualna

Ponowny montaż urządzeń znajdujących się w strefie opracowania (opawy
oświetleniowe, czujki dymu, oprawy awaryjne)  oraz demontaż lub zabezpie-
czenie instalacji i korytek kablowych pod stropem na 18 kondygnacji

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

42
d.5

KNR 2-02
2008-04

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wy-
konywane mechanicznie na stropach na podłożu betonowym

m2

poz.23+poz.35 m2 16,972
RAZEM 16,972

43
d.5

KNR 2-02
2008-09

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wy-
konywane mechanicznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 5 mm

m2

poz.42 m2 16,972
RAZEM 16,972

44
d.5

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

poz.42 m2 16,972
RAZEM 16,972

45
d.5

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.42 m2 16,972
RAZEM 16,972

46
d.5

KNR 2-02
1505-04

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipso-
wych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie

m2

poz.42 m2 16,972
RAZEM 16,972
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