L0 Zatacznik nr 3 do SWZ
Nr sprawy 07/DA/22
dfftaw Stepien
ka UMOWA NR...............
zawarta w dniu ..................l w Lodzi pomigdzy:

Widzewskim Towarzystwem Budownictwa Spotecznego spétka z ograniczona
odpowiedzialnoScig z siedziba w £odzi przy ul. Pitsudskiego 150/152, 92-230 L.6dz, wpisana
do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Lodzi — $rédmieScia w
Fodzi, XX  Wydzial  Gospodarczy KRS  pod numerem 0000015840,
o kapitale zaktadowym 66.434.000,00 zt; NIP: 728-000-86-95, REGON 471691321
reprezentowang przez:

Radoslawa Stepnia — Prezesa Zarzadu

zwang dalej Zamawiajacym, a

azwa podmiotu:

Adres:

Organ rejestrowy 1
nr wpisu:

Numer NIP: Numer REGON:

reprezentowang przez:

zwanym dalej] Wykonawcg,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji — art. 275 pkt.1 ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych Dz.U.2019.2019 z dnia
2019.10.24 ( dalej Pzp ) - nr sprawy: 07/DA/22 w przedmiocie:

»BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO z GARAZEM
WIELOSTANOWISKOWYM W POZIOMIE PARTERU ORAZ USLUGAMI WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA NIERUCHOMOSCI POLOZONEJ W LODZI PRZY
ULICY NAWROT W LODZI NA DZIALCE 198, 199 OBREB W-24”

dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co nastepuje:

§1
Postanowienie ogolne
1.1. Skroty
1.1.1. BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
1.1.2. KC - Kodeks cywilny
1.1.3. KRS - Krajowy Rejestr Sadowy
1.1.4. PrBud - Prawo budowlane

1.1.5. PZP — Prawo zamdwien publicznych



1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.

SWZ — Specyfikacja warunkéw zamoéwienia
STWiORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych

1.2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalaja znaczenie nastepujacych
pojec:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

Cena ofertowa brutto — cena calkowita podana z uwzglednieniem podatkdw, optat i
innych obciazen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajacego
przedmiar robot.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji
Przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegolnosci:

a) projekt budowlany,

b) projekty wykonawcze,

¢) warunki i uzgodnienia z gestorami sieci,

d) SWZ wraz z udzielonymi wyja$nieniami i wprowadzonymi zmianami,

e) ostateczng decyzj¢ o pozwoleniu na budowe oraz inne decyzje administracyjne
zwiazane z Przedmiotem Umowy ..

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisoéw przebiegu
czgSci lub catosci robdt budowlanych, stanowiacych Przedmiot Umowy oraz
wszelkich innych zdarzen i okolicznoéci, zachodzacych w toku ich wykonywania i
majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci realizacji Przedmiotu
Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania caloSci,
poszczegolnych rodzajow robot objetych Przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem
przerobu i ptatnosci.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego
w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana
przez Zamawiajacego i zgloszona przez inwestora — Zamawiajacego do panstwowego
nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy si¢ wspolnie wykonania Przedmiotu
Umowy, ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o
podobnym charakterze, w szczegdlnos$ci umowa o wspotpracy.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez
Wykonawcg bezposrednio w zwiazku z realizacja rob6t stanowiacych Przedmiot
Umowy.



1.2.9. Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w formie iloczynu
iloSci przedmiarowej i kosztu jednostkowego, stanowiacy integralny element Oferty
Wykonawcy.

1.2.10. Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére maja by¢é wykorzystane przy
wykonywaniu robo6t, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz
STWiORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym
z przeznaczeniem i rodzajem robot, do ktérych wykonania majq zostaé zastosowane.

1.2.11. Nadzér autorski - zespdt czynno$ci polegajacych na stwierdzaniu w toku
wykonywania rob6t budowlanych zgodnos$ci realizacji z dokumentacja projektowa
oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwiazan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.2.12. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie
ilosci i jako$ci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie wykonywania rob6t nie
wystapia lub ulegajg zakryciu.

1.2.13. Odbior czeSciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilodci i jakosci wykonanej czesci
robot.

1.2.14. Odbiér koncowy - odbior polegajacy na ocenie wykonania robdt budowlanych
bedacych Przedmiotem Umowy.

1.2.15. Odbiér ostateczny — odbiér po upltywie okresu gwarancji jako$ci lub rekojmi, w
zaleznoé$ci od tego, ktory okres jest diuzszy.

1.2.16. Odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usuniecia
przez Wykonawceg ujawnionych Wad fizycznych Przedmiotu Umowy .

1.2.17. Oferta - pisemne oS§wiadczenie ztozone przez Wykonawcg w przedmiocie wykonania
rob6t budowlanych stanowiacych Przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami
SWZ, w szczegodlnosci postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWiORB,
zlozone Zamawiajagcemu w ramach postgpowania o udzielenie zamodwienia
publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

1.2.18. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolno$¢ prawna,
ktéra:

a) zawarla z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca
zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie
czgsci robot budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce Przedmiotu
Umowy albo

b) zawarta z Wykonawca przedtozong Zamawiajacemu Umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, stanowiace czesé
zamOwienia publicznego, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartoSci
mniejszej niz ... (réwnej lub nizej niz 0,5%, okreslonej przez Zamawiajacego)
wartoSci Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowiazkowi przedtozenia
Zamawiajgcemu.

1.2.19. Program naprawczy - opracowany przez Wykonawce 1 uzgodniony z
Zamawiajacym plan dziatan majacy na celu nadrobienie op6znieti powstatych z winy
Wykonawcy, i dotrzymanie Terminu zakonczenia rob6t, obejmujacy w szczeg6lnosci:
a) propozycje nowych terminéw realizacji poszczegdlnych etapdw robot, ktorych

termin wykonania juz uptynal, a ktore nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub



ktorych termin wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu
wykonywania rob6t poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
Podwykonawcow Iub zwigkszenie zaangazowania zasobow finansowych
Wykonawecy), ktérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminow
realizacji poszczegblnych etapéw robdt oraz Terminu wykonania robot,
przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

1.2.20. Protoké} koniecznoS$ci — dokument okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w
zakresie robot budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji Przedmiotu
Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektérych robdt, w celu prawidtowej realizacji
Przedmiotu Umowy.

1.2.21. Protoké! odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument
potwierdzajacy odbidr robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z
Umowa robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

1.2.22. Protokél odbioru czesSciowego — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa czeéci robot budowlanych.

1.2.23. Protokél odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robdt w
zakresie wykonania usunigcia przez Wykonawceg Wad powstatych w okresie rekojmi
za Wady fizyczne lub gwarancji jako$ci w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy.

1.2.24. Protokét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbior wykonania
przez Wykonawcg calosci robot budowlanych bedacych Przedmiotem Umowy.

1.2.25. Protoké} odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbidr robét po
usunigciu przez Wykonawceg wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie regkojmi/gwarancji jakosci (w
zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dluzszy) lub po stwierdzeniu braku
wystapienia Wad.

1.2.26. Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktora
Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wplywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;
ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziafajac
racjonalnie, nie mogli unikngé lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajagcemu.

1.2.27. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) —
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okre§lajacych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentacji
projektowe;.

1.2.28. Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z Umowa wykonania rob6t budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w
dyspozycji Wykonawcy.



1.2.29. Stan Przedmiotu Umowy— potwierdzony obustronnym dokonaniem wizji lokalnej na
Placu budowy stan faktyczny wykonanych czgSciowo robdt budowlanych ktérego opis
zostanie zawarty w protokole przekazania Wykonawcy Placu budowy , o ktérym
mowa § 5 ust 1 1it a Umowy.

1.2.30. Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sa roboty budowlane stanowiace
Przedmiot Umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia Zaplecza
budowy.

1.2.31. Termin zakonczenia robdt - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktorego
Wykonawca zobowigzany jest zakoniczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

1.2.32. Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odplatnym, ktérej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace cze$¢ Przedmiotu
Umowy, zawierana pomigdzy Wykonawca a Podwykonawcs a takze pomiedzy
Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.

1.2.33. Wada — jawne lub ukryte wladciwosci tkwiace w stanowiacych Przedmiot Umowy
robotach budowlanych, utworach powstatych w zwiazku z wykonaniem Przedmiotu
Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$é uzywania lub
korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie warto$ci
Przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w Przedmiocie Umowy. Za wade uznaje si¢ rOwniez
sytuacje, w ktorej Przedmiot Umowy nie stanowi wlasno$ci Wykonawcey albo jezeli
jest obcigzony prawem osoby trzecie;.

1.2.34. Wykonawca - strona Umowy zobowiazana do wykonania przewidzianych Umowa
rob6t budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektowa, przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego i zasadami wiedzy technicznej.

1.2.35. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy — zabezpieczenie w rozumieniu
przepisow Pzp, wniesione przez Wykonawcg przed zawarciem Umowy w celu
pokrycia ewentualnych roszczefi Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytulu braku zaptaty lub
nieterminowej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawcg sposrdd form wskazanych
w SWZ.

1.2.36. Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie rob6t budowlanych bedacych
Przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez
wlasciwe przepisy czynnosci umozliwiajacych Wykonawcy realizacj¢ Umowy, w
szczegoOlnosci zwiazanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do
odebrania zrealizowanych roboét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

1.2.37. Zaplecze budowy — cz¢§¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostgpem do urzadzen infrastruktury
techniczne;j, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materialow, sprzetu, itp.

1.3.  Interpretacje

1.3.1.Postanowienia Umowy sa interpretowane na podstawie przepisdw prawa polskiego.



1.3.2.Ilekro¢ pojgcie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rOwniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, Ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$
innego.

1.3.3.Integralng czg¢Scia Umowy sa zalaczniki do Umowy, w szczegdlnoéci dokumenty
wymienione w pkt 1.3.4 lit. b) — g).

1.3.4.Dla celéw interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia;

a) Umowa
b) Projekty wykonawcze,
c¢) Projekt budowlany,
d) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)
e) STWiORB
f) Przedmiar,
g) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiacym jej integralng cze$¢ Kosztorysem
ofertowym.

1.3.5.W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznoSci pomigdzy dokumentami, o
ktérych mowa w pkt 1.3.4. Zamawiajacy jest zobowiazany niezwlocznie przekazad
informacjg¢ na pisémie wystgpujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy
interpretacji rozbiezno$ci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o ktorej mowa
w pkt 1.3.4.

1.3.6. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

1.3.7. Srodtytuly nie wplywaja na interpretacje postanowien umownych.

1.3.8.Ilekro¢ niniejsza umowa postuguje si¢ pojeciem "dni robocze" oznacza to dni od
poniedziatku do piatku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Ilekro¢ niniejsza
umowa poshuguje si¢ pojeciem "dni" oznacza to dni kalendarzowe.
Bieg i uptyw terminu okreslane sa zgodnie z przepisami KC.

1.3.9.Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.10. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U.2019
p0z.2019 z dnia 2019.10.24);

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020. poz. 1333 z dnia
2020.08.03)

c¢) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93
Ze zm.).

1.4.  Spos6b komunikowania si¢ Stron

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$§¢ porozumiewania si¢ stron droga elektroniczna.
Korespondencja winna by¢ przestana na nastepujace adresy e-mail:

e Zamawiajacy - wtbs@wtbs.pl

e Nadzor autorski (projektant) - gm.budownictwo@gmail.com
o  Wykonawca: et eiiaieen

1.4.1.W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na



piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta
lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga elektroniczng na podane przez
Strony adresy, wskazane w pkt.1.4.1. Umowy.

1.42.W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego
polecenia lub zgody droga elektroniczna otrzymujacy potwierdza przekazujacemu w
terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

1.4.3. Strony beda uznawaty dokonane droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacjg, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia
faktu ich otrzymania w formie pisemne;.

1.4.4. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje,
polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.2.

1.5. Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1.5.1.Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sklad
Konsorcjum sa solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy
1 za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

1.5.2. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowiazani sa do pozostawania w
Konsorcjum przez caly czas trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakoéci i
rekojmi za Wady.

1.5.3. Konsorcjum zobowiazuje sig¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej
wspdlpracg podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktore wspolnie podjety sie
wykonania Przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za
wykonanie jakich rob6t budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z
uczestnikow Konsorcjum

1.5.4.Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i
przyjmowania o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw
wchodzacych w sklad Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to
moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajacego.

1.5.5.W przypadku rozwiagzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i
rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania cato$ci lub
czgsci robot wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw
Konsorcjum na zasadzie odpowiedzialnosci solidarne; .

§2
Przedmiot Umowy i O$wiadczenia Wykonawcy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie publiczne pod
nazwa:

»BUDOWA  BUDYNKU MIESZKALNEGO  WIELORODZINNEGO Z GARAZEM
WIELOSTANOWISKOWYM W POZIOMIE PARTERU ORAZ USLUGAMI WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA NIERUCHOMOSCI POLOZONEJ W EODZI PRZY
ULICY NAWROT W LODZI NA DZIALCE 198, 199 OBREB W-24”

na warunkach okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, zwanej dalej "SWZ" i
zlozonej ofercie w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji , nr sprawy 07/DA/22,
ktdre stanowia integralna czes¢ Umowy.



2. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia ,ze zapoznat si¢ ze Stanem Przedmiotu Umowy,
miejscem wykonania i zakresem prac stanowiacych Przedmiot Umowy i nie wnosi do
nich zadnych zastrzezen, '

3. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezeé bedzie w szczegdlnosci:

a) wykonanie rob6t budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowe;j
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ( dalej
STWiOR ), zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego;

b) przeprowadzenie préb, rozruchu technologicznego oraz wymaganych obowiazujacymi
przepisami badan, a takze przygotowanie dokumentdéw niezbednych do przekazania do
uzytkowania obiektu powstalego w wyniku przeprowadzonych robot budowlanych;

c) przygotowanie 1 przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej wraz z instrukcjami obstugi wszystkich zamontowanych w budynku
urzadzen 1 wyposazenia,

d) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie obiektu
powstalego w wyniku przeprowadzonych rob6t budowlanych

§3
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania Umowy z nalezyta starannoScia, zgodnie
z zasadami aktualnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi
1 normami prawa krajowego oraz wspdlnotowego.
2. Zamawiajacy dokumentacje projektowa wedtug zestawienia z zalacznika nr 5 do
SWZ przekaze Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania Umowy na
podstawie obustronnie podpisanego protokotu wydania.
3. Przedmiot Umowy Wykonawca winien wykonaé zgodnie z oferta, umowa oraz
wytycznymi zawartymi do SWZ.
4, Zamawiajacy 1 Wykonawca beda si¢ na biezaco informowaé o ewentualnych
problemach oraz dodatkowych okoliczno$ciach wyniktych w trakcie wykonywania umowy.
5. Wykonawca bedzie uczestniczyl w organizowanych przez Zamawiajacego nie
rzadziej niz raz w miesigcu oraz na kazde zadanie Zamawiajacego zgtoszone w formie
pisemnej na 3 dni przed terminem, naradach koordynacyjnych — odprawach z udziatem:
kierownika budowy, kierownikéw robdt branzowych oraz innych uczestnikéw procesu
budowlanego.
6. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wraz z ostateczna decyzja o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu dokumentacje powykonawcza uzgodniona z Zamawiajacym,
zawierajaca;

a) dokumenty budowy i wbudowanych materiatéw (certyfikaty, atesty, deklaracje,
aprobaty techniczne) na wszystkie zastosowane materialy z adnotacja, iz dany
materiat zostal wbudowany w obiekcie przy ulicy Nawrot 98 w Lodzi wraz z
zalaczonym ich szczegdtowym wykazem,

b) $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

¢) instrukcjg uzytkowania mieszkan dla kazdego z poszczegdlnych lokali mieszkalnych
oraz dla garazu wielostanowiskowego,

d) instrukcjg uzytkowania czeSci wspdlnych budynku oraz wbudowanych urzadzen,
sprzgtu 1 wyposazenia. Do kazdej instrukcji winien by¢ dotaczony opis
najwazniejszych czynnosci i przegladow eksploatacyjnych (z podaniem adreséw ich
dystrybutorow), adresow i kontaktéw autoryzowanych i wskazanych przez



producentow tych urzadzen firm dokonujacych obstugi serwisowej oraz innych
koniecznych dziatan uzytkownika niezbednych do bezpiecznego i bezawaryjnego
eksploatowania instalacji i urzadzen. Opis ten winien by¢ podzielony na okres
gwarancyjny i pogwarancyjny oraz zawiera¢ wszystkie informacje o dziataniach
niezbednych do wykonania przez uzytkownika w celu spetnienia warunkdéw
udzielonej gwarancji przez producenta urzadzenia oraz zapewnié¢ bezpieczne i
bezawaryjne dziatanie,

e) kserokopie wypelnionych kart gwarancyjnych, podpisanych i podstemplowanych
przez dostawcow wyposazenia budynku, urzadzen lub sprze¢tu, posSwiadczone przez
kierownika budowy za zgodno$¢ z oryginatem wraz z ich zestawieniem,

f) zupelna dokumentacj¢ projektowa powykonawcza obejmujaca wszystkie branze,
podpisang i ostemplowana przez kierownika budowy i kierownikdw robét na kazdej
stronie, z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji budowy,

g) zupelna geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza lokali mieszkalnych,
pomieszczen przynaleznych ( komorki lokatorskie ), pomieszczen technicznych i
administracyjnych oraz garazu wielostanowiskowego z podziatem na stanowiska i
komunikacjg oraz inwentaryzacje instalacji podziemnych pod posadzkowych.

§4
Obowigzki Wykonawcey

1. Wykonawca zobowigzany jest na koszt wlasny w ramach Przedmiotu Umowy do:

a)

b)
c)

f)

g)

h)

zapewnienia obshlugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych w
STWiORB,

zapewnienia obstugi geologicznej,

zapewnienia obslugi geodezyjnej w tym: wytyczenia punktéw glownych, obstugi
w trakcie realizacji, inwentaryzacji powykonawczej infrastruktury, budynku, mieszkan,
pomieszczen przynaleznych (komorki), pomieszczen technicznych i administracyjnych,
garazu wielostanowiskowego (z podzialem na stanowiska i komunikacje) oraz
przygotowaniem kopii mapy zasadniczej,

wykonania rob6t rozbidrkowych wraz z utylizacja materiatéw,

zorganizowania wlasnym kosztem i staraniem zaplecza budowy i ponoszenia kosztow
jego utrzymania,

zawarcia umow dzierzawy (najmu) i ponoszenia zwiazanych z tym kosztéw, w
przypadku koniecznosci zajgeia terenu poza terenem budowy na czas prowadzenia prac
zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy,

zapewnienia prawidlowej organizacji rob6t z uwzglednieniem projektu technologii
wykonania robot,

zapewnienia prawidlowej organizacji ruchu i prawidlowe oznakowanie miejsc robdt i ich
otoczenia w czasie trwania robot,

wykonania tablic informacyjnych okres§lonych Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2018.963 z dn. 2018.05.22),

zabezpieczenia robot przed skutkami warunkow atmosferycznych,

naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkdd, oraz ponoszenia wszelkich
zwigzanych z tym kosztéw, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez Policje, Straz
Miejskg i inne stuzby publiczne, jezeli powstaly one w wyniku lub w zwiazku z
wykonywaniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawce,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia,



m) pokrycia wszelkich kosztow prac projektowych zwiazanych z wprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwiazan projektowych w stosunku do dokumentacji projektowe;,

n) utrzymania w czysto$ci drog publicznych i wewnetrznych, chodnikéw, kraweznikow, itp.
Dojazd do terenu budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatow, blota, gruzu, itp.
W sposob zapewniajacy bezpieczny ruch pojazdow i pieszych,

o) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osob do wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020. 1333
tj. z dn. 2020.08.03),

p) prowadzenia Dziennika Budowy, ktory winien nieprzerwanie znajdowaé si¢ na terenie
budowy i byé w tym czasie do pelnej dyspozycji Zamawiajacego, Inspektoréw Nadzoru,
badz tez wskazanych przez nich innych os6b trzecich lub podmiotow,

q) zapewnienia wilasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
srodowiska w miejscu robot 1 jego otoczeniu,

r) udostgpnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom realizujacym
przylacza do infrastruktury wod.-kan., co. energii elektrycznej na podstawie odrgbnych
uzgodnien/umow,

s) w przypadku wystapienia takiej konieczno$ci, lub gdy technologia tak wymaga lub
pozostawania w opOznieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele i $wigta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i $wieta zawsze wymaga zgody
Zamawiajacego,

t) dostawy na wlasny koszt i ryzyko niezbednego kompletnego wyposazenia, rzeczy,
sprzetu, urzadzen ( tym dzwigdw osobowych) wraz z ich montazem, uruchomieniem i
odbiorem technicznym ( m.in. Urzad Dozoru Technicznego ),

u) przeprowadzenia wymaganych przepisami prawa préb na wykonanych instalacjach oraz
skompletowania niezbednych dokumentéw umozliwiajacych przeprowadzenie odbioru
koncowego,

v) uporzadkowania terenu po wykonaniu robdt,

w) sporzadzenia w imieniu Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu budowy
i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz innych pozwolen
wymaganych przepisami prawa niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy i jego
uzytkowania,

x) pokrycia kosztéw zajecia i odtworzenia drog, chodnikow oraz wykonania projektow
tymezasowej organizacji ruchu,

y) zabezpieczenia w trakcie budowy obiektéw sasiadujacych z budowa,

z) powiadomienia poszczegdlnych gestoréw sieci infrastruktury technicznej o
zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych (zgodnie z wymogami podanymi
w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiajacego oraz wykonania w trakcie
realizacji robot wszelkich obowiazkdw wynikajacych z warunkow i uzgodnien gestorow
sieci;

aa) zapewnienia statego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio na
zewnatrz terenu robot oraz jego otoczenia oraz utrzymania w stanie estetycznym
ogrodzen i obiektéw tymczasowych robot,

bb)informowania sasiadéw o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizacji
roboét, co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,

cc) wykonanie zjazdu z terenu nieruchomosci zgodnie z zataczong dokumentacja projektowa,

dd)wykonanie przytaczy wodno-kanalizacyjnych zgodnie z zataczona dokumentacija

projektowa,

ee)ponoszenia kosztow zwigzanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem robot w okresie

zimowym,
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ff) opracowanie i przyjgcie harmonogramu rzeczowo-finansowego rob6t budowlanych po
uzgodnieniu z Zamawiajacym jako zalacznika do Umowy.
2. Od chwili protokolarnego przejgcia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
koncowego robo6t, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody
wynikle na tym terenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub
materiatach przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane
bedace Przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania rob6t lub w
okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady, wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca lub osoby przez nich zatrudnione.
3. Wykonawca wykona wszystkie niezbedne prace przygotowawcze konieczne do
rozpoczgceia, wykonania i zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy.
4. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywatl teren budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowal wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.
5. Wykonawca w ciggu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy zobowiazany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu szczegolowe Kosztorysy Ofertowe opracowane na podstawie
wlasnego zestawienia planowanych prac. Obowiazek ztozenia tego dokumentu nie skutkuje
zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, ktére zgodnie z §12 wust.l stanowi
wynagrodzenie ryczattowe. Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy i jest
wymagany dla analizy wartoSci w przypadkach okre$lonych w §18 ust. 3. Kosztorysy
szczegblowe winny by¢ sporzadzone w sposob odzwierciedlajacy warto$¢ elementéw robdt
okreslong przez Wykonawce w tabeli elementéw scalonych w Ofercie.
6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdOw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg - Prawo budowlane oraz do udostgpniania im danych i informacji
wymaganych ustawa. Osoby te przebywajac na terenie budowy beda przestrzegaé regul
bezpieczenstwa na nim obowiazujacych w tym planu BIOZ,
7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robot budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajacemu raporty z postepu robot w formie pisemne;j
w terminie do 5 dnia roboczego kazdego miesiaca. Raport miesigczny bedzie zawierat
informacje dotyczaca zrealizowanych robdt i poniesionych nakitadéw finansowych
narastajgco od poczatku realizacji Inwestycji do konca danego miesiaca. Informacja sktadana
przez Wykonawce ma uwzglednia¢ odniesienie do harmonogramu rzeczowo-finansowego, a
w przypadku zaistniatlych opéznien takze ,,program naprawczy". Raport winien by¢
podpisany przez kierownika budowy oraz zawiera¢ list¢ wszystkich podwykonawcoéw i
dostawcow materiatow i1 ushug realizujacych poszczegdlne etapy prac w danym okresie.
8. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy
1 przekazaé go Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego robot.

§5
: Obowigzki Zamawiajgcego
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy :

a) przekazanie Wykonawcy protokotem placu budowy, przy czym przekazanie placu
budowy winno zostaé potwierdzone podpisanym przez Strony , kierownika budowy i
inspektora nadzoru protokotem przejecia

b) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy oraz po jednym egzemplarzu

dokumentacji projektowej w wersji papierowej 1 elektronicznej. Dokumentacja

projektowa i elektroniczna stanowia wtasno$¢ Zamawiajacego i moga by¢ wykorzystane
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wylacznie w celu wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem

c) dokonywanie odbioréw czgsciowych i robot zanikajacych,

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego,

e) dokonanie wstgpnego i koncowego odbioru budynku,

f) podejmowanie ze swej strony wszelkich dziatan majacych na celu unikniecie
konfliktu interesow wynikajacych z realizacji niniejszej Umowy oraz innych umoéw
(realizowanych przez innych Wykonawcoéw), a w przypadku ich wystapienia
rozstrzygania ewentualnych sporéw,

g) uzgodnienie z Wykonawcg harmonogramu rzeczowo-finansowego .

§6
Terminy
1. Strony ustalaja termin wykonania zamoéwienia od dnia zawarcia umowy do dnia
30 kwietnia 2024 z tym zZe:

e roboty budowlane wraz z cala infrastruktura uksztaltowaniem terenu oraz
wstepnym odbiorem Przedmiotu umowy musza by¢ zakofczone do

29 marca 2024r.

2. Termin rozpoczgcia prac: do 2 miesigcy od dnia zawarcia umowy.
3. Terminem zakonczenia Przedmiotu Umowy bedzie data podpisania protokotu odbioru
koncowego.

§7
Przedstawiciele Stron
1. Przedstawicielem Zamawiajacego, W zakresie niniejszej Umowy, w tym
upowaznionym do kontaktow z Wykonawcg oraz odpowiedzialnym za nadzér nad
prawidlowg realizacja umowy jest:
a) Dyrektor dzialu inwestycyjno- techn. — ........................

Tel: ooooiviiiinin, email: ..oeeiiniiiiii e,
b) Inspektor nadzoru inwestorskiego — ...........ooevviiiiiininnnn...
Tel:coooiviiiiii, emaili ..ooieeiiiiii e,

2. Przedstawicielem Wykonawcy, w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktéw z Zamawiajacym, odpowiedzialnym za nadzér nad prawidlowa
realizacja Przedmiotu Umowy jest:

) PP 7<) O e-Mail: ..ot
B) tel. ..ooennn e-mail: ..oooviiii e,
3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
Kierownik Budowy e tel: ..oeneel. e-mail: ..........
NI UPTAWNICN .. evenvitireniienenieeniieeeeenenen Nr czlonka. IZby: ...ooooeveiiiiiiiiinin,

4. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z 0séb
deklarowanych przez Wykonawcg w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego wskazujac przyczyng zmiany oraz osobg zastepujaca i przedstawiajac jej
kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w
postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

5. Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmian, o ktorych
mowa w pkt 4 nie p6zniej niz w terminie 5 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w
najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku
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personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot.
6. Zmiana 0s6b, o ktérych mowa w pkt 4 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego i nie
wymaga zmiany Umowy.
7. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat i
wykonywat swoje obowiazki na Terenie budowy.
8. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby osoby zaangazowane do wykonania rob6t
nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.
9. Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystapienia do
Wykonawcy z Zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu Wykonawcey lub jego
Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej upomnienia:

¢ uporczywie wykazuje razacy brak staranno$ci,

e wykonuje swoje obowiazki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

e nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub

e stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony S$rodowiska, w

szczegolnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

10.W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktorej mowa w pkt 9, Wykonawca wyznaczy
odpowiednia osobg na zastgpstwo w trybie przewidzianym w pkt 4 1 pkt 5.
11.Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ porozumiewania si¢ stron droga elektroniczna.
Adresy elektroniczne 1 telefoniczne inspektorow nadzoru robdt branzowych jak i
kierownikow robot, zostana podane na pierwszej naradzie jaka zostanie zorganizowana przez
Zamawiajacego w terminie do 30 dni od daty przekazania placu budowy.

§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. W terminie 1 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi

Zamawiajacemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z
ktérym bedzie realizowany Przedmiot Umowy.

W przypadku zwloki w przedstawieniu Zamawiajacemu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego do zatwierdzenia w terminie okreSlonym w pkt 1, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokoéci 250 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.
Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w
edytowalnej wersji elektronicznej w ukladzie uzgodnionym z Zamawiajacym.
Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob w wersji papierowej i
graficznej zawierajacej wyrOznienie poszczegolnych etapdw postepu w realizaciji robot
budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu
rzeczowo — finansowego na Terenie budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy musi zawiera¢ zakresy rzeczowe i wysoko$é
wynagrodzenia Wykonawcy za poszczegdlne zakresy robot, z zastrzezeniem, iz
wymagane wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane w roku 2022 nie moze
przekroczy¢ kwoty 2 742 000,00 zt brutto.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony przynajmniej z podziatlem na
asortymenty robdt wedtug schematu z tabeli elementéw scalonych ujetej w Ofercie.
Asortymenty rob6t powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo —
finansowego w zakresie harmonogramu robo6t, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robot,
czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robét, z
doktadnoscia do kolejnego tygodnia kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego
na wykonanie poszczegélnych asortymentéw robot Wykonawca uwzgledni przerwy
wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych oraz inne okoliczno$ci
mogace mie¢ wplyw na terminowo$¢ wykonania Umowy i1 zagwarantuje etapowanie
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

wykonania Przedmiotu Umowy, zapewniajace realizacj¢ Przedmiotu Umowy w

terminach okre§lonych w §6 ust.1.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlno$cei:

a) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowiace
Przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot
sktadajacych si¢ na Przedmiot Umowy,

b) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesigcznym, oraz koszty ogdlne
roztozone proporcjonalnie na caly czas trwania Umowy.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w pkt 1., w ciagu 7 dni

roboczych od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie

zglosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne
opisane w SWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo -

finansowego Wykonawca bedzie zobowiazany do uwzglednienia tych uwag i

przedlozenia Zamawiajacemu poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych

od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

Brak zgloszenia uwag w terminie okreslonym w pkt 8 beda uwazane przez Strony za

zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czegéci uwag Zamawiajacego w terminie

okreSlonym w pkt 9., lub gdy przedlozony Harmonogram bedzie w ocenie

Zamawiajacego niezgodny z Umowa lub technologia wykonania prac, a mimo to

Wykonawca uzna, ze zlozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest

mozliwe, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysoko$ci 500 zt za

kazdy rozpoczgty dzien zwloki do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez

Zamawiajacego.

Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia

jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze

Stron Umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych elementdéw

rob6t lub Terminu zakonczenia robdt.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do

zmiany Terminu zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego, w

szczegolnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym

postgpem w realizacji Przedmiotu Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawcg, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z wymaganiami okre$lonymi Umowa a zloZenie takiego Harmonogramu jest
mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz w terminie 10 dni
roboczych od dnia ujawnienia koniecznoéci aktualizacji, projekt zaktualizowanego

Harmonogramu i przedstawi go Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Jezeli Zamawiajacy

w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego

Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zglosi do niego uwag, przedtozony projekt

uwaza si¢ za zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy

Harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wiazacy dla Stron.

Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu

rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych

opisanych w SWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdlnosci dotyczace
jego niezgodno$ci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robot,

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie p6zniej niz w terminie 5 dni
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18.

19.

20.

21.

22.

roboczych od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-

finansowego uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego oraz postanowienia Umowy.

W przypadku nie uwzglednienia w calosci lub w czgSci uwag Zamawiajacego do

aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okre$§lonym w pkt 17.,

lub gdy przedlozona aktualizacja Harmonogramu begdzie w ocenie Zamawiajacego

niezgodna z Umowa, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokoSci

500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki do momentu zatwierdzenia aktualizacji

Harmonogramu przez Zamawiajacego.

Jezeli faktyczny postgp robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie

obiektywnie zagrazal Terminowi zakonczenia robét lub okreSlonemu terminowi

zakoniczenia etapu robdt, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma
terminu okre$lonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne
odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie

Zamawiajacego niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 10 dni roboczych, przedstawi

Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robot

poprzez:

- zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow

finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robot

(jezeli etapy robot sq przewidziane) w terminach okreslonych w zaktualizowanym

Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktdrej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoficzenia

robot lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robdt budowlanych wynika z winy

Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia do Zamawiajacego o

przedtuzenie Terminu zakonczenia robdt oraz odpowiednio etapdw robodt (jezeli etapy sg

przewidziane) i do zwrotu poniesionych kosztow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy

wykonywanie rob6t budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z Dokumentacja projektowa lub w
sposob naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i
zdrowia 0s6b znajdujacych si¢ na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w
wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego
wstrzymania obciazaja wylacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkdw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakoSci
robdt, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robét budowlanych w zwiazku z
wystapieniem tych okolicznos$ci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo —
finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja moglaby wywolaé =zagrozenie bezpieczenstwa badz
spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacja projektowa lub z
pozwoleniem na budowg.

§9

Teren budowy, materialy i gospodarka odpadami

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w terminie do 21 dni roboczych od
dnia zawarcia Umowy, powiadamiajac uprzednio Wykonawce w formie pisemnej o dacie,
czasie i miejscu przekazania Terenu budowy. Przekazanie Terenu budowy zostanie
potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez obie Strony.

2. Jezeli Wykonawca nie stawi si¢ w dniu i miejscu okre§lonym w powiadomieniu
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Zamawiajacego lub odméwi przejecia Terenu budowy, Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy
termin — nie krétszy niz 3 dni robocze- na przejecie Terenu budowy.

3. W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu Zamawiajacy ma prawo
odstapi¢ od Umowy. Prawo do odstapienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajgcego
poprzez zlozenie pisemnego o$wiadczenia w ciagu 7 dni roboczych liczonych od uptywu
dodatkowego terminu. W razie odstgpienia Zamawiajacemu przyshuguje prawo dochodzenia
od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogolnych.

4. Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie i na whasny koszt, dostawy pradu i wody w
zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.

6. Wykonawca na wlasng odpowiedzialno§¢ i na swoéj koszt podejmie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé praw wiascicieli poses;ji i
budynkoéw sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaklocenia lub szkody
wynikajace z prowadzenia robot budowlanych.

7. Po zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowaé Teren
budowy i przekaza¢ go we wilasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
najpdzniej do dnia Odbioru koncowego robot.

8. Wszystkie Materiaty, ktére beda uzyte do realizacji Przedmiotu Umowy powinny
odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okres§lonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okre§lonym w
Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

9. Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnoSci na
Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

10. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania Przedmiotu Umowy
powinny w szczegolnosci:

- odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWiORB,

- posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

- by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,

- by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

- by¢ wolne od praw os6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji Przedmiotu
Umowy.

11. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materialow wtasnych (nowych) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do
obrotu i stosowania w budownictwie.

12. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymaganej jakosci wykonywanych rob6t i wbudowanych materiatdw, koszty te
uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.

13. Wykonawca ma obowiazek wyegzekwowania od dostawcow Materiatdw okre§lonej
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Umowa jako$ci i prowadzenia biezacej kontroli jako$ci Materiatdw, przestrzegania
warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosSci oraz uzgodnienia
i okre$lenia warunkéw dostaw Materiatdéw zapewniajacych dochowanie termindw realizacji
robot okreslonych Umowa.

14. Wykonawca jest zobowiazany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,,ustawa
o odpadach”).

15. Wykonawca jest zobowiazany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony érodowiska lub przyrody i
przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

§10
Podwykonawey i zasady zawierania uméw o podwykonawstwo i
dalsze podwykonawstwo
1. Strony umowy ustalaja, Ze roboty zostana wykonane przez wykonawce osobiscie badz
z udzialem podwykonawcow. z zastrzeZeniem ze kluczowe czeSci zaméwienia wskazane
w ust. 2, zostana zrealizowane przez wykonawce osobiscie.

2. Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czgéci zamowienia na roboty budowlane
3. Wykonawca o$wiadcza, Ze zamierza powierzyC¢ realizacj¢ nastgpujacej czeSci

zamowienia podwykonawcom.
a) NAZWa POAWYKONAWCY: +...uvnteneiriiiieiaiie et eieerenearennes

. Opis powierzonej cze$ci zamowienia: .

. Czy podwykonawca jest podmlotem na ktorego zasoby wykonawca powoiuje SlQ na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp (tak/nie)

b) nazwa podwyKonawcey: ......cccvvivieriiiiieiiiiiiiiineannnn

. Opis powierzonej czg$ci zamowienia: .

. Czy podwykonawca jest podmlotem na ktorego zasoby wykonawca powol"uje SIQ na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp (tak/nie)

4, Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach

danych, o ktérych mowa w § 10 ust. 3 w trakcie realizacji zamdwienia i przekazania informacji
na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje czegSci zamoOwienia.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowiazany wykazaé
Zamawiajacemu, Ze:

. proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postegpowania o udzielenie zamowienia oraz

. brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcoéw niebedacych podmiotami, na
ktorych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreSlonych w art. 118 ustawy Pzp
oraz do dalszych podwykonawcéw (chyba, ze w toku postgpowania weryfikowane byly
podstawy wykluczenia podwykonawcy niebedacego podmiotem trzecim, na zasadach
okreslonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).

7. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost rowniez do dalszego
podwykonawcy oraz uméw zawieranych migdzy podwykonawca i dalszym podwykonawca lub
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migdzy dalszymi podwykonawcami.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacji.

0. W celu powierzenia wykonania cze§ci zamoOwienia podwykonawcy, Wykonawca
zawiera umoweg o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

10.  Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zaméwienie publiczne
zostato udzielone Wykonawcom, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspélnie wystepuja w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi
z nich;

b) zakres robot przewidzianych do wykonania;

c) termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy
oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 lit. jj umowy
(zatacznik nr 2 do umowy);

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady platnosci za wykonanie robot, z zastrzezeniem ze:

- nie bedzie ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu rob6t
naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy),
- termin platno$ci nie bedzie dluzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconego $wiadczenia;
f) wymoég zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace o0sOb
wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w § 11 ust. 1 umowy, obowiazki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytulu niespetnienia tego wymogu;
g) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.
11.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, jest zobowiazany
do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.
12.  Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczad
to bedzie akceptacjg¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
13. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia
zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez Zamawiajacego, o
ktérym mowa w § 10 ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.
14.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany przedtozy¢
Zamawiajacemu, po$wiadczong przez przedkladajacego za zgodno$¢ z oryginatem, kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
Zamawiajacego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.
15.  Zamawiajacy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
moze zglosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie
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akceptacje umowy o podwykonawstwo.

16.  Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

b) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawcg w catosci lub w czgéci kluczowej czgsci Przedmiotu Umowy,
ktorej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce
o ktorych mowa w § 10 ust. 2 umowy, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o
podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktdérego Wykonawca
powolywal si¢ w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu;

) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 21 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego swiadczenia;

d) bedzie zawierata zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru rob6t przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

e) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych umow
od zgody wykonawcy i od akceptacji Zamawiajacego;

f) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktore w ocenie Zamawiajacego beda mogly utrudniaé
lub uniemozliwia¢ prawidlowa lub terminowa realizacj¢ niniejszej Umowy, zgodnie z jej
trescia;

g) bgdzie zawierala postanowienia ksztattujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami niniejszej Umowy;

h) termin realizacji rob6t budowlanych okre§lonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

i) projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawea na
podstawie Umowy.

17.  Uregulowania niniejszego paragrafu obowiazuja takze przy zmianach projektow uméow
o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

18.  Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajacego, wytgczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego z wykonawcea za
zaptat¢ wymaganego wynagrodzenia, przystlugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynno$ci przewidzianych niniejsza umowa.

19.  Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu po§wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 5 dni roboczych od
dnia jej zawarcia z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5%
warto§ci umowy okre$lonej w § 12 ust. 1. Wylaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo
o warto$ci wigkszej niz 50.000 zt.

20. W przypadku, o ktérym mowa w § 10 ust. 19 umowy, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 21 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

21.  Procedurg, o ktérej mowa w § 10 ust. 191 20 umowy, stosuje si¢ roOwniez do wszystkich
zmian umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

22. Wykonawca, powierzajac realizacj¢ robot podwykonawcy, jest zobowigzany do
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dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.
23. W przypadku uchylenia si¢ odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce od obowiazku bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane
roboty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane lub
ktéry zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, na zasadach okres§lonych w art. 465 ustawy Pzp.

24. Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajacego ma obowiazek usungé wskazanego przez
Zamawiajacego podwykonawce z terenu budowy w terminie 7 dni od dnia odbioru przez
Wykonawcg ww. pisemnego Zadania, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany podwykonawca
narusza w sposob razacy swoje zobowiazania, a w szczegdlnosci nie przestrzega przepisow
prawa.

§1
Klauzula spoleczna
1. W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia w sposéb
okreSlony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikdéw
wykonujacych nastepujace czynnosci:
a) roboty ziemne,
b) roboty konstrukcyjne,
c) roboty instalacyjne,
d) prace na wysokosci,
e) roboty elewacyjne
przez caty okres wykonywania tych czynnoSci.
2. W odniesieniu do oséb wymienionych § 11 ust. 1 umowy, Zamawiajacy wymaga
udokumentowania przez Wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy faktu
zatrudniania na podstawie umowy o pracg, poprzez przedtozenie zamawiajacemu:

a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o pracg, lub

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o pracg zatrudnionego

pracownika, lub

d) innych dokumentow

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o pracg i zakres obowiazkéw pracownika.

4. W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynno$ci o
ktérych mowa w § 11 ust. 1 umowy, Wykonawca jest zobowiazany do przedtozenia stosownych
dokumentdw, o ktorych mowa w § 11 ust. 2 i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5
dni od dnia rozpoczegcia wykonywania przez t¢ osobg czynnos$ci, o ktérych mowa w § 11 ust. 1
umowy.

5. Wykonawca uprawniony jest do czesciowej anonimizacji danych osobowych pracownikow
tj. w szczegblnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, czas na jaki umowa zostata zawarta i wymiar
etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania.
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6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych czynnos$ci, o ktérych mowa w § 11 ust. 1
umowy, w calym okresie obowiazywania umowy. Zamawiajacy jest w szczegdlnosci
uprawniony do zadania:

a) aktualnych o$§wiadczen i dokumentow, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 umowy,

b) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu, o
ktorym mowa w § 11 ust. 1 umowy.

7. Spetnienie obowigzku okreslonego w ust. 1 moze nastapié¢ takze poprzez skorzystanie przez
Wykonawcg z uslug Podwykonawcy spelniajacego wymagania okre§lone w niniejszym
paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.

8. Nieprzedlozenie przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
dokumentow, o ktérych mowa w ust.2, traktowane bedzie jako niewypelnienie obowiazku, o
ktérym mowa w ust.1 i skutkowalo bedzie naliczeniem kar umownych.

§12
Wynagrodzenie i warunki jego zaplaty
1. Z tytulu wykonania Przedmiotu Umowy (zaméwienia podstawowego), o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawcy przystugiwaé bedzie wynagrodzenie
zryczaltowane w wysokosci:
NELEO. woieevieeeecriee e zi,
(STOWNIE NELEO .ottt e ),
DIUttO: .ovvveeeieeecieeeeeeieecerec e zt,
(STOWNIE DIULEO: 1ottt e ),
w tym podatek VAT: .....cccooovviviniiinineeeeeneennn zt,
(STOWIEE! «.eiviiiiieiecie ettt sttt e sraesae et be s aens ),
zZ zastrzezemem, iz wymagane wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane w
roku 2022 nie moze przekroczyé¢ kwoty 2 742 000,00 zl brutto.

2. Rozliczenie za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy nastgpi w sposob:

Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie si¢ odbywaé fakturami czeSciowymi
za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywaé si¢ bedzie w okresach
miesiecznych na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robdt. Podstawa
wystawienia faktur cze§ciowych beda podpisane przez obydwie Strony protokoty
odbioru czesciowego. Wykonawca przed koncem okresu cze$ciowego rozliczenia
przedtozy do Zamawiajacego tzw. ,,materiat sprzedazowy". Bedzie on zawieral w sposéb
tabelaryczny ujete procentowe zaawansowanie i rodzaj wykonanych prac sporzadzone
na podstawie tabeli elementéw scalonych ujetej w formularzu ofertowym. Przyjecie od
Wykonawcy czeSci robot, sktadajacych sie na wieksza catos¢ shuzy do stwierdzenia
stopnia zaawansowania robot, umozliwiajaca czeSciowe uregulowanie zobowigzan
finansowych. Materiat sprzedazowy powinien by¢ podpisany przez kierownika budowy
i przedtozony Zamawiajacemu min. 5 dni roboczych przed data wystawienia faktury,
celem potwierdzenia wykonanych robo6t. Brak przygotowanego materiatu do rozliczen
czesciowych bedzie skutkowal brakiem obowiazku zaptaty ze strony Zamawiajacego.
Rozliczenie koncowe nastapi faktura koncowa po zakonczeniu cato$ci robot i ich
odbiorze koficowym.

3. Wykonawca wystawi faktury na Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Sp. z 0.0. z siedziba przy Al. Pitsudskiego 150/152 92-230 £.6dz NIP: 728-000-86-95

4. Platnosci, beda dokonywane przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego
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wskazany na fakturach. Za date zaplaty uwaza si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy zleci
bankowi wykonanie przelewu.

. Zaplata nalezno$ci nastgpowac bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,
znajdujacy si¢ w wykazie podmiotéw prowadzonym przez administracje skarbowa na
podstawie odrebnych przepisow podatkowych. W przypadku braku rachunku
bankowego w wykazie na dzien platnosci faktury, Wykonawca jest zobowiazany do
skorygowania faktury poprzez wskazanie w jej tresci rachunku bankowego znajdujacego
si¢ w wykazie. W takim przypadku bieg terminu ptatno$ci rozpoczyna sie od dnia
dorqczema Zamawiajacemu faktury korygujacej. Wykonawca zobowiazuje sie do
poniesienia obcigzen nalozonych na Zamawiajacego przez adm1n1straCJQ skarbowa,
jezeli z tytulu przedmiotowe]j transakcji Wykonawca nie wykona prawidtowo
zobowiazan podatkowych, w szczegdlnosci nieprawidtowo okre$li stawki podatku od
towarow 1 ustug lub nieprawidtowo rozliczy z urzedem skarbowym kwote podatku od
towardw 1 ustlug w zakresie tej transakcji. Ponadto Wykonawca jest zobowiazany do
wyréwnania Zamawiajacemu innych negatywnych skutkéw, zwiazanych z podaniem
przez Wykonawce rachunku nie znajdujacego si¢ w wykazie lub brakiem rachunku
bankowego Wykonawcy w wykazie.

. Jezeli objete dang faktura czeSci Przedmiotu Umowy byly wykonywane z udzialem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, do faktury Wykonawca obowiazany jest
dotaczy¢ o$wiadczenia podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca nie
zalega z platnosciami wynikajacymi z podpisanych umoéw i wystawionych faktur.
Oswiadczenie nie moze by¢ wystawione z data wczedniejszq niz protokot odbioru danej
czgsci Przedmiotu Umowy. Wzor o§wiadczenia stanowi zatacznik nr 3 do umowy.

. W przypadku, gdy suma faktur cze$ciowych przy platnosci przekracza 85%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ dowody zaptaty wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i
niewymagalnego) Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy brali udziat w
realizacji robot.

. Rozliczenie koncowe nastapi faktura koncowa po zakonczeniu cato$ci robdt i ich odbiorze
koncowym. Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez obie strony
protokot odbioru konicowego, wraz z dostarczeniem przez Wykonawcg dowodow zaptaty,
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) oraz os$wiadczenia
wszystkich Podwykonawcow i dalszych PodwykonawcOw o niezaleganiu przez
Wykonawce i Podwykonawcow z ptatnosciami. Wzor odwiadczenia stanowi zatacznik nr 4
do umowy. Do rozliczenia konicowego nalezy ponadto dotaczy¢:

a) wykaz faktur (w formie tabeli), ktéry powinien zawieraé: wykonawce, podwykonawce,
nr faktury, data wystawienia, termin ptatno$ci, kwota netto/brutto, warto§¢ umowy wraz
z aneksem, status (zaptacono/nie zaptacono),

b) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie wszystkich faktur lub rachunkow
wystawionych przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, na podstawie
zawartych umow o podwykonawstwo,

c) zapis, ze miedzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktdry skutkuje
badz moze skutkowaé powstaniem roszczen podwykonawcy wobec Wykonawcy o
zaptat¢ wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi,

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich o§wiadczen oraz dowodow
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10.

11.

zaplaty, o ktéorych mowa w § 12 ust. 61 7, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
zatrzymania wynagrodzenia w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dokumentéw, na co Wykonawca wyraza zgode.

W takim przypadku Wykonawcy nie beda przystugiwaly Zadne roszczenia z tego tytutu, w
szczegdlnosci prawo do zadania odsetek ustawowych.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca beda prowadzone
w zlotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia:
a) kar umownych okre$lonych w niniejszej umowie, w tym w § 14 umowy,
b) platnosci na rzecz podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow oraz

c) wszelkich ptatno$ci wskazanych w umowie, ktérych Zamawiajacy moze dokonac z
wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztow wynikajacych z oplacenia za
Wykonawce sktadki za polisg ubezpieczeniows, oraz kosztéw za wykonawstwo

zastgpcze z wynagrodzenia wynikajacego z biezacych faktur, z faktury koncowej
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 8 umowy.

12. Wartos$ci faktur czg§ciowych i faktury koncowej nie moga tacznie przekroczyé kwoty
wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w ust. 1.

13. Za Przedmiot Umowy niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym wynagrodzenie
nie przystuguje.

14. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy o ktérym mowa w par 12 ust 1zawiera
wszelkie koszty niezbgdne do prawidtowego zrealizowania zamdwienia okre$lonego w
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, w tym koszty zwiazane bez ktérych nie
mozna wykonaé zamdwienia.

15. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjq okreslajaca Przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktére wystapia w okresie realizacji inwestycji, a ktore
Wykonawca - jako jednostka dzialajaca zgodnie ze sztuka budowlana, wiedza i
do$wiadczeniem - mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty - musza by¢é wykonane w
ramach wynagrodzenia okreslonego powyze;j.

16. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarbwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym rowniez
roszczenia o zaplate¢ wynagrodzenia, chyba Ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajacego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z
faktura VAT, zlozy o§wiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowiazuje, a Zamawiajacy
jest uprawniony do zadania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzief
dokonywania ptatnosci.

17.Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie dokonywal ptatnosci za wykonanie Przedmiotu
Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z ustawa z 15
grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz zmianie niektorych
innych ustaw.

18. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzacym wytacznie dla celéw rozliczen z tytulu prowadzonej przez
niego dziatalno$ci gospodarcze;.

19. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty, ktdre nie stanowity Przedmiotu
Umowy, a ktére wykonat bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§13
Odbiory robét

1. Wykonawca (w jego imieniu kierownik budowy) zglosi Zamawiajacemu

23



zakonczenie robdt i gotowos¢ do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem
zlozonym w siedzibie Zamawiajacego. Potwierdzenie tego wpisu oraz brak
ustosunkowania si¢ przez Zamawiajacego w terminie 3 dni roboczych od daty
dokonania wpisu oraz ztozenia zawiadomienia na pi$mie oznaczaé¢ bedzie osiagniecie
gotowosci do odbioru w dniu wpisu do dziennika budowy.

. Odbidr koncowy Wykonawca moze zgtosi¢ po uprzednim przedtozeniu inspektorowi
nadzoru potwierdzenia dotyczacego zlozenia wniosku do wiasciwego organu
nadzoru budowlanego w sprawie wydania pozwolenia na uzytkowanie.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér Przedmiotu Umowy w ciagu 7
dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru
zawiadamiajac o tym Wykonawce. Zamawiajacy dokona odbioru robot w terminie
nie dluzszym niz 14 dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usunigcia - w przypadku wad istotnych
uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem,

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usuniecie - w przypadku pozostatych
wad.

2) jezeli wady nie nadajq si¢ do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy dokona odbioru i moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy odstapi od umowy w terminie okreSlonym w § 18 ust. 2 lub zazada
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbidr robdt odbedzie si¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych, obowiazujacymi normami, przepisami BHP oraz z
zakresem badan ustalonych i podanych przez Zamawiajacego.

Strony ustalaja nastgpujace postanowienia szczegélowe w sprawie procedury

odbioru:

a) odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonywaé bedzie

upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego,

b) odbiér czgSciowy nastapi do ostatniego dnia kazdego miesiaca po faktycznie

wykonanych robotach,

c) wstgpny odbidr Przedmiotu Umowy dokonany bedzie po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych si¢ na Przedmiot Umowy, na
podstawie pisemnego zgloszenia dokonanego przez kierownika budowy o
gotowosci do odbioru robdt.

d) odbidr koficowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na Przedmiot Umowy, na podstawie o§wiadczenia kierownika
rob6t oraz innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane, potwierdzonych przez Zamawiajacego. Odbiér koncowy
przeprowadzony  zostanie komisyjnie przy wudziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w obecnosci Wykonawcy. Zalacznikiem do
protokolu odbioru koncowego (do eksploatacji) bedzie ostateczna decyzja o
pozwoleniu na uzytkowanie.

e) odbidr w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna si¢ na miesiac przed uptywem
okresu gwarancji lub rekojmi majacy na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawce zobowigzafi wynikajacych z rekojmi oraz gwarancji za wady,
dokonywany zostanie przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy, w formie
protokolarnej. Odbior ten nastapi po usunigciu wszelkich wad zgloszonych przez
Zamawiajacego w okresie gwarancji lub rekojmi,
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f) odbidr ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunigciu wszystkich
wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci 1 rekojmi.

. Zamawiajacy w formie pisemnej bedzie wyznaczat co roku przeglady gwarancyjne.
Z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokét. Jezeli w toku tych czynnosci
zostang stwierdzone wady, strony okre$la termin ich usunigcia, ktory nie powinien
by¢ dtuzszy niz 20 dni roboczych.

. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu dokumentacje
powykonawceza w ilosci 1 kpl. - wraz ze spisem zdawczo odbiorczym, przygotowana
zgodnie z zestawieniem z §2 ust.6.

§14
Kary umowne

. Wykonawca placi Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych wypadkach i
wysokos$ciach:

a) za zwtoke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robét w wysoko$ci
w wysokosci 0,2% wartoSci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 za
kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uptynie pomigdzy Terminem zakonczenia robét a
faktycznym dniem zakonczenia robot,

b) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu okre$lonego w Umowie przedmiotu
Odbioru czegSciowego w stosunku do aktualnego Haromonogramu rzeczowo-
finansowego — w wysokosci 0,1% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w
§ 12 ust. 1 za dang czgs§¢ robot za kazdy rozpoczety dzien zwloki do dnia faktycznego
zakonczenia robdt podlegajacych Odbiorom czg§ciowym .

¢) za zwloke Wykonawcy w usunigciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,005% wartos$ci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za wykonany przedmiot odbioru,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usunigcie Wad
do dnia faktycznego usunigcia Wad,

d) za zwloke¢ w przedtozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia
1 raportu miesigcznego w wysokosci 500 zt polskich za kazdy rozpoczety dzien zwtloki,
€) z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1. Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych,

f) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 50000,00 zt za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej platno$ci na rzecz Podwykonawcéw Iub dalszych
Podwykonawcow,

g) za nieterminowq zaplatg¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu terminu zaptaty do
dnia zaptaty,

h) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokoSci
15000,00 zlotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej
zmiany,
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1) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,005% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 za kazda nieprzedtozona kopi¢ Umowy lub jej zmiany,

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapltaty w

sposéb zgodny z przepisem art. 464 ust. 10 Pzp -Wykonawca zaplaci kar¢ umowna w

wysokosci 0,005% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazde

naruszenie oddzielnie

k) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych Przedmiotem

Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego

Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa

- w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust.1,

) za zawinione przerwanie realizacji rob6t przez Wykonawce trwajace powyzej 3

dni w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy

rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robdt do dnia faktycznego przystapienia do

przerwanych robot ,

m) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i

zaptacenia sktadek zgodnie z § 19 ust. 1 oraz ust.5 Umowy a takze do okazania

Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i

optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary umownej w

wysokosci 10 000,00 zi, za kazde naruszenie,

n) w przypadku naruszenia zobowiazania do usuwania odpadéw zgodnie § 9

ust. 14 Umowy a takze zobowiazania do przedktadania informacji o wytwarzanych

odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z § 9

ust. 15 Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysoko$ci

2 000,00 zt polskich, za kazde naruszenie,

0) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie

wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci

0,05% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1,

p) za niewykonanie polecenia Zamawiajacego W zakresie usunigcia

nieprawidlowosci lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu

budowlanego w terminie okre§lonym w tym poleceniu - za kazdy stwierdzony
przypadek 1000 zt,

r) za zwloke w przedtozeniu Zamawiajacemu opracowan w postaci szczegétowych

Kosztorysow ofertowych, o ktérym mowa w § 4 ust. 5, Wykonawca zaplaci kare

umowna w wysokosci 10 000,00 zt. W przypadku zwtoki w przedtozeniu

Zamawiajgcemu opracowan w postaci szczegotowych Kosztorysow ofertowych

trwajacej dluzej niz 30 dni kalendarzowych - za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

0,02% warto$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 12 ust. 1,

S) za nieusunigcie na polecenie Zamawiajacego podwykonawcy z terenu budowy, w
przypadku, o ktorym mowa w § 10 ust. 24, Wykonawca zaplaci kar¢ umowng w
wysokosci 20 000,00 zt za kazde naruszenie oddzielnie,

t) za niewywiazywanie si¢ z obowiazkow Wykonawcy, o ktorym mowa w §4 ust.1,

a nie wyszczegdlnionych powyzej, Wykonawca zaplaci kar¢ umowng w
wysokos$ci 3000 z1, za kazde naruszenie oddzielnie.

2.  Maksymalna laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 nie
moze przekroczy¢ 50% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §12 ust. 1
Umowy.

3. Termin platnosci kar umownych, o ktéorych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy noty ksiggowe;.
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4. Za niedopelienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi na
podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracg
ustalonego na podstawie przepisOW o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikéw §wiadczacych ustugi na podstawie umowy
o pracg w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji
Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu —za kazda osobe ponizej liczby
wymaganych Pracownikéw §wiadczacych ushugi na podstawie umowy o pracg wskazanej
przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia;

'5.Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych Kodeksu
Cywilnego.

6.Zamawiajacy moze potraci¢ nalezno$ci z tytulu naleznosci za naliczone kary umowne z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jak réwniez z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.

§15

Warunki r¢kojmi i gwarancji
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci oraz rekojmi na wykonany
Przedmiot Umowy na €zas .......... ( slownie : ...c.ccvnnnnnnne ) miesiecy liczony od daty
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji w trybie § 13 z zastrzezeniem ze:
. na dostarczone wyposazenie i urzadzenia w ramach dostaw Wykonawca udziela
gwarancji i rekojmi okres 24 ( slownie : dwudziestu czterech ) miesiecy, liczac od dnia
podpisania przez strony protokotu odbioru danego urzadzenia, sprzetu itp. przy czym okres ten
nie moze si¢ skonczy¢ wcezesniej niz przed uplywem 24 miesigcy liczonych od daty podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji.
Okres rekojmi bedzie rowny okresowi gwarancji.

2. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wystgpienia wady Przedmiotu Umowy:

a. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie lub e-mail o stwierdzonej wadzie,

b. Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na usunigcie wady,

c. Wykonawca ma obowiazek przystapienia do usunigcia wady w wyznaczonym terminie, na
swoj koszt i wlasnym staraniem, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

3. Jezeli usuniecie wady wymagac bedzie wykonania dokumentacji projektowej, Wykonawca
jest zobowiazany wykona¢ projekt we wlasnym zakresie.

4. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawceg wady Przedmiotu Umowy w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy:

a. Usunie wade we wlasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obciazy Wykonawce, na
co Wykonawca wyraza zgode lub

b. Zleci usunigcie stwierdzonej wady, podmiotowi trzeciemu (innemu wykonawcy), a
kosztami z tego tytutu obciazy Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode.
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5. Koszty usunigcia wady Przedmiotu Umowy realizowane w sposob opisany w ust. 4 pkt.
a i b niniejszego paragrafu, w pierwszej kolejnosci beda pokrywane z kwoty Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaze si¢
niewystarczajaca Wykonawca jest zobowiazany do pokrycia powstatej roznicy, co wykonuje
w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zaptaty od
Zamawiajacego.

7. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu
Cywilnego.

8. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odméwi¢ usunigcia wady Przedmiotu
Umowy bez wzgledu na wysoko$¢ kosztow z tym zwigzanych.

9. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi takze po okresie
okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, jezeli zgtosit wadg przed uptywem tego okresu.
10.W odniesieniu do wadliwego elementu Przedmiotu Umowy, w zamian ktérego Wykonawca
dostarczyl Zamawiajacemu element wolny od wad lub w ktérym dokonat napraw przedtuzeniu
ulega okres gwarancji na ten element, o okres rowny okresowi, w ktérym z powodu wady
Zamawiajacy nie mogt z niego korzystacé.

§16
Odbiér po Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji w zakresie Rob6t Budowalnych

1. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajacego do biezacego zglaszania wad w okresie
obowiazywania rekojmi i gwarancji, o ktérym mowa w § 15, Strony przeprowadza czynnoS$ci
zwiazane z odbiorem po uptywie tych okresow najpdzniej 30 dni przed dniem wyga$niecia
okresu rekojmi / gwarancji dla Przedmiotu Umowy. Dla celéw Odbioru po Uptywie Okresu
Rekojmi i Gwarancji Zamawiajacy opracuje wykaz wad i usterek stwierdzonych w Przedmiocie
Umowy na dzien sporzadzenia tegoz protokotu odbioru i powiadomi Wykonawce, z
zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia czynno$ci
zwigzanych z Odbiorem po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji.

2. Czynnosci zwigzane z Odbiorem po Uplywie Rekojmi i Gwarancji zostang
zakonczone podpisaniem Protokotu Odbioru po Uptywie Okresu Rekojmi/ Gwarancji lub
opracowaniem Protokotu Usterek i Wad, zawierajacego liste¢ wad i usterek stwierdzonych przez
Zamawiajacego na dzien sporzadzenia ww. Protokotu.

3. Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego usunigcia wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w Protokole Usterek i Wad i po ostatecznym usunigciu i naprawie wszystkich
wad 1 usterek stwierdzonych w Protokole Usterek i Wad, Strony podpisza Protok6t Odbioru po
Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji.

§17
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Dostaw

1. Okres r¢kojmi i gwarancji jakosci na dostarczone Wyposazenie i Urzadzenia w
ramach Dostaw, wynosi 24 miesiace, liczy si¢ od dnia podpisania przez strony protokotu
odbioru danego urzadzenia, sprzgtu itp. 1 nie moze si¢ skonczy¢ wezesniej niz przed uptywem
24 miesigey liczonych od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji.

2. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi wad, Zamawiajacy moze wyznaczy¢
Wykonawcy termin na usunigcie wad, ktory nie bedzie krotszy niz 7 dni z zagrozeniem, Ze:
a. po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,
b. bedzie uprawniony do zastgpczego powierzenia usunigcia stwierdzonych wad podmiotowi
trzeciemu w przypadku nieusunigcia przez Wykonawcg wad istotnych w odpowiednim
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terminie i dokonania stosownego potracenia z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
o kwotg odpowiadajaca kosztom takiego zastepczego usunigcia wad. W przypadku, gdy kwota
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaze si¢ niewystarczajaca Wykonawca jest
zobowiazany do pokrycia powstatej roznicy lub,

c. bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych za stwierdzone przez
Zamawiajacego wady nieistotne jesli te Wady sa nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie
w odpowiednim terminie wad nieistotnych Wyposazenia i Urzadzen dostarczanych w ramach
Dostaw.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi, Zamawiajacemu przystugujg rowniez
uprawnienia z tytulu gwarancji. Wybor rezimu ochrony, z ktérego Zamawiajacy chce
skorzystaé, nalezy do Zamawiajacego.

4. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow
Kodeksu Cywilnego.

5. W przypadku, gdy w trakcie okresu gwarancyjnego zostata ujawniona jakakolwiek
wada, Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na swoj wlasny koszt (czas reakcji na
zgloszenie wady), W terminie nie pézniejszym niz 48 godzin od daty zgloszenia wady przez
Zamawiajacego, chyba ze przystapienie do usunigcia wad jest niemozliwe z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy. W przypadku nieprzystapienia do prac naprawczych w terminie,
o ktérym mowa powyzej, Zamawiajacy moze wykonac prace naprawcze na koszt i ryzyko
Wykonawcy, korzystajac przy tym réwniez z ustug oséb trzecich bez utraty swoich praw z
tytutu rekojmi Iub gwarancji.

6. Wykonawca zobowigzany jest usunaé zgltoszone wady w terminie 5 dni roboczych
od daty ich zgloszenia, a w przypadku koniecznoSci sprowadzenia czgSci spoza granic
Rzeczypospolitej Polskiej —10 dni. Strony moga na piSmie zgodnie ustali¢ inny termin w
przypadku gdy z przyczyn technicznych nie jest mozliwe zachowanie termindw wskazanych w
zdaniu poprzednim.

7. W przypadku, gdy okres usunigcia wad przekroczy 10 dni liczonych od daty
zgloszenia wady, Zamawiajacy moze bez koniecznosci uprzedniego uzyskania zezwolenia
Sadu wykona¢ prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze),
korzystajac przy tym rowniez z ustug osob trzecich bez utraty swoich praw z tytutu rekojmi lub
gwarancji.

8. Zastrzezone kary umowne nie pozbawiaja Zamawiajacego mozliwosci dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego, przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych na zasadach
ogolnych.

9. Strony dopuszczaja mozliwos¢ pokrycia kosztdéw usuniecia wad przez
Zamawiajacego z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

10. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust.1 Umowy, Wykonawca

zobowiazany jest do zapewnienia czgéci zamiennych i elementow podlegajacych konserwacji
lub wymianie w okresie trwania gwarancji, przez okres liczony jak w ust. 1.
Kazda naprawa lub wymiana czeg§ci w Wyposazeniu i Urzadzeniach wykonywana w ramach
gwarancji powoduje wydtuzenie okresu gwarancji ponad podstawowy zaoferowany termin
gwarancji o czas wylaczenia z eksploatacji. Wydluzenia gwarancji nie powoduja planowe
przeglady zgodne z wymaganiami producenta.

11.Gwarancja nie sa objete:

1. uszkodzenia i wady dostarczanego Wyposazenia i Urzadzen wynikle na skutek:

a. eksploatacji przez Zamawiajacego elementéw objetych dostawa niezgodnej z jego
przeznaczeniem, niestosowania si¢ Zamawiajacego do instrukcji obshugi sprzetu,
mechanicznego uszkodzenia powstalego z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego lub
0s06b trzecich i wywotane nimi wady,
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b. samowolnych napraw, przerdbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez

Zamawiajacego lub inne nieuprawnione osoby),

2. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. sita wyzsza (pozar, powddz,

itp)

§18
Odstapienie od Umowy
1 .Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1.1.Zamawiajacemu z zastrzezeniem art. 456 Pzp ST przystuguje prawo do odstapienia od

umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutlu

wykonania czesci umowy,

b) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie

terminie, nie zado$éuczyni zadaniu Zamawiajacego,

c) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres duzszy niz 3
dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie
podjat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy

dodatkowego wezwania,

d) z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru Terenu budowy albo nie
rozpoczal robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robdt tak dalece, ze

watpliwe jest dochowanie Terminu zakonczenia robét,

e) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego,

pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

f) podzleca calo$¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody

Zamawiajacego,

g) w przypadku gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na piSmie przez okres 14 dni od

daty dorgczenia tego wezwania,

h) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa bez akceptacji
Zamawiajacego, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwal go do wykonywania

umowy zgodnie z umowsg i uptynat termin wskazany w wezwaniu,
i) zostalo zlikwidowane przedsigbiorstwo Wykonawcy,
i) w przypadku, o ktorym mowa § 13 ust. 4 pkt 2) b),

k) podzleca jakakolwiek czgs¢ Przedmiotu Umowy, co do ktorej Zamawiajacy

nalozyl obowiazek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami, z
zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci);

) w przypadku, gdy wystapi konieczno$§¢ wielokrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w § 10 ust. 23 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wigksza niz 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

m)od czgsci zamoéwienia w sytuacji gdy wykonanie zakresu prac bedzie niemozliwe

z przyczyn technicznych lub technologicznych.
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1.2. Wykonawcy przyshuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:
a) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robdt lub
podpisania protokotu odbioru,
b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mdgl spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1.1. ppkt b) - m) i pkt
1.2. powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzigcia
wiadomo$ci o przyczynie odstapienia pod rygorem niewazno$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowiazki szczegdtowe:

3.1 Wykonawca zobowiazany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi¢ szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wedhug stanu na
dzien odstapienia,

b) zabezpieczyC przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych materiatéw konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zglosi¢ Zamawiajacemu odbioér robdt przerwanych i zabezpieczajacych, a
najpdzniej w terminie 14 dni usuna¢ z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robdt wraz z mapa
inwentaryzacyjna w ilosci dwoch egzemplarzy (w wersji papierowe] i na ptycie
CD - pliki DWG - lub odpowiadajace plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) 1 przekazania Zamawiajacemu na koszt strony, ktora
spowodowata odstapienie od umowy.

3.2 Zamawiajacy zobowiazany jest do:

a) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia,

b) odkupienia materialéw, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie
sporzadzonym zgodnie z pkt. 1) lit. ¢) niniejszego ustgpu umowy, wykonanych badz
nabytych dla realizacji Przedmiotu Umowy,

c) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode¢ na przejecie tych
obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

4. Wykonawca udziela rgkojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie
na cze$¢ zobowigzania wykonana przed odstapieniem od Umowy.

§19
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ posiadaé przez caty okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakoSci ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej (odpowiedzialno$¢ kontraktowa 1 deliktowa)

31



obejmujace swoim zakresem, co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze
przedstawicieli 1 pracownikow Zamawiajacego i Wykonawcy w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia
lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstale w zwiazku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych Przedmiotem Umowy na kwote nie mniejsza niz
4 000 000,00 z} z franszyza redukcyjna na poziomie nie wyzszym niz 3 000 zt oraz regularnie
oplaca¢ sktadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej ubezpieczenia.

2.  Kopie polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogdlnymi
Warunkami Ubezpieczenia zawartej na okres realizacji umowy i okres 6 miesiecy okresu
gwarancji wraz z dowodem uiszczenia sktadki za ten okres Wykonawca obowigzany jest
przedstawié Zamawiajacemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

3. Wykonawca obowiazany jest przedkladaé Zamawiajacemu kopie dokumentow
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne roczne okresy
platno$ci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajacego z
poprzedniego okresu ptatnosci.

4. W przypadku stwierdzenia, iz Wykonawca narusza obowigzek posiadania
ubezpieczenia lub optacania skladek z tego tytulu Zamawiajacy jest uprawniony do
zawarcia takiego ubezpieczenia i/lub zaplaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy,
potracajac stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy
z obowiazku uiszczenia kar umownych.

5. Wykonawca jest zobowigzany w ciagu 14 dni od podpisania niniejszej Umowy,
przekaza¢ Zamawiajacemu na caly okres realizacji Umowy, az do czasu uzyskania
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu polisg ubezpieczenia budowy od
wszystkich ryzyk budowlano-montazowych (CAR/EAR ) na kwotg rowng kwocie brutto, o
ktérej mowa w paragrafie 12 ust.1 Umowy. W przypadku wydhluzenia czasu realizacji
Przedmiotu Umowy taka umowa ubezpieczenia bedzie stosownie przedtuzona.

6. Umowa ubezpieczenia budowy winna obejmowac ubezpieczenie robot, urzadzen oraz
wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robot m.in. od
ognia, huraganu, ryzyka gruntowego i innych zdarzen losowych.

7.  Wykonawca zobowiazany jest dokona¢ cesji praw z umowy ubezpieczenia budowy na
Zamawiajacego w zakresie dotyczacym wykonanych od dnia wystapienia szkody robot, do
kwoty zapltaconego Wykonawcy wynagrodzenia.. Zamawiajacy winien mie¢ mozliwos$é
dokonywania dalszych cesji praw wynikajacych z ubezpieczenia, w szczegdlnoSci na
dokonania cesji na bank kredytujacy przedmiotowa inwestycje. Wykonawca zobowiazany
jest dostarczyé Zamawiajacemu dokument cesji w terminie 14 dni od dnia podpisania
niniejszej Umowy.

8. Jezeli Wykonawca nie ztozy w terminie o ktorym mowa w ust. 7 dowodu zawarcia
umowy ubezpieczenia budowy, Zamawiajacy ma prawo zawrze¢ taka umowe na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

9. Wraz z polisg potwierdzajaca zawarcie umowy ubezpieczenia budowy, Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy wraz z ogélnymi warunkami ubezpieczenia oraz z dowodami uiszczenia
sktadek.

§20
Zmiany Umowy

1. Zamawiajacy przew1duje na podstaw1e art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1.1. zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ushug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sig, a
warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow;

32



b)

c)

d)

f)

g)

zm1any wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem,
ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu calkow1tego
kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio
wykonujacych  niniejsze zamowienie do wysokoSci  obowiazujacego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obciazen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub

zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowiazany

dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 0séb bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamowienie;

zmiany zasad gromadzenia i wysokoSci wplat do pracowniczych planow

kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o

pracowniczych planach kapitalowych, z tym zastrzezeniem, Ze wynagrodzenie

Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu Wykonawcy, jaka bedzie

on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepisow dotyczacych zasad

gromadzenia lub wplat podstawowych finansowanych przez podmiot
zatrudniajacy do pracowmczych planow kapltalowych w odniesieniu do 0sob
bezposrednio wykonujacych niniejsze zamowienie;

zmiany cen materiatdéw lub kosztoéw zwiazanych z realizacja zamdwienia, z tym

zastrzezeniem, ze:

— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie ogdlnego
wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-montazowej ogloszonego w
informacjach sygnalnych Gléwnego Urzedu Statystycznego, ustalonego w
stosunku do miesigca, w ktérym zostal sporzadzony kosztorys. Pierwsza
waloryzacja nastapi po 6 miesigcach od podpisania umowy i bedzie
wyliczona jako Srednia arytmetyczna ze wskaznika za okres poprzednich 6
miesigcy.

— Kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uptywie 3 miesiecy od
poprzedniej waloryzacji i bedzie wyliczana jako Srednia arytmetyczna ze
wskaznika za okres, ktory uptynat od poprzedniej waloryzacji,

— minimalny poziom zmiany wskaznika cen produkcji budowlano-montazowe;j
uprawniajacy strony umowy do zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 1 %
w stosunku do cen ustalonych w stosunku do miesiaca, w ktorym zostat
sporzadzony kosztorys;

— maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy,
to tacznie 8 % w stosunku do pierwotnej warto§ci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 umowy;

— zmiana wynagrodzenia na warunkach wskazanych powyzej bedzie
dotyczyla wylacznie tej czesci wynagrodzenia , ktdra nie jest wymagalna
albo dotyczy robot nie wykonanych i nie odebranych przez Zamawiajacego
na dzien wej$cia w zycie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia

realizacji przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych dostaw, ushug lub
rob6t budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w zamdwieniu podstawowym, o
ile staty sig¢ niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz
spelnione zostaty tacznie warunki okre§lone w art. 455 ust.1 ustawy Pzp.

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robdt
niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub
opdzniaja realizacje Przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z
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planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

1.2. zmiany zakresu/sposobu realizacji $wiadczenia, w przypadku:

a)

b)
c)

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw terenowych
zwiazanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub obiektoéw budowlanych (bunkry, fundamenty, §ciany szczelne itp.)
skutkujacych niemozliwo$cia zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

wycofania z produkcji materiatéw przyjetych w dokumentacji;

zamiany technologii robdt na lepsza/ nowoczesniejsza o ile poprawi to parametry
Przedmiotu Umowy i nie spowoduje zwigkszenia wynagrodzenia.

1.3. zmiany terminu realizacji zamoéwienia lub jego terminéw posrednich, w
przypadku:

a)

b)

d)

f)

dziatania organdéw administracji lub gestoréw sieci zwiazanego z przekroczeniem
okreslonych przez prawo terminéw wydawania wymaganych w zwiazku z
realizacjg Przedmiotu Umowy , decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;
zmian begdacych nastgpstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy tj. nietypowych dla danego miesiaca warunkow
atmosferycznych,  nieprzewidzianych  pozostatoci  archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji =z
sieciami infrastruktury, niewypaly, niewybuchy lub inne niemozliwe do
przewidzenia szczegodlne okolicznoéci uniemozliwiajace terminowe wykonanie
zamoOwienia,

zawieszenie robot przez Zamawiajacego z powodu wystapienia nastepujacych

okolicznosci: _

— nietypowych dla danego miesiaca warunkéw atmosferycznych,
nieprzewidzianych  pozostalosci  archeologicznych  archeologiczne,
geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, niewypaly,
niewybuchy uniemozliwiajace wykonywanie robot budowlanych,

— koniecznodci usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
budowlanych ( dalej STWiORB), Iub konieczno$ci wykonania rozwiazan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWiORB,

— przekroczenie zakreSlonych przez prawo termindw wydawania decyzji,
zezwolen.

— zmian bedacych nastgpstwem dziatania organdow administracji lub
podmiotéw bioracych udziat w realizowanym procesie budowlanym lub od
ktérych zalezy zapewnienie $rodkéw na finansowanie inwestycji przez
Zmawiajacego

odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,

uzgodnien dotyczacych usuwania bledow w dokumentacji projektowej, z

przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

gdy nastapi konieczno$¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci,

z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana

przepisami prawa - tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia

o czas niezbedny do zakonczenia Umowy,

konieczno$ci usunigcia blgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji

projektowej lub STWiORB, lub konieczno$ci wykonania rozwiazan zamiennych

w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWiORB,

konieczno$ci koordynacji robdét z innymi wykonawcami w zakresie prac

projektowych i robot budowlanych,

w
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h) konieczno$ci zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych i zlecenia robdt nieobjetych zamdwieniem podstawowym, a
koniecznych do prawidlowego zakoniczenia pierwotnego zakresu robot, a ktorych
wykonanie wptywa na zmiang terminu wykonania zaméwienia,

i) wydtluZenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy
ponad termin zwiazania oferta wynikajacy z ogloszenia o zamowieniu- tylko w
zakresie przedluzenia terminu realizacji zamowienia i tylko o okres trwania tych
czynnosci,

j) sily wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy 1 ktéoremu nie mozna bylo zapobiec mimo
dochowania nalezytej staranno$ci,

k) konieczno$¢ przesunigcia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesunigcia,

2. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1.1 lit. a—d, moga by¢ wprowadzone wytacznie

wtedy, gdy maja one wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W
przypadku ich wystapienia Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym
wnioskiem o zmiang wynagrodzenia, przedkladajac odpowiednie dokumenty
potwierdzajace zasadno$¢ zltozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazaé
ponad wszelka watpliwo$¢, Zze zaistniata zmiana ma bezpos$redni wptyw na koszty
wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysoko$é
wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji
najwczesniej w dniu wejscia w Zycie przepisow wprowadzajacych zmiany.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.1 lit. e, moga by¢ wprowadzane w nastepujacych

okresach:

- pierwsza zmiana 6 miesigcy od dnia podpisania umowy

- kazda kolejna po uptywie 3 miesigcy od poprzedniej waloryzacji

poprzez zestawienie wynagrodzenia w stosunku do cen ustalonych w stosunku do

miesiaca, w ktdrym zostat sporzadzony kosztorys oraz ogdlnego wskaznika zmiany cen

produkcji budowlano-montazowej ogloszonego w informacjach sygnalnych Gtéwnego

Urzedu Statystycznego.

Zmiana wynagrodzenia moze polega¢ zar6wno na jego wzroscie jak i obnizeniu.

Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.1 lit. f bedzie sporzadzony

przez Strony Protokoét konieczno$ci oraz przygotowany przez Wykonawce kosztorys,

zatwierdzony 1 sprawdzony przez Zamawiajacego. Kosztorys ten bedzie opracowany w

oparciu o nastgpujace zatozenia:

— ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamdéwieniu podstawowym
zostang ustalone w wysokos$ci nie wigkszej niz przyjete w przekazanych przez
Wykonawce kosztorysach szczegoétowych,

— w przypadku robot niezbednych do wykonania zamdéwienia podstawowego, ale nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, dla pozycji kosztorysowych nie
wystgpujacych w zamoéwieniu podstawowym w odkryciu cenowym, ceny
jednostkowe zostana okre$lone na podstawie czynnikéw produkcji $rednich
okre§lonych w publikacji SECOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego
wystapienie konieczno$ci wykonania tych robot. Nie przewiduje si¢ mozliwosci
wzrostu cen jednostkowych, jak rowniez sktadnikéw cenotwérczych podanych w
kosztorysie szczegotowym/odkryciu cenowym.

W powyzszych przypadkach Zamawiajacy kazdorazowo dokona szczegdtowej

weryfikacji kalkulacji.

. Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.2 i pkt 1.3, bedzie

potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystapienia

opisanych okoliczno$ci uzasadniajacych wstrzymanie robdt, z okre§leniem okresu
wstrzymania rob6t wplywajacego na zmiang terminu i sporzadzenie protokotu
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koniecznosci — zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu
terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiajacym harmonogramu
rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 lit. jj umowy, z zastrzezeniem ze w
przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na konieczno$¢ wstrzymania robdt,
aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego nastapi nie pézniej niz
w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia Wykonawcy na teren
robot.

7. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1.1 lit. € — zmiany
wynagrodzenia w zwiazku ze zmiang cen materialow lub kosztéw zwigzanych z
realizacja zamowienia — Wykonawca jest zobowiazany do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materialéw i kosztéw zobowigzania podwykonawcy.

8. Za przedluzZenie terminu realizacji zaméwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie.

. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamoéwienia w przypadkach

zawinionych przez Wykonawce.

10. Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

\O

§21
Przeglady techniczne i konserwacje

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okre§lonego w §12 ust.1 niniejszej Umowy,
wykonywaé bedzie przez okres wskazany w §15 ust.1 oraz w §17 ust.1 przeglady
techniczne gwarancyjne, przeglady dotyczace poprawnos$ci dziatania, jak réwniez
konserwacje sprzetu (urzadzen). Przeglady techniczne wymagane sa dla odpowiednio
wskazanych rob6t budowlanych oraz dostarczonego w zwiazku z wykonaniem tych
robét sprzetu (urzadzen).

2. Przeglady techniczne sprzetu (urzadzen) oraz konserwacje wykonywane beda na
podstawie zalecen producentéw poszczegodlnych urzadzen okreSlonych w warunkach
gwarancji producentéw oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

3. Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzaé przeglady gwarancyjne zgodnie
z dokumentacjg producenta. Przeglady gwarancyjne dokonywane sa na koszt
Wykonawcy.

4. Przeglady techniczne wykonywane beda wedlug ustalonego przez Wykonawce
harmonogramu przegladéw. Zmiany harmonogramu nastgpowac beda w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania przegladéw z nalezyta staranno$cig wedtug
wytycznych okre$lonych w niniejszej Umowie.

6. Po wykonanym przegladzie technicznym Wykonawca gwarantuje prawidtowe dziatanie
wszystkich urzadzen wchodzacych w sktad systemu pod warunkiem uzywania ich w
zwyczajowy sposob zgodny z instrukcja obstugi producenta.

7. Przeglady techniczne odbywal si¢ beda w obecnosci wyznaczonego pracownika
Zamawiajacego.

8. Przeglady wykonywane bgda w godzinach ustalonych z Zamawiajacym, tak aby nie
powodowaty zaklocen w pracy obiektow.

9. Czesci uznane za zuzyte lub uszkodzone i wymontowane stanowia wiasnos$é
Zamawiajacego.

10. Wykonawca bedzie zobowiazany w ramach niniejszej Umowy do ich odbioru od
Zamawiajacego 1 przestrzegania wszystkich przepiséw dotyczacych postepowania z



takimi cze§ciami w zakresie ich utylizacji badz recyklingu. Koszty utylizacji lub
recyklingu ponosi Wykonawca.

§22
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zwanego dalej zabezpieczeniem.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawcg, w tym usunigcia wad, w szczeg6lno$ci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Wykonawca jest zobowigzany wnie$¢ zabezpieczenie, w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy tj. Kwot€ «eveeeeerennns (stownie:
............................................................................ ), przed zawarciem umowy.

4. Zabezpieczenie wnosi si¢ przed zawarciem umowy, chyba Ze ustawa stanowi inaczej lub
zamawiajacy okresli inny termin w dokumentach zaméwienia.

5. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

6. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w
art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

7. Zamawiajacy wyraza zgode na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznoSci
za czeSciowo wykonane $wiadczenia. W takim przypadku, w dniu zawarcia umowy
Wykonawca jest obowigzany wnie$¢ co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, a wniesienie
pelnej wysokos$ci zabezpieczenia nie moze nastapic¢ pdzniej niz do potowy okresu, na ktory
zostala zawarta umowa. Zamawiajacy wplaca kwoty potracane na rachunek bankowy w tym
samym dniu, w ktérym dokonuje zaptaty faktury.

8. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje si¢ art. 451 ustawy
Pzp.

9. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w nastepujacych terminach:
a) 70% wysoko$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 13 ust. 6 lit. d umowy;
b) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uplywa okres
rekojmi, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 umowy.

10. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieni¢znej powinno zosta¢ wplacone przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajacego w banku:

BGK Oddziat w £odzi nr 21 1130 1163 0800 0000 0004 7307

tytut przelewu: zabezpieczenie umowy inwestycyjnej przy ulicy Nawrot 98

11.Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieni¢zna powinno by¢ dostarczone w
formie oryginatu, przez Wykonawceg do siedziby zamawiajacego, najpoézniej w dniu
podpisania umowy — do chwili jej podpisania. Tres¢ o§wiadczenia zawartego w gwarancji
lub w porgczeniu musi zostaé zaakceptowana przez zamawiajacego przed podpisaniem
umowy.

12.Jezeli okres, na jaki ma =zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
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zabezpieczenie w pieniadzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi sig na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowiazaniem si¢ Wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

13. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniadzu, zamawiajacy zmienia formg na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

14. Wyptata, o ktdrej mowa w ust. 12, nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

15. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyrazZnie
wymienionymi w Umowie moze stuzy¢ w szczegélnoéci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczen Zamawiajacego W okresie gwarancji w  zwigzku
z niewywigzywaniem si¢ Wykonawcy z obowiazkow okreSlonych w gwarancji.

§23
Fakturowanie elektroniczne

. Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania droga elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu.

a) W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwos$ci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wowczas zobowiazany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego  Fakturowania  udostgpnionej na  stronie  internetowej
https://efaktura.gov.pl.

b) Zasady zwiazane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentdéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz
akty wykonawcze.

c) W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ushug brokera:
- Infinite IT Solutions, wpisujac dane nabywcy:
e W sekcji NIP nalezy pisa¢ NIP WTBS: 728-000-86-95
e Jako typ numeru PEPPOL nalezy wybraé¢ NIP, https://efaktura.gov.pl/
e W polu numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP wiasny WTBS: 728-000-86-95
- PEFexpert, wpisujac dane nabywcy:
o W sekgcji Identyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP WTBS: 728-000-86-95
e Jako rodzaj adresu PEF nalezy wybra¢ NIP,
e W polu numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP wtasny WTBS: 728-000-86-95
d) W obuww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem
dostawy/odbioru towaru/ustugi.

. Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila : wtbs@wtbs.pl

§24
Sila wyzsza
. Zadna ze Stron nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnoéci wobec drugiej Strony za jakiekolwiek
zdarzenia spowodowane dziataniem sily wyzszej w szczegdlnosci pozaru, powodzi, ataku
terrorystycznego, klgsk zywiotowych, zagrozen epidemiologicznych, a takze innych
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zdarzen, na ktore strony nie majg zadnego wplywu i ktérych nie mogly uniknaé lub
przewidzie¢ w chwili podpisania umowy.

W przypadku, gdy strona odwotuje si¢ do zaistnienia sity wyzszej, zawiadamia o tym
natychmiast poczta elektroniczng (e-mail) druga strong, przy czym nie pdézniej niz w
terminie 7 dni. Zawiadomienie to okre$la rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypelnianie
zobowiazan wynikajacych z Umowy i $rodki przedsigwzigte aby te konsekwencje
ztagodzic.

. Strona, ktoéra dokonala zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sily wyzszej, jest
zobowigzana do kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajacych z
Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak ré6wniez jest zobowigzana do
podjecia wszelkich dziatan zmierzajacych do wykonania Przedmiotu Umowy, a ktérych nie
wstrzymuje dziatanie sity wyzsze;j.

. Obowiazki, ktorych Strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dziatania sity wyzszej, na
czas dzialania sity wyzszej ulegaja zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww.
obowiazki nie sa wykonywane a terminy ich wykonania ulegaja przedtuzeniu o okres
dziatania sity wyzsze;.

. W przypadku, gdy dziatanie sity wyzszej utrzymuje si¢ dtuzej niz 3 miesiace od czasu
stwierdzenia wystapienia sity wyzszej, kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy w calosci
lub w czesci objetej dziataniem sily wyzszej, w terminie 30 dni od uptywu 3—
miesigcznego okresu dziatania sity wyzszej, na ktéra Strona si¢ powotuje. Wykonanie
prawa odstapienia moze nastapi¢ poprzez zlozenie o$wiadczenia w formie pisemnej. W

zakresie odstapienia od Umowy §16 ust.3 Umowy stosuje si¢ odpowiednio.

§25
Postanowienia koncowe
1. Wykonanie umowy wiaze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej
RODO), dla ktérych administratorem danych jest Wykonawca.

2. Wykonawca powierza Zamawiajacemu dane osobowe do przetwarzania na zasadach i w
celu okreslonym w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych — zatacznik nr 5

3. Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji umowy podlegaja rozpoznaniu przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. W zakresie nieuregulowanym umows, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odregbnymi mogacymi mieé
zastosowanie do Przedmiotu Umowy.

5. Kazda ze stron jest zobowigzana niezwlocznie informowa¢ druga strone o wszelkich
zmianach adresow ich siedzib i danych kontaktowych.

6. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostgpnieniu na zasadach okreSlonych w
przepisach o dostgpie do informacji publiczne;j.

7. Integralng czg$¢ umowy stanowia:
a) oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 1
b) harmonogram rzeczowo-finansowy — zatacznik nr 2.
c) wzor o§wiadczenia podwykonawcy o braku zobowiazan Wykonawcy z tytutu
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zrealizowanych cze$ci Przedmiotu Umowy — zatacznik nr 3,

d) wzor oswiadczenia podwykonawcy o braku zobowigzan Wykonawcy z tytutu
rozliczenia konicowego Przedmiotu Umowy — zatacznik nr 4,

e) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia

f) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych — zatacznik nr 5.

8. Umowe niniejsza sporzadza si¢ w 2 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiajacego, 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

-------------------------------------------------
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Zalacznik nr 3 do umowy

........................ (miejscowos¢, data)

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Oswiadczam(y), ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy nie posiadam(y) zadnych wymagalnych

roszczen finansowych wobec Wykonawcy - firmy
74 J Y | S ,
..... et ettt et eet et e e eeeenen e, TEAlIZUjACE] ZamOwienie pn.
3 et e e e e e e ettt e e et et e et e et e ee e e e e e e e e e e e e e e e e a e e e ae et e e i aaas
................................................................................................. ? W
ramach UMOWY N1 ...o.vvriiriiiiiiineniiannnn. zdnia .....cooviieinnnn.. r

W szczegolnosci oswiadczam(y), ze wyzej wymieniony Wykonawca nie zalega na rzecz
mojej/naszej* firmy (jako podwykonawcy /dalszego podwykonawcy /ushugodawcy
/dostawcy*) z zaplaty jakiejkolwiek czeSci wynagrodzenia przystugujacego mojej/naszej*
firmie z tytulu realizacji UMOWY NI .....vvvviviiiiiiiiieiiineenennns. zdnia . .....oooiiiiin,
zawartej pomiedzy moja/nasza* firmg (jako podwykonawca/dalszym podwykonawca/
ustugodawca, /dostawea®), @ ...ovvvveriiriiiiiiiiiiiii e, , ktora to umowa zostata

zatwierdzona przez Zamawiajacego w dnitl ...........co.eueen..

.......................................................................................

(podpis Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy/Ustugodawcy/Dostawcy™*)

*niepotrzebne skre§lic ...
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Zalacznik nr 4 do umowy
(dla 0séb prowadzacych indywidualng dziatalno$¢ gospodarczg)

..................... (miejscowos$¢, data)

...........................................................

Nazwa, adres i dane Podwykonawcy

Dotyezy: »BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAZEM
WIELOSTANOWISKOWYM W POZIOMIE PARTERU ORAZ USLUGAMI WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA NIERUCHOMOSCI POLOZONEJ W LODZI PRZY
ULICY NAWROT W LODZI NA DZIALXCE 198, 199 OBREB W-24”

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dziatajac w imieniu wiasnym*

niniejszym oswiadczam, iz w zwiazku z realizacja inwestycji przy ulicy
Nawrot 98 w Lodzi w Lodzi:

a)

b)

d)

na dzien zloZenia niniejszego o§wiadczenia, zostaly przeze mnie wykonane wszystkie
roboty/dostawy/ustugi zlecone przez firme

REGON: L i e e w ramach realizacji ww.
inwestycji;

na dzien ztoZenia o§wiadczenia dokonata na moja rzecz zaptaty calego, naleznego w
zwiazku z realizacja ww. inwestycji wynagrodzenia,
nie przystuguja mi wobec firmy

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

REGON: L e ani wobec
Inwestora Widzewskiego TBS Sp. z 0.0. zadne roszczenia w zwiazku z realizacjg ww.
inwestycji;

nie zlecalem wykonania rob6t/dostaw/ustug dalszym podwykonawcom, w zwiazku z
realizacja ww. inwestycji.

..........................................................................................................................

Data, Miejscowos$¢ Pieczed i czytelny podpis Podwykonawcy
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Zalacznik nr 4 do umowy
(dla Spotek)

........................... (miejscowosé, data)

.......................................................................

Nazwa, adres i dane Podwykonawcy

Dotyczy: ,,BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAZEM
WIELOSTANOWISKOWYM W POZIOMIE PARTERU ORAZ USLUGAMI WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA NIERUCHOMOSCI POLOZONEJ W LODZI PRZY
ULICY NAWROT W LODZI NA DZIAX.CE 198, 199 OBREB W-24”

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja nizej podpisany/a, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy

(Nazwa firmy)

...............................................................................................................

w zwiazku z realizacja inwestycji przy ulicy Nawrot 98 w Lodzi niniejszym o§wiadczam ze:

a) Na dzien zlozenia niniejszego o$wiadczenia, zostaly przez reprezentowana przeze
mnie Spotke wykonane wszystkie roboty/dostawy/ustugi zlecone przez firme

b) Firma ..cccevveviieniranennncnnes REGON: citiiiiiiiiiiiiiiiiiiciietcascntontoicarsasansenses
na dzien zlozenia oswiadczenia dokonata na rzecz reprezentowanej przeze mnie
Spoitki zaptaty calego, naleznego w zwiazku z realizacja ww. inwestycji
wynagrodzenia;

¢) Reprezentowanej przeze mnie Spélce nie przystuguja wobec firmy

ani wobec Inwestora Widzewskiego TBS Sp. z 0.0. Zadne roszczenia w zwiazku z
realizacja ww. inwestycji;

d) Reprezentowana przeze mnie Spotka nie zlecata wykonania rob6t/dostaw/ustug
dalszym podwykonawcom, w zwiazku z realizacja ww. inwestycji.

..................................................................................

Miejscowos¢, Data Pieczec i czytelny podpis Podwykonawcy
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Zalgcznik nr 5 do umowy

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawarta dnia ................... pomiedzy:
(zwana dalej ,,Umowg”)

Podmiotem:

Nazwa podmiotu:

Adres:

Organ rejestrowy 1
nr wpisu:
Numer NIP: Numer REGON:

reprezentowanym przez:

............................................................................................................

zwany w dalszej czgSci umowy ,,Podmiotem przetwarzajacym”
oraz

Widzewskim Towarzystwem Budownictwa Spotecznego spétka z ograniczona
odpowiedzialno$cia z siedziba w Lodzi przy ul. Pitsudskiego 150/152, 92-230 £.6dZ, wpisang
do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Lodzi — §rodmieSciaw
Lodzi, XX Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem 0000015840,

o kapitale zaktadowym 66.434.000,00 zt; NIP: 728-000-86-95, REGON 471691321

zwany w dalszej czgSci umowy ,,Administratorem danych” lub ,,Administratorem”
reprezentowany przez:

Prezesa Zarzadu — Radostawa Stepnia

§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzajacemu, w trybie art. 28
ogodlnego rozporzadzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w
dalszej czgsci ,,Rozporzadzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach
i w celu okre§lonym w niniejszej Umowie.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe
zgodnie z niniejsza umowa, Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa
powszechnie obowiazujacego, ktdre chronia prawa oséb, ktdrych dane dotycza.

3. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenistwa spelniajace
wymogi Rozporzadzenia.

§2

Zakres i cel przetwarzania danych
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Podmiot przetwarzajacy begdzie przetwarzat, powierzone na podstawie umowy dane
zwykle oraz dane szczegdlne pracownikéw administratora oraz klientéw administratora
w postaci: imion i nazwisk, adresu zamieszkania, nr telefonu i adresu e-mail.
Powierzone przez Administratora danych dane osobowe beda przetwarzane przez
Podmiot przetwarzajacy wytacznie w celu realizacji Umowy zdnia .....................

nr......... w zakresie realizacji zamowienia publicznego w przedmiocie: ,,BUDOWA
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAZEM
WIELOSTANOWISKOWYM W POZIOMIE PARTERU ORAZ USLUGAMI WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA NIERUCHOMOSCI POLOZONEJ W LODZI
PRZY ULICY NAWROT W LODZI NA DZIAX.CE 198, 199 OBREB W-24”

§3

Obowiazki podmiotu przetwarzajacego
Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje sig, przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich S$rodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych
mowa w art. 32 Rozporzadzenia.
Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ dotozyé nalezytej staranno$ci przy
przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ do nadania upowaznienn do przetwarzania
danych osobowych wszystkim osobom, ktore bedq przetwarzaty powierzone dane w
celu realizacji niniejszej umowy.
Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy,
(o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez
osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej
umowy, zard6wno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po
jego ustaniu.
Podmiot przetwarzajacy po zakoficzeniu S$wiadczenia uslug zwigzanych
Z przetwarzaniem usuwa/ zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe (nalezy
wybraé czy podmiot przetwarzajgcy ma usungé czy zwrocié dane) oraz usuwa wszelkie
ich istniejace kopie, chyba Ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja
przechowywanie danych osobowych.
W  miar¢ mozliwosci Podmiot przetwarzajacy pomaga Administratorowi
w niezbednym zakresie wywiazywac si¢ z obowigzku odpowiadania na zadania osoby,
ktérej dane dotycza oraz wywiazywania si¢ z obowiazkéw okreslonych w art. 32-36
Rozporzadzenia.
Podmiot przetwarzajacy po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez
zbednej zwtoki zglasza je administratorowi w ciagu 24 godzin.

§4

Prawo kontroli

Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli,
czy $rodki zastosowane przez Podmiot przetwarzajacy przy przetwarzaniu i
zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniajq postanowienia Umowy.
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. Administrator danych realizowaé¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu
przetwarzajacego i z minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem.

. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas
kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie duzszym niz 7 dni .

. Podmiot przetwarzajacy udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne
do wykazania spelnienia obowiazkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§5
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
. Podmiot przetwarzajacy moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza Umowa do
dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po
uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.
. Przekazanie powierzonych danych do pafstwa trzeciego moze nastapi¢ jedynie na
pisemne polecenie Administratora danych chyba, ze obowiazek taki naktada na Podmiot
przetwarzajacy prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego, ktéremu podlega
Podmiot przetwarzajacy. W takim przypadku przed rozpoczeciem przetwarzania
Podmiot przetwarzajacy informuje Administratora danych o tym obowiazku prawnym,
0 ile prawo to nie  zabrania  udzielania  takiej informacji
Z uwagi na wazny interes publiczny.
. Podwykonawca, o ktérym mowa w §3 ust. 2 Umowy winien spetniaé te same gwarancje
i obowiazki  jakie  zostaly nalozone na  Podmiot przetwarzajacy
w niniejszej Umowie.
. Podmiot przetwarzajacy ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Administratora za nie
wyWwigzanie si¢ ze spoczywajacych na podwykonawcy obowiazkéw ochrony danych.

§6
Odpowiedzialno$¢ Podmiotu przetwarzajacego
. Podmiot przetwarzajacy jest odpowiedzialny za udostgpnienie lub wykorzystanie
danych osobowych niezgodnie z tre$ciag umowy, a w szczego6lnosci za udostepnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.
. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania
Administratora danych o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci
administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez Podmiot
przetwarzajacy danych osobowych okre§lonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych
do Podmiotu przetwarzajacego, a takze o wszelkich planowanych,
o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania w  Podmiocie przetwarzajacym tych danych osobowych,
w szczegolnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustep dotyczy wylacznie danych
osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§7
Czas obowiazywania umowy
Niniejsza umowa obowiazuje od dnia jej zawarcia przez czas nieokreslony/okreslony
od ....do ... .
. Kazda ze stron moze wypowiedzie¢ niniejsza umowe z zachowaniem miesiecznego
okresu wypowiedzenia.
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§8
Rozwigzanie umowy
. Administrator danych moze rozwiaza¢ niniejsza umowe ze skutkiem
natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzajacy:
a) pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
b) przetwarza dane osobowe w sposéb niezgodny z umowa;
c) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych;

§9
Zasady zachowania poufnosci

. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, danych, materialow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Administratora danych i od wspolpracujacych z nim o0séb oraz danych uzyskanych w
jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub
elektronicznej (,,dane poufne”).

. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwiazku ze zobowiazaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane
bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba
ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiazujacych
przepiséw prawa lub Umowy.

§10
Postanowienia koncowe
. Umowa zostala sporzadzona w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach dla kazdej ze
stron.
. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie beda miaty przepisy Kodeksu cywilnego
oraz Rozporzadzenia.
Sadem wtasciwym dla rozpatrzenia sporéw wynikajacych z niniejszej umowy bedzie
sad wlasciwy Administratora danych .

Administrator danych Podmiot przetwarzajacy
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