Zatacznik Nr 6 do SWZ
RZP.271.2.2023
PROJEKT UMOWY NR RU.RZP.272.2.....2023

Zawartaw dniu ................... 2023 roku w Ktodawie pomiedzy:
1. Gming Klodawa,

ul. Dabska 17, 62-650 Kilodawa

NIP 6662002490, REGON 311019214

zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Definicje

Strony przyjmujg nastepujgce rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

a) Inwestycja — zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamowienia publicznego
ktérego zakres okreslono w § 1 umowy;

b) Okno ptatnicze — dzien roboczy, w ktéorym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze
sktadane w ramach Programu po weryfikacji wnioskéw o wyptate, sktadanych przez
beneficjentéw Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datg danego okna
ptatniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sg dwa okna ptatnicze.
Kalendarz okien ptatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;

c) Program - Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
ustanowiony Uchwatg RM,;

d) Uchwata RM - uchwata Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie
ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych;

e) Regulamin BGK — regulamin, o ktorym mowa w § 11 Uchwaty RM, okreS$lajgcy
szczegotowy tryb i sposdb sktadania wnioskow o dofinansowanie z Programu,
wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentow, wydany przez
Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzony przez Prezesa Rady Ministrow
(ogtoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrow:
gov.pl/premier oraz BGK: www.bgk.pl);

f) Promesa - dokument potwierdzajgcy objecie inwestycji dofinansowaniem
z Programu oraz zawierajgcy zobowigzanie do przekazania zamawiajgcemu srodkéw
pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami
Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca
2020 r. o zmianie ustawy o0 szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych ustaw
(Dz.U. z 2020 r. poz. 568);

g) BGK — Bank Gospodarstwa Krajowego;
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h) Strona internetowa BGK — strona internetowa BGK, na ktorej zamieszczane sg

)
J)

informacje i ogtoszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory
i formularze dokumentéw, adres strony: www.bgk.pl;

Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 5
umowy;

STWIORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
o ktérych mowa w § 1 ust. 5 pkt) 3 umowy;

k) Dni — bez blizszego okreslenia nalezy przez to rozumie¢ dni kalendarzowe.

Oswiadczenia Stron
Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze niniejsze postepowanie wspotfinansowane jest
z Rzgdowego Funduszu Polski tad ,Program Inwestycji Strategicznych”.
Zasady wypfaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty
ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:
a) Uchwale RM;
b) Regulaminie BGK.
Strony oswiadczajg, ze bedgc swiadomymi tresci dokumentéow wskazanych w ust. 3
lit a) i b) godzg sie na zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane
w niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 lit a) i b).
Strony oswiadczajg, ze zasady wyptaty wynagrodzenia zawarte w niniejszej umowie
nie bedg podlegaty zmianom, ktére bytyby niezgodne z dokumentami wskazanymi
w ust. 3 lit a) i b).

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca — zgodnie z ofertg sporzgdzong na podstawie

materiatdw otrzymanych od Zamawiajgcego w trakcie postepowania o udzielenie

zamowienia publicznego, w szczegdolnosci w ramach Specyfikacji Warunkéw

Zamowienia oraz wynikiem przeprowadzonego postepowania (znak sprawy:

RZP.271.2.2023) zobowigzuje sie do kompleksowego wykonania zadania

inwestycyjnego pn. ,,Rewitalizacja centrum miasta Klodawa", polegajgcego na

opracowaniu wielobranzowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej
oraz realizacji robét budowlanych (zwane dalej: ,Przedmiotem umowy”).

Inwestycja bedzie realizowana w formule ,Zaprojektuj i wybudu;j".

Zakres swiadczenia wykonawcy obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z programem funkcjonalno -
uzytkowym — dalej PFU (Zatgcznik Nr 7 do SWZ) zawierajgcej projekt budowlany
opracowany zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.). Dz.U. z 2022 r. poz. 1679) oraz zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii zdnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) - w formie papierowej (4
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egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD (2 egzemplarze);

2) wykonanie badan geotechnicznych podfoza gruntowego, w przypadku takiej
potrzeby;

3) opracowanie Projektu statej organizacji ruchu (docelowe) i Projektu tymczasowej
organizacji ruchu na czas prowadzonych robot, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz wymaganymi uzgodnieniami i zatwierdzeniami;

4) uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnien i sprawdzen
dokumentacji projektowej, w zakresie wynikajgcym z przepiséw ustaw, m.in.
z dnia: 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1693 ze
zm.), 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.J. Dz.U. z 2022 r. poz. 916 ze
zm.), 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.
2556 ze zm.), Prawo budowlane, wraz z aktami wykonawczymi oraz wszystkich
innych niewymienionych, a koniecznych i niezbednych do prawidtowej realizaciji
zamowienia dla planowanego przedsiewziecia;

5) uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania
robét budowlanych (zgodnie 2z przestankami wynikajgcymi z Prawa
budowlanego);

6) wykonanie prac budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej
opracowanej zgodnie z PFU (Zatgcznik Nr 7 do SWZ);

7) wykonanie obstugi geodezyjne;.

. Elementy wchodzgce w zakres prac rewitalizacyjnych:

1) budynek Plac Wolnosci 3,

2) budynek Plac Wolnosci 6,

3) budynek Szkolna 1,

4) budynek Szkolna 2,

5) teren obejmujacy Plan Wolnosci wraz z ulicami przylegtymi (Rynek).

. Szczegdbtowy zakres oraz sposob wykonania przedmiotu zamdéwienia, o ktorym

mowa w ust. 3 okreslg:

1) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (,PFU”), stanowigcy Zatgcznik Nr 1 do umowy,

2) wykonana dokumentacja projektowa,

3) wykonane specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB),

4) wykonane przedmiary robot,

5) ztozona oferta, stanowigca Zatgcznik Nr 2 do umowy,

6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 5 umowy,
stanowigcy Zatgcznik Nr 3 do umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczaftu, ktéry stanowi ekwiwalent

swiadczenia Wykonawcy opisanego w PFU (zakres projektowania) oraz wykonanej

dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 5 pkt 2) oraz w STWIORB (zakres
realizacji robot).

llekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dokumentacji projektowej strony umowy

rozumiejg pod tym pojeciem dokumenty wskazane w ust. 5 pkt 2).

Wykonawca oswiadcza, iz:

1) zapoznat sie z nalezytg starannoscig z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajgcego, w szczegolnosci PFU;

2) szczegotowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktére uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;
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3) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

4) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i nie widzi przeszkod do petnego i terminowego wykonania
niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami,

normami i uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej starannosci,

wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujgcych
prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

§2
Dokumentacja projektowa

Opracowanie dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z PFU,

obowigzujgcymi  przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej

obowigzujgcymi w dniu wydania jej Zamawiajgcemu.

Wykonawca, przy opracowywaniu dokumentacji projektowej, zobowigzuje sie:

1) zastosowa¢ optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe,
w celu uzyskania nowoczesnych i wiasciwych standardow dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ w oparciu o nig wykonane,

2) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji dokumentacji
projektowej decyzje, uzgodnienia, opinie i sprawdzenia,

3) opracowa¢ dokumentacje projektowg kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢é wykonane na jej podstawie, spojnej
i skoordynowanej we wszystkich specjalnosciach, a w szczegdlnosci posiadajgca
niezbedne uzgodnienia, przedstawiajgcg rozwigzania szczegotowe w zakresie
umozliwiajgcym realizacje zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na
jej podstawie, bez dodatkowych opracowan i uzupetnien.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, opinii,

zatwierdzen i innych dokumentéw koniecznych do realizacji robét budowlanych.

W ramach wykonywania obowigzkdéw z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany

jest do zapewnienia wykonywania przez autora dokumentacji projektowej

(,Projektanta”) podstawowych obowigzkéw wynikajgcych z art. 20 ustawy Prawo

budowlane, a ponadto do zapewnienia wykonywania przez Projektanta

w szczegolnosci nastepujgcych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizaci
inwestycji z projektem,

2) biezgcego wyjasniania watpliwosci i probleméw powstatych w toku realizacji
robét budowlanych wykonywanych na podstawie projektu,

3) uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatow i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy,

4) udziatu w odbiorze inwestycji,

5) udzielania stosownych porad i wskazowek,

Strona 4 z 40



6) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy lub Projektanta — dokonywania stosownych zmian.

5. Wykonywane przez Wykonawce czynnosci wskazane w ust. 4 nie podlegajg
odrebnemu wynagrodzeniu.

6. Do czasu zakonczenia robét budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia
umownego brutto, o ktbrym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, zobowigzuje sie
do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji
procesu budowlanego, w tym rowniez do dokonywania poprawek i uzupetnien
zgodnie z zgdaniami organow wydajgcych decyzje okreslajgce przebieg procesu
inwestycyjnego, w szczegoélnosci organdéw wydajgcych decyzje zwigzane
Z uzyskaniem pozwolenia na budowe.

7. Z chwilg wydania dokumentacji projektowej, bez koniecznos$ci sktadania odrebnych
oswiadczen, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego zarowno wkasnos¢ nosnikow,
na ktérych dokumentacja projektowa zostata utrwalona, jak i petne autorskie prawa
majgtkowe do dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym
w szczegolnosci prawa do:

1) kopiowania, zwielokrotniania dokumentacji projektowej, gromadzenia danych,
w catosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen iloSciowych za pomocg
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamieci
komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajgcego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez
poprzez telewizje, Internet i inne srodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono,
w szczegolnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie
papierowej bgdz elektronicznej,

4) wykorzystania dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach
i do korzystania z dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego
typu dziatan promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegdlnosci w celu
promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o dokumentacje
projektowg,a

5) przedsiewziecia wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane w oparciu o dokumentacje projektows.

8. Zamawiajgcy ma prawo do zamowienia - bez zgody autora dokumentacji -
pozniejszych  ustug projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy,
modernizacji, remontu czy tez rozbidrki obiektu objetego dokumentacjg projektowa.

9. Wykonawca  oswiadcza, ze  Projektant/Projektanci  upowaznit/upowaznili
Wykonawce do ztozenia w imieniu Projektanta/Projektantow os$wiadczenia
zawartego w ust. 10 niniejszego paragrafu.

10.Wykonawca oswiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu
dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje sie/zobowigzujg sie do
niewykonywania autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowe] oraz
wyraza/ wyrazajg zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw
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11.

12.

13.

osobistych do dokumentacji projektowej, stanowigcej utwoér w rozumieniu prawa

autorskiego, w szczegolnosci wyraza/ wyrazajg zgode na:

1) wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej,

2) wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej wynikajgcych z koniecznosci
jej aktualizacji,

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

5) decydowanie o wprowadzaniu zmian majgcych wptyw na tres¢ i forme utworu,

6) decydowanie o rozpowszechnianiu dokumentacji projektowej w catosci lub
w czesci samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami,

7) decydowanie o wykorzystaniu dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb
Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg inwestycji, wykorzystaniem utworu,
funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dziatanh promocyjnych bagdz komercyjnych, oraz
koniecznos$cig zastepczego zlecenia usuniecia wad.

W chwili wydania dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na

Zamawiajgcego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw

autorskich.

W chwili wydania dokumentacji projektowej, Wykonawca wyraza zgode na

rozporzadzanie i korzystanie z opracowan dokumentacji projektowej na polach

eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509), jakimi bedzie sie
postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze, ktore powstang
w wyniku wykonywania niniejszej umowy, bedg oryginalne, bez zapozyczen
z utwordéw 0sob trzecich oraz nie bedg naruszac praw przystugujgcych osobom
trzecim, w szczegolnosci praw autorskich oraz ich débr osobistych;

2) nabedzie, do dnia przekazania dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu,
prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe oraz uzyska oswiadczenia, o ktérych
mowa w ust. 10 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od
0s0b, z ktorymi bedzie wspotpracowac przy realizacji niniejszej umowy, a takze
uzyska od tych osob nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw
autorskich.

14. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek

z postanowien ust. 7-13 korzystanie z dokumentacji projektowej przez
Zamawiajgcego naruszacC bedzie autorskie prawa majgtkowe lub osobiste osob
trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia wyniktej stad szkody,
w tym zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajgcego na zaspokojenie
roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej dodatkowej szkody, jaka
Zamawiajgcy poniesie w zwigzku z wytgczeniem lub ograniczeniem mozliwosci
korzystania przez Zamawiajgcego z dokumentacji projektowej, a ponadto do zwrotu
na rzecz Zamawiajgcego odpowiedniej czesci wynagrodzenia z tytutu niniejszej
umowy.
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15.

16.

Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone
czasowo lub terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego informacji o stanie zaawansowania
prac projektowych, w terminie 3 dni roboczych liczonych od momentu
otrzymania wezwania;

2) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, na wezwanie Zamawiajgcego,
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy.

§3
Sposob realizacji rob6t budowlanych

Wykonawca na wiasny koszt zabezpieczy teren robot i zapewni organizacje

zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegdlnosci do:

1) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie osob zlozonym w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego) posiadajgcej stosowne uprawnienia,
ktéra bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane
w ustawie Prawo budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu, najpdzniej do
dnia rozpoczecia robét, oswiadczenia ztozonego przez tg osobe o przyjeciu
przez nig przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajgcym
posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania
kierownikow branzowych;

2) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

3) uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zgod na
wejscie w teren od zarzgdcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich
o robotach - w razie zaistnienia takiej koniecznosci;

4) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczehstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0sob
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy, przy czym za nienalezyte wykonanie
tych obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg
wobec 0soOb trzecich, ktore poniosg szkode w zwigzku z nienalezytym
wykonaniem obowigzkéw przez Wykonawce lub podwykonawce;

5) usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania
odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu
robot - doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robét z sasiednich nieruchomosci -
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

6) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej

naprawy;
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7) wykonania robot zgodnie z dokumentacjg projektowa;

8) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po
jej wykonaniu, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

9) wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét subsydiarnych
ktére zgodnie z wiedzg techniczng sg niezbedne do wykonania robot objetych
dokumentacjg projektowg — nawet w przypadku ich nieujecia w dokumentacji
projektoweyj;

10) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptyng¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia
robét;

11) skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw wymaganych
w STWIORB i umowie, w tym w szczegdlnosci: protokotdéw badan i sprawdzen,
protokotéw pomiaréw, protokotow odbioréw technicznych, dziennika budowy,
inwentaryzacji powykonawcze] oraz poniesienie ewentualnych kosztow ich
uzyskania;

12) uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien
pozwolen, zezwoleh, decyzji i zgdéd niezbednych dla wykonania umowy
w zakresie w jakim obowigzki te obcigzajg Wykonawce zgodnie z dokumentacjg
projektowg i STWIORB oraz poniesienie ewentualnych kosztow ich uzyskania;

13) informowania Zamawiajgcego o dziataniach, ktérych podjecie moze
spowodowac¢ utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie,
odciecie lub zamkniecie drég, wodociggow, kanalizacji, elektrycznos$ci, lub
innych mediéw uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne — w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed
terminem tych dziatan;

14) dokonania - przed rozpoczeciem robét - inwentaryzacji fotograficznej i opisowe;j
obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz obiektow, drég, tras
dostepu i urzgdzen obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan
moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia rob6t budowlanych;

15) powiadomienia Inspektora nadzoru o terminie przeprowadzenia w/w
inwentaryzaciji,

16) sporzadzenia protokotu z czynnosci inwentaryzacji, przedstawienie go do
weryfikacji Inspektorowi nadzoru, a w przypadku braku zastrzezen co do jego
tresci zatwierdzenie protokotu przez Inspektora nadzoru;

17) przestania kopii protokotu podmiotom i osobom zawiadomionym, a nieobecnym
przy wykonaniu inwentaryzacji;

18) utrzymania na wiasny koszt istniejgcego statego dostepu do wszystkich
nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do placu budowy przez caty
okres trwania robdt;

19) poniesienia ewentualnych kosztéw zwigzanych z zajeciem pasa drogowego przy
wykonywaniu robot niezwigzanych z urzgdzeniami drogowymi.

Wykonawca ponadto zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow

I wtaScicieli przylegtej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg umowy, w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie Ilokali, budynkdéw i nieruchomos$ci przylegtych
poprzez odpowiednig organizacje robot,

2) zastosuje tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,
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3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedgce skutkiem prowadzonej
budowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkéow wytworcy
i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek
odpowiedniego zagospodarowania lub usuniecia odpadéw powstatych podczas
realizacji niniejszego zamdwienia (zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 r., t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.), a takze pokrywania kosztow utylizacji
odpaddéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami; Wykonawca
przedstawi rowniez na zgdanie Zamawiajgcego odpowiednie dokumenty
potwierdzajgce fakt zgodnej z prawem utylizacji lub zagospodarowania odpadéw
(z zastrzezeniem postanowien § 6 umowy).

5. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, nieograniczonego dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane (z zachowaniem zasad BHP
i innych obowigzujgcych w tym zakresie).

6. W trakcie wykonywania robot, Wykonawca we wtasnym zakresie wykonywac
bedzie odpowiednig dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegtego
terenu w celu mozliwosci oceny i ustosunkowania do ewentualnych roszczen
wiascicieli nieruchomosci sgsiednich, dotyczgcych szkdéd spowodowanych
przeprowadzonymi robotami.

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na terenie
budowy lub wynikajgce z wykonania zamodwienia, w tym szkody wyrzgdzone
osobom trzecim powstate od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do
chwili odbioru koncowego robot.

8. Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot, poinformuje
spotecznos¢ lokalng w sposéb ogdlnie przyjety w miejscach ogolnodostepnych,
o terminie rozpoczecia i zakonczenia roboét, zakresie tych robot, z podaniem petnej
nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika
budowy/robot oraz numerow telefonow kontaktowych.

9. Roboty wykonywane bedg z materiatbw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowaC materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie.

10. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika budowy/robdét,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) bedzie prowadzit dokumentacje robdt (w tym: dziennik budowy, protokoty odbioru

robot, protokoty z narad, protokoty nadzoroéw autorskich, korespondencie),

4) utrzyma w nalezytej sprawnos$ci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.
11.Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru -

kazdorazowo na jego wezwanie - wynikow badan i pomiaréw zgodnych

z obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegdlnych robét

w zakresie wynikajgcym z dokumentacji projektowej w szczegdélnosci STWIORB.

12. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla
materiatdbw przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na
podstawie przedstawionych dokumentow jakosciowych.
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13.

14.

15.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania (minimum raz w miesigcu
kalendarzowym) narad budowy =z wudziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych osob, w celu
omowienia biezgcych spraw dotyczgcych wykonania izaawansowania robot,
w szczegolnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych nieprawidtowosci
w wykonywaniu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania umowy, na wniosek
Zamawiajgcego i w terminie z nim uzgodnionym; Wykonawca zorganizuje takze
odpowiednie spotkanie dodatkowe nie pozniej niz w terminie 5 dni od dnia
zawiadomienia przez Zamawiajgcego o potrzebie zwofania spotkania. Za zgodag
Zamawiajgcego, spotkanie moze mie¢ charakter zdalny.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu na naradach
budowy pisemnej informacji na temat postepu robét, zawierajgcej informacje co do
zgodnosci postepu robot z harmonogramem robdt, w tym postep rzeczowy
I finansowy, okolicznosci dotyczgcych przerw w wykonywaniu robét, ewentualnych
trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedgcych przedmiotem zapytania ze
strony Zamawiajgcego, moggcych miec istotny wptyw na realizacje inwestycji
i termin jej zakohczenia.
Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi, w szczegdlnosci zas
Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu dostep do dokumentacji dotyczgcej rozliczen
z podwykonawcami.
§4
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykonac cato$¢ przedmiotu zamdowienia w terminie
15 miesiecy od dnia podpisania umowy tj. do dnia ................ccoeiels :
z zastrzezeniem, ze wroku 2023 zostanie co najmniej opracowana kompletna
dokumentacja projektowa dla catosci zadania oraz wykonane roboty budowlane na
budynkach Plac Wolnosci 3 i 6 oraz Szkolna 1 i 2.
Termin wykonania poszczegodlnych elementow robdt sktadajgcych sie na przedmiot
zamowienia strony okreslg w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktorym
mowa w ust. 5.
Za termin wykonania catosci zamodwienia przez Wykonawce uznaje sie date
podpisania protokotu odbioru korncowego, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt 4) umowy.
Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy. Harmonogram
zawiera:
1) terminy rozpoczecia i zakonhczenia realizacji poszczegdlnych etapéw
rozliczeniowych wskazanychw § 7,
2) wartos¢ robot przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym
ws§7,
3) zakres robot do wykonania w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 7;
4) date zakonczenia realizacji robét z uwzglednieniem wymogow wskazanych
wust. 1i3;
5) date zgtoszenia robdét do odbioru z uwzglednieniem wymogdéw wskazanych
wust. 11 3.
Harmonogram, o ktorym mowa w ust. 4 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona na pismie zatwierdzenia harmonogramu lub
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wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia
harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany rozpatrze¢ uwagi
i zastrzezenia Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
| zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego.

W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag lub
zastrzezen Zamawiajgcego albo wykazania, ze zmiana wynikajgca z uwag lub
zastrzezen Zamawiajgcego jest niezgodna z prawem, zasadami sztuki budowlane;j
lub obiektywnie niemozliwa, strony uzgadniajg, ze obowigzujgcym Wykonawce
harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajgcy uwagi izastrzezenia
Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 5, z zastrzezeniem ust. 6.

. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do umowy, o ile zmiana nie powoduje niezgodnos$ci harmonogramu
z postanowieniami  umowy. Whniosek o zmiane harmonogramu wraz
z uzasadnieniem sktada Zamawiajgcy lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu
wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na pismie.

. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajgcej na tres¢ harmonogramu, strony
dostosowujg harmonogram do zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi w takim wypadku zatgcznik do aneksu od umowy.

§5
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT ...... %, W WYSOKOSCI .....ovvvrreeeiirrennnnn. zt,
co stanowi kwote brutto ........................ zk (stownie: ... ztotych

...1100), przy czym:
1) kwota udzialu wilasnego Zamawiajgcego, stanowigca s$rodki finansowe

Zamawiajgcego przeznaczone na realizacje inwestycji, wynosi ............... zt brutto
(stownie: .................. ).

2) kwota stanowigca wysokos¢ dofinansowania inwestycji z Rzgdowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: ........................... zt brutto
(stownie: ...l ).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg starannoscig dokumentacji projektowej, rob6t budowlanych, dostaw
i czynnosci przewidzianych w PFU.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci umowy objetej
dokumentacjg projektowa, strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartos¢ prac niewykonanych.

Strony przewidujg mozliwo$s¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych PFU i dokumentacjg projektowg na zasadach okre$lonych w art. 454-
455 ustawy Prawo zaméwieh publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem.
Roboty ujete w PFU, a nieujete w projekcie, Wykonawca wykona bez odrebnego
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wynagrodzenia. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych dokumentacjg

projektowg lub PFU bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie

przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem braku
powstania roszczenia o zaptate wynagrodzenia za wykonane prace.

Wykonawca wraz z dokumentacjg projektowa, ztozy Zamawiajgcemu kosztorys

szczegotowy wskazujgcy sposob wyliczenia ceny ofertowej robot budowlanych

z podziatem na branze i zakres rzeczowy zamodwienia, z wyszczegolnieniem

zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotwoérczych (stawka r-g

w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk

w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego

wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegolnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci Przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia robét nieujetych w PFU — zgodnie z ust. 4,

4) robot zamiennych (wystgpienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 5, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdodwienia

branze).

W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych lub zamiennych okreslonych w ust. 6

pkt 3) i 4) nie byty objete kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 5, przy ich rozliczeniu

obowigzywac bedg nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe lub zamienne zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy
sporzgdzone przez Wykonawce wykonanymi metodg szczegotowa,
sporzadzonymi na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru
przedmiaru robot oraz wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka
roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp),
Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 5;

2) ceny materiatdbw bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz
90 % Sredniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;

3) ceny sprzetu bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90 %
Sredniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;

4) do wyceny robdét metodg szczegétowg nalezy stosowac, zachowujgc kolejnosc
jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete PFU lub dokumentacjg projektows,

realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1),

3) i 4) oraz ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 9, moze nastgpi¢ jedynie

na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora

nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz po zawarciu stosownej zmiany do umowy.

Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia

stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania robot

dodatkowych, z zastrzezeniem ust. 11.
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12.

13.

14.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo osob lub mienia lub koniecznosc
zapobiezenia lub usuniecia awarii.

Spisany przez strony protokét koniecznosci zawierajgcy zakres roboét, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Brak uwzglednienia prac lub robét
w protokole konieczno$ci skutkuje brakiem powstania roszczenia o wynagrodzenie
za ich wykonanie.

Wszelkie skfadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej Przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamowien dodatkowych,
ktére moga wystgpi¢ w trakcie realizacji zamdwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardow i parametréw technicznych, co w zamdwieniu podstawowym.
Ceny robdt nie bedg podlegaty waloryzacji z zastrzezeniem § 21 umowy.
W szczegdlnosci, ceny nie bedg podlegaty waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

§6
Obowiazki stron
Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU),
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamdwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia,
4) uczestniczenie w naradach budowy zwotywanych przez Wykonawce,
5) dokonanie odbioru Przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.
Wykonawca jest wytworcg odpadoéw w rozumieniu przepisow ustawy o odpadach.
Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpaddéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli
z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
powstatych odpaddw do unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadoéw
wliczony jest do ceny ryczattowe;.
Odpady budowlane, ktére mogg zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegodlnosci
destrukt, gruz, beton, ziom, Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu, chyba ze Zamawiajgcy postanowi inacze;j.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
zamowienia. Dokumenty te powinien przedstawic Zamawiajgcemu wraz ze
zgtoszeniem do odbioru koncowego.
Wszystkie materialy pochodzgce z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robot, wymagajgce wywozu, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzgce z roboét rozbidrkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy,
ktory powinien je zagospodarowacC, zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca winien przedstawi¢
Zamawiajgcemu wykaz materiatéw nienadajgcych sie do ponownego wykorzystania
przed ich wywozem i zagospodarowaniem.
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6. Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowacC prace w sposoOb nienarazajgcy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robodt,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych srodkdéw ostroznosci.

8. Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

§7
Rozliczenie przedmiotu umowy
1. Zgodnie z zasadami dotyczgcymi warunkow wyptaty wynagrodzenia okreslonymi

w Szczegotowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski

tad: Programu Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zatgcznik do Uchwaty

nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 r., Wstepnej Promesie dotyczacej
dofinansowania inwestycji z programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program

Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/8170/PolskiLad z dnia 15 czerwca 2022 r.

oraz Promesie z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji

Strategicznych nr .............. zdnia ............... Wykonawca inwestycji przyjmuje, iz

zaptata wynagrodzenia w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie

dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji, przy czym zaptata wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonanie zadania nastgpi zgodnie z zatgczonym harmonogramem
i na nastepujgcych warunkach:
1) w przypadku, w ktérym wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w § 5 ust. 1 umowy
jest réwne lub nizsze niz suma kwot wynikajgcych ze Wstepnej Promesy nr
Edycja2/2021/8170/PolskiLad i zadeklarowanego wktadu wiasnego, to
w odniesieniu do srodkéw stanowigcych udziat wlasny Zamawiajgcego,
wynagrodzenie Wykonawcy pfatne bedzie na podstawie faktury czesciowej nr 1,
wystawionej na kwote okreslong w § 5 ust. 1 pkt 1) umowy;
2) w przypadku, w ktorym wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w § 5 ust. 1 umowy
jest wyzsze niz suma kwot wynikajgcych ze Wstepnej Promesy nr
Edycja2/2021/8170/PolskiLad i zadeklarowanego wkfadu wtasnego, Zamawiajgcy
dokona ptatnosci srodkéw stanowigcych udziat wtasny wg ponizszego schematu:
a) faktura czesciowa nr 1 w kwocie wskazanej we Wstepnej Promesie nr
Edycja2/2021/8170/PolskiLad;

b) faktura czesciowa nr 3 w wysokosci do 50% kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 pkt
1) umowy pomniejszonej o warto$¢ faktury czesciowej nr 1;

c) faktura czesciowa nr 4 w wysokosci roznicy kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 pkt 1)
umowy oraz sumy kwot faktur czesciowych nr 1 inr 3;

3) w odniesieniu do srodkéw stanowigcych dofinansowanie z Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych w kwocie okreslonej w § 5 ust. 1 pkt 2),
wynagrodzenie Wykonawcy pfatne bedzie na podstawie dwdch faktur:

a) faktura czesciowa nr 2 w wysokosci do 50% kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 pkt
2) umowy;

b) faktura koncowa w wysokosci roznicy kwoty fgcznego wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1 oraz sumy kwot faktur czesciowych - po
wykonaniu wszystkich prac objetych umowa.

Strona 14 z 40



2.

3.

10.

11.

12.

W przypadku zmiany harmonogramu zadania wyptata srodkéw finansowych za
poszczegoblne etapy realizacji zadania moze ulec zmianie.

Wykonawca wystawi fakture VAT za zakonczony etap umowy i przedstawi
Zamawiajgcemu wraz z protokotem zdawczo-odbiorczym i protokotem odbioru
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru; kazda wystawiona faktura musi zawierac
rowniez informacje, ktérg z faktur wymienionych w ust. 1 stanowi. W przypadku
Zlecenia wykonania prac dodatkowych, za odrebnym wynagrodzeniem, Wykonawca
wystawi odrebng fakture VAT.

Do drugiej i kazdej kolejnej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone
bedzie zestawienie kwot umowionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w przypadku, ktérych Zamawiajgcy
ponosi odpowiedzialnos¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo
zamowien publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi
odebrane przez Zamawiajgcego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za
zgodnos$¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem fakturg
stanowigcg podstawe zaptaty.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajgcego pod warunkiem
spetnienia wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury, z zastrzezeniem
ust. 6 - 9.

Strony ustalajg, ze ptatnos¢ faktur uzalezniona jest od otrzymania przez
Zamawiajgcego srodkéw z Funduszu na wyptate wynagrodzenia Wykonawcy.
Wykonawca akceptuje, ze srodki te przekazywane sg Zamawiajgcemu w oknach
ptatniczych.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze po uzyskaniu przez Zamawiajgcego Srodkéw
pochodzacych z Funduszu na zaptate wynagrodzenia Wykonawcy.

Warunkiem zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajgcemu
wraz z fakturg dokumentow wskazanych w ust. 4.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 9, obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:
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14.

15.

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub ktory zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12 pkt 2),

w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 1) i 2),

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Iub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 13 pkt 3), Zamawiajgcy potrgci kwote

wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku ztozenia kwoty Swiadczenia

do depozytu, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce powstatymi z tego tytutu kosztami.

Zasady wystawiania faktur:
1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:
Nabywca: Odbiorca:
Gmina Klodawa, Gmina Klodawa,
ul. Dabska 17, 62-650 Klodawa ul. Dabska 17, 62-650 Klodawa

NIP: 6662002490.

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. 1a ustawy
0 podatku od towarow i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w umoéwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzieh zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
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niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpdzniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci.

6) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie podzniejszym, ustalony
pierwotnie termin pfatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie.

§8
Odbiory roboét
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow
robot:

1) odbiér dokumentacji projektowej — nie stanowi podstawy do wystawienia
faktury,

2) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okolicznos¢ bedzie
sporzgdzany protokot robot zanikajgcych) — nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury,

3) odbiory czesciowe po zakonczeniu prac we wskazanych etapach umowy -
bedace podstawg wystawienia faktur czesciowych,

4) odbiéor koncowy po zakonhczeniu catosci prac objetych przedmiotem
zamowienia (ostatni etap rozliczeniowy) - bedacy podstawg wystawienia faktury
koncowe;.

2. Zamawiajgcy bedzie dokonywat odbiorow dokumentacji projektowej oraz robdt

stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem postanowien ust. 3 - 6.

3. Odbiér dokumentacji projektowej bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

1) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentacji
projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiajgcego czynnosci odbioru
dokumentacji projektowej. Dokumentacje projektowg uznaje sie za wykonang
w dacie podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej z zastrzezeniem
.bez uwag”.

2) Wykonawca dostarczy do odbioru dokumentacje projektowg, z wykazem
opracowan oraz pisemnym os$wiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie
Z umowg, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz ze zostaje wydana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

3) Zamawiajgcy dokonuje odbioru dokumentacji projektowej w ciggu 14 dni od daty
dostarczenia jej Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

4) W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz dostarczona Zamawiajgcemu
dokumentacja projektowa ma wady lub braki, Zamawiajgcy odméwi jej odbioru,
wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na pismie, a Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej dokumentacji projektowe;.
Zamawiajgcy dokona odbioru poprawionej dokumentacji projektowej w terminie 7
dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty usuniete. Do czasu dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru poprawionej dokumentacji projektowej, uznaje sie, iz
dokumentacja projektowa nie zostata wykonana.

5) Dokumentem potwierdzajgcym odbior dokumentacji projektowej jest protokot
odbioru dokumentacji projektowej z zastrzezeniem ,bez uwag”.
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6) Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru dokumentacji projektowej jest
rbwnoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona dokumentacja projektowa jest
wolna od wad.

7) Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru dokumentacji  projektowej
z zastrzezeniem ,bez uwag” umozliwia Wykonawcy przystgpienie do realizacji
robot budowlanych stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie odbywat sie wedtug

nastepujgcych zasad:

1) Odbiorowi podlegajg roboty ulegajgce zakryciu, ktérych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego — wiasciwego dla danej branzy.

2) W przypadku wykonania przez Wykonawce robét ulegajgcych zakryciu lub robét
zanikajgcych, Zamawiajgcy przystgpi do ich odbioru w ciggu 5 dni roboczych od
dnia zgtoszenia ich wykonania.

3) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej
zakryciu.

Odbioér czesciowy robot bedzie przeprowadzony po zakonczeniu prac

we wskazanych okresach rozliczeniowych i bedzie stanowi¢ podstawe wystawienia

faktur czesciowych.

Odbiér koncowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

1) Odbioru korncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce os$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robo6t budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane w zwigzku z zakohczeniem wykonywania robot budowlanych w tym
po uzyskaniu wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji
administracyjnych.

2) Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
niezakonczenia roboét, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich préb.

3) Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo
budowlane:

a) Dziennik budowy,

b) Dokumentacje = powykonawczg wymagang w STWIORB, opisang
i skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia) potwierdzajgce, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
nadzoru),

d) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane w STWIORB,
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e) Oswiadczenie kierownika budowy oraz kierownikdw robét o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robdét zgodnie ze sztukg budowlana,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

f) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przedtozong do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi
oswiadczeniami geodety w dwdéch egzemplarzach.

4) Zamawiajgcy Wwyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego
i koncowego w terminie do 5 dni od daty zawiadomienia go przez
Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

5) W protokole odbioru czesciowego i koncowego strony wskazg w szczegolnosci
zakres wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczgce jakosSci
wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas
odbioru.

6) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajgcy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krotszy niz 14
dni,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajgcy odbierze przedmiot
zamowienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

— obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

— odstgpic od umowy Ilub Zzgda¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.

7) W przypadku odmowy usunigcia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
przez Zamawiajgcego w sposob odpowiadajgcy rodzajowi i charakterowi wad na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

8) W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 6, lit. a) umowy, terminem
wykonana zamowienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez wykonawce
gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia z usunietymi wadami istotnymi (nie
bedzie nim data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru). Komisja dokonujgca
odbioru kohcowego sporzgdza protokdt odbioru kohncowego robot. Odbidr
koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego Przedmiotu
umowy.

7. Odbioér gwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegajg na

ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

8. Odbidér pogwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:
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1) Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku
eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

2) Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzgdza sie protokot odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce ze  wszystkich zobowigzan
wynikajgcych z umowy dotyczgcych usuwania wad.

§9

Obowiagzki kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7
8)

9)

ztozenia Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy oswiadczenia
0 przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

prowadzenia dziennika budowy,

przedktadania Inspektorowi nadzoru wnioskow o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem,

zgtaszania Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajgce zakryciu bgdz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

informowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot
ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajgcych (jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru zobowigzany jest odkryc
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego),

koordynowania wszystkich prac na placu budowy, w tym wykonywanych przez
podwykonawcow,

uczestniczenia w naradach budowy i odbiorach,

uczestniczenia w odbiorze koncowym przedmiotu zamdwienia, a takze
w czynnosciach kontroli organéw uprawnionych,

niezwtocznego informowania Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakosc robét lub opdznienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania

robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pozniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§10
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamowienia sitami wiasnymi
z wyjatkiem robot w zakresie:
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ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie

pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sag roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkdw:

1) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 4 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zapfaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty
naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegolnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia Wykonawcy,

6) umowa o0 podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 15
umowy,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw

o0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia umownego

brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiotem sg dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizaciji
przedmiotu zamowienia oraz ustugi transportowe.

Wytgczenia, o ktorych mowa w ust. 5, nie dotyczg umow o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 5
dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow
0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umow
0 podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty
budowlane, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci
zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia
I zaniedbania podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to
byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdét budowlanych, wynikajgca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia
Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcéw i osob do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje zamoéwienia.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
umowa o0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze
usungc¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizaciji
Przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowg, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robd6t. Wykonawca,
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20.

21.

podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwilocznie usunie na Zzgdanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej umowy.
W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 21 umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi obowigzujgcg przez okres przekraczajgcy 12 miesiecy, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy.
W sytuacji, o ktérej mowa powyzej, Wykonawca przedstawiajgc projekt zmiany
umowy podwykonawczej, zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia
wskazujgce sposob ustalenia zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia
podwykonawcy.

§ 11

Personel realizujgcy zadanie

Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: ....... ctel ;e-mail: .......... ;
2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ......... ptel L. ; e-mail: ...... ;
3) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ......... ptel L. ;e-mail: ...... ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowien umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy branzy konstrukcyjno-budowlanej posiadajgcego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie aktualnych przepiséw Prawa
budowlanego lub odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wcze$niej obowigzujgcych przepiséow, a w przypadku
Wykonawcow zagranicznych — uprawnienia budowlane do kierowania robotami
rownowazne do wyzej wskazanych w  osobie: ... ;
telioooe yupr.bud. nr: o

2) kierownika robét branzy drogowej posiadajgcego uprawnlenla budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej,
wydane na podstawie aktualnych przepisow Prawa budowlanego Iub
odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisdbw, a w przypadku wykonawcéw
zagranicznych — uprawnienia budowlane do kierowania robotami rownowazne
do wyzej wskazanych w osobie: .................. ptel ; upr. bud. nr:

3) kierownika roboét branzy elektrycznej posiadajgcego uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane
na podstawie aktualnych przepiséw Prawa budowlanego lub odpowiadajgce im
rownowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesnigj
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obowigzujgcych przepisow, a w przypadku Wykonawcow zagranicznych —
uprawnienia budowlane do kierowania robotami rownowazne do wyzeJ
wskazanych w osobie: ...................... ctell ;upr.bud.nr: ............ ;

4) projektanta branzy architektonicznej posiadajgcego uprawnienia do
projektowania w specjalnosci architektonicznej, ktérych zakres uprawnia go do
projektowania w zakresie objetym przedmiotem zamowienia lub odpowiadajgce
im réownowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesnigj
obowigzujgcych przepiséw, a w przypadku wykonawcow zagranicznych -—
uprawnienia budowlane do projektowania rownowazne do wyzej wskazanych
W osobie: ........oeeneane.. ctel ;upr.bud.nr: .. ;

5) projektanta branzy konstrukcyjno - budowlanej posiadajgcego uprawnienia
do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej, ktérych zakres
uprawnia go do projektowania w zakresie objetym przedmiotem zamowienia lub
odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepiséw, a w przypadku Wykonawcoéw
zagranicznych — uprawnienia budowlane do projektowania réwnowazne do
wyzej wskazanych w osobie: .................. potel ; upr. bud. nr:

6) projektanta branzy drogowej posiadajgcego uprawnienia do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, ktorych zakres uprawnia go do
projektowania w zakresie objetym przedmiotem zamodwienia lub odpowiadajgce
im réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepisow, a w przypadku Wykonawcow zagranicznych —
uprawnienia budowlane do projektowania rownowazne do wyzej wskazanych

W osobie: ...l ctel ;upr.bud.nr .
7) projektanta branzy elektrycznej posiadajgcego uprawnienia do prOJektowanla
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych, ktéorych zakres uprawnia go do
projektowania w zakresie objetym przedmiotem zaméwienia lub odpowiadajgce
im réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesnigj
obowigzujgcych przepisow, a w przypadku wykonawcow zagranicznych —
uprawnienia budowlane do projektowania rownowazne do wyzej wskazanych
W osobie: ........oevviinin. ctel supr.bud.nr: Lo
Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamowienia personel wskazany
w wykazie o0sob ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z o0sob
wskazanych w ust. 4, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany z witasnej inicjatywy zaproponowaé¢ nowy sktad
personelu w nastepujgcych przypadkach: urlopu lub nieobecnosci trwajgcych dtuzej
niz 14 dni, sSmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 7 dni
od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych osob bedg spetniaty wymagania okreslone w SWZ,
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy
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czym stanowi to uprawnienie, nie za$ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji
takiej zmiany.

Zamawiajgcy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystgpié
z wnioskiem uzasadnionym na pismie o zmiane ktorejkolwiek z oséb personelu,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wowczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg
spetniajgcg wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

§12

Procedura zapewnienia jakosci
Zamawiajgcy ma prawo zwotania narady z udziatem Inspektora nadzoru
I przedstawiciela Wykonawcy, w terminie przez niego okreslonym, na placu budowy
lub w innym uzgodnionym przez strony miejscu, w celu omdwienia postepu prac
projektowych irobot oraz probleméw zwigzanych z realizacjg zadania objetego
umowg. W naradach budowy mogg bra¢ udziat takze inne osoby, ktérych udziat
bedzie konieczny lub pozgdany zdaniem Inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru ma obowigzek poinformowania zaproszonych oséb o terminie
i miejscu, w ktérym odbywac sie bedzie narada budowy.
W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyta sie narada budowy Inspektor nadzoru
przekaze Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytej narady.

§13

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, nie mniejszg niz 20% wynagrodzenia
umownego brutto wynikajgcego z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywaC przez caty okres
realizacji umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres
realizacji zamdwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci
przedtozy¢ nowg polise na okres kolejny.
Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1.

§ 14
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na Przedmiot umowy na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie i przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.). W razie rozbieznosci
postanowien gwarancyjnych, stosuje si¢ warunki gwarancyjne bardziej korzystne
dla Zamawiajgcego.
. Wykonawca, zgodnie z ofertg, udziela gwaranc;ji:

1) Na wykonang kompletng dokumentacje projektowa na okres gwarancji
udzielonej na wykonane na jej podstawie roboty budowlane. Gwarancja dotyczy
odpowiedzialnosci szczegdlnie za wady ukryte oraz jakosci opracowanej
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dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, ze po odbiorze dokumentacji
nie ujawnig sie zadne wady projektu.

2) Na roboty budowlane — ....eeecieccnnn. miesiecy od daty podpisania protokotu

odbioru koncowego.

3) Na zamontowane urzadzenia i wbudowane materialy - ....................

10.

11.

12.

13.

miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru kohcowego.
Rekojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej oraz robét budowlanych
udzielona jest na okres 60 miesiecy od daty odbioru koncowego robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementow objetych
gwarancjg w celu przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig
sie w ciggu terminu okreslonego rekojmig (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru kohcowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych
oraz wad jakosciowych.
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru korncowego.
Zamawiajgcy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.
W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub
wad jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 9
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno byé
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca
jest zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci przedstawiajgc
stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie wady nie jest
mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym i wskaza¢ uzasadniony
termin usuniecia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 9 lub 10,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym
mowa w ust. 11, Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajgcemu kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach
handlowych.
W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
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do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

14. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: ..o w terminie 14
dni od dnia wystgpienia wady.

15. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli wada wystgpita
w okresie gwarancji.

§ 15
Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujgcych nastepujgce
czynnosci:
1) prace techniczno — organizacyjne na etapie projektowania (nie dotyczy
projektantéw);
2) wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno - montazowe objete
zakresem zamowienia (nie dotyczy kierownikéw budowy i robét).

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest

w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny, w tym w szczegodlnosci: oswiadczenia
zatrudnionego pracownika lub poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii
umowy O prace zatrudnionego pracownika lub oswiadczenia wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace lub
innych dokumentéw zawierajgcych informacje niezbedne do weryfikaciji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym

przypadku zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujgcych ww. czynnos$ci nie

pozniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktorych mowa w ust. 1-3 lub 5,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej

w § 16 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapiséw, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy
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0 prace, przez caty okres realizacji zamowienia, wszystkich os6b wykonujgcych
czynnosci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§ 16
Kary umowne

Strony ustalaja, ze obowigzujgcg formg odszkodowania bedg kary umowne. Strony

zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca zobowigzany jest do =zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych

w nastepujgcych przypadkach:

1) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,03%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 5 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, z tym, ze kara
z tego tytutu nie moze przekroczy¢ 10 % wynagrodzenia umownego brutto
0 ktérym mowa § 5 ust. 1 umowy,

2) za zwitoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamdwienia, o ktérych
mowa w § 8 ust. 6 pkt 6, lit a) i b) umowy - w wysokosci 0,03% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzieh zwioki,
liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub
usterek, z tym, ze kara z tego tytutu nie moze przekroczy¢ 10 % wynagrodzenia
umownego brutto o ktérym mowa § 5 ust. 1 umowy,

3) za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,03%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 5 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwiloki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad i usterek zgodnie z § 14 ust. 9 lub ust. 10, z tym, ze kara z tego
tytutu nie moze przekroczy¢ 10 % wynagrodzenia umownego brutto o ktérym
mowa § 5 ust. 1 umowy,

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata,
o ktorej mowa w § 7 ust. 9 umowy - w wysokosci 5 000,00 zt,

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,01% kwoty,
z ktorej zaptatg w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwioki,

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 2 500,00 zt za kazdy dzien zwitoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 10 ust. 7 umowy,

9) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 15 ust. 1
umowy — w wysokosci 2 500,00 zt za kazdy dzieh roboczy, w ktérym osoba
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niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
0 prace wykonywata czynnosci wymienione w § 15 ust. 1 umowy,

10) za zwtoke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 15 ust. 2 lub 5
umowy w wysokosci 2 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio od
terminu, o ktérym mowa w § 15 ust. 2 lub 5 umowy,

11) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 15
ust. 3 umowy - w wysokosci po 2 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 15 ust. 3 umowy,

12) za zwioke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo—finansowego — w wysokosci 0,03% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktéorym mowa § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki liczonej od
uptywu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 5 lub 6 umowy, z tym, Zze kara z tego
tytutu nie moze przekroczy¢ 10 % wynagrodzenia umownego brutto o ktérym
mowa § 5 ust. 1 umowy,

13) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na
okres przekraczajgcy 12 miesiecy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ustugi, zgodnie z § 10 ust. 20 umowy - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy
przypadek,

14) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w § 10 ust. 20 umowy - w wysokosci 2 500,00 zt za kazdy dzien zwioki
od uptywu terminu, w ktorym zaptata powinna najpézniej zosta¢ dokonana,

15) w przypadku nieprzedtozenia polisy, o ktérej mowa w §13 ust. 1 umowy,
w terminie 7 dni przed utratg jej waznosci — w wysokosci 2 500,00 zt za kazdy
dzien zwitoki, nie wiecej niz 100 000,00 zt.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do

zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu

umowy, o ktérym mowa w § 19, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy

0 podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5-dniowego

terminu zaptaty tej kary.

Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutdbw. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktore moze naliczy¢ kazda

ze stron wynosi 25 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1

umowy.

§ 17
Kary umowne z tytutu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, o ktorych mowa w § 18 ust. 1 umowy - w wysokosci 20 % tgcznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego - w wysokosci 20 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu

odstgpienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy

z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 20 % tacznego
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wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.1 umowy, z wyjgtkiem
wystagpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust. 1 w zw. z art. 456 ust. 3
ustawy Prawo zamowienh publicznych.

§18
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia,
w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowg, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami Inspektora nadzoru lub postanowieniami umowy
pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen
I bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczagt robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

3) gdy zwioka w wykonaniu przedmiotu zamowienia przekroczy 30 dni,

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego bez uzasadniajgcej przyczyny
przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz 10 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowoddw ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 13 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajgcych z umowy,

6) gdy wystgpita koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 635 Kodeksu
cywilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w § 15 ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia oswiadczen, o ktérych mowa
w § 15 ust. 2 lub 5, pomimo powtdérnego wezwania.

W przypadkach okres$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych

mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpic w formie pisemnej lub formie

elektronicznej pod rygorem niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawierac

uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia,

2) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,
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3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzgdzi wykaz
materiatbw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktore nie mogag by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia od
umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione,

6) Wykonawca natychmiast (w tym samym dniu) wstrzyma wykonywanie robdt,
poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci, a takze pracami majgcymi na
celu zabezpieczenie robét wykonanych i zabezpieczy przerwane roboty oraz
zabezpieczy teren budowy i opusci go w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

7) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce
do Zamawiajgcego, urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktéore Wykonawca
otrzymat ptatnosS¢ oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowg, najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty

I urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspotdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkdéw wynikajgcych z ust. 4, niezbedne prace Iub czynnosci

przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiajgcy na ryzyko i koszt Wykonawcy.

§19

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie .................... w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: ..................... ztotych (stownie: ... )-
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
gwarancji.
Kwota w wWysokoSCi ...........cceveen. ztotych (stownie: ...l ),
stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdécona
w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru kornicowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszgca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
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10.

11.

12.

13.

UMOWY, WYNOSZ3Ca ......c.evvnnnnnnnn. ztotych (stownie: ...t ), zostanie
zwrocona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwaranciji.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta Iub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zgdanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonat przedmiotu zamowienia lub wykonat
go nienalezycie lub nie wykonat obowigzkow wynikajgcych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlnosci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych

mowa w przepisach ustawy Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi

Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie terminéw, o ktorych

mowa w ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie

zwroécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego

Zamawiajgcego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek

Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,

o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,

zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci wniesionego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

Zasady zaspokojenia roszczeh Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo

stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy
zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okreslajg przepisy art. 15rt
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych

z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb

zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.

2095 ze zm.).

§ 20
Zmiany umowy

Oproécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy Prawo zamdéwien

publicznych, strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

1) przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktorg
nalezy rozumieC zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpity po dniu wejscia w zycie umowy,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe oraz akty wiadzy
i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity
wyzszej;

przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy
pisemnego zgdania wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw
infrastruktury, o ile Zzgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizaciji
zamoOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenia robot
budowlanych;

przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
i zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez inne podmioty, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamodwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji
z instalacjami wewnetrznymi lub zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez inne podmioty
— o ile usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizaciji;
przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1,
moze nastgpic w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia
w dokumentacji projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie
robét  budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wifasciwymi organami, uzyskania opinii witasciwych
organow oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac zwiekszeniem (zmiang)
zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej Zatgcznik Nr
2 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1;

przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych odmiennych
od zatozonych w dokumentacji projektowej ipowodujgcych koniecznosc
wstrzymania robét lub koniecznosC¢ ich wykonania przy wykorzystaniu
odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do
wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem;

przediuzenia terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 4 ust.1, moze
nastgpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na podstawie
art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych;

zmiana terminu wykonania zaméwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastgpi¢ ponadto w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezposredni
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wplyw na termin realizacji przedmiotu zamdwienia lub zakres swiadczen stron
umowy lub sposaob jej wykonywania;

8) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci wynikajgcych
ze zmiany zasad ptatnosci programéw lub funduszy Ilub innych Zzrodet
finansowania inwestycji objetej niniejszg umowa;

9) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpic o ile bedg konieczne do
zagwarantowania zgodnosci umowy z wchodzgcymi w zycie po terminie
skladania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegolnosci
przepisami o podatku od towardéw i ustug w zakresie wynikajgcym z tych
przepisow;

10) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania
roboét nieujetych w dokumentaciji projektowej;

11) zmiana wysokosci wynagrodzenia wyptaconego w poszczegolnych
transzach rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne bedzie
dostosowanie tych wysokosci do warunkow wynikajgcych z promesy BGK w celu
zapewnienia zgodnosci z umowy z trescig tej promesy.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnego

aneksu podpisanego przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

i Zamawiajacy.

Okresla sie nastepujgce zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia

w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug VAT oraz podatku akcyzowego, jezeli
zmiany te bedg mialy wptyw na Kkoszty wykonania zamodwienia przez
Wykonawce. Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng
zmianie odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki
podatku, co oznacza, ze Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmniejszenia
i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote réwng réznicy wynikajgcej ze
zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych
w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.J. Dz.U. z 2020 r.
poz. 2207). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg przedmiotowego zamodwienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika ze
zmiany przepisow prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania
zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

Strona 34 z 40



3)

4)

b) wykaze, jakg czeS¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezehn dotyczgcych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub

zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany
przepisow prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia przez

Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe

bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisOw bedzie miala wplyw na Kkoszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw

kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.

o pracowniczych planach kapitatowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 46).

Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow

ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego

zamowienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot.
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych
ima wplyw na koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce.

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli

Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamodwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ srodkami
dowodowymi, ze zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 majg bezposredni wptyw na

wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 4
wymuszajg podwyzszenie kosztéw wykonania.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego

przediozy¢ Zamawiajgcemu na pismie szczegétowg analize porownawczg kosztow
(przed i po nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze
Zmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktorych wynikajg

ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla

celéw podatkowych i ZUS).
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7.

10.

11.

12.

13.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ roznicy pomiedzy nowg
wartoscig podatku od towardéw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towarow i ustug po zmianie), a dotychczasowg wartoscig podatku od towarow
i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towarow i ustug przed zmiang).
W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartosc
obowigzujacg w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2) czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktéorym mowa w ust. 14,
ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajgcg ze zmiany kwoty
wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych Przedmiot umowy podanych
w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osob.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3) czesé
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktorym mowa w ust. 14,
ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych
zamowienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa
w ust. 10.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4
pkt 2) i 3) jest zlozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zasadnos¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegodlnosci szczegotowg kalkulacje kosztéw obejmujgcg wykaz
oséb bezposrednio wykonujgcych zamowienie wraz z wykazang wysokoscig
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb
i zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich skiadek na
ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne bedgcych konsekwencjg zmiany
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i tgczng kwote wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykazac, ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamoéwienia oraz okresli¢
stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 4 pkt 2) i 3) majg wptyw na
koszty wykonania zamowienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) umowy mogg
zosta¢ dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepisow,
z ktorych wynikajg te zmiany.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 mogg by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy.
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14. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody, chyba, ze zmiana jest spowodowana zmianami przepiséw prawa
powszechnie obowigzujgcego, ktére majg charakter bezwzglednie obowigzujgcych.

1.

§ 21
Klauzula waloryzacyjna

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie
Z ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamowienia:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu
o kwartalny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do
poprzedniego kwartatu publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej
wskaznikiem GUS,
w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaznik GUS przed:
a) podpisaniem protokotu odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 8 ust. 1
pkt 3 lub
b) podpisaniem protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt
4
zmieni sie (narastajgco) w stosunku do ostatniego opublikowanego
wskaznika GUS przed podpisaniem umowy o poziom przekraczajgcy 15%,
strony mogg ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia w_zakresie robét odebranych protokotem podpisanym po
publikacji wskaznika, o ktérym mowa w lit a) lub b);
strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢ wniosek
0 zmiane wynagrodzenia w wysokosci wynikajgcej z wyliczenia:

A x (B% - 15 %) = C,

gdzie:
A — wartos¢ prac objetych protokotem (odbioru czesciowego Iub
koncowego) podpisanym po publikacji wskaznika, ktéry zmieni sie
(narastajgco) w stosunku do ostatniego opublikowanego przed
podpisaniem umowy wskaznika GUS o poziom przekraczajgcy 15%,
B — suma wartosci opublikowanych wskaznikow GUS w okresie od dnia
zawarcia umowy do dnia podpisania protokotu odbioru czesciowego
0 ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 lub podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 4.
C - wartos¢ zmiany.
strona sktadajgc wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatow lub ustug miat wptyw na

koszt realizacji zamdwienia.

tgczna wartos¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 1 %
w stosunku do pierwotnej wartosci umowy.
Zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu
stron wyrazonej aneksem do umowy.
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§ 22
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamdwienia, Zamawiajgcy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzgdzenia PE i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzgdzeniem”),

a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy w trybie art. 28 Rozporzgdzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuije sie:

1) przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzgdzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust. 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa/zwraca Zamawiajgcemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo

Unii lub prawo panstwa czionkowskiego nakazujg przechowywanie danych

osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie

z obowigzku odpowiadania na Zzgdania osoby, ktorej dane dotyczg oraz

wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzgdzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtoki zgtasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajgcy zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzgdzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajgcy realizowaC bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujgc o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkdéw okreslonych w art. 28 Rozporzgdzenia.
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Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce. Dotyczy to réwniez dalszych podwykonawcow.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy i dalszych podwykonawcow w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego
0 jakimkolwiek postepowaniu, w szczegolnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych

Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji,
danych, materiatbw, dokumentow i danych osobowych otrzymanych od

Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie umowy, chyba Zze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepiséow
prawa lub umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
Zamawiajgcy moze zgdac¢ od osoby, ktorej dane dotyczg, wskazania dodatkowych
informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegolnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzgdzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym
z ustawa.
§ 23
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przeniesS¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy

na osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do wyrazenia zgody na przeniesienie

wierzytelnosci na inny podmiot, a brak zgody nie wymaga uzasadnienia i nie moze

by¢ podstawg do jakichkolwiek roszczen ze strony Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego.
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§ 24
Polubowne rozwigzywanie sporéw

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowg, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji.

Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sgdu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego
Sadu.

Wszelkie spory, ktore nie zostaty skutecznie rozstrzygniete w drodze mediacji,
wynikajgce z niniejszej umowy Ilub powstajgce w zwigzku z umowg bedag
rozstrzygane przez sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 25

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy
obowigzujgcego prawa polskiego, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa
zamowien publicznych, Prawa budowlanego i aktéw wykonawczych do nich.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, przy czym dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatgcznikami do umowy sa:
1) Program Funkcjonalno-Uzytkowym (,PFU”),
2) Ztozona oferta,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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