znak sprawy 3411.01.2021.PZD

Nowa Sdl, dnia 26.04.2021 .
Odpowiedz na zapytanie

dotyczy: postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego
pn.: ,Remont ulic Przemystowa, Konstruktoréw i Zielonogérska w Nowej
Soli”

Pytanie 1

Dotyczy § 1 ust. 4 Rozdzialu V SWZ — Projektowane postanowienia umowy: prosze potwierdzi¢, ze odniesienie
do ,robot niezbednych do osiggnigcia rezultatu okreslonego w ust. 1" oznacza tylko te roboty budowlane, ktore
wynikajg z opisu przedmiotu zaméwienia dokonanego przez zamawiajgcego za pomocg dokumentacii
udostepnionej przez zamawiajgcego. W razie braku potwierdzenia jw. prosze wskaza¢ ustawowg podstawe
obcigzania wykonawcy wykonaniem robét, ktdre nie zostaly uwzglednione w opisie przedmiotu zaméwienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zakres robot zostat okreslony w § 1 ust. 3 przedmiotu umowy.

Pytanie 2

Dotyczy § 2 ust. 1 Rozdziatu V SWZ — Projektowane postanowienia umowy: Prosimy o wyjasnienie i szczegdtowe
wymienienie o jakich ,kosztach wynikajacych z uzgodnien i decyzji innych organéw zawartych w dokumentacii
projektowej" jest mowa w tym przepisie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje ze § 2 ust. 1 Rozdziatu V SWZ dotyczy wszystkich kosztéw wynikajacych z
uzgodnien i decyzji zawartych w dokumentacji przetargowe;j.

Pytanie 3

Dotyczy § 4 ust. 1 Rozdziatu V SWZ — Projektowane postanowienia umowy: Prosimy o wyja$nienie jak powinien
by¢ interpretowany wskazany zapis w odniesieniu do robét wykonywanych przez podwykonawcow? Czy wymog
z § 4 ust. 1 Rozdzialu V SWZ — Projektowane postanowienia umowy bedzie spetniony, gdy podwykonawca
bedzie wykonywac przedmiot umowy z materiatéw oraz urzadzen wiasnych?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z § 8 ust. 10 Rozdzialu V SWZ Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow i
przyjmuje funkcje koordynacyjna.

Pytanie 4

Dotyczy § 4 ust. 3 Rozdzialu V SWZ — Projektowane postanowienia umowy: czy przez ,deklaracje zgodnosci”
nalezy rozumie¢ krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych, o ktérych mowa w art. 8 ust.
1 ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych? Prosze o szczegélowe wymienienie wszystkich
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dokumentéw, stwierdzajacych dopuszczenie materialu do obrotu i powszechnego stosowania, ktérych moze
zgdaé od wykonawcy zamawiajgcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze stwierdzenie o dopuszczeniu materiatu do obrotu i powszechnego stosowania
powinno byé zgodnie z obowigzujacym prawem w Polsce .

Pytanie 5

Dotyczy § 5 Rozdzialu V SWZ — Projektowane postanowienia umowy oraz pkt 6 Rozdziatu | SWZ: Prosimy o
wyjasénienie jaki jest termin wykonania umowy? § 5 Rozdzialu V SWZ — Projektowane postanowienia umowy tego
nie okresla i wskazuje jedynie, ze termin wykonania bedzie liczony w miesigcach od dnia podpisania umowy,
natomiast postanowienia pkt 6 Rozdzialu | SWZ stanowig, ze ,Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac
przedmiot zaméwienia w terminie 34 tygodni od daty zawarcia umowy" . Prosimy o wyjasnienie ww. niejasno$ci,
co do terminu wykonania umowy.

Odpowiedz:

Termin wykonania bedzie liczony w dniach tj. 238 dni od dnia podpisania umowy

Pytanie 6

Dotyczy § 7 ust. 1 i 2 Rozdzialu V SWZ — Projektowane postanowienia umowy: Prosimy o wprowadzenie
zapisow dotyczacych mozliwosci fakturowania czesciowego (miesigcznie) do 90% ceny ofertowej brutto.
Chcielibysmy podkresli¢ fakt, ze w przypadku braku fakturowania czesciowego Wykonawcy bedg musieli
kredytowaé wykonywane roboty co bezposrednio przelozy si¢ na zwiekszenie ceny ofertowej w przetargu. W
$wietle ostatnich wydarzen, oferty, ktore przekraczajg budzety przewidziane przez Zamawiajacych uwazamy, ze
propozycja zmiany fakturowania czesciowego do 90% ceny ofertowej brutto jest uzasadniona i korzystna dla
Zamawiajgcego. Dodatkowo, wykonawca zwraca uwage, ze w obecnej sytuacji pandemii koronawirusa wielu
polskich Zamawiajgcych, w tym GDDKIA wprowadza duzo korzystniejsze dla Wykonawcow zasady rozliczen,
majac na uwadze poprawe plynnosci finansowej firm, ktére w tej trudnej dla gospodarki sytuacji utrzymujg swojg
dziatalnos¢, ptaca podatki oraz skiadki, @a w ten sposob poprawiajg kondycje gospodarki. Prosimy o pozytywne
podejscie do naszej prosby.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy § 7 ust. 1 i 2 Rozdzialu V SWZ projektu umowy.

Pytanie 7

Dotyczy § 8 ust. 2 lit. g Rozdzialu V SWZ — Projektowane postanowienia umowy: O jakich ,zleceniach” jest mowa
w tym przepisie. Prosimy o potwierdzenie, ze mieszczg sie one w przedmiocie umowy, wskazanego w opisie
przedmiotu zaméwienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze to bigd w zapisie powinno by¢ stowo »zalecen”.

Pytanie 8

Dotyczy § 8 ust. 2 lit. h Rozdzialu V SWZ — Projektowane postanowienia umowy: Prosimy o wyjasnienie:
a) Jakie sg zasady dokonywania odbioréw czesciowych?
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b) Jaki jest termin poczatkowy, w ktérym Zamawiajgcy przystapi do odbioru czesciowego — liczac od dnia
zgtoszenia ?

c) Jaki jest termin, w ktérym Zamawiajacy zakoriczy czynnoéci odbioru czesciowego?

d) Kto dokonuje odbioréw czgsciowych ze strony Zamawiajgcego?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze §8 ust. 2 lit h) Rozdziatu V SWZ dotyczy odbioréw zanikajacych opisanych w
§12 Rozdziatu V SWZ projektu umowy.

Pytanie 9

Dotyczy § 8 ust. 9 Rozdzialu V SWZ — Projektowane postanowienia umowy: Prosimy o potwierdzenie, ze w
przepisie art. § 8 ust. 9 Rozdziatu V SWZ — Projektowane postanowienia umowy chodzi wytacznie o szkody, za
ktére odpowiedzialno$¢ mozna przypisac¢ wykonawcy.

Odpowiedz:

Zgodnie z § 8 ust. 9 Rozdzialu V SWZ projektu umowy wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za
szkody powstale wskutek prowadzonych robét.

Pytanie 10

Dotyczy § 9 ust. 2 Rozdzialu V SWZ — Projektowane postanowienia umowy: Prosimy o potwierdzenie, ze
Zamawiajgcy udostgpnit Wykonawcom wszelkie dane dotyczace urzadzen podziemnych i ich lokalizacji , zas brak
jakichkolwiek dokumentdw lub danych w tym zakresie bgdz ujawnienie sig stanu odmiennego od wskazanego w
przekazanych przez Zamawiajgcego dokumentach — w przypadku gdy na skutek takiej sytuacji niezbedne bedzie
wykonanie robot dodatkowych stanowié bedzie podstawe do wydiuzenia terminu realizacji oraz zaplaty
wynagrodzenia dodatkowego. Prosimy rowniez o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnit Wykonawcom
wszelkie niezbgdne dane moggce mie¢ wplyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze dane dotyczace urzadzeri podziemnych i ich lokalizacji wynikajg z
dokumentacji projektowe;j.

Pytanie 11

Dotyczy § 11 ust. 2 Rozdzialu V SWZ — Projektowane postanowienia umowy: Prosimy o wyjasnienie czy
zamawiajgcy zapewnia rowniez nadzér autorski? Jesli nie — co w przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ zmiany
dokumentacji projektowej, np. celem wykonania robét dodatkowych, robét zamiennych badz zamoéwien

dodatkowych?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy zapewni nadzor autorski.

Pytanie 12

Dotyczy § 12 ust. 6 Rozdzialu V SWZ - Projektowane postanowienia umowy: Jaki jest termin, liczac od
rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego, w ktérym Zamawiajacy dokona odbioru koricowego robét?

Odpowiedz:
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Zamawiajacy dokona odbioru koricowego w ciagu 14 dni roboczych od rozpoczecia czynnosci odbioru
koncowego.

Pytanie 13

Dotyczy § 12 ust. 10 pkt 2 tiret pierwszy Rozdziatu V SWZ — Projektowane postanowienia umowy: prosze
wskazaé ustawowg podstawe uprawnienia zamawiajacego do odmowy dokonania odbioru w razie stwierdzenia
wad. Wykonawca przypomina w tym konteksécie, ze — w mys$| ustawy oraz orzecznictwa — dokonanie odbioru i
zaplata wynagrodzenia sg podstawowymi obowigzkami zamawiajgcego, od ktorych nie mozna sig uchyla¢ nawet
w przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy (por. wyrok Sadu Apelacyjnego w Biatymstoku z 27
pazdziernika 2017 roku ws. | ACa 321/17, wyrok Sadu Apelacyjnego w Katowicach z 06 wrzesnia 2016 roku ws.
V ACa 935/15, wyrok Sadu Apelacyjnego w Bialymstoku z 31 sierpnia 2016 roku ws. | ACa 282/16, wyrok Sadu
Apelacyjnego w Warszawie z 24 maja 2016 roku ws. | ACa 1094/15, wyrok Sagdu Apelacyjnego w Warszawie z 28
stycznia 2016 roku ws. | ACa 253/15, wyrok Sadu Apelacyjnego w Krakowie z 28 stycznia 2014 roku ws. | ACa
1447/13, wyrok Sadu Apelacyjnego we Wroclawiu z 18 pazdziernika 2012 roku ws. | ACa 1046/12, wyrok Sadu
Apelacyjnego w Gdansku z 24 lutego 2012 roku ws. V ACa 198/12, wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie z 13
kwietnia 2011 roku ws. VI ACa 1200/10, wyrok Sgdu Apelacyjnego w Poznaniu z 17 grudnia 2009 roku ws. | ACa
874/09, a takze wyrok Sgdu Najwyzszego z 22 czerwca 2007 roku ws. V CSK 99/07). Wykonawca wskazuje, ze
odmowa dokonania odbioru przedmiotu umowy przez zamawiajacego z powodu wad jak rowniez uchylanie sig od
dokonania odbioru z ww. przyczyn jesi postepowaniem nieuprawnionym, nie podlegajgcym usankcjonowaniu za
pomoca umowy oraz narazajgcym zamawiajgcego m.in. na ryzyko jednostronnego odbioru przez wykonawce.
Whnosimy o wykreslenie § 12 ust. 10 pkt 2 tiret pierwszy Rozdziatu V SWZ — Projektowane postanowienia umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia zapis § 12 ust. 10 pkt 2 tiret pierwszy Rozdziatu V SWZ na: Zamawiajgcy moze
przerwaé odbiér koricowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do usuniecia wad, po ich usunigciu powrécic
do wykonania czynnos$ci odbiorowych.

Pytanie 14

Dotyczy § 12 ust. 12 Rozdzialu V SWZ — Projektowane postanowienia umowy: Prosimy o wyjasnienie czy
zamawiajgcy moze skorzystac z prawa do potrgcenia niezaleznie od sytuacji zwigzanej z pandemig COVID-19?
Wykonawca wskazuje w tym zakresie, ze obecnie obowigzuje art. 15r1 ust. 1 ustawy z 2.03.2020 r. o
szczegoblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, kiory stanowi, iz ,W okresie obowigzywania stanu
zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogloszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktory obowigzywat jako ostatni, zamawiajgcy nie moze potraci¢ kary umownej zastrzezonej na
wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w art. 15r1 ust. 1, z wynagrodzenia
wykonawcy lub z innych jego wierzytelnosci, a takze nie moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia
nalezytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w zwigzku z ktérym zastrzezono te kare, nastgpilo w okresie
obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.” Prosimy o wprowadzenie do § 12 ust. 12
Rozdzialu V SWZ — Projektowane postanowienia umowy zastrzezenia wskazujgcego na ww. obowigzujacg
regulacje.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza taka mozliwos¢ zgodnie z § 17 ust. 4 pkt. 3 Rozdziatu V SWZ projektu umowy

Pytanie 15

Dotyczy § 13 ust. 11 Rozdzialu V SWZ — Projektowane postanowienia umowy: Prosimy o wyja$nienie czy okres
rekojmi jest taki jak okres udzielonej gwarancji czy inny?

Odpowiedz:
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Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z § 13 ust. 1 Rozdzialu V SWZ projektu umowy okres rekojmi zostaje
przedtuzony

Pytanie 16 |

Dotyczy § 13 ust. 9 Rozdzialu V SWZ - Projektowane postanowienia umowy: Prosimy o wyjasnienie czy
zamawiajgcy moze skorzysta¢ z prawa do potrgcenia niezaleznie od sytuacji zwigzanej z pandemia COVID-19?
Wykonawca wskazuje w tym zakresie, ze obecnie obo]wiqzuje art. 15r1 ust. 1 ustawy z 2.03.2020 r. o
szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, ktdry stanowi, iz ,W okresie obowigzywania stanu
zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwolania stanu, ktory obowigzywat jako ostatni, zamawiajacy nie moze potraci¢ kary umowne; zastrzezonej na
wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa w art. 15r1 ust. 1, z wynagrodzenia
wykonawcy lub z innych jego wierzytelnosci, a takze nie moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia
nalezytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w zwigzku z ktérym zastrzezono te kare, nastapito w okresie
obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.” Prosimy o wprowadzenie do § 15 ust. 1 lit.
J) Rozdziatu V SWZ - Projektowane postanowienia umowy zastrzezenia wskazujacego na ww. obowigzujgcg
regulacje.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza takg mozliwos¢ zgodnie z § 17 ust. 4 pkt. 3 Rozdzialu V SWZ projektu umowy.

Pytanie 17

Dotyczy § 15 ust. 1 lit. j) Rozdzialu V SWZ — Projektowane postanowienia umowy: Celem uniknigcia watpliwosci
prosimy o zmiang zapisu § 15 ust. 1 lit. j) Rozdziatu V SWZ — Projektowane postanowienia umowy ,z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy” na ,z winy wykonawcy”. Obecny zapis obcigza wykonawce ryzykiem odstgpienia
zamawiajgcego od umowy réwniez w przypadku wystapienia okolicznosci nie wynikajacych z winy wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis § 15 ust. 1 lit. j) Rozdziatu V SWZ projektu umowy.

Pytanie 18

Dotyczy § 15 ust. 1 Rozdzialu V SWZ — Projektowane postanowienia umowy: Jaka jest fgczna maksymalna
wysokos¢ kar umownych? Wykonawca wskazuje, ze art. 436 pkt 3 pzp wymaga, aby projektowane postanowienia
umowy zawieraly {gczng maksymalng wysokos$¢ kar umownych, kiérych moga dochodzi¢ strony.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dodaje do § 15 umowy pkt. 6 o nastgpujacym brzmieniu:

6. Limit kar jakich zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutéw przewidzianych w
niniejszej umowie wynosi 20% ceny ofertowej brutto okreslone w § 6 ust. 1 d.

Pytanie 19

Dotyczy § 15 ust. 3 Rozdzialu V SWZ — Projektowane postanowienia umowy: proszg wskazac¢ ustawowg
podstawe narzucenia wykonawcy sposobu wyceny robdt dodatkowych i robét zamiennych. Wykonawca
wskazuje, Ze nie jest zobowigzany do realizacji jakichkolwiek swiadczen, ktore nie wynikaja z jego oferty — roboty
dodatkowe ani roboty zamienne nie s3 objgte ofertg wykonawcy.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zapis odnosi si¢ do mozliwosci zmiany umowy.

Pytanie 20

Dotyczy § 15 ust. 4 pkt 2 Rozdzialu V SWZ — Projektowane postanowienia umowy: Prosimy o potwierdzenie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wstrzymaniem wykonania robét przez Zamawiajgcego bgdzie ponosit Zamawiajgcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze sposéb rozliczenia kosztow zwigzanych z wstrzymaniem robét okreslone
zostaty w § 16 ust. 6 Rozdziatu V SWZ projektu umowy.

Pytanie 21

Dotyczy § 15 ust. 4 pkt 2 Rozdziatu V SWZ — Projektowane postanowienia umowy: Prosimy o potwierdzenie, ze
w przypadku wystgpienia warunkow, geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchow Iub niewypatéw oraz koniecznoéci wykonania robot
nieprzewidzianych w dokumentacji zalaczonej do SWZ na skutek zaistnienia ww. okolicznosci, Wykonawca

otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie § 17 ust. 3 pkt 1 Rozdziatu V SWZ projektu umowy dopuscit takg
mozliwos$é.

Pytanie 22

Dotyczy § 5 Rozdziatu V SWZ — Projektowane postanowienia umowy oraz pkt 6 Rozdziatu | SWZ oraz § 7 ust. 1
i 2 Rozdzialu V SWZ — Projektowane postanowienia umowy: Prosimy o wyjasnienie czy w przypadku wykonania
przez Wykonawce przedmiotu umowy w terminie wczesniejszym niz wskazany w pkt 6 Rozdziatu | SWZ
Zamawiajacy dokona platnosci za wykonany zakres robot? Prosimy o wyjasnienie w jakim najwczesniejszym
terminie Zamawiajacy bedzie dysponowat w calosci srodkami na pokrycie calego wynagrodzenia umownego
Wykonawcy?

Odpowiedz:

W przypadku wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy w terminie wczesniejszym, Zamawiajacy
postapi zgodnie z zapisami § 7 Rozdzialu V SWZ.

Pytanie 23

1. §10 ust. 3 projektu Umowy stanowi, ze: ,Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy wykonawca, o
ile sg juz znane, zobowigzany jest przekaza¢ zamawiajacemu w formie pisemnej nazwy albo imiona i nazwiska
oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje przedmiotu
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ zamawiajacego 0 wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze pisemnego przekazania informacji na
temat nowych podwykonawcow, ktérym w  pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych". Wnosimy o doprecyzowanie terminu ,Przed przystapieniem do wykonania przedmiotu umowy (...)"
i Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych (...)".
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Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis § 10 ust. 3 projektu Umowy.

Pytanie 24

2. Projekt umowy §13 ust. 7. ,W okresie gwarancji wykonawca zobowigzuje sig do bezptatnego usuniecia wady w
terminie do 7 dni od dnia zgloszenia, a jezeli nie bedzie to mozliwe technicznie w terminie uzgodnionym przez
strony". Wnosimy o zgode na wydluzenie tego terminu i zmiang zapisu z ,w terminie do 7 dni od dnia zgloszenia"
na ,w terminie do 14 dni od dnia zgloszenia".

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis § 13 ust. 7 projektu umowy

Pytanie 25

3. Projekt umowy §12 ust. 10. pkt 2) ,jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia to zamawiajgcy moze: (...) - dokonaé
odbioru i wyznaczy¢ termin usunigcia wad zatrzymujgc odpowiednig do kosztow usunigcia wad czesé
wynagrodzenia wykonawcy." w zwigzku z § 7 ust. 3. projektu Umowy "Podstawg do wystawienia faktury koricowej
bedzie podpisany przez inspektora nadzoru i zamawiajgcego protokét odbioru koricowego przedmiotu umowy."
Whnosimy o modyfikacje zapisow projektu Umowy w ww. zakresie, w taki sposob, aby mozliwym byl odbiér i
spisanie protokolu odbioru koricowego, z zastrzezeniem usuniecia wad i usterek ujawnionych w trakcie odbioru
koricowego oraz zafakturowanie wykonanych robét w catosci oraz peing zaptate, z zastrzezeniem zatrzymania
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w petnej wysokosci do czasu usunigcia wad i usterek wskazanych
w protokole odbioru koricowego, potwierdzonego protokolem usuniecia wad i usterek.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis §12 ust. 10 pkt. 2 projektu umowy

Pytanie 26

4, Wnosimy o wskazanie jaki jest termin realizacji zamoéwienia? Projekt Umowy w §5 nie precyzuje tego terminu
stanowigc, ze: ,Wykonawca zobowigzuje sig

wykonaé przedmiot umowy w terminie.......... miesiecy od dnia podpisania umowy.", Ogtoszenie o
zamoéwieniu w pkt 4.2.10.) stanowi, ze: ,Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 238 dni", natomiast

SWZ w pkt 6 stanowi, ze: ,Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ przedmiot zaméwienia w terminie 34
tygodni od daty zawarcia umowy". Wnosimy o podanie precyzyjnego terminu realizacji zamowienia i odpowiednig
modyfikacje dokumentéw przetargowych w tym zakresie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze termin wykonania bedzie liczony w dniach tj. 238 dni od dnia podpisania
umowy.

Pytanie 27

5. Projekt Umowy §8 ust. 3: ,Wykonawca na wilasny koszt opracuje projekt organizacji ruchu na czas trwania
robdt, uzyska zatwierdzenie projektu w organie zarzgdzajgcym ruchem, zamontuje oznakowanie i urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu oraz bedzie je utrzymywat przez caty okres realizacji przedmiotu umowy do momentu
otrzymania przez zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu." SWZ nie nakiada na
Wykonawce zobowigzania uzyskania pozwolenia na uzytkowanie dla przedmiotowej inwestycji. W zwigzku z
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zapisem §8 ust. 3 projektu Umowy wnosimy o potwierdzenie, ze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie i wszelkie
zwigzane z tym procedury, terminy i zobowigzania lezg po stronie Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie przez Wykonawce nie jest wymagane.

Pytanie 28

6. Zgodnie z §8 ust. 2 lit. c) projektu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do: ,(...) ¢) prowadzenia dziennika
budowy i przekazania go zamawiajgcemu po zakoriczeniu robét, przed przystgpieniem do odbioru ostatecznego
robét. (...)" Wnosimy o potwierdzenie, ze dziennik budowy nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu po zakonczeniu
robét, przed przystgpieniem do odbioru koricowego, SWZ nie precyzuje bowiem definicji ,odbioru ostatecznego”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza ze nalezy przekaza¢ dziennik budowy przed przystapieniem do odbioru
kqﬁcowego.

Pytanie 29

7. Zgodnie z §8 ust. 2 lit. i) projektu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do: .(...) i) speinienia warunkow
okreslonych w decyzjach administracyjnych, (...)". O jakich decyzjach administracyjnych mowa w tym paragrafie?
Jezeli Umowa zobowigzuje Wykonawcow do spelniania warunkow wynikajacych z dokumentow
administracyjnych, winien znac¢ ich tres¢ przed ztozeniem oferty. Wnosimy o stosowne uzupetnienie dokumentacji

przetargowej.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje ze § 2 ust. 1 Rozdzialu V SWZ dotyczy wszystkich kosztow wynikajacych z
uzgodnien i decyzji zawartych w dokumentacji przetargowe;j.

Pytanie 30

8. Projekt Umowy w §8 ust. 2 lit. h) zobowigzuje Wykonawce do skompletowania i przedstawienia
Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajgcych na oceng prawidtowego wykonania robét, ,bedacych przedmiotem
odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego”. Majac na wzgledzie postanowienia §12 projektu Urmowy, ktory nie
definiuje ,odbioru ostatecznego" a ,odbior koricowy" wnosimy o odpowiednig korekte §8 ust. 2 lit. h) projektu

Umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza ze chodzi o odbidr koricowy.

Pytanie 31

9. Zgodnie z §13 ust. 2 projektu Umowy, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci, na okreslony
termin wskazany w miesigcach, liczony ,od dnia odbioru koricowego." SWZ w pkt 18 ppkt 2) wskazuje, ze termin
ten liczony jest ,od daty podpisania Protokotu odbioru korcowego". Natomiast w FORMULARZU OFERTY termin
ten wskazano jako: ,od daty podpisania Protokotu ostatecznego odbioru robét", co jest niezgodne z
postanowieniami SWZ. Wnosimy o wskazanie od kiedy rozpoczyna bieg gwarancja jakosci i odpowiednig korekie
dokumentacji przetargowej w tym zakresie.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze chodzi o odbidr koricowy.

Pytanie 32

10. §8 ust 1. lit. a) projektu Umowy wskazuje, ze: ,Zamawiajgcy zobowigzany jest do: a) protokolarnego
przekazania terenu budowy w terminie 14 dni od podpisania umowy, (...)". Zatgczona do dokumentaciji
przetargowej SST D.00.00.00 w pkt 1.5.1. precyzuje ten termin jako: ,do 21 dni od daty podpisania umowy", W
jakim terminie Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy przekaze teren budowy w terminie 14 dni.

Pytanie 33

11. SST D.00.00.00 pkt 1.5.4: ,Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robot." w zwigzku z pkt 1.5.11: ,Wykonawca
bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru." Wnosimy o potwierdzenie, ze zobowigzanie
zabezpieczenia terenu budowy trwa do dnia podpisania Protokotu odbioru koricowego robét. Z chwilg podpisania
Protokotu odbioru koricowego robét, inwestycja przechodzi w zarzad Inwestora i przestaje byé ,terenem budowy".
Definicji ,odbioru ostatecznego” nie precyzuje SWZ ani projekt Umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji Umowy az do odbioru koricowego .

Pytanie 34

12. SST D.00.00.00 pkt 1,5.15 ,Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, Inzynierowi i
Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego pomieszczenie biurowe, sprzet i inne urzadzenia towarzyszace. (...)" w
zwigzku z pkt 9.4: Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zabezpieczy¢ zaplecze dla Inzyniera
Kontraktu i Zamawiajgcego: a) Wykonawca jest zobowigzany urzgdzi¢ pomieszczenia biurowe dia Inzyniera
Kontraktu i jego personelu w bezposrednim sasiedztwie biura budowy i utrzymac je w dobrym stanie wraz z
wyszczegolnionym nizej wyposazeniem oraz parkingiem dla 3 samochodéw i drogami dojazdowymi. Biuro bedzie
gotowe do uzytkowania przez Inzyniera w okresie do 21 dni od przekazania Terenu Budowy Wykonawcy, b) Na
biuro Inzyniera Kontraktu nalezy zapewni¢ pomieszczenie o powierzchni min. 30 m? wyposazone w instalacje
elektryczng, grzewczg, wodng, sanitarng, c) Wykonawca zapewni utrzymanie Zaplecza Zamawiajgcego i
utrzymanie biura Inzyniera Kontraktu, ktére obejmuje utrzymanie pomieszczen i instalacji w nalezytej sprawnosci
wraz z kosztami eksploatacji, utrzymanie czystosci biura, niezbednego zabezpieczenia (bhp, ppoz.), utrzymanie
wszystkich tych urzadzen w dobrym stanie, a w razie koniecznosci ich wymiana na nowe. Zabezpieczenie
niezbgdnych obsiug serwisowych dla tego sprzetu." Wykonawca w zalaczonym do dokumentacji przetargowej
Kosztorysie Ofertowym nie odnajduje pozycji ,Zaplecze Zamawiajgcego, Inzyniera | Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego". Wnosimy o odpowiednig korektg Kosztorysu Ofertowego i przekazanie stosownej SST badz
usunigcie tych zapiséw z SST D.00.00.00 i potwierdzenie, ze w ramach zadania nie nalezy wyceniac i zapewniaé

w/w zaplecza wraz z wyposazeniem.
Odpowiedz:

Zamawiajacy rezygnuje z ,Zaplecza dla Zamawiajacego’.

Strona9z12



Pytanie 35

13. SST D.00.00.00 pkt 1.6 naktada na Wykonawce obowigzek przeprowadzenia ,inwentaryzacji budynkéw
wzdluz zaprojektowanej trasy inwestycji w strefie odzialywania inwestycji na budynki i udokumentowac jg zgodnie
z zalgcznikiem nr 1 w terminie 21 dni od daty podpisania umowy. Powyzsza dokumentacja powinna byc¢
poéwiadczona przez wiasciciela nieruchomosci.” Wykonawca nie odnajduje wskazanego ,zatgcznika nr 1" w
dokumentacji przetargowej, wnosimy o zataczenie wraz z wykazem budynkéw, dla ktérych wymagane jest
przeprowadzenie inwentaryzacji oraz o zataczenie dokumentu wskazujgcego na zasieg strefy oddziatywania
inwestycji.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wymaga przeprowadzenia inwentaryzacji budynkow.

Pytanie 36

14, SST D.00.00.00 pkt 6.8. ppkt (4): ,Do dokumentéw budowy zalicza sig (...) @) pozwolenia na realizacje
zadania budowlanego, (..), W Zaswiadczeniu Starosty Nowosolskiego nr 199/2020 z dnia 06.08.2020 r.,
wskazano, ze: ,Zakres prac budowlanych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowg (...) a jedynie zgloszenia
wlasciwemu organowi administracji architektoniczno- budowlanej, co zostato dopetnione.” Wnosimy o zaigczenie
do dokumentacji przetargowej zgloszenia, o ktérym mowa z Zaswiadczeniu nr 199/2020 z dnia 06.08.2020 r.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dolgczy dokumentacje do zgtoszenia robét.

Pytanie 37

1. W zalaczone] przez Zamawiajgcego Dokumentacji na rysunkach planu sytuacyjnego brak zaznaczonych
elementow ulic do wbudowania. Prosimy o uzupeinienie ww. rysunkow o te elementy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze na planie sytuacyjnym zgodnie z legenda rysunku oznaczono wszystkie
elementy do wbudowania.

Pytanie 38

2. Przedmiar rob6t poz. 5.9 przewiduje wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej. Na planie
sytuacyjnym wszystkie wymagajgce remontu zjazdy oznaczone sg jako zjazdy o nawierzchni bitumiczne;j.
Prosimy o wskazanie lokalizacji zjazdow o nawierzchni z kostki betonowej Dotyczy: Ulica Przemystowa

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze Przetozenie nawierzchni z kostki betonowej wykazana w punkcie 5.9 dotyczy
przetozenia nawierzchni chodnikéw (nie zjazdéw). Chodniki sa oznaczone na rysunkach 2.1 2.2.

Pytanie 39

3. Na rysunku planu sytuacyjnego na skrzyzowaniu w km ok. 1+120 zaznaczono 1 typ remontu nawierzchni, ktory
zakiada frezowanie na gl. 3 cm. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru o ww. zakres robot.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nawierzchnia skrzyzowania w km ~1+120 podlega remontowi w zakresie jak
zjazdy. Jej powierzchnia ujeta jest w punktach 5.6 oraz 5.5 wraz z tymi zjazdami.
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Pytanie 40

4. Poz. 5.4. przedmiaru robot zaklada wykonanie warstwy wigzacej o grubosci 10 cm. Grubosci warstwy wigzgce;j,
jakie wystepujg na remontowanym odcinku zgodnie z dokumentacjg projektowa, wynoszg odpowiednio 4 i 5 cm.
Prosimy o wskazanie lokalizacji, w ktorych nalezy wykona¢ warstwe wigzgca o grubosci 10 cm.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze warstwa wigzaca o grubosci 10 cm jest na wyniesionym skrzyzowaniu ul.
Przemystowej z ul. Konstruktoréw a wynika to z przekroju konstrukcyjnego.

Pytanie 41

W dokumentacji projektowej zamieszczono przekroje konstrukcyjne, z ktorych wynika, ze na ul. Zielonogorskiej w
ramach wymiany $cieku przykrawedziowego nalezy wymienic¢ tylko $ciek, natomiast tawa betonowa podlega
wymianie tylko w przypadku gdy jest uszkodzona:

SZGZEGOL "C"

28 WYMIANA SCIEKU PRZYKRAWEZNIKOWEGO

skala 1:20
Opis warstw szczegdlow:
1. Kraweznik betonowy 15x30 cm.
2. Podsypka cemenlowo-piaskowa 1:4 - 3 cm.
3. Lawa belonowa z betonu C 12/15.
4. Obrzeze belonowe 8x30 cm.
5. Sciek betonowy.

Jesll Istn. tawa $cleku bedzie uszkodzona
naleZy wymleni¢ ] na nowa

W opisie technicznym zapisano:
Wymieniane krawezniki, Scieki i obrzeza nalezy zastosowac o przekroju jak istniejgce; nalezy je montowac na fa

wie betonowej z oporem z betonu C 12/15", co przy odczytywaniu tgcznie z rysunkami (w tym przytoczonym
powyzej) powoduje, ze zapisy sg niejednoznaczne.

W kosztorysie ofertowym dla tego zakresu przewidziano pozycje:

16 : KNR 2-31 0817-01 + |Rozebranie Scisku betonowego 15x28 cm wraz z rozbidrka tawy " 1462
: i 0812-03 betonowej
KNR 2-31 0606-03 |Utozenie prefabrykowanych sciekdw drogowych na podsyp i tawie z
84 | DO8OSON +0402.04 __|betonu C12/15 m | 146

Z powyzszego wynika z kolei, ze $cieki nalezy wymienic¢ razem z tawg betonowa.
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Wskazujemy, ze zatozenie wymiany $cieku przykrawedziowego na ul. Zielonogorskiej w obejmuje w
przewazajacej czesci odcinki wzmocnienia nawierzchni w typie 1a, czyli odcinki, na ktérych przewidziano
frezowanie na gt. 4cm i ulozenie warstwy $cieralnej grubosci 4cm. Ponadto za $ciekiem znajduje si¢ kraweznik
betonowy na fawie z oporem. Zatozenie rozbiorki i wymiany catego $cieku razem z tawg betonowa spowoduje
wydluzenie czasu realizacji tego zakresu prac oraz powstanie ryzyka uszkodzenia istniejgcego kraweznika i
krawedzi nawierzchni w sgsiedztwie wymienianego Scieku.

Prosimy o jednoznaczne wskazanie w jaki sposob nalezy dokona¢ wymiany istniejacego Scieku — tacznie z tawg
betonowg czy bez tawy betonowe;j - oraz:

- w przypadku decyzji o wymianie fawy tylko w lokalizacjach gdzie jest ona uszkodzona, uzupetnienie kosztorysu
o stosowng pozycje okreélong w m3 betonu oraz korekte pozycji 1.6 i 8.4 w kosztorysie dla u. Zielonogérskiej
(usuniecie informacji o rozbidrce i wykonaniu tawy);

- w przypadku podjecia decyzji o wymianie fawy na catej dlugosci $cieku, przesianie szczegotu konstrukcyjnego z
okresleniem wymiarow projektowanej tawy

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie potrafi na tym etapie okresli¢ ilosci wymienianej fawy pod sciekiem przykraweznikowym
(Scieki istniejace posiadajg wykruszenia natomiast nie posiadajg zapadnigé). W zwigzku z powyzszym
Zamawiajacy wprowadza do przedmiaru dwie dodatkowe pozycje — 1.6a i 8.4a w zalaczeniu

WICESTAROSTA
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