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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Rbfyania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB) g wymagania dotycgce wykonania i odbioru rob6t drogowych.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rdbdtiowlanych (STWIORB) stosowana jest
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcarrealizacji robét na drogach.

1.3. Zakres robo6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnwymagania ogolne, wspdélne dla robét
objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, sygicymi roboty wykonywane w ramach
Poprawy odwodnienia drog powiatowych.

CPV: 45232451-8 Roboty odwadnjeg i nawierzchniowe

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

2. D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drég

3. D-02.00.00 Roboty ziemne. Wymagania ogélne

4. D-02.01.01 Wykonanie wykopow

5. D-03.01.03a Przepust pod kogodrogi z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbawah
6. D-03.01.07a Oczyszczenie przepustu z namutu

7. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

8. D-03.02.01* Oczyszczenie rowu z namutu

9. D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne

10. D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibim@go mechanicznie
11. D-05.02.00 Nawierzchnie twarde. Wymagania ogélne

12. D-05.02.01 Nawierzchnia tluczniowa

13. D-05.03.17* Odtworzenie nawierzchni bitumicznych

14. D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonpwe

15. D-06.01.01b Umocnienie skarp

16. D-06.02.01 Przepusty pod zjazdami

17. D-06.03.01 Scinanie i uzupetnianie poboczy

18. D-06.04.01 Rowy (w przypadku robét remontowyeitrzymaniowych)
19. D-08.01.01b Ustawienie krawnikow betonowych

20. D-08.03.01 Betonowe obrz& chodnikowe

21. D-08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych

22. D-08.05.06a Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej

23. D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione pomg¢j okrélenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedhcy budynkiem, stanowty cald¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego €&¢ stanowica odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiek
mostowy, korpus ziemny, ¢zet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lasuméty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3. Dlugaé¢ mostu - odlegte miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw
tukowych z nadsypk- odlegitad¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdngdnoe].

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony daudab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zegzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.



D-M 00.00.00 Wymagania ogélne

1.4.5 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczdoaruchu
pojazdéw obstugypych zadanie budowlane na czas jego wykonaniaywzéana do usugcia po jego
zakaczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronapatrzony piecgia organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowzujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stiacy do notowania zdar#e okoliczndci zachodzcych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekemyia polec# i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawé projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkedenowy dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahykontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiagcego, o0 ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wydkwna), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lutbdhikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzcimaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.13.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €& obiektu oparta na podporach
mostowych, tworgca ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktdra jest ograniczona korpdrogi i skarpami
rowow.

1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym oslu utazenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.16 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez zymiera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, shcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robot w
formie wyliczer, szkicow i ew. dodatkowych zgiznikow. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez kyniera/Kierownika projektu.

1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamaudgago,
niezkzdne do przeprowadzenia wszelkich badapréb zwihzanych z ocen jakosci materiatéw oraz
robot.

1.4.18.Materiaty - wszelkie tworzywa niegbne do wykonania robo6t, zgodne z dokumentacj
projektowy i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pitmneyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkadodry dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.20.Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstwzgttych do przejmowania i rozkladania odzen od

ruchu na podize gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana be&epaio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ miedzy warstwy scieralp a podbudow, zapewniagjca
lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa z4ga do wyréwnania nierdwdoi podbudowy lub profilu
istniefgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e nawierzchni st@gca do przenoszenia obzén od ruchu na podie.
Podbudowa mze sktada sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gOrnae¢&z podbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona skladasi¢ z jednej lub dwoch warstw.
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f) Podbudowa pomocnicza - dolnaeg@z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodypzmi przenikaniem gstek podiga. Maze
zawiera& warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtownym areéeim jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniefiwienia przenikania cgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizgcej powyze;.

i) Warstwa odgczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedogtej st do nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunkeldka dla pieszych i przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowainaodpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24.Odpowiednia (bliska) zgodké - zgodnéé wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a jeli przedziat tolerancji nie zostat olgleny - z przecgitnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwiazanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy iear6wniez obejmowd teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy wsdzen chronipcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26.Pobocze - ¢&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazadw, umieszczenia
urzadzehr organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zgba jednoczénie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27.Podl@e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzgey pod nawierzchyi do gkbokasci
przemarzania.

1.4.28.Podiaze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa paltdezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu uniiwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29.Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gtazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, detyce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydxdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.31.Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqaania drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana paramefgéometrycznych trasy w planie i przekroju
podiuznym) istniejcego padczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagtgmi, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wdréwek zwierat dziko zyjacych lub uradzeh technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33.Przeszkoda naturalna - elemenbdowiska naturalnego, stanewy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagndarzezlak wdréwek dzikich zwierat itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanosviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przykiad droga, kolej, ruragj, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa -<$¢zdokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacg, charakterysty&i wymiary obiektu kdagcego przedmiotem robot.

1.4.36 Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowegozevkklada sie z petnejsciany, stupéw lub
innych form konstrukcyjnych, np. sknzykomér.

1.4.37.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania wlahego.

1.4.38.Rozpktosé teoretyczna - odlegéé miedzy punktami podparcia (yskami), przsta mostowego.
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1.4.39.Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegfamiedzy zewrtrznymi kravedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadidp osi podtanej, obejmuje catkowit szerokdé
konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.40.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajow ruchu oraz szerad chodnikdw mierzona wéwietle porczy mostowych z wykczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddziedaiej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichdgio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej
ich wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twgce cz$¢ terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt zagbiony ponkej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwgjo ruchu
pieszego.

1.4.44.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowg lub inrg drog dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45.Zadanie budowlane - e¥ przeds¢wzi¢gcia budowlanego, stanoyga odebng catcs¢
konstrukcyjr lub technologiczg, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczrigtkowych.
Zadanie mge polegé na wykonywaniu rob6t zwranych z budow modernizagy przebudow,
utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robot, bezpiearstwo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodhoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca robdét zobowzany jest w trakcie realizacji do umieszczania osézymywania tablic
informacyjnych.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiai@i prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacg i wspétrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperéw, dziennilddwy oraz komplet
dokumentaciji projektowej i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadhio za ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robészkbdzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uedgiagcym podziat na dokumentaggprojektowy:
— Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawiprzetargow dokumentag projektows oraz
projektovwy dokumentagj wykonawcz (techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidMWykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowe;j.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:
- Projekt tymczasowej organizacji ruchu.

1.5.3.Zgodnd¢ rob6t z dokumentagijprojektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatk@wkumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanawiczes¢ umowy, a wymagania okiiene w chaéby jednym z nich $
obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej daolentacji.

Wykonawca nie mae wykorzystywa bteddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a
0 ich wykryciu winien natychmiast powiadoénilnspektora nadzoru, ktéry podejmie deeyz
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieosci, wymiary podane na §iie § wazniejsze od wymiaréw okéonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiglyy zgodne z dokumentacprojektowy i
SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STeda uwazane za wartei docelowe, od
ktorych dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu toleranciji. Cechy materiatow i
elementéw budowli mugzwykazywa zgodnag¢ z okré&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagjrojektowy lub
ST i wplynie to na niezadowalap jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasjpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane@emie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresiézesgil Umowy
az do zakaczenia i odbioru kicowego robo6t. Wykonawca jest zobgmany do utrzymania ruchu
publicznego oraz utrzymania istnjeych obiektéw (jezdnie, gi piesze, znaki drogowe, wdzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy (w tym réwnma Objedzie Budowy), w okresie trwania realizacji
Umowy, & do zakaczenia i odbioru kicowego robét.

Wykonawca ma obowkek wykonywania aktualizacji projektu organizacjichu wraz z
niezkednymi uzgodnieniami. Wykonawca dostarczy, zaingtalu bedzie utrzymywa tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje w tym: ogrodzenia, swietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie innesrodki nieztgdne do ochrony robét, wygody spotecgcio innych. Wykonawca zapewni
state warunki widoczriei w dzieh i w nocy tych zapor i znakdw, dla ktérych jestrieodzowne ze
wzgledow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie kxda akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorenzorad

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umiesde, w miejscach i ikziach okrélonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych. Tablineormacyjne leda utrzymywane przez Wykonawc
w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggbodj zaptacie i przyjmuje &i ze jest
wigczony w cen kontraktovg.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowkek zné i stosow& w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieesdo przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub
ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynjiaych z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatychastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovegdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyithrh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowvepya
sprzt przeciwpagarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszanibiurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢da skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgsém osoéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydway.
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1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedys dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza esiuzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oe¢géniu
wickszym od dopuszczalnego, ollmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyde do robét bda miaty aprobat techniczm wydary przez
uprawniony jednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, aza&aiczeniu robot ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpgpyé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. z# wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzyma zgod: na wycie tych materiatéw od wégiwych organéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8.0chrona wiasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgastniegcych instalacji nadziemnych i podziemnych
urzadzen znajdugcych sé w obrbie placu budowy, takich jak ruragi, kable i etc. Przed rozpagdem
rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladzorkt g wiascicielami instalacji lub urgze,
informacje podane na planie zagospodarowania telestarczonym przez zamawjeggo. Wykonawca
zapewni, aby instalacje i wdzenia zostaly wigiwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzewiem
trakcie realizacji robét.

W przypadku gdy wysgpi konieczné¢ przeniesienia instalacji i wdzer nad i podziemnych, w
granicach placu budowy, Wykonawca ma oh@ek poinformowa zarzdzapcego realizagj umowy o
zamiarze rozpoezia takich prac.

Wykonawca natychmiast poinformuje zgdzapcego realizagg umowy o kadym
przypadkowym uszkodzeniu tych gdzeh lub instancji i lgdzie wspoétpracowat przy naprawie udzietaj
wszelkiej maliwej pomocy, ktéra mze by potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkaa instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych na planie zagospodarowari@nu
dostarczonym przez zamavgeggo.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sig do ustawowych ogranicée naciskbw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wyposaia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezkzdne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wladz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o 4dym takim przewozie duizie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru nie polecé, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw zostaly usgte z terenu
budowy. Pojazdy powodage nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone nawiezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprgwszelkich robot
w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniaspielktora nadzoru.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca ¢dhie przestrzega przepisow dotycrych
bezpieczastwa i higieny pracy.

W szczegllnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz nie spetnigcych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idnlzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczaie, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oré& d
zapewnienia bezpiecistwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakrelonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobot i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane
do robot od daty rozpoezia do daty wydania potwierdzenia zaékmenia robot przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaniginmo
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowajéjilelementy byly w zadowalegym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpogé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest zn& wszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczktre g§ w jakikolwiek sposob zwizane z
wykonywanymi robotami i ¢dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tgostanowié podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i duzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do spti, materiatow lub urdzenr uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robot
i w sposOb cjgly bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedsfaevkopie
zezwold i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty gpsiwania, obejzenia i wydatki wynikie
z lub zwhzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyokryge Wykonawca, z wytkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wy&oia projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inspektora nadzoru.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotamekonkretne normy i przepisy, ktore
speinig map materialy, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydabobowhzywas
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionggdania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. Wypazku gdy powolane normy i przepisy s
parstwowe lub odnosg sic do konkretnego kraju lub regionu, modyé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnige rowny lub wyszy poziom wykonania ai powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemreggwierdzenia przez Inspektora nadzoruzrite
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawe i przedtazone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

Zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanybz.(U. nr 92 poz. 881) wyrob
budowlany nadaje sido stosowania przy wykonywaniu robét budowlanyefeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza dokonano oceny jego zgodnbdz normy zharmonizowad albo
Z europejsk aprobad techniczr badz krajows specyfikacy techniczi paistwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gosporego oznaczan przez Komisje
Europejslg za zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w oki&onym przez Komig Europejsk wykazie wyroboéw majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieéstva, dla ktérych producent wydat deklarazgodndci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, z zastrzeniem ust. 4 Ustawy, znakiem budowlanym, ktéregarmakresla
zahkcznik do powyszej Ustawy.

2.1.7Zrbdta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiekterialbw przeznaczonych do robdt,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatizienia, szczegétowe informacje dotyoz
proponowanegozrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyctaterialow jak réwnig
odpowiednigdwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.
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Zatwierdzenie partii materialdw z danegoddta nie oznacza automatycznize wszelkie
materiaty z danegérodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materialy uzyskane z
dopuszczoneg@rodia w sposob ggty spetniag wymagania ST w czasie realizacji robét.

2.2. Materialy nie odpowiadapgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy i zl@one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzeli. ldspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na #ycie tych materiatdbw do innych robét,zniie dla ktérych zostaly zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie odpowiednio przewsstowany (skorygowany) przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane magtedo czasu gdydaa one wuyte do
rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniaathowaly swaj jakos¢ i wihasciwosci i byty
dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatGydabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru l#apgerenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawg i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoruel c
sprawdzenia zgodidoi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prdblateriatbw mog by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $disvosci. Wyniki tych kontroli krda stanowé¢ podstaw do
akceptacji okrédonej partii materiatéw pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzorgdiie przeprowadzat inspekcjytworni, musz byé¢
spetnione naspujace warunki:

a) Inspektor nadzoru dalzie miatl zapewnion wspélprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor nadzoru dnzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie
odbywa st produkcja materiatéw przeznaczonych do realizadjot,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzesiagekcji i bada w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiany do uywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych rob6t. Spez uzywany do rob6t powinien liyzgodny
z oferyg Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w SST,
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przespéktora nadzoru; w przypadku braku ugtale
wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprzitu powinny gwarantow@przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazanidnbpektora nadzoru.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowsai do pracy. Powinien liyzgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopieuthogntow potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwow& sprzt jak réwniez naprawia lub wymieni& sprzt
niesprawny.

Jereli dokumentacja projektowa lub ST przewigupozliwosé wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadompkidora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostas przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i puszczone do robot.



D-M 00.00.00 Wymagania ogélne

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakd wykonywanych robét i wikiwosci przewaonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewhigrowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniadhspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldbspetnig wymagania dotyege przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnycliskédw na @ i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spetnigje tych warunkéw magbyé dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggtiiowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwd na biegco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogalglicpnych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragiidnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robéticdtezgodnéé z dokumentagj projektows,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot opraaoym przez Wykonawec oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogdgonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytydzem planie i wyznaczenie wysosw
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramieidreymi okreglonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na §hie przez Inspektora nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostamsunéte przez
Wykonawe na witasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany hid okaze st skutkiem bédu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy nénpie przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wgsalkprzez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokladnét.

Decyzje Inspektora nadzoru dotgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéiot
beda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji projektoiwe ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declgjipektor nadzoru uwzgdni wyniki bada
materiatldw i rob6t, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
dodwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wpltyvage na rozwzang
kwestk.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny ¢ bywykonywane przez Wykonawcw czasie
okreslonym przez Inspektora nadzoru, pod 4dmp zatrzymania robd6t. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

Jezeli technologia i czas realizacji kontraktu tegomaga roboty naley prowadzé w systemie 2
zmianowym (2x8godzin) lub 12 godzinnym, w tym réeiniv soboty. W przypadku niestosowania si
Wykonawcy do powgszego, Zamawiagy nie lpdzie zobowizany podejmowa zadnych krokéw,
jednak nie bdzie wéwczas podstaw do wyemia zgody na ewentualny wniosek Wykonawcy o
przedtzenie terminu realizacji zamdwienia spowodowanelgdami okrélonymi w umowie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigng¢
zalazong jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pethontrok roboét i jakdci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,agkapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezedne do pobierania probek i bad@aterialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektodzoau mae zaadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz robét zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymdekumentaciji
projektowej i ST
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Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 3 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamedkne, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnvykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzéwiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiadaj wazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm ok&kajacych procedury bada

Inspektor nadzorugdlzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekciji.

Inspektor nadzoru edzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotycgcych urzdzer laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedocagniccia te lgda tak powane,ze mog wplyna¢ ujemnie
na wyniki badd, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymayaie do robét badanych materiatow i
dopusci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosian
usunkte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwiane z organizowaniem i prowadzeniem kadaaterialtdbw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki kzdg pobierane losowo. Zalecas sstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji molgy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inspektor nadzoruedlzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébekedy dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonado badé wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakeepy przez
Inspektora nadzoru.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgorzez
Wykonawe usunéte lub ulepszone z wihasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowsozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptayaizez Inspektora nadzoru.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub badaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wgkonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na gimie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &agak
najszybciej, nie pfiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaloi

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzasdiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegmzaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywan@mtioli, pobierania prébek i badania
materialdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwarsayWykonawca i producent materialdbw powinien
udzielié mu niezlgdnej pomocy.

Inspektor nadzoru, dokorya weryfikacji systemu kontroli robo6t prowadzonegozqz
Wykonawe, poprzez midzy innymi swoje badania,¢tizie ocenid zgodngé materiatéw i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikow wiasnych ladentrolnych jak i wynikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru powinien pobiérarobki materialdw i prowadgi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dei wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne,
to Inspektor nadzoru oprzeesivytagcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow i
robét z dokumentagj projektows i ST. Maze réwniez zlecié, sam lub poprzez Wykonagc
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przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych lad&zalenemu laboratorium. W takim przypadku
calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badapobierania probek poniesione zostgorzez
Wykonawe.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wtéciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,
2. deklaract zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
— Polslg Normg lub
— aprobaj techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPolskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1
i ktére spetnigg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumestywymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugzposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami baflawykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badaeds
dostarczone przez Wykonawinspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaiagych wymaga beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawrgioowizzujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwicymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyelda dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy drla czytelne,
dokonane trwattechnilg, w poradku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumgettda oznaczone kolejnym
numerem zakznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i ltyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— dat uzgodnienia przez iyniera/Kierownika harmonograméw robat,

— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczeg6inych elementéw robét,

— przebieg robét, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanig@jch i ulegajcych zakryciu, cgiciowych [
ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegsrh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania robot,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

— dane dotycgce jakdci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki praapadzonych bada z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robat.
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Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgabprzediazone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikaloby Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje kelsjera nadzoru do ustosunkowania. si
Projektant nie jest jednak stepomowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych rob6t przemaza s w sposéb egly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do lgki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia
o0 jakdsci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidar Wykonawcy keda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jétio Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@siace
dokumenty:
a) zgtoszenie realizacji zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢xa przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawiged
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiggego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&atacy
projektows i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robét

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaaieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarupapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bad lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych wlepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obgzku ukaiczenia wszystkich robét. 8dne dane
zostam poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru ngmpé.

Obmiar gotowych robétduzie przeprowadzony z eztcicia wymagan do celu czsciowych
odbioréw i kaicowego odbioru robét lub w innym czasie gkoaym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Dlugaosci i odlegtaci pomedzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymida obmierzone
poziomo wzdha linii osiowe;.

Jeli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaigo inaczej, objosci beda wyliczone w nd
jako dlugd¢ pomnaona przezredni przekro;.
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llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢bg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdGidab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagag bada atestuicych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dulg przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom
SST B:dzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposéb aigly zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgdg przeprowadzone przedgeiowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wyspowania dhiaszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikagych przeprowadzaciv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obflic kda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etgsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie d¢ii obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mduy¢ dolgczone
w formie oddzielnego zatznika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zkigorem
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi kaxcowemu,
d) odbiorowi przed uptywemekojmi.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redljizulegry zakryciu.

Odbiér rob6t zanikapych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hammavagolinego pospu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.i@@digdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolrydi powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakdc¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaleicimentéw
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav
konfrontacji z dokumentagjprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez @simgcego w obecn@i Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy.
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8.4. Odbiér koncowy robét

8.4.1.Zasady odbioru kicowego robot

Odbiér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykdaaobdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotow® do odbioru kécowego kdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiaigmiem na pimie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbioér kaicowy robét nagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru Zakenia robot i przgcia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru kaicowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamjaweigo w obecriwi
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj roboty dokona ich oceny jalaiowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow bafdld pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaio
wykonania rob6t z dokumentagprojektowy i ST.

8.4.2.Dokumenty do odbioru Keowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioriac&wego robot jest protokét odbioru
koncowego robot sposzlizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.

Do odbioru kdcowego Wykonawca jest zobaaany przygotowanasgpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST,

deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéei wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towargggeh (np. na przet@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, s$wietlenia itp.) oraz protokolty odbioru i przekazantych robét
wilascicielom urzdze,

7. geodezyjy inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,

8. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdeém przygotowania dokumentacyjnego nie
beds gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaini z Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zaradzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetlnigge keda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawjieggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzugighcych wyznaczy komisja.

ogakrwN

8.5. Odbiér przed uptywem rekojmi

Odbiér przed okresenekojmi polega na ocenie wykonanych Roboét gzeinych z usugciem
wad zaistniatych w okresigkojmi.

Odbiér przed uptywem okresekiojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
Z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbiértestany robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdélne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednostk
obmiarows ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaftowodstavy ptatngci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmsowej ledzie uwzgédniat wszystkie
czynnaci, wymagania i badania skladeg¢ s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robédip obejmowa:

— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,
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- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymisyaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pa@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaljacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoine D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniaesido wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-
M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki ome w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdéw i organjizachu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem naddomdpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz gta@tezeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodneynikajacych z posipu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiegsteva ruchu,
(c) optaty/dziesawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikow, barier, oznakowai drenau,
() tymczasow przebudow urzadzei obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizasghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usgciei tymczasowych oznakowa pionowych,
poziomych, barier §wiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuije:
(a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (DzNr 89, z 25.08.1994r. , poz. 414 zZpi@j-
szymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200&rsprawie dziennika budowy, mouatai
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniantarajgcego dane dotygze bezpieczestwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, z dn. 17.07.20(#z. 953).

3. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotweac z 30.12.1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwidz( U. Nr 8 z 1994r. poz. 38).

4. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotweacz 21.02.1995r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowageodezyjno-kartograficznych oraz czydciogeodezyjnych obowkujacych w
budownictwie(Dz. U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 mat685r.)

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjragtograficzne (Dz. U. nr 30 z 1989r. poz. 163 z
pézniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publidznfazz. U. nr 14, poz. 60 z poiejszymi

Zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowyta (Dz. U. nr 92 poz. 881).

8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwpieblicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 164 poz.
1163 z péniejszymi zmianami).
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