IR.271.3.2.2023 Zatacznik nr 3 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy

zawarta w dniu .................. w Warce, peday:

Gming Warka z siedzila PI. St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka, reprezeatn przez:
Pana Dariusza Gizle — Burmistrza Warki

zwanym dalej ,Zamawiggym”

A e

§1
Zamawiajcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaglgsod nazwy. ,Budowa sieci
wodociggowej w ulicy Obwodowej, Géniewskiej i Krotkiej w Warce” zgodnie z dokumentagj
projektowg oraz warunkami zawartymi w specyfikacji warunkownmwienia i ofercie z dnia

§2
1. Materiaty i uradzenia niezbdne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza dlgkvca.
Musz one odpowiada co do jakéci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stemoea w
budownictwie, okrdonym w ustawie Prawo Budowlane oraz wymaganiom uduntacii
projektowej. Wykonawca zobow#uje s¢ do zaopatrywania w materiaty dobrej ja&ip spetniagce
wymagania Polskich Norm i przepiséw dopuszgzajje do wbudowania (atest, aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodici z PN, itp.).
2. Prace jak i materiaty nieprzewidziane lub pogteiw przedmiarach lub projekcie, a pozagtajw
bezpdrednim zwizku z wykonywanymi robotami i wpltywage na czas wykonania zamdéwienia nie
majy wptywu na termin wykonania zadania, a Wykonawcavabzany jest do ich wykonania bez
dodatkowej zaptaty.

§3

Terminy wykonania
1. Wykonawca zobowtuje s¢ do wykonania przedmiotu umowy w ngstijagcych
terminach:
1.1) przejcie placu budowy w terminie 7 dni od podpisania wyo
1.2) rozpocxie rob6t w terminie 21 dni od daty prgeip placu budowy, po zatwierdzeniu
czasowej organizacji ruchu, przy tempyyeej +5°C.

1.3) zakfczenie w terminielo 6 miesecy od podpisania umowy
2. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, spdemny przez Wykonaweci zaakceptowany
przez Zamawiagcego, okrélajacy kolejnag¢ i wartas¢ poszczegoélnych elementow Zkkego zadania
oddzielnie w okresie realizacji przedmiotu zamowaestanowi zajcznik Nr 1do niniejszej umowy.

§4
Obowiazki stron

1. Obowigzki Zamawiajacego.
1.1 Przekazanie dokumentacji projektowej
1.2 Przekazanie dziennika budowy



1.3 Przekazanie placu budowy.
1.4 Dokonanie odbioru wykonanych prac.
1.5 Zapewnienie higcego nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

2. Obowiazki Wykonawcy

2.1 Prawidtowe wytyczenie w terenie wszystkichsczrobot zgodnie z dokumentadechniczi
przez uprawnionego geog¢letvykonanie wszystkich prac zazianych z realizagjprzedmiotu
umowy zgodnie z dokumentagrojektows, specyfikacj techniczg wykonania i odbioru
robét oraz z aktualnie obaaujacymi Polskimi normami, Polskim Prawem budowlanymaar
z aktami wykonawczymi do niego i innymi obgmijacymi przepisami jak réwnierealizacji
warunkéw okrdonych w opiniach, uzgodnieniach, decyzjach, poanich.

2.2Zorganizowanie na swoj koszt i wlasnym staranieracpl budowy oraz wszystkich innych

czynnagci niezlednych do wiaciwego wykonania prac. Wykonawca jest zohgmany
zabezpieczy i oznakowé prowadzone roboty 4¢znie z czytelnie wypetian tablig
informacyjm wg Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r., ktéra mé bgtawiona na placu budowy) oraz
dba o stan techniczny i prawidtow® oznakowania przez caly czas trwania realizacjian&d
(w ciggu dnia i po zmierzchu) na wtasny koszt. Skutkkbraznakowania obgiaja Wykonawe.
Wykonawca ponosi pejnodpowiedzialnéc za teren budowy od chwili przeja placu budowy.

2.3 Opracowania, uzgodnienia i zatwierdzenia oraz wadzenia i utrzymania czasowej organizacji
ruchu na wiasny koszt oraz uzyskanie decyzji neceapasa drogowego i poniesienia kosztéw z
tym zwigzanych. Protokoty odbioru pasa drogowego Wykonawiogen dohczyc do
dokumentow odbiorowych.

2.4 Wspoltpraca z Zamawiaym.

2.5 Koordynacja prac realizowanych przez podwykartav.

2.6 Przygotowanie obiektow i wymaganych dokument@albiorowych (2 egzemplarze)
do dokonania odbioru przez Zamawsago wraz z instrukgj konserwacji wykonanych
obiektéw budowlanych na witasny koszt. Dokantyeodbiorowe winny b§ skompletowane
ponumerowane kolejne strony, ¢tpi oraz sporglzone spisy dokumentow. Przekazanie
dokumentéw odbiorowych Zamawjegmu winno nagpi¢ przed odbiorem keowym, po
wczeéniejszym sprawdzeniu przez inspektora nadzoru itawslsego.

2.7 Zgtaszanie rob6t do odbioru i uczestnictwodliorach.

2.8 Utrzymanie terenu robot w nayeéym porzdku (miedzy innymi utrzymywanie terenu robot w
stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnyaksgwanie gruzu, ziemi i odpadow),
zabezpieczenie placu budowy w czasie proemidzprac oraz przestrzeganie przepisow BHP.

2.9Zapewnienie kierownictwa nad robotami przezpgmwsiadajca odpowiednie uprawnienia
zawodowe. Stosownévaadczenie kierownika budowy wraz z kepiprawnié i zaswiadczé z
izby, w 2 egzemplarzach Wykonawca dosta#tayawiagcemu przed podpisaniem Umowy.

2.10Zapewnienie spgiu spetniaggcego wymagania norm technicznych.

2.11Likwidacja na wilasny koszt placu budowy | zapke whlasnego Wykonawcy
bezzwtocznie po zakozeniu prac, lecz nie poiej niz do daty dokonania odbioru
kaicowego.

2.12Zapewnienia wkasnym staraniem i na swoj kaszt;zas budowy, wszelkich mediow
i ponoszenie kosztow tych medidw.

2.13Pokrycia wszelkich ewentualnych szkdd powstaly/winy Wykonawcy podczas
realizacji zamowienia. W razie uszkodzduaiazniszczenia wykonanych robét lub
ich cezsci badz kradziery urzadzen i materiatdw naprawia je niezwtocznie
i doprowadza do stanu poprzedniego

2.14Skutki kradzigy i wandalizmu w okresie od dnia przeip placu budowy do odbioru
kaxcowego, usuwa i ponosi odpowiedzial@dVykonawca.

2.150dpowiedzialnid za szkody i straty w robotach spowodowane przekdgwe
przy usuwaniu wad w okresie gwarancgkiajmi.



2.16Ponoszenia odpowiedziasnow stosunku do 0séb trzecich, za szkody powstateviazku
zZ realizagj prac.

Wykonawca kadorazowe wejcie w teren prywatny nieruchorm uzgodni z jej wiécicielem.
Prace na terenie tych nieruchéodVykonawca wykonywat mlzie zgodnie z wymaganiami
zawartymi w éwiadczeniach wigicieli nieruchomeci.

2.17Zapewnienie na okres od daty rozgoez do terminu ukaczenia roboét polis uezpieczeniowych
obejmujcych co najmniej:

- ubezpieczenia od zniszczenia wszelktagnaci prywatnej spowodowanego
dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy,

- ubezpieczenie na wypadehkierci lub kalectwa spowodowany dziataniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy w odniesiadownsob upowanionych do przebywania
na terenie robot oraz 0osob trzecichiektoe g8 upowanione
do przebywania na terenie robot,

- ubezpieczenie od zniszttzebot obgtych umows, materiatéw i sprgu oraz
innego mienia podczas robot.

2.18 Obstuga geodezyjna niedba do zrealizowania zadaniage#Znie ze szkicami tyczenia
| geodezyminwentaryzacgj powykonawcz, na wkasny koszt, w co najmniej 5 egzemplarzach
papierowych oraz na ptycie CD (pdf i tiff)

Wykonawca dostarczy inwentaryzaggodezyjn powykonawcg w terminie do 60 dni od

dnia podpisania protokotu odbiorukowego.

2.19 Zgtaszanie obiektow i robét do odbioru.

2.20 Prowadzenie Dziennika Budowy i udpstianie go Zamawiagemu celem
dokonywania wpisow.

2.21 Przygotowanie obiektow i wymaganych dokumerdé dokonania odbioru przez
Zamawiajcego.

2.22 Wykonania dokumentacji powykonawczej budoejanwzgkdniagcej zmiany
(wraz uzgodnieniami zmian w ZUD oraz zg@adojektanta - w razie potrzeby) w trzech
egzemplarzach na wkasny koszt.

2.23 Przeprowadzenia przed odbiorem przewidziamyphzepisach préb i sprawdze
wykonanej sieci. O terminie ich przeprowania Wykonawca zawiadamia Zamawi&go oraz
inspektora nadzoru nie zmiej niz 5 dni przed terminem wyznaczonym do wykonaniabpré
| sprawdze.

2.24 Pierwsze uruchomienie sieci wiasnym staramieaswoj koszt przeprowadza Wykonawca.

2.25 Wykonania dokumentacji technologicznej powywczej, schematow technicznych
I instrukcji obstugi i eksploatacji waze.

2.26 Przygotowania obiektu w celu uzyskania pozwialena uytkowanie obiektu lub zgtoszenia,
od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w tpmzygotowania wszystkich
niezlednych dokumentéw (mdzy innymi tréé wnioskow i zadczniki) oraz poniesienia
wszelkich kosztow z tym zwikanych.

2.27 Informowanie inspektora nadzoru o terminiechakenia robot ulegagych
zakryciu oraz terminie odbioru rob6t zafuksch; jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach inspektora nagz zobowgzany jest na wkasny koszt
odkry roboty lub wykona otwory niezlgdne do zbadania rob6t, a ngstie
przywroat roboty do stanu poprzedniego.

2.28 Umaliwienie wstpu na teren wykonywanych robot pracownikom organow
Pastwowego Nadzoru Budowlanego, do ktorych malMykonanie zada
okrélonych ustaw Prawo Budowlane oraz udephienie im danych i informacji
wymaganychgtustavg.

2.29 Umaliwienie wstpu na teren prowadzonych rob6t upanianym
przedstawicielom Zamawiaggo i Projektanta

2.30 Przywrécenia do stanu pierwotnego terenutrbbdowlanych. W przypadku naruszenia



nawierzchni jezdni, rowdw, terendw zielohyterendw prywatnych itp. naidgje odtworzy.

2.31 Przekazania niezwtocznie pod opiekarzd Zamawiagcego wszelkich przedmiotow, co do
ktorych istnieje podejrzenie o znaczengtdriyczne, bdz tez przedstawiajcych wartdc,
odkrytych na terenie budowy.

2.32 Do realizacji przedstawionego iy zakresu robét natg zastosowanormy okrélone
w dokumentacji technicznej oraz STWIOR, &lkie obowizujgce normy i przepisy
zgodnie z ustayWPrawo Budowlane.

2.33Po zakdczeniu zadania Wykonawca spguizi wkasnym staraniem i na wkasny koszt wykaz
zrealizowanych prac (rozliczenie rzeczowejozbiciu nasrednice i obiekty. Powasze materiaty
dojczy do materiatow odbiorowych. Wykaz winien¢lgodpisany przez uprawnionego geeget
kierownika budowy i inspektora nadzoru istegskiego.

2.34 Zataenia ksizki obiektu budowlanego wraz z dokonaniem stosownwplséw i przekazania

jej Zamawiajcemu wraz z dokumentami odbiorowymi.

§5

1. Strony ustalgj ze przedmiotem odbioru jest bezusterkowe wykonaraegmiotu
zamowienia (wraz z uruchomieniem)gbgo niniejsz umowy, potwierdzone protokotem
odbioru kacowego.

2. Odbiorom cgsciowym bedg podlegaty roboty zanikage i ulegajce zakryciu oraz
poszczegodlne etapy robot atome w harmonogramie rzeczowo — finansowo-terminovegodnie
z 8 3 ust. 2 umowy z tyrmg odbidr tych robot przez Zamavgeggo nasipi niezwtocznie po
zgtoszeniu przez Wykonagyav terminie nie dhaszym ni 14 dni z zastrzesniem 816 usp 36.

1. Dla dokonania odbioru ¢zciowego Wykonawca przedty inspektorowi nadzoru inwestorskiego
niezledne dokumenty, w szczegokud swiadectwa jakéci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych
préb i atesty, szkice tyczenia, szkice kontroli gaehia poszczegolnych odcinkéw kan. i
elektrycznych przed ich zasypaniem, dotyezodbieranego elementu robot.

2. Celem dokonania odbioru #oowego, Zamawiggy powota komisj. Rozpoczcie
czynndci odbiorowych nagpi w terminie do 14 dni licc od daty zgtoszenia przez Wykongwc
gotowdaci do odbioru z zastrzeniem 816 usp 36.

5. W czasie odbioru kmowego powinni uczestniczyowniez przedstawiciele Wykonawcy oraz

Jednostek, ktérych udziat nakagodrebne przepisy oraz Zaktadu Ustug Komunalnych w Warce

Sp. z o.0.

6. Na co najmniej 7 dnprzed dniem odbioru Kmowego Wykonawca spagdza i przekazuje
inspektorowi nadzoru operat kolaudacyjny (2 egzamnzgl). Podstagvdo sporzdzenia rozliczenia
koncowego jest wymieniony whej operat. Inspektor nadzoru obamany jest sprawdzi
rozliczenie kacowe w cigu 3 dni od daty otrzymania. Sprawdzone rozliczepietok6t odbioru
wykonanych robot oraz podpisany bezusterkowy piatakibioru kaicowego jest podstawdo
wystawienia faktury kadcowej.

6.1 Przez ,operat kolaudacyjny” naje rozumie€ zbidér wszystkich dokumentow umownych,
z uwzgkdnieniem zmian zaistniatych w czasie realizacjiatol).: zestawienie przekazanych
dokumentow, oryginat dziennika budowy wraz z kppszkice tyczenia, @wviadczenia
kierownika budowy o zgodrci wykonania obiektu budowlanego z projektem technym i
przepisami oraz o doprowadzeniu do rngtego stanu i pogdku terenu budowy, a tak w
razie korzystania — drogi, ulicy,asiedniej nieruchomii, budynku lub lokalu, protokoty
bada i sprawdzé, w razie zmian nieodgbujacych w sposoéb istotny od zatwierdzonego
projektu, dokonanych podczas wykonywania robét, enal dofaczy¢ kopie rysunkow
wchodzcych w skiad zatwierdzonego projektu technicznegm naniesionymi zmianami
podpisane przez projektanta i inspektora nadzowestorskiego, a tae w razie potrzeby
uzupetniagcy opis, zestawienie rodzajow idd wykonanych robdt podpisane przez kierownika
budowy, inspektora nadzoru i geoglestanowacych podstaw odbioru kaicowego.



Potwierdzogp inwentaryzagj geodezyjn powykonawcz Wykonawca dostarczy w terminie 60 dni
od podpisania protokotu odbioru kmwego (w 5 egz. oraz na pilycie CD). Do operatu
kolaudacyjnego Wykonawca aaky 1 egzemplarz inwentaryzacji geodezyjnej powykaecrej
podpisany przez uprawnionego geedet

7. Z czynnéci odbiorowych zostanie spaidzony protokoét, ktory zawierakhbzie wszystkie ustalenia,
zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

8. Jeeli w toku czynnéci odbiorowych zostanie stwierdzorie, przedmiot odbioru nie agnat
gotowdci do odbioru z powodu nie zakezenia robét lub jego wadliwego wykonania,
Zamawiajcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

9. Jeeli w toku czynnéci odbioru kaicowego zadania zostastwierdzone wady:

9.1Zamawigjcy zaada usungcia wad wyznaczag odpowiedni termin; fakt usugtia wad
zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminembioru w takich sytuacjach etizie termin

usungcia wad okrélony w protokole usurgcia wad.

9.2Jeeli wady uniemaliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem iagacy

zaada wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, najpz&Vykonawcy kary umowne.

9.3W przypadku nie wykonania w ustalonym terminiezedmiotu umowy po raz drugi
Zamawiajcy mae odsipi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

9.4W razie nie usugtia w ustalonym terminie przez Wykonawwad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze kacowym, w okresie gwarancji oraz przy przgglie gwarancyjnym, Zamawigy
jest upowzniony do ich usurkcia na koszt Wykonawcy wai® naprawy poticajc
z wystawionych faktur, dolz korzystagc z zabezpieczenia naigego wykonania umowy lub
z zabezpieczenia roszazetytutu kkojmi za wady.

10.Jeeli w trakcie realizacji rob6t Zamawigy zazada bada lub sprawdze, ktére nie byty
przewidziane niniejgaimowy to Wykonawca zobowkany jest je przeprowadzna wiasny
koszt.

§6
1. Wynagrodzenie (ryczait) za wykonanie przedmiatmowy zgodnie z przeprowadzonym
przetargiem wynosit...................... (brutto)
(SIOWNIE: .. e zt. brutto)
Netto: ............

2. Wynagrodzenie okéne w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym kastipfm,

odpowiadajcym zakresowi robot przedstawionemu w przedmiarabldt, kosztorysach ofertowych,
dokumentacji projektowej, ofercie. Zawiera ono ¢dzy innymi koszty: wszelkie roboty
przygotowawcze, pogzlkowe, projekt organizacji placu budowy i czasoargjanizacji ruchu,

zajcie pasa drogowego , przywrocenie do stanu piemgutrziatek, na ktérych realizowano zadanie,
wszelkie koszty utrzymania placu budowy, obstugeodezyjn, geologiczg, archeologiczy
ubezpieczenie oraz inne jakie mggpwst& w okresie realizacji niniejszej umowy.

3. Zaoferowane ceny ryczattowedg niezmienne do kia trwania umowy na realizgapiniejszego
zadania.

§7

Wykonawca informuje Zamawigego pisemnie o konieczéw wykonania rob6t zamiennych w celu
uzyskania jego zgody.

§8
Zabezpieczenie naleytego wykonania umowy
1) Zabezpieczenie nalgego wykonania umowy, o ktorym mowa w niniejszyrarggrafie jest
regulowane przez art. 449 + 453 ustawy z dnia g&sia 2004r. — Prawo zamowi@ublicznych (t.j.
Dz. U. z 2022r., poz. 1710 p&n. zm.).
2) Zgodnie z art. 449 ust.1 ustawy Pzp oraz zapise®WZ, Wykonawca wniést zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysoka 5 % ceny brutto podanej w 8 6 niniejszej umowy



formie (pienidzy, poeczenia, gwarancji bankowych, itp.) co stanowi kwat
...................................... zt. (stownie:.. . . ..zlotgh)

3) W trakcie realizacji umowy Wykonawca zgodnlearx 451 ustawy Pzp nze dokoné zmiany
formy zabezpieczenia na jedhlub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. dtawy Pzp. Zmiana
formy zabezpieczenia musi bgokonana z zachowaniemygiosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
WYSOKGCI.

4) Zgodnie z art. 449 ust. 2 ustawy Pzp, zabezp@emaleytego wykonania umowy sty pokryciu
roszcza z tytutu niewykonania lub nienagtego wykonania umowy.

5) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w postagizenia lub gwarancji Zamawiggy wymaga
aby tre¢ udzielonego zabezpieczenia obejmowata przyrzeczemrwarunkowej, niezwtocznej i na
pierwszezgdanie zaptaty sumy piednej do kwoty wynikarej ze zobowrzania umownego.

6) Zamawiagcy zgda, aby wnoszone zabezpieczewiektorym mowa w pkt. Fposiadato termin
waznasci co najmniej o jeden mies dieszy od terminu realizacji przedmiotu umowy.

7) W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykogavzobowizany jest do przedhenia
odpowiednio terminu wanosci zabezpieczeniub wniesienia nowego zabezpieczengawydtuzony
okres.

8) Jeeli Wykonawca nie przedhy odpowiednio terminu wanosci zabezpieczenia o ktdrym mowa w
punkcie 7) lub nie zky nowego zabezpieczenia na wyddny termin wykonania umowy,
Zamawiajcy zastrzega sobie movos¢ potrcenia na poczet wymienionego zabezpieczenia
odpowiedniej kwoty ze ztmnej, za wykonafnrobot, faktury.

9) Zamawigcy uprawniony jest do paitania z zabezpieczenia naleego wykonania
umowy wszelkich natenosci powstatych w zwgzku z niewykonaniem lub nienalgym wykonaniem
umowy, a w szczegolgoi naliczonych kar umownych.

10) Zamawiajcy zastrzega sobie prawo pmenia naliczonych kar umownych z faktury
przedstawionej do zaptaty lub beZpenio z zabezpieczenia najfgego wykonania umowy.

11) Zgodnie z art. 453 ustawy Pzp. zabezpieczesgyiego wykonania Umowy w wysokoi 70%
wysokdaci zabezpieczenia oldlenego w p.punkcie 2) zamawday zwrdci Wykonawcy w terminie
30 dni od dnia zak@zenia rob6t i uznania ich przez Zamawtego za nalg/cie wykonane.
Natomiast 30% wysokai zabezpieczenia okilenego w p.punkcie 2) pozostanie na zabezpieczenie
roszczaé z tytutu gkojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrocona niem@ niz w 15-ym dniu po
uptywie okresu ¢kojmi za wady

12) Jeeli okres, na jaki ma zostavniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zadezmie w
pienigdzu wnosi s§ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej fommesi s¢ na okres nie krotszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobawaniem s} wykonawcy do przedienia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

13) W przypadku nieprzedienia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia aajppna 30 dni
przed uptywem terminu waosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego @& fionrmie niz w
pienigdzu, zamawiajcy zmienia forg na zabezpieczenie w pigdzu, przez wyptgt kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

14) Wyptata, o ktérej mowa w ust. 13, rgmije nie paniej niz w ostatnim dniu wanosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§9
Kary umowne
Strony ustanowi odpowiedzialné za niewykonanie lub nienalge wykonanie zobowrzan
zawartych w umowie w formie kar umownych w rasijacych wypadkach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiggemu kary umowne:
a) za zwiolke Wykonawcy w stosunku do terminu zakaenia robét w wysokai 0,5 % ceny
ofertowe] brutto za kaly rozpocezty dzien zwioki, jaki uptynie pomgdzy terminem
zakaczenia robot a faktycznym dniem zakaenia robot,



b) za zwiole Wykonawcy w usurciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresieojmi
za Wady fizyczne lub gwarancji jaé@ — w wysokdci 0,5 % ceny ofertowej brutto, za
wykonany przedmiot odbioru, za Ady rozpocety dzien zwioki liczony od dnia uptywu
terminu na usugcie wad,

C) z tytutu odsgpienia od Umowy z przyczynegcych po stronie Wykonawcy w wysadm 10
% ceny ofertowe] brutto. Zamawaaly zachowuje w tym przypadku prawo do rosicze
tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia nadlego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
5000,00 zt za kadle dokonanie przez Zamawjeggo bezp@redniej ptatnéci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

e) za nieterminow zaptat wynagrodzenia namego Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt zaidy dzien zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty,

f) za nieprzedigenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykomaws ktorej
przedmiotem groboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wységial 000,00 ziotych za
kazdy nieprzedtaony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

g) za nieprzedizenie pdwiadczonej za zgoddé =z oryginatem kopii Umowy o0
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysad@ 2 000,00 ziotych za kda nieprzeditaong
kopig Umowy lub jej zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamayigo zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zgmet wskazanym przez Zamavgeggo
terminie, w wysokéci 2 000,00 ztotych.

i) za przysipienie do robot budowlanych przed uzyskaniem zatlzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie praezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu 200,00ezkzdy dzier ich wykonywania,

j) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanyghtydh przedmiotem Umowy innego
podmiotu ni Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamaywego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadamistdmgmi Umowg - w wysokdaci 5 %
ceny ofertowej brutto,

k) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczag@nganizacji ruchu oznakowanie na
czas prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub amghnie oznakowania z nienayts
starannéciag 500,00 zt za kady dzier nieprawidtowdci;

l) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Whawoe trwajagce powyej 2 dni w
W}E’sokoici 0,5 % ceny ofertowej brutto, za kdy rozpoczty dzieh przerwy w wykonywaniu
robot,

m)w przypadku, gdy czynrdoi zastrzeone dla Kierownika budowy/roboétgtizie wykonywata
inna osoba ni zaakceptowana przez Zamaw@ggo — w wysokai 5 % ceny ofertowe]
brutto, o ktérej mowa w §8mowy

n) za zwilok w przedigeniu Zamawigicemu uméw zawartych z podwykonawcami w
wysokasci 0,2% wartdci robot za kady dzien zwioki.

0) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o @@EDby wykonujcej, czynnéci okreslone
w 815 usp 1- w wysokéci minimalnego wynagrodzenia za pgara kady przypadek
I kazdy rozpoczty mieshc utrzymywania tego stanu;
p) za nieprzedstawienie dokumentoéw zgltych kontroli  zatrudnienia, a oldenych
W niniejszej umowie — w wysoka 500 zt za kady dziej;
Q) za zwtoke w przekazaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykoceey — w wysokéci 100,00
zt za kady dzie;

2. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:



a) z tytutu odsipienia od Umowy z przyczyn igcych po stronie Zamawigego w wysokéci 10
% ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje.gie odstpienie od Umowy nagpi z przyczyn, o
ktorych mowa w art. 456 ustawy Pzp,

b) za zwiok w zaptacie faktury odsetki w wysod@ ustawowej dla ptatrigi nieterminowych —
publikowane w organie ggowym ,Dziennik Ustaw”.

3. Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za zétg rozpoczty dzien
zwitoki i jest wymagalna od dnia ngstego po uptywie terminu jej zaptaty.

4. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni odadskutecznego derzenia Stronie wezwania
do zaptaty.W razie zwioki z zaptat kary umownej, Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej mee zadat odsetek ustawowych zaidy dzier zwioki.

5. Zaptata kary przez Wykonagdub potacenie przez Zamawiggego kwoty kary z ptatrigi
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obawku ukaiczenia robdét lub jakichkolwiek
innych obowazkdw i zobowjzan wynikajgcych z Umowy.

6. taczna maksymalna wysokd kar umownych, ktorych magdochodzé strony — do 30%
wysokaci wynagrodzenia Wykonawcy.

§10

Wykonawca zobowdzuje s¢ do zapewnienia bezpiegmtwa ruchu drogowego i pieszego oraz
oznakowania i zabezpieczenia miejsc, w ktérych aamone bda roboty budowlane, a tak& pokryje
ewentualne szkody 0sob trzecich spowodowane praevaein tych robot.

§11

Wykonawca zobowzuje s¢ do zaopatrywania w materiaty dobrej jagip spetniagce wymagania
Polskich Norm i przepiséw dopuszcza je do wbudowania (atest, aprobaty techniczrmgyfiteaty
itp.).

8§12
1. Wykonawca udzieli gwarancji ekojmi na wykonane roboty.
Termin gwarancji i gkojmi wnosi ........ miegjce licac od daty podpisania protokotui@wego.

2. W przypadku wygpienia w przedmiocie zamoéwienia wad ukrytych Zanzey przele
Wykonawcy reklamagj na ktés Wykonawca jest zobowitany udziek odpowiedzi na gmie w
ciggu 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania.kBvdpowiedzi w uméwionym terminie oznacza
zgodt na wniesion reklamac¢. Okres gwarancji zostanie przegbmy o czas naprawy dla danego
elementu.

3. Usunécie Wad naspuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Jeeli przedmiot zamdwienia lub jego gZ zostanie wykonane z wadami lub usterkanpiZb
wystgpia one w okresie gwarancyjnym lub oba@wywania ekojmi Zamawiagjcy maze :

zazadat od Wykonawcy usugcia ich w wyznaczonym terminie lubzgi Wykonawca nie usunie w

wyznaczonym terminie wad lub usterek Zamagdgj ma prawo na koszt Wykonawcy dokéna
naprawy lub zlecije osobie trzeciej korzystaj z zabezpieczenia nalgego wykonania umowy.

5. Udzielone ¢gkojmia i gwarancja nie naruszaprawa Zamawiacego do dochodzenia roszaze

naprawienie szkody w petnej wysdkona zasadach okilenych w KC.

6. Zamawiajcy wyznacza termin ostatecznego pogwarancyjnegaondlyobot przed uptywem
terminu gwarancji igkojmi ustalonego w umowie.

§13
Warunki ptatno sci
1. Rozliczenie robét ddzie sé odbywato fakturami cgciowymi za elementy robét ¢t w
harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowynkt@ym mowa w 8§ 3 ust. 2 niniejszej



umowy zatwierdzonym przez Zamawaeggo i faktug koncowy. Zamawiagcy zastrzega sobie w
trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonoaguazeczowo — terminowo — finansowego.

2. Faktury czséciowe wystawiane ¢gla po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego danego elementu (etapu) roboét, aloegne kda w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawigjego faktury i protokotu odbioru wykonanego elemembb6t z
zastrzeeniem 8§16 ust. 36.

3. Ostateczne rozliczenia za wykonanie roboty gmast oparciu o faktuy koncowa, wystawiona na
podstawie bezusterkowego protokotu odbiorlidawego przedmiotu umowy. Fakturankowa
bedzie ptatna w terminie do 30 dni od daty jej otrayma przez Zamawiggego z zastrzeniem
816 ust. 36.

Warto§¢ faktury ko ncowej nie mae by nizsza niz 10% wartosci zamowienia.

4. W przypadku wysjpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu zamowienia lwitaki w usungciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, wagtofaktury kaicowej mae zostd pomniejszona o wysokoé kar
umownych, ustalon w oparciu 0 zapisy zamieszczone w
§ 9 umowy.

5. Faktury za prace stanoyge przedmiot umowy dalg ptatne przelewem na konto wskazane przez
Wykonawe na fakturze.

Numer rachunku bankowego wskazany na faktunaglktawianych w zwizku z realizag
niniejszej umowy:

a) jest numerem wdaiwym dla dokonania rozlickena zasadach podzielonej ptatcio (split

payment),

b) jest rachunkiem znajdigym st w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym od
1 wrzénia 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skasej, o ktorym mowa w ustawie
0 podatku od towarow i ustug zgodnie z prgapii ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751zpe);

W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy spetnia warunkow okseonych powyej,
opé&nienie w dokonaniu ptatdoi w terminie okrélonym w umowie, powstate wskutek braku
maliwosci realizacji przez Zamawiggego ptatnéci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu
podzielonej ptatrsgi badz dokonania ptatniei na rachunek obfy wykazem, nie stanowi dla
Wykonawcy podstawy dimdania od Zamawiagego jakichkolwiek odsetek / odszkodawab
innych roszczez tytutu dokonania nieterminowej ptatiod

8§14
Wykonawca zobowzuje s¢ wykona prae terminowo, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
oraz posiadanmu wiedza fachows. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanej pracykéhawca
zobowgzuje s¢ do ich nieodptatnego usuwcia niezwitocznie, nie piej jednak ni w terminie
siedmiu dni od daty zgtoszenia.

§15
1. Zamawiajcy wymaga zatrudnienia przez Wykongwoa podstawie umowy 0 pracosob
wykonujpcych nasipujace czynnéci wchodzce w zakres rob6t budowlanych etyich
Przedmiotem Umowy:
1) prace ziemne;

2) obstuga maszyn budowlanych;
3) roboty monterskie;
4) wykonanie czynniei z zakresu robo6t sanitarnych

2. Okres zatrudnienia osob wykoaeych czynnéci wskazane w ust. 1 nie @by krétszy ni okres
wykonywania tych prac wynikggy z przediaonego przez Wykonawcharmonogramu, o ktérym
mowa w 83 ust. 2. W przypadku zmiany terminow wwgjgkych z harmonogramu, Wykonawca
zobowpzany lgdzie do dostosowania postanowigmdw o pra¢ do tych zmienionych warunkéw.



3. Wykonawca zobowrany jest przed rozpogziem wykonywania robot budowlanych przekaza

inspektorowi nadzoru inwestorskiego distpracownikow zaangawanych w realizagj
Przedmiotu Umowy i dokonywastate] jej aktualizacji, a tak zapewni identyfikacg swoich
pracownikéw. Niedopetnienie powszego obowizku maze skutkowa wstrzymaniem Roboét do
czasu potwierdzenia realizacji Umowy przez uprangi Personel Wykonawcy, a w przypadku
naruszenia tego oboywku — naliczeniem kar umownych lub cgfseniem od Umowy z winy
Wykonawcy.

4. W zwihzku z natgeniem na Wykonawc obowizku zatrudnienia pracownikéw wykomgjych
czynndci, o ktérych mowa w ust. 1, na podstawie umowyracf Zamawiajcy zastrzega sobie
prawo kontroli spetnienia przez Wykonawpowyzszego obowizku na kadym etapie realizacji
Przedmiotu Umowy poprzez:

1) zwrocenie si do Wykonawcy o przedstawienie w wyznaczonym terenicswiadcze lub
dokumentow potwierdzgjych  spelnienie  powgzego obowizku, w szczegOlnwi
przedstawienie gwiadczonych za zgoddoz oryginatem:

a) kopii uméw o pragcz zaczernionymi danymi osobowymi z whiiem imienia i nazwiska;

b) kopii zgtoszenia pracownika do ubezpieczenia;

2) zwrdcenie gi do Wykonawcy o zikpenie w wyznaczonym terminie wyjaien dotyczcych
ztazonych dwiadczé lub dokumentow lub ich uzupetnienia;

3) przeprowadzenia kontroli na terenie budowyepravtasne stiby lub Pastwowg Inspekcg
Pracy.

5. Obowizki opisane w uspach poprzedzagych, jak réwnie odpowiadajce im uprawnienia
Zamawiajcego dotycz réwniez Podwykonawcy i Dalszego podwykonawcy. Wykonawe, |
i Podwykonawca zobowzany jest zastrzec w umowach zawieranych odpoweedni
z Podwykonawg lub Dalszym podwykonawic obowihzek zatrudnienia przez Podwykonawc
lub Dalszego Podwykonaw@rzy wykonywaniu czynriei, o ktérych mowa w ust. 1, oséb na
podstawie umowy 0 prac

§16

1. Wykonawca éwiadcza,ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zgstdchniczne
oraz personel posiaday zdolndgci, doaswiadczenie, wiedz oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezfilnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie zeahg Oferty.

2. Wykonawca 6éwiadcza, ze posiada wiedz i doswiadczenie wymagane do realizacji roboét

budowlanych bdacych przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca éwiadcza,ze podmiot trzeci ............. nazwa podmiotu trzeciejo na zasoby
ktdrego w zakresie wiedzy i/lub éleiadczenia Wykonawca powotywakssktadagc Ofere celem
wykazania spetniania warunkéw udzialu w ppswaniu o udzielenie zamowienia publicznego,
bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ..................... (w jakim wiedza i
daswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane glkowania przedmiotu Umowy naytek
poskpowania o udzielenie zaméwienia publiczieg® przypadku zaprzestania wykonywania
Uumowy przez ............... flazwa podmiotu trzeciepa jakichkolwiek przyczyn w powgzym
zakresie Wykonawca ¢dzie zobowizany do zagpienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadajcym zasoby co najmniej takie jak te, ktOre stanpwpbdstaw wykazania spetniania
przez Wykonawe warunkow udziatu w pogbowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przy
udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskagody Zamawiajcego.

4. Wykonawca éwiadcza,ze dysponuje odpowiednimirodkami finansowymi umdiwiajacymi

wykonanie przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zapewnige ............. (odmiot trzeg, na zasoby ktérego w zakresie zasobow
finansowych Wykonawca powotywatessktadagc Ofere, bedzie ponosit wraz z Wykonawc
solidary odpowiedzialné¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaptaeia
wykonywania Umowy przez Wykonawz przyczyn niewyptacalioi bedzie zobowizany do
przekazania Wykonawcyrodkéw zapewniacych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne

10



9.

rozliczenia Wykonawcy |1 ................. podmiot trzedi z tego tytutu nie obegraja
Zamawiajcego.

Dokument potwierdzagy zobowazanie .......... podmiot trzeci) do solidarnej
odpowiedzialnéci wobec Zamawiagego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasob
finansowych, niezédnych do realizacji przedmiotu Umowy, okliagacy szczegdtowo wysoké
zobowgzania oraz zasady wyptatwiadczenia stanowi zgtznik do Umowy.

Wykonawca wykona wiasnymi sitami negtijagce roboty budowlane stanawe przedmiot
UMOWY. oo et e e e e e ve e e eae e aen s a Podwykonawcom powzgr wykonanie
nastpujacych robot budowlanych stanagiych przedmiot
1O 0100 1
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wema& wykonania robot budowlanych
stanowjcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, gést wymagana zgoda
Zamawiagcego na zmiapn Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, vigra poprzez
akceptagi Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub eehania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikgak za wtasne dziatania lub zaniechania

10. Umowa z Podwykonawdub dalszym Podwykonaw@owinna stanowiw szczegolnxi, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub daisz Podwykonawcy nie ne by
diluzszy niz 30 dni od dnia deczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdmjch wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawygisub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest aognie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktoéeisle odpowiadaj czesci zamoOwienia okrdonego
Umowg zawarg pomedzy Zamawiajcym a Wykonawg,

c) wypfata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemuR&dnawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane ¢olagce przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji graeza
okres rozliczeniowy przygty w Umowie dla Wykonawcy, dulzie nasfpowa w czsciach, na
podstawie odbioréw gzciowych robét wykonanych przez Podwykongwab dalszego
Podwykonawe,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaleeslone na co najmniej
takim poziomie jakéci, jaki wynika z Umowy zawartej pordzy Zamawigcym a
Wykonaw@ i powinno odpowiada stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ orsiandardom deklarowanym
w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialrfmi Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, niedazie krétszy od okresu odpowiedziadnoza
Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawgago,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaga posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadagych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i sdeadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zgaku z realizagg Umowy; dysponowa personelem i
sprztem, gwarantycymi prawidlowe wykonanie podzlecanej e¢f@  Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpadapcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzgie wiedz i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i gprbraz informacja o kwalifikacjach osob,
ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykareaw celu realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwoglla stanowity zadcznik do tej umowy,

g) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawcay sobowpzani do przedstawiania
Zamawiagcemu na jegozadanie dokumentow, swiadczér i wyjasnien dotyczcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

11.Umowa o podwykonawstwo nie @ zawieré postanowieé:
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a) uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawhib dalszego Podwykonawazaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmidtnowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawigego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio odatgprzez
Wykonawe wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawodwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalgtego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawgapgo.

12.Zawarcie Umowy o podwykonawstwo ue nasipic wytacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiacego, a przygpienie do jej realizacji przez Podwykonawmaze nasipic
wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przemaaiapcego.

13.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcaowpjzany jest do przedienia
Zamawiajcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej prnéatem g roboty
budowlane, wraz z zestawieniemsgorobot i ich wycen nawihzujaca do cen jednostkowych
przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz zst# dokumentacji dotyecej wykonania
robét, ktore ma by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwb ke
wskazaniem tej e#ci dokumentacji, nie pdiiej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w
przypadku projektu umowy przedkladanego przez P&dwgwe lub dalszego
Podwykonawe, wraz ze zgaglWykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo écire
zgodnej z projektem umowy.

14.Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotesn roboty budowlane, dulzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamagdapo, jeeli Zamawiagcy w terminie do 14 dni od
dnia przedtaenia mu projektu nie zgtosi naspiie zastrzeen.

15.Zamawiajcy zgtosi w terminie do 14 dni pisemne zasterga do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmioterp boty budowlane, w szczegokwow nas¢pujacych
przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagdotyczcych Umowy o podwykonawstwo, oktenych
w ust 10, przy czym, Zamawigy maze odsipi¢ od zgdania zagcznikow do Umowy o
podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust 10 lit.f.

b) niezahczenia do projektu zestawiedokumentow lub informacji, o ktérych mowa w a8t

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje mmdgp przez Podwykonaweclub
dalszego Podwykonawav cataci lub w czsci kluczowej czsci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostato zastrzene do realizacji wykcznie bezpfrednio przez Wykonawg z
zastrzeeniem sytuacji, w ktorej] Umowa o podwykonawstwo g realizowana przez
.......... (podmiot trzed, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat \si postpowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazasjgetniania warunkéw udziatu w
postpowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanofviezaleniajgcych uzyskanie przez Podwykonawc
lub dalszego Podwykonawc zaptaty za realizagj przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiggo Ilub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawea realizagj przedmiotu umowy przez Podwykonayc

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzal@jace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawe Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczeniazygego wykonania
Umowy przez Zamawiagego,

f) gdy termin realizacji robdt budowlanych ollanych projektem jest diszy ni
przewidywany Umow dla tych robét,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyoz sposobu rozlicke za wykonane roboty,
uniemaliwiajgcego rozliczenie tych robot poegdzy Zamawiajcym a Wykonawg na
podstawie Umowy.

16.W przypadku zgiloszenia przez Zamawiggo zastrzeen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie do 14 dni Wykonawca, Pgklwawca lub dalszy
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Podwykonawca ma przediay¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgkdniajgcy w caldci zastrzeenia Zamawiajcego.

17.Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, &dqrzedmiotem groboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawigo zastrzesn do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawcaediazy Zamawiagcemu
poswiadczor za zgodn& z oryginatem komi zawartej Umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

18.Zamawiajcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Pgdwawcy pisemny
sprzeciw do przedimnej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmioterp ®boty
budowlane, w terminie do 14 dni od jej przedinia w przypadkach okdlenych w usgpie
15.

19.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem reboty budowlane, duizie uwaana za
zaakceptowan przez Zamawiarego, jeeli Zamawiajcy w terminie do 14 dni od dnia
przedia@enia kopii tej umowy nie zgtosi do niej n&iie sprzeciwu.

20.Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawcazeddary Zamawiagcemu
poswiadczon za zgodné&t z oryginatem kogi zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem g dostawy lub ustugi stanogde cz$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wygtzeniem Umow o podwykonawstwo o wadomniejszej nk 0,5 %
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, oraz Umoéwpodwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlggyajtemu obowdzkowi, przy czym
wytaczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zaleelostaw lub ustug o wasto
wigkszej nz 50.000 zt.

21.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcamae polect Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, kigrezedmiotem groboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawgapo.

22.Zamawiajcy maze zaadac od Wykonawcy niezwtocznego uswgaia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktéryre mbstata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawe&go, lub mee usumé takiego
Podwykonawe lub dalszego Podwykonaweoa koszt Wykonawcy.

23. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcadazy wraz z kopa Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestrud@vego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, #dz inny dokument wiciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdmaj, ze osoby zawiergte umow w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posidarawnienia do jego reprezentacji lub
wskaze dosgpnas¢ powyzszego dokumentu w formie elektronicznej pod élreymi adresami
internetowymi bezptatnych i ogéinodeghych baz danych.

24.Powierzenie realizacji zadlannemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonaweyten, z
ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamgeigp Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresda okreslonych § umowy wymaga
ponownej akceptacji Zamawigiego w trybie okrdonym w us¢pach 13-19.

25. Do zmian istotnych postanowidJméw o podwykonawstwo, innychnokreslone w ust. 24,
stosuje si zasady okrdone w usgpach 13-19.

26.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo WykooawPodwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zoboyzany do zaptaty wynagrodzenia nalego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminowstdngch t umows.

27.Zamawiajicy, mae zadat od Wykonawcy zmiany lub odsugia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywanigwiadczé w zakresie realizacji przedmiotu Umowyzgd
sprzt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dyspgauPodwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca, nie spetngajwarunkow lub wymaga dotyczcych podwykonawstwa,
okreslonych Umowg, nie dag reckojmi naleytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dosténustug lub dotrzymania terminéw
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realizacji tych robo6t. Wykonawca, Podwykonawca Hedszy Podwykonawca niezwtocznie
usunie nazagdanie Zamawiacego Podwykonawclub dalszego Podwykonawez Terenu
budowy, jeeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawea Terenie budowy
narusza postanowienia niniejszej Umowy.

28.W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Ipbojekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a tale Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany spgizane g w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykmagest zobowizany zadczy¢ do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie ¢yl polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przygie umowy nagzyk polski.

29.Jeeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieez kzdzie zmiana jednej z oséb
deklarowanych przez Wykonawcw Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiagcego wskazuagc przyczyr zmiany oraz osabzastpujaca i przedstawiac jej
kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikaciom wymaggn przez Zamawiggego w
postpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowagn do zawarcia Umowy.

30.Wykonawca jest zobowzany przedtayé Zamawiajcemu propozycje zmian, o ktérych mowa
w ust 29 nie pgniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skiemiem nowych
os6b do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtyalieprzewidzianych, kiedy dochowanie
terminu wskazanego w zdaniu poprzedegn nie jest mgliwe — w najkrotszym madiwym
terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikea z braku personelu Wykonawcydzie
traktowana jako przyczynazgca po stronie Wykonawcy i nie m® stanowd podstawy do
przedtzenia terminu zakiczenia robot.

31.Zmiana 0s6b, o ktorych mowa w ust 29, wymaga zatizienia przez Zamawigego i nie
wymaga zmiany Umowy.

32.Wykonawca jest zobowtany zapewrd, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
brarzowych (ezeli kierownicy robo6t brafowych g zaangaowani fizycznie przebywali i
wykonywali swoje obowgzki na Terenie budowy.

33.Wykonawca jest zobowzany zapewrdi, aby osoby zaangawane do wykonania robét nosity
na Terenie budowy oznaczenia identyfgag podmioty, ktére je zaangavaty.

34.Zamawiajcy i/lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest wpr@ny do zgtoszenia uwag,
zastrzeen albo do wysipienia do Wykonawcy zzgdaniem usurcia okre&lonej osoby,
spardod personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, &t@@omimo udzielonego jej
upomnienia:

a) uporczywie wykazuje tacy brak starannai,

b) wykonuje swoje obowizki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

) nie stosuje sido postanowi@ Umowy lub

d) stwarza zagreenie dla bezpiecastwa, zdrowia lub ochronyrodowiska, w szczegol§oi
narusza zasady bhp oraz przepisyzppo

35.Wykonawca zobowzany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od ykyz
niewyptacalnéci Wykonawcy lub nieterminowej zaptaty przez Wykwmga za roboty
powierzone do wykonania i wykonane przez podwykaraw i dokonanie cesji praw
i obowigzkébw z tej umowy na Zamawigjego w terminie 14 dni od rozpaeia robdét
bedacych przedmiotem umowy. W przypadku zaniechania tegowbzku i stwierdzenia
niewyptacalnéci Wykonawcy lub uchybie terminéw zaptaty na roboty powierzone
podwykonawcom i przez nich wykonane, Zamawggj uprawniony jest do natenia na
Wykonawe kar umownych do wysokoi wynagrodzenia namego podwykonawcom,
ustalonego w umowach zawartyche¢dry Wykonawg i podwykonawcami. Strony zgodnie
postanawiaj, ze zaptata kar umownych nggowa bedzie z kwoty wynagrodzenia umownego
Wykonawcy okrélonego w niniejszej umowie oraz z kwoty stangsej naleyte
zabezpieczenie umowy. Wykonawca zrzekg ® tej czsci swojego wynagrodzenia
umownego i éwiadcza,ze niniejsze postanowienie meg na celu ochrenwynagrodzenia dla
podwykonawcow, zgodne jest z zamiarem igasilon niniejszej umowy.
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36.Wykonawca zobowizuje st kazdorazowo przed odbiorem robét przez Zamaygego, do
przedstawienia dowodu zaptaty (faktura i potwierdeegorzelewu) wynagrodzenia natego
podwykonawcy za wykonane roboty w zakresie podigyap odbiorowi.

§17

1. Zamawiaggcemu przystuguje prawo do ogisienia od umowy:

1.1. W razie wysipienia istotnej zmiany okoliczgoi powodujgcej, ze wykonanie umowy niezg w

interesie publicznym, czego nie ima byto przewidziéw chwili zawarcia umowy (art. 456 Pzp).

Odsgpienie od umowy w tym przypadku e nasipic w terminie miesgjca od powazicia

wiadomaci o powyszych okolicznéciach (bez ponoszenia kar umownych wg 8 9 ninigjsze

umowy).

1.2. Gdy zostanie ogtoszona upddttub rozwigzanie firmy Wykonawcy.

1.3. Gdy zostanie wydany nakaz @@ majtku Wykonawcy lub zostanie dokonane ¢zaég jego

wierzytelngci u Zamawiajcego.

1.4. Gdy Wykonawca nie rozpagzrobét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie konijeuch

pomimo wezwania Zamawigjego ztaonego na gmie.

1.5. Gdy Wykonawca przerwat realizacpb6t bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta tiluee]

niz jeden miesic.

1.6. Gdy Wykonawca nie ureguluje naiesci za wykonane prace podwykonawcom.

1.7 Wykonawca nie przedta wanaosci wygasajcego, wymaganego zabezpieczeniazyabeo
wykonania umowy

1.8 V\l/(yléonawca przy realizacji umowy jest zaargyaany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem
oskarenia

2. Wykonawcy przystuguje prawo odgienia od umowy w szczegolém jezeli:

Zamawiajcy nie wywhzuje s¢ z obowihzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w faren
trzech miesicy od uptywu terminu na zaptataktur okrélonego w niniejszej umowie.

3. Odsgpienie od umowy powinno nagi¢ w formie pisemnej pod rygorem nieavensci takiego
oswiadczenia i musi zawie¢aizasadnienie.

4. W przypadku odgpienia od umowy, Wykonawcoraz Zamawiajcego obowizujg nastpujace
obowigzki szczegotowe:

4.1. W terminie 14 dni od daty odptenia od umowy Wykonawca przy udziale Zamagdapo
sporadzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacji prac w tokg stanu na dzieodstpienia.

4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zZakobsistronnie uzgodnionym na swoj koszt.
5. Zamawiajcy w razie odsipienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca p@nosi
odpowiedzialnéci zobowizany jest do dokonania odbioru prac przerwanychz oraptaty
wynagrodzenia za prace, ktore zostaty wykonaneni aldsjpienia.

§18

Zmiana umowy

I. Zamawiajcy przewiduje meliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian do umowy w n/w przijzech:
1. Zmiana terminu realizacji umowy

Strony mag prawo do przeditenia terminu zakitcczenia rob6t o okres trwania przyczyn, z powodu
ktorych kpdzie zagraone dotrzymanie terminu zakezenia rob6t, w nagbujacych sytuacjach:

1.1 Jeeli przyczyny, z powodu ktérychelizie zagraone dotrzymanie terminu zaktzenia robot
beda nastpstwem okolicznéci, za ktére odpowiedzialdé ponosi Zamawiagy, w szczegolrii
beda nastpstwem nieterminowego przekazania terenu budowwpjekandci zmian dokumentaciji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczéed miaty lub kzda mogty mie€ wptyw na dotrzymanie
terminu zakaczenia robaot,

1.2 Gdy wysipia niekorzystne warunki atmosferyczne unietiwaiajagce prawidiowe wykonanie
roboét, w szczegolrimi z powodu technologii realizacji prac oki@ej: umow, normami lub innymi
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przepisami, wymagagej konkretnych warunkéw atmosferycznychzeje koniecznéé wykonania
prac w tym okresie nie jest negstwem okolicznéci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedziglho
1.3 Gdy wysipi konieczné¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét nighiych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzdu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenmadrdaen
dodatkowych, ktére wstrzymaj lub op&niaja realizacg przedmiotu Umowy, wyspienia
niebezpieczestwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadgori przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niegthnym do unikngcia lub usungcia tych kolizji,

1.4 Gdy maliwo$¢ prowadzenia prac zostanie wstrzymana ze gazglna dziatania organow
administracji, w szczegoldoi budowlanych lub wojewddzkiego konserwatora zkéwt, co mae
mie¢ miejsce w przypadku:

1.4.1 Przekroczenia zaklenych przez prawo termindw wydawania przez orgaalyninistracii
decyzji, zezwolg, itp.;

1.4.2 Odmowy wydania przez organy administracji \mganych decyzji, zezwale uzgodni@ na
skutek bédow w dokumentacji projektowey;

1.4.3 Konieczngci uzyskania wyroku gglowego lub innego orzeczenigds lub organu, ktérego
konieczndci nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

1.4.4 Konieczngxi zaspokojenia roszcadub oczekiwa osob trzecich — w tym grup spotecznych lub
zawodowych nieartykutowanych lub nieptiavych do jednoznacznego okitenia w chwili zawierania
umowy;

1.5 Jeeli wysigpi brak maliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania iclo
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazankawstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezalenych od Wykonawcy,

1.6 Gdy nasipi konieczn&¢ usungcia bkdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projelepw
lub dokumentacji technicznej wdzer. Termin wykonania mce by przesungty o tyle dni, o ile
konieczne byto wstrzymanie robo6t ze welil na wprowadzanie zmian w dokumentacji projektowej
1.7 Gdy wysipig kleski zywiotowe np. paar, powoéd, traba powietrzna itp. w miejscu prowadzenia
robét lub w miejscu prowadzenia dziatadob przez Wykonawg pod warunkiem,ze jest to
dziatalng¢ mapgca wptyw na wykonanie umowy. Termin wykonaniazady¢ przesungty o tyle dni,

o ile trwata ktskazywiotowa lub usuwanie jej skutkéw wplywgge na maliwos¢ prowadzenia prac
przez Wykonawe;

1.8 W przypadku odmiennych od pretgj w dokumentacji technicznej warunkéw terenowyeh,
szczegOlnéci istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych adea, instalacji lub obiektow
wymagajicych wstrzymania rob6t. Termin wykonania zaoby przesunjty o tyle dni, o ile
konieczne byto wstrzymanie rob6t ze wail na zbadanie, zabezpieczen€eZdusunicie uradze,
instalacji lub obiektéw albo zezmiare sposobu wykonania umowy z uwagi na wp#nie takich
urzadzen, instalacji lub obiektéw;

1.9 Przedlaenie terminu z powodu braku mivosci pierwszego uruchomienia gdyby PGE nie
wykonato przyhczy energetycznych do czasu na 30 dni przed temminakaiczenia wykonania
czesci nr 2.

1.10 Dziataniem o0sOb trzecich unietfimiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nig s
konsekwengj winy ktorejkolwiek ze stron

1.11 Termin wykonania me by przesungty o tyle dni, o ile konieczne bylo wstrzymanie évlze
wzgledu na okolicznéci wymienione w niniejszym ugpie lub w usgpach nasjpnych.

2. Zmiana sposobu wykonania umowy jestziivea w nas¢pujacych przypadkach:

2.1 Konieczné&t zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozerf
technicznych/technologicznych zniwskazane w dokumentacji projektowe] w sytuacji,ylmd
zastosowanie przewidzianych rozwa grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umgw
2.2 Koniecznéci realizacji robét wynikajcych z wprowadzenia w dokumentacji technicznej omia
uznanych za nieistotne ogigstwo od projektu technicznego, wynik&jch z art. 36a ust. 1 PrBud,

2.3 Wystpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych ydrologicznych odbiegagych w
sposob istotny od przytych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenzakresie znalezisk
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archeologicznych, wyspowania niewybuchéw lub niewypatow, ktére mogkutkowad w swietle
dotychczasowych zaten niewykonaniem lub nienatgtym wykonaniem przedmiotu umowy,

2.4 Wysgpienia warunkow terenu budowy odbiegajch w sposéb istotny od przyych w
dokumentacji technicznej, w szczegdloio napotkania niezinwentaryzowanych lub edrie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innychekidw budowlanych,

2.5 Koniecznéci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowarinnych rozwjzan
technicznych lub materiatowych ze wedli na zmiany obowzujacego prawa,

2.6 Wystpienia niebezpiecastwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadyon przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezimym do unikngcia lub usungcia tych kolizji,

2.7 Wystpienia Sity wyszej uniemeliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. Zmiana sposobu ptatém:

3.1 Zamawigcy jest uprawniony daadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonyava
ptatnaci na rzecz Wykonawcy w zwaku ze zmianami zawartej przez Zamagyiago umowy o
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznychydajcych realizacji projektu.

3.2 Zmiana harmonogramu ptateo w celu dostosowania go do zmienionego harmomogra
wykonania prac;

4. Wszystkie powssze postanowienia stanepkatalog zmian, na ktére Zamawjay maze wyrazé
zgoct. Nie stanowd jednoczénie zobowiyzania do wyrzenia takiej zgody zarédwno przez
Zamawiajcego, jak i przez Wykonawc

5. Zmiana personelu kluczowego Wykonawcy (wskazanegfercie w wykazie os6b) me nasipic
w sytuacji, gdy osoba wskazana w ofercie przestamne pracownikiem/wspotpracownikiem
Wykonawcy, zostanie skierowana do realizacji innyohéw lub teé w przypadku jej czasowej
niezdolndgci do pracy hdz urlopu. W takiej sytuacji Wykonawca jest obgrany wskazé nowg
osole spetniajca wymagania SWZ, co naftuje w pisemnym powiadomieniu Zamavg@ggo
obejmupcym wykazanie spetniania warunkow SWZ przez nowkazgwarg osoly. Zamawiagcy w
ciaggu 7 dni mae wyrazé swoj sprzeciw wobec kandydatury nowej osoby, uh@is@c go
Wykonawcy. Brak sprzeciwu wagu 7 dni od przedstawienia petnych informacji daiwej osoby
uznaje st za jej akceptagjprzez Zamawiagego.

6. Nie stanowd zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawon@aien publicznych w
szczegOlnéci:

6.1 Zmiana danych zwzanych z obstug administracyjno-organizacyynumowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);

6.2 Zmiany danych teleadresowych, zmiany osob waskgzh do kontaktéw radzy Stronami;

6.3 Zmiana osoby z personelu kluczowego Wykonawmiskézanego w ofercie w wykazie osob) na
inng legitymupca sie wymaganymi w SWZ uprawnieniami, d@adczeniem i wyksztatceniem;

6.4 Zmiany wykonawcy, ktoremu zamawgey udzielit zamdwienia, ma zagi¢ nowy wykonawca w
wyniku pogczenia podziatu, przeksztatcenia, upadiorestrukturyzaciji lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki @adizi w
postpowaniu, nie zachodzwobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pg&ito za sopinnych
istotnych zmian umowy.

7. Z zastrzeeniem wyjtkOw przewidzianych umoygy zmiany tréci umowy wymagaj pod rygorem

niewaznosci zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemne.

8. Zmiana postanowhezawartej umowy w stosunku do gce oferty Wykonawcy, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy jest wlisva z zastrzeeniem, & zmiany te nie wykraczajpoza
okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte w SWZ.
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§19
Naleznosci wynikajgce z tréci niniejszej umowy nie mag by¢ przedmiotem cesji bez zgody
Zamawiagcego wyraonej na pimie.

§ 20

Zobowigzania wynikajce z niniejszej umowy obowduja takze nasgpcow prawnych Wykonawcy.

§21
W sprawach nie uregulowanych niniggsamowy map zastosowanie przepisy: Prawa zamdwie
publicznych, Prawa Budowlanego i K.C.

§22
Sprawy sporne rozstrzygadwiasciwy dla Zamawiajcego.

§23
Zmiany tréci umowy wymagaj formy pisemnej, pod rygorem niesrasci.

§24
Umowe sporadzono w trzech jednobrzguych egzemplarzach, dwa dla Zamawcago, jeden dla
Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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