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    Załącznik nr 5 

I S T O T N E  W A R U N K I  U M O W Y  

Nr ZP/57/2020 

zawartej w dniu …….2020 roku, w Gdyni 

pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni 

z siedzibą:    ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia 

Sąd Rejestrowy:                Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku,  

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  

KRS:     Nr 0000126973 

wysokość kapitału zakładowego spółki 337.671.750,00 zł 

NIP:     586-010-44-34 

reprezentowanym przez:  

p. Walerego Tankiewicza               Prezesa Zarządu 

p. Wiesława Kujawskiego Wiceprezesa Zarządu 

zwanym w umowie:           Zamawiającym 
 a  

............................................................................................................................ 

z siedzibą                                         .................................................................... 

KRS/wpis do ewid. dział. gosp.        …………………………………................... 

wysokość kapitału zakładowego*     ...................................................…............ 

* - jeżeli dotyczy w zależności od formy prawnej 

NIP:                                                 ................................................................... 

reprezentowanym przez: 

a) ...................................................................................................................... 

b) ...................................................................................................................... 

zwanym w umowie:          Wykonawcą 

 

o następującej treści: 
 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego według SIWZ ZP/57/2019 na podstawie Regulaminu udzielania 

zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje 

do wykonania budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rumi dla rejonu ulic Różanej 

i I Dywizji Wojska Polskiego z wycinką krzewów i 6 drzew (etap I) oraz budowę przepompowni 

ścieków „Różana-Północ” w Rumi (etap II) zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą 

Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Przedmiotem zamówienia jest: 

2.1 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  w Rumi dla rejonu ulic Różanej i I Dywizji 

Wojska Polskiego (etap I) w następującym zakresie: 

1) sieć wodociągowa PEHD DN110 L= 765m; 

2) sieć wodociągowa PEHD DN250 L= 2146m; 

3) sieć wodociągowa żeliwo sferoidalne DN250 L=91m (przewiert sterowany); 

4) sieć wodociągowa PEHD DN160 L=20m; 

5) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN200 L= 190 m; 

6) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN315 L=205m; 

7) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z kamionki DN200 L=947m (przewiert 

sterowany); 

8) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z kamionki DN300 L=249m (przewiert 

sterowany); 
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9) sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PEHD DN160 L=760m; 

10) wycinka 6 drzew w terminie do 31.12.2020 roku. 

2.2 Budowa przepompowni ścieków w następującym zakresie (etap II): 

1) odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej; 

2) zbiornik przepompowni; 

3) instalacje elektryczne; 

4) utwardzenie terenu wraz z ogrodzeniem. 

3. Zakres robót obejmuje w szczególności realizację robót budowlanych (roboty podstawowe i 

tymczasowe), dostawę materiałów i urządzeń, przeprowadzenie badań i  pomiarów odbiorowych, 

dokonanie zgłoszenia zakończenia robót oraz: 

1) realizację przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową; 

2)  organizację, zagospodarowanie i likwidację terenu budowy oraz właściwe jego oznakowanie; 

3)  opracowanie i uzgodnienie z właściwymi organami projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz 

uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego od właściwego zarządcy drogi na prowadzenie robót 

budowlano-montażowych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej; 

4)  wytyczenie robót budowlanych w terenie objętych przedmiotem zamówienia zgodnie 

z warunkami dokumentacji projektowej; 

5)  dokonanie odpowiednich zgłoszeń, uzyskanie zezwoleń umożliwiających użytkowanie sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

6)  zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej; 

7)  wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu wykonanych robót w 3 kpl. (w tym 1 kpl. 

na nośniku elektronicznym); 

8)  opracowanie projektu i harmonogramu prac rozruchowych, wykonanie rozruchu mechanicznego 

i  technologicznego przepompowni ścieków; 

9)  sporządzenie dokumentacji porozruchowej; 

10) uruchomienie i przekazanie do eksploatacji przepompowni ścieków  i instalacji, po uzyskaniu 

założonego efektu technicznego; 

11) przeprowadzenie instruktażu personelu użytkownika w obiekcie Zamawiającego w zakresie 

obsługi przepompowni ścieków oraz wykonanych instalacji i dostarczonych urządzeń; 

12) wykonanie instrukcji obsługi i oznakowania obiektów zgodnie  wytycznymi Zamawiającego; 

13) dokonanie i uzyskanie odpowiednich zgłoszeń, zezwoleń i pozwoleń umożliwiających 

użytkowanie przepompowni ścieków  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

14) zawarcie umowy na utylizację odpadów powstałych w trakcie realizacji inwestycji na swój 

koszt; 

15) wykonywanie odpłatnych wymaganych przez DTR urządzeń przeglądów gwarancyjnych wraz 

z dostarczeniem materiałów i części eksploatacyjnych niezbędnych do ich wykonania, w miejscu 

ich zainstalowania (według stawek nie wyższych niż naliczane przez serwis 

producenta/autoryzowaną firmę serwisową dla danego przeglądu wynikającego z DTR); 

16) wykonywanie nieodpłatnych ewentualnych napraw gwarancyjnych wraz z dostarczeniem części 

i materiałów niezbędnych do wykonania naprawy z reakcją serwisu (dojazdem do miejsca 

zainstalowania/wybudowania) w terminie do 24 godzin od chwili zgłoszenia usterki przez 

Zamawiającego; 

17) zapewnienie dostępności części zamiennych przez 5 lat po okresie gwarancji; 

18) zagwarantowanie wykonania napraw pogwarancyjnych, które będą przedmiotem odrębnej 

umowy. 

4. Podstawą wykonania przedmiotowych robót są: 

1) zaświadczenie  Starosty Wejherowskiego o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót 

budowlanych  Nr AB.6743.X.23.P.2019.9 z dn. 15.07.2019r. wraz z cesją na rzecz PEWIK 

Gdynia; 

2) zaświadczenie Wojewody Pomorskiego o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót 

budowlanych  Nr WI-II.7843.9.95.2019.AK z dnia 11.10.2019 r. wraz z cesją na rzecz PEWIK 

Gdynia; 

3) pozwolenie wodnoprawne nr OS-561/2017 z dnia 09.11.2019 r. na odwodnienie wykopów; 

4) pozwolenie na budowę PŚ nr AB.6740.10.122.2020.9 z 16.06.2020 r. wraz z cesją na rzecz 

PEWIK Gdynia; 



PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. – ………………… 

SIWZ ZP/57/2020                                          Strona 3 z 17 
 

5) decyzja Starosty Wejherowskiego nr OS/272/2019 wraz z postanowieniem Nr OS 219/2020 z 

dnia 27.07.2020 r. w sprawie wycinki drzew. 
 

§2 

TERMIN WYKONANIA  I WARUNKI REALIZACJI 

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 12 miesięcy od daty przekazania terenu 

budowy, zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę Harmonogramem realizacji i fakturowania 

robót stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

2. Przez termin realizacji przedmiotu umowy rozumie się termin protokolarnego odbioru końcowego 

robót składających się na przedmiot umowy, po usunięciu ewentualnych wad i usterek 

stwierdzonych podczas dokonywania czynności odbiorowych oraz uzupełnieniu przedłożonej 

dokumentacji odbiorowej, w przypadku jej niekompletności. 

3. Strony uzgodniły ..........1 etapy robót i płatności w trakcie realizacji umowy zgodnie z 

Załącznikiem nr 2. Etapem jest wykonany zakres robót poddany odbiorowi 

częściowemu/końcowemu, stanowiący zakres robót zrealizowanych i możliwych do rzeczowego 

odebrania. 

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie z nim uzgodnionym, jednak nie 

później niż w ciągu 10 dni od daty zawarcia umowy pod warunkiem przedstawienia 

Zamawiającemu oryginału umowy ubezpieczenia, o której mowa w § 10 ust. 2. 

5. Wykonawca w ciągu 1,5 miesiąca od daty przekazania terenu budowy przez Zamawiającego 

dokona aktualizacji harmonogramu stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

Aktualizacja nie może powodować zmiany terminu końcowego realizacji umowy ani wysokości 

wynagrodzenia. Zmiana harmonogramu wymaga uzgodnienia przez Strony i podpisania aneksu w 

formie określonej w §22 ust. 2.  

6. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia w określonym zakresie i czasie będą 

protokoły odbiorów częściowych oraz protokół odbioru końcowego realizacji całego przedmiotu 

zamówienia.  

7. Zmiana terminu wykonania wymaga podpisania aneksu w formie określonej w §22 ust.2. 

 

§3 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy i 

zgodnie z ofertą wynosi: 

 netto:       ……… zł  

(słownie: ……………) 

 podatek VAT:     ………. zł 

(słownie: ……………) 

 brutto:                  ………. zł 

(słownie: ……………) 

 

 

w tym: 

                                          budowa sieci wodociągowej 

       netto:     ...................................  

 kwota podatku VAT:   ................................... 

 brutto:     ...................................  

                                       budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

       netto:    ...................................  

                                                 
1 Zapis zostanie  odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej treścią 
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 kwota podatku VAT:  ................................... 

 brutto:    ...................................  

budowa przepompowni ścieków 

       netto:     ...................................  

 kwota podatku VAT:  ................................... 

 brutto:    ...................................  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostało wyliczone w oparciu o kalkulację ceny ryczałtowej 

stanowiącą Załącznik nr 3. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy jest stałe i nie będzie podlegać korektom w trakcie realizacji umowy 

z wyjątkiem wprowadzenia ewentualnych robót dodatkowych nie objętych dokumentacją 

projektową lub konieczności wykonania robót zamiennych. 

4. Określone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, w szczególności: 

1)  pełny zakres robót budowlano - montażowych wynikający z dokumentacji technicznej wraz z  

dostarczeniem materiałów, urządzeń i ich instalacją; 

2)  koszt sporządzenia planu BIOZ; 

3)  koszt organizacji terenu budowy, ogrodzenia i oznakowania terenu prowadzonych prac, 

wykonania i utrzymania oświetlenia; 

4)  koszt zabezpieczenia terenu prowadzenia robót zgodnie z odnośnymi przepisami BHP w 

budownictwie; 

5)  koszt zapewnienia ochrony mienia i zgromadzonych materiałów znajdujących się na terenie 

budowy; 

6)  koszt utrzymania i konserwacji tymczasowych obiektów i urządzeń związanych z terenem 

prowadzonych prac i placem budowy oraz koszt ich późniejszej rozbiórki; 

7)  koszt doprowadzenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy wraz z kosztem jej 

opomiarowania i zużycia; 

8)  koszty zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków  dla potrzeb socjalnych i budowy wraz z 

kosztem ich opomiarowania i zużycia; 

9)  koszt opracowania i uzgodnienia (z właściwymi organami) projektu tymczasowej organizacji 

ruchu na czas prowadzenia budowy oraz koszt zajęcia pasa drogowego; 

10) koszt obsługi geodezyjnej inwestycji; 

11) koszt odwodnienia wykopów; 

12) koszt sporządzenia instrukcji obsługi obiektów i oznakowania; 

13) koszty wszystkich przeprowadzonych badań i pomiarów, wynikających z zapisów w 

dokumentacji technicznej; 

14) koszty związane z ruchem próbnym przepompowni ścieków; 

15) koszt uporządkowania terenu prac i terenów przyległych po przeprowadzonych robotach; 

16) wszelkie koszty związane z gospodarowaniem odpadami (w tym koszty związane z utylizacją 

odpadów) zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

wraz z kosztem wyposażenia terenu prac w pojemniki do składowania odpadów oraz toaletę 

przenośną; 

17) koszt ewentualnych napraw uszkodzeń sieci i urządzeń infrastrukturalnych; 

18) koszty prowadzenia dokumentacji związanej z prowadzonymi robotami budowlanymi; 

19) koszty wszelkich uzgodnień wynikających z zapisów w dokumentacji technicznej; 

20) koszty wymaganych ubezpieczeń; 

21) koszt przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego pracowników Zamawiającego w zakresie 

obsługi obiektów i eksploatacji urządzeń technicznych zainstalowanych w obiekcie; 

22) koszt przeprowadzenia badań i sprawdzeń zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji 

projektowej; 
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23) koszt uporządkowanie terenu budowy i terenów przyległych po przeprowadzonych pracach, w 

tym odtworzenie istniejących nawierzchni drogowych; 

24) koszt sporządzenia dokumentacji powykonawczej wynikającej z warunków wykonania 

przedmiotu zamówienia w 3 egz. w wersji graficznej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD 

oraz innych dokumentów zgodnie z Prawem Budowlanym wymaganych do złożenia do organu 

nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy; 

25) koszt ewentualnych napraw zainstalowanych urządzeń/wybudowanych obiektów (w tym 

kosztów dojazdu serwisanta i materiałów oraz części zamiennych) w okresie udzielonej gwarancji 

jakości; 

26) koszt polisy od ryzyk budowlano-montażowych na zasadach „all risks” wymaganej po 

podpisaniu umowy (obejmującej 100 % wartości umowy brutto), dostarczonej Zamawiającemu 

nie później niż przed wprowadzeniem na plac budowy. 

 

§4 

ROBOTY DODATKOWE  

1. Poprzez roboty dodatkowe Strony umowy rozumieją roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej, 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w niewycenianych 

przedmiarach robót (doprecyzowujących przedmiot zamówienia), które są niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i wynikające z okoliczności, których nie można 

było przewidzieć przed zawarciem umowy. 

2. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu odpowiedniego wniosku określającego zakres robót dodatkowych 

wraz z kosztorysem wstępnym. Kosztorys winien obejmować skalkulowane ceny wykonania tych 

robót z określeniem podstawy kalkulacji i zastosowaniem średnich składników cenotwórczych nie 

wyższych niż ogłaszane przez SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający datę sporządzania 

kosztorysu. W przypadku konieczności użycia do ich realizacji dodatkowych 

materiałów/urządzeń/robót, które nie występują w wykazie SEKOCENBUDU – Wykonawca 

przyjmie średnie ceny rynkowe za dany materiał/urządzenie/roboty.  

3. Zamawiający zobowiązany jest do podjęcia decyzji w sprawie realizacji zgłoszonych robót 

dodatkowych w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania odpowiednich dokumentów od 

Wykonawcy. 

4. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe należne będzie Wykonawcy zgodnie z zaakceptowanym 

przez Zamawiającego kosztorysem, będącym podstawą do podpisania odpowiedniego aneksu do 

umowy w formie określonej w § 22 ust.2 i rozliczane w ramach etapu, którego dotyczy.  

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane jedynie roboty niezbędne ze względu 

na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

6. Jeżeli roboty dodatkowe będą wynikiem wcześniejszych błędnie wykonanych prac Wykonawcy, 

niezgodnych z zasadami lub normami sztuki budowlanej, to ich koszty ponosi Wykonawca. 

 

§ 5 

ROBOTY ZAMIENNE  

5. Przez roboty zamienne Strony rozumieją roboty ujęte w dokumentacji projektowej, w 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, w przekazanych 

informacyjnie przedmiarach robót, które zostały przewidziane do wykonania według opisanej 

technologii i z konkretnych materiałów oraz z użyciem konkretnych urządzeń, lecz za zgodą 

projektanta i Zamawiającego  mają zostać wykonane w innej technologii lub z innych materiałów, 

albo przy zastosowaniu innych urządzeń, a konieczność ich wykonania w ten sposób wynika w 

szczególności z jednej z poniższych przyczyn: 

1) materiały budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamówienia nie mogą być użyte 

przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi, 

2) w trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana prawa budowlanego, 
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3) w trakcie realizacji zamówienia można zastosować lepsze materiały budowlane bądź lepszą 

technologię wykonania robót. 

2. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę 

kosztorys różnicowy, który stanowić będzie wycenę elementów robót budowlano-montażowych, 

które nie będą wykonane oraz robót, które je zastąpią, w tym ewentualnych robót dodatkowych. 

Różnica in „+’’ lub in „-’’ tych wycen podlega rozliczeniu między Stronami. Kosztorys  różnicowy 

winien być opracowany na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych, które są 

określone w § 4 ust.2. 

3. Kosztorys różnicowy wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

4. Przeprowadzenie robót zamiennych wymaga podpisania aneksu do umowy w formie określonej w 

§ 22 ust.2 

5. Zamawiający na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy może dopuścić zastosowanie 

materiałów równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one 

realizację  umowy w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę i opisem przedmiotu umowy 

oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych takich samych lub lepszych od założonych w 

dokumentacji projektowej. W przypadku materiałów, których znaki towarowe podano 

w dokumentacji projektowej poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich 

materiałów, których parametry techniczne jakościowe i technologiczne będą takie same lub lepsze 

od materiałów, jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach dokumentacji projektowej. 

 

§ 6 

ROBOTY ZANIECHANE 

1. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę którychkolwiek robót objętych umową, za które 

w niniejszej umowie określone zostało wynagrodzenie ryczałtowe w § 3, wynikającego z: 

a) rozwiązania umowy; 

b) odstąpienia od umowy; 

c) wykonawstwa zastępczego, 

d) konieczności  ograniczenia zakresu realizacji robót z innych przyczyn, nawet jeżeli 

ograniczenie  tego zakresu  wynika z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 

wynagrodzenie podlega obniżeniu na zasadach określonych w ust.2. 

2. Sposób obliczenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia z  tytułu wykonania części umowy 

będzie następujący: 

1) w przypadku zaniechania wykonania całego elementu robót (danej pozycji) określonego w 

Kalkulacji ceny ryczałtowej stanowiącej Załącznik nr 3 nastąpi odliczenie wartości tego 

elementu od  kwoty wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, 

2) w  przypadku, gdy zaniechany zakres robót nie został uwzględniony przez Wykonawcę w 

pozycjach Załącznika nr 3, Wykonawca sporządzi kosztorys szczegółowy. Kosztorys winien 

obejmować skalkulowane ceny wykonania tych robót z określeniem podstawy kalkulacji i 

zastosowaniem średnich składników cenotwórczych nie wyższych niż ogłoszone przez 

SEKOCENBUD  za kwartał poprzedzający datę sporządzenia kosztorysu. Kosztorys robót 

zaniechanych wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

 

§ 7 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy następować będzie na podstawie faktur, wystawionych 

przez Wykonawcę po zakończeniu i odbiorze każdego etapu robót, zgodnie z Harmonogramem 

realizacji i fakturowania robót. Do każdej faktury dołączony będzie odpowiedni protokół, o którym 

mowa w ust.2 i 3. 

2. Podstawą wystawiania częściowej faktury będzie protokół częściowego odbioru danego etapu 

robót, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
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3. Końcowe rozliczenie przedmiotu umowy, o których mowa w § 1 umowy, nastąpi w oparciu o 

fakturę, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron. 

4. Faktury płatne będą przelewem w terminie 14 dni, licząc od daty jej otrzymania przez 

Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze z zastrzeżeniem ust. 2 i 

ust.3. 

5. Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku Wykonawcy. 

6. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 

wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy. 

7. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy/-ów Zamawiający będzie dokonywał zapłaty 

wynagrodzenia na rachunek Wykonawcy za roboty wykonane przez podwykonawcę/-ów po 

przedłożeniu przez Wykonawcę, wraz z fakturą dla Zamawiającego, dowodu zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy wraz z jego oświadczeniem o pełnym uregulowaniu należności za 

wykonane roboty budowlane na danym etapie2. 

8. W przypadku oferty wspólnej rozliczenia z tytułu realizacji umowy dokonywane będą wyłącznie z 

liderem Konsorcjum3. 

 

§ 8 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Dla zabezpieczenia należytego i zgodnego z umową wykonania robót oraz pokrycia ewentualnych 

roszczeń Zamawiającego z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości, Wykonawca 

wniesie do dnia zawarcia umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5% 

(pięć procent) wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy, co stanowi 

wartość………4 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostało w formie5: 

......................................... 

3. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej 

lub ubezpieczeniowej – gwarancja winna zobowiązywać Gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo 

do wypłacenia Beneficjentowi, na pierwsze pisemne żądanie, kwoty do wysokości wniesionego 

zabezpieczenia w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

4. Koszty wniesienia zabezpieczenia poniósł Wykonawca. 

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu. 

7. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub robót zamiennych, skutkujących zwiększeniem 

wartości przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami niniejszej umowy gwarancja należytego 

wykonania umowy winna być jednorazowo odpowiednio zmieniona co do jej wysokości (kwoty) 

zabezpieczenia przypadającego na okres udzielonej gwarancji jakości (tj. 30% zabezpieczenia) nie 

później niż na 14 dni przed terminem zakończenia robót zgodnego z Harmonogramem realizacji i 

fakturowania robót, ale w terminie ważności zabezpieczenia, pod rygorem nieprzystąpienia do 

odbioru końcowego przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

8. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie: 

                                                 
2 Zapis zostanie  odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej treścią 
3 Zapis zostanie  odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej treścią 
4 Zapis zostanie  odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej treścią 
5 Forma zabezpieczenia musi być zgodna z Regulaminem udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. 
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a) z tytułu należytego wykonania umowy (tj. 70 % zabezpieczenia) – w terminie 15 dni, licząc od 

dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany tj. od 

daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego robót, 

b) z tytułu udzielonej gwarancji (tj. 30 % zabezpieczenia) - w terminie 15 dni po upływie okresu 

gwarancji jakości i sporządzeniu protokołu ostatecznego odbioru przedmiotu umowy. 

9. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy wniesione zabezpieczenie musi zostać 

jednorazowo odpowiednio przedłużone nie później niż na 14 dni przed terminem zakończenia robót 

zgodnego z Harmonogramem realizacji i fakturowania robót, ale w terminie ważności 

zabezpieczenia, pod rygorem nieprzystąpienia do odbioru końcowego przez Zamawiającego z winy 

Wykonawcy. 

§ 9 

ZALICZKA6 

1. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki w wysokości 10% wartości umowy brutto na poczet 

wykonania przyszłych robót budowlanych. 

2. Warunkiem udzielenia zaliczki jest zawarcie umowy przez Wykonawcę, przejęcie od 

Zamawiającego terenu budowy, rozpoczęcie wykonywania robót oraz złożenie zabezpieczenia 

zwrotu zaliczki w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej. 

3. Wypłata zaliczki na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy nastąpi w ciągu 14 dni roboczych 

od dnia wpłynięcia do Zamawiającego prawidłowo wystawionego zabezpieczenia zgodnie z 

obowiązującymi zasadami prawa. 

4. Gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa musi nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać 

Gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego (Beneficjenta), na jego pierwsze wezwanie, kwoty 

pieniężnej w wysokości nieprzekraczającej kwoty zaliczki, stanowiącej maksymalną kwotę 

gwarancji. 

5. Strony dopuszczają możliwość zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie realizacji umowy 

za obustronnym porozumieniem. 

6. Rozliczenie zaliczki następować będzie poprzez sukcesywnie potrącanie 10% wartości z każdej 

faktury, aż do pełnego zwrotu jej wartości. 

7. W przypadku terminowego aneksowania umowy ważność gwarancji na zwrot zaliczki musi być 

przed podpisaniem aneksu odpowiednio przedłużona. 

 

§ 10 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe 

wyrządzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

(odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa) na kwotę .............................. zł o nr……………..w 

……..7 

2. Wykonawca przed wprowadzeniem na teren budowy zawrze i przedstawi Zamawiającemu 

umowę ubezpieczenia od ryzyk budowlano-montażowych na zasadach „all risks”, na kwotę 

………………..zł (100% wartości umowy brutto). Polisa nie będzie zawierać wyłączenia 

odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie do stanu pierwotnego w wyniku błędu lub 

pominięcia popełnionego przez podwykonawcę lub członka konsorcjum8. 

3. Ubezpieczenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, będą obowiązywać przez cały okres 

realizacji niniejszej umowy. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy Wykonawca 

jest zobowiązany do zawarcia nowych polis ubezpieczeniowych lub aneksowania już 

istniejących, z zachowaniem ciągłości ich obowiązywania, z terminem ważności nie krótszym 

niż do końca realizacji zobowiązań wynikających z zawartej umowy z Zamawiającym. 

 § 11 

NADZÓR 

1. Nadzór nad robotami, stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy: 

                                                 
6 W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie uwzględni wypłaty zaliczki, paragraf ten zostanie z umowy usunięty 
7  Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty 
8  Jeżeli występuje 
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a) z ramienia Zamawiającego pełnić będą Inspektorzy nadzoru: 

…………   - numer uprawnień………, nr tel…… – branża sanitarna 

………….. - numer uprawnień ………., nr tel…… – branża elektryczna, 

………...... - numer uprawnień ………..,nr tel……– branża budowlana. 

 

b) z ramienia Wykonawcy9 :  

Kierownik budowy oraz koordynator ds.bhp …………….- numer uprawnień: ………………, 

nr tel… - branża sanitarna, 

…………….. - numer uprawnień: ………  nr tel… - branża budowlana, 

…………….. - numer uprawnień: ……….,nr tel…..- branża elektryczna. 

 

2. Inspektor Nadzoru nie ma prawa dokonywać z Wykonawcą i jego pracownikami jakichkolwiek 

ustaleń dotyczących wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub robót dodatkowych. 

Wartość robót dodatkowych i zamiennych akceptuje Zamawiający. 

3. Zmiany personelu po stronie Wykonawcy w zakresie nadzoru mogą mieć miejsce wyłącznie na 

jego pisemny umotywowany wniosek i po jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 

Kwalifikacje nowego przedstawiciela Wykonawcy nie mogą być niższe niż osoby, którą on 

zmienia. Zmiana, o której mowa w niniejszym ustępie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

4. Wykaz kluczowej kadry Wykonawcy oraz jej uprawnienia wytypowanej do realizacji niniejszego 

zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

5. Zmiany personelu po stronie Zamawiającego w zakresie nadzoru mogą mieć miejsce w każdym 

momencie prowadzenia budowy. O zmianach Zamawiający informuje Wykonawcę na piśmie. 

Kwalifikacje nowego inspektora nadzoru nie mogą być niższe niż osoby, którą on zmienia. 

6. Zakres praw i obowiązków Koordynatora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy stanowi Załącznik 

nr 5 do umowy. 

 

 

§ 12 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie z nim uzgodnionym, jednak nie 

później niż w ciągu 10 od daty zawarcia umowy, pod warunkiem wywiązania się Wykonawcy ze 

zobowiązania z §10 ust.2. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy zarejestrowany Dziennik Budowy. 

3. W protokole przekazania terenu budowy, Strony ustalą istniejącą w obrębie budowy sytuację 

budowlaną oraz ustalą miejsce na tymczasowe zaplecze i składowanie materiałów. 

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy na podstawie odrębnej umowy nastawę hydrantową z 

zamontowanym i zaplombowanym wodomierzem za zwrotną kaucją wynoszącą 2.400,00 zł. 

5.  Zamawiający zapewni nadzór inwestorski. 

6. Zamawiający uzgodni z Wykonawcą projekt i harmonogram prac rozruchowych. 

7. Zamawiający pokryje koszt energii elektrycznej, zużytej podczas rozruchu, wykazany na podstawie 

urządzeń pomiarowych Zamawiającego. 

8. Zamawiający poniesie opłatę za wycinkę 6 drzew. 

9. Zamawiający wyznaczy pracowników, którzy będą uczestniczyć w rozruchu technologicznym 

obiektu prowadzonym przez  Wykonawcę. 

10. Zamawiający wyznaczy pracowników, którzy winni być objęci instruktażem stanowiskowym w 

zakresie eksploatacji urządzeń. 

11. Zamawiający odbierze wykonany przedmiot zamówienia na zasadach opisanych w § 15 i dokona 

zapłaty za jego wykonanie. 

                                                 
9 Zgodnie ze złożoną ofertą 
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§ 13 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi/przy udziale podwykonawcy/ów.10 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlano-montażowe, elektryczne i pozostałe 

wraz z dostarczeniem niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy materiałów i urządzeń oraz 

instalacji. Wszystkie materiały i urządzenia będą odpowiadać złożonej przez niego ofercie i 

wymaganiom dokumentacji technicznej oraz będą dopuszczone do obrotu i stosowania w 

budownictwie, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333), ustawy z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (t.j. 

Dz.U. z 2020 r. poz.215), Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym z dnia 17 listopada 2016 r. oraz Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym 

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym 

dyrektywę Rady Nr 89/106/EWG oraz pochodzić z bieżącej produkcji (data produkcji nie może 

być wcześniejsza ni 12 m-cy od daty dostarczenia). 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego Wniosek 

materiałowy do akceptacji (wzór Wniosku stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej umowy) z 

wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych, przed zamierzonym terminem wykorzystania 

danych wyrobów budowlanych przy realizacji przedmiotu umowy.  

4. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty, 

potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie użytych do realizacji 

przedmiotu umowy, wyrobów budowlanych, a w szczególności: atesty, certyfikaty oraz inne 

świadectwa. W przypadku wątpliwości, co do jakości użytych wyrobów budowlanych, 

Wykonawca wykona wskazane przez Zamawiającego badania, na swój koszt. Jeżeli wyniki badań 

potwierdzą złą jakość wyrobów (niezgodną z normami lub obowiązującymi przepisami), 

natomiast na koszt Zamawiającego, gdy jakość wyrobów okaże się właściwa. W przypadku, kiedy 

wyniki badań potwierdzą złą jakość użytych materiałów, Wykonawca poniesie całkowity koszt 

związany z ich wymianą na materiały spełniające wymagania. 

5. Wykonawca zrealizuje na swój koszt tymczasowe obiekty i urządzenia związane z terenem 

prowadzonych robót i placem budowy, które uzna za konieczne przy realizacji przedmiotu umowy 

oraz będzie ponosił koszty ich utrzymania i konserwacji oraz późniejszej rozbiórki. 

6. Wykonawca przed rozpoczęciem robót wyposaży teren budowy w pojemniki do zbierania i 

magazynowania odpadów w ramach odpowiedzialności za prawidłowe i zgodne z prawem 

postępowanie z odpadami wytworzonymi w związku z wykonaniem umowy przez cały okres jej 

realizacji. Pojemniki, o których mowa w niniejszym ustępie winny być oznakowane w sposób 

umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację i opróżniane z taką częstotliwością, aby nie 

dochodziło do ich przepełnienia lub zanieczyszczenia otoczenia. Wykonawca zobowiązany jest do 

zawarcia umowy na utylizację odpadów powstałych w trakcie realizacji umowy i do poniesienia 

kosztów wynikłych z tego tytułu. 

7. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, udostępnia do wglądu Karty przekazania odpadów lub 

inne dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów do unieszkodliwienia. 

8. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do: 

1) opracowania i uzgodnienia z właściwymi organami projektu organizacji ruchu; 

2) uzyskania zgody zarządcy drogi na prowadzenie robót oraz poniesienia kosztów związanych z 

zajęciem pasa drogowego; 

3) dostarczenia planu BIOZ w dniu przekazania terenu budowy; 

4) ubezpieczenia pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków; 

5) zabezpieczenia terenu robót zgodnie z odnośnymi przepisami BHP w budownictwie;  

                                                 
10     zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty 
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6) wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, 

przeszkolonych w zakresie przepisów bhp oraz przeciwpożarowych; 

7) przestrzegania obowiązujących na terenie budowy przepisów bhp oraz p.poż., a także 

obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska (wszelkie konsekwencje finansowe 

wynikające z naruszenia powyższych przepisów ponosi Wykonawca); 

8) utrzymania porządku na budowie, a po zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – 

zobowiązany jest do usunięcia z terenu budowy sprzętu, urządzeń, resztek materiałów i odpadów 

(pojemniki, jeżeli są niezbędne do gromadzenia odpadów, zapewnia Wykonawca);  

9) ochrony własnego mienia znajdującego się na terenie budowy; 

10) przestrzegania poleceń osób sprawujących nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony 

Zamawiającego; 

11) zapewnienia nadzorów obcych i badań; 

12) opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym projektu i harmonogramu prac rozruchowych; 

13) przeprowadzenia w obecności i przy udziale Zamawiającego rozruchu technologicznego 

obiektu w zakresie wymaganym dokumentacją techniczną, trwającego min. 72 godziny ciągłej 

pracy, którego pozytywny efekt winien być potwierdzony protokołem odbioru technicznego oraz 

sporządzenia sprawozdania z rozruchu; 

14) wykonania instrukcji obsługi i oznakowania obiektów zgodnie z wytycznymi Zamawiającego; 

15) dokonanie odpowiednich zgłoszeń, uzyskanie zezwoleń umożliwiających użytkowanie sieci 

wodociągowej, sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz dokonywania wszelkich wymaganych wyjaśnień i uzupełnień 

wynikających z postanowień organu nadzoru budowlanego; 

16) przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego pracowników Zamawiającego; 

17) zapewnienia ewentualnych napraw gwarancyjnych z dojazdem serwisanta wraz z dostawą 

części zamiennych do miejsca zainstalowania urządzeń, bez kosztów dla Zamawiającego; 

18) zapewnienia przeglądów gwarancyjnych wszystkich urządzeń z częstotliwością wynikającą z 

ich DTR, gdzie usługa wraz z kosztem materiałów i części eksploatacyjnych (jeżeli wystąpią) 

będzie każdorazowo dodatkowo płatna; 

19) zapewnienia dostępu do części zamiennych zainstalowanych urządzeń w okresie nie krótszym 

niż 5 lat po upływie okresu gwarancyjnego; 

20) uzgodnienia włączenia obiektów do eksploatacji ze służbami Zmawiającego; 

21) zapewnienia odpłatnego serwisu pogwarancyjnego. 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia, aż do 

chwili oddania – na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego za szkody wynikłe na tym terenie. 

10. Wykonawca odpowiada za mienie, urządzenia i materiały używane do realizacji zamówienia do 

momentu podpisania końcowego protokołu odbioru robót. 

11. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie dostawę energii elektrycznej oraz licznik poboru 

energii w celu jej poboru dla potrzeb socjalnych i budowy i pokryje koszt jej zużycia. 

12. Wykonawca pokryje koszt zużycia wody niezbędnej do realizacji przedmiotu umowy (dla potrzeb 

socjalnych i budowy) oraz zapłaci koszt najmu nastawy hydrantowej oraz kaucję zwrotną 

określoną w § 12 ust. 4. 

13. Wykonawca będzie przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór nad realizacją niniejszej 

umowy ze strony Zamawiającego. 

14. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzeżeń. 

15. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej, standardami współczesnej wiedzy 

technicznej i technologii, za cenę oraz w terminie określonym w niniejszej umowie. 
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§ 14 

PODWYKONAWSTWO 11 

1. Zgodnie z § 13, ust. 1, przedmiot niniejszej umowy wykonany zostanie przy udziale 

zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawcy/ów 

.............................................................................................................................................. w 

zakresie ............................................................................., z zastrzeżeniem postanowień 

niniejszego paragrafu. 

2. Do udziału kolejnych podwykonawców w robotach budowlano-montażowych  innych niż w ust.1 

wymagana jest akceptacja Zamawiającego. 

3.  Wykonawca lub podwykonawca zamierzający wykonywać roboty budowlane w ramach 

podwykonawstwa zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia 

podwykonawstwa wraz ze szczegółowym zakresem robót, przed wprowadzeniem podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy na budowę, przy czym podwykonawca jest zobowiązany dołączyć 

zgodę Wykonawcy na podwykonawstwo.  

4.  Zamawiający, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia zakresu robót, jakie będą 

wykonywane przez podwykonawcę, ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw.  Zamawiający ma 

prawo wcześniej zaakceptować zgłoszenie podwykonawstwa. 

5.  Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w terminie określonym w ust. 4, uważa się za akceptację 

podwykonawcy przez Zamawiającego. 

6.  Za działania i zaniechania podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub 

pracowników, Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym, jak za własne działania i 

zaniechania. 

 

§ 15 

ODBIORY 

1. W trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy, dokonywane będą: 

a) odbiory robót zanikających i podlegających zakryciu; 

b) odbiory częściowe robót, 

c) odbiory techniczne; 

d) odbiór końcowy robót, 

e) odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji jakości. 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie polegał na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 

i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu będzie 

oceniał Zamawiający poprzez sprawdzenie i potwierdzenie zgodności wykonania robót                                      

z dokumentacją projektową i zatwierdzanymi materiałami.  

3. Odbiory częściowe robót będą polegały na sprawdzeniu rzeczywistego wykonania robót na 

danym etapie zgodnie dokumentacją projektową i zatwierdzanymi materiałami, z harmonogramem 

realizacji i fakturowania robót oraz  uprzednimi ustaleniami (np. w oparciu o: złożone wnioski 

materiałowe,  przeprowadzone pomiary, próby szczelności, dostarczone przez wykonawcę 

dokumenty odbiorowe). Przystąpienie do odbioru częściowego nastąpi w terminie do 3 dni 

roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę robót do odbioru wraz z dołączeniem 

dokumentów odbiorowych oraz zostanie zakończony w terminie do 7 dni roboczych w przypadku 

potwierdzenia wykonania i kompletności dokumentów odbiorowych. 

4. Odbiór techniczny - zakończenie realizacji robót budowlano-montażowych. Gotowość do odbioru 

technicznego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

                                                 
11     treść niniejszego paragrafu zostanie zmodyfikowana odpowiednio do złożonej oferty w zależności, czy ono występuje 
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bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbioru technicznego 

dokona Zamawiający w obecności przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiający dokona sprawdzenia 

kompletności i jakości zgłoszonych robót budowlano-montażowych na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 

z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi materiałami. W przypadku negatywnego wyniku 

powyższego sprawdzenia oraz w przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, 

robót uzupełniających lub robót wykończeniowych Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru technicznego. Pozytywny wynik odbioru technicznego jest warunkiem 

koniecznym do podjęcia przez Wykonawcę czynności związanych z rozruchem, o którym mowa 

w § 16. 

5. Odbiór końcowy- dokonywany jest po zakończeniu realizacji wszystkich robót, przeprowadzeniu 

instruktażu stanowiskowego dla pracowników Zamawiającego oraz dopełnieniu przez Wykonawcę 

obowiązku zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. Wykonawca 

zgłasza na piśmie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wraz z dostarczeniem 

dokumentów zgodnie z Wykazem dokumentów odbiorowych stanowiącym Załącznik nr 7 do 

niniejszej umowy oraz potwierdzeniem przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu 

budowlanego przez organ nadzoru budowlanego.  

6. Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych odbioru końcowego w terminie do 5 dni 

roboczych od otrzymania zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w ust.5. 

7. W przypadku kompletnego spełniania przez Wykonawcę wymagań opisanych w ust. 5 oraz braku 

podstaw do przerwania czynności odbioru na podstawie ust. 9, odbiór końcowy zostanie 

zakończony w przez Zamawiającego najpóźniej w 7 dniu roboczym od daty rozpoczęcia odbioru. 

8. Jeżeli w toku odbioru lub w okresie gwarancji zostaną stwierdzone wady niemożliwe do usunięcia 

Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia za ten przedmiot odpowiednio do utraconej 

wartości użytkowej i technicznej, o ile wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy. 

Jeżeli wskazane powyżej wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, Zamawiający może: 

a) odstąpić od umowy z zachowaniem uprawnień wynikających z § 19  

lub 

b) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

9. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, gdy w ich czasie ustalono, że 

istnieją wady, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem. Przerwa może trwać do czasu usunięcia wad. 

10.  Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 

wyznaczenia kolejnego terminu odbioru. 

11. Wszystkie czynności związane z odbiorem robót, wymagają formy pisemnej – protokołu 

podpisanego przez Strony, pod rygorem jego nieważności. 

12. Po upływie okresu gwarancyjnego i po usunięciu wszystkich ewentualnych wad, Strony 

sporządzają protokół ostatecznego odbioru, który jest podstawą do zwrotu pozostałych 30% 

zabezpieczenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 oraz zwolnienia Wykonawcy z wszystkich zobowiązań 

wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad.  

 

§ 16 

PRÓBY, ROZRUCH 

1. Przed dokonaniem odbioru końcowego, Wykonawca przeprowadzi 72-godzinne próby ruchowe 

przepompowni ścieków polegające na pełnej jej eksploatacji pod nadzorem pracowników 

Zamawiającego. 

2. Niezbędnym warunkiem przystąpienia do prac rozruchowych jest: 

1) całkowite zakończenie robót budowlano-montażowych; 

2) zakończenie prób montażowych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową; 

3) zakończenie prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych; 

4) sprawdzenie i wstępna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolnopomiarowej 

i automatyki; 
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5) dostarczenie przez Wykonawcę dokumentacji technicznej, składającej się z instrukcji obsługi 

urządzeń technicznych, dokumentacji techniczno-ruchowych oraz z dokumentacji specjalnej 

(projektu rozruchu) opracowanej przez Wykonawcę dla potrzeb rozruchu i uzgodnionej 

z Zamawiającym. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu rozruchu technologicznego obiektu z 

odpowiednim wyprzedzeniem wraz z wykazem prób i badań odbiorczych, harmonogramem prac 

przełączeniowych oraz rozruchowych. Zamawiający dokona uzgodnienia ww. dokumentacji 

najpóźniej w 5-tym dniu roboczym od daty przystąpienia do uzgodnień. 

4. W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego, Wykonawca dokona uzupełnień i/lub poprawek w 

dostarczonym opracowaniu w uzgodnionym przez Strony terminie. W takim przypadku termin 

realizacji umowy nie ulega przesunięciu. 

5. Dla kierowania pracami rozruchowymi, realizacji projektu rozruchu oraz koordynowania 

końcowej fazy realizacji prac budowlano-montażowych Zamawiający powoła Komisję 

Rozruchową w skład, której będą wchodzić przedstawiciele Zamawiającego oraz pracownicy 

Wykonawcy o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, znający specyfikę uruchamianej 

przepompowni ścieków. 

6. Prace rozruchowe powinny obejmować: 

1) sprawdzenie wszystkich urządzeń technicznych i instalacji w zakresie kompletności i 

czynności ruchowych; 

2) przeprowadzenie kompleksowych prób ruchowych wszystkich urządzeń technicznych 

i instalacji  z użyciem właściwego medium – ścieków, w wyniku których należy osiągnąć 

założone projektem parametry technologiczne; 

3) regulację urządzeń energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych; 

4) kontrolę i rejestrację parametrów technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie 

przeprowadzenia prób rozruchowych; 

5) zaznajomienie służb eksploatacyjnych Zamawiającego z obsługą urządzeń i instalacji; 

6) opracowanie sprawozdań technicznych z przebiegu rozruchu i ostatecznych wyników 

prac rozruchowych. 

7. Wybudowana przepompownia ścieków może być przekazana do eksploatacji tylko wtedy, gdy 

będzie pracowała prawidłowo (zostanie wykazana prawidłowość i stabilność pracy urządzeń, 

zastosowanych algorytmów sterowania oraz procedur obsługi) w okresie próbnym pod 

obciążeniem ściekami, a parametry jej pracy będą zgodne z założeniami projektowymi oraz gdy 

wszystkie urządzenia techniczne i instalacje będą odpowiadały warunkom bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

8. Jeżeli  w ciągu 72-godzinnej próby wystąpią usterki, to po usunięciu usterek 72-godzinna próba 

pracy musi być przeprowadzona przez Wykonawcę od nowa. 

9. Z zastrzeżeniem § 12 ust. 7, Wszelkie koszty związane z ruchem próbnym przepompowni ścieków 

ponosi Wykonawca. 

§ 17 

GWARANCJA JAKOŚCI 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości: 

a) na wykonane roboty budowlano-montażowe stanowiące przedmiot niniejszej umowy na  

- okres......12 miesięcy liczony od daty protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu 

umowy, 

b) na zainstalowane urządzenia, gdzie okres gwarancji określony jest gwarancją producenta, 

jednak na okres - nie krótszy niż 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny obejmujący ewentualne 

naprawy gwarancyjne wraz z dostawą części zamiennych. Koszty napraw gwarancyjnych zawarte 

są w wynagrodzeniu za wykonanie umowy, zgodnie z zapisami § 3 ust. 4 pkt. 25.  

3. Wszystkie zastosowane urządzenia muszą być serwisowane na terenie Polski. 

                                                 
12 Zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty 



PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. – ………………… 

SIWZ ZP/57/2020                                          Strona 15 z 17 
 

4. Serwis gwarancyjny wraz z dojazdem do obiektu Zamawiającego zostanie zapewniony bez 

dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. 

5. W przypadku, gdy w okresie udzielonej gwarancji wystąpią usterki,  serwisant  zobowiązany jest 

rozpocząć pracę nad usunięciem zgłoszonego problemu  w ciągu 24 godzin od momentu 

zgłoszenia usterki telefonicznie, potwierdzonego drogą mailową. 

6. Jeżeli naprawa w okresie gwarancyjnym nie może być dokonana na miejscu zamontowania 

urządzeń, urządzenie winno być zdemontowane przez Wykonawcę, naprawione u producenta i 

ponownie zamontowane, bez jakichkolwiek kosztów dla Zamawiającego. Wykonawca 

zabezpiecza w tym czasie ciągłość pracy obiektu poprzez dostawę i montaż urządzeń zastępczych 

na czas trwania naprawy. Termin naprawy zostaje uzgodniony przez strony odpowiednio do jej 

charakteru. 

7. Wykonanie drobnych napraw gwarancyjnych (do wykonania  których części zamienne dostępne 

są na bieżąco u Wykonawcy lub producenta) z dojazdem serwisu do obiektu Zamawiającego, w 

dni robocze następować będzie w czasie nie dłuższym niż 48 godziny, licząc od zgłoszenia usterki 

e-mailem. W przypadku napraw przypadających zgodnie z terminem 48- godzinnym na sobotę, 

niedzielę i święta termin ulega przesunięciu do pierwszego dnia roboczego następującego po tych 

dniach. 

8. Terminy napraw gwarancyjnych innych niż określone w ust. 7, w tym zakres objęty 

wykonawstwem robót budowlano-montażowych, ustalane będą między Stronami za każdym 

razem indywidualnie, przy czym aktualny brak dostępności części zamiennych musi być pisemnie 

potwierdzony przez producenta tych części. 

9. W przypadku roszczenia reklamacyjnego, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić je 

Wykonawcy e-mailem.  

10. W razie powtarzających się napraw (trzy naprawy tego samego podzespołu/części), które nie 

przywrócą skutecznie właściwego funkcjonowania danego urządzenia Wykonawca zobowiązany 

jest wymienić wadliwe urządzenie na nowe, bez dodatkowych opłat dla Zamawiającego.  

11. Zamawiający ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po upływie jej terminu, jeżeli 

zgłosi Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.  

12. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym przez Strony, Zamawiający może 

zlecić ich usunięcie innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności 

uzyskiwania zgody Sądu. 

13. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas od zgłoszenia do usunięcia wady, a w przypadku, o 

którym mowa w ust. 10, biegnie dla nowego urządzenia od początku. 

14. Przeglądy gwarancyjne winny być wykonywane z częstotliwością wynikającą z DTR urządzeń. 

Koszt przeglądów nie jest wliczony w cenę umowy. Koszt przyjazdu serwisanta, materiałów i 

części eksploatacyjnych jest dodatkowo płatny i nie może być droższy niż koszt serwisu 

naliczonego przez serwis producenta urządzeń/autoryzowanej firmy serwisowej. 

 

§ 18 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym od momentu złożenia 

oświadczenia o rozwiązaniu, w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych 

okoliczności: 

a) Wykonawca odmawia podpisania protokołu przekazania terenu budowy, 

b) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym nie wykonuje robót przez co najmniej 30 

kolejnych dni, 

c) Wykonawca wykonuje umowę wadliwie  i  nie zmienia sposobu wykonania na 

prawidłowy, pomimo wezwania  na piśmie i wyznaczenia odpowiedniego terminu na 

zmianę sposobu wykonywania robót,  

d) Wykonawca pozostaje w zwłoce w stosunku do Harmonogramu realizacji i fakturowania  

i pomimo wezwania na piśmie nie podejmuje działań koniecznych w celu przyśpieszenia 

realizacji robót, 
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e) wykonana część robót dotknięta jest wadą, której usunięcie nie jest możliwe, albo wymaga 

ponownego wykonania znacznej części dotychczasowych robót lub poniesienia 

dodatkowych kosztów. 

2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od 

umowy na podstawie kodeksu cywilnego.                                                                                                                                                           

3. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego, wartość wykonanych robót zostanie 

wyceniona i rozliczona tak jak w sytuacji określonej w § 6, z zastrzeżeniem ust.4. 

4. W przypadku wad robót wykonanych do dnia rozwiązania umowy, Zamawiającemu przysługuje 

prawo stosownego obniżenia wynagrodzenia za ich wykonanie, chyba że Wykonawca za zgodą 

Zamawiającego niezwłocznie dokona skutecznego usunięcia tych wad. 

5. Od rozwiązania umowy na podstawie ust. 1 lit. b) lub d), roboty wykonane do tego dnia, 

zastosowane materiały oraz zamontowane wyroby gotowe objęte są gwarancją jakości na 

zasadach określonych w § 17. 

 

§ 19 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w realizacji umowy, w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu 

określonego w § 2 ust. 1, 

b) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze końcowym w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 

następnego po upływie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usunięcia wad, z 

zachowaniem prawa do kary określonej w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu; 

c) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu 

uzgodnionego przez Strony jako data usunięcia wad, 

d) w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie §18 lub odstąpienia 

przez niego od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca lub odstąpienia od 

umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający, 

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, co nie narusza prawa 

Zamawiającego do kar określonych w ust. 1  lit. a) – c) niniejszego paragrafu.  
2. Jeżeli Wykonawca narusza zasady wytwarzania i gospodarowania odpadami wynikające z 

obowiązujących przepisów lub postanowień umowy lub nie jest w stanie udokumentować 

unieszkodliwienia odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zamawiający ma prawo 

obciążyć Wykonawcę kosztami unieszkodliwienia odpadów oraz naliczyć karę za okres, w 

którym wyżej wymienione nieprawidłowości miały miejsce, w wysokości 200,00 zł netto za 

każdy dzień występowania tej nieprawidłowości. 

3. Kary, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zapłaci na wskazany przez 

Zamawiającego rachunek bankowy, przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od 

dnia doręczenia żądania zapłaty kary umownej w formie noty księgowej. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania robót, stanowiących 

przedmiot niniejszej umowy, jak również z żadnych innych zobowiązań umownych. 

6. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z kwoty stanowiącej zabezpieczenie 

gwarancji należytego wykonania umowy lub wynagrodzenia. 

 

§ 20 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych dotyczących osób reprezentujących Wykonawcę oraz 

danych osób, o których mowa w § 11 ust. 1 lit. b) będzie Zamawiający zgodnie z Klauzulą 

informacyjną stanowiącą Załącznik nr 9 do niniejszej umowy. 
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2. Wykonawca  wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14  Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu, w wyniku którego zostaje zawarta 

niniejsza umowa. 

 

§ 21 

PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE I SPORY 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego, Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych, Prawa ochrony 

środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków i Kodeksu Pracy. 

2. Spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane będą polubownie, a jeżeli 

Strony nie dojdą do porozumienia w terminie 30 dni od powstania sporu, mogą zostać 

rozstrzygnięte przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W przypadku zmiany uregulowań prawnych, w tym zmiany stawki VAT, rzutujących na realizację 

niniejszej umowy sporządzony zostanie odpowiedni aneks - po uprzednich negocjacjach - 

uwzględniający skutki wynikające z tej zmiany. 

 

§ 22 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, a także jej rozwiązanie za zgodą obu Stron, odstąpienie 

od umowy lub jej wypowiedzenie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o zmianie nazwy lub 

adresu. W przypadku braku takiego powiadomienia wszelką korespondencję wysłaną do Strony 

określonej w niniejszej umowie, na adres wskazany w umowie, uważa się za skutecznie 

doręczoną. 

4. Na podstawie przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego 

przedsiębiorcy 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących oryginalnych egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron.  

6. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 

Załącznik nr 1 -    Dokumentacja techniczna, 

Załącznik nr 2 -    Harmonogram realizacji i fakturowania robót, 

Załącznik nr 3 -    Kalkulacja ceny ryczałtowej,   

Załącznik nr 4 -    Wykaz kluczowej kadry wraz z kopiami uprawnień oraz z potwierdzeniem                               

przynależności do Izby Inż. Budownictwa, 

Załącznik nr 5 -    Zakres praw i obowiązków Koordynatora bhp i p.poż, 

Załącznik nr 6 -    Wzór wniosku materiałowego, 

Załącznik nr 7 -    Wykaz dokumentów odbiorowych,  

Załącznik nr 8 -    Oświadczenie o zapewnieniu dostaw części zamiennych, napraw i 

przeglądów, 

Załącznik nr 9 -    Klauzula informacyjna, 

Załącznik nr 10 – Oświadczenie Wykonawcy dot. energii elektrycznej. 
 

 

 
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


