00.0. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE [ 45000000-7
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UL. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kedzierzyn - Kozle
Dz. nr 160301_1.0014.2225/5
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Samodzielny Publiczny Zespot Opieki Zdrowotnej
ul. Roosevelta 2, 47-300 Kedzierzyn - Kozle
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|Biuro Projektowo - Inwestycyjne Stuzby Zdrowia Sp. z 0.0. ul. Panewnicka 22, 40-709 Katowice

Spis zawartosci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Cze5¢ ogolna Str.01
2. Wymagania dot.wtasciwo$ci wyrobéw budowlanych Str.06
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.08
4, Wymagania dotyczace $rodkéw transportu Str.08
5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych Str.09
6. Kontrola, badania, odbior wyrobéw budowlanych i robot Str.10
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot Str.11
8. Sposdb odbioru robét budowlanych Str.12
9. Podstawa ptatnosci Str.15
10.  Dokumenty odniesienia Str.15

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego:

Przebudowa i remont Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego SP ZOZ w Kedzierzynie - KoZlu
Identyfikator dziatki: 160301_1.0014.2225/5

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej

Przedmiot: specyfikacja techniczna <WYMAGANIA OGOLNE > odnosi sie do inwestycji wymienionej w pkt.1.1.

Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Specyfikacje techniczng <WYMAGANIA OGOLNE > nalezy rozumie i stosowa¢ w powiazaniu ze specyfikacjami technicznymi
dla poszczegdlnych rodzajéw robdt — wymienionych w wykazie petnym specyfikaciji technicznych.

Specyfikacje techniczne zgodne sg z zasadami okreslonymi:

- w Ustawie Prawo zamowien publicznych z dn.11.09.2019 r;

- zakresem okre$lonym w rozporzadzeniu ,W sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalnego: z dn.2.09.2004r. (Dz.U.Nr 202, poz.2072)
z pbzn.zmianami

1.3. Nazwy i kody grup (wg stownika CPV)
45000000-7 <Prace budowlane >

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i postanowieniami
umowy.

1.4. Informacje o terenie budowy:
Urzadzenia na terenie budowy: Funkcjonujace w uzytkowanym budynku
Sieci na terenie budowy: Funkcjonujace w uzytkowanym budynku
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Utrudnienia w dostepie do mediow:

- Do wody: Instalacja w budynku istniejgcym
- Do kanalizacji: Instalacja w budynku istniejgcym
- Do energii elektrycznej: Instalacja w budynku istniejagcym

1.4.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz Dziennik Budowy.

1.4.2 Dokumentacja projektowa

PFU opisuje zakres i przedmiot dokumentacji sporzadzanej przez Wykonawce dalej zwang Dokumentacja.

Dokumentacja projektowa obejmuje cze$¢ budowlang budowy (projekty techniczne + przedmiary robot + kosztorys inwestorski
do dyspozycji Zamawiajacego jesli bedzie przedmiotem SWZ). W.w. dokumentacja jest oparta na szczegétowych ustaleniach i
uzgodnieniach z uzytkownikiem obiektu oraz rzeczoznawcami uzgadniajagcymi pod wzgledem przepiséw szczegolnych.
Dokumentacja ta rozwigzuje wszystkie gtowne zagadnienia pozwalajace na realizacje przedmiotowego obiektu budowlanego.
Dokumentacja musi zosta¢ zatwierdzona i uzyskac¢ decyzje pozwolenia na budowe lub tez powinna zosta¢ zgtoszona.
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w zataczeniu do protokotu
przekazania. W przypadku zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonanych podczas realizacji obiektu,
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji wykonawczej i powykonawcze;j.

Koszty dokumentacji wykonawczej i powykonawczej w catosci obcigzajq Wykonawce ktdremu udzielono zamdwienia
publicznego w wyniku postepowania przetargowego. Koszty dokumentacji wykonawczej i powykonawczej Wykonawca
uwzgledni w cenie kontraktowej.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone na pi$mie i autoryzowane przez Zamawiajgcego.
Istotne zmiany dokumentaciji projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Zamawiajgacego po uzgodnieniu z Projektantem.
Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Projektant wyda odpowiednie dyspozycje wykonawcze lub opracowanie projektowe uzupetniajace
dot.zakresu przestrzennego i merytorycznego przedmiotowej inwestycji, na podstawie odrebnych ustalen finansowych i
terminowych.

W przypadku wprowadzenia zmian istotnych niezbedne bedzie opracowanie nowej dokumentacji projektu budowlanego
zamiennego i wystapienie z nowym wnioskiem o wydanie Decyzji o Pozwoleniu na Budowe, na podstawie odrebnych
ustalen finansowych i terminowych.

1.4.3 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja projektowa (DP), specyfikacje techniczne (ST) oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowi¢ bedg zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegblnione w chotby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Umowie.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci w informacjach zawartych w DP, w zakresie podanych danych
i parametréw liczbowych lub informacji merytorycznych, nalezy ten fakt niezwlocznie zgtosi¢ Projektantowi w celu weryfikacji i
wydania odpowiednich wytycznych.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z DP i ST. Wielkos$ci okre$lone w DP i w ST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z DP lub ST i majg wplyw na
niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione Innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu projekt zagospodarowania placu budowy lub uproszczonych
planéw organizacji budowy w celu jego akceptacii.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego ( mozliwo$ci dojazdu do posesji) na terenie
budowy, do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru kofncowego
robét. Przed przystapieniem do robdt wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie obstugiwat i utrzymywat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, zapewniajac w ten sposéb bezpieczerstwo
pojazdow i pieszych oraz ogrodzenia, porecze, znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki do ochrony robét,

2



wygody spotecznosci i innych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzieri i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg
akceptowane przez Zamawiajacego. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreSlonych przez
Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktdrych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem 0s6b trzecich poprzez jego ogrodzenie. Wykonawca jest takze
zobowigzany do zabezpieczenia strefy bezposrednio przylegtej do terenu budowy, znajdujacej sie w zasiggu ewentualnych
zagrozen wynikajacych ze specyfiki prowadzonych prac. Dotyczy to przede wszystkim zabezpieczenia traktow chodnikéw i
jezdni przed upadkiem przedmiotéw z wysokosci. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét:
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j;
- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wtasnosci spoteczne;j,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie:
- miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, odkopdw i drég dojazdowych.
- uwzgledni $rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej— zabezpieczenie intereséw oséb trzecich:

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajacego i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci w trakcie trwania rob6t i bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
niego szkody. Teren zajety na czas trwania robét zostanie przekazany Zamawiajacemu w stanie okre$lonym w umowie.

W przypadku powstania szkéd w zasiegu prowadzonych robét Wykonawca dokona ich naprawy, a w przypadku niemozno$ci
ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zado$¢uczynienia.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow:

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczert obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego. Pojazdy | tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Zamawiajgcego.

1.4.9. Bezpieczenistwo i higiena pracy:

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig,
odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaj g odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.
Kierownik budowy, zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
(przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem BiOZ”, na podstawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzong przez Projektanta.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robo6t od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohnczenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koAcowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczaé roboty
utrzymane nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czysto$¢ nawierzchni, po ktérych sie porusza podczas wykonywania zadania

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére
sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét, w szczegoélno$ci rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pemni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé
Zamawiajgcego o swoich dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wykonawca bedzie stosowat sie w petni do zapiséw ustawy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4
lutego 1994 (wraz z p6zn. zmianami) w stosunku do autoréw Dokumentacji Projektowe;.

1.4.12. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom:

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Je$li Zamawiajacy zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajgcego.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.4.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia:

Materialy, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe do rob6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdbw od witasciwych organéw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢
atesty, certyfikaty.

1.4.14.Prowadzenie robét budowlanych w czesciach obiektu funkcjonujacego

Podczas realizacji rob6t obejmujacych swym zakresem konieczno$¢ ingerenciji w czesci obiektu funkcjonujacego Wykonawca
zapewni nieprzerwang, prace personelu i mozliwo$¢ uzytkowania Zamawiajagcemu tych czesci obiektu. W przypadkach
koniecznych uzgodni pisemnie z Zamawiajagcym zasady czasowego wylaczenia z uzytkowania tych czeSci obiektu
przedstawiajac harmonogram prac zwigzanych z koniecznoscig czasowych wytaczen z uzytkowania wraz z rozwigzaniami
tymczasowymi pozwalajacymi na bezprzerwowe uzytkowanie obiektu i prowadzenie dziatalno$ci zgodnej z funkcjg obiektu w
tym réwniez przygotowanie pomieszczen do przeniesienia funkcji kolidujacych z prowadzeniem prac budowlanych

1.5. Zakres robét objetych zbiorem specyfikacji technicznych.

Zakres robét jest zgodny z wyszczegdlnieniem specyfikacji szczegbtowych zamieszczonym na stronie frontowej ST:
- zewnetrznych instalacji sanitarnych,

- instalacji wentylacii,

- instalacji i klimatyzacjj,

-instalacji centralnego ogrzewania,

-instalacje wodne i kanalizacyjne.



1.7.0kreslenia podstawowe:

Budowa - realizacja rob6t wymienionych w punkcie 1.1.,

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujgca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego
wytwarzana sg zgodne ze zharmonizowana specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace jego wytaczna
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang, specyfikacjg techniczna,

Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie rob6t budowlanych, dla
ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada sie w szczegoinosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych,
przedmiaru robot i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - skitada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i
innych dokumentéw;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot

Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujaca ocene techniczng zdatno$ci produktu do uzycia , dokonana w
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robdt budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkdw jego zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia
terenu, a takze informacje o podmiotach wiadajacych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegajg na:

a) inwentaryzacji budowlanej;

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania terenu inwestycji;

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi naziemnych i podziemnych
oraz charakterystycznych punktow i punktéw wysokosciowych (reperéw);

d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego;;

€) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen;

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementéw ulegajacych zakryciu;

g) pomiarze stanu wyjsciowego obiektdw wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania przemieszczen i
odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych -zespét czynnosci zmierzajacych do okreslenia przydatnosci
gruntbw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i
laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie rob6t -nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr 195/2002 z
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wsp6inego Stownika Zaméwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zniejszymi zmianami)
Inwestor - osoba reprezentujgca interesy Zamawiajacego w trakcie realizacji kontraktu - poprzez akceptacje, zatwierdzenie lub
whniesienie uwag i korekt wobec czynnosci Wykonawcy na budowie

Inspektor Nadzoru - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego -osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa, oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Zamawiajacy
powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawaiajgcego na budowie i wykonuje biezacg
kontrole jakoci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu
i odbiorze instalaciji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) -opracowana przez Projektanta lub Dostawce Urzadzen Technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspditzaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi ( eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacii
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania -oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiardw dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikéw; wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzeni wszystkich
badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Normy europejskie -oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie
z 0goinymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany — przedmiotowy budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, stanowiacy calo$¢ techniczno-uzytkowa,
Obmiar robét -pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
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parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia warto$ci robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czesciowy (robét budowlanych) -nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanie prob i sprawdzer instalacji, urzadzen technicznych i przewoddw kominowych. Odbiorem czeSciowym nazywa sie
takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako "odbior koncowy” .

Odbioér gotowego obiektu budowlanego -formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez "odbiorem koricowym", polegajacym na
protokolarnym przyjeciu ( odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Zamawaiajacego, ale nie bedaca Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez Kierownika budowy faktu zakonczenia rob6t budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow przylegtych, wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancii nie
zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar robét -to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty podstawowe -minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét..

Teren budowy — powierzchnia na kiérej prowadzone sq roboty budowlane wraz z powierzchnig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

Urzadzenie budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — urzadzenie techniczne zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne.

Wspdlny Stownik Zamowien -jest systemem klasyfikacji produktdw, ustugi rob6t budowlanych, stworzonym na potrzeby
zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie Obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 .

Wyréb budowlany -nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integraing cato$é
uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacjag umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

Przyjete oznaczenia i skréty

PN - polska norma

BN - branzowa norma

WO - specyfikacje techniczne-wymagania ogélne
ST - specyfikacje techniczne

DP - dokumentacja projektowa

PzZJ - program zapewnienia jakoSci

2. MATERIALY - wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobow:

Poda¢ nalezy, ze przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wiasciwo$ciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane -dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczeg6towych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdlowe informacje o zrédle produkcii,
zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji rob6t wiasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat
na znak bezpieczefistwa / certyfikat zgodno$ci / deklaracje zgodno$ci z Polskg Normg, a takze inne prawnie okre$lone
dokumenty.

Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce
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podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie
budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatéw pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrodta oraz
okre$lajace parametry techniczne tego materiatu.

2.2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrola
jakosci materiatéw i wyrobéw.:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne na budowie, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do robét oraz byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, elementéw budowlanych i urzadzen
konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane
oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatéw oraz elementdw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.

2.4. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

2.5. Pozyskiwanie materiatdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych witadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okre$lonej partii materiatéw pod wzgledem jako$ci.

2.7. Materialy nie-odpowiadajace wymaganiom:

Nalezy podac, ze materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskajg akceptacii
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego , powinny byC niezwlocznie usunigte z placu budowy lub ztozone w miejscu
wskazanym przez inspektora.

W uzasadnionych przypadkach Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, w uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiajacym moze
pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementéw budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okre$lonym
w dokumentaciji projektowej oraz specyfikacjach technicznych:

a) na uzycie tych materiatéw wg.pierwotnego przeznaczenia;

b) na uzycie tych materiatéw do innych robét.

W kazdym z w.w. przypadkdw konieczna jest zmiana cen tych materiatéw lub elementow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petng
odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

2.8. Wariantowe stosowanie materiatow:

Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastapic¢ réwnowaznymi o stosujac
te same parametry techniczne (lub lepsze) i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, deklaracjami wiasciwosci
uzytkowych, $wiadectwami dopuszczenia, atestami, dokumentami patentowymi potwierdzajacymi legalno$¢ stosowania, w
zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw. W przypadku materiatéw wykonczeniowych dopuszcza
sie zastosowania materialdw rownowaznych odpowiadajacych wszystkimi cechami szczegélnymi materialom pierwotnie
przyjetym w DP z zastrzezeniem konieczno$ci przedstawienia do oceny i akceptacji Zamawiajacymi i Projektantowi ich
waloréw estetycznych. Wprowadzone w_dokumentacje nazwy wiasne materialéw lub wskazania producentdw nalezy
traktowa¢ jako przyktadowe z mozliwoscia zastosowania produktéw o parametrach réownowaznych posiadajacych te same
parametry techniczne (lub lepsze) i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, deklaracjami wtasciwosci uzytkowych,
$wiadectwami dopuszczenia, atestami, dokumentami patentowymi potwierdzajacymi legalno$é stosowania, w zaleznosci
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od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujq wariantowe stosowanie materiatow i elementow
budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i autora
projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i po uzyskaniu akceptacji autora
projektu (Projektanta), podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Projektanta element budowlany lub
urzadzenie lub technologia realizacji nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

Dla materiatéw, ktorych istotnym elementem jest jego walor estetyczny, a w szczegdlnosci materiaty wykoriczeniowe,
wymagane jest ich kazdorazowe przedstawienie do akceptacji Zamawiajacemu i Projektantowi

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizaciji rob6t, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego wybor sprzetu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet, bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli DT lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji przez Zamawiajacego, nie
moze by¢ zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu,
zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

4, TRANSPORT - wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére beda okreslone w projekcie organizacji robot
oraz jakie nie wplyng niekorzystnie na stan i jako$é transportowanych materiatow. Srodki transportu powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w szczegotowej specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lub
urzadzen wyposazenia wymagajq specjalistycznego sprzetu transportowego.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w DT, ST i
wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia organizacji ruchu (transportu) na plac budowy i uzgodnienie organizacji
ruchu z Zamawiajgcym oraz z Zarzadca drég.

4.1.Transport poziomy:

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujq uszkodzeh przewozonych
materiatéw, elementéw, (szczegoinie wielkogabarytowych) oraz urzadzen. Skala i rodzaje Srodkéw transportu bedg okre$lone w
projekcie organizacji rob6t. Powinny zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w szczeg6towych
specyfikacjach technicznych.

4.2.Transport pionowy:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Srodkéw do transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych, a
przy braku takich ustalen Srodki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Uzycie Srodkéw transportu
pionowego wymaga i szczegolnej starannosci przy realizacji robot w miejscach przebywania ludzi.

Materiaty instalacyjne (rury, ksztaltki, przewody wentylacyjne i inne elementy instalacji) oraz urzadzenia, powinny by¢
sktadowane w warunkach zapewniajacych brak utraty ich pierwotnych wtasciwosci. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
i urzadzen bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Sktadowanie materiatéw powinno sie odbywa¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub uszkodzeniu, lub pogorszeniu sie ich wiasciwosci
technicznych. Przyjecie materiatow do magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatow. Dostarczone
materialy powinny by¢ nowe. Materiaty uzywane moga by¢ stosowane tylko za pisemng zgoda inwestora. Parametry techniczne materiatow i
wyrob6w powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie wykonawczym.

Urzadzenia, armature sanitama i osprzet wentylacyjny nalezy przewozic w sposob zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT - wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych



5.1. Ogdine zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$é¢ z DT, ST, PZJ, harmonogramem robét, projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez
Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace
akceptaciji beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, DP i w ST, a takze w przepisach szczegdtowych.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji wyboru materiatéw, elementéw budowlanych, elementow
robot, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie do wykonywanych robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w
umowie, DT, ST, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie brat pod uwage
wyniki badan materiatéw i robot, uwzgledni rozrzuty wystepujace przy produkcji i badaniach materiatéw, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wptyw na rozwazany problem.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie pozniej niz w wyznaczonym czasie,
pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktéw odwzorowania
zatozong przez geodete.

5.2. Roboty rozbidrkowe.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét rozbidrkowych na podstawie decyzji wydanej przez wtasciwy organ.

5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy:

Dla przedmiotowego placu budowy Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt

sktada sig z czeSci opisowej i graficznej.

Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy powinna obejmowac m.in.:

1) wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz sktadowisk,
ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,

2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych,

3) sposdb dostarczania materiatéw, betondw, zapraw, elementow konstrukcyjnych, zbrojenia i in.

4) wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drog publicznych,

6) zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,

7) rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia i usuwania odpadéw z placu budowy,

9) zabezpieczenie Srodowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy powinna obejmowaé m.in.:

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,

2) usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w razie potrzeby zaplecza
technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a takze odprowadzenia
Sciekow,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych zbiornikéw wodnych itp.

5.4. Projekt technologii i organizacji montazu:

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementdw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie powinien by¢
prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu
metoda montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

5.5. Czynnosci geodezyjne na budowie:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie wszystkich nowo
projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie wysokosci z reperdéw, wyznaczy kierunki i spadki
zgodnie z DT. Przy realizacji obiektéw wymagajacych statego nadzoru i kontroli geodezyjnej, Wykonawca zapewni state
zatrudnienie uprawnionego geodety, ktdry bedzie stuzyt réwniez pomoca Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
statych i tymczasowych reperow i sieci punktow odwzorowania zatozonej przez Inspektora Nadzoru.

5.6. Likwidacja placu budowy:
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy. Uprzatniecie terenu
budowy stanowi wymaég okre$lony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI - badania, odbiér wyrobéw budowlanych i robét



6.1. Zasady kontroli jakosci - Program Zapewnienia Jakosci (PJZ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakoSci materiatow i elementdw, zapewni odpowiedni system kontroli
oraz mozliwo$¢ pobierania prébek i badania materiatow i rob6t. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego realizacjg umowy opracowania okreslajacego sposéb prowadzenia kontroli i wykonywania
badan.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia
jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwo$cig gwarantujaca, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badan
ich czestotliwosci sa okre$lone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilo$¢ badan nie
zostaty okreslone w szczegdtowych specyfikacjach, zostang one ustalone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacie i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedure badan. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
dokonywania ich inspekji.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inspektor Nadzoru moze
wymaga¢ dokumentdw potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$¢ materiatow. Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenie badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badah materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.3. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq
jakiegokolwiek badania, wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wyniki badan.
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pbzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jakoSci.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich
wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynno$ciach.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budza watpliwo$¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodno$ci z normami lub aprobatami
technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badarn wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb przez niego zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy:

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuije:

- pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym;

- umowy cywilno-prawne;

- protokoty przekazania terenu budowy;

- dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu -takze dziennik montazu;
- protokoty odbioréw czesciowych i koncowych;

- protokoty z narad i ustalen;

- korespondencja na budowie;

- operaty geodezyjne;

- ksiega obmiardw robét;

- dokumenty laboratoryjne;

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty techniczne, protokoty koniecznosci
dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
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Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw. Dokumenty budowy beda przechowywane
na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.5.1. Dziennik budowy:

Jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
trenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ z prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.5.2. Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje wiasnosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z.

- polskg normg;

- Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okre$lona w punkcie a),

c) spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych powyzsze dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie

posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan

beda odrzucone.

6.5.3. Ksiega obmiarow.

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary
wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi
obmiaréw.

6.5.4. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze
i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

7. PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru:

Przedmiar robét: Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar rob6t powinien
zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegblowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazanie wiasciwych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Spis dziatdbw przedmiaru rob6t powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robdt budowlanych w danym obiekcie wedtug
Wspdlnego Stownika Zaméwien. Dalszy podziat przedmiaru robét nalezy opracowa¢ wedtug systematyki ustalonej indywidualnie
lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robét
powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Obmiar robét: Ogdlne zasady obmiaru rob6t dotyczg uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robét
bedzie okreslac faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robét. Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym
terminem.

Ksiazka obmiaréw: Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robét rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami,
modernizacjg lub przebudowa obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w iloSciach podanym w
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przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich rob6t. Korekta
ewentualnych bteddw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez
Inspektora Nnadzoru Inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu rob6t nie stanowi
inaczej. Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow:

Diugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w [m]. Jezeli
szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla kreslonych robét inaczej:

- objetosci bedg wyliczone w [m3],;

- powierzchnie bedg wyliczone w [m2];

- sprzet i urzadzenia beda wyliczone w sztukach [szt.];

- zamknigte zbiory elementéw bedg wyliczone w kompletach [kpl.]

- llosci, ktdre majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach [kg] lub tonach [t.]

Przy podawaniu diugosci, objeto$ci i powierzchni stosuje sie doktadno$¢ do dwdch znakdw po przecinku.
Przy podawaniu wagi w [kg] stosuje sie doktadno$¢ do trzech znakow po przecinku.

Przy podawaniu wagi w [t] stosuje sie doktadno$¢ do trzech znakow po przecinku.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy:

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajg
badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wazne $wiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres trwania
robdt. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego realizacjq umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw:

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepujacej diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksigzki
obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowej .

8. ODBIOR ROBOT - spos6b odbioru robét budowlanych.

8.1. Rodzaje odbioréw:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy:

- odbidr czesciowy;

- odbidr etapowy;

- odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

- odbidr koricowy;

- odbidr po okresie rekojmi;

- odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

Ponadto w razie konieczno$ci moga wystapi¢ nastepujace odbiory:

przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny.

8.1.1. Odbiér czesciowy i odbiér etapowy:

Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czeciowe i etapowe.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robét (np. stan zerowy, stan surowy zamknigty i in.).
Wieksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czesci, ktore w miare postepu robot moga by¢ przedmiotem odbioru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowigcych z reguly catos¢ techniczna. Podziat budowy na
odcinki lub etapy kwalifikujace sie do odbioréw etapowych dokonuije sie w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru cze$ciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

8.1.2. Odbior roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych:

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Zamawiajacemu do odbioru robét ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umoZliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru wyzej
wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
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powiadomieniu Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Jako$¢ i iloSci robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z DT,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.3. Zasady odbioru koncowego.

Odbior koricowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koAcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbior koricowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
Inwestorskiego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Wykonawcy —sporzadzajac protokét odbioru rob6t budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.
W czasie odbioru koricowego Komisja zapoznaje sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robét uzupetniajacych i poprawkowych, a takze w razie koniecznosci z
wynikami odbioréw przewoddw kominowych, instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych, Komisja
moze przerwac swoje czynno$ci i ustali¢ nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegolnych asortymentach odbiega nieznacznie
od wymaganej DT i ST (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub
kontrakcie.

8.1.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét —ostatecznego odbioru robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy;
Specyfikacje techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne;
Recepty i ustalenia technologiczne;
Dzienniki budowy i ksiege obmiardw;
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ;
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i PZJ;
Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow
odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i PZJ;
Rysunki ~ (dokumentacije) na wykonanie robdt towarzyszacych (np.Przetozenie istniejacych sieci) oraz
protokoty odbioru i przekazywania tych robo6t wiascicielom urzadzen;

i) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;

j) Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Terminy wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

ZE Leeees

8.1.5. Odbiér po okresie rekojmi.

Nalezy poda¢, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub witasciciel obiektu organizuje odbiér. "po okresie rekojmi". Odbidr
taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

b) protokotu odbioru koricowego obiektu,

dokumentow potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koficowego obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),
dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

c
d
e
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8.1.6. Odbior ostateczny —pogwarancyjny.

Odbior ostateczny -pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
8.1.7. Odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych.

Nalezy okresli¢ zasady i tryb dokonywania préb, badan i odbioru przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
przed dokonaniem koricowego odbioru obiektu budowlanego.
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8.1.8. Rozruch technologiczny

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie ustalenia w umowie.
Zamawiajgcym w ustaleniach szczegdtowych okresli ogélne zasady przeprowadzania rozruchu technologicznego, podajac
wymagania, ktére powinien spetni¢ Wykonawca.

8.1.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej

przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe,

wchodzg m.in..:

a) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robét, pozwolenie na uzytkowanie,

decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu;

c) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wiaczone w trakcie realizacji budowy;

d) dziennik montazu (rozbiorki) -jezeli byt prowadzony;

e) protokoty odbiorow rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych;

f) protokoty odbioréw czeSciowych i koncowych;

g) wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalaciji i urzadzen technicznych oraz przewodéw
kominowych;

h) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;

i) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

j) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki
zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego;

k) rysunki (dokumentacja) na wykonanie rob6t towarzyszacych - przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowsj,
o$wietlenioweyj, itp. oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen;

) oswiadczenie kierownika budowy o:

- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami;

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy, sasiedniej nieruchomosci,

budynku lub lokalu,

- 0 wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich

odpowiedniego zagospodarowania,

m) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znaki bezpieczenstwa "B" dla materiatow i urzadzen

n) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

o) karty gwarancyjne urzadzen technicznych;

p) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba;

r) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego;

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych

opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wigczone do dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robdt, po sze$¢ egzemplarzy instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwaciji dla

kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymég ten powinien by¢ uwzgledniony

w warunkach umowy.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:

1. Strone tytutowa; tytut instrukcii, date wykonania urzadzenia (systemu);

2. Spis tresci;

3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail;

4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy;

5. Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu;

6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediow i ich zabezpieczenia;

7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytgczania z eksploatacii;

8. Instrukcje postepowania awaryjnego;

9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami cze$ci zamiennych,

nazwami smaréw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidtowej eksploatacii i trwatoci urzadzen.

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatdbw wymagane jest odrebne opracowanie instrukcji obstugi,

eksploataciji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.

b
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8.1.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1) oSwiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania - z ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

14



2) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne projekty
specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robét, potwierdzone przez Projektanta i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3) szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacie z umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne ),

4) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiardw (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegétowymi ST i PZJ,

7) protokoty odbioréw cze$ciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze
szczegOlowymi ST i PZJ ,

9) rysunki ( dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji podziemnych, oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom instalacji,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwiazane:

10.1. Dokumentacja projektowa:
Zestawienie dokumentacii:

Projekt budowlany

Projekt Techniczny

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne:

Akty prawne —ustawy:

[01] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2023 r., poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681,
1688, 1762, 1890, 1963, 2029) z pdzn. zm.

[02] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) z p6zniejszymi zmianami

[03] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrze$nia 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy o wyrobach budowlanych Dz.U. 2016 poz. 1570

[04] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

[05] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 wrzes$nia 2014 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami Dz.U. 2014 poz. 1446

[06] Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321.z pdzn. zm.).

[07] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy - Prawo ochrony $rodowiska Dz.U. 2017 poz. 519

[08] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o drogach publicznych Dz.U. 2016 poz. 1440

[09] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrze$nia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o wyrobach budowlanych Dz.U. 2016 poz. 1570

Akty prawne -rozporzadzenia:

[01] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i czynno$ci
opracowan geodezyjno-kartograficznych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133).

[02] Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz. U. 2022 poz. 1225

[03] Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci .

[04] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401).

[05] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, paz. 1126).

[06] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, do
uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wiadciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz.U. Nr 120,
poz. 1128).

[07] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U.Nr 169, poz.1650 z 2003r.)

[08] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowanych oraz planowanych kosztéw robét
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http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001570
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001440
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001570

[09]

[10]
(1]

[12]

[13]

[14]

[15]

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389) z péZniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 2016 poz. 1966
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o
zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci Dz.U. 2015 poz. 1165

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108, poz.953 z 2002r.z pdzniejszymi
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198,poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw postepowania w sprawach
rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043).

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegdtowych wymagari, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg
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