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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BUDOWA ULICY NEPTUNA W STRASZYNIE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

L WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia.
BUDOWA ULICY NEPTUNA W STRASZYNIE

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1) Zamawigjgcy — Gmina Pruszcz gdanski

3) Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pruszczu
Gdanskim

4) Wykonawca - oferent wytoniony w postepowaniu o zamowienie publiczne
1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Ogdlny zakres robot

Zakres robot przewiduje

- Roboty pomiarowe, przygotowawcze i zabezpieczajgce,
- Rozebranie istniejgcych nawierzchni drogowych

- Roboty ziemne, wykopy i nasypy

- Wykonanie warstwy odsqczajgcej z piasku

- Stabilizacja gruntu cementem

- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

- Wykonanie chodnikow z plytek betonowych

- Ulozenie kraweznikow i opornikow betonowych i zjazdow z kostki betonowej
- Plantowanie i obsianie trawg poboczy i skarp

- Budowa kanalizacji deszczowej

- Budowa oswietlenia ulicznego

1.3.2. Zgodnos¢ robdt 7 dokumentacjq techniczng.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowg,

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest
zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji projektowej.
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1.3.3. Definicje i skroty

Inwestor, Zamawiajgcy — GMINA PRUSZCZ GDANSKI

Wykonawca — oferent, ktory wygrat postepowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie.
Zadanie — BUDOWA ULICY NEPTUNA W STRASZYNIE

Kontrakt — umowa o wykonanie robot budowlanych na zadaniu pomiedzy Inwestorem a
Wykonawcq.

Projekt budowlany — dokumentacja budowy — zalgcznik do zgloszenia robot budowlanych nie
wymagajqcych pozwolenia na budowe.

Dokumenty odniesienia — dokumenty bedqgce podstawg wykonania robot budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne.

Roboty budowlane, Roboty — nalezy przez to rozumiec¢ budowe ulicy z oSwietleniem

i odwodnieniem

Prace towarzyszgce — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych niezaliczane do robot
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sq roboty budowlane wraz z przestrzeniq
zajmowang przez urzqdzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

Wyrob budowlany — wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym polqczeniu stanowigcym integralng catosc¢ uzytkowgq.

Certyfikat — oznaczenie wyrobu budowlanego na znak bezpieczenstwa, wykazujqce, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tej certyfikacyi.

Deklaracja — deklaracja zgodnosci z Polskq Normq lub z aprobatg techniczng - w odniesieniu do
wyrobow nie objetych certyfikacjq.

Droga tymczasowa (montaiowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia
po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzqcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowq
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiarow (ksigika obmiarow) — akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
rejestrze obmiarow podlegajq potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Materialy — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak rowniez rozne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjq projektowq i szczegotowq specyfikacjg
techniczng zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnosc wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami,
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tolerancjami jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej lub ustnej dotyczgcej sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Autor Projektu, Projektant — osoba bedgca autorem dokumentacji projektowej, sprawujgca
nadzor autorski.

Czesé obiektu (etap wykonania) — czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

Grupa, klasa, kategoria — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzqdzeniu nr 2195/2002 z
5.11.2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. U. 340z 16.12.2002 r. z pozn. zm.).
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajqca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg zadania. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezqcq kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzqdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzqdzen technicznych i maszyn, okreslajqca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przeglqdow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania — wymagania dotyczqce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie majq spetniac roboty budowlane.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.
Normy (normy europejskie) — oznaczajq normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowych opis oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar robot) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajq przyjety stopien scalenia robot.
Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtownego i
stownika uzupetniajqcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

2. Prowadzenie robot
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2.1. Ogdélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowgq i sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjq projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa
Jjakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, zostang poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Wykonawca
zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory, w razie potrzeby
bedzie stuzyl pomocq Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatoZonej
przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usunigcia
punktow przez personel Wykonawcy, zostang one zatoZone ponownie na jego koszt, rowniez w
przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajq ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow Wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i warunkach wykonania i odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzglednia wyniki badan
materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujqce przy produkcji i
przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajqce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedq wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbq wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

2.2. Teren budowy.

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.
Teren budowy znajduje si¢ w miejscowosci Straszyn . Jest to obszar osiedlowych ulic o
nawierzchni betonowej i czesciowo gruntowej.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogolnych warunkach kontraktu.

W czasie przekazania terenu Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng

2) kopie zgloszenia budowy

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
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Zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3.0chrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzqdzenia lub ich elementy bedq utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymac realizacje
robot, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzqdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe itp. w celu zapewnienia bezpieczenstwa catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzqdzenia zabezpieczajqce muszq byc¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakow geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na witasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablice
podajgce informacje o zawartym Kontrakcie zgodnie z rozporzqdzeniem z dnia 15 grudnia 1995
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2. 4.0chrona wlasnosci prywatnej, publicznej oraz urzqdzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych oraz
urzqdzen znajdujqgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi, kable itp. Przed
rozpoczeciem robot Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sq wlascicielami instalacji
i urzqdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzqdzenia zostaly wltasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest
zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowq dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzqdzen podziemnych na terenie
budowy. W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiqzek poinformowa¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzqdzen lub
instalacji i bedzie wspolpracowat przy naprawie udzielajqc wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze
by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na
planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowa¢ sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unikac¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow spowodowanych jego
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dziatalnosciq.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzqdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sig, Ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sq wliczone w cene umowng.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiqzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne bedq przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktory mogtby powstac w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow. Uzycie materiatow, ktore wplywajg na trwate zmiany
srodowiska oraz materiatow emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w
projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i
majgce byc¢ uzyte do robot muszq by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sq niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogq by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczqce ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajgcy musi uzyskac¢ aprobate od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.2.7. Zgodnosé Robét 7 Projektem Budowlanym i Szczegolowymi Specyfikacjami Technicznymi
(SST).

Projekt budowlany, Szczegotowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowiq czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione chocby

w jednym z nich sq obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w Projekcie budowlanym, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Autora Projektu,
ktorzy po konsultacji dokonajq odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiatly bedg zgodne z Projektem Budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Projekcie Budowlanym i Specyfikacjach Technicznych bedq uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszq by¢ jednorodne i wykazywaé bliskq
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedq w petni zgodne z Projektem
Budowlanym lub SST i wplynie to na niezadowalajqcq jakosc elementu budowli, to takie materiaty
bedq niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.2.8. Ochrona przeciwpoZarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
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produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach orvaz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.2.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujqgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedgq mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow
na srodowisko.

Materialy, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), mogq byc¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od witasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajgcy.

2.3.3. Sktadowanie materialow i wyrobow budowlanych na terenie budowy.
Miejsce do sktadowania materiatow i wyrobow terenie budowy nalezy utwardzic i odwodnic.

Odpady nalezy usuwac w sposob ograniczajqcy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia
i usuwania odpadow nalezy wygrodzic¢ i oznakowac.
W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych, nalezy
zamieSci¢ o tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac i przemieszczac na terenie budowy
w opakowaniach producenta.
Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych muszq zosta¢ wykonane w sposob
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzqdzen. Materialy sktaduje si¢ w miejscu wyrownanym do poziomu.
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego,
a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne wylqcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku
materiatow lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje sie
kierowca (kabina samochodowa) jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca
jest zobowigzany opuscic kabing.

2.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumenty budowy bedq przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedq natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wglgdu Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz upowaznionych przedstawicieli pozostatych uczestnikow procesu
inwestycyjnego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.
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2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

2.5.1. Informacje ogdlne.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nastepujqcych dokumentow:
a) rysunki robocze,

b) aktualizacje harmonogramu robot i finansowania,

¢) dokumentacje powykonawczg,

Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosc¢ z
dokumentami wchodzqcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg mialy wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce
stqd koszty ponoszone bedg wylqcznie przez Wykonawce.

2.5.2. Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢
robot oraz sposoby realizacji winny zapewnic¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w kontrakcie
i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. Wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do
zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami kontraktu.
Harmonogram ten w miare postepu robot moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzqdzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkow, wylgcznie na to przeznaczonych.

Wykonawca winien przekazac Inwestorowi po zakonczeniu robot kompletng dokumentacje
powykonawczq.

Dokumentacja odbiorowa wykonana bedzie w iloSci zgodnej z zapisami umowy i przekazana
Zamawiajgcemu przed zgltoszeniem zakonczenia robot

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ oprawiona w sposob trwaty i posiadac ponumerowane
wszystkie strony.

W sktad dokumentacji powykonawczej wchodzi:

1/spis tresci

2/oswiadczenie kierownika budowy

3/protokot przekazania placu budowy

4/dziennik budowy

S/0swiadczenie o utylizacji gruzu na licencjonowanym wysypisku

6/protokoty odbiorow robot ulegajgcych zakryciu

7/deklaracje wtasciwosci uzytkowych i atesty wbudowanych materiatow

8/protokoly z badania zageszczenia podtoza , poszczegolnych warstw podbudowy i nawierzchni
bitumicznej
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9/krzywe przesiewu piasku z warstwy odsqczajgcej

10/powykonawcza dokumentacja geodezyjna / dopuszcza sie dostarczenie na dzien odbioru
zgloszenia pomiaru powykonawczego w Osrodku Geodezyjnym z jednoczesnym oswiadczeniem
geodety uprawnionego dokonujgcego pomiaru o zgodnosci wykonanych robot z projektem
wykonawczym/.

11/rysunki powykonawcze z ewentualnym zaznaczeniem zmian w stosunku do projektu

wykonawczego

Wszystkie strony dokumentacji powykonawczej powinny by¢ ponumerowane i podpisane przez

Kierownika Budowy, na wszystkich atestach i deklaracjach zgodnosci dotyczqcych materiatow

budowlanych powinien znalez¢ si¢ zapis wbudowano na zadaniu BUDOWA ULICY NEPTUNA

W STRASZYNIE

Atesty i deklaracje wlasciwosci uzytkowych powinny by¢é wazne na dzien wbudowania materiatu.

Wyniki badan zageszczenia podtoza i warstw podbudowy powinny by¢ przedstawione w jednostkach

przywolanych w poszczegolnych SST.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego
reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robot budowlanych z dokumentacjq projektowq, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

Zgodnie z umowq, Wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowac¢ Zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywacé
do konca robot biuro Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Materialy i urzqdzenia.

4.1. Zrédla uzyskiwania materiatow i urzgdzen.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzqdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszq
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegotowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na 5 dni przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robot statych Wykonawca przedtozy szczegolowq informacje o zrodle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i
probek do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych
urzqdzen.

Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiejs partii materiatow z danego zrodta
nie bedzie znaczyc, ze wszystkie materialy pochodzqce z tego zrodta sq akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonywania prob materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one
wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzqcych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodla, wigczajqc te, ktore zostaly wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajgcych na jego prawidtowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzqgcych z lokalnych Zrodet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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W przypadku realizacji robot z funduszow Unii Europejskiej wymagane jest swiadectwo, ze uzyte
materialy i urzgdzenia pochodzq z krajow nalezgcych do Unii Europejskiej.

4.2. Kontrola materiatow i urzqdzen.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i

urzqdzenia, Zeby sprawdzic¢ czy sq one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji

technicznych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania probek

materiatu, zeby sprawdzic jego wltasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty

Jjakosci danej partii materiatow. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest rowniez upowazniony do

przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzqdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzqdzen przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Wykonawca ma obowiqzek spetniac¢ nastepujqce warunki:

a) w trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatow lub urzqdzen;

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sq wytwarzane materialy i urzqdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materiatow i urzqdzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sq
atesty, kazda partia dostarczona na budowg musi posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatow, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajqce atest producenta stwierdzajgcy
petng zgodnosé¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegolowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszq posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszq by¢ dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy posiadajqce atesty, a urzqdzenia - wazng legalizacje, mogq by¢ badane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢
wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzqdzen z wymaganiami zawartymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszq by¢ niezwlocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy.
Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego pozwoli Wykonawcy wykorzystacé te materialy do innych
robot niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatow moze by¢
odpowiednio skorygowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, bedzie wykonywany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi on
zdawac sobie sprawg, zZe te roboty mogq by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow i urzqdzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic zeby materialy i urzqdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wlasnosci w takim
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Stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, az do chwili
kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzgdzen bedq zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, Ze tymczasowo
sktadowane na budowie materialy i urzqdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materialow zamiennych.

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w dokumentacji budowlanej lub szczegolowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na 3
tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wwmagane jest badanie materiatu lub urzqdzenia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzqdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy oraz powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
Jjakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedgcy wltasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wwmaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczqcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wwmagane przepisami, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujq mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujqce zachowania warunkow umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport.

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedq okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg one
zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszq spetniac wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy bedq usuniete z terenu
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budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robot.

7.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek
i badania materiatow oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zazgdac od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania
materiatow oraz robot z czestotliwosciq zapewniajgcq stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w szczegolowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisow Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego umowy i Swiadectwa stwierdzajqce, ze
wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzet badawczy posiadajq wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek.

Probki do badan bedq z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na jego zlecenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzq wqtpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z jego wlasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedqg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, stosowacé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o
Jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
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laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle
powazne, ze mogq wplynqc ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostanq usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
Jjakosci. Kopie wynikow badan bedq mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca. Dla celow kontroli jakosci
i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniac¢ zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych materiatow z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
Wykonawce wynikow badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sq
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robot z projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

8. Odbiory robét i podstawy platnosci.

Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyptata ptatnosci nastepuje,
w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem
odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

9. Przepisy zwiqzane.

9.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
W przypadku braku uregulowan normowych i normatywnych w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
oraz Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych zastosowanie majq Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (WTWO).

9.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sq w jakiejkolwiek sposob
zwiqzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

II. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z rozbiorkq elementow drog zwigzanych z BUDOWA ULICY NEPTUNA
W STRASZYNIE

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
rozbiorkq:
warstw nawierzchni betonowych
nawierzchni bitumicznej
kraweznikow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiqzujgcymi odpowiednimi normami
i z definicjami podanymi w SST,, Wymagania Ogolne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnosé z

Dokumentacjg Projektowq , SST i poleceniami InZyniera.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST,, Wymagania Ogolne”

2. MATERIALY
Nie wystepujq.

3. SPRZET
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg elementow drog nalezy stosowaé
tadowarki,
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koparki,
samochody cigzarowe,
mioty pneumatyczne,
inny sprzet drobny.
Dobor sprzetu pod wzgledem typow i ilosci powinien wynikac z projektu organizacji robot
opracowywanych przez Wykonawce i winien by¢ zaakceptowany przez InzZyniera.

4. TRANSPORT

Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na legalne wysypisko w
celu utylizacji

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczqce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku
i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiorkowe elementow drog i ogrodzen obejmujq usuniecie z przebudowanej ulicy
nawierzchni drogowych, kraweznikow .

Warstwy nawierzchni nalezy usuwac¢ mechanicznie, w miejscach niedostgpnych dla sprzetu
budowlanego zaklada sie reczne prowadzenie robot rozbiorkowych.

Elementy i materialy, ktore stajq si¢ wtasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
Gruz i odpady z rozbiorek nalezy odwiezé na miejsce zaakceptowane przez Inzyniera

6. KONTROLA ROBOT

Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata ptatnosci nastgpuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

1I1. ROBOTY ZIEMNE

1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej /SST/ sq wymagania dotyczgce
realizacji robot budowlanych (wykonania i odbioru robot) przewidzianych do wykonania zadania
pn. BUDOWA ULICY NEPTUNA W STRASZYNIE w ramach podpisanego kontraktu.

2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotyczq zasad prowadzenia robot ziemnych przy
realizacji zadania pn. BUDOWA ULICY NEPTUNA W STRASZYNIE i obejmujg wykonanie
wykopow i nasypow w gruntach kat. I-11I .

3. Zakres robot objetych specyfikacjq.
Zakres robot obejmuje:

roboty ziemne,

wykonanie tymczasowego odwodnienia powierzchniowego.
Wykopy wykona¢ jako otwarte
Zageszczenie gruntu w wykopach i nasypach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczqce wartosci
wskaznika zageszczenia I - 0.97
W czasie robot ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntow oraz terminow wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczqcych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédla wody, odstoniete przy
wykonywaniu wykopow, nalezy ujgé w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzic poza teren robot ziemnych.
Wykonawca ma obowigzek okreslic kolejnosc wszystkich robot ziemnych objetych SST w
harmonogramie robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Odprowadzenie wody 7 terenu budowy i odwodnienie wykopow nalely do obowigzkow

wykonawcy i uwaza sie, e ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sq zgodne z obowiqzujgcymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacjq Techniczng

5. Ogdlne zasady prowadzenia robot ziemnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot
budowlanych za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji i
urzqdzen podziemnych, mogqcych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych robot. Jezeli teren, na
ktorym wykonywane sq roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien
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zapewnic¢ jego staly dozor.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sqsiedztwie sieci, takich
Jjak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest
zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogq by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych robot. Bezpieczng odlegtosc¢ Kierownik Budowy ustala w
porozumieniu z wlasciwg jednostkq, w ktorej zarzqdzie lub uzytkowaniu znajdujq sie te instalacje.
Miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji niezwlocznie przerywa si¢ prace i ustala z wiasciwg jednostkq zarzqdzajgcq dang
instalacjq dalszy sposob wykonywania robot. Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang
odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie¢ dalszq prace i zawiadamia si¢ osobe
nadzorujgcq roboty ziemne.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
glebienie wykopow poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona
w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicq klina naturalnego odtamu gruntu.
Przebywanie osob pomiedzy sciang wykopu a koparkq jest zabronione nawet w czasie postoju.

5.3. Dokladnosé wykonania wykopow.

Odchylenia od wymiarow liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny by¢ okreslone w
dokumentacji technicznej. Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny by¢ wigksze niz
+- 2 cm.

W przypadku znacznych rozbieznosci pomiedzy rzednymi projektowanymi dna koryta

a rzeczywistym przebiegiem terenu dopuszcza sie zmiane wysokosci przebiegu niwelety
projektowanej ulicy w celu maksymalnego dopasowania przebiegu ulicy do istniejgcego terenu
Zmiany uzgodnic¢ na budowie z projektantem i inspektorem nadzoru

7. Sprzet.
Koparka podsiebierna na podwoziu ggsienicowym , spycharka ggsienicowa , samochod
samowytadowczy , zageszczarka spalinowa

8. Transport.
Mechaniczny samochodem samowytadowczym, w uzasadnionych przypadkach reczny.

9. Kontrola jakosci.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wwmaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.
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10. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

1V. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODL0OZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczqce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
gruntowego przy budowie BUDOWA ULICY NEPTUNA W STRASZYNIE

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiqzujgcy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z p. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem koryta ulic Jowisza, Marsa, Plutona, Merkurego i Neptuna w Straszynie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST ,, Wwmagania ogolne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”
2. MATERIALY
Nie wystepujq.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé
sie mozliwosciq korzystania z nastgpujgcego sprzetu:
spycharek , ew. rowniarki
walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
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Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w SST ,, Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatow
Wymagania dotyczqce transportu materiatow podano w SST ,, Wymagania ogolne”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw podbudowy.
Weczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest
mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektor Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podlozu nie moze odbywac
sig ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiacé w rzedach rownolegtych do osi boisk lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢
naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigekszych niz 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sq roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie poditoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne
terenu umozliwiajq uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujq zanizenia poziomu w podtozu
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przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié podtoze na gtebokos¢
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢é dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowiqzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w
tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé spycharki, ew. réwniarki. Sciety grunt powinien
by¢ wykorzystany w robotach ziemnych na chodniku lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpié¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od podanego w tablicy 1. Badanie zageszczenia podtoza wykonywa¢ plytq dynamiczng.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (1)

Minimalna wartosc I
Strefa
korpusu
Gorna warstwa o grubosci 1,00
20 cm
Na gtebokosci od 20 do 50
cm od powierzchni podtoza 0,97

Wilgotnos¢ gruntu podloza podczas zageszczania powinna by¢é rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjq od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podiloZa

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw konstrukcyjnych,
to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez
roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpic dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczgcych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego

podtoza
Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwosé
badan badan i pomiarow
i pomiarow
1 | Szerokos¢ koryta co 20 m, oraz w miejscach charakterystycznych
2 | Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Rownos¢ poprzeczna | co 50 m oraz jak w pkt. 1
4 | Spadki poprzeczne ¥ | Co 20 m
5 | Rzedne co 20 m w krawedziach jezdni i chodnikow oraz w
wysokosciowe punktach charakterystycznych
6 Uksztattowanie co 20 m jak w pkt. 5
krawedzi w planie *)
7 | Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz
wilgotnos¢ gruntu nie rzadziej niz raz na 600 m*
poditoza
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie
nalezy wykonac¢ w punktach gtownych tukow poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze roznié sig od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowgq tatq.

Nierownosci nie mogq przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq z tolerancjg 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie krawedzi zewnetrznej jezdni, zatok i chodnikow w planie

Krawedz w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do krawedzi projektowanej o wigcej
niz+5cm.
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6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5]
nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podiloza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujq wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej
10 cm, wyrownanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata ptatnosci nastgpuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

PROJEKTOWANIE I OBSEUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL GDANSK UL.TRAWKI 17/1



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BUDOWA ULICY NEPTUNA W STRASZYNIE

SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

V. OPORNIKI I KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru
kraweznikow i opornikow betonowych stanowigcych element zadania BUDOWA ULICY
NEPTUNA W STRASZYNIE

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie, kontrole i odbior kraweznikow i opornikow betonowych na tawie betonowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki i oporniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce pobocze
od jezdni.

1.4.2. Lawa — warstwa nosna stuzqca do umocnienia kraweznika oraz przenoszqca obcigzenie
kraweznika na grunt.

Pozostate okreslenia sq zgodne z obowiqzujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w SST "Wymagania ogolne"

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST "Wymagania ogolne"

2. MATERIALY

2.1. Podstawowe wymagania dotyczqgce materialow
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Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Zrédla materialéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed
rozpoczeciem robot nie pozniej niz 2 tygodnie.

Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (kraweznikow, betonu na tawe,
cementu, piasku) dotqczony powinien by¢ dokument potwierdzajgcy jego jakos¢ na podstawie
przeprowadzonych badan.

2.2. KrawezZniki i oporniki betonowe

Do wykonania robot nalezy uzy¢ oporniki i krawezniki drogowe prostokqtne
Jjednowarstwowe o przekroju 12,5%25 lub 15x30cm i diugosci 100cm. Krawezniki i oporniki
powinny spetniac nastepujgce wymagania:
nasigkliwos¢ — klasa B,
odpornos¢ na zamrazanie/ odmrazanie — klasa D,
wytrzymatosé na zginanie — klasa S,
odpornos¢ na Scieranie — klasa H.

Powierzchnie kraweznikow i opornikow powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu.
Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gornej (licowej)
powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchytki wymiarow:

- dla dtugosci 1%, nie mniej niz 4mm i nie wigecej niz 10mm,
- dlainnych czesci 5%, nie mniej niz 3mm i nie wigcej niz 10mm.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzic¢ na podstawie ogledzin elementu
poprzez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu.

W razie wystgpienia wqtpliwosci Inzynier moze zmienic sposob pobierania probek lub
poszerzy¢ zakres kontroli kraweznikow o inny rodzaj badan .

2.6. Materialy do posadowienia kraweznikow i opornikow

Oporniki i krawezniki betonowe posadowione sq bezposrednio na tawach betonowych
z betonu C12/15 o wymiarach zgodnych z Dokumentacjq Projektowq.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Oporniki i krawezniki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na
otwartej przestrzeni, na podtozu wyrownanym i odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i
przektadek lub na paletach transportowych.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzetu .

4. TRANSPORT
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Oporniki i krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
oporniki betonowe mogq by¢ transportowane po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci minimum
75% wytrzymatosci gwarantowanej. W trakcie transportu oporniki powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktadac na podktadach i przektadkach
drewnianych dlugoscig w kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposob ich zatadunku na
srodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny byc¢ zgodne z
obowiqzujgcymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane ich powinny by¢é umieszczone na palecie
transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposob trwaly co 50 sztuke.

Oznaczenie na palecie powinno zawierac co najmniej:

- oznaczenie (okreslenie) wyrobu,
- znak wytworni,
- date produkcji.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST ,, Wymagania Ogolne”
5.2. Lawa betonowa

Lawe betonowq z oporem nalezy w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Betonowanie nalezy wykonywaé z betonu C12/15. Wykonang tawe betonowg nalezy pielegnowac
w sposob uzgodniony z InZynierem.
5.4. Ustawienie kraweZnikow i opornikow

Ustawienie kraweznikow i opornikow wykonuje si¢ bezposrednio na tawie betonowej ,
jednoczesnie z wykonaniem tawy betonowej.

Oporniki i krawezniki nalezy wykonywac ze spoinami szerokosci 5 mm, minimum co 50 m
(10 m na pierscieniu wyspy) stosowac szczeliny dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi tawy
betonowej.

Przy uktadaniu kraweznikow na tukach nalezy stosowac elementy o dtugosci 50 cm, lub
oporniki tukowe.

Swiatto kraweznika powinno by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowq,

Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowq.
6. KONTROLA ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli robot

Ogolne zasady kontroli podano w SST "Wymagania ogolne"

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
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Wszystkie materialy powinny posiadaé dokumenty potwierdzajqce ich jakos¢ na podstawie
przeprowadzonych badan zgodnie z punktem 2.niniejszej ST.

6.2.1. Kontrola materiatow

Nalezy sprawdzié:
oporniki betonowe:
- wyglgd zewnetrzny,
- ksztalt i wymiary,
- wytrzymatos¢ na zginanie - 1 raz przed przystgpieniem do robot i w przypadkach watpliwych,
- nasigkliwos¢ - 1 raz przed przystgpieniem do robot i w przypadkach wqtpliwych,
- odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie - w przypadkach watpliwych,
- Scieralnos¢ - 1 raz przed przystgpieniem do robot i w przypadkach watpliwych.

materiaty do posadowienia kraweznikow, podsypek i wypetnienia spoin:
- wytrzymatos¢ na Sciskanie betonu C12/15 zgodnie z PN-B-06250 - w przypadkach

waqtpliwych,
6.2.2. Kontrola utozenia kraweznikow

Nalezy sprawdzié¢ co 50 mb przy jezdni i co 20 mb na pierscieniu wyspy:
7. zgodnos¢ niwelety gornej ptaszczyzny kraweznikow z Dokumentacjq Projektowq,
dopuszczalne odchytki niwelety - I cm na kazde 100 mb,
b) usytuowanie w planie - odchytki nie mogq przekraczac 1 cm na kazde 100 mb,
c) rownosc¢ gornej powierzchni kraweznikow mierzona tatg 3 m - nierownosci nie mogq
przekraczac 1 cm na kazde 100mb.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata ptatnosci nastgpuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

VI. WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy odsqczajqcej z piasku dla
zadania BUDOWA ULICY NEPTUNA W STRASZYNIE

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiqzujgcy dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zgodnie z p. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem warstw odsqczajgcych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujqcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z okresleniami podanymi w SST ,, Wymagania ogolne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
., Wymagania ogolne”

2.2. Rodzaje materialow
Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstw odsgczajqcej jest piasek.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsqczajgcych i odcinajgcych powinny spetniaé
nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznosciq:

gdzie:

PROJEKTOWANIE I OBSLUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL GDANSK UL.TRAWKI 17/1



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BUDOWA ULICY NEPTUNA W STRASZYNIE

D,s - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajqcej lub odsqczajqcej
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsqczajgcych warunek szczelnosci
musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgcej.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznosciq:

gdzie:

U - wskaznik roznoziarnistosci,

dgso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzqcego warstwe odcinajgcg,
dyo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzqcego warstwe odcinajgcqg.

2.4. Sktadowanie materiatow
2.4.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsqczajgcej lub odcinajgcej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i

zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odsqczajgcej powinien wykazaé sig
mozliwosciq korzystania z nastgpujgcego sprzetu:
rowniarek,
walcow statycznych,
plyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w SST,, Wymagania ogolne”

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

5.2. Przygotowanie podloia

Warstwa odsgczajgca powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajgcy wykonanie jej
zgodnie z dokumentacjg projektowq, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi,
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiac¢ naciggniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki lub recznie, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubos¢ projektowang.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymienic¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajqcej nalezy przystgpic do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
warstwy na skarpie nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwacé pasami podtuznymi
czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na
biezqco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsqczajgca powinna byé
zageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora.

Badanie zageszczenia wykonywac¢ ptvtq dynamiczng.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjq od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyc¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyé okreslong
iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

5.5. Utrzymanie warstwy odsqczajgcej

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed priystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawié wyniki tych badan InZynierowi. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczqcych cech geometrycznych i
zageszczenia warstwy odsqczajqcej i odcinajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy odsqczajqcej i odcinajgcej

Lp. Wyszczegolnien Minimalna czestotliwos¢ badan
ie badan i i pomiarow
pomiarow

1 | Szerokos¢ warstwy | Co 50 m

2 | Rownos¢ podtuzna | co 20 m

3 | Rownos¢ poprzeczna | Co 20 m

4 | Spadki poprzeczne ” | Co 20 m

5 | Rzedne co20m
wysokosciowe

6 | Uksztattowanie w Wg dokumentacji
planie

7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m’

Przed odbiorem: jw.

8 | Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
wilgotnosé kruszywa | rzadziej niz raz na 600 m’

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtownych tukow poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze sig roznic od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy odcinajqcej i odsqczajgcej nalezy mierzy¢
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4 metrowq tatq, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].

Nierownosci poprzeczne warstwy odcinajqcej i odsqczajgcej nalezy mierzy¢
4 metrowg tatq.

Nierownosci nie mogq przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsqczajgcej na prostych i tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowq z tolerancjq 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub o wigcej niz 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg
+1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach,
nalezy mierzy¢ tgczng grubosc tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich wlasciwosciach, wyrownanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia Is warstwy odsqczajqgcej nie powinien byé mniejszy od 1,0.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

Vil. PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogolne dotyczgce wykonania

i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem dla
budowy BUDOWA ULICY NEPTUNA W STRASZYNIE

Projektuje sie mieszanke dowieziong 7 wytworni.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1, zgodnie z SST ,, Wymagania Ogolne”.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o RM=2,5MPa wykonywanego na
terenie budowy

— Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z obowiqzujgcymi
polskimi normami podanymi w SST ,, Wymagania Ogolne”.

1.4.1. Podbudowa 7 gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, ktora po osiggnigciu wltasciwej wytrzymatosci na
Sciskanie, stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowej.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby
rowniez dodatkow ulepszajqcych, np. popiotow lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilosciach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona
i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody,

a w razie potrzeby dodatkow ulepszajqcych, np. popiotow lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia
procesu wigzania cementu.

1.4.. 5 Pozostale okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujqcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST "Wymagania Ogolne".
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1.5.  Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w SST "Wymagania Ogolne”.
2. MATERIALY
2.1.  Ogdlne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
"Wymagania Ogolne".

2.2. Cement
Nalezy stosowac cement portlandzki CEM [ klasy 32,5N, portlandzki z dodatkami CEM 11
klasy 32,5N lub hutniczy CEM III klasy 32,5N wg PN-EN-197-1 [11]. Wymagania dla cementu

zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN- EN-197-1 [11].

Lp. | Wlasciwosci Klasa cementu
32.5N
1. Wytrzymatosc na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16

2. Wytrzymatosc na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32.5

3. Czas wiqzania:
- poczgtek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 75

4. Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz: 10

Cement uzywany do stabilizacji powinien by¢ sypki, bez zawartosci grudek. W normalnych
warunkach czas przechowywania cementu nie powinien przekraczac trzech miesigcy. Cement
zawierajgcy grudki lub przechowywany na budowie dluzej niz 3 miesigce moze by¢ uzyty za zgodg
Kierownika Projektu, gdy zaroby probne wykazq zadowalajgcg wytrzymatosc na sciskanie

i zadowalajgcqg mrozoodpornosé. Badania cementu nalezy wykonac zgodnie z PN-EN-196-1, 3, 6,
7. Przechowywanie cementu powinno odbywa¢ sig¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

2.4. Krusgywa

Do stabilizacji cementem nalezy stosowac¢ grunt rodzimy zalegajacy w podtozu gruntowym
projektowanych ulic

2.5. Woda
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Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji
wykonanej warstwy powinna odpowiadac¢ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowacé wodociggowg wode pitng. Gdy woda pochodzi z wgtpliwych
zrodet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang normg lub do
momentu porownania wynikow wytrzymatosci na sciskanie probek wykonanych z wodg watpliwg i z
wodg wodociggowq. Brak roznic potwierdza przydatnosé wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem.

2.7.  Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

Wytrzymatos¢ kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spetnia¢
wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania dla gruntow lub kruszyw stabilizowanych cementem.
Lp | Wtasciwosci Wymagania
Dla stabilizacji R, = 2,5 MPa
1 | Wytrzymatosc na sciskanie po 7 dniach, MPa 1,0— 1,6
2 | Wytrzymatosé na sciskanie po 28 dniach, MPa 1,5-25
3 | Wskaznik mrozoodpornosci, %, 0,6
3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotyczgce sprietu
Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST" Wymagania Ogolne”.

3.2.  Sprzet do wykonania robot

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, nalezy stosowac:
- maszyny do rozkladania cementu i mieszania gruntu
- walce gladkie, wibracyjne lub ogumione do zageszczania,
- zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjnedo zageszczania
w miejscach trudnodostepnych.
4. TRANSPORT
4.1.  Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w SST "Wymagania Ogolne”.

4.2.  Transport materialow
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Do transportu mieszanki nalezy stosowac¢ samochody samowytadowcze o konstrukcji i tadownosci
dostosowanej do bezposredniego wytadunku mieszanki do uktadarki oraz samochody o mniejszej
tadownosci w przypadku wykonywania poszerzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST "Wymagania Ogolne”.
5.2.  Warunki atmosferyczne

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
podtoze jest zamarznigte i podczas opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji gruntu lub
kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujq na mozliwy spadek temperatury
ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3.  Przygotowanie podloia

Podloze nalezy oczyscic ze wszelkich zanieczyszczen oraz sprawdzié jego cechy
geometryczne i zageszczenie.

1. Projektowanie skladu mieszanki gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Na co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki oraz probki kruszywa i cementu
pobrane w obecnosci Kierownika Projektu.

Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:
~  wyniki badan kruszyw i gruntu,
~  wyniki badan cementu wedtug metod okreslonych w PN- EN-196-1,3,6,7,
~  wyniki badan wytrzymatosci i mrozoodpornosci gruntu stabilizowanego cementem
wedtug metod podanych w PN-S-96012/1977 [8] oraz wymagan niniejszej Specyfikacji,
~  wprzypadkach wagtpliwych, wyniki badania jakosci wody wg PN-88/B-32250.
Projekt sktadu mieszanki powinien zawierac:
~  sktad mieszanki (proporcje wagowe roznych sktadnikow),
~  wymagang zawartoS¢ cementu w mieszance,
~  wymagang zawartoS¢ wody w mieszance, odpowiadajgcq wilgotnosci optymalnej gruntu
z cementem,
~  wyniki badan wytrzymatosci i mrozoodpornosci kruszywa stabilizowanego cementem
wedtug metod podanych w PN-S-96012/1977 oraz wymagan niniejszej Specyfikacji
~  w przypadkach watpliwych, wyniki badania jakosci wody wg PN-EN 1008:2004 [6].

Sktad mieszanki cementowo-kruszywowej

Zawartos¢ cementu w mieszance nie moze przekraczac wartosci podanych w tablicy 5.
Zaleca si¢ taki dobor mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w tablicy 4,
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przy jak najmniejszej zawartosci cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawartos¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub
w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczegolnych warstw
ulepszonego podtoza i podbudowy

Maksymalna zawartos¢ cementu, % w stosunku
Lp. | Kategoria do masy suchego gruntu
ruchu
1l |KR2 - KR6 |8
2

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewniac otrzymanie w czasie budowy
wlasciwosci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi
w tablicy 4.

5.5 Wykonanie warstwy 7 kruszywa stabilizowanego cementem- stabilizacja metodq mieszania
w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajqgce, powinny by¢ dozowane w ilosci
okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona
w urzgdzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetosciowego
dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile
krotszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Kierownika Projektu po wstepnych probach. W
mieszarkach typu cigglego predkosc¢ podawania materiatow powinna by¢ ustalona i na biezgco
kontrolowana w taki sposob, aby zapewni¢ jednorodnos¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej z tolerancjq +10% i
-20% jej wartosci. Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawic¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ wodg.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub
rowniarek. Grubosc uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewnié uzyskanie wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by ¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych,
spadkow podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu rowniarek do rozktadania mieszanki nalezy
wykorzystac¢ prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rownosci profilu warstwy. Od uzycia
prowadnic mozna odstgpic¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiedniq rownos¢
warstwy, po uzyskaniu zgody Kierownika Projektu. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast
przystgpic¢ do zageszczania warstwy.

— Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem
Podbudowg z kruszywa stabilizowanego cementem nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub
rowniarek, a na poszerzeniach przy pomocy uktadarek przystosowanych do uktadania bocznego.
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W przypadku wykonywania wagskich poszerzen dopuszcza si¢ uktadanie reczne wzdtuz linek
prowadzgcych. Grubos¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewnic¢ uzyskanie
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkow
podtuznych i poprzecznych. Do rozktadania mieszanki nalezy wykorzystac¢ prowadnice lub linki
prowadzqce. Jesli podloze jest suche to przed ulozeniem mieszanki nalezy podtoze zwilzy¢ wodg.

5.7.  Grubosé¢ warstwy

Grubos¢ poszczegolnych warstw podbudowy i ulepszonego podtoza z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem powinna by¢ taka, aby zapewnic uzyskanie wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu zgodnie z Dokumentacjq Projektowq.

5.8. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzié
przy uzyciu walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie uzgodnionym
z Kierownikiem Projektu. Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego podtoza o przekroju
daszkowym powinno rozpoczq¢ si¢ od krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajqcymi si¢ w strong osi jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpoczqc sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajgcymi sie, w strong wyzej potozonej krawedzi.

Pojawiajgce sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady,
muszq by¢ natychmiast naprawiane przez wymiang mieszanki na petng glebokosc¢, wyrownanie
i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna miec¢ prawidtowy przekroj
poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zageszczania i obrobki
powierzchniowej muszq byc¢ zakonczone nie pozniej niz w ciggu 2 godzin, liczqc od momentu
rozpoczecia mieszania gruntu z cementem. Po tym czasie niedopuszczalny jest zaden ruch
budowlany na powierzchni utozonej warstwy az do 7 dni od utozenia.

Specjalng uwage nalezy poswiecic¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych
podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzqdzen obcych. Wszelkie miejsca luzne,
rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposob wadliwe, muszq by¢ naprawione
przez zerwanie warstwy na petng grubosé, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie
i ponowne zageszczenie. Roboty te sq wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9.  Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ poddana pielegnacji
polegajgcej na zabezpieczeniu jej powierzchni przed utratq wilgotnosci.

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobow:
a) skropienie warstwy emulsjq asfaltowq, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci 0,5 - 1,0 kg/m’

b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotworczymi posiadajgcymi aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Kierownika
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Projektu

¢) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, i utozong na zaktad
o szerokosci co najmniej 30cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez
wiatr

e) przykrycie warstwq piasku lub grubej wtokniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy przeznaczone do
pielegnacji mogq by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu. Nie nalezy
dopuszczacé zZadnego ruchu pojazdow i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.

Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywaé si¢ wylgcznie za zgodg Kierownika
Projektu.

5.10. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podtoza

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowq
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawié wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podtoza
obcigza Wykonawce robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy lub
ulepszonego podtoza uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak
opady deszczu i Sniegu oraz mroz. Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po
okresie intensywnych opadow deszczu, jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy lub
ulepszonego podtoza. Warstwa stabilizowana cementem powinna by¢ przykryta przed zimg warstwg
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczqcym dziataniem czynnikow atmosferycznych w inny
sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST "Wymagania Ogolne" .
6.2.  Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzi¢ wiasciwosci materiatow i sporzqdzié
recepte zgodnie z wymaganiami punktu 2. i przedstawi¢ Kierownikowi Projektu w celu akceptacji.

6.3.  Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wykonywania podbudowy lub
ulepszonego podtoza stabilizowanych cementem podano w tablicy 6.
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Tablica 6. Czestotliwos¢ badan i pomiarow.
Czestotliwos¢ badan
Minimalna Maksymalna powierzchnia

I e , liczba badan na | pdbudowy i ulepszonego

p. | Wyszczegolnienie badan : . . .

dziennej podtoza przypadajgca na
dziatce jedno badanie
roboczej

1. | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa

2. | Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa z

cementem

3. | Rozdrobnienie gruntu 2 600m’

4. | Jednorodnosé i glebokosé wymieszania ?

5. | Zageszczenie warstwy

6. | Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza |3 400m’

7. | Wytrzymatosc na sciskanie

- 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem 6 probek 400m’

8. | Mrozoodpornosé ¥ przy projektowaniu i w przypadkach
watpliwych

9. | Badanie cementu przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy
kazdej zmianie

10. | Badanie wody dla kazdego watpliwego Zrodta

11. | Badanie wlasciwosci gruntu lub kruszywa dla kazdej partii i przy kazdej zmianie rodzaju
gruntu lub kruszywa

1) Badanie wykonuje sie dla gruntow spoistych
2) Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu
3) Badanie wykonuje sie przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem

6.3.2. Urziarnienie gruntu lub kruszywa
Probki do badan nalezy pobierac z mieszarek lub z podtoza przed podaniem cementu.
Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej

Specyfikacji.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa 7 cementem
Wilgotnos¢ mieszanki powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie
sktadu tej mieszanki, z tolerancjg +10% i —20% jej wartosci.

6.3.6. Zageszczenie warstwy
Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.3.7. Grubosé¢ podbudowy lub ulepszonego podiloza

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odl., co najmniej 0,5m
od krawedzi. Grubos¢ warstwy nie moze roznic¢ sie od projektowanej o wigecej niz Icm.
6.3.8. Wytrzymalosé na Sciskanie

Wytrzymatosé na sciskanie okresla si¢ na probkach walcowych o Srednicy i wysokosci 8cm.
Probki do badan nalezy pobierac z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej
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zageszczeniem.

Probki wilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywac zgodnie z normg PN-5-96012 [17]. Trzy
probki nalezy badac¢ po 7 lub 14 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci
na sciskanie powinny byc¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji.

6.3.9. Mrozoodpornosé

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na Sciskanie probek
poddawanych cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi
w niniejszej Specyfikacji tablicy 4.
6.4.  Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podloza

6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow

Tablica 7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczqcych cech geometrycznych
podbudowy i ulepszonego podioza stabilizowanego cementem.

Lp. | Badania Czestotliwos¢ badan

1 Szerokos¢ ulepszonego podioza”? | czestotliwos¢ zgodna z przekrojami poprzecznymi
weg Dokumentacji Projektowej

2. Spadki poprzeczne” ? czestotliwosé zgodna z przekrojami poprzecznymi
weg Dokumentacji Projektowej

3. Rzedne wysokosciowe niwelacja 3 punktow (w osi i na brzegach
warstwy) z czestotliwoscig wg Dokumentacji
Projektowej

4. Uksztattowanie osi w planie”? wspotrzedne osi ze skokiem wg Dokumentacji
Projektowej

5. Grubosd? niwelacja 3 punktow (w osi i na brzegach
warstwy) z czestotliwoscig wg Dokumentacji
Projektowej

6 Rownos¢ podtuzna w sposob ciggly albo co 20 m tatg na kazdym
pasie ruchu

7 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

U Wyniki pomiaréw geodezyjnych nalezy przekaza¢ w formie numerycznej zaakceptowanej przez
Kierownika Projektu

Y Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtownych tukow poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy i ulepszonego podloia

Szerokos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza nie moze roznié sie od szerokosci
projektowanej o wigcej niz +10cm, -5cm. Na jezdniach bez kraweznikow szerokosé podbudowy
powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej lezqcej o wartos¢ wskazang w Dokumentacji
Projektowej.

6.4.3. Rownosé podbudowy i ulepszonego podtoza
Nierownosci podtuzne wzmacnianego podtoza nalezy mierzy¢ 4- metrowq tatq w osi kazdego
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pasa ruchu zgodnie z BN-68/8931-04 z czestotliwoscig podang w tablicy 7.Nierownosci poprzeczne
podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq z czestotliwoscig podang w tablicy 7. Nierownosci nie
powinny przekraczac¢ 15 mm. W przypadku wagskich poszerzen diugos¢ taty nalezy dostosowac do
ich szerokosci.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podloza
Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq
Projektowq z tolerancjq 0,5%.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy i ulepszonego podloza
Roznice pomiedzy rzednymi podbudowy i ulepszonego podtoza a rzednymi projektowanymi
nie powinny przekraczac¢ +1cm, -2cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi ulepszonego podioZa
Os ulepszonego podtoza w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej
o wigcej niz @5cm.

6.4.7. Grubosé podbudowy

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢, przez wykonanie otworow na calq jej gltebokosé,
w odlegtosci, co najmniej 0,5 m od krawedzi, po zageszczeniu warstwy. Dopuszczalne odchytki od
projektowanej grubosci ulepszonego podtoza nie powinny przekraczac +Icm.

6.5. Zasady postgpowania 7 wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego
podloza

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podtoia

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej podbudowie lub ulepszonym podtozu stwierdzi
sig, Ze odchylenia cech geometrycznych przekraczajq wielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa
zostanie zerwana na catg grubos¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie inny
rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Kierownika
Projektu.

Jezeli szerokos¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza jest mniejsza od szerokosci
projektowanej o wigcej niz 5cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezqcym, to Wykonawca
powinien poszerzy¢ podbudowe lub ulepszone podtoze przez zerwanie warstwy na petng grubosc¢ do
potowy szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. Nie dopuszcza si¢ mieszania
sktadnikow mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na wltasny koszt.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioZa

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe podbudowy i ulepszonego podtoza przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie
zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wlasciwosciach
i o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot
nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa wytrzymatosé podbudowy i ulepszonego podioza

Jezeli wytrzymatosc srednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej
w Specyfikacji, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowgq
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o odpowiednich witasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyptata
platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu Zamawiajqcemu faktury
wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

PROJEKTOWANIE I OBSEUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL GDANSK UL.TRAWKI 17/1



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BUDOWA ULICY NEPTUNA W STRASZYNIE

Viil. PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST sq wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie dla zadania BUDOWA ULICY NEPTUNA W
STRASZYNIE
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wym. w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Przewiduje si¢ uktadanie 1 warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa zageszczonej
mieszanki, ktora stanowi warstwg nosng nawierzchni drogowej.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
., Wymagania ogolne”
2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych

mechanicznie powinno by¢é kruszywo tamane, uzyskane wylgcznie w wyniku
przekruszenia surowca skalnego.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny oraz
zwiru i okrgglakow.

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi 1 i 2 pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodq stabilizacji mechanicznej
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1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczq - jednowarstwowa.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sqsiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania Kruszywa .

Lp Wyszczegolnienie tamane Badania

wlasciwosci Podbudowa zasadnicza wedlug
Zawartosc¢ ziarn

1 | mniejszych niz 0,075 od 2 do 10 PN_-]B5-?§]714
mm, % (m/m)

P Zawartos¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wiecej niz J -15 /3]
Zgwartos’é ziarn PN-B-06714

3 | nieforemnych 35 16 [4]
%(m/m), nie wiecej niz

4 | Zawartosc PN-B-06714-26 [1]
zanieczyszczen wzorcowa
organicznych, barwa
cieczy nad kruszywem
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nie ciemniejsza niz

Wskaznik piaskowy po
piecio-krotnym
zageszczeniu metodg 1

lub Il wg PN-B-04481, BN-64/8931
5
o od 30 do 70 01 [19]

Scieralnosé¢ w bebnie
Los Angeles

a) scieralnos¢ catkowita
po petnej liczbie
obrotow, nie wiecej niz 35
6 | b) scieralnos¢
czesciowa po 1/5 petnej

liczby obrotu bebna w P]Y;g_[OfO?M
stosunku do 30
scieralnosci catkowitej,
%, nie wiecej niz

7 Nasigkliwos¢, %o(m/m), PN-B-06714
nie wiecej niz 3 -18 [6]
Mrozoodpornosc,
ubytek masy po 25

8 | cvklach zamraza- 5 PAZ%?‘;;M
nia, %(m/m), nie wigcej
niz
Zawartos¢ zwigzkow

9 siarki w przeliczeniu na PN-B-06714
SO;, %(m/m), nie wiecej 1 28 [9]
niz

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne”
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie powinien wykaza¢ si¢ mozliwosciq korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne,rowniarke samojezdng.
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4. TRANSPORT
Wymagania dotyczqce transportu podano w SST ,, Wymagania ogolne”
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostalych materiatow powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

5.2. Przygotowanie podiloia
Podtozem pod podbudowe grunt stabilizowany cementem

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Uktada¢ nalezy gotowg mieszanke dostarczang przez atestowanych wytworcow,

stosowac wylqcznie kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego.
Nie dopuszcza sie mieszania sktadnikow na placu budowy.

Nie dopuszcza sie kruszywa 7 domieszkq piasku i Zwiru.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubosé po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej t.j 20 cm. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajgcy osiggnigcie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna
odpowiadac wilgotnosci optymalnej. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostac¢ osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o
20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilZzona okreslong iloscig wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Zageszczenie podbudowy powinno odpowiadacé wtornemu modutowi odksztatcenia
E, minimum 130 MPa

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodq Inzyniera,
gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji

materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej
SST.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.2 Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac metodq obcigzen ptytowych, ptytq VSS.
Dopuszcza sie badania zageszczenia podbudowy plytg dynamiczng.

Tablica 2. Cechy podbudowy

Wymagane zageszczenie podbudowy

Minimalny modut odksztatcenia
mierzony piytq o srednicy 30 cm,
MPa

E;
130

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Cechy geometryczne podbudowy, zapewniajqce uzyskanie wlasciwej nawierzchni na poszerzeniu
nalezy sprawdzi¢ po jej wykonaniu.

6.4.2. Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq.
Nierownosci podbudowy nie mogq przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.3. Nosnos¢ podbudowy

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy wartosc
modutu E, jest powyzZej podanej w tablicy nr 2

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne i podtuzne podbudowy powinny by¢ dostosowane do sytuacji
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wysokosciowej poszerzenia.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ roznic¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujq wigksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10
cm, wyrownane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata ptatnosci nastgpuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

IX. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczqce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem warstw wigzqcej i Scieralnej z betonu asfaltowego dla
zadania BUDOWA ULICY NEPTUNA W STRASZYNIE

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wym. w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem warstwy Scieralnej i wigzqcej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) — mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym
skladzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) — mieszanka mineralna z odpowiedniq ilosciq asfaltu
lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposob, spetniajqca okreslone
wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) — mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny — substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do
materiatow mineralnych oraz zwigksza odpornos¢ blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na

odmywanie wodq, moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podtoze pod warstwe asfaltowg — powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.6. Asfalt uptynniony — asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa — asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

1.4.8. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia,
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czy jej wltasciwosci sq zgodne z receptg laboratoryjng.
1.4.9. Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci, co najmniej 50 m) wykonany w
warunkach zblizonych do warunkow budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych

parametrow technicznych robot.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST,, Wymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow

Ogolne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
., Wymagania ogolne”

2.2. Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajqcy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965 [6].
W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowa¢ asfalty drogowe podane w
tablicy 11 2.

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowac wypetniacz, spetniajgcy wymagania okreslone w PN-8-96504:1961 [9] dla
wypetniacza podstawowego i zastegpczego.

Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec materiatow w
zaleznosci od kategorii ruchu
KR I lub KR 2

Rodzaj materiatu

Lp. nr normy

1. Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]

1) ze skat magmowych i przeobrazonych | kl. I, II; gat. 1, 2
2) ze skat osadowych Jw.

3) zsurowca sztucznego (Zuzle W,
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pomiedziowe i stalownicze)

2. Kruszywo tamane zwykie )
we PN-B-11112:1996 [2] K. 1 gat. 1, 2

3. Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] ML T

4. Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg kl. I II; gat. 1, 2
WT/MK-CZDP 84 [15]

3. Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2

6. Wypetniacz mineralny:
wg PN-§8-96504:1961 [9] podstawowy,

zastepczy

innego pochodzenia wg orzeczenia pyly z odpylania,
laboratoryjnego popioty lotne

7. Asfalt drogowy D 50, D 70,
wg PN-¢c-96170:1965 [6] D 100

1) tylko pod wzgledem scieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I gat. 1
2) tylko dolomity ki. I, gat. I w ilosci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi
kruszywami, w ilosci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez
ograniczenia ilosciowego
3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2 Wymagania wobec materiatow do warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego

Lp. | Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatow w
nr normy zaleznosci od kategorii ruchu
KR I lub KR 2
1. Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego kl. 1, II; gat. 1, 2
b) z surowca sztucznego (zuzle jw.
pomiedziowe i stalownicze
2. Kruszywo tamane zwykie
we PN-B11112-1996 2] K1 IL gat 1, 2
3. Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] M. 11T
4. Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg kl. I II; gat. 1, 2
WT/MK-CZDP 84 [15]
3. Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2
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6. Wypetniacz mineralny:

a) wg PN-§-96504:1961 [9} podstawowy,

zastepczy
b) innego pochodzenia pyly z odpylania
wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne

7. Asfalt drogowy

wg PN-C-96170:1965 [6] D 50, D 70
1) tylko pod wzgledem scieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza si¢ stosowanie wypetniacza innego pochodzenia, np.
pyly z odpylania, popioty lotne z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za
zgodq InZyniera.

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy 11 2.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt uptynniony

Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974 [7].
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST,, Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykazaé sig mozliwosciq korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczonego,
skrapiarek,

walcow lekkich, srednich i ciezkich,

walcow stalowych gtadkich,

walcoéw ogumionych,

szczotek mechanicznych lub/i innych urzqdzen czyszczgcych,

samochodow samowytadowczych z przykryciem lub termosow.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,, Wymagania ogolne”

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozic pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zaladunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sig stosowanie samochodow termosow z podwojnymi Scianami skrzyni wyposazonej w
system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej.

5.3. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rowne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Podloze pod warstwe
Lp. | Drogi iplace - .. . i
scieralng wigzqcq i wzmacniajgceg
1.
2.
3. Drogi klasy L i D 12 15

W przypadku, gdy nierownosci podtoza sq wigksze od podanych w tablicy 7, podtoze nalezy
wyrownac poprzez frezowanie lub utoZenie warstwy wyrownawczej.
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Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsja
asfaltowq. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji do uptynniacza podano

w tablicy 8.

Powierzchnie czotowe kraweznikow powinny by¢ pokryte samoprzylepng asfaltowq tasmg
uszczelniajgcq o minimalnych wymiarach 40x10mm

Tablica 8 Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z
asfaltu uptynnionego.

Podloze do wykonania warstwy llos¢ asfaltu po odparowaniu wody

Lp- z mieszanki betonu asfaltowego z emulsji kg/m’

Podloze pod warstwe asfaltowg

Podbudowa 7 kruszywa stabilizowanego

., od 0,5do 0,7
mechanicznie

5.4. Potgczenie migdzywarstwowe

Kazdg utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsja asfaltowg przed utozeniem nastgpnej, w celu
zapewnienia odpowiedniego polgczenia miedzywarstwowego.
Wymagane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej podano w tablicy 9.

Tablica 9 Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z
asfaltu uptynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu z emulsji
Lp. | Polgczenie nowych warstw lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego
ka/m’
Asfaltowa warstwa wigzgca od 0,1 do 0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody
lub ulotnienie uptynniacza, orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi, co najmniej:

- 8h przyilosci powyzej 1,0 kg/m’ emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 2h przyilosciod 0,5 do 1,0 kg/m’ emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 0,5h przyilosci od 0,2 do 0,5 kg/m* emulsji lub asfaltu uptynnionego.

5.5. Warunki przystgpienia do robot
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od + 10° C dla wykonywanej warstwy grubosci <8 cm. Nie dopuszcza sie uktadania

mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadow atmosferycznych oraz
silnego wiatru (V> 16 m/s).
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5.6. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno — asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkq wyposazong w uktad

z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od 125°C.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwlocznie po utozZeniu.

Zageszczenie nalezy rozpoczqé od krawedzi nawierzchni ku osi.

Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi
drogi.

Zitgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie, co najmniej o 15
cm. Zigcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢é w jednym
poziomie.

Zigcze robocze powinno by¢ rowno obcigte i powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢:
oklejona samoprzylepng tasmgq asfaltowo-kauczukowgq.

Sposob wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez InZyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
podano w tablicy 11.

6.3.2. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967 [8]. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptq laboratoryjna z tolerancjg okreslong w
tablicy 10. Dopuszcza si¢ wykonanie badan innymi rownowaznymi metodami.

6.3.3. Badanie wlasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature miekniecia asfaltu.
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6.3.4. Badanie wlasciwosci wypetniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okreslic¢ uziarnienie i wilgotnos¢ wypetniacza.

Tablica 11. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej

Czestotliwos¢ badan
Lp. | Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej
dzialce roboczej
1. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 probka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2. Witasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3. Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4. Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5. Temperatura sktadnikow mieszanki dozér ciaol
mineralno-asfaltowej a8ty
6. Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zaladunku i w czasie
asfaltowej wbudowywania
7. Wyelgd mieszanki JAl
8. Wtasciwosci probek mieszanki mineralno- . L
. . . jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni
Ip. 1ilp. 8 — badania mogg by¢ wykonywane zamiennie wg PN-5-96025:2000 [10]

6.3.5. Badanie wltasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury
w skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢
zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszane i odczytaniu temperatury.

Doktadnosé pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8. Sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglgdu w
czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
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Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreslac na probkach zageszczonych metoda
Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptq laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczqce cech geometrycznych i wtasciwosci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podaje tablica 12.

Tablica 12 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

1. | Szerokosc¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

2. | Rownos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10 m

3. | Rownosc¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 5 m

4. | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

5. | Rzedne wysokosciowe warstwy pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej
6. | Ukszialiowanie osi w planie oraz usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy
7. | Grubos¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m’
8. | Ztgcza podituzne i poprzeczne cata diugosc ztgcza

9. | Krawedz, Obramowanie warstwy | cata dtugos¢

10. | Wyglgd warstwy ocena ciggta

11. | Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 300- m’
12 | Wolna przestrzen w warstwie JW.

6.4.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg
projektowq z tolerancjq + 5 cm. Szerokos¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej
kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej
strony co najmniej o grubos¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. Rownos¢ warstwy

Nierownosci podtuzne /mierzone tatg 4m/ i poprzeczne /mierzone tatq 2m/ warstw z betonu
asfaltowego nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierownosci warstw asfaltowych, mm

Lp |Dr0gi i place | Warstwa | Warstwa
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Scieralna wigzgca

3. | Drogi klasy L i D 9 12

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjq projektowg, z tolerancjq + 0,5 %

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg, z tolerancjq + 1
cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowg,
z tolerancjg 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowang z tolerancjg + 10 %.

6.4.8. Zigcza podtuzne i poprzeczne

Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.
Zitgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie, co najmniej o 15
cm. Zigcza powinny byé catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢é w jednym
poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa scieralna przy opornikach drogowych i urzqdzeniach w jezdni powinna wystawac od 3 do
5 mm ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikow powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach
gdzie zaszla koniecznos¢ obciecia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglgd warstwy

Wyglgd warstwy z betonu asfaltowego powinien miec jednolitq teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczqcych i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wwmaganiami ustalonymi w SST
i recepcie laboratoryjnej.
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7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

X BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z ustawieniem betonowych obrzezy chodnikowych o 100 x 30 x 8 cm
w ramach budowy BUDOWA ULICY NEPTUNA W STRASZYNIE

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajqce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST ,, Wwmagania ogolne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w SST ,, Wwmagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
., Wymagania ogolne”

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sq:
1/Obrzeza betonowe prostokatne 100x30x8cm
2/Beton C12/15 do wykonania taw,

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
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Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

NS S
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h

DERSY

o b

f

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
Ow

100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1

l 8

b, h 3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogq byc¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedlug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych.
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2.5. Materialy na tawe

Lawe betonowg nalezy wykonywac z betonu B-15 dostarczanego z wytworni. Nie dopuszcza
sie wykonywania betonu na tawy na terenie budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne”
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sig¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w SST ,, Wwmagania ogolne”
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”
5.2. Wykonanie koryta

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (tawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza stanowi tawa betonowa z betonu c12/15 o wymiarach
20x20cm

5.4. Ustawienie betonowych obrzeZy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podtozu w miejscu i ze
swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawic wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzic¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za
pomocq przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [4].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzié¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 11 2.
Sprawdzenie kqtow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przytozenie kqtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzac¢ wykonanie:

wykonanie koryta pod tawe

wykonanie tawy betonowej

ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego

linii obrzeza w planie, odchytka moze wynosi¢ 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,
niwelety gornej plaszczyzny obrzeza , odchytka moze wynosic¢ 1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

XI. NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ
KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczqce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni jezdni i chodnikow z brukowej kostki
betonowej w ramach budowy BUDOWA ULICY NEPTUNA W STRASZYNIE

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg
trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST ,, Wymagania ogolne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w SST ,, Wwmagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST ,, Wymagania ogolne”

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglgd zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkow.
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Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i
proste, wklegsniecia nie powinny przekraczac¢ 2 mm dla kostek o grubosci 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni stosuje si¢ betonowq kostke brukowgq o grubosci 60 i 80 mm.
Kostka grubosci 80mm typu TT nawierzchnia ulicy w kolorze szarym
Kostka grubosci 80mm typu TT na zjazdy na posesje w kolorze grafitowym

Kostka prostokqtna 20x10cm grubosci 6¢cm w kolorze szarym na chodniki

Tolerancje wymiarowe kostek wynoszg:
na dtugosci 1 mm,

na szerokosci 1 mm,

na grubosci 1 mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny miec¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartos¢
1 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co
najmniej 60
a) srednia z szesciu kostek 50
b) najmniejsza pojedynczej kostki
2 | Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 5

3 | Odpornosc¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg
PN-B-06250 [2]:

a) peknigcia probki brak
b) strata masy, %, nie wigcej niz 5
¢) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do
wytrzymatosci 20

probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz

4 | Scieralno$é¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, 4
nie wiecej niz
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne”
3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykona¢ recznie.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostonq z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w SST ,, Wymagania ogolne”
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sq warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sq na
stanowisko, gdzie specjalne urzqdzenie pakuje je w folie i spina tasmq stalowg, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST ,, Koryto wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢
mniejszy niz 1,0 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac¢ mieszanke piasku drobnego i cementu o wytrzymatosci
minimum 7,5Mpa.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosic¢ 3cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Kostke ukiada si¢ na podsypce cem-piaskowej w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchnig
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpic¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.
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Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢
nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek
brukowych posiada aktualng aprobate techniczng.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjq projektowg i odpowiednimi
SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszq dla:
glebokosci koryta:
o szerokosci do 3 m: 1 cm,
o szerokosci powyzej 3 m: 2 cm,
szerokosci koryta: 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjq projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjq projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej
OST:

pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tatq co najmniej raz na kazde 150
do 300 m? utozonego chodnika i w miejscach wqtpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
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chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatq 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg
przekracza¢ 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicq, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m? chodnika i w miejscach wgtpliwych, jednak nie rzadziej niz co
50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg 0,3%.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata ptatnosci nastgpuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

XII. OSWIETLENIE TERENU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sq wwmagania dotyczqce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji oswietleniowej dla zadania BUDOWA ULICY NEPTUNA
W STRASZYNIE

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. niniejszej specyfikacji.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja obejmuje nastepujqcy zakres robot:

- kablowe linie energetyczne zasilajqce oswietlenie chodnika

- montaz projektorow, reflektorow i masztow oswietleniowych wraz z osprzetem,

- instalacje przeciwporazeniowq.

1.4. Podstawowe okreslenia ST
Wszystkie okreslenie podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi normami, PBUE,
Dokumentacjg Projektowq oraz Wymaganiami Ogolnymi

-Stup oswietleniowy- konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do
zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.

-Maszt oswietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie lub na
fundamencie, stuzqca do zamocowania oprawy oswietleniowej (bezposrednio lub na
wysiegniku) na wysokosci powyzej 14 m.

-Oprawa oswietleniowa — urzgdzenia stuzqce do emisji, rozdziatu, filtracji i przeksztatcenia
strumienia Swietlnego wysytanego przez zrodto swiatta, zawierajgca wszystkie elementy
konieczne do przymocowania i wykonania potgczen z instalacjq elektryczna.

-Szafa oswietleniowa — urzqdzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje
oSwietleniowe.

-Fundament — konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzqca do utrzymania stupa lub
szafy oswietleniowej w pozycji pracy.

-Linia kablowa — przewod wielozytowy w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno,

lub wielozytowych potgczonych rownolegle, tqcznie z osprzetem, utozone na wspolnej trasie i
tqczqce zaciski tych samych dwoch urzqdzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

-Trasa kablowa — pas terenu, na ktorym utozone sq linie kablowe.

-Osprzet elektryczny linii kablowej — zbior elementow przeznaczonych do lgczenia,
rozgaltezienia i zakonczenia kabli.

-Skrzyzowanie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czes¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzqdzenia podziemnego.

-Zblizenie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegtos¢ miedzy linig kablowa,
urzqdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniej dopuszczalna dla danych
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warunkow uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajgcych i w ktorym nie
wystepuje skrzyzowanie.

-Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju najczesciej okrggtym, przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym i dziataniem tuku elektrycznego.
-Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych, dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych.

Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

-dokumentacjq projektowa,

-specyfikacjqg ST Wymagania ogolne.

-uzgodnieniami i poleceniami Inspektora Nadzoru,

-Przepisami Budowy Urzgdzen Elektrycznych i Prawem Budowlanym,

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami Dokumentacji

Projektowej i Warunkami ogolnymi dotyczgcymi materiatow podanymi w Specyfikacji ST
Wymagania ogolne:

Wyroby i materiaty producentow krajowych lub zagranicznych powinny posiadac aprobaty

techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci uprawniajqce do stosowania w Polsce.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w

wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic Inspektora Nadzoru o swoim wyborze

przed zastosowaniem materiatu, albo w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

Materialy i osprzet zostaly okreslone w dokumentacji projektowej

2.1. Odbior materialow na budowie

- Materialy na budowe nalezy dostarczac tqcznie ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem: zgodnosci z
dokumentacjq projektowq oraz kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

- W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia wqtpliwosci, co do jakosci materiatow, nalezy
przed ich wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Sktadowanie materialow na budowie

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami
producentow, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sig
ich wlasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub
fizykochemicznych.

Zachowa¢ wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty takie jak:
kable, przewody, osprzet, szafki energetyczne, zrodta swiatta, oprawy oswietleniowe,
tabliczki bezpiecznikowe itp. przechowywac jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do
tego celu, to jest zamknigtych, przewietrzanych i suchych.

Rury na przepusty kablowe nalezy sktadowacé w wigzkach w pozycji lezgcej.

Kable w czasie sktadowania powinny znajdowa¢ si¢ na bebnach. Dopuszcza sie sktadowanie
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krotkich odcinkow w kregach. Bebny powinny by¢ utozone na krawedziach tarczy a kregi
utozone poziomo. Piasek nalezy sktadowacé w pryzmach na placu budowy.

3. SPRZET

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji ST Wymagania ogolne.

Przy robotach w poblizu istniejqcych instalacji oraz sieci kablowych podziemnych prace
nalezy wykonywac recznie zgodnie z przepisami eksploatacji urzgdzen
elektroenergetycznych.

Przewiduje si¢ uzycie nastgpujgcego sprzetu:

- zuraw samochodowy do 4 t,

- samochod specjalny z platformgq i balkonem,

- spawarka transformatorowa,

- wiertnica na podwoziu samochodowym,

- zageszczarka wibracyjna spalinowa.

Sprzet bedgcy wltasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot powinien znajdowac
sig w dobrym stanie technicznym i posiadac wazne badania kontrolne.

4. TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania transportu podano w Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogolne.
Wykonawca przystepujgcy do budowy linii energetycznych niskiego napiecia i montazu
stupow oswietleniowych powinien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania z nastepujgcych
srodkow transportu:

4. samochodu skrzyniowego,

5. przyczepy dtuzycowej,

6. samochodu specjalnego linowego z platformq i balkonem,

7. samochodu dostawczego,

8. przyczepy do przewozenia kabli.

Srodki i urzqdzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow i urzgdzen niezbednych do wykonania robot. W czasie transportu zabezpieczy¢
materialy i urzqdzenia przed przemieszczeniami w sposob zapobiegajgcy ich uszkodzeniu oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Zaleca si¢ dostarczanie materiatow i urzqdzen na stanowisko montazu, bezposrednio przed
montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu z magazynu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Podstawowe warunki wykonania robot podano Specyfikacji ST : Wymagania ogolne.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedq wykonywane roboty
elektroenergetyczne.

Budowa linii kablowych i oswietleniowych winna byc realizowana w nastepujqcej kolejnosci:
- geodezyjne wytyczenie tras kablowych i usytuowania stupow oswietleniowych i szafek
energetycznych,

- roboty ziemne,

- utozenie uziemien ochrony odgromowej,

- utozenie rur, ustawienie fundamentow: stupow i szaf oswietleniowych,

- utozenie kabli i uziomow powierzchniowych,

- montaz stupow z zamontowanymi wczesniej oprawami,
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- montaz szaf oswietleniowych,

- montaz osprzetu i podlqczenie kabli, uziomow,
- proby montazowe,

- zasypanie rowow,

- odtworzenie nawierzchni,

5.1. Roboty przygotowawcze

Przy robotach liniowych nalezy spetni¢ nastepujqgce warunki:

- przed przystgpieniem do prac nalezy zorganizowac nadzor inwestorski (Inspektor
Nadzoru, przygotowac miejsca pracy oraz ustali¢ czynnosci wymagajgce wydanie polecen
na prace,

- przed wykopaniem rowow kablowych powinno by¢ wykonane przez odpowiednie stuzby
geodezyjne trasowanie: linii kablowych, wytyczenie usytuowania stupow

oswietleniowych i szaf oswietleniowych.

5.2 Roboty ziemne

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gltebokosci

wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable zaleca si¢ wykonywanie wykopow
wasko przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno
odpowiadac¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Zaleca si¢ wykonywanie kompletnych odcinkow linii kablowych, z wykopaniem i

zasypaniem rowow tego samego dnia, chyba ze teren wykopow bedzie ogrodzony i
zabezpieczony przed dostgpem dzieci.

Row kablowy powinien mie¢ glebokos¢ minimum 0,8 m. Szerokos¢ rowu na dnie powinna

by¢ nie mniejsza ni. 0,4 m. Zmianeg kierunku rowu nalezy wykonac po tuku.

5.3.Uktadanie kabla

Uktadanie kabli wykonac zgodnie z normg N SEP-E-004.

Kable nalezy uktadac na dnie rowow kablowych, jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie
z piasku grubosci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwg piasku o tej samej grubosci. Na
warstwe piasku nalezy nasypac warstwe gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykry¢ folig
ostrzegawczq z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypac gruntem.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza ni. 0°C dla kabli o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

Przy uktadaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna srednica kabla.

W miejscu skrzyzowania uktadanego kabla z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem
podziemnym terenu, korzeniami drzew, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi PVC o
srednicy 110 mm.

W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel.

Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca si¢ wykonanie
uszczelnien z materiatow widknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniajgcej.
Rura ochronna zatozona na kablu powinna wystawac minimum 0,50 m po obu stronach
krzyzowanego uzbrojenia podziemnego.

Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliscie z zapasem od 1 do 3 %
dtugosci rowu, wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu.
Glebokos¢ rowu kablowego pod dnem koryta odwadniajgcego powinna by¢ taka, aby gorna
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powierzchnia rury ochronnej oddalona byta od dna koryta odwadniajgcego minimum 0.50m.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych ni. 10 m oraz przy: mufach, w miejscach
skrzyZzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do przepustow.
Na oznaczniku nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce, co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- oznaczenie kabla wg normy,

- znak uzytkownika,

- rok utozenia kabla.

Przy uktadaniu kabli, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi obiektami podziemnymi,
zachowywacé minimalne odlegtosci od innych sieci i urzqdzen podziemnych, okreslone w
normie N SEP-E-004.

5.4. Montaz osprzetu

Do tqczenia i zakonczenia kabli nalezy stosowac osprzet kablowy spetniajqcy wymagania PN-
90/E- 06401/01 do 03. Polgczenia i zakonczenia kabli wykonywacé w warunkach ograniczajgcych
mozliwosci niekorzystnego oddziatywania czynnikow zewnetrznych na izolacje kabli oraz
montowanych potgczen i zakonczen.

5.5. Montaz fundamentow prefabrykowanych i szafek energetycznych

Pod fundamenty prefabrykowane dla szafek energetycznych i stupow oswietleniowych,
zaleca si¢ reczne wykonywanie wykopow wagskoprzestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane
powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.
Montaz fundamentow wykonac zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego

fundamentu. Przed montazem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne elementy betonowe
fundamentu. Przed zasypaniem wykopu, nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego scianek i poziom gornej powierzchni. Wykop nalezy
zasypywac ziemiq bez kamieni ubijajqc jg warstwami, co 20 cm. Stopien zageszczenia gruntu
minimum 0,85 wedtug BN-88/8932-01.

Szafe oswietleniowq zamocowac na fundamentach wedtug instrukcji montazu dostarczonej
przez Producenta.

5.6. Montaz stupow oswietleniowych

Przed przystgpieniem do montazu masztu nalezy sprawdzic¢ stan powierzchni stykowych
elementow lgczeniowych, oczyszczajgc je z brudu, lodu itp. oraz stan powloki antykorozyjnej,
ktorq w przypadku uszkodzenia podczas transportu, nalezy uzupetnic.

Maszt ustawiac nalezy przy pomocy dzwigu. Podczas podnoszenia masztu nalezy zwrocic¢
uwage, aby nie spowodowac odksztatcenia elementow lub ich zniszczenia.

Przed zdjeciem z haka, ustawiany maszt powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem.
Nakretki Srub mocujgcych maszt powinny by¢ dokrecane dwustadiowo i trwale
zabezpieczone przed odkreceniem.

Odchytka osi masztu od pionu nie moze by¢ wigksza od 0,001 wysokosci masztu.

Po wykonaniu robot montazowych nalezy sprawdzic¢ stan powierzchni malowanych i w
przypadku miejscowych ubytkow, uzupetni¢ powtoke malujqc zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej. Nie nalezy malowac przy temperaturze otoczenia
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nizszej niz 5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza przekraczajgcej 80%.

5.7. Montaz opraw oswietleniowych

Przed zamontowaniem kazdg oprawe nalezy podiqczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).

Oprawy montowac na stupie lezqcym, po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajgcych do
stupow.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod
wplywem stawiania stupow i warunkow atmosferycznych.

5.8. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Przewody ochronne PE nalezy przylqczy¢ do zaciskow specjalnie do tego przewidzianych.
Rozdziat przewodu PEN na PE i N przy szafie oswietleniowej.

Uziemienia powinny odpowiadac¢ wymaganiom normy PN-IEC 60364-54. Wartos¢
rezystancji pojedynczego uziemienia nie powinna byc¢ wigeksza niz 30 Ohm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogolne.
Celem kontroli robot jest stwierdzenie osiggniecia zatoZonej jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca robot ma obowiqzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizacji robot z
Dokumentacjg Projektowq oraz wymaganiami Specyfikacji ST Wymagania ogolne.

6.1. Roboty przygotowawcze, roboty ziemne

Sprawdzeniu podlega zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjq projektowa: sprawdzenie
lokalizacji szafy oswietleniowej, stupow oswietleniowych, wymiarow i zabezpieczenia Scian
wykopu.

Po ustawieniu fundamentow - sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu i usuniecia nadmiaru
ziemi. Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiarow, wyglgdu
zewnetrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000.
Ponadto nalezy sprawdzic doktadnosé ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.2. Linie kablowe

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych sprawdzeniu i kontroli powinno
podlegac:

-glebokosci zakopania kabli,

-grubosci podsypki piaskowej pod i nad kablem,

-odleglosci folii ochronnej od kabla,

-stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi,

-utozenie kabli w rowach kablowych.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjgtkiem pomiarow
rezystancji i ciggtosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.
-Sprawdzenie cigglosci zyt i rezystancji izolacji

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywacé
przy uzyciu typowych przyrzqdow o napigciu nie przekraczajgcym 24 V. Badanie ma wynik
pozytywny, jezeli poszczegolne Zyly nie majq przerw oraz jesli poszczegolne fazy na obu
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koncach linii sq oznaczone zgodnie.

Pomiar rezystancji izolacji nalezy wykonaé za pomocg megaomomierza o napieciu nie
mniejszym niz 2,5 kV, dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej
wartosci. Wynik mozna uznac za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi, co najmniej 0,75
dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-93/E-90401.

6.3. Stupy oswietleniowe

Elementy latarn i masztow powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg i BN-79/9068-01
[30]. Latarnie i maszty oswietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod
wzgledem:

a) doktadnosci ustawienia pionowego stupow,

b) prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem oswietlanej nawierzchni

¢) jakosci potqczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo- zaciskowej oraz na
zaciskach oprawy

d) jakosci potgczen srubowych stupow, masztow, wysiegnikow i opraw, stanu antykorozyjnej
powloki ochronnej wszystkich elementow

6.4. Szafa oswietleniowa

Po zamontowaniu szafy na fundamencie nalezy sprawdzic:

- poprawnos¢ poltgczen elektrycznych pod wzgledem stykow mechanicznych, jak rowniez
poprawnosci potgczenia obwodow roboczych i pomocniczych,

- jakos¢ potgczen srubowych pomiegdzy podtozem a konstrukcjq szafki,

- stan powlok antykorozyjnych,

- jakos¢ potgczen kabli: zasilajgcego, odplywowych i sterowniczego,

- zgodnoSci opisow obwodow ze stanem faktycznym,

- wyposazenia szafy w schematy polgczen dla Uzytkownika.

6.5. Instalacja uziemiajqca przeciwporaieniowa i odgromowa
Po wykonaniu instalacji nalezy dokonaé pomiarow kontrolnych. Wszystkie wyniki pomiarow
nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

6.6. Kontrola w trakcie montazu

Urzgdzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiada¢ atest
fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta.

Kontrola i badania w trakcie robot:

- sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu, przed zasypaniem,

- sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypaniem,

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem,

- uziemienia ochronne przed zasypaniem.

6.7. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robot nalezy wykonac proby pomontazowe i sprawdzic:

- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt
roboczych, a takze zgodnosci faz w miejscach odbiorow,

- pomiary rezyStancji uziomow,

- pomiary skutecznosci ochrony od porazen,

- prawidtowos¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz ciggtos¢ przewodow tej
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instalacji,
- prawidtowos¢ montazu urzgdzen.

6.8. Pomiar nate¢Zenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wlqczenia lamp. Lampy
przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy
wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow, pieszych i jakichkolwiek
obiektow obcych, mogqgcych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiarow nie nalezy
przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta,
sniezyca, unoszqcy sie kurz itp.). Do pomiarow nalezy uzywaé przyrzqdow pomiarowych o
zakresach zapewniajqcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali
na danym zakresie.

Pomiary natgzenia oswietlania nalezy wykonywac za pomocq luksomierza wyposazonego w
urzqdzenie do korekcji kqgtowej, a element swiattoczuty powinien posiadac urzqdzenie
umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadzac dla punktow, zgodnie z PN-76/E-02032

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata ptatnosci nastgpuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

XI1l. ODWODNIENIE TERENU

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru budowy
kanalizacji deszczowej na terenie BUDOWA ULICY NEPTUNA W STRASZYNIE

1.2. Zakres Robot objetych ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. niniejszej specyfikacji.

W zakres robot wchodzi wykonanie:

- sieci kanalizacji deszczowej PVC .
- wpustow ulicznych zeliwnych
- studni rewizyjnych betonowych 1200mm

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow opadowych.

1.3.2. Kanaty

1.3.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekow opadowych.

1.3.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do polgczenia wpustu deszczowego z sieciq kanalizacji
deszczowej.

1.3.3. Urzqdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.3.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.3.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.3.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do lgczenia co najmniej
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odplywowy.

1.3.4. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z zamieszczonymi w SST "Wymagania
ogolne"”

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robot podano w SST "Wymagania ogolne"

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
"Wymagania ogolne"”
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2.1. Rury kanatowe

Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje sie rury PCV klasy ,,SN8” do kanalizacji zewnetrznej,
kielichowe, zlgcza uszczelniane za pomocq uszczelki gumowej pierscieniowej do rur PCV, {gczone
na weisk.

Kregi oraz plyty prefabrykowane tqczy sie zaprawa cementowa klasy B8 wg PN-90/B-14501.

2.4. Sktadowanie

2.4.1. Rury kanatowe

Rury mozna przechowywac w przestrzeni otwartej. Jako zasade nalezy przyjqc, ze rury powinny byc
sktadowane tak dlugo jak to tylko mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia
sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Wigzki mozna sktadowac
po trzy jedna na drugiej, lecz nie

wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki
nizszej.

Gdy rury sq sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach, co 1,5m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na catej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych
tatach o szerokosci min. 50cm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaly na ziemi. Rozstaw
podpor nie wigkszy niz 2m. Rury o roznych srednicach winny by¢ sktadowane oddzielnie. Kielichy
rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur o wyzszej warstwie nie spoczywaty na

kielichach warstwy nizszej — warstwy rur uktada¢ naprzemiennie. Rury PCV posiadajq na obu
koncach zaslepki, ktore winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem. Rur nie wolno
nakrywac uniemozliwiajqc przewietrzanie.

2.6. Kruszywo

Do wykonania warstwy filtracyjnej nalezy uzy¢ pospotki spetniajgcej wymagania podane w BN-
66/6774-01.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST "Wymagania ogolne"”

3.1. Do robot ziemnych, przygotowawczych i wykonczeniowych mozna stosowac nastepujgcy
sprzet:

a/ koparki 0,25 - 0,40m3,

b/ spycharko — tadowarke,

¢/ sprzet do zageszczania gruntu:

- zageszczarke wibracyjna,

- ubijak spalinowy.

3.2. Do Robot montazowych mozna stosowac nastepujqcy sprzet:

a/ wciagarke reczng 3-5t,

b/ wciagarke mechaniczna z napedem elektrycznym do 1,6t,

¢/ wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym 0, 5t,

d/ Zuraw samochodowy,

e/ kociot do gotowania lepiku 50-100dm3.

3.3. Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkow
wykonywanych Robot
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oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego wykorzystania go na budowie.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogolne"”

4.1. Rury kanatowe

Rury w wigzkach muszq by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej ditugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widtami lub dZzwigu z belka
(trawersem). Nie wolno stosowac zawiesin z lin stalowych lub tancuchow.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu.
Pojazd musi posiadac wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Kielichy rur w czasie transportu nie
moga byc narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugosc rur jest wiekszq niz diugos¢ pojazdu,
wielkosc nawisu nie moze przekroczy¢ Im. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

W celu usztywnienia utozonych elementow oraz zabezpieczenia styku ze scianami srodka
transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub odpowiednich
materiatow oraz ciggna z drutu mocowane do podktadow lub zaczepow na srodkach
transportowych.

5. Wykonanie Robot

Ogolne zasady wykonania Robot podano w SST"Wymagania ogolne"

Wykonawca powinien przedstawic Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji

i harmonogram Robot, uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana kanalizacja
deszczowa.

5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

Projektowana trasa przewodu powinna byc trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomoca
kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

Nalezy ustalic state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci zatozyc repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne).

Budowa powinna byc zabezpieczona przed mozliwoscia zalania woda pompowana z wykopu lub z
opadow atmosferycznych przez wykonanie ciagu odprowadzajacego wody.

Wykop nalezy rozpoczynac, po uprzednim przygotowaniu trasy i usunigciu istniejacej nawierzchni
ulicznej, od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzic w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu (co zapewnia mozliwosc grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie).

Dno wykopu powinno byc rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej,
przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawic w gruntach nienawodnionych na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-5c¢m, zas w gruntach nawodnionych o 20cm. Przy
wykopie mechanicznym dno wykopu ustala sie na poziomie o 20cm wyzszym od projektowanego.
Wykop nalezy wykonywac o scianach pionowych jako waskoprzestrzenny, umocniony ptytami
wykopowymi lub oszalowany wypraskami stalowymi z wywozka ziemi na wskazany przez inwestora
teren. W czasie wykonywania wykopow na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za
bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopu, wraz ze znajdujacymi sie tam budowlami.
Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inne nalezy
zabezpieczyc (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagan uzytkownikow tych
urzqdzen.

5.2. Podloze

Podtozem pod kanat i przytacza bedzie podsypka piaskowa ("Instrukcja montazowa" producenta
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rur).

W przypadku, gdy wykop zostat wykonany za glteboko nalezy wzmocnic dno wykopu poprzez
wykonanie tawy zwirowej o wysokosci 0,20m (po zageszczeniu) — nie wolno uktadac rur PCV na
tawach betonowych ani zalewac betonem. Po ewentualnym wykonaniu wzmocnienia nalezy
wykonac posypke pod kanat o grubosci 0,10m z materiatu, ktory spetniac powinien nastepujace
wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,

- materiat nie moze byc zmrozony,

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Poziom podloza musi byc tak wykonany, by rurociag mogt byc uktadany bezposrednio na nim.

5.3. Roboty montazowe
Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z pkt. 5.1 i 5.2 mozna przystapic do wykonywania
montazowych robot kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegac zasady budowy
rurociagu do najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Przewody z PCV
zaleca sie uktadac przy temperaturach powietrza od 0oC do 300C.

Spadki i gltebokosc posadowienia powinny byc zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.3.1. Rury kanatowe

5.3.1.1. Ogolne wytyczne wykonania
Rury musza byc uktadane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanatu na
posypce tak, zZeby podparcie ich byto jednolite. Po utozeniu rurociagu (ztacza kielichowe z
wykorzystaniem uszczelki gumowej, taczone na wcisk- bosy koniec- kielich) nalezy wykonac
wypetnienie wokot rury i obsypke catego rurociagu po to, zeby zapewnic rurze dostateczne
podparcie ze wszystkich stron. Obsypka rury musi byc wykonana po inspekcji

i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Obsypka musi byc prowadzona az do uzyskania
grubosci warstwy przynajmniej 0,30m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat obsypki
musi spetniac te same warunki co materiat do wykonania podsypki pkt. 5.2. Niedopuszczalne jest
podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego
spadku rurociagu lub wyrownania kierunku utozenia przewodow. Obsypke

nalezy wykonywac warstwami rownolegle po obu bokach rur, kazda warstwe zageszczajac.
Grubosc warstw nie powinna byc wieksza niz 30cm. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegolnych
warstw nalezy usuwac umocnienie wykopu zwracajac uwage na staranne wypetnienie wykopu i
zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez

umocnienie wykopu. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki poprzez bezpoSrednie spuszczanie
mas ziemi na rurociag z samochodow wywrotek. Do wykonania wypetnienia nad strefa ochronna
rurociagu mozna przystapic po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypke mozna
wykonywac z gruntu rodzimego, jezeli maksymalna wielkosc czastek nie przekroczy 300mm.
Zasypywany wykop nalezy odpowiednio zagesci¢ do wymaganego Proctora stanowiacego
wymagania zageszczenia po klase drogi ( stopien zageszczenia Is=1,00 ).
Rozbiorka wzmocnienia wykopu powinna wystepowac rownolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczegolnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwosc osuniecia sie scian wykopu. Przed zakonczeniem
dnia roboczego, badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyc konce utozonego kanatu przed
zanieczyszczeniem lub zamuleniem woda gruntowa lub deszczowa. Rury uktadac recznie zgodnie z
. Instrukcja montazowq rur z PCV” producenta rur.
Laczenia rur ze studzienkami betonowymi w tulejach ochronnych z uszczelka.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola zwiazana z wykonaniem kanalizacji powinna byc przeprowadzana w czasie wszystkich faz
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Robot.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy Robot zostaly

spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze Robot uznac za
niezgodnq z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania.
Kontrola jakosci Robot powinna obejmowac nastepujgce badania: zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa, wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu i nasypu przewodu, podtoza
wzmocnionego, materiatow, utozenia przewodu na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i
infiltracje, warstwy ochronnej nasypu, zabezpieczenia studzienek przed korozja.

A. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na porownaniu wykonywanych badz
wykonanych Robot z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiarow.

B. Badania wykopow otwartych obejmuja badania materiatow i elementow obudowy,
zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, zachowania warunkow bezpieczenstwa

pracy,
bezpiecznego nachylenia skarp, a ponadto obejmuja sprawdzenie metody wykonywania wykopow.

C. Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotnosc, nie zostat podebrany i odpowiada
wymaganiom normy

BN-72/8932-01.

D. Badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, pozostawienia
w wykopach obudowy scian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni terenu zgodnie z PN-84/B-
10735

i BN-83/8836-02.

E. Badanie nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg PN-
88/B-04481 i wilgotnosci zageszczonego gruntu.

F. Badanie podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i badania
zageszczenia.

G. Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje przez porownanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej w tym: na podstawie dokumentow
okreslajgcych jakoséwbudowanych materialow i porownanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentow, oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

H. Badanie w zakresie przewodu i studzienek obejmuja czynnosci wstgpne sprowadzajgce sie do
pomiaru dlugosci (z doktadnoscia do 10cm) i srednicy (z doktadnoscia do 1cm), badanie utozenia
przewodu na podtozu w planie i profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow. Sprawdzenie
wykonania potaczenia rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzic przez ogledziny zewnetrzne.
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1. Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas
proby nalezy przeprowadzic kontrole szczelnosci ztgczy, Scian przewodu i studzienek. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawic¢ uszczelnienie, a w razie niemoznosci oznaczy¢
miejsce wycieku wody i przerwac badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

J. Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby
szczelnosci nalezy prowadzic¢ obserwacje i robic¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody
gruntowej na zewngqtrz i w kinecie poszczegolnych studzienek.

K. Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozjg nalezy wykonac od zewngtrz po probie
szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po probie szczelnosci na infiltracje.
Izolacje powierzchniowa studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem drewnianym,
natomiast wypelnienie spoin oktadzin zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez ogledziny
zewneltrzne.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata ptatnosci nastgpuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

XIV. CHODNIKI Z PLYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem chodnika z ptyt chodnikowych betonowych dla zadania
BUDOWA ULICY NEPTUNA W STRASZYNIE

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem chodnika z plyt chodnikowych betonowych 30x30x8cm z posypkq z kamyka
plukanego

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Plyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy
chodnikow dla pieszych.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST,, Wymagania ogolne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
., Wymagania ogolne”

2.2. Skliadowanie
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Phty chodnikowe betonowe powinny by¢ sktadowane rebem, plaszczyznami gornymi ku sobie, na
podtozu wyrownanym i odwodnionym. Plyty powinny byc¢ posegregowane wedtug rodzajow, odmian
i gatunkow. Plyty nalezy ustawia¢ na podkiadkach drewnianych oraz zabezpieczaé krawedzie przed
uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania chodnikow

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu sprzetu pomocniczego:

= petoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

= wibratorow plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w SST ,, Wymagania ogolne”

4.2. Transport plyt chodnikowych

Phyty chodnikowe betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.
Plyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna ich warstwa nie powinna wystawac poza Sciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci

tej piyty.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne” pkt 5

5.2. Koryto pod chodnik
Koryto wykona¢ zgodnie z wymaganiami SST IV. KORYTO Z PROFILOWANIEM 1
ZAGESZCZENIEM PODL.OZA

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac¢ mieszanke piasku drobnego i cementu o wytrzymatosci minimum
7,.95Mpa. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3cm.

Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie chodnika z plyt chodnikowych betonowych

Phty przy kraweznikach nalezy uktadac w taki sposob, aby ich gorna krawedz znajdowata
sie¢ powyzej gornej krawedzi kraweznika.
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Przy urzqdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego plyty odpowiednio docigte nalezy
uktadac w jednym poziomie, regulujgc wysokosc urzqdzen naziemnych do poziomu chodnika.

Phyty chodnikowe uktadane przy urzgdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy
zala¢ zaprawg cementowo-piaskowq.

Phyty nalezy uktadaé zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej.

5.5. Spoiny
Spoiny pomiedzy plytami po oczyszczeniu powinny byc¢ zamulone piaskiem na petng grubos¢ ptyty

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych
do budowy chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzic¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu,
dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary diugosci i glebokosci uszkodzen
nalezy wykonac za pomocq przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [3].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, dopuszczalne odchytki podano w
tablicy 2. Sprawdzenie kqtow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przytozenie
kqtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjq projektowq oraz wymaganiami niniejszej SST.
Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzaé nalezy w nastepujgcy sposob: na kazde 200 m*
chodnika z plyt betonowych nalezy zdjgé 2 phyty w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubos¢ podsypki
oraz sprawdzi¢ uktad ptyt chodnika.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci przeprowadza¢ nalezy tatq co najmniej raz na kazde 150 m’ ufozonego
chodnika i w miejscach wqtpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod tatg nie powinien przekraczac 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuinego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie mogq
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przekraczac 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 150 m’ chodnika i w miejscach waqtpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszq 0,3%.

Sprawdzenie rownolegtosci spoin nalezy przeprowadzaé za pomocg dwoch sznurow napietych
wzdtuz spoin i przymiaru z podziatkq milimetrowq. Dopuszczalne odchylenie wynosi @ I cm.

6.4.5. Sprawdzenie szerokosci i wypelnienia spoin

Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadzaé przez usuniecie spoin na dtugosci
okoto 10 cm w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m? chodnika i zmierzenie ich szerokosci
oraz wypelnienia.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata ptatnosci nastgpuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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