Projekt

zawarta w dniu .......... 2023r. pomiedzy ,,Zamawiajacym” — Gming Sandomierz,
27-600 Sandomierz, P1. Poniatowskiego 3, reprezentowang przez :
Pana Marcina Marca — Burmistrza Miasta Sandomierza

NIP: ceveiiiiiennnnen. REGON: ..., , Teprezentowang przez:

zwanym dalej ,, Wykonawca”.

wylonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U.2023r. poz. 1605 ze zm.) — dalej: ustawa Pzp.

§1

1.Przedmiotem umowy jest pelnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego
w pelnym zakresie realizowanych robét budowlanych na zadaniu pn.: ,,Przebudowa Krytej
Plywalni i kompleksowa modernizacja pomieszczen”.

Ww. zadanie inwestycyjne realizowane jest w oparciu o umowe Nr T1.272.1/10/2023 o wykonanie
prac projektowych i rob6t budowlanych w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, zawarta w dniu
21.07.2023r. z Panem Janem Skubisz prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma:
Jan Skubisz P.P.U.B INKOMET ul.Mlodzowska 19, 97-500 Radomsko. Ww. firma zostala
przeksztatcona w dniu 01.09.2023r. w spotke z ograniczona odpowiedzialnoscia pod firma
INKOMET GROUP sp. z o0 .0 z siedzibg przy ul. Portowej 14-20, 97-500 Radomsko.

Dokumenty zwigzane z przeprowadzonym i rozstrzygnigtym postepowaniem przetargowym
znajdujg si¢ na stronie internetowej Urzedu Miejskiego w Sandomierzu w Biuletynie Informacji
Publicznej na Platformie Zakupowe;j: https://platformazakupowa.pl/pn/sandomierz/proceedings

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych Edycja Nr 2.

2.Zakres prac objetych nadzorem inwestorskim okre$la program funkcjonalno-uzytkowy wraz

z dokumentacjg projektowa, ktora zostanie opracowana przez Wykonawce zadania
inwestycyjnego realizujacego zadanie.

Wykaz gtéwnych robét budowlanych objetych nadzorem inwestorskim zawarty jest w Zataczniku
nr 1 do umowy, stanowigcym integralng cze$¢ umowy.

3.Termin obowigzywania umowy:

Od dnia zawarcia umowy do dnia zakonczenia zadania, tj. zakoficzenia robét budowlanych,
podpisania protokolu odbioru koncowego robét oraz uzyskania przez Wykonawce zadania
inwestycyjnego pozwolenia na uzytkowanie obiektu krytej ptywalni.

Planowany termin zakonczenia zadania — do 21 lipca 2025r.



§2
1. Wykonawca o$wiadcza, ze znane mu sa obowigzki Inspektora nadzoru zawarte w ustawie z dnia
7 lipca 1994r — Prawo budowlane. Obowiazki te Wykonawca bedzie $cisle wypetniat.
2. Wykonawca zapewni nadzoér inwestorski, ktéry prowadzony bedzie przez uprawnionych
inspektorow nadzoru w poszczegdlnych branzach:

a) nadzér nad robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej sprawowaé bedzie

N UPrawnien  .........cocoeeeiineinnns z dnia ...l r., wydane przez

b) nadzér nad robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych sprawowac bedzie: ...........oeiiiiiienn..
Nr  UPrawnien  .....oooveviiiiniinienonn.. z dnia ...l , wydane przez
¢) nadzér nad robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych sprawowa¢ bedzie:

3. Koordynatorem czynnosci poszczegdlnych inspektoréw nadzoru, wymienionych w ust.2, bedzie
inspektor nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej ...........oooooiiiiiiii.

§3
1. Do podstawowych obowigzkéw przy petnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego
nalezy:

1) Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na
budowe, obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

2) Prowadzenie ogdlnego nadzoru nad realizacja robdt i ich finansowaniem zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz zasadami dofinansowania inwestycji
z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Nr 2.

3) Zwolywanie, prowadzenie i stale uczestniczenie w naradach technicznych 1 innych
organizowanych przez siebie lub przez wszystkie pozostate strony procesu inwestycyjnego.

4) Sporzadzanie protokoléw z narad technicznych i innych spotkan organizowanych przez
siebie lub przez wszystkie pozostate strony procesu inwestycyjnego, ich archiwizacja
i przekazywanie uzgodnionych wersji Zamawiajacemu.

5) Podejmowanie wszelkich dziatan umozliwiajacych prawidtowg realizacje¢ harmonogramu
rzeczowo-finansowego.

6) Kontrola terminéw wykonywania poszczegélnych elementéw i rodzajéow robot przez
wykonawce robét, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

7) Prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacja robdt, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane oraz obowigzkami wynikajacymi z niniejszej umowy.

8) Wspdlpraca z Zamawiajacym i Wykonawcg zadania w okresie realizacji inwestycji.

9) Podejmowanie czynnosci majacych na celu ochrong intereséw Zamawiajgcego.



10) Petnienie funkcji koordynacyjnych na budowie.
11) Sprawowanie nadzoru nad kompleksowa realizacja inwestycji zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane oraz zasadami dziatania inspektora nadzoru, a w szczeg6lnosci:

a) Kontrola jakosci wykonanych prac, zgodnosci rob6t z projektem i pozwoleniem na
budowe, obowigzujacymi przepisami i normami, przepisami techniczno — budowlanymi
oraz zasadami bezpieczenstwa w toku budowy.

b) Sprawdzenie posiadania przez wykonawce odpowiednich dokumentéow (atestow,
swiadectw jakosci, aprobat, deklaracji, wynikoéw badan) dotyczacych materiatéw
budowlanych i urzadzen, ktére zastosowane beda przy realizacji zadania o ktérym
mowa w § 1 oraz ich akceptacja na wniosek Wykonawcy robét w przypadku braku do
nich zastrzezen.

¢) Zapobieganie zastosowaniu wyrobéow budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie.

d) Dokonywanie sprawdzenia zgodnosci ze specyfikacjami technicznymi, materiatéw
ktore zastosowane beda przy realizacji zadania o ktory mowa w § 1.

¢) Kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla wlasciwego wykonania
i robot.

f) Kontrola jakosci wykonanych prac.

g) Sprawdzanie i odbiér robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w prowadzonych probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
1 przewod6éw kominowych oraz przygotowywanie i udzial w czynnosciach odbioru.

h) Weryfikacja kosztoryséw Wykonawcy na roboty dodatkowe oraz zamienne, wyniktych
w trakcie realizacji robot.

i) Rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstalych w toku prowadzenia robot,
a w razie potrzeby zasi¢ganie opinii autora projektu badz rzeczoznawcow.

J) Biezace informowanie Zamawiajacego o postepie robot na budowie i ewentualnych
trudnosciach w jej realizacji.

k) Biezgce prowadzenie rozliczen finansowych z Wykonawcg realizujgcym roboty
budowlane.

1) Przygotowanie niezbednych dokumentéw do rozliczenia dofinansowania.

m)Przygotowanie niezbednych dokumentéw do odbioru koncowego.

n) Weryfikacja dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce jako zataczniki do
wniosku o uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

0) Uczestniczenie w odbiorach.

p) Wykonanie czynnosci wynikajacych z praw i obowiazkéw gwarancji i rekojmi tacznie z
uczestnictwem w komisjach powotanych przez Zamawiajacego do oceny jakosci robét
w okresie rekojmi i gwarancji.

q) Potwierdzanie usunigcia wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi.

r) Sporzadzenie protokotu pogwarancyjnego.

s) W razie powstania sytuacji nie przewidzianych w dokumentacji projektowe;j,
a koniecznych do rozwiazania na etapie budowy, do obowiazkéw Inspektora nadzoru
inwestorskiego naleze¢ bedzie przedlozenie Zamawiajgcemu propozycji rozwigzan

technicznych.
§ 4
1. Strony zgodnie ustalaja , ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie okreslone na podstawie ztozonej oferty =z dnia .................... r., w kwocie
DEHD & sessasssanaisissronnne zlotych, podatek VAT (23%) w kwocie ............... zlotych, kwota
brutto..........c....... zlotych (stownie: ... zlotych:



2. Cena za wykonanie przedmiotu zamowienia jest ceng ryczaltows.

3. W przypadku nie dotrzymania terminu umownego zakonczenia robdt przez Wykonawce robot,
Inspektor nadzoru inwestorskiego w dalszym ciagu sprawuje funkcje inspektora nadzoru, az do
zakonczenia robdt przez Wykonawce, koncowego odbioru robot przez Zamawiajagcego oraz
uzyskania przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie. Warto$¢ wynagrodzenia Inspektora
nadzoru nie ulegnie zmianie, w zwigzku z wydtuzeniem terminu zakonczenia zadania w stosunku do
pierwotnego terminu w umowie.

4. Rozliczanie za wykonywanie przedmiotu umowy, bedzie odbywalo si¢ na podstawie faktur
czesciowych i faktury koncowej, okreSlajacych odpowiednio warto$¢ wykonanej w danym
czasie ustugi.

1) Faktury czesciowe za wykonana ustuge beda wystawiane nie czgéciej niz raz na 3 miesiace
2) Warto$é sumaryczna faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ poziomu 80% wynagrodzenia
brutto za cato$¢ przedmiotu zamdéwienia okreslonego w §4 ust.1

3) Podstawe do obliczenia wysokosci faktury cze$ciowej za pelnienie funkcji nadzoru
inwestorskiego stanowi¢ bedzie procentowe zaangazowanie zrealizowanych robdt przez
Wykonawce robdt budowlanych

4) Faktura koficowa za peienie nadzoru inwestorskiego nie moze by¢ nizsza niz 20%
wynagrodzenia brutto za calo$¢ przedmiotu zaméwienia okreslonego w §4 ust.1 i moze zostaé
wystawiona po catkowitym rozliczeniu, odbiorze koficowym inwestycji oraz uzyskaniu przez
Wykonawce zadania pozwolenia na uzytkowanie.

5. Termin zaplaty strony ustalajg do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
sporzadzonej faktury.

6. Faktura platna z budzetu gminy — dziat 926 rozdziat 92601 § 6050.

7. Strony nie przewidujg mozliwosci przekroczenia wartosci przedmiotu umowy przez
Wykonawce, co wynika z istoty ryczattu i zwiazanym z tym ryzykiem Wykonawcy.

§5

Klauzule waloryzacyjne:

1. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi
zasadami, w przypadku zmiany kosztow zwiazanych z realizacjg zamdwienia:

1) wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu

o kwartalny wskaznik cen ustug liczony do poprzedniego kwartalu publikowany przez Prezesa GUS
- zwany dalej wskaznikiem GUS

2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaznik GUS przed:
a) podpisaniem protokotu odbioru czgsciowego wykonania ustugi
b) podpisaniem protokotu odbioru koncowego wykonania ustugi

zmieni si¢ W stosunku do ostatniego opublikowanego wskaznika GUS z dnia otwarcia ofert o
poziom przekraczajacy 10 %, strony moga zlozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia w zakresie ustugi odebranej protokotem podpisanym po publikacji wskaznika, o
ktérym mowa w lit. a) lub b);



3) strona po speinieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze zlozy¢ wniosek o zmiane
wynagrodzenia w wysoko$ci wynikajgcej z wyliczenia:

Ax(B%-10 %)=C
GDZIE:

A—  wartos¢ prac objetych protokolem (odbioru czesciowego lub koticowego) podpisanym po
publikacji wskaznika, ktéry zmieni si¢ w stosunku do ostatniego opublikowanego przed
podpisaniem umowy wskaznika GUS o poziom przekraczajacy 10%,

B - wartos¢ ostatniego opublikowanego wskaznika GUS przed podpisaniem protokotu odbioru
czgsciowego o ktorym mowa w § 5 ust.1 pkt 2 lit. a lub podpisania protokotu odbioru koncowego
o ktéorym mowa w § 5 ust.1 pkt 2 lit. b

C-  wartos¢ zmiany

4) strona sktadajac wniosek o zmiang powinna przedstawié w szczegélnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia,

b) dowody na to, ze wzrost kosztéw ustugi miat wptyw na koszt realizacji zamowienia,

5) taczna wartos¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie
postanowien niniejszego ustgpu nie moze by¢ wyzsza niz 3 % w stosunku do pierwotnej wartosci

umowy,

6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu stron wyrazonej
aneksem do umowy.

2. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen ustugi dotyczacej zobowigzania Podwykonawcy, a okres
obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

3. Ponadto zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego moze nastapi¢ w przypadku gdy zmiana
implikowana jest powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa dotyczacymi:

a) ustawowej stawki podatku od towardéw i ustug (VAT), czy podatku akcyzowego. Przy zmianie
stawki VAT ulegnie zmianie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto pozostanie bez zmian.
Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie w czgéci wyptaconej Wykonawey przed zmiana stawek
podatku od towaréw i ustug czy podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10.10. 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za
prace, wobec pracownikéw i 0séb zatrudnionych w oparciu 0 umowy cywilno- prawne, waloryzacja
bedzie dokonana przez Zamawiajacego tylko wobec os6b, ktére posiadaly wynagrodzenie
minimalne i byly zgloszone do umowy. Zmiana umowy w tym zakresie nie bedzie dotyczy¢
waloryzacji wynagrodzenia o ktérej mowa w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 14 wrzeénia
2023 roku w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace oraz wysokosci minimalnej
stawki godzinowej w 2024 roku,

¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy tez
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,



d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (PPK).

4. Kazdorazowo zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ wylgcznie na
podstawie aneksu.

§6

1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowat platnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment w przypadku Wykonawcéw objetych podatkiem VAT.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez zamawiajacego ptatnosci w
systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

3. Wykonawca o$wiadcza, Ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktére beda wystawione w jego imieniu jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z rozdziatem 3a
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. — Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek Vat .

4. Zaplata nastapi na rachunek ujawniony w ,,biatej ksiedze” podatnikéw Vat .

§7

1. Inspektor nadzoru bedacy koordynatorem czynnosci poszczegdlnych inspektorow,
odpowiedzialny jest za nalezyte, zgodne z umows i przepisami wykonanie calego przedmiotu
umowy, w tym za dzialanie i zaniechanie dziatania branzowych inspektor6w nadzoru.

2.Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego 1 0s6b trzecich
za szkody, ktére powstang podczas lub w zwigzku z realizacja umowy i beda skutkiem
nieprawidtowego lub niestarannego wykonania obowigzkéw Inspektora nadzoru.

3. W przypadku nie wywigzania si¢ z obowiazkéw okreslonych w § 3 niniejszej umowy,
Wykonawca ponosi calkowita odpowiedzialno$¢ za szkody jakie poniesie z tego tytutu
Zamawiajacy.

§8

1. Wykonawca nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajgcego, bez jego pisemnej zgody, zadnych
zobowiazan mogacych narazié Zamawiajacego na straty materialne i finansowe. Dotyczy to
w szezegblnosei decyzji zwigzanych ze sposobem realizacji zadania przez Wykonawcg robot.

2. Jezeli w okresie realizacji robét budowlanych zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt
dodatkowych nieprzewidzianych w Umowie z Wykonawcg robdt, to Inspektor nadzoru
inwestorskiego powinien niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego celem podjecia
decyzji, co do ich zlecenia.

3. W razie powstania sytuacji nie przewidzianych w  dokumentacji projektowej,
a koniecznych do rozwigzania na etapie budowy, do obowiazkéw Inspektora nadzoru
inwestorskiego naleze¢ bedzie przedlozenie Zamawiajgcemu  propozycji  rozwigzan
technicznych.

4. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do wydania
Wykonawcy rob6t polecenia wykonania robot dodatkowych.

§9

Zlecanie robot podwykonawcom:

1. Strony umowy ustalaja, Ze ustuga nadzoru inwestorskiego zostanie wykonana przez
Wykonawce osobiscie badz z udzialem podwykonawcédw. Podwykonawca ma zapewnié
wykonanie ushigi nadzoru inwestorskiego przez inspektoréw nadzoru w poszczegolnych
branzach posiadajacych uprawnienia o ktéorych mowa w §2 ust2 umowy.
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Zamawiajacy zastrzega obowiazek osobistego wykonania przez Wykonawce ushigi nadzoru
inwestorskiego przez inspektora nadzoru z uprawnieniami w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlane;.

W przypadku podzlecenia przez Wykonawce czesci ustugi objetej umowa, Wykonawca musi
uzyska¢ zgode Zamawiajacego na wybranych podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
podwykonawcéw w trakcie realizacji zamowienia i przekazania informacji na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w poézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci
zamoOwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze:

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia oraz

brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Przepisu ust. 4 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcéw niebedacych podmiotami, na ktérych
zasoby wykonawca powolywat sie¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do
dalszych podwykonawcow (chyba, ze w toku postgpowania weryfikowane byly podstawy
wykluczenia podwykonawcy niebedqgcego podmiotem trzecim, na zasadach okreslonych w art.
462 ust. 5 ustawy Pzp).

Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz uméw zawieranych miedzy podwykonawca i dalszym podwykonawca
lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wilasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowiazany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania czesci zamdéwienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawieraé postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szezeg6lnosei:

a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zaméwienie publiczne zostato
udzielone wykonawcom, ktérzy wspélnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (konsorcjum)
1 wspélnie wystepuja w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi czlonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub
niektérymi z nich;

b) zakres ustugi przewidzianej do wykonania;
¢) termin wykonania ustugi, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy;
d) wynagrodzenie i zasady platno$ci za wykonanie ushugi,

€) wymagana tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej

z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca lub podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem jest wykonanie ustugi nadzoru inwestorskiego, jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca do projektu
umowy dotaczy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z przedtozonym projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawey projektu umowy
o podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,
oznaczaé to bedzie akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzeze do projektu umowy
o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedlozyé zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajagcy w  catosci
zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez
Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 9 ust.11 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedlozyc¢
Zamawiajacemu, po$wiadczona przez przedkiadajacego za zgodno$¢ z oryginatem, kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
Zamawiajacego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze
zglosié sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé to bgdzie akceptacje
umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczego6lnosci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

b) bedzie przewidywata termin zaplaty wynagrodzenia dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawey, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie ustugi/czesci ustugi;

¢) bedzie zawierala zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru pracy przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

d) nie bedzie zawierala uregulowan dotyczacych zawierania uméw o wykonanie ustugi
nadzoru inwestorskiego z dalszymi podwykonawcami W szczeg6lnosci zapisow
warunkujacych podpisanie tych uméw od zgody Wykonawey i od akceptacji
Zamawiajacego;

e) bedzie zawieraé postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajacego bedg mogly utrudnia¢ lub
uniemozliwiaé prawidtowa lub terminowa realizacj¢ niniejszej umowy, zgodnie z jej
trescia;

f) bedzie zawierala postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp {j. postanowienia
ksztattujagce prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej
umowy

Uregulowania niniejszego paragrafu obowiazuja takze przy zmianach projektow umow
o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajacego, wylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajgcego z Wykonawca za
8



zaplate wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynno$ci przewidzianych niniejszg umowa.

18. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zaméwienia na wykonanie ushugi
nadzoru inwestorskiego przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest ushuga, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez
Zamawiajacego w  dokumentach zamoéwienia. Wylgczenie nie  dotyczy umow
o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50.000 zi. Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada po$wiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez
Wykonawcy.

19. W przypadku, o ktérym mowa w § 9 ust.18 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

20. Procedurg, o ktérej mowa w § 9 ust. 18 1 19 umowy, stosuje sie réwniez do wszystkich zmian
umdéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi.

21. Wykonawca, powierzajac realizacje czesci ustugi podwykonawcy, jest zobowiazany do
dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okre$lonych w umowie z podwykonaweca.

22. W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawece,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy, za wykonana
ustuge nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest ustuga, na
zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

23. Wartos¢ wszystkich uméw o podwykonawstwo nie moze przekraczaé wartosci niniejszej
umowy okreslonej w § 4 ust. 1. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza sie wprost
réwniez do dalszego podwykonawcy oraz uméw zawieranych miedzy podwykonawcg
1 dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami

§10
1. Oprécz sytuacji przewidzianych w ustawie Kodeks cywilny, strony maja prawo odstapié
od umowy w nastepujacych sytuacjach:

a/ jezeli Wykonawca nie podjal wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy
lub  przerwal ich wykonywanie 2z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
na okres dtuzszy niz 14 dni,

b/ jezeli Wykonawca wykonuje swe obowigzki w sposéb niezgodny z umowg
lub bez zachowania wymaganej starannosci,

¢/ jezeli Wykonawca regularnie op6znia si¢ w wykonywaniu powierzonych mu czynnosci,

d/ w razie wystgpienia istotnej okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2. Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 wystapieniu tych okolicznosci, o ktérych mowa w ust.1. W takim przypadku Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.



3.

1.

W razie odstapienia od umowy przez Zamawiajacego w przypadku okreslonym w pkt.1 lit. a,
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaplaty kary umownej w wysokoscl 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust.1.

W razie odstapienia od umowy przez Wykonawce, Zamawiajagcy moze zadaé

od Wykonawcy zaplaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 4 ust.1.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng z tytutu:

1) nieprzedlozenia poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany;

2) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom;

3) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia,

w wysokosci 0,1% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1 umowy, za
kazdy przypadek opisanego w punkcie 1,2,3 naruszenia.

§11
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany tresci Umowy w przypadku, gdy koniecznos¢
wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznodci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy.

2. Zmiany postanowien zawartej Umowy, o ktérych mowa w pkt. 1 mogg nastapi¢ migdzy

3.

innymi w nastepujacych przypadkach:
1) W przypadku rezygnacji przez Zamawiajacego z czgsci zakresu przedmiotu zaméwienia
2) Zmiany terminu wykonania Umowy:
a) na skutek konieczno$ci wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu zaméwienia,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
b) na skutek koniecznosci zmiany terminu realizacji Umowy zawartej przez
Zamawiajacego z Wykonawca robot.
3) Inne zmiany:

a) w skladzie oséb zdolnych do wykonania zamoéwienia na uzasadniony wniosek
Wykonawey i pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosei, ktorych
Wykonawca nie mégt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie jest przez niego
zawiniona, za uprzednig zgodg Zamawiajacego wyrazong na pismie, akceptujaca
kandydata/kandydatoéw na stanowisko inspektora nadzoru,

b) w zakresie podwykonawstwa za uprzednig zgodg Zamawiajgcego:

- zmiana podwykonawcy na etapie realizacji ustug, o ile nie sprzeciwia si¢ to
postanowieniom przyjetym w dokumentacji przetargowej,

¢) w przypadku aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep techniczny lub zmiany
obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa bgda miaty zastosowanie wlasciwe przepisy
ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo Budowlane.

§13

Wszelkie spory mogace powstaé pomiedzy stronami beda rozstrzygane przez Sad wiasciwy dla
Zamawiajacego.
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§ 14
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiagcych egzemplarzach, trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: | WYKONAWCA :

STARSZY PEKTOR
/EK 11

iAz. Andrzej Zuber







