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UMOWA NR ID.272......2024

Niniejsza umowa zostata zawarta w dniu ......................... w Zgorzelcu pomiedzy:
GMINA ZGORZELEC

z siedzibg w Zgorzelcu przy ul. Kosciuszki 70

NIP: 615-18-08-654, REGON 230821368

reprezentowang przez: - Wojta Gminy Zgorzelec Piotra Machaja

przy kontrasygnacie - Skarbnika Gminy Zgorzelec Rafata Jasiula

zwang dalej ,Zamawiajgcym”

a

*w przypadku spotki prawa handlowego (sp.z 0.0, s.k., s.a)

nazwa spotki.........ccovviiiiiiiiinn, z siedzibgw ............... sprzyul. ............... ,
wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy ............... , pod numerem KRS ............... S NIP ... ,
REGON ...

zwang dalej ,Wykonawcg”

*w przypadku o0sob fizycznych prowadzgcych dziatalnos¢ gospodarczg

imie i nazwisko zamieszkaty w ......... ,przy ul......... , PESEL............... :
prowadzgcy dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg............... , Z siedzibg
Weiiiieenenn, , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej - zgodnie z danymi dostepnymi w CEIDG, wedtug stanu na

zwanym/g dalej ,Wykonawcg”

*w przypadku spotki cywilnej/konsorcjum

1/imie i nazwisko zamieszkaty w ............... , przy ulo............... ,
PESEL ............. wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, zgodnie z danymi dostepnymi w CEIDG, wedtug stanu na
dzieNn.........ovvvinnnn... NIP, ..ot ,REGON ...............

2/imie i nazwisko zamieszkaty w ............... , przy ulo......... ,
PESEL ............... wpisanym do Centralnej Ewidenc;ji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej, zgodnie z danymi dostepnymi w CEIDG, wedtug stanu na
dzieh............oooeenii. NIP ...l ,REGON ...............
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ktorzy wykonujg wspolnie dziatalnos¢ gospodarczg w formie spotki cywilnej pod firmg
............... , zsiedzibg w ..............., przyul. ..............,NIP ..

zwanymi dalej tgcznie ,Wykonawcg”.

W zwigzku z rozstrzygnieciem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
przeprowadzonego zgodnie z art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku —
Prawo zamoéwien publicznych, dalej ,ustawa Pzp”, zostata zawarta umowa o
nastepujgcej tresci:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY | ZASADY REALIZACJI

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych polegajgcych na
przebudowie drogi gminnej wewnetrznej dojazdowej do gruntéw rolnych, potozonej w
obrebie ewidencyjnym Jerzmanki, w gminie Zgorzelec, powiat zgorzelecki,
wojewoddztwo dolnoslgskie.
Inwestycja obejmuje droge o tgcznej dlugosci 800 mb, oznaczong w projekcie jako:
a. droga gtéwna - o dtugosci 474 mb, potozona na czesci dziatki nr 539,
b. droga boczna - o dtugosci 326 mb, potozona na dziatce nr 519.
Przebudowa drogi polega¢ bedzie, w szczegdlnosci na:
1) Droga gtéwna:
— wykonaniu koryta drogi o gtebokosci 10 cm na catej szerokosci jezdni i poboczy, {j.
4 m,
— wykonaniu warstwy dolnej podbudowy o gr. 10 cm z mieszanki bazaltowej 0-63
mm, szer. 4 m,
— wykonaniu warstwy gérnej podbudowy o gr. 10 cm z mieszanki bazaltowej 0-31,5
mm, szer. 4 m,
— wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni asfaltowej o szerokosci 3 m,
— uformowaniu dwustronnych poboczy drogi szer. po 50 cm z niesortu kamiennego
gr. 8 cm,
— wykonaniu zjazdu i mijanki drogowe;.
2) Droga boczna — km 0+000-0+265:
— wykonaniu koryta drogi o gtebokosci 10 cm na catej szerokosci jezdni i poboczy, tj.
16-4 m,
— wykonaniu warstwy dolnej podbudowy o gr. 10 cm z mieszanki bazaltowej 0-63
mm, szer. 16-4 m,
— wykonaniu warstwy gornej podbudowy o gr. 10 cm z mieszanki bazaltowej 0-31,5
mm, szer. 16-4 m,
— wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni asfaltowej o szerokosci 15-3 m,
— uformowaniu dwustronnych poboczy drogi szer. po 50 cm z niesortu kamiennego
gr. 8 cm,
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— wykonaniu mijanki drogowe.

3) Droga boczna km 0+265-0+326:

oczyszczeniu istniejgcej nawierzchni bitumicznej o szerokosci 3 m,

wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni asfaltowej o szerokosci 3 m,

uformowaniu dwustronnych poboczy drogi szer. po 50 cm z niesortu kamiennego gr.
8 cm,

wykonaniu zjazdéw drogowych.

Szczegodtowy opis przedmiotu zamdwienia zostat zawarty w Opisie Przedmiotu
Zamoéwienia - zat. 7 do SWZ, pod nazwg Dokumentacja.zip

Roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszego zamowienia nalezy wykonywac
zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022
r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych ((t.].
Dz. U. z 2024 r. poz. 320). oraz Polskimi Normami.

Zastosowane materiaty (beton asfaltowy, kruszywa i inne uzyte) wymagajg deklaraciji
zgodnosci z uzyskanym certyfikatem, aprobatg techniczng lub Polskg Norma.
Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany zgodnie z ofertg Wykonawcy ztozong na
Formularzu ofertowym — zat. 1 do SWZ. Oferta Wykonawcy stanowi zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy. Zatgcznik jest integralng czescig umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zastosowaniu
najwyzszej starannosci, zapoznat sie z istniejgcym stanem faktycznym terenu i
warunkami realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i Srodki
umozliwiajgce realizacje przedmiotu niniejszej umowy i zobowigzuje sie zapewnic
realizacje przedmiotu niniejszej umowy przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe.

Zamawiajgcy i Wykonawca obowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu niniejszej
umowy, w celu nalezytej jej realizaciji.

§ 2. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkow Wykonawcy naleza:

rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastgpi w terminie 7 dni
po protokolarnym przekazaniu placu budowy.

wykonywanie robot z nalezytg starannoscig, zgodnie z dokumentacjg i zasadami
wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcego,

opracowanie i uzyskanie stosownego zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji
ruchu,

wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu na odcinku drogi objetej
przedmiotowym zadaniem na czas realizacji przedmiotu zamowienia,
zorganizowanie placu budowy, miejsca sktadowania materiatéw, postoju sprzetu,
komunikacji, ogrodzen, instalacji, zabudowan prowizorycznych i wszystkich innych
czynnosci niezbednych do wtasciwego wykonania prac,
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oznakowanie terenu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

Prawa budowlanego, Prawa o ruchu drogowym, BHP, zatwierdzonym projektem

organizacji ruchu na czas budowy, o ktorym mowa w ust. 1.3

W trakcie prowadzonych robot budowlanych Wykonawca ma obowigzek utrzymywac

oznakowanie terenu budowy, jak i oznakowanie tymczasowe w nalezytym stanie

technicznym, jak i wprowadza¢ dodatkowe oznakowanie zgodnie z poleceniami
uprawnionych stuzb, Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru,

utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac,

utrzymywanie terenu robét w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz

biezgce usuwanie zbednych materiatow, gruzu, ziemi i odpadow, zgodnie z ustawg

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wykonawca od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy az do chwili jego

oddania, potwierdzonym pisemnym protokotem odbioru koncowego przedmiotu

niniejszej umowy, ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za przekazany
teren, w tym za wszelkie szkody wynikte na tym terenie oraz terenie przylegtym —
graniczgcym z prowadzonymi robotami.

przygotowanie obiektu/éw i wymaganych dokumentéw do dokonania odbioru przez

Zamawiajgcego,

zgtoszenie obiektu/ow i robét do odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic state kierowanie robotami budowlanymi

objetymi niniejszg umowa, przez osobe posiadajgca stosowne kwalifikacje

zawodowe i uprawnienia wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.
Wykonawca wykona przedmiot niniejszej umowy z wtasnych wyrobow, materiatow
budowlanych i urzgdzen, przy uzyciu narzedzi, sprzetu etc. bedgcych w dyspozycji
Wykonawcy. Uzyte materialy muszg odpowiada¢ wymogom okreslonym w

obowigzujgcych przepisach prawa oraz normom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i

stosowania w budownictwie.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w

stosunku do wskazanych materiatow stosowny dokument potwierdzajgcy

dopuszczenie go do stosowania w budownictwie (np. takie jak: aprobata techniczna,
deklaracja zgodnosci, znak budowlany, atest, certyfikat, Swiadectwo jakosci etc.).
ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za zapewnienie warunkdw bezpieczenstwa
oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie robét.

Przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz,.

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody i straty w robotach spowodowane

przez Wykonawce przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi,

zapewnienie polis ubezpieczeniowych obejmujgcych:

a. ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej wtasnosci prywatnej spowodowanego
dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy;

b. ubezpieczenie na wypadek smierci lub kalectwa spowodowany dziataniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy w odniesieniu do os6b upowaznionych do
przebywania na terenie robdt oraz osob trzecich, ktére nie sg upowaznione do
przebywania na terenie robot;
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c. ubezpieczenie od zniszczen robot objetych umowg, materiatow i sprzetu oraz
innego mienia podczas robaot.

d. ubezpieczenie od wszelkich roszczen cywilno-prawnych w okresie realizacji
przedmiotu umowy, a takze w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi w
zakresie wynikajgcym z udzielonej gwaranciji i rekojmi oraz odpowiedzialnosci z
tytutu nienalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania waznej umowy ubezpieczenia OC oraz
nie zmniejszania wysokosci sumy gwarancyjnej i zakresu ubezpieczenia przez caty
okres obowigzywania niniejszej umowy.

Umozliwianie wstepu na teren prowadzonych robét upowaznionym przedstawicielom

Zamawiajgcego.

Uczestnictwo w przeglgdach gwarancyjnych.

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi/gwaranciji, liczonego
od dnia odbioru kohcowego, usung¢ wszystkie ujawnione wady dotyczgce realizacji
przedmiotu umowy.

§ 3. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkow Zamawiajgcego naleza:

protokolarne przekazanie terenu robot - w ciggu 14 dni od podpisania umowy,
protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego egzemplarza dokumentacji
projektowej,

ustanowienie nadzoru inwestorskiego,

biezgca kontrola wymaganej przepisami dokumentacji (atesty, protokoty z préb,
badan i pomiarow itp.),

dokonywanie odbioréow robot zanikajgcych (jesli wystepujg) i ulegajacych zakryciu
(jesli wystepujg) przed ich zakryciem,

dokonanie odbioréw wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie,

regulowanie ptatnosci na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

dokonanie odbioru pogwarancyjnego.

§ 4. TERMIN REALIZACJI
Wykonaweca zrealizuje przedmiot zamowienia w terminie 10 tygodni od dnia
podpisania umowy.

Za termin zakonczenia cato$ci rob6t uwaza sie date podpisania protokotu odbioru
koncowego.

§ 5. OSOBY UPOWAZNIONE DO REALIZACJI UMOWY
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W sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy Zamawiajgcego
reprezentowac bedzie:

1. Barttomiej Puzoh — 75 77 214 34, e-mail: b.puzon@gmina.zgorzelec.pl

2. lwona Tomaszewska — 75 77 214 35, e-mail: i.tomaszewska@gmina.zgorzelec.pl
W sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy Wykonawce reprezentowac
bedzie:

1o —tel o ye-mail: ... @

§ 6. WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PLATNOSCI

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosSci ................ zt brutto (stownie: ... ),
na ktore sktadajg sie:

wynagrodzenie netto w wysSoKoSCi ................o..... zt (stownie:.........cooeinnn. )

podatek od towarow i ustug (23% VAT) w wysokoSCi ................ zt (stownie:...).
Rozliczenie pomiedzy stronami za wykonanie przedmiotu zamowienia nastgpi po
catkowitym zrealizowaniu przedmiotu zamowienia — na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawce, zgodnie z zatwierdzonym protokotem koncowym
odbioru.
Strony postanawiajg, iz zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa odpowiednio w ust. 1
niniejszego paragrafu, nastgpi na podstawie faktury VAT, w formie przelewu na
rachunek bankowy Wykonawcy Nr ............ccccc...... , wskazany na fakturze VAT oraz w
formularzu ofertowym, stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy, w terminie
30 dni, liczagc od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej danej
faktury VAT.
Za date zaptaty wynagrodzenia uznaje sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego kwotg nalezng Wykonawcy.
Wynagrodzenie okreslone w ust.1 obejmuje wszystkie koszty, niezbedne do
zrealizowania Przedmiotu Umowy, wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej
zamowienia, jak réwniez wszelkie inne koszty w nim nieujete, bez ktérych nie mozna
wykonac¢ przedmiotu umowy, w szczegdlnosci: koszty zwigzane z uzyskaniem
wymaganych opinii, uzgodnien, decyzji, pozwolen, ekspertyz, wszelkie koszty
pomiarow, badan, zabezpieczen, robdt porzgdkowych oraz koszty innych
dokumentow i czynnosci koniecznych do Wykonania przedmiotu umowy (w tym
podatek VAT w obowigzujgcej wysokosci).
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
ZASADY PLATNOSCI UMOW O PODWYKONAWSTWO

6.1. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktore zostaty wykonane z udziatem
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podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie dokonana, jezeli Wykonawca

przedtozy Zamawiajgcemu:

a. Kserokopie faktury wystawionej przez podwykonawce lub dalszych
podwykonawcdw, sprawdzong i zatwierdzong pod wzgledem wartosci przez
kierownika robat,

b. Kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub
dalszych podwykonawcow o otrzymaniu zaptaty z tytutu wymagalnego
wynagrodzenia za wykonane roboty.

W przypadku nieprzekazania dokumentow, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 6.1. lit. ai b.

niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z

nieprzedstawionych dowodow, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 6.1 lit. a i b. niniejszego

paragrafu. Pozostata zaptata czesci wynagrodzenia, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nastgpi po przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnych, niebudzgcych

zastrzezen dokumentow, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 6.1 lit. ai b.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory:

1) Zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub

2) Zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z zastrzezeniem pozostatych ustepow

niniejszego paragrafu.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

W przypadku niedokonania przez wykonawce zaptaty naleznego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia, podwykonawca lub dalszy podwykonawca

moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego o zaptate naleznego mu wynagrodzenia.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy wytgcznie naleznosci wynikajgcych z zaakceptowanej przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo/ dalszej umowy o podwykonawstwo, w

szczegolnosci tylko naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego

umowy, bez odsetek naleznych z tytutu opdznienia. Podstawg ewentualnej zaptaty
bedzie dostarczona faktura wraz z protokotem odbioru ustug wykonanych przez
podwykonawce, podpisanym przez wykonawce.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 6 pkt. 6.6

niniejszego paragrafu, kwota ta zostanie potrgcona z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty

wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio podwykonawcy.
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Bezposrednia zapfata, o ktorej mowa w ust. 6 pkt 6.6 niniejszego paragrafu nie
nastgpi, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia wezwania go przez Zamawiajgcego do zgtoszenia uwag w
formie pisemnej.

W przypadku nie zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 6.9 niniejszego
paragrafu, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w terminie 30 dni od konca terminu wyznaczonego Wykonawcy na zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6.10. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 6.8 niniejszego

paragrafu, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a. nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty albo;

b. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo;

c. dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

Koniecznosc¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez

Zamawiajgcego.

§ 7. UBEZPIECZENIE OC

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia przez caty
okres realizacji umowy.

Wykonawca przed podpisaniem umowy przedtozy Zamawiajgcemu kserokopie
polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajgcego, ze
Wykonawca jest ubezpieczony, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek, po kazdorazowym odnowieniu polisy, a w przypadku jej
braku - innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony,
przedtozy¢ Zamawiajgcemu kserokopie polisy, a w przypadku jej braku - innego
dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce, w terminie do 14 dni kalendarzowych.

W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, a w
przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest
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ubezpieczony, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce
na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajgcy potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w
niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.
W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystgpi koniecznosc¢
przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu waznosci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, a w
przypadku jej braku — innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy
ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajgcego, ze
Wykonawca jest ubezpieczony, na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§ 8. GWARANCJA | REKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot niniejsze;j
umowy na warunkach okreslonych w niniejszej umowie i przepisach Kodeksu
cywilnego. W razie rozbieznosci postanowien gwarancyjnych, stosuje sie warunki
gwarancyjne bardziej korzystne dla Zamawiajgcego.

2. Strony ustalajg okres gwarancjina ....................... miesiecy na wykonane
roboty budowlane oraz zastosowane przy realizacji zamowienia materiaty i
urzadzenia, z zastrzezeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.

3. W przypadku, gdy okres gwarancji udzielany przez producenta dla
wykorzystanych do realizacji przedmiotu zamoéwienia materiatéw, urzgdzen, jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu, okres gwarancji na to
urzadzenie wydtuza sie do okresu udzielonego przez gwaranta.

4. Okres gwarancji, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, rozpoczyna swoj
bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego z klauzulg ,odbieram”,
potwierdzajgcego wykonanie catego przedmiotu niniejszej umowy.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wady, braki, wszelkie usterki
przedmiotu niniejszej umowy, w tym zmniejszajgce jego funkcjonalnos¢ lub
uzytecznosé, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji (zwane w dalszej czesci
tgcznie wadami). Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane z
koniecznos$cig usuniecia wad ujawnionych w okresie gwaranciji

6. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach.
Niezaleznie od powyzszego, w okresie gwarancji Zamawiajgcy moze dokonywac
przegladow gwarancyjnych. Przeglady przeprowadzi komisja powotana przez
Zamawiajgcego, przy wspotudziale przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie
stwierdzone w trakcie przegladdéw usterki, Wykonawca bedzie zobowigzany
usung¢ w terminie uzgodnionym przez strony umowy. Z przeprowadzonego
przeglagdu gwarancyjnego sporzgdza sie protokot.

7. W czasie trwania gwarancji wszelkie zgtaszane przez Zamawiajgcego wady,
usterki lub braki (z wytgczeniem szkéd wyrzgdzonych przez osoby trzecie) bedg
sprawdzane przez Wykonawce w ciggu 7 dni roboczych na koszt Wykonawcy.
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Gwarancja w zaden sposob nie wytgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza
uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu niniejszej
umowy.

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach przedmiotu niniejszej umowy w
terminie 14 dni, liczac od dnia wykrycia wady, w formie pisemnej za
posrednictwem poczty elektronicznej na adres Wykonawcy:

Wykonawca zobligowany jest na wtasny koszt do usuniecia wad przedmiotu
niniejszej umowy ujawnionych w okresie gwarancji. Wykonawca przystapi do
usuwania wad w terminie do 7 dni roboczych, liczgc od dnia otrzymania
zawiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. Usuniecie wad
nastgpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, jednak nie krotszym niz
7 dni roboczych.

Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwac na
wiasny koszt. Dotyczy to zaréwno czynnosci/robot/prac jak tez wszystkich
materiatdw, czesci, urzgdzen, sprzetu, transportu (w tym demontazu do naprawy
i montazu po naprawie) do serwisu i innych podjetych i zastosowanych w
zwigzku z usuwaniem wady przedmiotu niniejszej umowy

W przypadku nieusuniecia wady przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce
w terminie, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy ma
prawo zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza zgode.
Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z
tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu niniejszej umowy. Przez
wady fizyczne nalezy rozumie¢ wady, braki lub wszelkie usterki, w tym
zmniejszajgce funkcjonalnosé lub uzytecznosc przedmiotu niniejszej umowy,
zwane dalej wadami.

ODBIORY

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru jest wykonanie robét budowlanych
okreslonych szczegétowo w §1 niniejszej umowy.

Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbiorow:

a. odbidér koncowy

b. odbiory gwarancyjne

Odbidr koncowy nastgpi po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét
budowlanych i prac sktadajgcych sie na przedmiot zamdwienia i zostanie
dokonany przez komisje odbiorowg powotang przez Zamawiajgcego, w skiad
ktérej wejdg przedstawiciel Zamawiajgcego, w tym inspektor nadzoru i
upowazniony przedstawiciel Wykonawcy.
W sktad dokumentacji odbiorowej wchodzg nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja ogdlna, w sktad ktérej wchodza:
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v’ oryginat dziennika budowy/roboét (*jesli jest wymagany),

v os$wiadczenie kierownika budowy/robét o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na
budowe/zgtoszenia robdt oraz przepisami, doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy, a takze (w razie korzystania) drogi, ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu. W razie zmian
nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw
pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot, dokonanych podczas wykonywania
robot, zawiadomienie powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i
inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli zostat ustanowiony;

v o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wiasciwosci uzytkowych
wbudowanych materiatdw i urzgdzen z wtasciwosciami uzytkowymi
okreslonymi w STWIOR,;

v' o$wiadczenia wiascicieli terenéw wykorzystanych przez Wykonawce dla
potrzeb realizacji zadania o ich przywrdceniu do stanu pierwotnego;

v kopie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii administracyjnych oraz protokoty z
kontroli administracyjnych przeprowadzanych w trakcie realizacji robét.

b) dokumentacja powykonawcza, w sktad ktérej wchodza:

v dokumentacja geodezyjna, zawierajgca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub
odstepstwach od tego projektu, sporzgdzona przez osobe wykonujgcag
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgca
odpowiednie uprawnienia zawodowe;

v' operaty geodezyjne i szkice dotyczgce tyczenia i inwentaryzacji obiektow;

v zatwierdzona kopia mapy zasadniczej powstata w wyniku geodezyjnego
pomiaru powykonawczego lub oswiadczenie o jej dostarczeniu w terminie ....
dni od daty zgtoszenia obiektu do odbioru;

v projekt powykonawczy — projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami
uzupetnione o nowe elementy (rysunki, opisy, specyfikacje, itp.) zwigzane z
wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji robot;

v pozostate rysunki, szkice, notatki lub opisy dotyczace robét sporzagdzone na
potrzeby realizacji robot.

c) dokumentacja odbiorowa, w sktad ktérej wchodza:

v’ protokot potwierdzajgcy dokonanie odbioru wykonanych sieci i przytgczy
sporzgdzone przez dysponentéw mediéw lub ich wtascicieli (kopie
potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem) — jesli wystepuija;

v’ protokoty z przeprowadzonych badan i sprawdzen oraz protokoty z
wykonanych pomiardw i prob oraz protokoty uruchomienia wraz z wynikami
pomiarow i préb — jesli wystepuja;

d) dokumentacja materiatowa, w sktad ktérej wchodza:

v karty zatwierdzen materiatéw przeznaczonych do wbudowania podpisane

przez inspektora nadzoru;
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v’ certyfikaty i atesty techniczne, higieniczne dla wbudowanych materiatéw.

e) dokumentacja urzgdzen oraz sprzetu, w sktad ktorej wchodza:

10.

v' certyfikaty i atesty techniczne, higieniczne dla zamontowanych urzgdzen oraz

sprzetu;

v/ warunki gwarancji i karty gwarancyjne;
v instrukcje obstugi i eksploatacji.

W czynnosciach odbioru kohcowego powinni uczestniczy¢ rowniez
przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne
przepisy.

Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzgdzony protokot, ktory zawierat bedzie
wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru
nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub jego
wadliwego wykonania, Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady
nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazgdac usuniecia wad
wyznaczajgc odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg:

a. nie pozniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi,

b. nie pézniej niz 30 dni przed uptywem okresu gwarancji jakos$ci
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Z przeglagdu gwarancyjnego sporzgdzony jest
protokét przeglgdu gwarancyjnego. Nieobecnosé Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokot przeglgdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

§ 10. UMOWY O PRACE

1.

Na podstawie art 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy z dnia
26 czerwca 1974 r., przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce (jezeli Wykonawca powierza wykonanie czes$ci zamowienia
Podwykonawcy) - wszystkich osdb, ktére podczas realizacji zamowienia bedg
wykonywac czynno$ci polegajgce na bezposrednim wykonywaniu prac
fizycznych pod kierownictwem pracodawcy, w miejscu i czasie przez niego
wskazanym, a wynikajgcych z zakresu robét, w szczegdlnosci obejmujgce
czynnosci takie jak:

a) obstuga maszyn, urzgdzen, sprzetu
b) prace fizyczne; budowlane, remontowe, rozbiérkowe, ziemne.
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1.1.Wymog o ktorym mowa w ust. 1 dotyczy oséb, ktdre wykonujg czynnosci
bezposrednio przy wykonaniu robot budowlanych, czyli tzw. pracownikow
fizycznych wykonujgcych czynnosci zwigzane z przedmiotem zamdwienia;
wykonujgcych roboty ziemne, roboty wykonczeniowe, roboty w zakresie
wykonania podbudowy i nawierzchni drogi.
1.2. Wymaog nie dotyczy osob kierujgcych pracami, wykonujgcych obstuge
geodezyjng, dostawcow materiatow.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosci.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody (wszystkie lub wedtug wyboru Zamawiajgcego) w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizaciji
zamowienia:
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osdb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzgdzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci
bez adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych.
4. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia
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spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia ha podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci, co skutkowacé
moze odstgpieniem od umowy z winy Wykonawcy.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic sie o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 11. PODWYKONAWCY

Wykonawca moze realizowac przedmiot niniejszej umowy korzystajgc z
podwykonawstwa na zasadach okreslonych w niniejszej umowie z uwzglednieniem
zobowigzan zawartych w ofercie Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zamoéwienia.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamowienia.

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t Wykonawca ma obowigzek przedtozenia
Zamawiajgcemu informacji w zakresie nazwy, danych kontaktowych oraz
przedstawicieli Podwykonawcéw zaangazowanych w roboty, jezeli sg juz znani.
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego pisemnie o wszelkich
zmianach w odniesieniu do powyzszych informacji, w trakcie realizacji niniejszej
umowy, a takze przekazywa¢ wymagane informacje, o ktérych mowa powyzej na
temat nowych Podwykonawcéw, ktdorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje czesci niniejszej umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy winien okresla¢ zakres robét przeznaczonych do wykonania przez
Podwykonawce oraz kwote naleznego mu z tego tytutu wynagrodzenia, przy czym
wynagrodzenie przewidziane w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ wyzsze,
niz wartos¢ zleconego Podwykonawcy zakresu roboét, wynikajgca z oferty
Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
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doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub

rachunku.

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od daty otrzymania projektu umowy o

podwykonawstwo, o ktorym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, zgtasza

Wykonawcy w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo

w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust.

1 niniejszej umowy. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu drugim, nie dotyczy uméw

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt (brutto).

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni roboczych od daty ztozenia Zamawiajgcemu

umowy o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7. i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od zgtoszenia Podwykonawcy przez

Wykonawce, nie skorzysta z praw zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sie, ze

wyrazit zgode na zawarcie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca.

Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stosuje sie odpowiednio do zmian

umowy o podwykonawstwo.

W przypadku wprowadzenia Podwykonawcy nie zgtoszonego w formularzu

ofertowym do oferty przetargowej Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego o

wyrazenie zgody na wprowadzenie tego Podwykonawcy;

a) Zamawiajgcy w ciggu 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce lub
odpowiednio przez Podwykonawce kompletu dokumentéw zajmie stanowisko w
przedmiocie wyrazenia zgody na wykonanie czesci robét za pomocg
Podwykonawcy;

b) jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia;

Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw i jego
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pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub
zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

§ 12. KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowna:

a. z tytutu odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 15% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejsze;j
umowy;

b. za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze prac w wysokosci
100,00 zt brutto, za kazdy dzien zwioki, liczgc od dnia nastepnego po uptywie
terminu wyznaczonego na usunigecie wad,

c. za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w
wysokosci 500,00 zt brutto, za kazde stwierdzone przez Zamawiajgcego
niewywigzanie sie z obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy,

d. za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowalne lub projektu jej zmiany w wysokosci -
500 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub
projektu jej zmiany

e. za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 500 ztotych za kazdg
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

f. kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, w wysokosci 50,00 zt brutto, za kazdy dzien, liczac od dnia nastepnego,
po uptywie terminu wyznaczonego w wezwaniu (sprzeciwie) do zmiany umowy w
tym zakresie;

g. ztytutu braku zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy w wysokosci 50,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki, liczgc od dnia
nastepnego po uptywie terminu okreslonego w umowie o podwykonawstwo,

h. za dopuszczenie do realizacji niniejszej umowy podwykonawcy, ktory nie zostat
zgtoszony zamawiajgcemu, kazdorazowo w wysokosci 2.000,00 zt brutto;

i. ztytutu nie wywigzania sie wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z obowigzku zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujgcych
czynnosci opisane w §10 ust 1, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia
kary umownej Zamawiajgcemu, w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek obecnosci na placu budowy pracownika fizycznego, o ktérym mowa w
§10 ust 1 bez umowy o prace.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z
przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 15% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, z wytgczeniem zaistnienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, zgodnie z
zapisami § 14 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.
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Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszata postanowienia
niniejszej umowy, w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez strone drugg z
zgdaniem zaptaty. Zamawiajgcy w razie zwtoki w zaptacie kary przez \Wykonawce
moze potrgci¢ nalezng mu kare z naleznosci Wykonawcy.

Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajgcy poniesie szkode nie objetg karg umowng moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdélnych, wynikajgcych z przepisow
Kodeksu cywilnego. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na
wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow. Zamawiajgcy moze usungc w zastepstwie
Wykonawcy i na jego koszt wady nie usuniete w wyznaczonym terminie.

Kary umowne okreslone w ust. 1, Zamawiajgcy moze potrgci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych mogg dochodzi¢ strony
wynosi 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

§13. ZMIANA UMOWY

Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem niewaznosci. Zmiany nie mogg naruszac postanowien zawartych w art.
454 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajacy dopuszcza przediuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej

umowy, o ktorym mowa w § 4 niniejszej umowy, z powodu przyczyn niezawinionych

przez Wykonawce w okolicznosciach gdy:

2.1. Wystgpig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez podmioty trzecie lub witasciwe organy administracji panstwowej lub
samorzgdowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktdére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, w szczegolnosci dotyczy to nastepujgcych sytuacii:

a. Opodznien w wydawaniu decyzji. zezwolen, uzgodnien, itp. do wydania ktérych
wiasciwe organy zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynno$ci,

b. Przedtuzajgcej sie bezczynnosci tych podmiotéw lub organoéw,

c. Odmowy wydania przez podmioty lub organy decyzji, zezwolen, uzgodnien w tym
na skutek btedéw w dokumentaciji projektowe;.

2.2. Wystgpienia zwtoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy spowodowanej
przyczynami, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci
bedgcej nastepstwem:

a. Nieterminowego przekazania terenu budowy, przekazania niekompletnej
dokumentacji lub odebrania etapu prac - w przypadku Odbioréw Czesciowych;

b. Konieczno$ci zmiany dokumentacji w zakresie, w jakim w/w okolicznosci miaty
lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.
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2.3. Gdy wystgpig warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych dla danej pory
roku, w szczegolnosci nieprzewidziane warunki pogodowe uniemozliwiajgce
prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonanie
odbioréw — w przypadku obiorow czesciowych (powodzie, dtugotrwate ciggte
opady atmosferyczne, kleki zywiotowe i inne nietypowe dla danej pory roku
anomalie pogodowe).

2.4. Gdy wystgpi brak mozliwosci wykonania robét z powodu niedopuszczenia
wykonania lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

2.5. Na skutek wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie niniejsze;j
umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Za site nalezy rozumie¢ okoliczno$ci o nadzwyczajnym charakterze, niedajgcych
sie przewidzie¢ oraz ktérym nie mozna zapobiec. Za site wyzszg, warunkujgcg
zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegolnosci zdarzenia o charakterze
katastrof przyrodniczych (powodzie, huragany, trzesienia ziemi itp.) lub
nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego (wojna, stan wyjgtkowy, ogtoszenie
stanu kleski zywiotowej, pandemia, epidemia itp.); Nie uznaje sie za site wyzszg
strajku, wzrostu cen materiatow, wyrobow, urzgdzen lub ustug.

2.6. Gdy zajdzie koniecznos¢ zmiany wydanych decyzji administracyjnych pozwolen
lub wystgpienia koniecznych zmian, ktére spowodujg obnizenie kosztow
ponoszonych przez Zamawiajgcego.

2.7. Gdy powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna byto przewidziec
W momencie zawarcia niniejszej umowy.

2.8.Z powodu wystgpienia opdznienia, niezaleznego od Wykonawcy, w produkcji
badz dostarczeniu materiatow budowlanych. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany bedzie przedstawi¢ dowody potwierdzajgce powyzsze okolicznosci.
W przypadku zaistnienia ww. okoliczno$ci termin realizacji przedmiotu niniejszej
umowy zostanie wydtuzony o czas trwania udokumentowanej zwtoki w produkcji
badz dostawie materiatéw budowlanych.

2.9. Gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych (do ktérych wykonania
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego oraz projektanta), rozumianych jako
wykonanie przez Wykonawce zamodwienia podstawowego w sposob odmienny
od sposobu okreslonego w niniejszej umowie, a takze ktorych wartosc nie
zwieksza wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w niniejszej umowie, w
szczegoblnosci z powodu:

a. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu niniejsze;j
umowy proponowanych przez Zamawiajgcego lub koordynatora zespotu
nadzoru inwestorskiego lub Wykonawcy, jezeli zmiany te sg korzystne dla
Zamawiajgcego,

b. aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

c. zaprzestania produkcji materiatdw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajgcy
przewidziat w dokumentacji,
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d. wad dokumentacji,

e. zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie realizacji niniejszej umowy.
Szczegotowy zakres robét zamiennych musi zosta¢ udokumentowany przez
Wykonawce.

Na skutek zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow

geotechnicznych, geologicznych kategoria gruntow (kurzawka, skala,

niekontrolowane nasypy, obecnos¢ ptyt betonowych, itp.) skutkujgcych
niemozliwoscig realizowania przedmiotu niniejszej umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych.

W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od zatozonych, termin realizacji

niniejszej umowy zostanie wydtuzony o czas w jakim zostaty zaktualizowane

warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badan oraz o czas
réowny wydtuzeniu realizacji przedmiotu niniejszej umowy w zwigzku z innymi od
przyjetych warunkami geologicznymi.

Na skutek zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkoéw

terenowych, w szczegdlnosci napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci,

niewybuchoéw, artefaktéw archeologicznych, urzgdzen podziemnych kolidujgcych

z realizowanymi robotami, skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia robot.

W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od zatoZzonych, termin realizacji

przedmiotu niniejszej umowy zostanie wydtuzony o czas uzyskania niezbednych

uzgodnien, zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci o raz dokonania
przetozenia kolidujgcego uzbrojenia.

Na skutek wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktdrg odpowiedzialnos¢ nie

ponosi Wykonawca, skutkujgce koniecznoscig wstrzymania wykonania robét

budowlanych przez Wykonawce.

Gdy zajdzie konieczno$¢ zmiany technologii wykonania robét lub materiatéw

przewidzianych w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju

technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robét przy
zastosowaniu innej technologii lub materiatow, ktére:

a. podwyzszg jakos¢ wykonywanych robot,

b. pozwolg na wydiuzenie okresu eksploatacji robot po ich zakonczeniu.

Gdy Zamawiajgcy dokona zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy

Pzp, ktéra to zmiana wptynie na wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu

niniejszej umowy. Zmiana terminu moze obejmowac¢ maksymalnie czas trwania

robét wynikajgcych ze zmiany umowy w oparciu 0 powyzszy przepis.

Na skutek wystgpienia wad lub brakow dokumentac;ji lub koniecznosé

wprowadzenia zmian w tej dokumentacji.

Zmiana terminu moze obejmowaé maksymalnie czas niezbedny na

wprowadzenie zmian w dokumentaciji oraz czas w realizacji przedmiotu niniejszej

umowy w zakresie objetym zmieniong dokumentacja.

Na skutek wystgpienia zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robot

dodatkowych, ktérych wykonanie uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe

wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
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Zmiana terminu moze obejmowac¢ maksymalnie czas niezbedny do wykonania
tych robot. Przedtuzenie terminu moze nastgpic¢ tylko o okres niezbedny do
prawidtowego catosciowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Okres ten
winien uwzglednia¢ w szczegodlnosci czas trwania przyczyn uniemozliwiajgcych
wykonanie zamoéwienia, az do czasu ich faktycznego usuniecia.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zakresu robét budowlanych stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy jezeli w toku realizacji niniejszej umowy zajdzie
koniecznosé wykonania robét dodatkowych, ktére stanowig warunek
prawidtowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy - Strony umowy zobligowane
potwierdzi¢ zakres tych robét oraz zasadnos¢ ich wykonania w protokole
konieczno$ci.
Spisanie protokotu koniecznosci nie jest rownoznaczne z udzieleniem Wykonawcy
zlecenia wykonania robét dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do
przystapienia do ich wykonania. Wykonanie robot dodatkowych moze nastgpic
wytacznie po zawarciu aneksu do niniejszej umowy. Przystgpienie przez Wykonawce
do realizacji prac objetych protokotem koniecznosci, bez uprzedniego zawarcia
aneksu do umowy — nie uprawnia Wykonawcy do zgdania od Zamawiajgcego
zaptaty wynagrodzenia za wykonanie lub czesciowe wykonanie robét dodatkowych.
Roboty dodatkowe, wynikte w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy bedg
rozliczane na podstawie kosztorysu robot sporzgdzonego przez Wykonawce w
oparciu o skfadniki kalkulacyjne oraz ceny materiatow i sprzetu wedtug cen
publikowanych w Informatorze ,Sekocenbud” (aktualny kwartalnik) okreslonych dla
wojewoddztwa dolnoslgskiego z okresu zaistnienia koniecznosci wykonania tych
robot. Kosztorys bedzie podlegat sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez inspektora
nadzoru oraz akceptacji Zamawiajgcego.
Przedtuzenie terminu moze nastgpic tylko o okres niezbedny do prawidtowego i
catosciowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Okres ten winien
uwzglednia¢ w szczegdlnosci czas trwania przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie
zamowienia, az do czasu ich faktycznego usuniecia.
Zamawiajacy dopuszcza zmiane zakresu robét budowlanych stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy poprzez ich ograniczenie w sytuaciji:
gdy, wykonanie niektérych robot okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci
zwigzane z wykonaniem niniejszej umowy lub wykonanie poszczegdlinych robot nie
lezy w interesie publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres roboét nie
moze ulec zmianie o wiecej niz 10% zakresu rzeczowego lub finansowego
przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie zmniejszone odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robaot.
koniecznosci wykonania robot niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, ktore nie zostaty przewidziane w dokumentaciji projektowej,
koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej ze wzgledu na stwierdzone wady
dokumentacji projektowej, co spowoduje koniecznosé wykonania robot zamiennych,
zmiany decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii podmiotéw
zewnetrznych na podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane objete
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Umowa, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w
dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujgcych przedmiot
zamowienia

Zamawiajacy dopuszcza zmiane podwykonawcy, podwykonawcy na ktérego
zasoby powotywat sie Wykonawca wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu, pod warunkiem, ze podwykonawca wykaze spetnianie warunku
udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia dotychczasowy podwykonawca.
Zamawiajacy dopuszcza zmiane harmonogramu rzeczowo-finansowego w
przypadku wystgpienia przyczyn technicznych lub technologicznych wynikajgcych z
organizacji procesu budowlanego, nie majgcych wptywu na termin realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane technologii wykonania robét lub zmiane
materialéw przewidzianych w dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji
opisujgcej przedmiot zamdwienia w przypadku niedostepnosci, lub obiektywnych
trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw produkcji (w szczegdlnosci
surowcow, materiatéw lub urzgdzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwo$é
wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie
robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogt temu
zapobiec. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane technologii wykonania robét lub
materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju
technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robét przy zastosowaniu
innej technologii lub materiatéw, ktore:

a. podwyzszg jakos¢ wykonywanych robat,

b. pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robét po ich zakonczeniu

Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy jest dopuszczalna w przypadku:
. koniecznos$ci wykonania prac nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej a
ktorych wykonanie jest konieczne dla prawidtowego wykonania umowy, albo w
przypadku ograniczenia zakresu prac przewidzianych w umowie,

. zmiany technologii wykonania prac, materiatow lub urzgdzen koniecznych do
wykonania przedmiotu Umowy, jezeli majg one wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia.
W obu przypadkach zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim
zmiany te majg wptyw na wynagrodzenie.

Jezeli Wykonawca wnosi 0 zmiane umowy na podstawie ust. 2 - 8 niniejszego
paragrafu, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego
zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do
Zzgdania takiej zmiany.

Jezeli Wykonawca wnosi 0 zmiane umowy na podstawie sytuacji wskazanej w ust. 1
pkt. 2.3 niniejszego paragrafu, zobowigzany jest wraz wnioskiem dotyczgcym zmiany
umowy ztozy¢ réwniez szczegotowy harmonogram prac, ktérych wykonanie byto
niemozliwe ze wzgledu na zaistniate warunki atmosferyczne. Harmonogram powinien
wskazywac technologie realizacji wskazanych w harmonogramie prac, wymagane do
ich wykonania konkretne warunki atmosferyczne oraz udokumentowane na kazdy
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dzien braku mozliwosci wykonywania roboét (w szczegolnosci wyciggami z Instytutu

Meteorologii Gospodarki Wodnej) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce

wykonywanie wskazanych w harmonogramie prac.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu powinien zostac przekazany

niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie do 7 dni od dnia, w ktérym

Wykonawca sie lub mogt dowiedzie€ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Whiosek o zmiane umowy powinien zawiera¢ co najmniej:

a. Zakres proponowanej zmiany,

b. Opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

c. Podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgca z przepisow
ustawy lub postanowieh umowy,

d. Informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spienione okolicznosci
uzasadniajgce dokonanie zmiany umowy.

Wszystkie postanowienia dotyczgce zmiany umowy katalog zmian, na ktore

Zamawiajgcy wyrazi¢ zgode. Nie stanowg jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia

takiej zgody.

W terminie do 7 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajgcy powiadomi

Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do

umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany umowy dokonywane bedg w formie pisemnej w drodze aneksu do

umowy, pod rygorem niewaznosci.

§ 14. ODSTAPIENIE OD UMOWY

Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym oraz niniejszej umowie,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci, w terminie 30 dni,
liczagc od dnia, w ktérym dowiedziat sie o zaistnieniu nastepujgcych okolicznosci;

1.1 gdy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne w stosunku do
Wykonawcy, w wyniku ktorego utraci on zdolno$¢ wykonania przedmiotu
niniejszej umowy,

1.2 gdy zostanie wszczete postepowanie zmierzajgce do likwidaciji Wykonawcy,

1.3 gdy z przyczyn zawinionych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie wykonuje
umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub do nalezytego wykonywania umowy
w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 7 dni, nie zados¢uczynit zgdaniu
Zamawiajgcego;

1.4 gdy z przyczyn zawinionych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie rozpoczat
wykonywania robét budowlanych w terminie 14 dni od ustalonego terminu ich
rozpoczecia, bgdz nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie
okreslonym w umowie, bgdz Wykonawca bez uzasadnienia zaprzestat
wykonywania robot budowlanych przez okres 14 dni, pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wyzej okreslonych swiadczen, w
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wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 7 dni, nie zados¢uczynit zgdaniu
Zamawiajgcego

1.5 gdy Wykonawca realizuje przedmiot niniejszej umowy niezgodnie z jej
postanowieniami,

2. Zamawiajgcy odstgpi od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego:

a. Wykonawca zabezpiecza juz wykonane roboty budowlane na swoj koszt;

b. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy skfada
Zamawiajgcemu dokument zawierajgcy spis wykonanych robo6t budowlanych do
chwili odstgpienia od umowy (inwentaryzacja robot w toku), ktéry bedzie stanowic
podstawe do zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane do chwili
odstgpienia od umowy, podpisany przez Inspektora Nadzoru;

c. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy usunie z terenu
budowy jednostki sprzetowe i materiaty budowlane wykorzystywane do wykonania
robot budowlanych oraz inne przedmioty stanowigce wtasnos¢ lub bedace w
posiadaniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, a takze dalszych Podwykonawcow.

3. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w przypadku, gdy:

a. zwioka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu
budowy, przekracza 14 dni od uptywu terminu jej przekazania;

b. zwitoka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 14 dni od
uptywu terminu jego podpisania;

c. nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru w terminie 14 dni od uptywu
terminu ptatnosci, z wyjgtkiem uzasadnionych potrgcen w szczegdlnosci z tytutu
roszczeh Zamawiajgcego lub kar umownych;

d. na skutek polecenia Inspektora Nadzoru dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego
dokonanego wpisem do dziennika budowy/robét przerwa lub opéznienie w
wykonywaniu roboét trwa dtuzej niz 7 dni, bez nalezytego uzasadnienia;

e. na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét
trwa dtuzej niz 7 dni.

4. W przypadku odstgpienia od umowy z powodu dokonania zmiany umowy z
naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci,
ktérej zmiana dotyczy.

5. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy Wykonawca moze zgdaé
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

6. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci oraz musi zawiera¢ uzasadnienie odstgpienia.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zachowuje
prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.
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§ 15. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 1781) art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Administratorem danych
osobowych Wykonawcy jest Wéjt Gminy Zgorzelec z siedzibg w Zgorzelcu ul.
Kosciuszki 70, 59-900 Zgorzelec, adres e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl tel.75
77 214 11. Administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych, z ktérym mozna
sie kontaktowac pod adresem e-mail: iod@gmina.zgorzelec.pl tel. 75 77 214 40.
Przetwarzanie danych osobowych wykonawcy bedzie sie odbywac na podstawie art.
6 ust. 1a lub 1c RODO; dane wykonawcy mogg zosta¢ udostepnione uprawnionym
podmiotom na podstawie i w granicach obowigzujgcych przepisow prawa; dane
osobowe wykonawcy bedg przechowywane przez okres 4 lat; wykonawca posiada
prawo dostepu do tresci swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usuniecia, jak rowniez prawo do ograniczenia ich przetwarzania, w stosunku do
danych podanych dobrowolnie; wykonawcy bedzie przystugiwato prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych z
siedzibg w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jesli jego zdaniem,
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporzgdzenia RODO;
podanie przez wykonawce danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Odmowa podania danych osobowych bedzie skutkowata niemoznoscig zawarcia
niniejszej umowy. Dane podane dobrowolnie bedg przetwarzane w oparciu o zgode
wykonawcy; dane osobowe wykonawcy nie bedg przetwarzane w sposéb
zautomatyzowany i nie bedg profilowane.

Strony os$wiadczajg, ze znane jest imi stosujg w swojej dziatalnosci
rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych).

Strony os$wiadczajg, ze dane kontaktowe pracownikéw, wspotpracownikéw i
reprezentantéw Stron udostepniane wzajemnie w niniejszej Umowie lub
udostepnione drugiej Stronie w jakikolwiek sposdb w okresie obowigzywania
niniejszej Umowy przekazywane sg w zwigzku z wykonywaniem zadania w
interesie publicznym (wykonywania umowy) przez Zamawiajgcego lub prawnie
uzasadnionego interesu Wykonawcy. Udostepniane dane kontaktowe mogg
obejmowac: imie i nazwisko, adres e-mail, stanowisko stuzbowe i numer telefonu
stuzbowego. Kazda ze Stron bedzie administratorem danych kontaktowych, ktére
zostaly jej udostepnione w ramach Umowy.

Strony zobowigzujg sie w zwigzku z tym do przekazania wszystkim osobom, ktérych
dane udostepnit, informacji, o ktérych mowa w art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
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sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO).

§ 16 POSTANOWIENIA KONCOWE

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu 0 roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony zobowigzujg sie do
podjecia proby jego rozwigzania poprzez poddanie sporu mediacjom. Jesli Strony
umowy nie zawrg ugody, spor zostanie rozstrzygniety przed sgdem wtasciwym dla
Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej, pod
rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych wraz z aktami
wykonawczymi, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, o ile
przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inaczej oraz inne akty
prawne majgce wptyw na nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy
prawnej prowadzonej dziatalnosci, 0 wszczeciu postepowania uktadowego lub
upadtosciowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej moggcej mie¢ wptyw na
realizacje umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkéw prawnych
wynikajgcych z zaniechania, w tym do uznania za doreczong korespondencje
skierowang na ostatni adres podany przez Wykonawce.

Umowe sporzgadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem: 2
egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy. Wykonawca:
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