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zatgcznik Nr 2e do
Specyfikacji Warunkow
Zaméwienia

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego

WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
»Rozbudowa Infrastruktury i terenéw rekreacyjnych nad jeziorami na terenie
Gminy Chetmza”

dotyczy czesci V zaméwienia.

Umowa ...... 12023

Wdniu ............... 2023 r. w Chetmzy, pomiedzy:

Gming Chetmza reprezentowang przez:

mgr inz. Jacka Czarneckiego — Wéjta Gminy Cheimza,

z kontrasygnatg Skarbnika Gminy — Marty Rygielskiej,

NIP 879-24-58-798, Regon 871118709,

adres do korespondencji: Urzad Gminy Chetmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza,
tel. 056 675 60 76 do 78, e-mail...............

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ...................... ,

zwang w dalszej czesci Zamawiajgcym lub Strona,

tel............. Imail .o NIP oo
reprezentowanym(ng) przez:

L ,

2 :

zwanym(g) dalej Wykonawca lub Strona,
i fgcznie Stronami

po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego, w trybie
podstawowym — art. 275 pkt 1 (tryb podstawowy bez negocjacji) ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z pézn.zm.)
dalej PZP o wartosci zamowienia nieprzekraczajgcej progow unijnych o okreslonych w
art. 3, zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:
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Przedmiot umowy

1. Gmina Chetmza w miejscowosciach Kuczwatly, Zalesie, Struzal nad Jeziorem

Chetmzynskim oraz Bielczyny, Gtluchowo i Zelgno realizuje zadanie inwestycyjne pn.: ,,

Rozbudowa Infrastruktury i terenéw rekreacyjnych nad jeziorami na terenie Gminy

Chetmza”/

Zadanie wspoffinansowane jest z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu

Inwestycji Strategicznych NR Edycja2/2021/3305PolskiLad, a jego realizacja

podzielona zostata na pie¢ Czesci.

Umowa dotyczy wykonania Czesci V zamdéwienia obejmujgcej dziesie¢ zadan

1) Zadanie nr 1 ,Zagospodarowanie terenu do wiezy widokowej w miejscowosci
Zelgno, obreb ewidencyjny 0029, Gmina Chetmza”;

2) Zadanie nr 2 ,Budowa parkingu do 10 miejsc postojowych na dziatce nr 9/3 w
miejscowosci Kuczwaty”;

3) Zadanie nr 3 ,Przebudowa drogi wewnetrznej dziatka nr 8 w miejscowosci

Kuczwaty” ;

4) Zadanie nr 4 ,Przebudowa drogi wewnetrznej dziatka nr 117 w miejscowosci
Bielczyny”;

5) Zadanie nr 5 ,Przebudowa drogi wewnetrznej dziatka n r 130 w miejscowosci
Bielczyny”;

6) Zadanie nr 6 ,Przebudowa drogi wewnetrznej dziatka nr 131 w miejscowosci

Gtuchowo”;

7) Zadanie nr 7 ,Przebudowa drogi wewnetrznej dziatka nr 135/1 w miejscowosci

Bielczyny”;

8) Zadanie nr 8 ,Budowa chodnika przy drodze wewnetrznej w miejscowosci Struza,
ul. Jasminowa”;
9) Zdanie nr 9 ,Przebudowa drogi wewnetrznej dziatka nr 18, 19/15 w miejscowosci

Struzal, ul. Lawendowa”;

10) Zadanie nr 10 ,Budowa drogi wewnetrznej na dziatce nr 24/273 w miejscowosci

Zalesie”.

Czes$c¢ V - Zadanie nr 1

Zakres robot obejmuje m.in.:

1)roboty pomiarowe;

2) wykonanie koryta;

3) profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne;

4) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego;
5) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej;

6) wykonanie obrzezy

7) wykonanie o$wietlenia ternu;

8) wykonanie monitoringu.

Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami umowy,
specyfikacjg warunkéw zamowienia (zwang rowniez ,SWZ”), ztozong ofertg, zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami (przywotanymi w
projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot), przepisami i
technologiami producentéw materiatbw i urzadzen zastosowanych przy realizacji
zamowienia oraz:

1) dokumentacjg projektowg sporzadzong przez Panig Katarzyne Kalkowska, ul.

Tarnowska 72, 87-100 Torun;
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2) Decyzja Starosty Torunskiego z dnia 4 stycznia 2023 r. zatwierdzajgca projekt
zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno- budowlany oraz udzielajgca
pozwolenia na budowe NR AB.6740.2.89.2022.KMY;

3) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.

Zakres robot w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

1) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbednym do

prowadzenia robot objetych umowg wraz z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami;

2) obstuge geodezyjng polegajgcg na wytyczeniu przebiegu budowanego chodnika;

3) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz ze sporzgdzong w jej wyniku

dokumentacjg geodezyjno- kartograficzng z pomiaréw ( mapa zasadnicza 1:500 lub

1:1000 obejmujgca caty zakres robot), ztozenie w Powiatowym Osrodku Dokumentac;i

Geodezyjno- Kartograficznej w Toruniu i przekazanie potwierdzonej kopii

Zamawiajgcemu przy odbiorze;

4) naprawienie urzgdzeh melioracyjnych oraz niezinwentaryzowanych urzgdzen

podziemnych zniszczonych w trakcie prowadzonych robdét;

5) uporzgdkowanie pozostatej czesci terenu w granicach witasnosci dziatek

stanowigcych ciag pieszy;

6) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwoch

egzemplarzach oraz na wczesniejsze zgtoszenie zgdanie Zamawiajgcego kosztorysu

powykonawczego;

7) inne prace zwigzane z procesem budowy;

4. Czes¢V - Zadanie nr 2
Zakres robot obejmuje m.in.:

1) roboty pomiarowe;

2) wykonanie koryta;

3) profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne;

4) wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku;

5) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego;

6) wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa twardego;

7) ustawienie kraweznikow drogowych;

8) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej dwuteownik grubosci 8 cm uktadanej na

podsypce cementowo piaskowej;

9) plantowanie skarp;

10) wykonanie zjazdow;

11)wykonanie oznakowania
Przedmiot zamowienia nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami umowy,

specyfikacjg warunkéw zamowienia (zwang réwniez ,SWZ”), ztozong ofertg, zasadami

sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami (przywotanymi w

projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét), przepisami i

technologiami producentéw materiatdw i urzadzen zastosowanych przy realizacji

zamowienia oraz:

1) dokumentacjg projektowg sporzadzong przez BIOS s.c. A. Osinski, M. Osinski, ul.
Dworcowa 32, 87 — 140 Chetmza uwzgledniajgcg rozwigzania utatwiajgce dostep do
obiektu przez osoby niepetnosprawne;

2) pismo Starosty Torunskiego nr AB.6743.2054.2022.MR z dnia 14 listopada 2022

roku w sprawie zgtoszenia robét budowlanych;

3) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.

Zakres robot w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:
1) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbednym do
prowadzenia robot objetych umowg wraz z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami
oraz dojazd do domoéw i pal;
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2) obstuge geodezyjng polegajgcg na wytyczeniu przebiegu przebudowywanej drogi;

3) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz ze sporzgadzong w jej wyniku
dokumentacjg geodezyjno-kartograficzng z pomiaréw (mapa zasadnicza 1:500 lub
1:1000 obejmujaca caty zakres robot), ztozenie w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu i przekazanie potwierdzonej
kopii Zamawiajgcemu przy odbiorze;

4) naprawienie urzgdzen melioracyjnych oraz niezinwentaryzowanych urzgdzen
podziemnych zniszczonych w trakcie prowadzonych robét;

5) uporzadkowanie pozostatej czesci terenu w granicach wtasnosci dziatek
stanowigcych droge;

6) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwdéch
egzemplarzach oraz na wczes$niej zgtoszone zgdanie Zamawiajgcego kosztorysu
powykonawczego;

7) inne prace zwigzane z procesem budowy.

5. Czes$¢ V - Zadanie nr 3

Zakres robot obejmuje m.in.:

1) roboty pomiarowe;

2) wykonanie koryta;

3) profilowanie podioza pod warstwy konstrukcyjne;

4) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego;

5) wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa twardego;

6) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych;

7) wykonanie poboczy;

8) wykonanie zjazdéw;

9) wykonanie oznakowania.

Przedmiot zamowienia nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami umowy,
specyfikacjg warunkéw zamoéwienia (zwang réwniez ,SWZ”), ztozong ofertg, zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami (przywotanymi w
projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét), przepisami i
technologiami producentéw materiatdw i urzgdzen zastosowanych przy realizacji
zamowienia oraz:

1) dokumentacjg projektowg sporzgdzong przez AS Projektowanie i Nadzory z
siedzibg w Golubiu Dobrzyniu, ul. Marii Konopnickiej 17/10, 87 — 400 Golub —
Dobrzyn uwzgledniajgcq rozwigzania utatwiajgce dostep do obiektu przez osoby
niepetnosprawne;

2) zaswiadczeniem Starosty Torunskiego z dnia 29 lipca 2022 roku o braku podstaw

do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia Gminy Chetmza z dnia 20 lipca 2022

roku nr AB.6743.1341.2022.t K;

3) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.

Zakres robot w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

1) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbednym do
prowadzenia robot objetych umowag wraz z niezbednymi uzgodnieniami
i decyzjami oraz dojazd do domoéw i pdl;

2) obstuge geodezyjng polegajgca na wytyczeniu przebiegu przebudowywanej drogi;

3) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz ze sporzgdzong w jej wyniku
dokumentacjg geodezyjno-kartograficzng z pomiaréw (mapa zasadnicza 1:500 lub
1:1000 obejmujgcyg caly zakres robot), ztozenie w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu i przekazanie potwierdzonej kopii
Zamawiajgcemu przy odbiorze;
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4) naprawienie urzgdzen melioracyjnych oraz niezinwentaryzowanych urzgdzen
podziemnych zniszczonych w trakcie prowadzonych robdt;

5) uporzgdkowanie pozostatej czesci terenu w granicach wtasnosci dziatek stanowigcych
droge;

6) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwdéch
egzemplarzach oraz na wczes$niej zgtoszone zgdanie Zamawiajgcego kosztorysu
powykonawczego;

7) inne prace zwigzane z procesem budowy.

6. Czes$¢ V — Zadanie nr 4

Zakres robot obejmuje m.in.:

1) roboty pomiarowe;

2) roboty rozbiérkowe;

3) wykonanie koryta;

4) profilowanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne;

5) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego;

6) wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa twardego;

7) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych;

8) wykonanie poboczy;

9) wykonanie zjazdéw;

10) wykonanie robét wykonczeniowych

Przedmiot zamowienia nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami umowy, specyfikacja

warunkéw zamowienia (zwang rowniez ,SWZ"), zlozong ofertg, zasadami sztuki

budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami (przywotanymi w projekcie i

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét), przepisami i technologiami

producentow materiatow i urzgdzen zastosowanych przy realizacji zamdwienia oraz:

1) dokumentacjami projektowg sporzadzong przez BIOS s.c. A. Osinski, M. Osinski, ul.
Dworcowa 32, 87 — 140 Chetmza uwzgledniajgcg rozwigzania utatwiajgce dostep do
obiektu przez osoby niepetnosprawne;

2) zaswiadczeniem Starosty Torunskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia Gminy Chetmza z dnia 23
czerwca 2022 roku nr AB.6743.1131.2022.MK;

3) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robaét.

Zakres robot w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

1) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbednym do
prowadzenia robot objetych umowg wraz z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami oraz
dojazd do domow i pal;

2) obstuge geodezyjng polegajgcg na wytyczeniu przebiegu przebudowywanej drogi;

3) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz ze sporzgdzong w jej wyniku
dokumentacjg geodezyjno-kartograficzng z pomiaréw (mapa zasadnicza 1:500 lub
1:1000 obejmujgcy caty zakres robot), ztozenie w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu i przekazanie potwierdzonej kopii
Zamawiajgcemu przy odbiorze;

4) naprawienie urzgdzen melioracyjnych oraz niezinwentaryzowanych urzgdzen
podziemnych zniszczonych w trakcie prowadzonych robaot;

5) uporzadkowanie pozostatej czesci terenu w granicach wtasnosci dziatek stanowigcych
droge;
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sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwéch
egzemplarzach oraz na wczes$niej zgtoszone zgdanie Zamawiajgcego kosztorysu
powykonawczego;

inne prace zwigzane z procesem budowy.

Czes¢é V - Zadanie nr 5

Zakres robot obejmuje m.in.:

roboty pomiarowe;

roboty rozbiérkowe;

wykonanie koryta;

profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne;

wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego;

wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa twardego;

wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych;

wykonanie poboczy;

wykonanie zjazdow;

10) wykonanie robot wykonczeniowych.

1)

2)

3)

Przedmiot zamdéwienia nalezy wykona¢ zgodnie =z postanowieniami umowy,
specyfikacjg warunkéw zamowienia (zwang rowniez ,SWZ”"), ztozong ofertg, zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami (przywotanymi w
projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét), przepisami i
technologiami producentéw materiatow i urzgdzen zastosowanych przy realizacji
zamowienia oraz:

dokumentacjami projektowg sporzadzong przez BIOS s.c. A. Osinski, M. Osinski, ul.
Dworcowa 32, 87 — 140 Chetmza uwzgledniajgcg rozwigzania utatwiajgce dostep do
obiektu przez osoby niepetnosprawne;

zaswiadczeniem Starosty Torunskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia Gminy Chetmza z dnia 23 czerwca 2022
roku nr AB.6743.1129.2022.MK;

specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.

Zakres robot w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

1) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbednym do
prowadzenia robdét objetych umowg wraz z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami
oraz dojazd do doméw i pdl;

2) obstuge geodezyjng polegajaca na wytyczeniu przebiegu przebudowywanej drogi;

3) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz ze sporzgdzong w jej wyniku
dokumentacjg geodezyjno-kartograficzng z pomiaréw (mapa zasadnicza 1:500 lub
1:1000 obejmujgca caty zakres robdt), ztozenie w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu i przekazanie potwierdzonej
kopii Zamawiajgcemu przy odbiorze;

4) naprawienie urzgdzen melioracyjnych oraz niezinwentaryzowanych urzgadzen
podziemnych zniszczonych w trakcie prowadzonych robdt;

5) uporzadkowanie pozostatej czesci terenu w granicach wtasnosci dziatek
stanowigcych droge;

6) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwdéch
egzemplarzach oraz na wczes$niej zgtoszone zgdanie Zamawiajgcego kosztorysu
powykonawczego;

7) inne prace zwigzane z procesem budowy.
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8. Czes$c¢ V - Zadanie nr 6
Zakres robot obejmuje m.in.:
1) roboty pomiarowe;
2) roboty rozbiorkowe;
3) wykonanie koryta;
4) profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne;
5) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego;
6) wykonanie goérnej warstwy podbudowy z kruszywa twardego;
7) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych;
8) wykonanie poboczy;
9) wykonanie zjazdéw;
10) wykonanie robot wykonczeniowych.

Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami umowy, specyfikacjg

warunkéw zamowienia (zwang rowniez ,SWZ”), ziozong oferta, zasadami sztuki

budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami (przywotanymi w projekcie i

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt), przepisami i technologiami

producentow materiatdow i urzgdzen zastosowanych przy realizacji zamowienia oraz:

1) dokumentacjami projektowg sporzgdzong przez BIOS s.c. A. Osinski, M. Osinski, ul.
Dworcowa 32, 87 — 140 Chetmza uwzgledniajgcg rozwigzania utatwiajgce dostep do
obiektu przez osoby niepetnosprawne;

2) zaswiadczeniem Starosty Torunskiego z dnia 6 lipca 2022 roku o braku podstaw do
whniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia Gminy Chetmza z dnia 24 czerwca 2022 roku nr
AB.6743.1174.2022.MD;

3)specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot.

Zakres robot w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

1) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbednym do
prowadzenia robot objetych umowg wraz z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami oraz
dojazd do domow i pdl;

2) obstuge geodezyjng polegajgca na wytyczeniu przebiegu przebudowywanej drogi;

3) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz ze sporzgdzong w jej wyniku
dokumentacjg geodezyjno-kartograficzng z pomiaréw (mapa zasadnicza 1:500 lub
1:1000 obejmujaca caty zakres robét), ztozenie w Powiatowym Osrodku Dokumentaciji
Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu i przekazanie potwierdzonej kopii
Zamawiajgcemu przy odbiorze;

4) naprawienie urzgdzen melioracyjnych oraz niezinwentaryzowanych urzgadzen
podziemnych zniszczonych w trakcie prowadzonych robdt;

5) uporzgdkowanie pozostatej czesci terenu w granicach wtasnosci dziatek stanowigcych
droge;

6) sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwoch
egzemplarzach oraz na wczeséniej zgtoszone zgdanie Zamawiajgcego kosztorysu
powykonawczego;

7) inne prace zwigzane z procesem budowy.

9. Czes¢V - Zadanienr 7

Zakres robot obejmuje m.in.:
1) roboty pomiarowe;
2) profilowanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne;
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3) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego;

4) wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa twardego;

5) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych;

6) wykonanie poboczy;

7) wykonanie zjazddw;

8) wykonanie robot wykonczeniowych.

Przedmiot zamowienia nalezy wykonaé zgodnie 2z postanowieniami umowy,

specyfikacjg warunkéw zamowienia (zwang rowniez ,SWZ”), ztozong ofertg, zasadami

sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami (przywotanymi w

projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot), przepisami i

technologiami producentéw materiatbw i urzadzen zastosowanych przy realizacji

zamowienia oraz:

1) dokumentacjami projektowg sporzgdzong przez BIOS s.c. A. Osinski, M. Osinhski, ul.
Dworcowa 32, 87 — 140 Chetmza uwzgledniajgcg rozwigzania utatwiajgce dostep do
obiektu przez osoby niepetnosprawne;

2) zaswiadczeniem Starosty Torunskiego z dnia 24 czerwca 2022 roku o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia Gminy Chetmza z dnia 6 lipca
2022 roku nr AB.6743.1172.2022.MD;

3) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.

Zakres robo6t w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

1) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbednym do
prowadzenia robét objetych umowg wraz z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami
oraz dojazd do domoéw i pdl;

2) obstuge geodezyjng polegajgcg na wytyczeniu przebiegu przebudowywanej drogi;

3) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz ze sporzgdzong w jej wyniku
dokumentacjg geodezyjno-kartograficzng z pomiaréw (mapa zasadnicza 1:500 lub

1:1000 obejmujacg caty zakres robot), ztozenie w Powiatowym Os$rodku
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu i przekazanie potwierdzonej
kopii Zamawiajgcemu przy odbiorze;

4) naprawienie urzgdzen melioracyjnych oraz niezinwentaryzowanych urzgdzen
podziemnych zniszczonych w trakcie prowadzonych robét;

5) uporzgdkowanie pozostatej czesci terenu w granicach wtasnos$ci dziatek
stanowigcych droge;

6) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwdch
egzemplarzach oraz na wczes$niej zgtoszone zgdanie Zamawiajgcego kosztorysu
powykonawczego;

7) inne prace zwigzane z procesem budowy.

Czes¢ V - Zadanie nr 8

Zakres robot obejmuje m.in.:

1) roboty pomiarowe;

2) roboty rozbiorkowe;

3) wykonanie koryta;

4) profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne;

5) utozenie kraweznikow betonowych;

6) utozenie obrzezy betonowych;

7) wykonanie warstwy odsagczajgcej

8) wykonanie cieku betonowego
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9) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego;

10)wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo piaskowej;

11) wykonanie poboczy wraz z obsianiem trawa;

12) wykonanie zjazdow;

13) wykonanie robdt wykonczeniowych.

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami umowy,

specyfikacjg warunkow zamodwienia (zwang rowniez ,SWZ”), ztozong ofertg, zasadami

sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami (przywotanymi w

projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt), przepisami i

technologiami producentow materiatdbw i urzadzen zastosowanych przy realizacji

zamowienia oraz:

1) dokumentacjami projektowg sporzadzong przez Pracownia Projektowa D.M.
Wiodzimierz taganowski, ul. Harcerska 16¢/4,87 — 100 Torun uwzgledniajgca

rozwigzania utatwiajgce dostep do obiektu przez osoby niepetnosprawne;

2) zaswiadczeniem Starosty Torunskiego z dnia 29 lipca 2022 roku o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia Gminy Chetmza z dnia 26 lipca 2022
roku nr AB.6743.1344.2022.KM,;

3) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.

Zakres robot w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

1) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbednym do
prowadzenia robot objetych umowg wraz z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami
oraz dojazd do domoéw i pdél;

2) obstuge geodezyjng polegajgcg na wytyczeniu przebiegu przebudowywanej drogi;

3) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz ze sporzgdzong w jej wyniku
dokumentacjg geodezyjno-kartograficzng z pomiaréw (mapa zasadnicza 1:500 lub
1:1000 obejmujaca caty zakres robot), ztozenie w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu i przekazanie potwierdzonej
kopii Zamawiajgcemu przy odbiorze;

4) naprawienie urzgdzen melioracyjnych oraz niezinwentaryzowanych urzgdzen
podziemnych zniszczonych w trakcie prowadzonych robét;

5) uporzadkowanie pozostatej czesci terenu w granicach wtasnosci dziatek
stanowigcych chodnik;

6) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwdch
egzemplarzach oraz na wczesniej zgtoszone zgdanie Zamawiajgcego kosztorysu
powykonawczego;

7) inne prace zwigzane z procesem budowy.

Czes¢ V - Zadanie nr 9

Zakres robot obejmuje m.in.:

1) roboty pomiarowe;

2) wykonanie koryta;

3) profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne;

4) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego;

5) wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa twardego;
6) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych;
7) wykonanie poboczy;

8) wykonanie zjazddw;
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9) wykonanie oznakowania.

Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami umowy,

specyfikacjg warunkow zamowienia (zwang réwniez ,SWZ”), ztozong ofertg, zasadami

sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami (przywotanymi w

projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t), przepisami i

technologiami producentéw materiatdw i urzadzen zastosowanych przy realizacji

zamowienia oraz:

1) dokumentacjami projektowg sporzadzong przez Pracownia Projektowa D.M.
Wiodzimierz taganowski, ul. Harcerska 16¢/4,87 — 100 Torun uwzgledniajg
rozwigzania utatwiajgce dostep do obiektu przez osoby niepetnosprawne;

2) zaswiadczeniem Starosty Torunskiego z dnia 11 sierpnia 2022 roku o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia Gminy Chetmza z dnia 04
sierpnia 2022 roku nr AB.6743.1466.2022.KM;

3) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét.

Zakres robo6t w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

1) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbednym do
prowadzenia robot objetych umowg wraz z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami
oraz dojazd do domoéw i pdél;

2) obstuge geodezyjng polegajgcg na wytyczeniu przebiegu przebudowywanej drogi;

3) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz ze sporzadzong w jej wyniku
dokumentacjg geodezyjno-kartograficzng z pomiaréw (mapa zasadnicza 1:500 lub

1:1000 obejmujgcy caty zakres robot), ztozenie w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu i przekazanie potwierdzonej
kopii Zamawiajgcemu przy odbiorze;

4) naprawienie urzgdzen melioracyjnych oraz niezinwentaryzowanych urzgdzen
podziemnych zniszczonych w trakcie prowadzonych robét;

5) uporzadkowanie pozostatej czesci terenu w granicach wtasnosci dziatek
stanowigcych droge;

6) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwdch
egzemplarzach oraz na wczesniej zgtoszone zgdanie Zamawiajgcego kosztorysu
powykonawczego;

7) inne prace zwigzane z procesem budowy.

12.Czes¢ V — Zadanie nr 10
Zakres robot obejmuje m.in.:
1) roboty pomiarowe;
2) wykonanie koryta;
3) profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne;
4) ustawienie kraweznikow betonowych oraz obrzezy betonowych;
5) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego;
6) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej dwuteownik na podsypce cementowo -
piaskowej;
7) wykonanie poboczy;
8) wykonanie oznakowania.
9) Wykonanie robét wykonczeniowych.
Przedmiot zamodwienia nalezy wykona¢ zgodnie 2z postanowieniami umowy,
specyfikacja warunkéw zamdwienia (zwang réwniez ,SWZ”), ztozong ofertg, zasadami
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sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami (przywotanymi w

projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét), przepisami

technologiami producentéw materiatbw i urzadzen zastosowanych przy realizacji
zamoOwienia oraz:

1) dokumentacjami projektowg sporzgdzong przez Pracownia Projektowa D.M.
Witodzimierz taganowski, ul. Harcerska 16¢/4,87 — 100 Torun uwzgledniajg
rozwigzania utatwiajgce dostep do obiektu przez osoby niepetnosprawne;

2) decyzja Starosty Toruhskiego NR AB.6740.2.66.2022.BP z dnia 4 listopada 2022
roku zatwierdzajgca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-
budowlany oraz udzielajgca pozwolenia na budowe drogi wewnetrznej na dziatce r
24/273 w obrebie ewidencyjnym Zalesie, gm. Chetmza

3) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.

Zakres robot w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

1) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbednym do
prowadzenia robot objetych umowg wraz z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami
oraz dojazd do domoéw i pdél;

2) obstuge geodezyjng polegajgcg na wytyczeniu przebiegu przebudowywanej drogi;

3) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz ze sporzgdzong w jej wyniku
dokumentacjg geodezyjno-kartograficzng z pomiaréw (mapa zasadnicza 1:500 lub
1:1000 obejmujgcy caty zakres robot), ztozenie w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu i przekazanie potwierdzonej
kopii Zamawiajgcemu przy odbiorze;

4) naprawienie urzadzen melioracyjnych oraz niezinwentaryzowanych urzgdzen
podziemnych zniszczonych w trakcie prowadzonych robét;

5) uporzadkowanie pozostatej czesci terenu w granicach wtasnosci dziatek
stanowigcych droge;

6) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwdéch
egzemplarzach oraz na wczesniej zgtoszone zgdanie Zamawiajgcego kosztorysu
powykonawczego;

7) inne prace zwigzane z procesem budowy.

13. Szczegodtowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest w dokumentacji projektowe;j,
na ktorg sktada sie:

1) Zadanie nr 1 projekt budowlany dla inwestycji o nazwie: ,Zagospodarowanie
terenu do wiezy widokowej w miejscowosci Zelgno, obreb ewidencyjny 0029,
Gmina Chetmza”;

2) Zadanie nr 2 projekt budowlany dla inwestycji o nazwie ,Budowa parkingu do 10
miejsc postojowych na dziatce nr 9/3 w miejscowosci Kuczwaty”;

3) Zadanie nr 3 projekt budowlany dla inwestycji o nazwie ,Przebudowa drogi
wewnetrznej dziatka nr 8 w miejscowosci Kuczwaty” ;

4) Zadanie nr 4 projekt budowlany dla inwestycji o nazwie ,Przebudowa drogi
wewnetrznej dziatka nr 117 w miejscowosci Bielczyny”;

5) Zadanie 5 projekt budowlany dla inwestycji o nazwie ,Przebudowa drogi
wewnetrznej dziatka n r 130 w miejscowosci Bielczyny”;

6) Zadanie 6 projekt budowlany dla inwestycji o nazwie ,Przebudowa drogi
wewnetrznej dziatka nr 131 w miejscowosci Gtuchowo”;
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7) Zadanie 7 projekt budowlany dla inwestycji o nazwie ,Przebudowa drogi
wewnetrznej dziatka nr 135/1 w miejscowosci Bielczyny”;
8) Zadanie 8 projekt budowlany dla inwestycji o nazwie ,Budowa chodnika przy
drodze wewnetrznej w miejscowosci Struza, ul. Jasminowa”;
9) Zadanie 9 projekt budowlany dla inwestycji o nazwie ,Przebudowa drogi
wewnetrznej dziatka nr 18, 19/15 w miejscowosci Struzal, ul. Lawendowa”;
10) Zadanie 10 projekt budowlany dla inwestycji o nazwie ,Budowa drogi
wewnetrznej na dziatce nr 24/273 w miejscowosci Zalesie
Jezeli w trakcie prowadzenia robot Wykonawca natrafi na przedmiot, co do ktorego
istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem wstrzyma roboty moggce uszkodzi¢ lub
zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy go przy uzyciu dostepnych srodkéw oraz
niezwtocznie zawiadomi o tym Kujawsko — Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow w Toruniu, a jesli nie jest to mozliwe — Wojta.
Poza robotami bezposrednio wynikajagcymi z dokumentacji projektowej w zakresie
opisanym w ust. 3, ust. 4, ust. 5 oraz ust. 6, przedmiot umowy obejmuje rowniez
wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaze sie niezbedne do
zrealizowania przedsiewziecia inwestycyjnego opisanego w dokumentacji projektowo
-przedmiarowej.
Zamawiajgcy i Wykonawca zobowigzujg sie wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy, w celu
nalezytej realizacji przedmiotu zamdwienia
Wykonawca  zobowigzuje sie do  skoordynowania prac  zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu do wiezy widokowej w miejscowosci Zelgno oznaczonych
jako Czes¢ V zadanie nr 1 z pracami prowadzonymi przy budowie wiezy widokowej
oznaczonych jako Czes¢ Il zadanie nr 1.

§2
Przekazanie placow budowy wraz z dziennikami budowy prowadzonymi na potrzeby
Zamawiajgcego na zadaniach na zgtoszenie, nastgpi w ciggu 7 dni od zawarcia umowy.
Przekazanie nastgpi protokolarnie wraz z wydaniem dziennika budowy. Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym organizacje kazdego placu budowy.
Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy SWZ wraz z
zatgcznikami, dokumentacjami projektowymi oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru roboét, ktére udostepnione zostaty na stronie prowadzonego
postepowania w ramach ogtoszonego postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjami projektowymi oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét i nie wnosi do nich uwag, a
takze uznaje, ze nadajg sie do realizacji przedmiotu zamdwienia. Dokumentacja
projektowa przekazana Wykonawcy stanowi wtasnos¢ Zamawiajgcego i nie moze byc¢
udostepniana osobom trzecim bez jego zgody.
Wykonawca wyda Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od zawarcia umowy kosztorys
ofertowy- uwzgledniajacy wyliczenie kosztéw oddzielnie dla kazdego zadania
zawierajgcy elementy cenotworcze: stawke roboczogodziny, zysk, ceny materiatow i
kosztéw, ktére strony mogg wykorzysta¢ w celu wyliczenia warto$ci ewentualnych robét
zaniechanych, zamiennych, dodatkowych lub wykonanych na dzien odstgpienia od
umowy, badz na inne potrzeby Zamawiajgcego zwigzane z rozliczeniem uzyskanego
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dofinansowania. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze niniejsze
zamowienie stanowi jedng z czesci zadania objetego dofinansowaniem z Programu
Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych pod nazwg wskazang
w § 1 Zadanie to skiada sie z pieciu czesci, wobec tego zgodnie z regulaminem
Programu, wszystkie czesci zadania zakonczy¢ sie muszg w tym samym czasie, co
bedzie stanowi¢ podstawe ubiegania sie przez Zamawiajgcego o wyptate przyznanej
kwoty dofinansowania. W zwigzku z tym Wykonawca jest zobowigzany do
dostosowania zapiséw harmonogramu rzeczowo-czasowo-finansowego do terminu, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1. Wczesniejsze wykonanie robét nie daje Wykonawcy
podstawy do zgdania dokonania odbioru koncowego wykonanych robdt, poniewaz
odbiér koncowy moze sie odbyé w terminie odbioru pozostatych czesci zadania
wspoffinansowanego z Programu Rzagdowy Fundusz Polski tad.
Wykonawca wyda Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od podpisania umowy uzgodniony
wczesniej z Zamawiajgcym harmonogram rzeczowo-czasowo-finansowy robét -
uwzgledniajgcy termin realizacji robét i zakohczenia zgodnie z § 3 ust. 1 oraz termin
odbioru robét obejmujgcych swym zakresem warto$¢ udzielonej zaliczki, o ktérej mowa
w § 4 ust. 1 pkt 1. Harmonogram za zgodg stron moze by¢ aktualizowany w trakcie
realizacji umowy i stanowi integralng czes¢ umowy.
Wykonawca zapewnia materiaty, urzgdzenia i wyposazenie do wykonania przedmiotu
umowy, ktére powinny by¢ fabrycznie nowe, powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci,
certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadac:
1) Polskim Normom przenoszgcym normy europejskie, a w przypadku ich braku
Polskim Normom;
2) wymaganiom dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt;
3) wymaganiom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru, Wykonawca obowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdw, urzgdzen lub produktow —
stosowny i prawem wymagany — dokument (atest, certyfikat, aprobate techniczna,
Swiadectwo jakosci).
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na Zzadanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z
materialdow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych
materiatéw.
Badania, o ktérych mowa w ust. 8 realizowane bedg przez Wykonawce na jego koszt.
Jezeli Zamawiajgcy zada badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane niniejszg
umowg, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
Jezeli w rezultacie przeprowadzania badan z ust. 10, okaze sie, ze zastosowane
materiaty, badz wykonanie robot jest niezgodne z umowg, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w przypadku gdy wyniki wykazg, ze materiaty,
urzgdzenia bgdz wykonane roboty sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajgcego.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych robét bedg stanowity wilasnos$é
Wykonawcy.
Wykonawca jest wytwércg odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z pdézn.zm.), w zwigzku z tym
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zobowigzany jest do przestrzegania przepisow tejze ustawy oraz przepisow
wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z
2022 r. poz. 2556 z pézn.zm.). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (art. odpadéow
betonowych, gruzu budowlanego, ziemi) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do
unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajgcemu
sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska w miejscu prowadzenia robét i
W jego otoczeniu.

§3

Termin wykonania
Strony ustalajg termin wykonania kompletnego przedmiotu zamédwienia w ciggu
8 miesiecy od dnia zawarcia umowy, czyli udzielenia zamdwienia, tj. do dnia
............... r.
Za wykonanie umowy przyjmuje sie podpisanie protokotu z odbioru kompletnego
przedmiotu zaméwienia.
Termin wykonania ustalony w umowie moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia
okolicznosci i na warunkach okreslonych w § 21.
Jezeli Zamawiajgcy uzna zasadnos¢ wystgpienia Wykonawcy, to ustali w porozumieniu
Z nim przedtuzenie terminu realizacji. Znajdzie to wyraz w podpisaniu aneksu do
umowy.
W kazdym przypadku Wykonawca, w terminie 7 dni od zaistnienia okolicznosci,
uprawniajgcych do przedtuzenia terminu realizacji umowy ma obowigzek powiadomi¢
0 nich Zamawiajgcego, jesli mogg one wptyng¢ na mozliwo$¢ niedotrzymania terminu
wykonania umowy.
Poniewaz zamdwienie stanowi jedng =z pieciu cze$ci zadania objetego
dofinansowaniem z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych, ktore zgodnie z regulaminem Programu, zakonczy¢ sie muszg w tym
samym czasie, aby Zamawiajgcy mogt ubiegac sie o wyptate dofinansowania, zmiana
terminu wykonania bedzie dopuszczalna jezeli odbiory koncowe pozostatych czesci
bedg sie mogty odby¢ w terminie odbioru zaméwienia.

§4
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania umowy w kwocie
okreslonej w ust. 2 bedzie miato forme ryczattu w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z pézn.zm.).
Ptatnos¢ wynagrodzenia zgodnie z warunkami naboru wnioskéw o dofinansowanie z
Programu Rzadowy Fundusz Polski tad oraz regulaminem Programu nastepowata
bedzie:
1) w formie zaliczki o ktérej mowa w promesie wstepnej Nr
.............................. Polski Lad stanowigcej wktad wtasny Gminy Chetmza w
zwigzku z dofinansowaniem inwestycji z Programu Rzgdowy Fundusz Polski
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tad: Program Inwestycji Strategicznych na kwote 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w ust. 2, wynikajgcego ze ztozonej oferty);

2) faktury koncowej zgodnie z przyjetym harmonogramem rzeczowo-
czasowo-finansowym uwzgledniajgcym postanowienia § 2 ust. 5i § 3 ust. 1 po
wykonaniu kompletnego przedmiotu zamowienia i po odbiorze kohAcowym w
sposob okreslony w ust. 5.

2. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie kompletnego przedmiotu
zamowienia w wysokosci okreslonej w ofercie wynosi .......ccoceeveennnee. zt brutto
(Stownie: ... ztote/lych .../100) w tym podatek VAT w
wysokosci ...%.

Na kwote wynagrodzenia ryczattowego sktada sie wynagrodzenie za poszczegdine
zadania:

1) Zadanie nr 1,Zagospodarowanie terenu do wiezy widokowej w miejscowosci
Zelgno, obreb ewidencyjny 0029, Gmina Chetmza” ...... zt brutto (stownie:
........................ ztote/ych .../100),w tym podatek VAT;

2) Zadanie nr 2 ,Budowa parkingu do 10 miejsc postojowych na dziatce nr 9/3 w
miejscowosci Kuczwaty” ...... zt brutto (stownie: ...l ztote/ych
.../100),w tym podatek VAT;

3) Zadanie nr 3 ,Przebudowa drogi wewnetrznej dziatka nr 8 w miejscowosci

Kuczwaty” ...... zt brutto (stownie: ........................ ztote/ych .../100),w tym
podatek VAT,;

4) Zadanie nr 3 ,Przebudowa drogi wewnetrznej dziatka nr 117 w miejscowosci
Bielczyny” ...... zt brutto (stownie: ...l ztote/ych .../100),w tym
podatek VAT,;

5) Zadanie nr 5 ,Przebudowa drogi wewnetrznej dziatka n r 130 w miejscowosci
Bielczyny” ...... zt brutto (stownie: ........................ ztote/ych .../100),w tym
podatek VAT,;

6) Zadanie nr 6 ,Przebudowa drogi wewnetrznej dziatka nr 131 w miejscowosci
Gtuchowo” ...... zt brutto (stownie: ...l ztote/ych .../100),w tym
podatek VAT,;

7) Zadanie nr 7 ,Przebudowa drogi wewnetrznej dziatka nr 135/1 w miejscowosci
Bielczyny” ...... zt brutto (stownie: ........................ ztote/ych .../100),w tym
podatek VAT,;

8) Zadanie nr 8 ,Budowa chodnika przy drodze wewnetrznej w miejscowosci
Struza, ul. Jasminowa” ...... zt brutto (stownie: ...l ztote/ych

.../100),w tym podatek VAT;

9) Zadanie nr 9 ,Przebudowa drogi wewnetrznej dziatka nr 18, 19/15 w
miejscowosci  Struzal, ul. Lawendowa”  ...... zt  brutto (stownie:
........................ ztote/ych .../100),w tym podatek VAT;

10) Zadanie nr 10,Budowa drogi wewnetrznej na dziatce nr 24/273 w miejscowosci
Zalesie” ...... zt brutto (stownie: ...l ztote/ych .../100),w tym
podatek VAT,

3. Wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty niezbedne do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, wynikajgce wprost z dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w tym ryzyko
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Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych 2z realizacjg
przedmiotu zamowienia, a takze oddziatywania innych czynnikbw majgcych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze byé podstawg do Zzgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
ust. 2.

Podstawg do wystawienia faktury korncowej bedzie podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli stron protokét odbioru koncowego kompletnego przedmiotu umowy..
Zapfata zaliczki nastgpi w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy na rachunek
bankowy Wykonawecy ..., Z tytutu otrzymania zaliczki
Wykonawca wystawi fakture zaliczkowg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy
Z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

Natomiast pfatnosé¢ koncowa nastgpi przelewem w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej faktury koncowej lub
zgodnie z regulaminem Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych - w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru koncowego
inwestyciji.

Fakture Wykonawca wystawi na Gming Chetmza w formie papierowej lub fakture
ustrukturyzowang przestang drogg elektroniczng, wskazujac w niej jednoczesnie nr
rachunku?, na ktéry ma by¢ dokonana ptatno$¢ wynagrodzenia.

Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce, zaptata nastepuje na
warunkach okreslonych w § 19 ust. 16 do ust. 21.

Zamawiajgcy zweryfikuje wystawiong fakture koncowg pod wzgledem jej zgodnosci z
zawartg umowg lub protokotem odbioru robét.

W przypadku wystgpienia btedéw w wystawionej fakturze, Zamawiajgcy wystgpi do
Wykonawcy o dokonanie korekty faktury .

Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 8, liczony bedzie od dnia otrzymania
prawidlowo wystawionej korekty faktury z uwzglednieniem terminu ptatnosci
wynikajgcego z regulaminu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych.

Zamawiajgcy wstrzyma sie do czasu ustania przyczyny z ptatnoscig faktury, w catosci
lub w czesci, w przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek ze
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy. W takim przypadku nie przystugujag
Wykonawcy odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.

Za nieterminowg ptatnos¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢é odsetki ustawowe za
opoznienie w transakcjach handlowych, okreSlone w ustawie z dnia
8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach
handlowych w wysokosci okreslonej przez ministra wtasciwego do spraw gospodarki.

W przypadku wykonywania robdt przy udziale podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
Wykonawca do faktury VAT za realizacje robot dotgcza dowody potwierdzajgce dokonanie
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktorego/ktérych wierzytelnosS¢ jest czescig sktadowag wystawionej faktury. Przedstawienie
dowodow zaptaty jest warunkiem zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Dowodami
wymaganymi przez Zamawiajgcego sg: uwierzytelniona kopia/kopie faktur wystawionych przez

! Zaptata naleznosci z faktury nastapi przelewem na bankowy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy widniejacy w elektronicznym wykazie
podatnikow VAT (tzw. ,biatej liscie” - https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka ).
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podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow za realizacje rob6ét w ramach zamoéwienia i
oryginat oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzajgcego
otrzymanie terminowej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia od Wykonawcy. Nie zatgczenie
do wystawionej przez Wykonawce faktury dokumentéw wymaganych na potwierdzenie
dokonania zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom spowoduje odestanie
faktury Wykonawcy.

Na warunkach okreslonych w ust. 16 Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie cesji wierzytelnosci
dokonanej przez Wykonawce na podwykonawce lub dalszego podwykonawce po uprzedniej
zgodzie Zamawiajgcego.

Oswiadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 12
zawiera takze informacje o petnym zafakturowaniu zakresu robot wykonanych zgodnie
z umowg o podwykonawstwo oraz petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej
wystawiong za nie faktura.

Warunkiem zapftaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia zgodnie z
zapisami ust. 12 i 14 podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w
realizacji odebranych robdét. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowodéw zaptaty, o ktéorych mowa w ust. 12 i 14 Zamawiajgcy wstrzyma
wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zapfaty.

Wykonawca nie moze przela¢ wierzytelnosci lub dokonaé innej czynnosci wywotujgcej
podobne skutki, z tytutu wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zakaz przeniesienia wierzytelnosci z tytutu
wynagrodzenia Wykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca wpisze
na wystawiong przez siebie fakture za wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Cesja wierzytelnosci lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemne;j
zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Wykonawcy dziatajacy wspodlnie ponoszg solidarna odpowiedzialnos¢ za wykonanie
umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Faktura zostanie
WYSEAWIONA PrZEZ ...ee i e
Wzajemne rozliczenia pomiedzy podmiotami wspdlnie realizujgcymi zamowienie, tj.:

........................... - LT - I 0 T- <1 7= | o /RN oJoY.£- |
Zamawiajgcym.?
§5
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi — 5% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, co stanowi kwote ..............ccooiiiiiiiiiiin, zt (stownie:

.................................................................................................................. )-
Zabezpieczenie nalezy wnies¢ najpozniej w dacie zawarcia umowy.

Zabezpieczenie WNOSZONE JESt W fOIMIE .uuvueierereirirrieiiirrra s s s sr e e e e e
Zamawiajgcy zwroéci (70 %) zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeh z tytutlu rekojmi za wady lub
gwarancji wynosi 30% wysokos$ci zabezpieczenia. Ta czes$¢ zabezpieczenia zostanie

2 Zapis dotyczy tylko Wykonawcy realizujgcego zamoéwienie w formie konsorcjum badz dziatajgcego w formie spotki cywilne;j.
3 Zapis dotyczy tylko Wykonawcy realizujgcego zamowienie w formie konsorcjum badz dziatajgcego w formie spotki cywilnej. llosc¢
(wykropkowanych) miejsc zalezy od ilosci cztonkéw Wykonawcy.
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zwrocona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji, ktorej okres
odpowiedzialnosci ustalony zostat na okres, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 umowy.

W przypadku nienalezytego wykonania zamodwienia, zabezpieczenie wraz z
naliczonymi odsetkami (przy zabezpieczeniu pienieznym) staje sie wiasnoscig
Zamawiajgcegdo i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét oraz do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci zawartych w umowie wystgpi koniecznosc
przediuzenia terminu realizacji zamowienia, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpdzniej w dniu jego podpisania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do
umowy.

Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innegj
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, przy czym Wykonawca oswiadcza, ze
zobowigzuje sie do przediuzenia zabezpieczenia Ilub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia
nowego zabezpieczenia najpdézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wypfate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktdérej mowa w niniejszym ustepie,
nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Zapisy dopuszczajgce wyptate z dotychczasowego zabezpieczenia kwoty na dalsze
zabezpieczenie w pienigdzu muszg by¢ zawarte w sktadanym przez Wykonawce
zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy (jesli dotyczy). Zabezpieczenie w innej
formie niz w pienigdzu musi zawiera¢ zapisy dotyczgce potrgcania kar umownych z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na oprocentowanym
rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy tego
rachunku, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy oraz potrgcenia dokonane
zgodnie z postanowieniami umowy.

Zamawiajgcy jest upowazniony do potrgcania kar umownych z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, jak rowniez innych kwot naleznych Zamawiajgcemu z
tytulu niewykonania Ilub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.
Potrgcenia mogg tez nastgpi¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia z
zastrzezeniem regulacji wydanych w zwigzku ze stanem epidemii lub stanem
zagrozenia epidemicznego.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w rozdziale 26 SWZ. Zmiana formy
zabezpieczenia musi byC dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego WysoKkosci.

§6
Nadzér
Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznien udzielonych przez
Zamawiajgcego.
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Obowigzki inspektora nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Inspektor nadzoru ma prawo przekazywac¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcije,
jakie niezbedne sg do wykonywania robét zgodnie z umowg oraz do usuniecia usterek
w tych robotach, a Wykonawca ma obowigzek dostosowac sie do tych dodatkowych
rysunkow i instrukgciji.

Wykonawca zapewnia inspektorowi nadzoru petng dostepnos¢ do robdét.

§7
Wykonawca na swdj koszt ustanowi kierownika budowy posiadajgcego wymagane
uprawnienia budowlane.
Obowigzki kierownika budowy okresla ustawa Prawo budowlane.
Kierownik budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego.

§8
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci w
zakresie realizowanym w ramach umowy, przez okres co najmniej od daty zawarcia
umowy do odbioru kohcowego. Ubezpieczenie musi obejmowac, co najmniej:

1) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci w zwigzku z realizacjg umowy na sume gwarancyjng w
wysokosci nie mniejszej niz 800 000,00 zt — na jedno i wszystkie zdarzenia;

2) szkody powstate wskutek wadliwego wykonania robot lub ustug powstatych po
przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy lub ustugi w uzytkowanie odbiorcy, do
wysokosci sumy gwarancyjnej okreslonej w ust. 1 pkt 1;

3) odpowiedzialnos¢ z tytutu szkéd wyrzgdzonych w podziemnych i naziemnych
instalacjach, kablach Ilub urzgdzeniach w czasie wykonywania prac, do
wysokosci sumy gwarancyjnej okreslonej w ust. 1 pkt 1;

4) w przypadku, gdy Wykonawca bedzie korzystat z ustug podwykonawcy, umowe
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej nalezy rozszerzy¢ o odpowiedzialno$é
z tytutu szkdéd wyrzgdzonych przez podwykonawce do wysokosci sumy
gwarancyjnej okreslonej ust. 1 pkt 1.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie polisy ubezpieczeniowej odpowiadajgcej
wymaganiom okreslonym w ust. 1 w terminie do 7 dni od zawarcia umowy oraz
przedstawi do wgladu na kazdorazowe wezwanie Zamawianego oryginat dowodu
optacenia skfadki od powyzszej polisy lub dowody optacenia rat jezeli skladka jest
wnoszona w ratach przez caty okres obowigzywania umowy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu polisy, o ktérej mowa w ust. 1 w
terminie 7 dni od zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze zawrzeC UumMoOwe
ubezpieczeniowa, polise na ktdérg powinien przedstawi¢ Wykonawca, zas koszty jakie
poniost optacajgc sktadki ubezpieczeniowe moze potrgci¢ z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy lub kwota z tytulu optacenia polisy ubezpieczeniowej bedzie dtugiem do
zapfacenia przez Wykonawce.

W przypadku uptywu terminu waznos$ci ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie do przedtuzenia ubezpieczenia i doreczenia kserokopii polisy
Zamawiajgcemu.

Strona 19 z 41



mm POLSKI O
tAD  BOK

§9

Obowiazki Wykonawcy w procesie budowy
Wykonawca na wiasny koszt zabezpiecza i odpowiada za warunki bezpieczenstwa na
placach budowy.
Obowigzkiem Wykonawcy jest prawidiowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajgcym oddanie obiektu do uzytku, a
takze uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Od chwili przekazania placu budowy dla kazdego z czterech Zadan, az do chwili
odbioru koncowego Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za prowadzone
roboty i budowe.
W przypadku natrafienia na instalacje lub urzadzenia infrastruktury podziemnej
Wykonawca poinformuje o tym fakcie wtasciciela tego urzadzenia w celu sprawowania
nadzoru nad rozwigzaniem powstatej kolizji oraz inspektora nadzoru.
Wykonawca chroni przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty, az do momentu
odbioru kohcowego.
W razie uszkodzenia, zniszczenia, Wykonawca na swodj koszt dokona naprawy
i doprowadzi roboty do stanu poprzedniego.
Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie do:

1) urzadzenia i zabezpieczenia placu budowy, wraz 2z zabezpieczeniami
wynikajgcymi z dokumentacji projektowej i z przepiséw BHP i ppoz., dostepu do
energii elektrycznej i wody oraz innych mediéw na potrzeby realizacji robét na
swoj koszt;

2) opracowania planu bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego
specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

3) segregowania, sktadowania, unieszkodliwiania odpadéw oraz gruzu
budowlanego, ich wywozu i optat za czas ich sktadowania — opfaty wynikajgce z
przepiséw wykonawczych do ustawy o odpadach;

4) demontazu, naprawy, montazu ogrodzen lub innych elementdéw istniejgcych,
zagospodarowania terenu uszkodzonych podczas realizacji robét (jesli dotyczy);

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektu, jego czesci bgdz urzgdzeh w
toku realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego;

6) ponoszenia odpowiedzialnosci wobec o0so6b trzecich za wszelkie szkody
spowodowane w zwigzku z prowadzonymi robotami i na placu budowy;

7) pokrycia wszelkich opftat i kar natozonych przez podmioty, organy
i instytucje za dokonane przez Wykonawce: ztamanie prawa, przekroczenie
norm i przepisow w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania;

8) dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia robét do odbioru ulegajgcych
zakryciu lub zanikajacych;

9) kierowania do wykonywania rob6t budowlanych wytgcznie osob posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doswiadczenie oraz zapewnienie
dozoru, a takze zapewnienie wiasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny

pracy;
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10) utrzymania kazdego placu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpaddw i
Smieci;

11) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru
budowlanego i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz
uprawnionym przedstawicielom Zamawiajgcego;

12) uporzadkowania placu budowy po =zakonczeniu robot i przekazania
Zamawiajgcemu najpézniej do dnia odbioru koncowego;

13) dostarczania inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem, zainstalowaniem,
uzyciem niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatdw i urzadzen w tym, art. atesty,
certyfikaty, gwarancje producentéw na materiaty, urzadzenia i wyposazenie,
wyniki oraz protokoty badan, sprawdzen i préb dotyczacych realizowanego
przedmiotu umowy;

14) kompletowania w trakcie realizacji rob6t dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru koncowego protokotu i
kompletu zatgcznikow;

15) terminowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy oraz oswiadczenia, ze
roboty ukonczone sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla
ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

16) niezwitocznego informowania Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyngé na jakos¢ robdt lub
termin zakonczenia robot;

17) zorganizowania, przeprowadzenia i poniesienia ewentualnych kosztéw
niezbednych pomiaréw, prob, odbioréw i badah wynikajgcych z przepiséw
techniczno-budowlanych;

18) uzyskania protokotéw odbioru wymaganych dla robét i urzgdzeh, ktére w Swietle
obowigzujgcych przepisow prawa sg wymagane;

19) likwidacji placéw budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy nie pézniej niz 7 dni
od daty odbioru kompletnego przedmiotu umowy;

20) udzialu w corocznie przeprowadzanych przegladach w okresie gwarancji
i rekojmi;

21) innych prac zwigzanych z procesem budowy.

Wykonawca bedzie niezwtocznie informowat Zamawiajgcego o wszelkich istotnych
kwestiach dotyczacych realizacji zamdwienia. W szczegdlnosci Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o koniecznosci
wykonania prac dodatkowych Iub zamiennych, a takze o wszelkich szkodach
powstatych podczas realizacji przez niego przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za szkody powstate, z przyczyn
lezgcych po jego stronie lub po stronie osob i podmiotéw z nim wspotpracujgcych, w
robotach wykonywanych przy realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawcow oraz
za szkody powstate u 0sob trzecich.

Wykonawca powinien niezwlocznie pisemnie poinformowaé Zamawiajgcego o
wszelkich okolicznosciach, ktére mogg przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu robot, a
takze informowa¢ o zmianach i odstepstwach od przedtozonych projektéw i
dokumentéw, stanowigcych podstawe realizacji umowy, ktérych wprowadzenie moze
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okazac sie konieczne. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ na
powyzsze zmiany i odstepstwa pisemng zgode Zamawiajgcego.
Roboty, materiaty, urzadzenia i wyposazenie — o ile wystepujg, ktére nie beda
odpowiadaty obowigzujgcym przepisom, dokumentacji lub wymaganiom umownym, nie
zostang przez Zamawiajgcego odebrane. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci
od zadania Zamawiajgcego, do dnia odbioru przedmiotu umowy, dokona¢ zmian tych
robét, materiatéw i wyposazenia, usungc je lub wykonaé¢ na nowo na swéj koszt.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 95 PZP, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane ponizej
czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia, a mianowicie:
1) czynnosci operatora maszyn;
2) czynnosci zwigzane z wykonaniem robét drogowych;
3) czynnosci instalacyjno — montazowe.
Powyzszy wymaog nie dotyczy oséb fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza
w zakresie, w jakim bedg wykonywac osobiscie roboty na rzecz Wykonawcy lub
podwykonawcy.
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy jest uprawniony do czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych czynnosci wskazane w
ust. 12, a w szczegdblnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania

wymogow i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania wymogow;

3) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania swiadczenia.
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca — na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym w wezwaniu terminie — przedtozy Zamawiajgcemu wskazane dowody na
potwierdzenie spetnienia warunku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 12, tj.:
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku
pracy osob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie takie powinno zawieraC w szczegodlnosci: okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, date zawarcia umowy,
rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu, zakres obowigzkéw pracownika oraz podpis
osoby uprawnionej do ziozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane w ust. 12 czynnosci,
Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kare umowng okreslong w § 18 ust. 2 pkt 5.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
okreslonym w wezwaniu (dopuszcza sie przestanie wezwania do Wykonawcy srodkami
komunikacji elektronicznej) zadanych przez Zamawiajagcego dowodoéw w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
traktowane bedzie jako niepetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w
ust. 12.
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§ 10
Jezeli w czasie wykonywania robot Wykonawca napotka na przeszkody nie
przewidziane przez projektanta niezwtocznie zawiadamia inspektora nadzoru na pismie
dokonujgc rowniez zapisu w dzienniku budowy.

§ 11
Odbiory robét

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie kompletnego
przedmiotu zamowienia objetego umowg potwierdzone protokotem odbioru koncowego.
Data podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego jest datg
wykonania catosci robot budowlanych objetych umowg. Odbiér koncowy nastgpi pod
warunkiem nie stwierdzenia wad istotnych.

Przy wykonaniu przedmiotu umowy stosuje sie:

1) odbiory dla robét zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu i odbiér robot
odpowiadajgcych wartosciowo udzielonej zaliczce zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-czasowo-finansowym robét, o ktérym mowa w § 2 ust. 5;

2) odbiér koncowy po zgtoszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawce po
wykonaniu catosci robét budowlanych objetych umowa;

3) catkowity odbiér przed zakohczeniem okresu gwarancji i rekojmi.

Odbidr z ust. 2 pkt 3 wyznacza Zamawiajg, zawiadamiajgc telefonicznie lub mailem
Wykonawce nie pozniej niz na 5 (pie¢) dni przed wyznaczonym dniem.

Odbidr z ust. 2 pkt 1 wyznacza Wykonawca, zawiadamiajgc telefonicznie lub mailem
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru, co najmniej na 3 (trzy) dni przed wyznaczonym
dniem z uwzglednieniem termindw niezbednych do przeprowadzenia odbioru i
usuniecia ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze. Inspektor nadzoru
dokonuje sprawdzenia robét w terminie nie dtuzszym niz 3 (trzy) dni.

Gotowos¢ do odbioru z wust. 2 pkt 2 Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu
zawiadamiajgc inspektora nadzoru z uwzglednieniem terminu, o ktérym mowa w ust. 7
oraz terminu wykonania kompletnego przedmiotu zamodwienia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1. Zawiadomienie dokonane winno by¢ na piSmie, a termin biegnie od dnia, w
ktorym Zamawiajgcy potwierdzit doreczenie zawiadomienia. Na tej podstawie
Zamawiajgcy wyznacza dzien i godzine odbioru.

Jezeli odbiér nie zostat dokonany z winy Zamawiajgcego w terminie ustalonym w ust. 5,
mimo prawidiowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru, to Wykonawca nie
pozostaje w zwtoce z wykonaniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

Zamawiajgcy powota komisje do przeprowadzenia odbioru koricowego. Zamawiajgcy
wyznaczy termin odbioru na dzien przypadajgcy w ciggu 7 dni od otrzymania
powiadomienia o gotowosci i przystgpi do odbioru catosci robét budowlanych, z
uwzglednieniem, ze Wykonawca powinien dokona¢ zgtoszenia gotowosci do odbioru w
takim terminie Zeby odbior wykonania kompletnego przedmiotu zamdwienia
obejmujgcego cztery Zadania nastgpit z zachowaniem terminu okreslonego w § 3 ust.
1. Czynnosci odbioru Zamawiajgcy przeprowadza w terminie do 7 dni.

Przy odbiorze kohcowym Wykonawca wyda Zamawiajgcemu dla kazdego Zadania
nastepujgce dokumenty:
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1) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwdch
egzemplarzach dla kazdego zadania oraz na wczesniej zgtoszone zadanie
Zamawiajgcedo kosztorys powykonawczy;

2) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami;

3) atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie uzytych do
wykonania umowy materiatéw i urzgdzen oraz protokoty badan, sprawdzen i prob
dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy;

4) karte gwarancyjng wystawiong przez Wykonawce;

5) dokumenty dotyczgce sposobu gospodarowania odpadami w procesie budowy;

6) dziennik budowy;

7) potwierdzone kopie geodezyjnych inwentaryzacji powykonawczych wraz ze
sporzadzong w ich wyniku dokumentacjg geodezyjno-kartograficzng z pomiaréw
(mapy zasadnicze 1:500 lub 1:1000);

8) instrukcje obstugi oraz inne dokumenty wymagane prawem;

9) inne dokumenty wymagane umowg oraz przepisami prawa lub wymogami instytucji

dofinansowujgcej przedsiewziecie.
Jezeli odbior nie zostat dokonany w ustalonych terminach z przyczyn dotyczacych
Zamawiajgcego pomimo zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w
zwloce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnagt gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét lub ich wadliwego
wykonania (wady istotne), to Zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy.
W przypadku, gdy Zamawiajgcy odmawia podpisania protokotu odbioru bez
uzasadnionej przyczyny, Wykonawca uprawniony bedzie do jednostronnego podpisania
protokotu odbioru i wystawienia faktury na jego podstawie.

§12
Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze koncowym catosci robot budowlanych,
Wykonawca usuwa na wiasny koszt w terminie nie dtuzszym niz 3 (trzy) dni.
O usunieciu usterek i brakow Wykonawca zawiadamia pisemnie inspektora nadzoru,
jezeli ich usuniecie nastgpito przed wyznaczonym terminem.
Nie usuniecie usterek w terminie spowoduje ich usuniecie przez Zamawiajgcego na
koszt Wykonawcy. Poniesione wydatki Zamawiajgcy potrgca z niezaptaconego
wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Postanowienia ust. 1 + 3 oraz § 13 stosuje sie do odbioru czesciowego.

§13
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego wykonanych robot
budowlanych albo w okresie gwarancji i rekojmi wad lub naruszen umowy, ktére nie
nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze wedtug swobodnego wyboru:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej warto$ci
uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy;

2) zazadac¢ wykonania robdt po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujgc przy
tym prawo do domagania sie od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub
naprawienia szkody wyniktej ze zwioki;

3) odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.
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§ 14
Odstapienie od umowy i rozwigzanie umowy
Zamawiajgcy moze, oprécz przypadkéw okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego,
oraz PZP odstgpi¢ od umowy w okresie jej obowigzywania, jezeli:

1) Wykonawca nie dotrzymuje terminéw realizacji okreslonych w harmonogramie, t;.
w sposéb nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 14 dni z przyczyn
dotyczgcych Wykonawcy;

2) bez uzasadnionego powodu nie przystgpit do robét lub wstrzymat roboty i nie
podjat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

3) pomimo uprzednich dwukrotnych zastrzezen ze strony Zamawiajgcego,
Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowg lub uporczywie zaniedbuje
zobowigzania umowne;

4) Wykonawca przystgpit do likwidacji swojej dziatalnosci gospodarczej za
wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przeksztatcenia, zostat wydany
nakaz zajecia majgtku Wykonawcy lub Wykonawca ogtosit zrzeczenie sie
swojego majatku na rzecz wierzycieli;

5) Wykonawca wprowadzit na teren budowy podwykonawcow nie zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca moze w czasie okreslonym w § 3 ust. 1, w jakim powinien by¢ wykonany
zakres umowy odstgpi¢ od umowy gdy Zamawiajacy, utrudnia lub odmawia bez
uzasadnienia dokonania odbioru.

Jezeli nastgpito odstgpienie od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac
wykonywanie przedmiotu umowy, zabezpieczy¢ teren budowy przed mogacymi
nastgpi¢ szkodami, dokona¢ komisyjnie z udzialem Zamawiajgcego inwentaryzaciji
wykonanych robét, co powinno nastgpi¢ przed terminem okreslonym w ust. 5 oraz
opusci¢ go w terminie 7 dni od daty odstgpienia.

Inspektor nadzoru w przypadku odstgpienia od umowy ustala wartos¢ robot
wykonanych przez Wykonawce na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji
Odstgpienie nastepuje w terminie 7 dni po pisemnym zawiadomieniu drugiej strony.
Strona odstepujgca od umowy zobowigzana jest wskazaé przyczyne odstgpienia.
Strona moze wyznaczy¢ termin do wypetnienia postanowien umowy z informacja, ze
po bezskutecznym uptywie tego terminu odstgpi od umowy.

Jezeli nastgpito odstgpienie od umowy, Zamawiajgcy:

1) dokona protokolarnego odbioru wykonywanego przedmiotu umowy do dnia
odstgpienia od umowy oraz przejmie plac budowy;

2) sprawdzi fakture Wykonawcy okre$lajgcg warto$¢ robot wykonanych do dnia
odstgpienia od umowy obejmujgcg roboty wykonane zgodnie z projektem i
obowigzujgcymi przepisami przydatne do zrealizowania przedmiotu umowy;

3) dokona zaptaty uznanego wynagrodzenia Wykonawcy.

W razie odstgpienia od umowy W przez Zamawiajgcego z powodu nhie rozpoczecia
wykonywania robo6t udzielona zaliczka podlega zwrotowi catosci.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z zaptacenia
kary umownej.

§15
Zamawiajgcy zgodnie z PZP moze odstgpi¢ od umowy:
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1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczehstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu;

2) jezelizachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP, odstgpienie od
umowy nastepuje w czesci, ktdrej zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
PZP,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
Z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

W przypadkach o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§ 16

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne. Ustawowy termin obowigzywania rekojmi za wady zostaje rozszerzony o
okres na jaki udzielona zostanie gwarancja, o ktérej mowa w ust. 2 i wynosi ...*
miesiecy/ lat, ktory liczy sie od dnia odbioru korncowego wykonanego i odebranego
przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie
terminu rekojmi, jezeli reklamowat wade przed uptywem tych terminow.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
gwarancji na kazde Zadanie. Okres gwarancji wynosi ....... ° Miesiecy/lat, ktory liczy sie
od dnia odbioru koncowego wykonanego i odebranego kompletnego przedmiotu
zamowienia, chyba ze producent uzytych materiatéw udzieli dtuzszej gwarancji.
Wykonawca deklaruje, iz elementy objete gwarancjg zostang wykonane z najwyzszg
jakoscig i zachowajg sprawnosc¢ i funkcjonalnos¢ w okresie gwarancji, jedynie z
wytgczeniem zwyktego zuzycia oraz skutkéw nieprawidtowej eksploatac;i.
Wzér gwarancji, ktérg Wykonawca wyda przy odbiorze kohcowym dla kazdego
zrealizowanego Zadania stanowi integralng cze$¢ umowy.

§17
Przeglady w okresie gwarancji i rekojmi dokonywane bedg raz w roku w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajgcego na nastepujgcych warunkach:
1) komisyjne przeglady gwarancyjne sg bezptatne i odbywac sie bedg, w kazdym
roku obowigzywania gwarancji i rekojmi na pisemne wezwanie Zamawiajgcego;
2) date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza
Zamawiajgcy, zawiadamiajgc Wykonawce i inspektora nadzoru na pismie, z co

4 Okres gwarancji okreslony zostanie przez Wykonawce w ofercie - bedzie on nie krotszy niz 36 miesiecy/ 3 lata.
5 Okres gwarancji okreslony zostanie przez Wykonawce w ofercie - bedzie on nie krotszy niz 36 miesiecy/ 3 lata.
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najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem, w skfad komisji przegladowe] bedag
wchodzity osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego, osoby wyznaczone przez
Wykonawce oraz inspektor nadzoru;

3) jezeli Wykonawca zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu
dokonania przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie
bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci
ustalen dokonanych przez komisje przeglagdowsa;

4) z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzgdzany bedzie szczegdétowy protokét
przegladu gwarancyjnego, w co najmniej trzech egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajgcego, Wykonawcy i inspektora nadzoru;

5) w przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcy
niezwtocznie przesyta Wykonawcy jeden egzemplarz protokotu przegladu;

6) przeglad gwarancyjny moze sie odby¢ rowniez pod nieobecnos¢ inspektora
nadzoru;

7) w przypadku nieobecnoéci inspektora nadzoru, Zamawiajgcy niezwiocznie
przesyta inspektorowi jeden egzemplarz protokotu przegladu.

Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy zarzgdzi ostateczny odbior
kazdego Zadania zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 3.

§18
Kary umowne
Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ zastosowania nizej wymienionych kar umownych.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwloke w wykonaniu kompletnego przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2 — za kazdy dzieh
zwtoki, liczgc od terminu w ktérym miato nastgpi¢ wykonanie;

2) za zwioke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie
rekojmi/gwarancji — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto,
okreslonego w § 4 ust. 2 — za kazdy dzien zwtoki, liczac od ustalonego przez
strony terminu usuniecia wad i usterek;

3) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od catosci lub niewykonanej czesci
umowy z przyczyn, za ktoére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w
wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

4) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego od catosci lub niewykonanej czesci umowy — w wysokosci 5 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

5) za niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w § 9 ust. 12
czynnosci oraz za kazdy przypadek nie ztozenia dowoddw potwierdzajgcych
wymog zatrudnienia, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

6) za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2 chyba, ze
Wykonawca dokonat za zgodg Zamawiajgcego cesji ptatnosci na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;
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za kazdorazowe nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w
§ 4 ust. 2;

za kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto,
okreslonego w § 4 ust. 2;

za kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w §
4 ust. 2;

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w

wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

11)za niewywigzanie sie¢ przez Wykonawce =z pozostatych zobowigzan

wynikajgcych z umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego
brutto, okreslonego w § 4 ust. 2.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1)

2)

3)

4)

za zwloke w przekazaniu placow budowy Ilub umodwionej czesci Iub
uniemozliwieniu rozpoczecia prac — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2— za kazdy dzieh zwioki liczac od
umownego terminu;

za zwioke w przeprowadzeniu odbioru kohcowego — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2 — za kazdy dzien
zwtok, liczac od umownego terminu, w ktérym odbidr powinien by¢ rozpoczety;
za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy — w wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczattowego
brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

za niewywigzanie sie przez Zamawiajgcego z pozostatych zobowigzan
wynikajgcych z umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto,
okreslonego w § 4 ust. 2.

4. tagczna wysokos¢ kar ze wszystkich tytutdw nie moze przekracza¢ 20% wynagrodzenia
ryczattowego brutto. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

5. Zamawiajgcy moze potrgci¢ przewidziang w ust. 2 kare pieniezng z dowolnej
naleznosci Wykonawcy oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub moze
by¢ ona dlugiem do wyegzekwowania. Zaptacenie lub potrgcenie kary nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robét oraz innych zobowigzan umownych.

6. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opdznienia i, za kazdy dzien opdznienia
staje sie wymagalne:

1)
2)

za pierwszy dzien opdznienia — w tym dniu;
za kazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia — odpowiednio w kazdym z tych
dni.

§ 19
Podwykonawstwo
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Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy.
Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy, zawierajgc
stosowne umowy w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy PZP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca, o
ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawstwa dotyczy¢ bedzie podmiotu, na zasoby
ktérego Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy,
w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamoéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a
takze projektu jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dofgczy¢é zgode wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 PZP.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej od rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymaganh okreslonych w dokumentach zamdwienia,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 PZP.
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Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamowienia. Wytgczenie o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 ziotych. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkfada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

Jezeli w umowach o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi
termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy.

Umowa z podwykonawcg Ilub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w
szczegolnosci, ze:

1) zakres, termin wykonania robét i przedmiot robot objetych umowg z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg musi by¢ zbiezny z zakresem,
terminem wykonania i przedmiotem okreslonym w umowie pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg;

2) termin zaptaty wygrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie byt dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zlecenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowanej;

3) termin wynagrodzenia pfatnego przez Wykonawce za wykonane roboty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, powinien by¢ ustalony w taki
sposob, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy miedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Niespetnienie powyzszych warunkéw spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego
odpowiednio sprzeciwu lub zastrzezen.

Zasady zawierania umow pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcyg stosuje sie
odpowiednio do umoéw zawieranych pomiedzy podwykonawcg, a dalszym
podwykonawcg. Przy zawieraniu umow 0 podwykonawstwo z  dalszymi
podwykonawcami wymagana jest zgoda Wykonawcy na zawarcie takiej umowy.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
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od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie pisemnie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W
uwagach nie mozna sie powotywac na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag o ktérych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5 % warto$ci umowy moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od umowy w
sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

§ 20
Roboty dodatkowe

Roboty dodatkowe, ktorych potwierdzona przez Zamawiajgcego koniecznosé wystgpi podczas
realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérym mowa w art. 455
ust. 1 pkt 3i4 PZP, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ na podstawie aneksu do umowy o
realizacje robdt dodatkowych, przy zachowaniu tych samych norm parametréw i standardéw w
oparciu o srednie stawki i ceny rynkowe nie wyzsze jednak niz wg publikacji Sekocenbud za
ostatni kwartat poprzedzajgcy rozpoczecie robét dla danego zakresu robét, z uwzglednieniem
stawki roboczogodziny i zysku przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ktdérym
mowa w § 2 ust. 4, a nastepnie zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Podstawg wykonania robét dodatkowych jest protokdt koniecznosci wykonania robét
dodatkowych nieobjetych zamodwieniem podstawowym, zawierajgcy zakres robét, ktéry
stanowit bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy w tym zakresie.
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Na podstawie protokotu koniecznosci Wykonawca dokona wyceny robét (z uwzglednieniem
sktadnikow kalkulacji z kosztorysu ofertowego), kidrg przedstawi do zaakceptowania
Zamawiajgcemu przed zawarciem aneksu o realizacje robét dodatkowych.

Decyzie o realizacji robét dodatkowych podejmuje Zamawiajgcy. Inspektor nadzoru
inwestorskiego nie jest upowazniony i umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w
imieniu Zamawiajgcego w tym zakresie.

§ 21

Zmiana umowy
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w
trakcie jej trwania niezaleznie od wartosci tej zmiany, w przypadku wystgpienia co najmniej
jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okolicznosci oraz okresla warunki zmian.
W przypadku zmiany wysokosci obowigzujgcej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie
realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robét objetych
przedmiotem umowy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany wysokosci wynagrodzenia,
okreslonego w umowie — zmianie ulega wartos¢ brutto, wartos¢ netto pozostaje bez zmian.
W przypadku zmiany regulacji prawnych, w tym regulacji dotyczgcych Programu Rzgdowy
Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych odnoszacych sie do praw i
obowigzkéw stron umowy, wprowadzonych po jej zawarciu, wywotujgcych potrzebe zmiany
sposobu realizacji umowy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany sposobu realizacji
umowy, wysokosci wynagrodzenia okreslonego w umowie i sposobu jego rozliczenia, lub
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku przestojow lub opdznien w realizacji przedmiotu umowy, wywotanych
przyczynami niezaleznymi od stron umowy, w szczegolnosci:

1) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie rob6t budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, zgodnie z technologig przewidziang przez
producentéw, dokonywanie odbioréw, w szczegolnosci: temperatury powietrza
ponizej 0° C, wiatr uniemozliwiajgcy prace ludzi lub maszyn budowlanych,
gwattowne opady deszczu (w tym oberwanie chmury), $niegu, gradobicie, burze
z wytadowaniami atmosferycznymi;

2) niewypatdéw i niewybuchdw, znalezisk i wykopalisk archeologicznych;

3) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych
(kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe, warunki gruntowe;

4) wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi lub btednie zinwentaryzowanymi
instalacjami sieci i budowli podziemnych oraz innego uzbrojenia podziemnego,
co spowodowato wstrzymanie wykonania robot, zmiane dokumentacji projektowej
lub wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych;

5) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonaweca, co spowodowato wstrzymanie wykonania robét;

6) wystgpienia warunkéw organizacyjno-technicznych, gdzie realizacja robot
uwarunkowana jest przekazaniem frontu prac przez uzytkownika lub zalezy od
dziatania innego podmiotu lub oséb, badz realizacji prac przez wiecej niz jednego
wykonawce na wspoélnym placu budowy, a takze w przypadkach przerwania
robét objetych przedmiotem umowy na czas realizacji rob6t dodatkowych nie
objetych zamoéwieniem podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo
prac polegajgcych na powtdrzeniu podobnych robdét budowlanych, ustug lub
dostaw, bgdz zaleznymi wytgcznie od Zamawiajgcego;
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7) wystgpieniem nastepstw dziatania organéw administracji, ktére w szczegélnosci
dotyczy¢ beda:

- przekroczenia zakreslonych przez prawo terminow wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien art.,

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien;

8) zaistnieniem uwarunkowan formalno-prawnych, w szczegdlnosci dotyczgcych
wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robot
z przyczyn niezaleznych od obu stron;

9) wystgpieniem innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych skutkujgcych
niemozliwoscig prowadzenia prac, w szczegolnosci: brak mozliwosci dojazdu
oraz transportu materiatéw na teren budowy spowodowany awariami, remontami
lub przebudowami drég dojazdowych, protesty mieszkancow, przerwy w
dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, przerwy lub opdznienia w dostawie
materiatow lub urzgdzen dedykowanych do wykonania przedmiotu umowy,

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu  wykonania kompletnego
przedmiotu zaméwienia, odpowiednio 0 okres opdznienia spowodowanego jedng z
zaistniatych przyczyn z zastrzezeniem, ze ewentualna zmiana musi uwzgledniac priorytet
regulacji § 3 ust.. 6.

4. Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
wptywajg na nalezyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcg dokonuje
Zmiany umowy, w szczegolnosci przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci;

2) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robo6t budowlanych;

3) zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane
wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,

5. W przypadku koniecznosci zmiany technologii wykonywania przedmiotu umowy,
zastosowania rozwigzan zamiennych, zastepczych Ilub réwnowaznych, Zamawiajgcy
dopuszcza zmiane technologii wykonywania robot — w celu prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy oraz zmiang wynagrodzenia, okreslonego w umowie, w zakresie
uwzgledniajgcym zmieniong technologie oraz jezeli w skutek wprowadzenia zmian wystgpi
opoOznienie, bgdz przewidywany okres realizacji robot w zmienionej technologii bedzie diuzszy
od dotychczasowego, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy, o okres takiego opoznienia lub o czas niezbedny do realizacji
robot w zmienionej technologii oraz zmiane wynagrodzenia.

6. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogly byé przewidziane przez
Zamawiajgcego pomimo dotozenia nalezytej starannosci lub ktore ujawnity sie podczas
wykonywania prac, lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego Ilub interesu
Zamawiajgcego w zakresie, w jakim korzyS¢ moze polega¢ na zmianach majgcych wptyw na:
1) przyspieszenie wykonania;

2) obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie, lub
uzytkowanie;

3) poprawe sprawnosci lub wydajnosci;

4) poprawe bezpieczenstwa realizacji lub usprawnienia realizacji przedmiotu zamowienia;

5) na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania;

6) poprawe parametrow technicznych;
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7) poprawe parametréw funkcjonalno-uzytkowych;

8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow ,

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy i zmiane
wynagrodzenia okreslonego w umowie oraz jezeli wskutek wprowadzenia zmiany sposobu
wykonania przedmiotu umowy wystapi koniecznos¢ wydtuzenia czasu niezbednego dla
wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy poprzez wydiuzenie o okres takiego opdznienia lub o czas
konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach, jezeli bedzie
diuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiang.

W przypadku dziatania sity wyzszej rozumianej jako wszystkie zdarzenia zewnetrzne

niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez strone lub strony umowy, a

zaistniate po zawarciu umowy, w szczegolnosci takie jak:

1) waojny, dziatania wojenne, inwazje;

2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe;

3) rozruchy, z wyjatkiem tych, ktére sg ograniczone wytgcznie do pracownikow wykonawcy
lub jego podwykonawcdw lub Zamawiajgcego;

4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje
toksyczne, z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce
takich substancii;

5) dziatania sit przyrody, w tym huragany, powodzie, intensywne opady atmosferyczne
uniemozliwiajgce bezpieczng realizacje przedmiotu umowy;

6) ogdinokrajowe badz regionalne spory w przemys$le lub tez spory, ktére sg czescig
ogolnonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktérym strona umowy nie mogta zapobiec,

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy, jednakze tylko w takim zakresie,
aby po ustaniu dziatania sity wyzszej Wykonawca mégt wykonac przedmiot umowy w sposob
prawidtowy oraz jezeli w wyniku dziatania sity wyzszej wystgpi opdznienie, dopuszcza zmiane
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreSlonego w umowie, poprzez
przedtuzenie o okres takiego opdznienia i zmiang wynagrodzenia WWykonawcy.

W przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkow w miejscach realizacji
rob6t Zamawiajgcy dopuszcza mozliwoS¢ zmiany technologii wykonywania robot i
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w umowie oraz jezeli w wyniku opisanych powyzej
przeszkdéd wystgpi opdznienie, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy, poprzez przedtuzenie o okres takiego opoznienia.
W przypadku przestojéw lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych
nastepstwem bledow w wymaganiach Zamawiajgcego, jezeli w skutek opoznien w
wykonywaniu prac wystgpi wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, poprzez
wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o okres konieczny dla wykonania przedmiotu
umowy po wprowadzonych zmianach oraz mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w umowie.

Dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizaciji

zamowienia i wysokosci wynagrodzenia, jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie
materiatow, urzadzen, rozwigzan lub technologii wskazanych w opisie przedmiotu
umowy, w tym w dokumentacji projektowej i polega¢ bedzie na zastgpieniu ich

materiatami, urzadzeniami, rozwigzaniami lub technologiami réwnowaznymi w

przypadku zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych, znacznie utrudniajgcych lub

Strona 34 z 41



m POLSKI D
tAp PO

Swiadczacych o niecelowosci i nieracjonalnosci pozyskania materiatow, urzgdzen,
rozwigzan lub technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy w tym w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci takich jak zaprzestanie produkcji,
zaprzestanie importu, wykrycie wad istotnych.

11. Zamawiajgcy dopuszcza wystgpienie robdt zaniechanych lub zmniejszenie zakresu robodt
stanowigcych przedmiot umowy jezeli nastapi potrzeba zmniejszenia lub rezygnacji z
wykonania czesci robdt przez Zamawiajgcego, wartos¢ ograniczenia zakresu zamowienia
wynosi do 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 2, w takim
przypadku zmianie ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy, ktore wynosi¢ bedzie nie mniej niz
80%.

12. W przypadku robot zaniechanych lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na skutek
rezygnaciji z okreslonych robét — jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie catego
elementu kosztorysu ofertowego Wykonawcy, nastgpi odliczenie z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wartosci tego elementu; natomiast jezeli dotyczyé bedzie czesci robot z danego
elementu, to obliczenie wartosci niewykonanej czesci tego elementu, o ktérg pomniejszone
zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastgpi na podstawie ustalenia przez
Zamawiajgcego i Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robét do wartosci
catego elementu.

Decyzje o zmniejszeniu zakresu robot podejmuje Zamawiajgcy. Inspektor nadzoru nie jest
upowazniony i umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu Zamawiajgcego
w tym zakresie.

13. W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy w okolicznosciach, o ktérym mowa
w ust. 2 oraz ust. 4 — 10 obliczenie wartosci zmienionego wynagrodzenia nastgpi w oparciu o
srednie stawki i ceny rynkowe nie wyzsze jednak niz wg publikacji Sekocenbud za ostatni
kwartat poprzedzajgcy rozpoczecie robdt dla danego zakresu, z uwzglednieniem stawki
roboczogodziny i zysku przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ktorym mowaw §
2 ust. 4, nastepnie zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Zwigkszenie wynagrodzenia nie
moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 2.

Decyzje o zwigkszeniu wynagrodzenia podejmuje Zamawiajgcy. Inspektor nadzoru nie jest
upowazniony i umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu Zamawiajgcego
w tym zakresie.

14. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podwykonawcy w zwigzku z zapisami § 19 ust. 4 i ust. 5.

15. W przypadku uzgodnienia pomiedzy stronami skrécenia terminu wykonania kompletnego
przedmiotu zamowienia , Zamawiajgcy dopuszcza zmiane skutkujgcg skréceniem terminu
wykonania kompletnego przedmiotu zamoéwienia o uzgodniony okres. Skrécenie terminu
wykonania zamoéwienia nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

16. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zgodnie z art. 451 PZP.

17. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku wystgpienia
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit b i c oraz ust. 2 PZP.

18. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu wykonania kompletnego przedmiotu
zamowienia spowodowang koniecznoscig dostosowania do termindw wykonania
(realizacji) umow pozostatych czterech czeéci, tj.: Czeéci 1, i/lub czesci 2, i/lub czesci
3, illub czesci 4 zgodnie z warunkami okreslonymi w Programie Rzgdowy Fundusz
Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

19. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany zasad ptatnosci wynagrodzenia, za
wykonanie kompletnego przedmiotu zaméwienia okreslonego w § 4 ust. 2 w sytuacji,
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kiedy konieczne bedzie wprowadzenie takich zmian w celu dostosowania warunkéw
ptatnosci do wymogoéw programu z jakiego wspoétfinansowane jest zaméwienie.

§ 22
Waloryzacja wynagrodzenia
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, w czesci niewyptaconej, na zasadach okreslonych w
umowie oraz w art. 439 PZP, podlega¢ bedzie zmianie wysokosci w przypadku zmiany
ceny dajgcych sie wyodrebnié i ustali¢ materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia. Waloryzacja moze by¢ dokonywana z zachowaniem nastepujgcych zasad
i w nastepujgcy sposob:

1) waloryzacja wynagrodzenia moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 6
miesiecy od daty zawarcia umowy;

2) sposbéb okreslenia wptywu zmiany ceny materiatdw lub kosztow na koszt
wykonania zamowienia, okresla sie jako waloryzacje wynagrodzenia;

3) kazda ze Stron moze wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane wysokosci wynagrodzenia
za wykonanie zamowienia wraz z podaniem uzasadnienia zmiany i przedtozy¢
kalkulacje nowej wysokosci wynagrodzenia;

4) poziom zmiany cen poszczegolnych materiatdow do wykonania zamdwienia lub
kosztéw, uprawniajgcych Strony do zgdania zmiany -wysokosci wynagrodzenia
nie moze by¢ mniejszy niz 5 % ceny danego materiatu lub kosztu okreslonego
w kosztorysach ofertowym o ktérych mowa w § 2 ust. 4;

5) zmiana wysokosci wynagrodzenia nastepowata bedzie w oparciu o wskaznik
zmiany cen produkcji budowlano-montazowej, publikowany przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego (dalej Prezesem GUS) w Biuletynie
Statystycznym, w przypadku, gdyby ww. wskaznik przestat by¢ dostepny,
zastosowanie znajdzie wskazany przez Zamawiajgcego inny, najbardziej
zblizony wskaznik publikowany przez Prezesa GUS;

6) Strony bedg uprawnione do waloryzacji wynagrodzenia wytgcznie w sytuacji
wykazania, ze na dzien zaistnienia podstaw do waloryzacji cen wskazanych w
kosztorysach o ktérych mowa w § 2 ust. 4 umowy ceny sg nizsze lub wyzsze
anizeli ceny produkcji budowlano — montazowej, publikowane przez Prezesa
GUS w Biuletynie Statystycznym;

7) Strona jest obowigzana powiadomi¢ o podstawie do dokonania waloryzaciji
maksymalnie w terminie 14 dni od daty zaistnienia przestanek lecz nie pozniej
niz miesigc przed terminem, o ktérym mowa w § 3 umowy;

8) waloryzacji podlega wynagrodzenia nalezne Wykonawcy, za te czes¢
zamowienia ktora zostanie wykonana po zgtoszeniu waloryzaciji;

9) maksymalna wysokos$¢ zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 2, jakg
dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowieh o zasadach
wprowadzania zmian w wysokosci wynagrodzenia wynikajgcych z dokonywania
waloryzacji, nie moze przekroczy¢ wartosci 15 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 2 umowy z chwili jej zawarcia;

10) postanowienn umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie po osiggniecia
limitu, o ktérym w ust. 11.

1. Strona wnioskujgca o zmiane sporzadza projekt aneksu do umowy uwzgledniajgcy
waloryzacje cen, aneks ten powinien by¢é zawarty przez Strony w terminie 30 dni
od daty przedtozenia go drugiej Stronie. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie
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zostato zmienione zgodnie z ust.l w terminie do 30 dni od daty zawarcia z
Zamawiajgcym aneksu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, z ktéorym zawart on umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw ktérych aneks dotyczy.

§ 23

Pozostate postanowienia
Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w
zwigzku z niniejszg umowa miedzy stronami bedzie sporzgdzana na piSmie i
podpisana przez strone zawiadamiajgcg. Zawiadomienia mogg by¢ doreczane
osobiscie, przesytane pocztg elektroniczng, kurierem lub listem.
Zawiadomienia bedg wysylane na adresy siedzib, adresy poczty elektronicznej
podane przez strony. Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony
0 kazdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, adresu poczty elektronicznej lub
numeru telefonu. Jezeli strona nie powiadomita o zmianie miejsca zamieszkania,
siedziby, adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu, zawiadomienia wystane na
ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub poczty elektronicznej, strony uznajg za
doreczone.
Powiadamianie kazdej ze stron umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa sie na pismie.
Powiadomienie bedzie wazne tylko wtedy, kiedy zostanie doreczone adresatowi.
W sprawach nieuregulowanych umowg stosuije sie przepisy PZP, Kodeksu cywilnego i Prawa
budowlanego.
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowa, strony zobowigzujg sie¢ do jego rozwigzania w
drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z
Regulaminem tego Sadu.
Jezeli w wyniku mediacji strony nie zawrg ugody sgdem wtasciwym do rozstrzygania
sporu bedzie sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa
egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

*stosownie do zfozonej oferty
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Karta Gwarancyjna

Wykonawca .................. zwany dalej Gwarantem, udziela zgodnie z umowg z dnia
...................... , Dr ..............c...cceee...., Qwarancji na wykonanie zadan  pn.:
Zagospodarowanie terenu do wiezy widokowej w m. Zelgno ( obreb 0029), budowa
parkingu w m. Kuczwaty ( obreb 0014), budowa chodnika w m. Struzal ( obreb 0023),
budowa drogi w m. Zalesie ( obreb 0028)oraz przebudowa drég w miejscowosciach
Kuczwaty ( obreb 0014), Bielczyny (obreb 0001) oraz Gluchowo ( obreb 0009) — Czes¢
V, ktéra obejmuje:

1) Zadanie nr 1 ,Zagospodarowanie terenu do wiezy widokowej w miejscowosci Zelgno,

obreb ewidencyjny 0029, Gmina Chetmza”;

2) Zadanie nr 2 ,Budowa parkingu do 10 miejsc postojowych na dziatce nr 9/3 w

miejscowosci Kuczwaty”;

3) Zadanie nr 3 ,Przebudowa drogi wewnetrznej dziatka nr 8 w miejscowosci Kuczwaty”;

4) Zadanie nr 4 ,Przebudowa drogi wewnetrznej dziatka nr 117 w miejscowosci

Bielczyny”;

5) Zadanie nr 5 ,Przebudowa drogi wewnetrznej dziatka n r 130 w miejscowosci

Bielczyny”;

6) Zadanie nr 6 ,Przebudowa drogi wewnetrznej dziatka nr 131 w miejscowosci

Gtiuchowo”;

7) Zadanie nr 7 ,Przebudowa drogi wewnetrznej dziatka nr 135/1 w miejscowosci

Bielczyny”;

8) Zadanie nr 8 ,Budowa chodnika przy drodze wewnetrznej w miejscowosci Struzal, ul.

Jasminowa”;

9) Zdanie nr 9 ,Przebudowa drogi wewnetrznej dziatka nr 18, 19/15 w miejscowosci

Struzal, ul. Lawendowa”;

10) Zadanie nr 10 ,Budowa drogi wewnetrznej na dziatce nr 24/273 w miejscowosci

Zalesie”.

i zobowigzuje sie do usuniecia wad, jezeli wady te ujawnig sie w okresie na jaki
udzielono gwaranciji.

Okres udzielonej gwarancji wynosi - ................. 6 miesiecy, ktory liczy sie od dnia
odbioru koncowego wykonanego i odebranego bezusterkowo przedmiotu umowy
i podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Gwarant z tytutu udzielonej gwarancji odpowiada zaréwno za roboty, uzyte materiaty i
urzgdzenia, w tym takze za zakres realizowany przez podwykonawcéw. Gwarancja
obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytulu wad tkwigcych w uzytych materiatach i
urzgdzeniach, w wadliwym wykonaniu prac, szkod powstatych w zwigzku z
wystgpieniem wady oraz wady prawne. Gwarancja nie obejmuje zwyktego zuzycia oraz
skutkow nieprawidtowej eksploatac;ji.

Uprawniony moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku ujawnienia wad, Gwarant zobowigzany jest do ich usunigecia w terminie 7
dni, liczac od powiadomienia go o wadzie. Usuniecie wad stwierdza sie w protokole z
usuwania wad. Jezeli wada zagraza bezpieczenstwu ludzi i ruchu, Gwarant do czasu jej
usuniecia zabezpiecza i oznacza to miejsce. W przypadku dwukrotnej usterki tego

6 Okres gwarancji (oraz rekojmi) okreslony zostanie przez Wykonawce w ofercie - bedzie on nie krotszy niz 36 miesiecy/ 3 lata.
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samego elementu przedmiotu umowy Gwarant zobowigzany jest do wymiany wadliwego
elementu na nowy wolny od wad.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub szkode
o bardzo duzych rozmiarach, Gwarant zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca ujawnienia wady w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

W przypadku nie usuniecia wad we wskazanym terminie, Uprawniony moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Gwaranta oraz naliczy¢ kary umowne stosownie do postanowien
§ 18 ust. 2 pkt 2 umowy zawartej z Gwarantem na roboty, na ktére udzielono niniejszej
gwarancji.

W wypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 7 dni lub ze wzgledéw
technologicznych lub warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych ich usuniecie,
prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, uzgodnionym z Uprawionym.

Jezeli wady nie kwalifikujg sie do usuniecia, Uprawniony wedtug swojego uznania moze
zgda¢ ponownego wykonania robdt lub zwrotu kwoty stanowigcej réwnowartosc
wadliwie wykonanej czesci przedmiotu umowy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji. Uprawnionym z tytutu
gwarancji jest: Gmina Chetmza z siedzibg Wojta i Urzedu Gminy w Chetmzy ul. Wodna 2
87-140 Chetmza, NIP 879-245-87-98.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wypetni warunkéw gwarancji lub wypetni
je w sposéb nienalezyty, Uprawniony dokonuje usuniecia wady w drodze naprawy na
ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowujgc przy tym inne uprawnienia przystugujace mu
na podstawie niniejszej gwarancji.

Sposdb komunikowania sie Gwaranta z Uprawnionym:

1) o kazdej wadzie Uprawniony powiadamia telefonicznie na numer
.............................. przedstawiciela Gwaranta w osobie ................c.cooeeennl.
a nastepnie potwierdza zgtoszenie pocztg e-mail na adres, Gwarant ma obowigzek
powiadomienia Uprawnionego o zmianie tej osoby i zmianie numeru telefonu i e-
mail, w przypadku braku powiadomienia zawiadomienie uwaza sie za skuteczne
jezeli zostato dokonane na ostatni numer telefonu lub adres e-mail;

2) Gwarant jest zobowigzany potwierdzi¢ najpdzniej w nastepnym dniu roboczym
przyjecie zgtoszenia telefonicznie na numer ..................coo i e-mailem na
adres ... ;

3) za skuteczne uznaje sie powiadomienie Gwaranta o wadzie, jezeli kontakt
telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Uprawniony wys$le powiadomienie na adres e-
mail i nie otrzyma potwierdzenia, o ktérym mowa w pkt 2);

4) zgtoszenie o wadzie powinno zawiera¢ nastepujgce informacje: date zgtoszenia,
imie i nazwisko zgtaszajgcego, opis wady;

5) wykaz oséb upowaznionych do kontaktow w sprawach realizacji postanowien
wynikajgcych z niniejszej Karty Gwarancyjnej

a) zestrony Gwaranta: ...........c.ceevieiiiinnnn.. :
adres , tel. , e-mail

adres , tel. , e-mail
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