Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kochanowskiego w Wadągu na działkach o nr ewidencyjnych 107/86, 106/21, obr. Myki, gm. Dywity. 
Zadanie będzie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej na podstawie uchwały Nr XX/141/16 Rady Gminy Dywity z dnia 28 czerwca 2016 roku. 
Dokumentacja opracowana została przez Firmę: Pracownia Projektowo-Usługową Elżbieta Lasmanowicz , ul. Kościuszki 13, 10-502 Olsztyn, na którą zostało wydane pozwolenie na budowę - decyzja nr Dyw/127/2022 oraz decyzja przenosząca na Gminę nr BI-II.6740.7.134.2022.ET6.
Szczegółowy zakres objęty niniejszym postępowaniem został określony w załączonej do SWZ dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Zakres postępowania obejmuje tylko budowę sieci kanalizacji sanitarnej bez budowy przyłączy.
Obszar odziaływania 

Obszar odziaływania obiektu dla całego zadania objętego pozwoleniem na budowę obejmuje działki nr 107/86, 106/21.
Roboty ziemne 
Wykopy wykonać mechanicznie, z rozkopem, jedynie w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonać przekopy i wykopy ręcznie  z umocnieniem. Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. Nie przewiduje się występowania wody gruntowej.

Przy prowadzeniu robót ziemnych w sąsiedztwie miejsc ruchu kołowego i pieszego wykopy należy oznakować i przykryć pomostami drewnianymi, kładkami, wyposażonymi w barierki o wys. 1,1 m.

Oznakowanie wykopów w godzinach wieczornych i nocnych powinno stanowić oświetlenie ostrzegawcze. Zagęszczenie gruntu płytą do wartości 1,0.

Dla uzyskania właściwego zagęszczenia gruntu należy rozważyć ewentualną wymianę nienośnych warstw gruntu.

Z uwagi na konfigurację terenu należy dokonać niwelację i wyrównanie gruntu.
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Długość zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej sanitarnej wynosi: ok. 268,5 m.
Sieć kanalizacji sanitarnej zostanie włączona do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 na terenie działki 107/86 (Sistn.). Sieć grawitacyjnie będzie odprowadzać ścieki do projektowanych  budynków poprzez przyłącza.
Do wykonania kanalizacji sanitarnej stosować rury PCV Ø200 mm, kielichowe SN8, lite, łączone na gumowe uszczelki. 
Rury ułożyć na podsypce z piasku grubości 20 cm. Zasypkę wykopu wykonać warstwą piasku grubości 30cm powyżej wierzchu rury z równoczesnym zagęszczeniem – warstwami co 40cm, a następnie zasypać warstwą rodzimą do rzędnej terenu.

Studnie rewizyjne zaprojektowane na trasie sieci wykonać jako włazowe z kręgów betonowych Ø1200mm (minimalna klasa betonu B45), zgodnie z PE-EN 1917:2004 i zakończyć włazami klasy D400 z żeliwa szarego bez uszczelek z pokrywą żebrowaną o masie minimum 90kg. Połączenie kręgów wykonać na uszczelki gumowe zapewniające wymaganą szczelność. Włączenie rur do studni betonowych wykonać przez tuleje krótkie.
Trasę i spadki sieci kanalizacyjnej pokazano na rysunkach.
Ilość ścieków sanitarnych- 3,6 m 3 /d;
Pozostałe wymagania stawiane Wykonawcy

1. Zamawiający informuje, że nie zapewnia miejsca zaplecza oraz miejsca składowania materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia powyższych we własnym zakresie. Niezależnie od miejsca, w którym będzie zapewnione zaplecze budowy oraz miejsce składowania materiałów, Wykonawca zobligowany jest do uzyskania pisemnej zgody od właściciela nieruchomości z której będzie korzystał. Zamawiający na każdym etapie będzie mógł żądać potwierdzenia uzyskania pisemnej zgody. Zamawiający nie odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim. Pełną odpowiedzialność za zajętą nieruchomość ponosi Wykonawca. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający dojazd mieszkańców do nieruchomości oraz dojazd pojazdów dot. obsługi posesji (wywóz nieczystości), informowania firmy odbierającej odpady komunalne o przewidywanym okresie utrudnień w dostępie do poszczególnych posesji, przekazania firmie odbierającej odpady komunalne danych kontaktowych do osób władnych uzgodnić możliwość dojazdu pojazdów odbierających odpady na teren objęty utrudnieniami dojazdu, oraz ponownego poinformowania firmy odbierającej odpady, najpóźniej na tydzień przed zamknięciem danej ulicy, o planowanym rozpoczęciu robót powodujących ograniczenie dojazdu.

3. Wykonawca w ramach zadania powinien uzgodnić wszelkie zajęcie pasów drogowych z zarządcami odpowiednio dla dróg gminnych i powiatowych lub z właścicielami indywidualnymi, w przypadku gdy droga jest prywatna. Od momentu protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za stan techniczny dróg. W przypadku konieczności rozebrania części nawierzchni Wykonawca zobowiązany jest do naprawy drogi i protokolarnego odbioru naprawy przez zarządcę drogi.
4. Po stronie Wykonawcy pozostaje zabezpieczenie obszaru prowadzonych prac montażowych przed dostępem osób nieupoważnionych, a także zabezpieczenie dostarczonych elementów przed uszkodzeniem, kradzieżą lub innym takim jak np. obniżenie walorów użytkowych. W przypadku jeśli na potrzeby dostarczenia na miejsce instalacji elementy transportowane będą w elementach ponadgabarytowych, po stronie Wykonawcy pozostaje załatwienie zgody na ich transport po drogach publicznych oraz ewentualnie koniecznych maszyn i urządzeń do ich załadunku i rozładunku jak dźwig, podnośnik, HDS etc. w terenie o utrudnionym dostępie dla pojazdów budowy.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojścia i dojazdu służb technicznych do posesji i obiektów w okresie prowadzenia robót.

6. Wykonawca w swoim zakresie i na swój koszt przewidzi pobór wody oraz pobór energii elektrycznej na cele budowlane oraz inne konieczne do zrealizowania inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić miejsca poboru mediów z zarządcami oraz uzyskać niezbędne decyzje, uzgodnienia oraz pozostałe dokumenty. W/w dokumenty należy przedłożyć Zamawiającemu w trakcie prowadzonych robót. Dokumenty powinny również zostać dołączone do operatu powykonawczego jako potwierdzenie prawidłowego przebiegu procesu budowlanego.

7. Wykonawca każdorazowo zabezpieczy i oznaczy teren robót zgodnie ze „Szczegółowymi Warunkami Technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych” zawartymi w załącznikach nr 1 – 4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2021 poz. 438) oraz Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450) zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu sporządzonym przez Wykonawcę. Koszty związane z opracowaniem tymczasowej organizacji ruchu, uzyskaniem wszelkich zgód, decyzji, opinii itp., ustawieniem oznakowania tymczasowego oraz późniejszego demontażu po zakończonych robotach ponosi Wykonawca.  

8. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane są roboty od chwili rozpoczęcia robót aż do ich zakończenia odpowiedzialny jest Wykonawca.

9. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ruchu drogowego określonych znakami pionowymi i poziomymi. Pojazdy Wykonawcy winny spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego m.in. parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obciążenie, wymiary ładunków. Wszelkie koszty wynikłe z powodu uszkodzeń i zanieczyszczenia dróg w związku z realizacją zadania obciążają Wykonawcę robót. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości na i w obrębie budowy, jak również do usuwania z jezdni zanieczyszczeń powodowanych ruchem samochodów budowy.

10. Podczas prac należy ograniczyć do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej, a drzewa i krzewy na czas realizacji inwestycji zabezpieczyć w części podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Jednocześnie prace należy wykonywać w sposób nie narażający drzew i krzewów na uszkodzenia. Niedozwolone jest przechowywanie oraz bieżąca konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie drzew.

11. W przypadku konieczności dokonania wycinki drzew wraz z karczowaniem dla drzewostanu oraz krzewostanu kolidującego z realizowanym zadaniem Wykonawca ujmie w sowich kosztach koszt wykonania wycinki drzew, karczowania, załadunku, wyładunku i utylizacji wyciętego drzewostanu i krzewostanu. 

12. Wszystkie wbudowane materiały stanowiące przedmiot zamówienia winny posiadać parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego.

13. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów innych niż określone w SWZ, w tym w dokumentacji projektowej, jednak o parametrach nie gorszych niż materiały i urządzenia wyspecyfikowane w SWZ, w tym w dokumentacji projektowej.

W przypadku, gdy w SWZ, w tym w dokumentacji projektowej, w tym w STWIOR opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, to określają one minimalny standard jakości wymagany przez Zamawiającego. W odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza zaoferowanie a następnie zastosowanie, innych równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały lub urządzenia, które one zastępują.

Wykonawca w przypadku powołania się na rozwiązania równoważne do rozwiązań opisanych przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Materiały równoważne, to materiały o parametrach porównywalnych lub lepszych, aniżeli uwzględnione w dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Minimalnymi parametrami produktów, które są istotne i będą miały znaczenie dla oceny czy równoważność jest spełniona to: 

- dla materiałów – schemat budowy, przeznaczenie, wytrzymałość, spełnienie przewidywanej funkcji, wskazane minimalne współczynniki do osiągnięcia, 

- dla urządzeń – spełnienie przewidywanej funkcji, wskazane przez zamawiającego parametry określone w dokumentacji, STWIOR są parametrami minimalnymi, wykonawca zobligowany jest do zaoferowania urządzeń o parametrach określonych przez zamawiającego lub wyższych.

Proponowane w ofercie równoważne materiały muszą spełniać wymagania określone w przedmiocie zamówienia, który został opisany z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych. W przypadku, gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca.
14. Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu/montażem urządzenia każdorazowo powinien uzyskać akceptację Zamawiającego. W odniesieniu do zastosowanych przez Wykonawcę materiałów i urządzeń innych niż podane w dokumentacji Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikaty zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną, zaś w odniesieniu do oferowanych urządzeń - świadectw jakości i wymaganych atestów. W przypadku urządzeń i materiałów wbudowanych przez Wykonawcę, dla których producent udzielił dłuższego okresu gwarancji od umownego, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów z okresem gwarancji udzielonym przez producenta.

15. Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za naruszenie istniejącego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urządzeń podziemnych i nadziemnych. Naprawa uszkodzonych urządzeń nadziemnych i podziemnych oraz uzbrojenia terenu należy prowadzić w uzgodnieniu z użytkownikami oraz administratorami poszczególnych sieci. Jednocześnie Zamawiający informuję, że na Wykonawcy ciąży obowiązek sprawdzenia przed rozpoczęciem robót, czy nie zostało wykonane nowe uzbrojenie na terenie, na którym będą prowadzone te roboty.

16. W przypadku, gdy w trakcie prowadzonych robót, zajdzie potrzeba usunięcia istniejącej roślinności tj. drzew, krzewów ozdobnych oraz pozostałych roślin ozdobnych na nieruchomościach, Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć istniejące zagospodarowanie w porozumieniu z właścicielami poszczególnych nieruchomości.

17. Zamawiający dopuszcza czasowe całkowite zamknięcie drogi, na której prowadzone będą roboty związane z budową sieci w zakresie robót koniecznych tj. rozebrania nawierzchni czy późniejszego odtworzenia nawierzchni na czas niezbędny do ich związania. W takich przypadkach Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził roboty budowlane w sposób umożliwiający ciągły dojazd mieszkańców do ich posesji zgodnie z opracowanym i uzgodnionym projektem tymczasowej organizacji ruchu poprzez wyznaczenie objazdów.  

18. Ze względu na konieczność wykonania podłączenia sieci kanalizacji sanitarnej do sieci istniejącej, Wykonawca musi przewidzieć roboty związane z rozebraniem istniejącej nawierzchni oraz późniejszym jej odtworzeniem. Koszty związane z robotami na skrzyżowaniu, projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz odtworzenia po wykonanych robotach objętych niniejszym postępowaniem poniesie Wykonawca. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest po zakończonych robotach na ww. odcinku zgłosić ich zakończenie i zgłosić do odbioru dla zarządcy drogi. 
19. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z zakresem robót budowlanych i dokumentacją projektową oraz wymaganiami przedstawionymi w projekcie umowy. 
20. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej, sporządzenia na jej podstawie operatu kolaudacyjnego oraz przedłożenia przedmiotowego opracowania Zamawiającemu wraz z wykazem długości wybudowanych sieci.
21. Zamawiający wymaga przygotowania kolaudacyjnego powykonawczego składającego się z:

· Tom I – komplet dokumentów zawierający wszystkie niezbędne pomiary, badania, oświadczenia kierownika budowy, dokumentację geodezyjną powykonawczą, dokumentację projektową z naniesionymi zmianami nieistotnymi (w przypadku ich wystąpienia), protokołów odbiorów robót branżowych, dziennik budowy oraz inne dokumenty wynikające z ustawy Prawo budowlane niezbędne przy uzyskiwaniu pozwolenia na użytkowanie (zgłoszenia zakończenia robót),

· Tom II – pozostałe dokumenty powykonawcze tj. m.in.: zatwierdzone wnioski materiałowe, aprobaty, atesty, deklaracje, badania (kamerowanie sieci, badanie szczelności, próby ciśnieniowe, rozruchy, pomiary instalacji elektroenergetycznej), protokoły odbioru zajętych pasów drogowych, oświadczenia właścicieli zajętych nieruchomości, że teren został przywrócony do stanu pierwotnego oraz uporządkowany, i inne.
Wytyczne w zakresie sposobu obliczenia ceny:

Wykonawca określi cenę zamówienia w formularzu ofertowym załączonym do SWZ. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia z uwzględnieniem postanowień zawartych w niniejszej specyfikacji, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, przedmiaru robót oraz podatek VAT, jak również inne elementy niezbędne do prawidłowego  wykonania zamówienia, w tym również: 

a) koszty poniesione ze względu na konieczność wykonywania niektórych robót w godzinach popołudniowych oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy, szczególnie dotyczących robót związanych z realizacją zadania objętego niniejszym postępowaniem przetargowym, 

b) koszty jednorazowe jakie poniesie wykonawca przy realizacji robót, np. przepięcia, uruchomienia, konfiguracje, przełączenia, praca dźwigu – jeśli wystąpią,

c) koszty związane z wycinką drzew i krzewów oraz koszty związane z karczowaniem, załadunkiem, transportem i utylizacją wyciętego drzewostanu i krzewostanu,

d) koszty związane z zabezpieczeniem sieci, do który wykonawca będzie się podłączał. Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo za każdym razem, poinformować Zamawiającego oraz bezpośrednio użytkowników o dacie odłączenia oraz czasie w jakim nastąpi brak przesyłu – jeśli wystąpią, 

e) koszty wszelkich robót przygotowawczych, w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej, robót odtworzeniowych, porządkowych,

f) koszty związane z czasowymi zajęciem pasa drogi, chodników, placów itp., bądź koszty związane z odtworzeniem sieci poszczególnych gestorów,

g) koszty związane z transportem, rozładunkiem i załadunkiem związanych z realizacją zadania objętego niniejszym postępowaniem,

h) koszty zapewnienia miejsca wywozu i składowania gruzu oraz innych odpadów. Z uwagi na brak możliwości wydzielenia miejsca na składowanie, wywóz gruzu należy wywozić sukcesywnie; 
i) koszty transportu na wskazane składowisko na odległość do 20 km dla materiałów rozbiórkowych lub innych wskazanych przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia nadających się do ponownego wykorzystania, które będą stanowić własność Zamawiającego,

j) koszty wszelkich robót przygotowawczych, odtworzeniowych, porządkowych,

k) koszty sporządzenia planu BIOZ,

l) zabezpieczenia placu budowy,

m) pełnego ubezpieczenia budowy,

n) naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robót lub urządzeń naniesionych w dokumentacji technicznej,

o) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót,

p) obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robót,

q) naniesienia na własny koszt zmian w dokumentacji projektowej wprowadzonych z inicjatywy własnej, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 

r) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz w obowiązujących przepisach, a także w przypadku wątpliwości Zamawiającego, na każde jego żądanie,

s) koszty ekspertyz, badań laboratoryjnych, badań kontrolnych i innych niezbędnych w celu potwierdzenia prawidłowego wykonania robót,

t) koszty związane z wprowadzeniem robót w systemie wielozmianowym; powyższe utrudnienie należy uwzględnić w cenie ofertowej – jeśli dotyczy,

u) pozostałe wskazane w dokumentacji projektowej, STWIOR oraz SWZ.
2

