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KOD I NAZWA ZAMÓWIENIA WEDŁUG SŁOWNIKA CPV:

71300000-1 Usługi inżynieryjne

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

71540000-5 Usługi zarządzania budową

71541000-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 Prace dotyczące nawierzchni chodnikowych

45261410-1 Izolowanie dachu

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45443000-4 Roboty elewacyjne

45450000-6 Pozostałe roboty budowlane wykończeniowe
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I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  dokumentacji  projektowej
i kosztorysowej wraz ze specyfikacją wykonania i odbioru robót budowlanych,  nadzorem
autorskim oraz na podstawie opracowanej dokumentacji wykonanie robót budowlanych dla
zadania inwestycyjnego „Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna odcinek
C wraz z fragmentami fosy miejskiej”.

Zakres zamówienia obejmuje:

1)  Etap  I  -  podstawowy  zakres  zamówienia  –  Wykonanie  dokumentacji  projektowo  -
kosztorysowej oraz specyfikacji  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych umożliwiającej
uzyskanie stosownych pozwoleń, przeprowadzenie postępowania o udzielnie zamówienia
na  wykonanie  robót,  prac  i  dostaw  oraz  wykonanie  robót  budowlanych,  prac
konserwatorskich  i  dostaw.  Dokumentację  tą  należy  wykonać  zgodnie  z  warunkami
określonymi m.in. w:

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn.
zm.);

- ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605 z późn. zm.);

-  obwieszczeniu  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  15 kwietnia  2022 r.  w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 poz.
1225);

-  rozporządzeniu  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w sprawie
szczegółowego  zakresu  i formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego
(Dz.U.2021 poz. 2454);

-  rozporządzeniu  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.
w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych praz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458).

- ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z
2022 r. poz. 840 z późn. zm.)

oraz  zgodnie  z  innymi  obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami  prawa,  normami,
instrukcjami oraz sztuką budowlaną.

Dokumentacja  opracowana  zostanie  na  bazie  wykonanej  dokumentacji  technicznej
z  2017  r.  i  dodatkowo  uwzględniać  będzie  zagospodarowanie  turystyczne  przestrzeni
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objętej dokumentacją oraz budowę iluminacji świetlnej murów i fragmentów fosy. Przed
przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca przedstawi/uzgodni  z Zamawiającym
koncepcję  projektowanej  renowacji,  zagospodarowania  murów  i  terenu  objętego
projektem.  Ponadto,  z  uwagi  na  postępującą  znaczną  degradację  murów  miejskich,
Wykonawca dokona niezbędnych badań architektonicznych i konstrukcyjnych murów (przy
udziale Zamawiającego) w celu określenia stanu zachowania i  stopnia degradacji  muru
miejskiego na projektowanym odcinku.  O uzyskanie  niezbędnych uzgodnień,  pozwoleń
Opolskiego  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  i  pozwolenia  na  budowę  wystąpi
Zamawiający na podstawie opracowanych przez Wykonawcę projektów i przygotowanych
przez niego wniosków.

Celem  całości  opracowania  dokumentacji  projektowo  -  kosztorysowej  jest  renowacja,
wzmocnienie konstrukcji,  remont części  zabytkowego obwarowania  miasta Byczyna na
odcinku  północno  –  zachodnim  (oznaczonym  jako  odcinek  „C”)  wraz
z renowacją fragmentów fosy miejskiej i zagospodarowaniem terenu przy nich. W ramach
niniejszego zadania należy zaprojektować rozwiązania obejmujące swoim zakresem:

-  wykonanie  robót  budowlanych i  prac konserwatorskich w branżach architektonicznej,
konstrukcyjnej, konserwatorskiej, instalacji zasilania, elektrycznych i iluminacji;

-  wykonania  robót  budowlanych,  zagospodarowania  terenu,  montażu  elementów małej
architektury,  elementów  oświetlenia  i  iluminacji,  nasadzeń,  źródeł  zasilania,  instalacji
internetu WiFi, monitoringu  na terenie sąsiadującym z fragmentami fosy miejskiej;

Rys. 1. Podział obwarowania miasta Byczyna na odcinki od 2024 r.
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2)  Etap  II  -  usługi  związane  z  pełnieniem  nadzoru  autorskiego  nad  realizacją  robót
budowlanych  i  prac  konserwatorskich.  Wstępnie  planuje  się  by  roboty  i  prace  zostały
wykonane do 14 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą, 

3) Etap III  – wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich zgodnie z opracowaną i
zatwierdzoną dokumentacją projektową. 

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU

LUB ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

a) dla muru obronnego – odcinek „C”

Dane obiektu

Powierzchnia zabudowy ok. 268,95 m2

Wysokość muru 3,50 – 5,80 m
Długość muru ok. 153,5 m
Grubość muru 1,45 – 1,75 m
Instalacja wodociągowa nie dotyczy
Instalacja kanalizacyjna nie dotyczy
Instalacja c.o. nie dotyczy
Instalacja elektryczna projektowany przyłącz  eletryczny do

sieci oraz projektowana sieć internetowa
Instalacja kanalizacji deszczowej nie dotyczy
Instalacja gazowa nie dotyczy
Instalacja teletechniczna nie dotyczy

b) dla fragmentu fosy miejskiej

Dane fosy

Długość niecki ok. 120 m
Szerokość niecki 1,0 – 6,0 m
Głębokość niecki 1,5 – 6,0  m
Grubość muru 1,45 – 1,75 m
Instalacja wodociągowa projektowany przyłącz do sieci
Instalacja kanalizacyjna nie dotyczy
Instalacja c.o. nie dotyczy
Instalacja elektryczna projektowany przyłącz  eletryczny do

sieci oraz projektowana sieć internetowa
Instalacja kanalizacji deszczowej nie dotyczy
Instalacja gazowa nie dotyczy
Instalacja teletechniczna nie dotyczy

1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
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Inwestycja  jest  zlokalizowana  w  województwie  opolskim,  na  terenie  miasta  Byczyna i
obejmuje działki oznaczone nr ew. 416, 417, 404, 414, 415/4, 415/6 k.m 7 obręb Byczyna.
Na terenie działek znajduje się mur obronny – odcinek C, fragment fosy miejskiej, budynki
mieszkalne,  gospodarcze,  a także  ciąg pieszy.  Działki  wyposażone są w infrastrukturę
techniczną – wodną, kanalizacyjną, energetyczną, deszczową oraz teletechniczną. 

L.P
.

Numer dział-
ki

Powierzchnia [m2]

1 416 k.m. 7 189,0

2 417 k.m. 7 8527,0

3 404 k.m. 7 442,0

4 414 k.m. 7 195,0

5 415/4 k.m. 7 195,0

6 415/6 k.m. 7 788,0

RAZEM 10 336,010 336,0 m m22

Inwestycja będzie obejmować jedynie częściowo działki wymienione powyżej. Zakres 

opracowania dokumentacji projektowej obejmuje następujący teren:

Rys. 2. Zakres terenu inwestycji.
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1.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

Inwestycja przewiduje roboty budowlane i prace konserwatorskie polegające na:
 renowacji korony muru, 

 naprawie muru z konserwacją jego elewacji, 

 odtworzeniu niezachowanej lub zniszczonej warstwy licowej muru, 

 zabezpieczeniu odspojonej jeszcze zachowanej warstwy licowej muru, 

 naprawie przypór ceglanych muru, 

 wzmocnieniu/podbiciu fundamentów przypór,

 demontażu i uzupełnieniu współczesnych wtrętów muru,

 odbudowie  (odtworzeniu)  murów  fosy  miejskiej  zgodnie  z  istniejącym
przebiegiem, 

 odbudowie ciągu pieszego (od ul. Okrężnej do ul. Błonie) w zakresie od muru
miejskiego do ciągu pieszego wzdłuż parku,

 wykonaniu 3 nowych fontann w szerokich nieckach fosy (jedna w zachodniej
części, dwie we wschodniej), 

 wymianie nawierzchni pieszych wzdłuż fosy oraz ciągu pieszego od ul. Okrężnej
do ul. Błonie, 

 wykonaniu nowych schodów,
 wykonaniu siedzisk  -  ławek  z  elementami  drewnianymi,  koszy  na  śmieci,

murków oporowych, balustrad, 
 wykonaniu systemu  monitoringu  miejskiego  i  systemu  dostępu  do  sieci

internetowej Wi-Fi, 
 wykonaniu sieci  elektrycznej  zasilającej  i  oświetlającej  odcinek  C  murów

miejskich wraz z zachowanymi fragmentami fosy miejskiej  i  terenem objętym
dokumentacją, 

 wykonaniu rozdzielnicy/punktu zasilania imprez rekreacyjnych organizowanych
przez Zamawiającego w pobliżu fosy, 

 wykonaniu  podświetlenia  koryta  fosy,  schodów  i  stopni,  grup  siedzisk  oraz
ciągów pieszych wzdłuż fosy, 

 uzupełnieniu i rekultywacji zieleni na terenie objętym projektem z możliwością
usunięcia  drzewostanu  w  celu  lepszej  ekspozycji  muru  miejskiego  oraz
usunięcia drzew wpływających na degradację murów niecki fosy, 

 zamontowaniu  2 szt. tablic informacyjnych o dofinansowaniu realizacji projektu
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
infokiosku, tablicy informacyjno-turystycznej o murach miejskich i zachowanych
fragmentach fosy. 

Z uwagi na zapisy Planu Zagospodarowania miasta Byczyna (§16.1.)  należy dla robót
ziemnych  opracować  Program  Badań  Archeologicznych  i  uzyskać  w  tym  zakresie
pozwolenie Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

1.4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WYRAŻONE

WE WSKAŹNIKACH POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH

Przeznaczenie i  właściwości  funkcjonalno – użytkowe bez zmian. Obwarowanie miasta
Byczyny wraz z fosą miejską pełniło pierwotnie funkcję obronną, natomiast w dzisiejszych
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czasach  jest  zabytkiem,  a  zarazem  atrakcją  turystyczną. Wskaźniki  powierzchniowo-
kubaturowe nie ulegną zmianie.

2. OPIS  WYMAGAŃ  ZAMAWIAJĄCEGO  W  STOSUNKU  DO  PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

2.1.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

W ramach inwestycji należy sporządzić dokumentację projektową, obejmującą wszystkie
branże,  zaakceptować  przyjęte  rozwiązania  przez  Zamawiającego,  uzyskać  niezbędne
uzgodnienia, pozwolenia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków a następnie
uzyskać pozwolenia na budowę i wykonać na jej podstawie roboty budowlane. Na etapie
projektowania  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dokonywania  niezbędnych  bieżących
uzgodnień z Zamawiającym dotyczących przedmiotu zamówienia (rodzaju zastosowanych
materiałów,  rozwiązań,  technologicznych,  itp.),  a  po  wykonaniu  pełnobranżowej
dokumentacji  projektowej  Wykonawca zobowiązany  jest  do  przedłożenia  tego projektu
Zamawiającemu do akceptacji w terminie odpowiednim i umożliwiającym jej sprawdzenie,
z uwzględnieniem czasu na ewentualne korekty i poprawki. W razie stwierdzenia wad lub
usterek w przekazanej dokumentacji, za które Wykonawca odpowiada, Zamawiający jest
uprawniony do żądania poprawienia tej dokumentacji w trybie niezwłocznym. Wykonawca
nie może odmówić poprawienia wykonanej dokumentacji w zakresie wad i usterek. 

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  rozwiązania  projektowe  zastosowane  w
opracowanej pełno branżowej dokumentacji projektowej.

Dokumentacja  projektowa  winna  spełniać  wymagania  Zamawiającego  w  zakresie
rzeczowym  oraz  spełniać  wymagania  przepisów,  w  tym  ustawy  Prawo  Budowlane  w
zakresie  prawidłowości  procesu  budowlanego.  Powinna  ona  być  opracowana  przez
wykwalifikowanych  projektantów  zgodnie  z  polskim  prawem  budowlanym  i  polskimi
normami lub odpowiednimi standardami Międzynarodowymi lub Unii Europejskiej, zgodnie
z najnowszą praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką. 
Należy  przyjąć  rozwiązania  zapewniające  prostą,  niezawodną  eksploatację  w  długim
okresie  czasu,  przy  niskich  kosztach  eksploatacji,  jak  również  możliwość  szybkiego
reagowania  w  sytuacji  awarii.  Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić,  że  projektanci
będą do dyspozycji Zamawiającego aż do daty upływu gwarancji na przedmiot Umowy.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumentację projektową do
zatwierdzenia z odpowiednim wyprzedzeniem przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia  na  budowę.  Zamawiający  na  podstawie  opracowanych  przez  Wykonawcę
projektów i przygotowanych przez niego wniosków wystąpi o wydanie decyzji pozwolenia
na budowę. 
Dokumentacja  projektowa  powinna  przedstawiać  szczegółowe  rozwiązania,  i  ich
parametry  techniczne  (np.  parametry  wytrzymałościowe,  sprawności  dobranych
urządzeń), szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) urządzeń i materiałów.
Dokumentacja powinna ocenić obecny stan techniczny muru miejskiego na odcinku C oraz
zachowanych  fragmentów  fosy  i  umożliwiała  wykonanie  prac  renowacyjnych  muru  i
fragmentów  fosy  w  niezbędnym  zakresie  z  uwagi  na  brak  aktualnej  oceny  stanu
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zachowania i stanu konstrukcji muru, szczególnie jego lica. Zamawiający wymaga w tym
zakresie  szczególnych  uzgodnień  w  odniesieniu  do  doświadczeń  Zamawiającego  na
odcinkach A i B, gdzie obecnie prowadzone są prace renowacyjne. 

Wykonawca  powinien  uzyskać  odpowiednie  uzgodnienia,  pozwolenia  wykonania  prac,
robót, instalacji i zagospodarowania i użytkowanie obiektu wydawane przez poszczególne
organy administracji publicznej. 

Dokumentację  projektową  oraz  pozostałe  dokumenty  wchodzące  w  skład  przedmiotu
zamówienia należy opracować:

 z należytą starannością z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań projektowych 
z  uwzględnieniem  zasad  racjonalnego  wydatkowania  środków  finansowych
przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego przy uzyskaniu najlepszych
standardów  jakościowych  o  wysokim  poziomie  architektonicznym,  walorach
estetycznych ze szczególnym uwzględnieniem walorów miejsca;

 zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami prawa, normami,  instrukcjami  oraz sztuką
budowlaną;  niewyszczególnienie  w  niniejszych  wymaganiach  Zamawiającego
jakichkolwiek  obowiązujących  przepisów,  norm  lub  instrukcji  nie  zwalnia
Wykonawcy od ich przestrzegania.

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  pozyskanie  i  weryfikacja  wszystkich  danych
niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia, a w
szczególności: 
1) wykonanie niezbędnych opinii  i  ekspertyz,  w zakresie  potrzebnym dla sporządzenia
dokumentacji projektowej i uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń i decyzji, 
2) sporządzenie koncepcji projektowej z uwzględnieniem planowanych do zastosowania
technologii robót; Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć koncepcję Zamawiającemu w
3 egz.  w języku polskim w wersji  papierowej i  w 1 egz.  w wersji  elektronicznej celem
wstępnej akceptacji. Koncepcja musi zawierać: 
- rysunki architektoniczne i konstrukcyjne prezentujące koncepcję, tzn. niezbędne rzuty,
przekroje,  część  opisową  zawierającą  opis  rozwiązań  architektonicznych  i
konstrukcyjnych, 
- rysunki instalacyjne w poszczególnych branżach, tj. branży instalacji sanitarnych, branży 
instalacji elektrycznych, 

3)  opracowanie  dokumentacji  projektowej  (w  formie  papierowej  oraz  w  formie
elektronicznej,  również w plikach umożliwiających ich edytowanie: ath, dxf,  dwg ect) w
ilości:

-  projekt  architektoniczno  -  budowlany  oraz  projekt  zagospodarowania  działki  -  5
egzemplarzy;

- projekt techniczny (wykonawczy) renowacji zabytkowego obwarowania miasta Byczyna
w poszczególnych branżach m.in. konstrukcyjnej, elektrycznej/ oświetleniowej, sanitarnej –
3 egzemplarze;
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-  projekt  techniczny  (wykonawczy)  iluminacji  i  zasilania  renowacji  zabytkowego
obwarowania miasta Byczyna – odcinek C muru wraz z fragmentami fosy miejskiej - 5
egzemplarzy;

- program prac konserwatorskich – 3 egzemplarze;

- program badań archeologicznych – 3 egzemplarze;

- specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egzemplarze;

- kosztorysy poszczególnych branż: robót budowlanych i prac konserwatorskich, instalacji
elektrycznych,  instalacji  sanitarnych  (osobno  dla  terenu  i  fosy  osobno  dla  fontann),
zagospodarowania terenu i elementów małej architektury – 5 egzemplarzy.

Wyroby  stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót  mają  spełniać  wymagania  polskich
przepisów,  a  Wykonawca  winien  posiadać  dokumenty  potwierdzające,  że  zostały  one
wprowadzone  do  obrotu  zgodnie  z  odpowiednimi  przepisami  i  posiadają  wymagane
parametry. 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych
robót  oraz  dokonywania  odbiorów,  Zamawiający  przewiduje  ustanowienie  Inspektorów
Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postano-
wień Umowy.
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. Kontroli Zamawiającego
będą w szczególności poddane: 
-  rozwiązania  projektowe  zawarte  w  koncepcji,  dokumentacji  projektowej  przed  ich
skierowaniem  do  realizacji  –  w  aspekcie  ich  zgodności  z  Programem  Funkcjonalno-
Użytkowym oraz warunkami Umowy, 
- stosowane materiały i urządzenia, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach
(STWiOR), 
- sposób wykonania robót w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i
specyfikacjami (STWiOR).

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów robót: 
- odbiory częściowe, 
- odbiór końcowy, 
- odbiór ostateczny (po upływie okresu gwarancji i rękojmi). 

Wykonawca jest zobowiązany w ramach zamówienia do wykonywania i utrzymywania w
stanie  nadającym się  do użytku,  a dalej  do likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych,
niezbędnych  do  zrealizowania  przedmiotu  zamówienia.  Do  robót  tymczasowych  będą
zaliczone między innymi: organizacja robót budowlanych, zabezpieczenie interesów osób
trzecich, ochrony środowiska, tymczasowa organizacja ruchu pieszego oraz jezdnego na
czas prowadzenia robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków
bezpieczeństwa  ruchu,  zabezpieczenie  robót  przed  dostępem  osób  trzecich,
zabezpieczenie terenu robót od następstw związanych z budową, itp.
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Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  dokumentację
powykonawczą. 
Żadna  z  informacji  zawartych  w  tym  dokumencie  nie  zwalnia  Wykonawcy  z
odpowiedzialności za projekt i obliczenia. Każda konieczna zmiana wprowadzona przez
Wykonawcę musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego. 
Wykonawca  zapewni  sprawowanie  Nadzoru  Autorskiego,  a  w  razie  konieczności  –
Nadzoru Konserwatorskiego oraz Nadzoru Archeologicznego w całym okresie realizacji
robót. Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotowego zamówienia do pełnienia
Nadzoru Autorskiego (w zakresie wszystkich branż) nad wykonywanym zamówieniem w
oparciu o wykonaną dokumentację projektową oraz zobowiązany jest do przeniesienia na
Zamawiającego  autorskich  praw majątkowych  oraz  praw pokrewnych  do  dokumentacji
projektowej. 
Usługa  nadzoru  autorskiego nad  realizacją  robót  budowlanych  obejmować  będzie
pełnienie nadzorów autorskich w trakcie realizacji inwestycji. Zakłada się ok. 14 pobytów
na budowie - średnio raz na miesiąc. 
Nadzór autorski, pełniony będzie na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 3, art. 20
ust. 1 pkt 4 i art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 682 z późn. zm.) i obejmować będzie w szczególności:
- czuwanie  nad  zgodnością  realizacji  inwestycji  z  dokumentacją  projektową  w
zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych i materiałowych;

- wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  projektu  i  zawartych  w  nim  rozwiązań
zgłoszonych  przez  Zamawiającego,  Wykonawcę  inwestycji  lub  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego (w przypadku ustanowienia);

- uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w
stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej;

- wprowadzanie  do  dokumentacji  projektowej  wszelkich  zmian,  które  okażą  się
konieczne  w  związku  z  przebiegiem  postępowań  administracyjnych,  w  tym  w
szczególności w związku z wezwaniami odpowiednich urzędów, organów, instytucji i osób
lub  w  wyniku  zmiany  przepisów  prawa,  w  terminach  określonych  
w ww. wezwaniach lub wskazanych przez Zamawiającego;

- udział  w radach budowy – przyjmuje się,  że liczba pobytów projektanta(-ów) na
budowie  oraz  w  siedzibie  Zamawiającego  będzie  wynikać  z  uzasadnionych  potrzeb
określonych  każdorazowo  przez  Zamawiającego  lub  występującego  w  jego  imieniu
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - szacuje się liczbę pobytów na ok. 14;

- nadzór autorski prowadzony w „formie zdalnej” bez konieczności przybycia na teren
budowy  w  którym  rozwiązania,  wyjaśnienia  będą  udzielane  przez  projektanta(ów)  za
pomocą korespondencji elektronicznej;

- uczestnictwo w rozpoczęciu i odbiorze końcowym inwestycji.

Nadzór autorski obejmować będzie także wszelkie wyjaśnienia, doprecyzowania i redakcję
odpowiedzi  na  pytania  zadane Zamawiającemu podczas prowadzenia  postępowania  o
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udzielenie  zamówienia  publicznego  na  roboty  budowlane  oraz  wyłonienie  inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Nadzór  autorski  obejmować  będzie  również  proces  oddania  do  użytkowania  obiektu
powstałego w wyniku realizacji zaprojektowanych prac w szczególności w odniesieniu do
dokumentów i  kontroli  prowadzonych przez organy  w toku uzyskiwania pozwolenia na
użytkowanie obiektu.

Nadzory  autorskie  pełnić  będą  osoby  posiadające  uprawnienia  stosowne  do
wykonywanych czynności, zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

W  przypadku,  gdy  dokumentacja  projektowa  lub  jej  część  zostanie  wykonana  przez
podwykonawcę/podwykonawców,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia
wykonywania  nadzoru  autorskiego  odpowiednio  przez  osobę/y,  które  opracowały
dokumentację  projektową.  Ustanie  stosunku  pracy  lub  innej  umowy  
z  autorem/autorami  dokumentacji  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku  zapewnienia
wykonywania nadzoru autorskiego.

Wykonawca w ramach wykonywania nadzoru autorskiego nie będzie mógł podejmować
bez  zgody  Zamawiającego  decyzji,  które  miałyby  wpływ,  w  szczególności  na  zakres
wykonywanych  robót  oraz  wysokość  wynagrodzenia  należnego  wykonawcy  robót
budowlanych.

Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  czynności  nadzoru  autorskiego  z
częstotliwością uzależnioną od postępu robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego w
terminie przez niego wskazanym. W przypadku zwiększenia liczby wizyt w stosunku do ich
planowanej liczby zmiana ta objęta będzie stosowną zmianą w przedmiotowej umowie.

Konieczne  do  realizacji  zamówienia  ekspertyzy,  badania,  sprawdzenia,  pomiary
Wykonawca wykona we własnym zakresie. 
Wszelkie  opłaty  administracyjne,  obsługa  geodezyjna  oraz  przygotowanie  map
niezbędnych dla realizacji zamówienia leżą po stronie Wykonawcy.
Wykonawca przedłoży  Zamawiającemu dokumentację  powykonawczą stanowiącą zbiór
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia,
w tym m.in.: 
-  inwentaryzację  geodezyjną  powykonawczą  oraz  szkice  i  operaty  z  wykonanych
inwentaryzacji w trakcie realizacji obiektu, 
-  dokumentację  projektową  z  naniesionymi  podczas  realizacji  zamówienia  zmianami,
zawierającą także projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny,
-  oświadczenie  Kierownika  Budowy  o  zgodności  wykonania  przedmiotu  zamówienia
zgodnie z zatwierdzoną dokumentacja projektową oraz obowiązującymi przepisami, 
- oryginał dziennika budowy, 
-  świadectwa  jakości,  certyfikaty  oraz  świadectwa  wykonanych  prób  i  atesty  na
zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia, 
- dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiającemu na wbudowane urządzenia przez
Wykonawcę, 
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-  wymagane  dokumenty,  protokoły  i  zaświadczenia  z  przeprowadzonych  przez
Wykonawcę sprawozdań, badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych
objętych zamówieniem, 
- instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń wbudowanych w obiekt w ramach przedmiotu
umowy, instrukcje ppoż. wraz z podstawowym oznakowaniem, 
- dla wszystkich instalacji elektrycznych - protokoły badań rezystancji i izolacji przewodów
elektrycznych,
- oświadczenia kierownika robót sanitarnych o szczelności instalacji wod.-kan.

2.2.PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Wszystkie prace ziemne dotyczące wykonania wszelkich instalacji należy uzgodnić z wła-
ścicielem terenu oraz gestorami sieci. 

Do  obowiązków  wykonawcy  należy  przyjęcie  odpowiedzialności  za  plac  budowy,
polegające  na:  ogrodzeniu  terenu  budowy,  pilnowaniu  majątku  na  placu  budowy;
oznakowaniu  terenu  budowy;  wyznaczeniu  miejsca  dla  zaplecza  budowy,  placów
składowych i placów montażowych; ustalenie regulaminu korzystania z placu budowy, ujęć
wody i czynników energetycznych; ochrona mienia, w tym zabezpieczenie p.poż na placu
budowy.
Zamawiający  wymaga,  aby  wszystkie  roboty  były  wykonane  w  sposób  powodujący
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu miasta oraz w obrębie wykonywanych prac.

W zakres przygotowania terenu wchodzi:
 zagospodarowanie placu budowy, w tym ogrodzenie oraz przyłączenie mediów na

potrzeby budowy na podstawie uzyskanych przez Wykonawcę uzgodnień,
 organizacja zaplecza budowy i obsługa komunikacyjna budowy,

 rozbiórka istniejących nawierzchni i urządzeń kolidujących z budową i wywóz mate-
riałów rozbiórkowych wraz z ich utylizacją,

 zabezpieczenie istniejącej zieleni,

 opracowanie organizacji pieszego ruchu zastępczego na czas budowy,

 utrzymanie porządku w miejscu realizacji robót budowlanych,

 skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na
ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

 umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenia kontroli realizacji
przedmiotu umowy, w tym postępu w realizacji robót budowlanych lub dokumentacji
technicznej, stosowanych w ich toku materiałów oraz wszelkich okoliczności doty-
czących realizacji przedmiotu umowy,

 zapewnienie Zamawiającemu, wszystkim osobom upoważnionym przez Zamawia-
jącego dostępu do każdego miejsca, gdzie roboty budowlane w związku z umową
będą lub są wykonywane,

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót budowlanych po ich wykonaniu.
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 w przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom,
Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykony-
wania przedmiotu umowy lub usuwania ewentualnych wad,

 Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za przedmiot
umowy, który wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Wykonawca odpowiada za
działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy,  dostawcy lub osób/podmiotów
trzecich,  którymi  będzie  się posługiwał  przy  realizacji  przedmiotu  umowy jak za
działania i zaniechania własne,

 zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbanie o stan techniczny i
prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania,

 przedstawienie  szczegółowego  harmonogramu  uwzględniającego  maksymalne
ograniczenie uciążliwości prowadzonych prac dla użytkowników miasta,

 w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejącej infrastruktury w toku realizacji
przedmiotu umowy –naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

 zagospodarowanie terenu budowy na własny koszt w tym zabezpieczenia dostawy
mediów oraz ponoszenia kosztów tych mediów, 

 likwidacja placu budowy i zaplecza własnego niezwłocznie po zakończeniu robót
budowlanych, a przed dokonaniem odbioru końcowego oraz przywrócenie i  upo-
rządkowanie zajętego i przyległego terenu do stanu co najmniej sprzed realizacji ro-
bót budowlanych, w tym wykonanie rekultywacji oraz odtworzenie naruszonej szaty
roślinnej i geologicznej oraz ewentualne odtworzenie chodników wraz z nawierzch-
nią dróg dojazdowych (obszary uszkodzone w trakcie realizacji robót).

 Wykonawca zapewni we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów w tym także
budowlanych (śmieci, gruz i inne).

2.3.   ZAKRES PRAC 

Projektowana inwestycja musi respektować zasady określone w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
Budowlane dotyczące m. in. bezpieczeństwa konstrukcji poprzez zastosowanie rozwiązań
projektowych dotyczących konstrukcji obiektów gwarantujących bezpieczeństwo zarówno
użytkowników obiektu, jak i osób trzecich.

Obiekt po robotach budowlanych powinien spełniać wymagania Zamawiającego określone
w PFU, a także ewentualne wymagania dodatkowe przekazane przez Zamawiającego w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Przewidywane prace mają mieć charakter renowacyjny, remontowy i stabilizujący, bazując
na historycznej formie obiektów wraz z utworzeniem bazy turystycznej miasta Byczyna. 

2.3.1.  OBWAROWANIE MIASTA BYCZYNA – „ODCINEK C”

Opracowywaną  dokumentację  należy  wykonać  na  bazie  dokumentacji  technicznej  z
2017r., opierając się szczegółowo na programie prac konserwatorskich. 

Głównym  założeniem  jest  zachowanie  i  eksponowanie  jak  największej  oryginalnej
substancji  zabytkowej.  Ochronie  podlegają  oryginalne  mury,  jak  również  późniejsze
uzupełnienia do ok. 2 poł. XX w. Zakres ingerencji w zabytek wymaga stałego nadzoru
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konserwatorskiego i autorskiego na każdym etapie inwestycji. Poniższy zakres prac ma
charakter  ogólny,  a  zakres  czynności  należy  każdorazowo  dostosowywać  do  stanu
elementu,  rodzaju  materiału,  stopnia  ochrony  konserwatorskiej  oraz  wyników  badań
architektonicznych i konserwatorskich. 

Obiekt podzielono na pięć stref: 

S1 – wątek kamienny, 

S2 – lico ceglane, strefa A,

S3 – lico ceglane, strefa B,

S4 – brak warstwy licowej muru, 

S5 – lico po konserwacji. 

Powyższe  strefy  szczegółowo  opisane  są  w  programie  prac  konserwatorskich  w
dokumentacji projektowej z 2017r. 

W  trakcie  prowadzenia  inwestycji  należy  zlikwidować  wszystkie  czynniki  powodujące
dalszą degradacją  obiektu,  m.in.  zniwelowanie  oddziaływania  gruntu  przy  murach,  czy
zabezpieczenie korony murów i poziomych fragmentów muru przed wnikaniem wody. 

Istniejące różnice w wyglądzie cegieł oryginalnych i nowo wbudowanych są dopuszczalne
i nie należy dążyć do efektu „nowej cegły”. 

Nie zaleca się zakładania warstw mogących spowodować uszczelnienie powierzchni, jak
np. antygraffiti. 

Projekt budowlany powinien opisać rodzaje proponowanych materiałów do wykorzystania
przy pracach związanych ze stabilizacją pęknięć i rozwarstwień. 

Zakres postępowania: 

1) Prowadzenie dokumentacji fotograficznej na wszystkich etapach inwestycji.

2) Dezynfekcja powierzchni metodą natrysku z wykorzystaniem odpowiedniego preparatu.

3) Usunięcie roślinności z zastosowaniem środków chwastobójczych oraz ręczne zdjęcie
elementów wtórnych, tj. zadaszenia, tablic informacyjnych.

4) Usunięcie wykwitów solnych, ziemi itp., luźno związanych nawarstwień.

5) Ręczne usunięcie wszystkich wtórnych spoin w licu kamiennym i licu ceglanym strefy A.
Oryginalne spoinowanie  muru do zachowania.  W szczególnych przypadkach usunięcie
spoin oryginalnych po zatwierdzeniu przez nadzór konserwatorski. W strefie B przewiduje
się do usunięcia spoiny zbyt mocne, zasolone lub zniszczone.

6) Ręczne odkucie tynków wapienno – trasowych ze strefy rozległych ubytków lica.

7) Usunięcie cegieł uszkodzonych, niewłaściwie dobranych. 
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8)  Rozbiórka  odspojonych  fragmentów  licówki  kamiennej  i  ceglanej,  o  ile  nie  będzie
możliwe podklejenie lub kotwienie odspojonych powierzchni. Dobrze zachowany materiał
kamienny i ceramiczny do ponownego wbudowania.

9)  Wzmocnienie  oryginalnych,  osłabionych  kształtek  ceramicznych,  elementów
kamiennych i oryginalnych spoin hydrofilnym preparatem krzemoorganicznym.

10)  Wykonanie  prac  naprawczych  korony  muru  i  samego  muru,  skonsultowanych  z
konserwatorem.

11)  Oczyszczenie  lica z nawarstwień powierzchniowych z minimalnym wykorzystaniem
wody, tak aby nie doprowadzić do przesycenia muru wodą. Proponuje się zastosowanie
metody strumieniowo – ściernej z wykorzystaniem miękkich kruszyw. Metody nie stosować
na powierzchniach pokrytych szkliwem. Przed przystąpieniem do prac, należy wykonać
próby  metody.  Dodatkowo  dopuszcza  się  miejscowe  mycie  wodą  i  parą  wodną  pod
ciśnieniem (do 160 bar), czyszczenie chemiczne roztworem HF o stężeniu 0,5-4% oraz
doczyszczenie ręczne.

12)  Miejscowe  odsolenie  powierzchni  (okłady  z  pulpy  celulozowej  z  wodą
demineralizowaną wzbogaconą o wodny roztwór środków odkażających).

13) Klejenie fragmentów kamienia i cegieł klejami syntetycznymi (epoksydowymi).

14)  Rekonstrukcja  ubytków  lica  z  zastosowaniem  kamieni  naturalnych  i  kształtek
ceglanych.  Stosować  wyselekcjonowany,  odsolony  materiał  rozbiórkowy,  a  ewentualny
nowy  materiał  powinien  być  zbliżony  do  oryginalnego  pod  względem  fizycznym  i
estetycznym – wybarwienia, stopień spieczenia, faktura powierzchni. Ułożenie elementów
wzorować  na  licu  oryginalnym  i  bieżącymi  wskazaniami  nadzoru  konserwatorskiego.
Warstwy  licowe  przewiązać  z  rdzeniem  muru  przez  odpowiedni  układ  cegieł  lub/i
kotwienie.  Należy  wykorzystywać  zaprawy murarskie  wapienne  lub  wapienno  trasowe,
porowate. 

15) Uzupełnienie ubytków w kamieniach i cegłach zaprawami mineralnymi barwionymi w
masie dostosowanymi do uzupełnianych materiałów. Większe ubytki zbroić prętem ze stali
nierdzewnej, wklejanym na żywicę np. epoksydową.

16)  Rekonstrukcja  drobnych  ubytków  szkliwa  światłotrwałym,  wodoodpornym lakierem
epoksydowym.

17)  Uzupełnienie  ubytków spoin,  spoinowanie  elewacji  porowatą  zaprawą piaskowo  –
wapienną  z  dodatkiem  spoiwa  hydraulicznego  (białego  cementu  M52  lub  trasowo  –
wapienną) z płukanym piaskiem kwarcowym barwioną w masie. Odcień spoiny i kształt
ustalić w trakcie prowadzenia prac.

18)  Scalenie  kolorystyczne  uzupełnień  elewacji  farbą  wapienną,  laserunkową  farbą
krzemoorganiczną, z dodatkiem pigmentów mineralnych lub laserunkową farbą silikatową,
aby zniwelować różnice kolorystyczne w obrębie jednolitych obszarów. Jednak nie należy
ujednolicić kolorystyki elewacji na całym jej obszarze.

19) Dezynfekcja powierzchni.
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20)  Hydrofobizacja  fragmentów elewacji  pod  warunkiem braku  miejsc  umożliwiających
przenikania  wody  do  wnętrza  muru.  Nie  hydrofobizować  powierzchni  zawierających
niewyprowadzone sole rozpuszczalne  w wodzie.

21) Wymaga się sporządzenie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej. 

W wybranych pracach wymagane jest sporządzenie ekspertyzy. 

2.3.2.  RENOWACJA FOSY MIEJSKIEJ

Inwestycja  przewiduje  odbudowę  (odtworzenie)  murów  fosy  miejskiej  zgodnie  z  ich
istniejącym przebiegiem. Przewiduje się odbudowę zniszczonego ciągu spacerowego z
zachowaniem  charakteru  zabytkowego  obiektu,  jakim  są  mury  obronne,  stosując
szlachetne  materiały  wykończeniowe  takie  jak  kostka  granitowa,  płyty  kamienne  czy
drewno. Dopuszcza się również zastosowanie pasów w nawierzchni z „kocich łbów”. 

Należy  także  wykonać  schody  wraz  z  pochylniami  z  nawierzchnią  składającą  się  z
elementów kamiennych lub/i z kostki granitowej ograniczoną krawężnikami kamiennymi. 

Rekonstrukcję  murów  oporowych  można  wykonać  w  technologii  żelbetowej  z
wykończeniem  okładziną  ceglaną  i  pasem  kamienia  łamanego,  po  zatwierdzeniu
przyjętego rozwiązania z konserwatorem. 

Dodatkowo planuje się dwa typy siedzisk. Pierwszy typ to siedzisko podwójne, natomiast
drugi  powinien być zintegrowany z  pojemnikiem na śmieci.  Siedziska powinny tworzyć
ciągłość  z  murkami  oporowymi  skarpy.  Ławki  powinny  być  betonowe  z  okładziną
kamienną,  z  siedziskami  drewnianymi  na  konstrukcji  stalowej.  Zastosowane drewno  o
zwiększonej odporności, pokryte impregnatem. Murek oporowy z bloków kamienny. 

Przewiduje  się  także  nowe  obarierowanie  fosy  stalową  balustradą  z  pochwytem
drewnianym. Obarierowanie powinno spełniać wszystkie wymogi Warunków Technicznych.
Zastosowane drewno o zwiększonej odporności, pokryte impregnatem. 

Ponadto projektuje się różne typy oświetlenia: ukryte podświetlające stopnie schodów i
grup  siedzisk,  podwodne  podświetlające  mury  fosy  oraz  punktowe  montowane  w
posadzkę  pochylni.  Zamówieniem nie  jest  objęta  wymiana  opraw ulicznych  stojących,
parkowych. 

Istniejącą zieleń należy uzupełnić i poddać rekultywacji. Dodatkowo należy przeprowadzić
wycinkę drzew,  które  zagrażają  stateczności  konstrukcji  murów oporowych fosy.  Teren
zieleni zlokalizowany w dwóch częściach – pomiędzy murami, a fosą oraz pomiędzy fosą,
a ciągiem pieszym. W pierwszej części znajdują się zabytkowe cisy, które powinny zostać
zaadaptowane  i  odpowiednio  zapielęgnowane.  Blisko  fosy  znajdują  się  świerki,  które
powinny zostać usunięte, ze względu na ich stan oraz niekorzystny wpływ na konstrukcję.
Pozostałe  drzewa  powinny  zostać  odpowiednio  zabezpieczone  w  trakcie  prowadzenia
prac oraz odpowiednio zaadaptowane. Jakiekolwiek luki w nasadzeniach powinny zostać
uzupełnione.  W trakcie  prowadzenia  prac  zabezpieczeniu  powinny  podlegać  korzenie,
pnie, a także korony drzew, czy krzewów. Zaleca się, aby wszelkie prace przy roślinności
nie były prowadzone w trakcie ich wegetacji (szczególnie w okresie letnim). Projektuje się
także nowe nasadzenia przy ciągu pieszo – jezdnym lipami drobnolistnymi, a na skarpie
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należy  przewidzieć  nasadzenia  z  kęp  barwnika pospolitego  i  bluszczu pospolitego.  W
części  pomiędzy  fosą,  a  murami  nie  projektuje  się  nowej  zieleni,  jedynie  pielęgnację
istniejącej, z wycięciem świerków oraz gruntowną rekultywację istniejącego trawnika. 

Istniejący przepust łączący dwa odcinki fosy powinien zostać rozebrany wraz z rozbiórką
części  balustrady  ceglanej  istniejącej.  Nowy  przepust  wykonać  z  żelbetowych
prefabrykatów, a jego osłonę od strony fosy wykonać z cegły, w formie zgodnej z obecną.
Balustrada  ceglana  nad  przepustem powinna  zostać  podobnie  odtworzona.  Od strony
wschodniej przy przepuście wykonać zamknięcie szandrowe. 

Istniejący rynsztok kamienny należy odtworzyć z kształtek kamiennych.  

Należy dodatkowo zaprojektować wykonanie nowych 3 fontann w szerokich nieckach fosy
(jedna  w  zachodniej  części,  dwie  we  wschodniej).  W  fontannach  nie  przewiduje  się
podświetlenia,  ani  żadnych  innych  multimediów.  Na  pomieszczenie  techniczne  należy
wykorzystać istniejące miejsce pomp, znajdujące się przy fosie.

2.4. INSTALACJE BUDOWLANE

a) INSTALACJA WODY

Instalację  wody  do  projektowanego  punktu  poboru  doprowadzić  z  istniejącej  sieci
wodociągowej, poprzez wykonanie nowego przyłącza wodociągowego. 

Wyroby zastosowane w instalacji wodociągowej powinny być dobrane z uwzględnieniem
korozyjności  wody,  tak  aby  nie  następowało  pogarszanie  jej  jakości  oraz  trwałości
instalacji, a także aby takich skutków nie wywoływało wzajemne oddziaływanie materiałów,
z  których  wykonano te  wyroby.  Instalacja  wodociągowa  powinna  mieć  zabezpieczenia
uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla przepływów
zwrotnych, określonymi w Polskiej Normie dotyczącej zabezpieczenia przed przepływem
zwrotnym. 

b) INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Inwestycja przewiduje roboty instalacyjne (elektryczne) polegające na:
 wykonaniu  nowego  zasilania  instalacji  elektrycznej  na  warunkach  dostawcy

energii,
 wykonaniu systemu monitoringu miejskiego, 
 wykonaniu  systemu  dostępu  do  sieci  internetowej  Wi-Fi  -  zaprojektować  i

wykonać w sposób umożliwiający komunikację z nadajnikami/odbiornikami sieci
internetowej umieszczonej na kościele ewangelickim w Byczynie (Pl. Wolności
1),

 wykonaniu sieci  elektrycznej  zasilającej  i  oświetlającej  odcinek  C  murów
miejskich wraz z zachowanymi fragmentami fosy miejskiej. Iluminacja muru ma
obejmować  cały  odcinek  C  muru  miejskiego  po  stronie  zewnętrznej,  część
ekspozycji  muru miejskiego po stronie wewnętrznej w zakresie działki nr 414
a.m. 7. 
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 wykonaniu rozdzielnicy/punktu zasilania imprez rekreacyjnych organizowanych
przez Zamawiającego w pobliżu fosy, 

 wykonaniu  oświetleniaa  -  podświetlenia  koryta  fosy,  schodów  i  stopni,  grup
siedzisk  oraz  ciągów  pieszych  wzdłuż  fosy.  Zamówieniem  nie  jest  objęta
wymiana opraw ulicznych stojących, parkowych,

 zasilaniu fontann,
 doprowadzenie instalacji do infokiosku.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA HISTORYCZNEGO OBMUROWANIA

 Zasilanie iluminacji

Zasilanie iluminacji należy wyprowadzić z dedykowanych obwodów w rozdzielnicy
RW. Oświetlenie zewnętrzne powinno być załączane i sterowane za pomocą sterownika
ze zintegrowanym zegarem czasu rzeczywistego z możliwością ręcznego załączania. 

 Projektowane oświetlenie

Z  rozdzielnic  należy  wyprowadzić  WLZ  w  kierunku  opraw  doziemnych  i  opraw
montowanych na słupach.  Układanie kabli  powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi
zawartymi w opracowanej dokumentacji projektowej.

 Słupy i oprawy

Iluminację opierać na jednolitej barwie oświetlenia o temperaturze barwowej 3000K,
a  system  wykonać  poprzez  oprawy  oświetleniowe  LED.  Powierzchnie  powinny  być
równomiernie oświetlane, poprzez kąt rozsyłu światła 7-40 stopni. 

Oświetlenie elewacji wykonać oprawami ze źródłem LED montowane na słupach.
Zastosowane oprawy montowane na słupach powinny mieć zróżnicowane charakterystyki
rozsyłu  światła  w  zależności  od  oświetlanego  miejsca.  Sylwetka  słupa  powinna
komponować się otaczającą architekturą murów. 

Oświetlenie  obwarowania  miasta  powinno  być  wykonane  za  pomocą  opraw
montowanych w gruncie. Oprawy powinny być przeznaczone do oświetlenia powierzchni
pionowych z rozsyłem asymetrycznym. Oprawy LED o mocy 14 kW, strumieniu świetlnym
742lm, a temperatura barwowa opraw doziemnych powinna wynieść 3000K. 

 Rozdzielnice imprez

Przewiduje  się  także  zaprojektowanie  i  wykonanie  rozdzielnic  służących  do
zasilania imprez rekreacyjnych. Obudowę jej wykonać z tworzywa termoutwardzalnego i
posadowić do fundamencie. Rozdzielnica powinna być zamykana na zamek z kluczem.
Dopuszcza  się  również  zabudowanie  rozdzielnicy  w  studni  kablowej  po  zewnętrznej
stronie murów. 

 Ochrona przeciwpożarowa

Należy  przewidzieć  ochronę  przed  dotykiem,  poprzez  aparaty  i  urządzenia  z
dobranym odpowiednio stopniem IP oraz odstępy izolacyjne.  Należy także przewidzieć
samoczynne wyłączanie.  Ponadto  wszystkie  końce gałęzi  oświetleniowych oraz szafkę
oświetleniową należy uziemić.

Dokumentacja  projektowa  oraz  roboty  instalacyjne  powinny  być  wykonywane  w
uzgodnieniu  z  Konserwatorem  Zabytków  w  zakresie  instalowanych  urządzeń,  ich
kolorystyki oraz ostatecznej lokalizacji. 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA FOSY MIEJSKIEJ  - OŚWIETLENIE ULICZNE
Zamówieniem nie jest objęta wymiana opraw ulicznych stojących, parkowych. 
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INSTALACJA  ELEKTRYCZNA  FOSY  MIEJSKIEJ  -  OŚWIETLENIE
ARCHITEKTONICZNE 

 Rozdzielnia istniejąca

Projektuje się wymianę istniejącej rozdzielni licznikowej. Przewiduje się wymianę WLZ od
złącza  kablowego  do  rozdzielni  licznikowych.  Projektowana  rozdzielnia  licznikowa
mieszkaniowa  R-L  usytuowana  w  obudowie  wnękowej  dla  1  układu  pomiarowego  3-
fazowego.  Projektowana  rozdzielnia  licznikowa  administracyjna  R-LA  sytuowana  w
obudowie  wnękowej  dla  1  układu  pomiarowego  3-fazowego.  Szyna  winna  być  18
modułowa dla wyposażenia zasilania odbiorników administracyjnych. Przewiduje się także
przełącznik  pracy  ręcznej  i  automatycznej  instalacji  oświetlenia,  a  także  przekaźnik
zmierzchowy  z  czujką  montowaną  na  zewnątrz  budynku  oraz  stycznik  załączania
automatycznego oświetlenia. 

 Wewnętrzne linie zasilające

Planuje  się  nową  wewnętrzną  linią  zasilającą  dla  zasilania  projektowanych  rozdzielni
oświetleniowych,  wyprowadzona z rozdzielni  licznikowej  i  wprowadzona przelotowo do
projektowanych rozdzielni  oświetleniowych. Linia kablowa niskiego napięcia. W miejscu
skrzyżowań  i  zbliżeń  kabli  z  istniejącymi  chodnikami  i  drzewami  należy  zastosować
izolacyjne rury ochronne. 

 Rozdzielnie oświetleniowe

Projektowane rozdzielnie dla zasilania instalacji oświetleniowej składające się z obudowy
kolumnowej  izolacyjnej  z zamkiem.  Osprzęt powinien być montowany w wewnętrznych
obudowach izolacyjnych w II klasie izolacji, IP65. Powinno się także przewidzieć zasilacze
dla  opraw  LED.  Gniazda  wtykowe  serwisowe  należy  montować  wewnątrz  rozdzielni.
Zaciski  PE  w  rozdzielniach  łączyć  drutem  ocynkowanym  10mm  z  uziomem  instalacji
oświetlenia ulicznego. 

 Linie kablowe zasilania opraw oświetleniowych 

Przewiduje się nowe linie kablowe dla zasilania projektowanych opraw oświetleniowych.
Linie  kablowe  niskiego  napięcia,  wyprowadzone  z  rozdzielni  oświetleniowych,
wprowadzonych  przelotowo  do  projektowanych  opraw  oświetleniowych.  W  miejscu
skrzyżowań  i  zbliżeń  kabli  z  istniejącymi  chodnikami  i  drzewami  należy  zastosować
izolacyjne  rury  ochronne.  W  basenie  fosy  kable  układać  pod  projektowaną  okładziną
ceglaną. 

 Oprawy oświetleniowe

- przewiduje się oprawy LED oświetlenia ławek,

- przewiduje się oprawy oświetlenia stopni schodowych,

- przewiduje się oprawy oświetlenia basenu fosy.

 Ochrona przed porażeniem

Przewiduje  się  ochronę  przed  porażeniem w układzie  TN-S.  Rozdzielnie  powinny  być
chronione przed samoczynne wyłączenie napięcia w czasie 5 sekund. Obudowy rozdzielni
powinny  być  izolacyjne  w  II  klasie  izolacji.  Gniazda  serwisowe  chronić  wyłącznikami
nadmiarowymi i różnicowymi o czułości 30mA. Należy zastosować uziemione zaciski PE w
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rozdzielniach.  Projektowana ochrona przed porażeniem poprzez zastosowanie napięcia
bezpiecznego 12V i 14V

2.5.CECHY  OBIEKTU  DOTYCZĄCE  ROZWIĄZAŃ  BUDOWLANO-

KONSTRUKCYJNYCH I WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH

Zamawiający wymaga, aby rozwiązania i materiały zapewniały trwałość nie mniejszą niż
30  lat.  Osprzęt,  instalacje  w  zakresie  orurowania,  oprzewodowania  i  elementy
wyposażenia powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.
Zamawiający informuje, że jest zainteresowany najniższą ceną inwestycji, pod warunkiem
spełnienia  wymagań  niniejszego  programu  funkcjonalno-użytkowego,  przyjęcia
efektywnych i ekonomicznych rozwiązań.

2.6.WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

2.6.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna – odcinek C wraz z fragmentami 
fosy miejskiej

2.6.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wy-
konania i odbioru wszystkich robót, objętych przedmiotem zamówienia.

2.6.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja  techniczna (ST) jest  dokumentem przetargowym i  kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robót objętych zamówieniem określonym w pkt. 2.9.4. Odstępstwa
od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których ist-
nieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wy-
konania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

2.6.4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) opracowanymi dla poszczegól-
nych robót niniejszego zamówienia.

2.6.5. Ogólne wymagania dotyczące robót i informacje o terenie budowy:

Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy pro-
tokólarnie teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i admi-
nistracyjnymi.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kon-
traktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpie-
czające, w tym:ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, oraz za-
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trudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody spo-
łeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony ś rodow iska  na tu ra lnego .
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:
• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy,
• unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:
• ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzętu i składowisk materiałów w sposób uniemożli-
wiający przedostanie się szkodliwych związków do środowiska gruntowo-wodnego;
• odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych z obiektów zaplecza budowy i baz technicz-
nych do systemu kanalizacji lub do szczelnych kontenerów i wywożenie ich do najbliższej
oczyszczalni;
• oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po za-
kończeniu prac przywrócenie do poprzedniego stanu.

Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiedni-
mi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkal-
nych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwa-
nia budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocz-
nie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych użytkowników oraz
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w doku-
mentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-
czeństwa i higieny pracy, w tym zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruk-
tury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywa-
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nia robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).W szczególności Wykonawca ma
obowiązek zadbać, aby personel bez technicznej konieczności nie wykonywał pracy w wa-
runkach niebezpiecznych,  szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga
zastosowania odpowiednich zabezpieczeń stanowiska roboczego i pracowników.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budo-
wie. W terminie wynikającym z warunków kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy In-
spektorowi nadzoru inwestorskiego informację dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdro-
wia („BIOZ”) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane
za własność Skarbu Państwa. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/ Kie-
rownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego i postępować zgodnie z jego polece-
niami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia
w robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wyko-
nawcą ustali  wydłużenie  czasu  wykonania  robót  i/lub  wysokość  kwoty,  o  którą  należy
zwiększyć cenę kontraktową.

Niewypały, niewybuchy
W razie natrafienia w czasie prowadzenia robót na pozostałości po działaniach wojennych
tj. miny, niewybuchy, pociski i inne tego typu materiały Wykonawca niezwłocznie przerwie
roboty, powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i będzie postępował zgodnie z jego
instrukcjami/poleceniami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunięcia niewypałów/
niewybuchów poniesie Zamawiający.

Nadzór środowiskowy
Na kontrakcie prowadzony będzie Nadzór środowiskowy z ramienia Zamawiającego. Wy-
konawca zobowiązany jest do respektowania wszelkich ustaleń i wymagań prowadzonych
przez Nadzór.

Zaplecze Zamawiającego 
Wykonawca  zobowiązany  jest  zabezpieczyć  Zamawiającemu,  pomieszczenia  biurowe,
sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas pro-
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wadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni od-
powiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opa-
tentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne doku-
menty.

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i  przepisy,
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą
obowiązywać postanowienia  najnowszego wydania lub  poprawionego wydania  powoła-
nych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypad-
ku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub
wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich spraw-
dzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Różnice po-
między powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie
opisane przez Wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwier-
dzenia.

2.6.6. Dokumentacja projektowa

Zakres dokumentacji projektowej
Przekazana dokumentacja projektowa ma być kompletna z punktu widzenia obowiązują-
cych przepisów i spełniać wymogi zawarte w punkcie 2.1.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa z 2017r. oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wy-
szczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte
były w całej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczające
poza zakres przedmiotu umowy wymagają akceptacji Zamawiającego w ciągu 7 dni. W
przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontrakto-
wych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskie-
go, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostar-
czone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie są
zgodne z dokumentacją projektową i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu bu-
dowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wyko-
nane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.6.7. Określenia podstawowe (definicje pojęć)
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Określenia podstawowe dotyczące wykonywania wszystkich rodzajów robót

-Obiekt budowlany – budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacja-
mi  zapewniającymi  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,
wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych
-Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z prze-
strzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
- Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architek-
tury, jak: lotniska, drogi,linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci
techniczne,  wolno  stojące  maszty  antenowe,wolno  stojące  trwale  związane  z  gruntem
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),ochronne, hydrotechnicz-
ne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne,oczyszczal-
nie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nad-
ziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,  budowle sportowe,
cmentarze,  pomniki,  a także części  budowlane urządzeń technicznych (kotłów,  pieców
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako od-
rębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytko-
wą;
-  Obiekt liniowy  – obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest dłu-
gość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg,
ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umiesz-
czona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablo-
wa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego czę-
ści ani urządzenia budowlanego;
-Obiekty małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtaw-
ki, drabinki, śmietniki.
-Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użyt-
kowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe,przekrycia namiotowe i
powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;
-Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym za-
pewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza
i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki;
-Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa,
rozbudowa, nad budowa obiektu budowlanego;
-Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, re-
moncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;
-Przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana pa-
rametrów użytkowych  lub technicznych istniejącego obiektu  budowlanego,  z  wyjątkiem
charakterystycznych  parametrów,  jak:  kubatura,powierzchnia  zabudowy,  wysokość  dłu-
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gość, szerokość bądź liczba kondygnacji, w przypadku dróg dopuszczalne zmiany charak-
terystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;
-Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polega-
jących na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy
czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwot-
nym;
-Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funk-
cji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych;
-Utrzymanie  – kombinacja wszystkich działań technicznych i związanych z nimi działań
administracyjnych podejmowanych w okresie użytkowania elementu w celu utrzymania go
w stanie, w którym może on spełniać funkcje od niego żądane;
-Konserwacja – utrzymanie mające na celu zachowanie właściwego wyglądu budynku lub
innej konstrukcji,szczególnie o charakterze zabytkowym, a także ochrona ekosystemu w
przyrodzie;
-  Ochrona zabytków  – zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynków oraz  innej
konstrukcji przed zburzeniem lub popadnięciem w ruinę;
-Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do ode-
brania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień
scalenia robót;
-Roboty tymczasowe – roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania
robót podstawowych, ale nie przekazywane zamawiającemu i usuwane po wykonaniu ro-
bót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich
odrębnego rozliczania
-Prace towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane
do robót tymczasowych,w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;
-Tyczenie– ustalenie znaków i linii referencyjnych w celu określenia położenia i poziomu
elementów dla wykonania robót budowlanych;
-Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrze-
nią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;
-Teren zamknięty – teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego;
- Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograni-
czenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;
-Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.
-Droga tymczasowa (montażowa)  – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana
do usunięcia po ich zakończeniu.
-Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikają-
cy z prawa własności,użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowe-
go albo stosunku zobowiązaniowego,przewidującego uprawnienia do wykonywania robót
budowlanych.
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-Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowa-
dzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowla-
nego.
-Zgłoszenie budowy – zgłoszenie o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.– Prawo budowlane; to jest przekazany właściwemu organo-
wi, komplet dokumentów dotyczących budowy lub robót dla których z ustawy Prawo Bu-
dowlane wynika taki obowiązek, na minimum 30 dni przed planowanym terminem ich roz-
poczęcia, do którego organ ten nie wniósł sprzeciwu.
- Właściwy organ – organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowla-
nego, stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale 8 „Prawa budowlanego”.
- Organ samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65);
-  Opłata  – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obo-
wiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
-Kierownik budowy – osoba posiadająca kompetencje wynikające z ustawy Prawo Bu-
dowlane, wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu oraz odpowiedzialna za pro-
wadzenie budowy (robót) zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiednimi przepisami;
-Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  – osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzeniach i odbiorach robót zakry-
wanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak rów-
nież przy odbiorze gotowego obiektu;
-Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane Wyko-
nawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub
innej pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowa-
dzeniem budowy;
-Projektant – osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostkę będącą autorem do-
kumentacji projektowej dopełnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z
imienia i nazwiska jako projektant w projekcie budowlanym lub wykonawczym;
-Zarządzający realizacją umowy – osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych po-
stanowieniach  umowy,zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego,
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie okre-
ślonym w udzielonym pełnomocnictwie;
-Zamawiający  – osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie
przedsięwzięcia oraz przyjęcie karty przedsięwzięcia;
-Producent – osoba lub organizacja wytwarzająca poza terenem budowy materiały, wyro-
by, elementy oraz inne przedmioty;
-Dostawca– osoba lub organizacja dostarczająca materiały lub wyroby, ale która nie jest
producentem lub wytwórcą;
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-Konsultant– osoba lub organizacja udzielająca określonych porad lub usług związanych
z pewnymi aspektami przedsięwzięcia;
-Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budow-
lanym, projekt wykonawczy, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końco-
wych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik
montażu;
-Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami doko-
nanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgod-
nie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane);
-Dokumentacja projektowa – zestaw opracowań służący do opisu przedmiotu zamówie-
nia na wykonanie robót budowlanych.
-Projekt zagospodarowania działki  i  projekt  architektoniczno-budowlany  – projekt
opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu bu-
dowlanego, dla przedmiotu zamówienia, dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia
na budowę;
-Projekt techniczny– projekt w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu i formy projektu budowlanego;
-Specyfikacje  techniczne wykonania i  odbioru robót  – opracowania  zawierające  w
szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wy-
konania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów
budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót;
-Przedmiar robót  – zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w
kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskaza-
niem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości
jednostek przedmiarowych robót podstawowych;
-Książka obmiarów – rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatko-
wych załączników. Wpisy w książce obmiarów wymagają potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru;
-Dziennik budowy a także dziennik rozbiórki  lub montażu  – dziennik wydany przez
właściwy  organ  zgodnie  zobowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument
przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót i mających znaczenie przy ocenie
technicznej prawidłowości ich wykonania (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z
późniejszymi zmianami;
-Laboratorium– laboratorium jednostki  naukowej,  zamawiającego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, konieczne do przeprowa-
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dzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów bu-
dowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót;
-Próbka – jedna lub więcej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment ma-
teriału, pobrane losowo z partii tej populacji lub materiału przedstawionego do oceny;
-Próbka laboratoryjna – próbka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;
-Partia  – ilość materiału lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam
sposób, w tym samym czasie i w tych samych warunkach, która może być traktowana jako
jednorodna lub identyczna;
-Seria – określona liczba jednostek wyrobu;
-Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyro-
by budowlane niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i spe-
cyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;
-Wyrób budowlany – każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właści-
wości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawo-
wych wymagań dotyczących obiektów budowlanych o których mowa w art. 5 „Prawa bu-
dowlanego”;
-Zestaw – wyrób budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako ze-
staw co najmniej dwóch odrębnych składników, które muszą zostać połączone, aby mogły
zostać włączone w obiektach budowlanych;
-Cykl życia – kolejne powiązane ze sobą etapy cyklu życia wyrobu budowlanego, od na-
bycia surowca lub jego pozyskania z zasobów naturalnych do ostatecznego usunięcia wy-
robu;
-Właściwości użytkowe – zdolność wyrobu do spełnienia żądanych funkcji w zamierzo-
nych warunkach użytkowania lub zachowania w trakcie użytkowania;
-Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego
do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymogów podstawowych przez
obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany. – dotyczy dokumentów
wystawionych przed 31.12.2016 r. do końca okresu ich ważności;
-Zharmonizowane specyfikacje techniczne – normy zharmonizowane i europejskie do-
kumenty oceny;
-Norma zharmonizowana – norma przyjęta przez jeden z europejskich organów normali-
zacyjnych wymienionych w załączniku I do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku
wydanego przez Komisję, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;
-Europejski dokument oceny – dokument przyjęty przez organizację JOT do celów wy-
dawania europejskich ocen technicznych;
-Europejska ocena techniczna – udokumentowana ocena właściwości użytkowych wyro-
bu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnośnym
europejskim dokumentem oceny;
-Krajowa ocena techniczna – udokumentowana, pozytywna ocena właściwości użytko-
wych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzo-
nym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, przez obiekty bu-
dowlane, w których wyrób będzie zastosowany;
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-Zakładowa kontrola produkcji – udokumentowana stała i wewnętrzna kontrola produkcji
w  zakładzie  produkcyjnym  zgodnie  ze  stosownymi  zharmonizowanymi  specyfikacjami
technicznymi;
-Ustalenia techniczne  – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wyda-
nych przed 31.12.2016 r. –a po tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szcze-
gółowych specyfikacjach technicznych;
-Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – instrukcja opracowana przez projektan-
ta  lub  dostawcę urządzeń  technicznych  i  maszyn,  określająca  rodzaje  i  kolejność  lub
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkują-
cych ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi(eksploatacji)
jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
-Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane;
-Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami,
a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowany-
mi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych;
-Normy europejskie  – normy przyjęte przez Europejski Komitet  Normalizacyjny (CEN)
oraz Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut
Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty har-
monizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji;
-Wspólny Słownik Zamówień – wspólny dla wszystkich krajów Unii Europejskiej zespół
kodów z systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, (ang. Common Pro-
curement Vocabulary – skrót CPV) stworzony na potrzeby zamówień publicznych, który
obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wprowadzony zastał rozporządze-
niem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słowni-
ka Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV Roz-
porządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28listopada zmieniającym;
-Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr
2195/2002 z dnia 5listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz.
WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.),zwanym dalej „Wspólnym Słownikiem Zamówień”.

2.6.8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Stosowanie wyrobów budowlanych
Materiały stosowane do wykonywania robót budowlanych objętych zamówieniem będące
wyrobami budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004
r. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9marca
2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów bu-
dowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, mogą być wprowadzone do obro-
tu lub udostępniane na rynku krajowym, jeżeli nadają się do stosowania przy wykonywaniu
robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i zamie-
rzonemu zastosowaniu co oznacza, że ich właściwości użytkowe umożliwiają – prawidło-
wo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których mają być one zasto-
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sowane w sposób trwały –spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane.
Wszystkie materiały wykorzystywane przy robotach budowlanych objętych zamówieniem
powinny być wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z wła-
ściwymi przepisami, a więc posiadać:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmoni-
zowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną
techniczną, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą zhar-
monizowaną – dla której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została wy-
dana europejska ocena techniczna,  a dokonano oceny zgodności  z Polską Normą lub
aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej aprobaty wydanej do 31grudnia 2016
r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,
albo
– legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub
w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stro-
nie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane
udostępniane na rynku krajowym są nieobjęte zakresem przedmiotowym zharmonizowa-
nych  specyfikacji  technicznych,  o  których  mowa  w  art.  2  pkt  10  rozporządzenia  Nr
305/2011,  a  ich  właściwości  użytkowe umożliwiają  spełnienie  podstawowych wymagań
przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem
budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego właściwo-
ściach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowla-
ny został wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informa-
cje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas
stosowania i użytkowania), albo
– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodze-
nia oraz daty produkcji.

Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje do-
tyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie krajowe oceny technicz-
ne (lub aprobaty techniczne – wydane do 31 grudnia2016 r. a po zakończeniu okresu ich
ważności krajowe oceny techniczne) lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zobowiązany jest do
prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polski-
mi Normami, krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi – wydanymi
do 31 grudnia 2016 r. a po zakończeniu okresu ich ważności krajowymi ocenami technicz-
nymi), o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozy-
skanie  materiałów z  jakichkolwiek  złóż  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laborato-
ryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia in-
spektorowi nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie bu-
dowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do ro-
bót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań inspektora
nadzoru inwestorskiego. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regu-
lacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

Materiały pochodzące z rozbiórek
Materiały pochodzące z rozbiórek poszczególnych elementów występujących w trakcie bu-
dowy zostaną zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi poszczególnym elementom
robót rozbiórkowych.
Wykonawca będzie postępował zgodnie z zapisami właściwych SST i w zgodności z Usta-
wą o odpadach.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywie-
zione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru in-
westorskiego. Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i nieza-
płaceniem.

Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-
trzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budo-
wy w miejscach wskazanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez inspektora nad-
zoru inwestorskiego.

Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych ro-
dzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powia-
domi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
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materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany
bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.6.9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wska-
zaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości (PZJ) lub projekcie organizacji
robót zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasa-
dami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru in-
westorskiego w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymy-
wany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt ten powinien spełniać normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwier-
dzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwe-
storskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wy-
brany  sprzęt,  po  akceptacji  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  nie  może  być  później
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania opisa-
nych wyżej warunków,lub innych warunków umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania robót.

2.6.10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materia-
łów. Środki  transportu niegwarantujące zachowania opisanych wyżej  warunków, lub in-
nych warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopusz-
czone do udziału w wykonywaniu robót.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskie-
go w terminie przewidzianym w umowie.
Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykona-
nia robót środki transportu. W przypadku trwałego zanieczyszczenia gruntu lub wody grun-
towej, wykonawca jest zobowiązany do rekultywacji na własny koszt w zakresie spowodo-
wanego zanieczyszczenia.

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepi-
sów ruchu drogowego w szczególności  w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na
osie i  innych parametrów technicznych.  Środki  transportu nieodpowiadające warunkom
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi
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pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypo-
wych wagowo i gabarytowo ładunków i będzie o każdym takim przewozie powiadamiał In-
spektora nadzoru. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie za-
nieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

2.6.11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:
– projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej,
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
– projekt organizacji robót i harmonogram ich realizacji,
– projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów
konstrukcyjnych o dużych gabarytach lub masie).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Decyzje Inspektora dotyczące ak-
ceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sfor-
mułowanych w umowie,  dokumentacji  projektowej,  SST, PN, innych normach i instruk-
cjach. Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich mate-
riałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego za-
kończenia robót,Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na
koszt Wykonawcy.
Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzić wyłącznie na działkach objętych pozwo-
leniem na budowę.
Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wej-
ście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest
obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomo-
ści, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób,
zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego ty-
tułu.
W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 1, właściwy organ – na wniosek
inwestora – w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o
niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomo-
ści. W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, właściwy organ określa jedno-
cześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lo-
kalu lub nieruchomości.
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Inwestor, po zakończeniu robót, o których mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowiązany naprawić
szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu –
na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
Zajęcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego części może nastąpić po spełnie-
niu wymagań określonych w odrębnych przepisach.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko-
ści wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumen-
tacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wy-
konywaniu robót zostaną,jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru inwestorskiego, po-
prawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Ochrona środowiska i ograniczenie uciążliwości dla otoczenia
Wykonawca powinien stosować się do wymogów zawartych w decyzji środowiskowej i w
raporcie oddziaływania na środowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawar-
tych w Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca powinien:
– Organizować roboty w taki sposób, aby zminimalizować ilość powstających odpadów bu-
dowlanych;
– Unikać zanieczyszczeń odpadami stałymi i ściekami miejsc prowadzenia robót budowla-
nych i eksploatacji przedsięwzięcia, a odpady powstałe selektywnie magazynować w przy-
stosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych punktach magazynowania oraz sys-
tematycznie wywozić lub zagospodarować.
– Wymaganą dokumentacją projektową wycinkę zieleni przeprowadzić poza sezonem lę-
gowym ptaków (poza okresem od 15 marca do 15 sierpnia włącznie);
– Unikać zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzętu mechaniczne-
go na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminować prace maszyn i urzą-
dzeń na biegu jałowym;
– Prace budowlane w rejonie najbliższych terenów chronionych akustycznie prowadzić w
godzinach  dziennych(6:00-22:00)  w sposób  powodujący  najmniejszą  emisję  hałasu  do
środowiska;
– Zapobiegać wtórnej emisji pyłu z transportu mas ziemnych oraz dróg, którymi poruszać
się będą pojazdy wyjeżdżające z placu budowy;
– Zapewnić nadzór archeologiczny i obserwację archeologiczną pracom ziemnym. W przy-
padku natrafienia na przedmiot  posiadający cechy reliktu archeologicznego, należy na-
tychmiast wstrzymać prace ziemne. Wyniki  badań archeologicznych będą rzutowały na
dalsze prace tzn. na kontynuację prac budowlanych.

2.6.12. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Program zapewnienia jakości
Do obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania
przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym
przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót,możliwości techniczne, kadrowe i or-
ganizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
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Program zapewnienia jakości winien zawierać:
– organizację wykonania robót w terminie umownym i sposób prowadzenia robót;
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót;
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych ele-
mentów robót;
– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
robót;
– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań);
– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propo-
nowany sposób i formę przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskie-
go;
– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami techniczny-
mi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne;
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku/rozła-
dunku materiałów, spoiw,lepiszczy, kruszyw itp.;
– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legali-
zacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarza-
nia mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium,
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań ma-
teriałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wyma-
ganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń la-
boratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laborato-
rium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych mate-
riałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium zo-
staną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót
ponosi Wykonawca.
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Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie,że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobiera-
niu próbek. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przepro-
wadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszonez własnej
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdze-
nia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego

Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary będą przeprowadzone zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stoso-
wać można wytyczne krajowe, albo inne procedury,zaakceptowane przez inspektora nad-
zoru inwestorskiego.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzo-
ru inwestorskiego.

Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie
zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formu-
larzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowa-
nych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Dla celów kontroli  i  zatwierdzenia jakości Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony
jest do dokonywania kontroli,pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwa-
rzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego po-
moc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowa-
dzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami
SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty
Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub
zleci  niezależnemu laboratorium przeprowadzenie  powtórnych lub dodatkowych badań,
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót

- 38 -



P R O G R A M  F U N K C J O N AL N O - UŻ Y T K O W YP R O G R A M  F U N K C J O N AL N O - UŻ Y T K O W Y

z dokumentacją projektową i SST. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie inspek-
tora nadzoru inwestorskiego,powtórne i dodatkowe badania potwierdzą niewiarygodność
raportu  Wykonawcy,  całkowite  koszty  powtórnych lub dodatkowych badań i  pobierania
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. W przypadku gdy przeprowadzone na po-
lecenie nadzoru inwestorskiego, powtórne i dodatkowe badania wykażą prawidłowość ra-
portu Wykonawcy całkowite koszty badań i pobrania próbek poniesione zostaną przez in-
spektora nadzoru inwestorskiego.
Dokumenty budowy

 Dziennik budowy
Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykony-
wania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób,
którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych.
Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji.
Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są:
1) inwestor,
2) inspektor nadzoru inwestorskiego,
3) projektant,
4) kierownik budowy,
5) kierownik robot budowlanych,
6) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,
7) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepisów na budowie – w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.
Dziennik budowy znajduje się na stale na terenie budowy lub rozbiórki i jest dostępny dla
osób upoważnionych. Dziennik budowy należy przechowywać w sposób zapobiegający
uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu. Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego
stan oraz właściwe przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik bu-
dowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebie-
gu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne,  dokonane trwałą techniką,  w porządku chronologicznym, bezpo-
średnio jeden pod drugim,bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym nu-
merem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestor-
skiego.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania Wykonawcy te-
renu budowy, datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, uzgod-
nienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakości i harmono-
gramów robót, a ponadto:
– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
– uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,
– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
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– zgłoszenia i  daty  odbiorów robót  zanikających i  ulegających zakryciu,  częściowych i
ostatecznych odbiorów robót,
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ogra-
niczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji pro-
jektowej,
– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem kto je przeprowadzał,
– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
– inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedło-
żone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy obliguje  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  do
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wyda-
wania poleceń Wykonawcy robót.

 Książka obmiarów (rejestr obmiarów)
Książka  obmiarów stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu
każdego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w
SST lub w kosztorysie.

 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wy-
robów budowlanych do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowe-
go zastosowania, zgodnie z właściwymi przepisami,orzeczenia o jakości materiałów, re-
cepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnio-
nej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

 Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., na-
stępujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

 Przechowywanie dokumentów budowy
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Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natych-
miastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru inwestorskie-
go i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

2.6.13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

 Ogólne zasady obmiaru robót
a) Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych, zgodnie z doku-
mentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych przez Zamawiającego w dokumen-
tach umownych (SST) i przyjętych odpowiednio w kosztorysie.
b) Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmia-
rów (rejestru obmiarów).
c) Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej  w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru inwe-
storskiego na piśmie.
d) Obmiar wykonanych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

 Zasady określania ilości robót i materiałów
a) Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach, KNNR-ach oraz normach zakładowych.
b) Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji pro-
jektowej i kosztorysowej.

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
a) Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną
skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar;
b) Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny
być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;
c) Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządze-
nia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadał ważne
świadectwa legalizacji;
d) Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym sta-
nie, w całym okresie trwania robót.

 Czas i sposób przeprowadzania obmiaru
a) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania;
b) Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem;
c) Obmiaru robót wykonanych dokonuje się również przy wystąpieniu dłuższej przerwy w
robotach;
d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w spo-
sób zrozumiały i jednoznaczny;
e) Obmiary elementów o skomplikowanej powierzchni lub bryle będą uzupełnione odpo-
wiednimi szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów (rejestrze obmiarów). W ra-
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zie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2.6.14. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
 Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi,
e) odbiorowi po upływie okresu gwarancji.

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wyko-
nanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiają-
cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budo-
wy i  jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestor-
skiego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego
na  podstawie  dokumentów zawierających  komplet  wyników badań laboratoryjnych  i  w
oparciu  o  przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  SST i
uprzednimi ustaleniami.

 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru czę-
ściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje komisja w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja
jest powoływana przez Zamawiającego.

 Odbiór robót ostateczny (końcowy)
Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do zakresu oraz jakości wykonanych robót.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od
dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obec-
ności Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty doko-
na ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i po-
miarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i
SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyję-
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tych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częścio-
wych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniają-
cych w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczegól-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST
z uwzględnieniem tolerancji co nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiek-
tu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót  w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zesta-
wione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwier-
dzi ich wykonanie.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)
Podstawowym dokumentem jest  protokół  odbioru  ostatecznego robót,  sporządzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
1. Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami doko-
nanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupeł-
niające lub zamienne);
3. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających;
4. Protokoły odbiorów częściowych;
5. Recepty i ustalenia technologiczne;
6. Dzienniki budowy i książki obmiarów (rejestr obmiaru);
7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakości (PZJ);
8. Dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów budowlanych do
obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania, zgod-
nie z właściwymi przepisami;
9. Karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materia-
łów (wyrobów);
10.Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi;
11.Wykaz przekazywanych kluczy;
12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej,gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń;
13.Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu;
14. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-
czej;
15.Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;
16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiające-
go i Wykonawcy.
Protokół powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomię-
dzy Zamawiającym a Wykonawcą.

 Odbiór po upływie okresu rękojmi lub gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robót będą-
cych przedmiotem zamówienia po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych
w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych,związanych z usuwaniem zgłoszonych
wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizual-
nej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końco-
wy) robót”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej a
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem
okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone
wady w wykonanych robotach budowlanych.

2.6.15. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

Ustalenia ogólne

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę
za  jednostkę  obmiarową  ustaloną  przez  Zamawiającego  w  dokumentach
umownych i przyjęta odpowiednio w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota)
podana przez  Wykonawcę i  przyjęta  przez  Zamawiającego w dokumentach
umownych (ofercie).

 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe bę-
dzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się
na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projekto-
wej.

 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
– robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami (z kosztami pośrednimi, narzu-
tami zysku,dodatkowymi za pracę w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy
itp.);
– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy;
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– koszty zmniejszenia wartości robót rozbiórkowych z tytułu odzysku materiałów rozbiórko-
wych przechodzących na własność Wykonawcy;
– koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych zgodnie z prawem ochrony środowiska;
– wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzętu na teren budowy, montażem i demontażem, usunięciem po zakończeniu robót);
– wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawo-
wych;
– koszty pośrednie, w skład których wchodzą koszty takie jak: płace personelu i kierownic-
twa budowy,
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp; usługi obce na rzecz budo-
wy; opłaty za dzierżawę placów i bocznic; ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubez-
pieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy;
– zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót
lub wynikających z przyjętej technologii robót;
– koszty wykonania, utrzymania oraz późniejszej rozbiórki dróg technologicznych;
– stosowanie się do PZJ;
– inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnętrznymi;
– koszty pobierania i badań próbek;
– przygotowanie i dostarczenie szczegółowych rysunków roboczych / wykonawczych;
– zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpić w okresie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym;
– wszelkie koszty związane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych
linii/sieci prze zwłaścicieli sieci;
– koszty wykonania przekopów kontrolnych pod nadzorem właściciela sieci;
– koszty wyłączeń i przełączeń oraz niedostarczenia mediów;
– wykonanie układów przejściowych na czas budowy;
– przeprowadzenie pomiarów, badań i odbiorów zgodnie z wymaganiami SST;
– uporządkowanie miejsc prowadzonych robót i wywiezienie zbędnych materiałów Wyko-
nawcy na składowisko Wykonawcy;
–  podatki  obliczone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  ale  z  wyłączeniem podatku
VAT.

2.6.16. Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu
 Wykonawca robót:

a) opracuje dokumentację projektową budowy dróg objazdowych oraz organizacji ruchu na
czas prowadzenia robót,
b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi
instytucjami oraz uzyska zatwierdzenie w organie zarządzającym ruchem publicznym,
c) przekaże kopię zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz za-
interesowanym zarządcom dróg.

 Koszty budowy objazdów i organizacji ruchu obejmują:
a) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej objazdów i organizacji ruchu,
b) wybudowanie, zgodnie z uzgodnioną dokumentacją, objazdów i dróg dojazdowych,
c) ustawienie oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
d) opłaty / dzierżawy terenu zajętego przez objazdy,
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e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych, jeżeli taka będzie wymagana dla wdrożenia
organizacji ruchu.

 Koszty utrzymania objazdów, dojazdów i organizacji ruchu obejmują:
a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usunięcia tymczasowych oznakowań
pionowych i poziomych, barier i świateł,
b) utrzymania płynności ruchu publicznego,
c) naprawę i remont dróg objazdowych.

 Koszty likwidacji objazdów, dojazdów i organizacji ruchu obejmują:
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b) demontaż nawierzchni z elementów prefabrykowanych, demontaż przepustów, most-
ków itp. na objazdach po zakończeniu robót,
c) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.

 Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, dojazdów i organizacji ru-
chu ponosi:

a) Wykonawca robót w ramach cen jednostkowych robót zamówionych,
b) Zamawiający jako wydzielone roboty tymczasowe
Roboty powinny  być ujęte  w osobnej  części  kosztorysu  inwestorskiego i  wycenione w
kosztorysie ofertowym.
c) Zamawiający i Wykonawca
Roboty opłacane przez Zamawiającego powinny być ujęte w osobnej części przedmiaru
opracowanego przez Zamawiającego oraz wycenione w kosztorysie ofertowym.

2.6.17. Rozpoznanie terenu pod względem obecności niewypałów, niewybuchów i
innych przedmiotów wybuchowych
Koszt rozpoznania terenu obejmuje:
a) przeprowadzenie badań terenu na obecność niewybuchów, niewypałów oraz innych
przedmiotów niebezpiecznych,
b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,
c) zabezpieczenie miejsc znalezisk,
d) likwidacja materiałów i przedmiotów niebezpiecznych.
Koszt tych robót ponosi Zamawiający.

2.6.18. Koszty dodatkowe
Dla wykonania  robót  zamówionych  przy zabezpieczeniu  ciągłości  funkcjonowania  sieci
uzbrojenia terenu i instalacji na terenie objętym robotami może zaistnieć konieczność wy-
konania  tymczasowych połączeń  tych  sieci  i  instalacji  tymczasowych  w uzgodnieniu  z
użytkownikami sieci.
Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wyłączenia sieci z eksploatacji
wraz z ewentualnym odszkodowaniem dla właściciela sieci przewidzieć w cenie jednostko-
wej wykonania sieci i instalacji docelowych.
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY  POTWIERDZAJĄCE  ZGODNOŚĆ  ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO  Z  WYMAGANIAMI  WYNIKAJĄCYMI  Z  ODRĘBNYCH
PRZEPISÓW

Teren działek w Byczynie na których zlokalizowana będzie przedmiotowa inwestycja jest
objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr LVIII/428/10
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 września 2010r. 

2. OŚWIADCZENIE  ZAMAWIAJĄCEGO  O  POSIADANYM  PRAWIE  DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością dz. nr 416,
417, 404, 414, 415/4, 415/6 k.m 7 zlokalizowanymi w Byczynie na cele budowlane.

Oświadczenie  zamawiającego  stwierdzające  jego  prawa  do  dysponowania
nieruchomością  na  cele  budowlane  zostanie  wydane  pełnomocnikowi,  w  trakcie
prowadzenia czynności uzyskania niezbędnych warunków, zgód, decyzji oraz uzgodnień
branżowych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, który będzie reprezentował
zamawiającego przed organami administracji  państwowej i  samorządowej oraz nadzoru
budowlanego.

3. PRZEPISY  PRAWNE  I  NORMY  ZWIĄZANE  Z  PROJEKTOWANIEM  I
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

USTAWY 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177 z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z
późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086 z późniejszymi zmianami) 

ROZPORZĄDZENIA 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr75,poz.690,
z późniejszymi zmianami,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780). 
-  Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki  Społecznej  z dnia 26 września 1997 r.  – w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  –  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  –  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  –  zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy,  montażu i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
W przypadku  zmian  ustaw,  rozporządzeń  lub  norm  należy  stosować  najbardziej
aktualne.  Niewypisanie  w  wykazie  norm  i  przepisów  nie  zwalnia  Wykonawcy  z
zastosowania wszystkich obowiązujących i wymaganych przepisów prawnych.

4. INNE  POSIADANE  INFORMACJE  I  DOKUMENTY  NIEZBĘDNE  DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

 dokumentacja techniczna z 2017r. 

 mapa do celów projektowych

 dokumentacja podłoża gruntowego z 2014r.

 Miejscowy  Plan  Zagospodarowania  Przestrzennego  -  Uchwała  Nr
LVIII/428/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 września 2010 r. 
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