PROJEKT

UMOWA nr ......... /2024

zawarta w dniu .....cceevevennne. w miejscowosci Strzelce Opolskie pomiedzy:

Powiatem Strzeleckim — reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Strzeleckiego z siedzibg: 47-100
Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2 w imieniu ktérego dziataja:

1)
2)

Jozef Swaczyna — Starosta Strzelecki
Waldemar Gaida  — Wicestarosta Strzelecki
zwany w dalszej czesci niniejszej umowy ,, Zamawiajacym”,

zwany w dalszej czesci niniejszej umowy ,,Wykonawca”.

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
»Roboty bitumiczne na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2024” na
zasadach i w zakresie szczegdtowo okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia
(SWZ), Przedmiarze robdt, SST, Uproszczonej Dokumentacji Technicznej, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze
zm.), zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz przy zachowaniu nalezytej
starannosci.
Niniejsza umowa jest konsekwencja zamdwienia publicznego realizowanego w trybie
podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien
publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) oraz nastepstwem wyboru przez
Zamawiajgcego oferty nr.......ccueeee. ZdNia e,
Przedmiot zamdwienia pn.: ,Roboty bitumiczne na drogach powiatowych Powiatu
Strzeleckiego w roku 2023 - Etap 3 - Remonty” skfada sie z trzech zadan:
1) Zadanie nr 1 -,,Przebudowa drogi powiatowej 1455 O Olszowa — Ujazd — Etap 4”
2) Zadanie nr 2 - ,Modernizacja drogi powiatowej 1434 O Kedzierzyn — Koile Ja-
nuszkowice na odc. taki Kozielskie — Raszowa — Etap 3”
3) Zadanie nr 3 — ,,Odnowa nawierzchni bitumicznych drég powiatowych Powiatu
Strzeleckiego”
Zakres robét (zaleznie od zadania) obejmuje m. in.:
1) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych
robaot,
2) oznakowanie miejsca prowadzonych robdt,
3) wykonanie prac zgodnie przedmiarem robdt i uproszczonymi dokumentacjami
projektowymi :
4) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
5) demontaz oznakowania.
Zakres prac objetych umowg Wykonawca wykona osobiscie.
Lub w sytuacji kiedy Wykonawca zamierza powierzy¢é wykonanie czesci zamdwienia
podwykonawcom
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5.* Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy prawo zamodwien publicznych Wykonawca powierza
wykonanie nastepujgcej czesci zamoOwienia .......cceeeeveeceeceee e, , podwykonawcy tj. firmie
..................................... Pozostatg czes¢ zamdwienia Wykonawca wykona osobiscie.

6. Strony dopuszczajg zmiane umowy co do zmiany zakresu prac powierzonego
podwykonawcy.

§1a

1. Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wyko-
nawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz. U.z 2023 r. poz. 1465 z zm.).

2. Zamawiajacy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonu-
jacych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia:

— Wpykonywanie prac objetych zakresem zamoéwienia wskazanym w opisie przedmiotu
zamoéwienia w tym prac fizycznych oraz operatoréw sprzetu — jezeli wykonywanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisow Kodeksu Pra-
cy.

3. Obowigzek okreslony w ust. 2 dotyczy takze podwykonawcdéw. Wykonawca jest zobowig-
zany zawrzeé¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce pod-
wykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych czynno-
$ci o ktérych mowa w ust. 2.

4. Sposob i okres wymaganego zatrudnienia oséb realizujgcych czynnosci w zakresie realiza-
cji zamowienia.

1) Zamawiajgcy wymaga, aby osoby realizujgce przedmiot zamdwienia, ktére wyko-
nywac bedg czynnosci faktycznie zwigzane z przedmiotem zamdwienia opisane w
SWZ zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, w wymiarze czasu pracy
min. 0,5 etatu.

2) llo$¢ zatrudnionych oséb ma wynosi¢ min. 50% wszystkich oséb za pomoca kto-
rych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zaméwienia.

3) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby na okres realiza-
cji zamowienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem
tego okresu, zobowigzuje sie do niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce innej
osoby i do przedstawienia Zamawiajgcemu dowoddow potwierdzajgcych takie za-
trudnienie w terminie 2 dni roboczych od zawarcia umowy o prace z pracowni-
kami zatrudnionymi w miejsce pracownikdw, ktérych stosunek pracy ustat przed
wykonaniem przez Wykonawce przedmiotu zamowienia.

5. Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wyma-
gan, o ktorych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych
wymagan:

1) Sposdéb dokumentowania zatrudnienia ww. oséb.

a) Przedmiot zamowienia bedzie Swiadczony przez osoby wymienione w wy-
kazie pracownikdw wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia —
Wykonawca w terminie 5 dni, liczagc od dnia podpisania umowy dostarczy
wykaz Zamawiajgcemu.

b) W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamodwienia, zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace W rozumieniu
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przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy z
uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na pod-
stawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, Wykonawca lub podwykonawca w terminie 10 dni,
liczac od dnia podpisania umowy oraz przez caty okres realizacji przedmio-
tu zamodwienia, bedzie zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu
przynajmniej jednego z ponizszych dokumentow:
(a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
(b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracow-
nika na podstawie umowy o prace,
(c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrud-
nionego pracownika,
(d) innych dokumentéw,
- zawierajacych informacje, w tym dane adresowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko za-
trudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pra-
ce i zakres obowigzkéw pracownika.
c¢) Wykonawca na kazde pisemne Zzadanie Zamawiajacego w terminie do 5
dni roboczych bedzie przedktadat Zamawiajgcemu raport stanu i sposobu za-
trudnienia ww. oséb, oswiadczenia zatrudnionych oséb o otrzymaniu pens;ji,
przedktadat dowody odprowadzenia sktadek ZUS, przez caty okres realizacji
zamowienia.
. Oprdécz kar umownych opisanych w § 14 ust. 1 pkt 9) i 10) Zamawiajgcy z tytutu nie-
spetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia w przypadku dwukrotnego niewywigzania
sie z obowigzku wskazanego w § 1a ust. 5 pkt 1) lit. b) i ¢) lub zmiany sposobu zatrudnie-
nia oséb wskazanych w ofercie, Zamawiajgcy ma prawo od umowy odstgpi¢ i naliczy do-
datkowo kary umowne wskazane w § 14 ust. 1 pkt 3).
. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest
zastgpienie ww. osoby lub 0sdb innymi osobami pod warunkiem, ze spetnione zostang
wszystkie powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamo-
wienia okreslone przez Wykonawce w ofercie.

§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom okre-
Slonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1213) oraz wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej (zwanych dalej ST). Dla za-
stosowanych materiatéw budowlanych Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu: certyfika-
ty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z CE bgdz aprobatami technicznymi wraz z os$wiad-
czeniem, ze wykonat roboty z uzyciem tych materiatow.
Urzadzenia i wyposazenie uzyte do wykonania przedmiotu umowy muszg by¢ dopusz-
czone do stosowania na terenie RP oraz spetnia¢ warunki okreslone w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2023 r., poz. 682 ze zm).
Materiaty i odpady z rozbiérki Wykonawca zagospodaruje (wykorzysta lub usunie), po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym, zgodnie z zapisami w ST. Materiaty z roz-
biérki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587), z uwzglednieniem
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przepisdw przejSciowych tej ustawy.

5. Wykonawca jest posiadaczem i wytwdrcg wszystkich odpadéw powstatych w wyniku pro-
wadzenia robdét, w tym odpaddéw niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigzg wszystkie obo-
wigzki wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz.
1587). Klasyfikacji odpadéw nalezy dokona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Klimatu
z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. z 2020 r., poz. 10).

§3

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, nie
bedzie stanowito podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, wskazanego w ust. 3.

2. Termin rozpoczecia robdt bedacych przedmiotem umowy — w ciggu 14 dni od terminu
wyznaczonego w umowie. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy nie bedzie stanowito podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét wskaza-
nego w ust. 3.

3. Roboty objete niniejszg umowa zostang w terminie 80 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia umowy tj. od dnia ...... do dnia ......

4. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych niemoz-
liwoscig dotrzymania okreslonego terminu, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej
jednak niz o czas trwania tych okolicznosci. O koniecznosci dokonania zmiany terminu Wy-
konawca ma obowigzek wystgpic¢ nie pdzniej niz 7 dni przed terminem oddania przedmio-
tu umowy.

5. Przy okreslaniu nowego terminu wykonania przedmiotu umowy bierze sie pod uwage stan
zaawansowania prac, zakres przedmiotu umowy oraz przyczyny powodujgce zwtoke — przy
czym Wykonawca ma prawo zgdac przedfuzenia terminu umownego z powodu:

1) dziatania sity wyziszej,

2) wystgpienia przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

3) wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

4) jezeli w toku realizacji przedmiotu zamdwienia nastgpi zmiana przepiséw prawa, z
ktorych bedzie wynikata koniecznos¢ zmiany zakresu zaméwienia, to Wykonawca
wykona wymagane czynnosci po uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Na powyzszg oko-
licznos¢ dopuszcza sie zmiane terminu wykonania umowy;

5) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy oko-
licznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,
zgodnie ze Specyfikacja Warunkdw Zamodwienia. Na powyzszg okolicznos$é Za-
mawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany umowy, w szczegdlnosciterminu reali-
zacji zamoéwienia.

W tych przypadkach minimalny okres przesuniecia terminu zakonczenia réwny
bedzie okresowi przerwy lub postoju.

6. W przypadku wystgpienia zagrozenia niedotrzymania termindw przez Wykonawce, z
przyczyn lezgcych po jego stronie, Zamawiajgcy ma prawo zgdaé, a Wykonawca ma
obowigzek wykonania wszelkich niezbednych czynnosci dla wywigzania sie ze swoich
zobowigzan (dodatkowy personel i sprzet, wydtuzony czas pracy lub dodatkowe zmiany
robocze, praca w dni wolne od pracy itp.). W tym przypadku Wykonawca nie ma prawa
zgdac¢ dodatkowego wynagrodzenia za wykonane czynnosci.
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§4
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust.1 strony ustalaja
zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote netto: ..................... zt,
(stownie ZIOLYCh ..o e )
plus ....... % podatek VAT : ...cccovvereverennn zt,
(stownie ZIOLYCh ... e )
co tgcznie stanowi kwote brutto : .....cccceeeeeeeeeenns zt
(stownie ZIOtYCh: ..o )

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego
w § 1 ust. 3, zgodnie z ofertg Wykonawcy, z podziatem na zadania:
1) Zadanie nr 1 pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej 1455 O Olszowa — Ujazd — Etap 4”

na kwote netto: ......ccceeeeene. zt,

(Stownie ZIOTYCh ..o e )
plus ....... % podatek VAT : ....coovevvevevee. zt,

(Stownie ZIOTYCh .. e )
co facznie stanowi kwote brutto : ......ccccoveeveennn. 2t

(stownie ZIOtYCh: .o )

2) Zadanie nr 2 pn.: ,Modernizacja drogi powiatowej 1434 O Kedzierzyn — Koile
Januszkowice na odc. taki Kozielskie — Raszowa — Etap 3”:

na kwote netto: ......c.ccoeeeue. zt,

(Stownie ZIOTYCH .. e )

plus ....... % podatek VAT : ....ccovveveveveen zt,

(StOWNIE ZIOTYCN et )

co tgcznie stanowi kwote brutto : .......cceeeveeeneenenn. 8

(stownie ZIOtYCh: ..o )
3) Zadanie nr 3 pn.: ,0dnowa nawierzchni bitumicznych drég powiatowych Powiatu

Strzeleckiego” :

na kwote netto: .....c.ccueeee. z,

(stownie ZIOLYCh : ... )

plus ....... % podatek VAT : ...ccoovvvveverene zt,

(stownie ZIOLYCh : ... e e )

co tgcznie stanowi kwote brutto @ ......cccecveceeeeeen 2t

(stownie ZIOtYCh: ..o )

Wynagrodzenie ostateczne ustala sie na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robét
wg cen przyjetych w kosztorysie ofertowym.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w
kosztorysie ofertowym opracowanym na podstawie przedmiaru robdt i jest tzw.
wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ono ponadto nastepujgce koszty: roboty
przygotowawcze, zaplecze budowy, projekty organizacji ruchu na czas prowadzonych
robét, oznakowanie robodt, a takze inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy i Specyfikacji
Warunkéw Zamodwienia.

Dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia kosztorysowego o ktdrym mowa w ust. 1 i 2 w
zakresie rzeczowym w stosunku do przedmiaru robdét, na zasadach okreslonych w § 6 ust.
1, w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian nieodstepujgcych w sposdb istotny od
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warunkéw zamowienia, w przypadku koniecznosci wykonania robdt stanowigcych
nieistotne odstgpienie od dokumentacji technicznej uproszczonej. Zmiany takie zostang
wprowadzone Radg budowy z udziatem Zamawiajgcego i Wykonawcy na podstawie
Protokotu koniecznosci.

Wykonanie robdét stanowigcych odstgpienie od dokumentacji technicznej uproszczonej,
o ktérych mowa w ust. 5, jest dopuszczone po dokonaniu zmian w dokumentacji oraz pod
warunkiem zgodnosci z zasadami wiedzy technicznej.

Zmiana wynagrodzenia w zakresie rzeczowym o ktérym mowa w ust. 5, zostanie
wprowadzona na podstawie kosztorysu robét zamiennych lub  kosztorysu
powykonawczego.

Wykonawca moze wystawi¢ e-fakture na adres e-mail przypisany bezposrednio do
Wydziatu Drég Powiatowych — komérki organizacyjnej merytorycznie realizujgcej zadanie:
dp@powiatstrzelecki.pl

Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamé-
wieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie pu-
bliczno-prywatnym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), Wykonawca moze wystawi¢
ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania pod adresem faktury@powiatstrzelecki.pl.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4, rozliczane bedzie po zakonczeniu ro-
bot wykonanych w ramach realizacji zadan okreslonych w § 1 ust. 3, na podstawie faktur
VAT z podziatem na czesci wynagrodzenia okreslone w § 4 ust. 2 wystawionych przez Wy-
konawce na Zamawiajgcego tj. Powiat Strzelecki, 47-100 Strzelce Op., ul. Jordanowska 2,
NIP 756-18-12-928, REGON 531412651, po stwierdzeniu przez Zamawiajgcego nalezytego
wykonania robdét objetych niniejszg umowa, na rachunek bankowy Wykonawcy nr

. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy o ktérym mowa w ust. 1 jest rachunkiem dla

ktorego, zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z
2023 r. poz. 2488 ze zm.), prowadzony jest rachunek VAT.

Rozliczenie za wykonanie zadania okreslonego w § 1 ust. 1 w ramach przedmiotu umowy
nastgpi na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawce w oparciu o protokoty
odbioru kofncowego poszczegdlnych zadan okreslonych w § 1 ust. 3. Wykonawca przed
zgtoszeniem gotowosci do odbioru sporzadzi i przedtozy Zamawiajgcemu kosztorys powy-
konawczy.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wprowadzenia zmian wysokos$ci wynagrodzenia na-
leznego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z reali-
zacjq zadania.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykona-
nia przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej faktur w terminie do 14 dni
liczagc od daty jej otrzymania (daty wptywu faktury do Starostwa Powiatowego w Strzelcach
Opolskich).

. Zamawiajgcy dokona zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za ustugi wykonane w ramach re-

alizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielone]j ptatnosci, o ktérym
mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z
2023 r. poz. 1570).
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Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawia-
jacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktoéry
zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w trybie art. 465 Pzp.

Strony ustalajg, ze wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy z tytutu uiszczenia naleznosci
za wykonane prace nie mogg byc¢ przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzy-
telnosci lub w jakiejkolwiek innej formie bez zgody Zamawiajgcego.

§6
W zakresie umownego wynagrodzenia kosztorysowego Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest
to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:
a) wykonanie roboét wynikajgcych z dokumentacji technicznej lub zasad wiedzy
technicznej, a nie wyszczegdlnionych w przedmiarach robot,
b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowe;j,
c) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do
potrzeb realizacji przedmiotu umowy,
d) poming¢ asortyment robét, ktéry w trakcie wykonywania niniejszej umowy stat sie
zbedny,
a Wykonawca zobowigzany jest wykonac kazde z powyzszych polecen.
Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w
jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do zmiany —
na wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia robdt, o ktérym mowa w § 3 ust. 3
niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 7 Umowy.
Dopuszczalne sg zmiany wynagrodzenia okre$lonego w § 4 ust. 1 Umowy, wynikajace z
polecen okreslonych w § 6 ust. 1 oraz zasad okresSlonych w § 6 ust. 2, skutkujgce
zwiekszeniem lub zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy o wartos¢ nizszg niz 15%
wartosci pierwotnej umowy.
Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamodwieniem lecz niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia bedace robotami dodatkowymi, rozliczone zostang
w ramach aneksu do umowy, pod warunkiem, ze wzrost ceny spowodowany kazdga kolejng
zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy. Roboty te zostang rozliczone wg
zasad okreslonych w § 7 Umowy z uwzglednieniem art. 455 ust. 1 pkt. 3 Pzp.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é udzielania Wykonawcy, w okresie 3 lat od dnia
udzielenia zaméwienia podstawowego, zamdwienia polegajagcego na powtdrzeniu
podobnych robdét budowlanych w trybie okreslonym w art. 214 ust. 1 pkt. 7 Pzp.,
stanowigcego nie wiecej niz 50 % wartosci zamowienia podstawowego.

§7

. Jezeli roboty wynikajgce z polecenn wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 1
niniejszej umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1.

. Jezeli roboty wynikajgce z polecenn wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 1 niniejszej
umowy nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
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przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét.
Kalkulacje winny by¢ sporzadzone na podstawie czynnikdw cenotwdrczych nie wyzszych niz
wartosci srednie podane w wydawnictwie ,Intercenbud” w miesigcu, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktdrych nie okreslono naktadéw rzeczowych
w  KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogoéw Iub naktadéw wiasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Kalkulacje cen jednostkowych bedga sporzadzane na podstawie nastepujgcych czynnikow
cenotworczych kosztorysu ofertowego:

e stawkaroboczogodzinyR:

o koszty posrednie Kp (doRiS)% e
zysk (doR,S,Kp)%
e koszty zakupu(doM)
. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajgcy wprowadzi korekte
ceny opartg na wtasnych wyliczeniach .
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawié
Zamawiajgcemu wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed rozpoczeciem robét
wynikajgcych z tych zmian .
Zasady okre$lone w ust. 1 — 5 dotyczy¢ beda réwniez robdt realizowanych w ramach
dopuszczonych przez art. 455 Pzp zmian umowy.

§8
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie terenu robdt, dziennika budowy w terminie okreslonym § 3 ust. 1.
Dziennik budowy powinien znajdowac sie na state na terenie prowadzonych robot i
musi by¢ dostepny dla oséb upowaznionych,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) opracowanie i zatwierdzenie przez organ zarzgdzajgcy ruchem projektu organizacji
ruchu na czas prowadzonych prac wraz z prawidtowym oznakowaniem prac,

2) Wykonawca wiasnym staraniem i na wtasny koszt wdrozy tymczasowy projekt or-
ganizacji ruchu, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw zarzadzania ruchem na dro-
gach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784);

3) Wykonawca wykona i zapewni nalezytg eksploatacje oznakowania tymczasowego
stanowigcego zabezpieczenie robdt i ruchu zastepczego przez caty okres realiza-
cji robdt, zgodnie z projektem, o ktérym mowa powyzej, na warunkach okreslo-
nych w zatwierdzeniu organu zarzadzajgcego ruchem,

4) Wykonawca ma obowigzek jako jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu
zawiadomi¢ organ zarzadzajgcy ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta
Policji o terminie jej wprowadzenia zgodnie z § 12 ust 1-2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) w sprawie
szczegbtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym
zarzadzeniem,

5) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo
budowlane (Dz. U.z2023r., poz. 682 ze zm.),
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6) zapewnienie kierownika budowy, posiadajgcego wymagane uprawnienia
budowlane oraz ewentualnie kierownikéw robdt, zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane,

7) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczgcych robét w zakresie okreslonym w ST,

8) kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami ST,

9) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru
ostatecznego robdt w zakresie okreslonym postanowieniami ST i wymaganiami dot.
operatu kolaudacyjnego,

10) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecie
poza teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robdt czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

11) informowanie Zamawiajacego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiajgcego) o
terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robdt
zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w ST,

12) informowanie Zamawiajgcego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiajgcego) o
problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé¢ na jakos¢ robdt lub termin
zakonczenia robdt,

13) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach.

§9
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistyczny-
mi objetymi umowag przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnie-
nia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania budowg i do kierowania robotami
personel wskazany w Ofercie Wykonawcy (jezeli byto to wymagane). Zmiana ktérejkolwiek
z 0s6b, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakcep-
towania przez Zamawiajgcego.
Wykonawca musi przedfozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2,
nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami ktérejkol-
wiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kie-
rownictwa robodt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wyko-
nawcy i nie moze stanowic podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktdrejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust.
1, winna byé¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych osdb niz wska-
zane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego
z winy Wykonawcy.

§10
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow nadzoru budowlanego, do ktéorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg
ustawg oraz innym pracownikom, ktére Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy.
Organizacja robét prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takze
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przepisami dotyczgcymi ochrony Srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogo-
wego;

§11
Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie ..........cccoeeenes
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.
Zamawiajgcy powotuje koordynatora w zakresie wykonywania obowigzkéw umownych w
osobie Roland Weber i Piotr Kozlik.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 3. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.
Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

§12
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w 0sobie .......cccccccviieiiiiiiiieeiicieeeeees
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

§13
Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych Wykonawca moze po-
wierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom, na zasadach okreslonych w art.
647 ' ustawy Kodeks Cywilny oraz art. 462-465 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
W zwigzku z ust. 1, Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia, do
przedfozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwy-
konawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy w terminie do 7 dni, od przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonaw-
stwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany, ze skutkiem
o ktérym mowa w art. 647 1§ 2 k.c. a contrario, w szczegolnosci, gdy:

— umowa z podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamowienia niz
wskazana w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiane jej
zakresu;

— termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdza-
jacych wykonanie czesci zamowienia zleconej Podwykonawcy lub przypada po termi-
nie ptatnosci odpowiedniej faktury przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy;

— termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 3 niniejszej umowy;

— wumowie nie wskazano numeru rachunku bankowego podwykonawcy;

— warto$¢ umowy za wykonanie zleconej czesci zamdwienia jest wyzsza niz wynikajgca
z oferty Wykonawcy — dotyczy cen jednostkowych oraz ogdlnej ceny oferty;

— umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia podwyko-
nawcy od dokonania przez Zamawiajgcego pfatnosci na rzecz Wykonawcy, za czesci
zamoéwienia zrealizowane przez podwykonawce;

— umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami;
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— nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ, dokumentacji projektowej oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwy-
konawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie
7 dni od ich przekazania, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany
przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem, kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwyko-
nawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ze skutkiem, o ktérym mowa w art.
647 1§ 2 k.c. a contr ario, w szczegolnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne posta-
nowienia, niz uprzednio przedfozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonaw-
stwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich
przekazania, uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwy-
konawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprze-
ciwu do umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-dniowy
termin, o ktérym mowa powyzej, liczy sie od nowa od dnia przedstawienia poprawionego
projektu umowy lub projektu jej zmiany.
Wykonawca zaméwienia na roboty budowlane, przedktada Zamawiajagcemu poswiad-
czong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyt3-
czeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w
sprawie niniejszego zamodwienia publicznego. Wytgczenie nie dotyczy uméw o podwyko-
nawstwo o wartosci wiekszej niz 10.000,00 zt.
Jezeli termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie czesci zaméwienia zleconej podwykonawcy lub przypada po terminie pfatnosci
odpowiedniej faktury przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, Zamawiajgcy informuje o
tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Zlecenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wyko-
nawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca jest odpowie-
dzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikdéw w takim
samym stopniu, jakby to byto dziatanie, uchybienie lub zaniedbanie jego wtasnych pracow-
nikéw.
Zapisy umowy dotyczgce podwykonawcéw, stosuje sie do dalszych podwykonawcow.
Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy moze byé
uzaleznione przez Zamawiajgcego od uprzedniego ustanowienia przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego dodatkowego zabezpieczenia, ktore stuzy do pokrycia ewentualnych rosz-
czen Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy o zwrot $wiadczenia spetnionego przez Zama-
wiajgcego na rzecz podwykonawcy, wynikajgcego z jego solidarnej odpowiedzialnosci za
zaptate za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce. Wysokos¢ zabezpieczenia
ustata sie kazdorazowo proporcjonalne do zakresu catosci robét zleconych podwykonawcy
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w wysokosci rownowartosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a wynikajgcego z
umowy zawartej przez Wykonawce z podwykonawca.

Formami zabezpieczen, o ktérych mowa w ust. 13 sg ustanowione samodzielnie lub facznie
wedtug wyboru Wykonawcy:

— pienigdzu;

— poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednos$ciowo kre-
dytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

— gwarancjach bankowych;

— gwarancjach ubezpieczeniowych;

— poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsie-
biorczosci.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym,
jego zwrot nastepuje w kwocie nominalnej powiekszonej o odsetki wynikajgce z umowy ra-
chunku bankowego oraz pomniejszonej o koszty zwigzane z prowadzeniem rachunku. Po-
reczenie, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa bedzie nieodwotalna, bezwarunkowa
oraz ptatna na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego. W przypadku ustanowienia zabezpieczen,
o ktoérych mowa w ust. 13, ich termin waznosci (okres zabezpieczenia) musi by¢ dtuzszy o
12 miesiecy od terminu zakonczenia realizacji umowy z podwykonawcg. W przypadku
przedtuzenia wykonania takiej umowy zabezpieczenie musi by¢ przedtuzone o termin, o ja-
ki przedtuza sie termin jej realizacji. O ile zabezpieczenie nie zostanie zaliczone na poczet
prawnie uzasadnionych roszczen Zamawiajgcego, to Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy, na
jego pisemny wniosek, zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty zakonczenia realizacji
umowy i rozliczenia z podwykonawcg. Warunkiem zwrotu zabezpieczenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych uregulowanie wszelkich naleznosci wzgle-
dem wszystkich podwykonawcéw (np. odpowiednich oswiadczen podwykonawcow).
Pfatnosci:

a. Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagro-
dzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych, jako:

— oswiadczen wszystkich podwykonawcdéw o catkowitym rozliczeniu z Wyko-
nawcg w zakresie wykonanych prac objetych przedktadang fakturg,
ewentualnie

— cesji wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na rzecz podwyko-
nawcow wraz z oswiadczeniem podwykonawcy, ze kwota cesji zaspokaja
jego roszczenia w zakresie prac objetych dang fakturg, chyba ze umowy
zawierane przez Wykonawce z podwykonawcami, bedg zawiera¢ inne po-
stanowienia, uprawniajgce podwykonawce, do wystepowania do Zamawia-
jacego, o dokonaniu bezposredniej zaptaty faktur, zaakceptowanych przez
Wykonawce wraz z dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior
fakturowanych robét.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zapta-

ty, o ktorych mowa powyzej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy pozostaje

niewymagalne do dnia przedtozenia wszystkich dowoddéw zaptaty wynagro-
dzenia naleznego Podwykonawcy.

b. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamodwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezpo-
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Sredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy na konto podane w umowie, ktéry zawart zaak-
ceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmio-
tem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 13 ust. 16 lit. b, dotyczy wytgcznie nalezno-
$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonaw-
stwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiaja-
cemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonaw-
stwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy,
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapta-
ty wynagrodzenia p odwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni
od dnia doreczenia tej informac;ji (art. 465 ust. 4 ustawy PZP).

W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w § 13
ust. 16 lit. e, Zamawiajacy moze:

— nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zapta-
ty albo,

— ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasad-
niczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

— dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wy-
kaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy dokonana bedzie w termi-
nie do 30 dni od dnia zgtoszenia roszczenia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w § 13 ust. 16 lit. b, Zamawiajgcy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawecy lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

17. Na roboty wykonane przez podwykonawcdw gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

8§14

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto zadania o
ktorym mowa w § 1 ust. 3, okreslonego w § 4 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia w
wykonaniu danego zadania, w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust.3,

za zwloke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,2 %
wartosci brutto zadania o ktérym mowa w § 1 ust. 3, okreslonego w § 4 ust. 2 za
kazdy dzien opdinienia w wykonaniu danego zadania liczonego od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,
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3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

4) za nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 — w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot
inny niz Wykonawca lub Podwykonawca okreslony w § 1 ust. 5* — kare umowng w
wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto zadania okreslonego w § 1 ust. 1, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 umowy,

6) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w wysokosci 5 % wartosci brutto wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, a wynikajgcego z zawartej umowy o podwykonawstwo — liczona
odrebnie dla kazdego z podwykonawcow,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy, w
wysokosci 20.000,00 zt (stownie: dwadziescia tysiecy ztotych) — liczona odrebnie dla
kazdej z umow,

8) za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub zmiany takiej umowy, w wysokosci 20.000,00 zt (stownie:
dwadziescia tysiecy ztotych) — liczona odrebnie dla kazdej z uméw,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
10.000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) — liczona odrebnie dla kazdej z
umow,

10) z tytutu dwukrotnego niewywigzania sie z obowigzku wskazanego w § 1a ust. 5
pkt 1) lit. b) i c), w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych),

11) z tytutu niezatrudnienia przy realizacji zamdwienia ilosci oséb wymaganej przez
Zamawiajgcego w § 1a ust. 4 pkt 2, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdg niezatrudniong osobg ponizej
ilosci wymaganej przez Zamawiajgcego.

taczna maksymalna wysoko$¢é kar umownych jakg Wykonawca moze zadac¢ od
Zamawiajgcego na podstawie wszystkich tytutow przewidzianych w ust. 1, wynosi 30%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 4 ust. 1 umowy, za wyjagtkiem sytuacji opisanej w § 18 ust. 1 pkt 4.

Zamawiajgcy i Wykonawca zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode aby naliczone kary umowne dla Wykonawcy zostaty potragcone
przez Zamawiajgcego z faktury wystawionej przez Wykonawce.

§15

Odbiory robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe dokonywane bedg na
zasadach i w terminach okreslonych w ST. Natomiast odbiér koricowy zadania okreslonego
w § 1 ust. 3 nastgpi w terminie do 7 dni liczac od dnia potwierdzenia przez osobe odpowie-
dzialng z ramienia Zamawiajgcego o zakonczeniu robdt i przyjecia wszystkich niezbednych
dokumentéw a odbidr pogwarancyjny przed uptywem ostatniego dnia okresu gwarancji.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt zgodnie z zleco-
nym z zakresem przez osobe odpowiedzialna.
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Z czynnosci odbioru koncowego dla zadania okreslonego w § 1 ust. 3, odbioru w okresie re-
kojmi, gwarancji i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.
Po podpisaniu protokotu odbioru koricowego i protokotu odbioru pogwarancyjnego rozpo-
czynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérych mowa w § 17.
§16

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ...... lat.
Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczgc od daty odbioru koricowego,

2) dla wymienianych materiatéw wbudowanych w ramach umowy z dniem ich

wymiany.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu gwarancji na zasadach przewidzianych
w ustepach poprzedzajacych, takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade
przed uptywem tego okresu.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to

Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§17
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kWote .......ccccoceevevenennnns zt (stownie
ZIOtYCh: ). z podziatem na poszczegdlne zadania okre$lone w §

1 ust. 3, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej
umowy, tj:

1) Zadanienrl- ... zt brutto,
2) Zadanienr2 - ....eeens zt brutto,
3) Zadanienr3 -....eeens zt brutto,

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie ........ccccccevuenneee.

Strony postanawiajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do czasu
zakonczenia robdt stanowi gwarancje zgodnego z umowg wykonania robét. Po odbiorze
koncowym jego czes¢ w wysokosci 30% stanowic¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koricowego o ile nie
stwierdzono wad w tym okresie, a w przypadku stwierdzenia takich wad 30 dni od
daty potwierdzenia ich usuniecia,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi i
dokonaniu odbioru w okresie rekojmi.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umo-
wy, o ktdrej mowa w ust. 4 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
ustalonym w trakcie odbioru w okresie trwania rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania
tych wad.
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§18

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1)

2)
3)

4)

5)
6)

7)

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili za-
warcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiaja-
cy moze odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
tych okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca moze
zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy (art.
456 ust. 3 ustawy Ppz).

Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 lub nie
przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1,
Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

wystgpita konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty przez Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w art. 465 ust. 7 ustawy Prawo Zamowien Publicznych, lub wystgpita
koniecznos¢ dokonania przez Zamawiajgcego bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny
z przekazang dokumentacja, ST, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowag,
w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonaweca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych
niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za
ktére odpowiada Wykonawca, odpowiedzialny za dozér bedzie Wykonawca - do
czasu przejecia terenu budowy pod swéj dozdér przez Zamawiajgcego. Po przejeciu
terenu budowy, zgodnie z § 18 ust. 3 pkt. 3 koszty ponosi¢ bedzie Zamawiajacy.

w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3 Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdét wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:
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1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni od
daty ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od umowy.

4. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 108 ustawy Pzp;

3) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Rzeczpo-
spolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatéw,
dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwa-
gi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europej-
skiej.

5. W przypadku, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca moze zgdaé¢ wytgcznie wynagrodze-
nia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy (art. 456 ust. 3 ustawy Pzp).

§19

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umoéw
ubezpieczenia kontraktowego i deliktowego z tytutu szkdéd, ktdre mogg zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji
robét objetych umowa.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowg, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robét

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczace pracownikdw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych .

3. Wykonawca najpdziniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
przedtozy do wgladu Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.

4. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zalez-
nych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

5. Umowa, o ktdrej mowa w ust. 1 musi spetniaé ponizej okreslone warunki minimalne:

1) przedmiotem ubezpieczenia jest plac budowy wraz ze wszelkim mieniem Zamawia-
jacego, znajdujgcym sie na placu budowy, jego bezposrednim sgsiedztwie i dostar-
czonym przez Zamawiajgcego stuzgcego do wykonania inwestycji. Ubezpieczenie
obejmuje réwniez materiaty, elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamonto-
wania i uprzatniecie pozostatosci po szkodzie oraz odpowiedzialnos$é cywilng w
zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu szkéd wyrzadzo-
nych na placu budowy i w jego sgsiedztwie,

2) zakres ubezpieczenia obejmowac bedzie co najmniej wszelkie szkody i straty mate-
rialne, polegajgce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, powstate na placu
budowy na skutek: pozaru, uderzenia piorunu, eksplozji, katastrofy budowlanej,
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upadku statku powietrznego, awarii urzagdzen lub instalacji obiektu, huraganu, gra-
du, zalania obiektu wodami opadowymi, obsuniecia sie ziemi, jak réwniez akcji ra-
tunkowej prowadzonej w zwigzku z wymienionymi zdarzeniami). W czesci dotycza-
cej ubezpieczenia OC polisa musi pokrywaé odpowiedzialno$¢ cywilng wykonawcy
(deliktowa i kontraktowa) za szkody osobowe i rzeczowe wyrzagdzone Zamawiajg-
cemu lub osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-
montazowych wraz z ich nastepstwem w postaci utraconych korzysci,

3) suma gwarancyjna w czesci dotyczacej ryzyk budowlano-montazowych musi odpo-
wiadad co najmniej wartosci robét budowlanych okreslonych w umowie,

4) w czesci dotyczacej odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna na jedno i
wszystkie zdarzenia powinna odpowiadaé co najmniej wartosci robét budowlanych
okreslonych w umowie,

5) ubezpieczonym w zakresie okreslonym powyzej bedzie Zamawiajgcy.

6. Wszyscy podwykonawcy muszg przed wejsciem na plac budowy, zawrze¢ Umowe ubezpie-
czeniowq, na warunkach okre$lonych w niniejszej umowie

§20

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane jedynie w formie
pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem
niewaznosci.

2. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem art. 455 Pzp oraz art. 3
umowy.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tre-
Sci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wysta-
pienia, co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, w zakresie:

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane:

a) warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robdt budow-
lanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréow lub
inne czynniki zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia wydarzenia, ktére
bedg miaty wptyw na termin realizacji umowy;

b) zmianami bedacymi nastepstwem dziatania organéw administracji, w szcze-
goélnosci:

(a) przekroczeniem zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez or-
gany administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

(b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwo-
len,

(c) zmiang przepiséw powodujgcych uzyskanie dokumentéw, ktére te prze-
pisy narzucajg lub powodujacych konieczno$é innych rozwigzan niz za-
ktadano w opisie przedmiotu zamdwienia;

c) natrafieniem przez Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio niezin-
wentaryzowane lub niewypaty, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

d) kleskamizywiotowymi;

e) odmiennymi od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkami geolo-
gicznymi (kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.) skutkujgcymi
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zato-
zeniach technologicznych;

f) odmiennymi od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkami

str. 18



PROJEKT

terenowymi, w szczegdlnosci istnieniem podziemnych sieci, instalacji, urza-
dzen, nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (fundamenty, Sciany
szczelne itp.) skutkujgcymi niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

g) odmiennym, od przyjetych w dokumentacji technicznej, stanem istniejgcym
remontowanej / przebudowywanej konstrukcji — mozliwym do stwierdzenia
dopiero po odkopaniu / odstonieciu, a skutkujgcym korektami w projekcie.

2) Zmian osobowych:

a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonaw-
ca wykonuje przedmiot umowy, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwyko-
nawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie na za-
sadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Pra-
wo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) w celu wyka-
zania spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteridw selekgji,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie wypetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia;

b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w pordéwnaniu do wskazanego w
ofercie Wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawcg doprowadzi do
skréocenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu
umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych w poréwna-
niu do wskazanych w SWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci, ktére
zgodnie z SWZ muszg by¢ wykonane przez Wykonawce osobiscie;

c) zmiana oséb wyznaczonych do nadzorowania robdét;

d) zmiana oséb realizujgcych zamdwienie pod warunkiem, ze osoby te bedg
spetniaty wymagania okreslone w SWZ;

e) powierzenie czesci zamoéwienia podwykonawcy w trakcie realizacji zaméwie-
nia, jezeli Wykonawca nie zakfadat wykonania zamdwienia przy pomocy
podwykonawcy (-6w) w trakcie sktadania ofert.

3) Materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowla-
nych, sposobu izakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikaja-
cych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych roz-
wigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy;

b) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji
technicznej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budow-
lanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego;

c) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicz-
nych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji tech-
nicznej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wyste-
powania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w swietle
dotychczasowych zatozenn niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
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przedmiotu umowy;

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajagcych w sposdb istotny
od przyjetych w dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci napotkania nie-
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub in-
nych obiektéw budowlanych;

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych roz-
wigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgce-
g0 prawa;

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowa-
dzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unik-
niecia lub usuniecia tych kolizji;

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

4) Pozostatych zmian :

a)

b)

d)

f)

g)

h)

zmiana obowigzujacej stawki VAT; dopuszcza sie mozliwos¢ sporzadzenia
aneksu do umowy uwzgledniajgcego zmiane wartosci wynagrodzenia umowy z
tego tytutu;

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wyko-
nawcy;

rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. Wy-
nagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Za-
mawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajagcymi z umowy pla-
nowanymi $wiadczeniami;

wprowadzenie robdt dodatkowych;

zmiana przepisow powodujgcych koniecznos$é innych rozwigzan niz zaktada-
no w opisie przedmiotu zamowienia;

przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzagdzen wywotane przez wytadowa-
nia atmosferyczne lub inne czynniki zewnetrzne, zgony i niemozliwe do prze-
widzenia wydarzenia), ktére beda miaty wptyw na tres¢ zawartej umowy i ter-
min realizacji;

koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych roz-
wigzan technicznych / technologicznych lub materiatowych niz wskazane w do-
kumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych roz-
wigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umo-
wy;

w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np. po-
woduje skrécenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zaméwie-
nia).

5) Realizacji dodatkowych robdét budowlanych nieobjetych zamdwieniem podstawo-
wym, o ile staty sie niezbedne do jego wykonania:

a)

w przypadku gdy zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow
ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosci
lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji zamdwionych w
ramach zamdwienia podstawowego oraz powodowataby istotng niedogod-
nos$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajgcego i wzrost ceny
spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci zaméwie-
nia okreslonej w § 4 ust. 1 umowy;
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b) w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktdrych Zamawiajgcy, dziatajgc z nale-
zytg starannoscia nie mogt przewidzieé, a wzrost ceny spowodowany kazda
kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej w § 4
ust. 1 umowy.

4. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu reali-
zacji umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w § 20 ust. 3 pkt 3 i pkt 5, z tym
ze dopuszczalng wartos¢ zmiany umowy, o ktérej mowa w § 20 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b)
nalezy ustali¢ w oparciu o wartos¢ zamodwienia okre$long w § 4 ust. 1 umowy i na pod-
stawie § 7 umowy.
5. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywa-
nia
pfatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku:
— ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu,
— ze zmianami wytycznych dotyczacych realizacji i finansowania projektu.

§21
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane.
2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 11 ust. 1, niniejszej umowy wymagajg aneksu
sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemne]j pod rygorem niewaznosci.
3. Do celéw interpretacji obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentéw:
1) umowa + przedmiar robét + kosztorys ofertowy
2) oferta + Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.
4. Wszelkie spory moggce wynikaé¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane
przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§22
1. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla

kazdej ze stron.
2. Umowa niniejsza zawiera ......... ponumerowanych stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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