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Projektowane postanowienia umowsy

UMOWADY «.veieiienieneeeanns

zawarta w dniu ................ r. pomiedzy:

Akademia Wojsk Ladowych imienia generala Tadeusza Ko$ciuszki we Wroclawiu,

pod adresem: ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51 — 147 Wroctaw, REGON 930388062, NIP:896 10 00 117,
reprezentowang przez:

Rektora — Komendanta gen. bryg. dr. hab. Piotra PELONKE

zwang w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”,

........................... z siedzibg w .............. przy ul. ............., wpisang do KRS pod

zwang w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawcg”

§1
Przedmiot Umowy
W nastepstwie wyboru oferty Wykonawcy ztozonej w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
poprzedzajagcym zawarcie niniejszej Umowy, prowadzonym na podstawie art. 410 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamo6wien publicznych (dalej ,,ustawa Pzp”), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje
do wykonania przedmiot zamdéwienia w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” polegajacy na opracowaniu
dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie rob6t budowlanych wraz z nadzorem autorskim na
zadaniu pod nazwa: ,Adaptacja dokumentacji projektowej powtarzalnego budynku biurowo-
sztabowego typu Wesola wraz z budowa budynku biurowo-sztabowego na terenie Akademii Wojsk
Ladowych imienia generala Tadeusza Kosciuszki z siedzibg we Wroclawiu ul. Czajkowskiego 109”
zwanego dalej: , Inwestycja” w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.
1. Opis przedmiotu zamdéwienia, w tym jego zakres, okreslaja zalaczony do niniejszej umowy i stanowiacy
jej integralng czes¢:
1) Program Funkcjonalno - Uzytkowy (dalej PFU) wraz z zatgcznikami:
Zat. 1 Projekt budowlany opracowany przez Pracownig projektowa S K E B S. K. KOLTUN Spétka
Jawna;10-625 Olsztyn ul. Opolska 19;
Zat. 2 Projekt wykonawczy opracowany przez Pracowni¢ projektowa S K E B S. K. KOLTUN Spétka
Jawna;10-625 Olsztyn ul. Opolska 19.
2. Intencjg stron umowy jest wykonanie przedmiotu umowy w taki sposdb, aby:
1) uzyska¢ rezultat, jakim jest wykonanie robét budowlanych skiadajacych si¢ na przedmiot umowy
kompletny i nadajacy si¢ do uzytkowania zgodnie z planowanym przeznaczeniem;
2) zminimalizowa¢ utrudnienia w dziatalnosci prowadzonej przez Zamawiajgcego w obiekcie;
3) uzyska¢ najlepszy stosunek jakosci przedmiotu umowy do wynagrodzenia Wykonawcy;
4) zminimalizowa¢ koszty eksploatacji zamontowanych materialéw, urzadzen i wyposazenia.
3. Wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci obejmuje:
1) inwentaryzacj¢ i sprawdzenie rozwigzan budowlanych przed rozpoczeciem sporzadzania
dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j;

str. T~

\

N\ /97//



WNP/708/N0O/2023

2) opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na roboty wynikajace z wykonanej
inwentaryzacji oraz Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU), stanowiacego zatacznik nr 1
do niniejszej umowy, sktadajace;j si¢ z:

a) wykonania inwentaryzacji stanu istniejacego przedmiotu zamowienia,

b) sporzadzenia mapy do celéw projektowych obejmujace pozyskanie mapy z Osrodka Geodezji
1 uaktualnienie jej przez uprawnionego geodete,

¢) wykonanie koncepcji i wizualizacji trzech budynkéw w zakresie wskazanym w PFU,

d) wykonanie projektéw zagospodarowania dziatki wraz z przelozeniem instalacji podziemnych
przedmiotowego zadania (kazdy tom dla innego rodzaju branzy) w podziale na wystepujace branze
(PZT) w zakresie uwzgledniajacym specyfikacje robot — 4 komplety (jeden nie zszyty) oraz w formie
elektronicznej, w formacie CAD (DWG) i PDF, ath,

e) wykonanie projektu budowlanego wraz z przelozeniem instalacji podziemnych przedmiotowego
zadania (PB) w zakresie uwzgledniajacym specyfikacje robot — 4 komplety (jeden nie zszyty)
oraz w formie elektronicznej, w formacie CAD (DWG) i PDF, ath,

f) wykonanie projektéw technicznych w podziale na wystepujgce branze w zakresie uwzgledniajacym
specyfikacje robét — 4 komplety (jeden nie zszyty) oraz w formie elektronicznej, w formacie CAD
(DWG) i PDF,

g) wykonanie projektu wykonawczego budynku wraz z przetozeniem instalacji podziemnych (kazdy tom
dla innego rodzaju branzy) w podziale na wystepujace branze (PW) w zakresie uwzgledniajagcym
specyfikacje robot — 4 komplety (jeden nie zszyty) oraz w formie elektronicznej, w formacie CAD
(DWGQG) i PDF, ath,

h) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w podziale na
wszystkie wystepujace branze (STWiORB) zakresu objetego przedmiotem zamdwienia wraz
z przetozeniem instalacji podziemnych (kazdy tom dla innego rodzaju branzy) — 3 komplety oraz
w formie elektronicznej w formacie DOC i PDF, ath,

i) wykonanie kosztoryséw inwestorskich (KI) w podziale na wystepujace branze oraz (ZKZ) zestawienia
kosztéw zadania catosci przedmiotu zamdéwienia wraz z przetozeniem instalacji podziemnych —
3 komplety oraz w formie elektronicznej w formacie ath, rozpoznawanym przez program ,NORMA”
oraz w formacie PDF, DOC/EXCEL,

J) wykonanie przedmiaréw robét (PR) przedmiotu zaméwienia wraz z przelozeniem instalacji
podziemnych w podziale na wystgpujace branze — 3 komplety oraz w formie elektronicznej w formacie
ath, rozpoznawanym przez program ,,NORMA” oraz w formacie PDF,

k) uzgodnienie dokumentacji projektowej budowlanej z Konserwatorem Zabytkéw w zakresie terenu
znajdujacego sie w gminnej ewidencji zabytkdw,

1) uzgodnienie dokumentacji projektowej z Wojskowym Osrodkiem Medycyny Prewencyjnej
we Wroctawiu, Delegatura Wojskowej Inspekeji Gospodarki Energetycznej we Wroclawiu oraz
Delegaturag Wojskowej Inspekcji Ochrony Przeciwpozarowej we Wroctawiu,

m) zfozenie wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe w zakresie wykonania robét
budowlanych budowy budynkéw oraz uzyskanie ostatecznej decyzji na wykonywanie robét zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu, budowlanym i technicznym,

n) uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

3) realizacje robét wraz z nadzorem autorskim na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego
dokumentacji, o ktérej mowa w §1 ust. 2 pkt 2 oraz otrzymanych ostatecznych decyzji i postanowien
i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego ostatecznej decyzji Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego o pozwoleniu na uzytkowanie.

4. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z:
1) zasadami wiedzy technicznej i najlepsza praktyka inzynierska, !\
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2) obowiazujacymi przepisami, w szczegdlnosci w zakresie prawa budowlanego, bezpieczefistwa
1 higieny pracy (BHP), ochrony przeciwpozarowej (ppoz.), ochrony srodowiska oraz gospodarowania
odpadami,

3) wymaganiami odpowiednich organéw, w tym wilasciwych w zakresie nadzoru budowlanego,
decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami poprzedzajacymi wydanie decyzji dotyczacymi
przedmiotu zamdwienia,

4) wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w Opisie Potrzeb i Wymagan obowigzujgcymi
w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia poprzedzajacym zawarcie umowy, w szczegdlnosci
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWiORB),

5) oferta cenowa Wykonawcy ztozong Zamawiajacemu w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia
poprzedzajgcego zawarcie umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze otrzymat od Zamawiajgcego komplet dokumentéw okreslajacych zakres robét
objetych przedmiotem umowy, na ktére skiadaja si¢ dokumenty wchodzgce w sklad Zatacznika nr 1 do
umowy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja projektows i nie zglasza do niej zadnych
zastrzezen, znany jest mu teren budowy z wszystkimi ograniczeniami i utrudnieniami w jakich
wykonywane bedg roboty budowlane zwigzane z realizacja przedmiotu niniejszej umowy. Jednoczesnie
potwierdza, ze w dniu podpisania umowy zakres robdt okreslony w umowie i zatgcznikach obejmuje
wszelkie elementy niezbedne do ich prawidlowego wykonania. Tym samym zrzeka sie wzgledem
Zamawiajgcego prawa podnoszenia zarzutu braku kompletnosci dokumentacji projektowej, tak w zakresie
niezbednym do opracowania i ztoZenia oferty, jak i w zakresie prac do wykonania, zgodnie z intencja stron
—jak w ust. 3 niniejszego paragrafu.

7. Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezbedne srodki, maszyny, urzadzenia oraz doswiadczenie konieczne
do wykonania robét.

8. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z zachowaniem najwyzszej
starannosci wysokiej jako$ci, zgodnie z najnowsza wiedza techniczng i obowigzujgcymi Polskimi
Normami, PFU, jak réwniez dokumentacja projektowa, zawierajgcg wytyczne Zamawiajacego.

§2
Obowiazki oraz uprawnienia Zamawiajacego i Wykonawcy
1. Strony zobowiazuja si¢ wspoldziata¢ przy realizacji umowy w zakresie umozliwiajacym efektywne
wykonanie zobowigzan kazdej ze stron.
2. Do podstawowych obowigzkdw Zamawiajacego nalezy:

1) powotanie swoich przedstawicieli na terenie budowy, ktérym Zamawiajacy udziela pelnomocnictwa
do podejmowania decyzji dotyczacych prowadzonej inwestycji i reprezentowania intereséw
Zamawiajacego w postaci nadzoru inwestorskiego,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni od dnia przekazania przez
Wykonawce Zamawiajacemu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe,

3) nieodplatne udostgpnienie miejsca na terenie obiektu na zaplecze socjalno-techniczne na okres
1 w rozmiarach koniecznych dla realizacji robdt na podstawie projektu zagospodarowania terenu
budowy,

4) wspoldzialanie z Wykonawca w pracach wymagajacych powigzania wykonywanych robdt
z istniejagcymi instalacjami, materiatami, urzadzeniami i wyposazeniem,

5) dokonywanie odbioré6w w terminach i na warunkach okreslonych umowa,

6) dokonywanie terminowych platnosci zgodnie z umowsa po spetnieniu przez Wykonawce wymagan
odbiorowych okreslonych w umowie.
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3. Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy korzystanie z mediéw wskazujac punkty ich poboru, w tym:

1) wykonanie podlaczenia mediéw, w tym w szczegélnosci montaz licznikow, Wykonawca dokona
wlasnym staraniem i na wlasny koszt; miejsce poboru medidw zostanie wskazane przez
przedstawiciela Zamawiajacego podczas przekazania terenu budowy; miejsce poboru medidow
stanowig granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen; numery i wskazania urzgdzen pomiarowych
zostang wyszczegoélnione w odrebnym protokole w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu
budowy;

2) Wykonawca ponosi pelne koszty dostawy mediéw i zobowigzuje si¢ do ich terminowego pokrywania.

4. Wykonawca zobowiazuje sie do:

1) utrzymywania we wlasciwym stanie technicznym urzadzen i instalacji przytaczonych do wewnetrznej
instalacji zasilajacej teren budowy i zapewniania niezawodnego dziatania posiadajacych instalacji
1 przylaczy z urzadzeniami pomiarowymi wiacznie. Instalacje i urzgdzenia zasilania terenu budowy
muszg posiada¢ aktualne wymagane przepisami badania i pomiary eksploatacyjne,

2) natychmiastowego powiadamiania Zamawiajacego o awarii uzytkowanych przez Wykonawce
instalacji i przylaczy,

3) niewykonywania jakichkolwiek czynnosci mogacych wptynaé na zmiane stanu technicznego instalacji
nalezacych do Zamawiajacego,

4) zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego swobodnego dostepu do urzadzen pomiarowych
celem dokonania odczytu,

5) zapewnienia Zamawiajacemu mozliwosci wykonywania niezbgdnych napraw urzadzen nalezacych do
Zamawiajacego,

6) natychmiastowego powiadamiania Zamawiajacego o stwierdzeniu zerwania plomb urzadzenia
pomiarowego, jego oston, uszkodzenia urzadzen pomiarowych, ich przemieszczenia lub zaboru.
W przypadku zaboru urzadzen pomiarowych zawinionych przez Wykonawce lub wykazania, Ze
uszkodzenia urzadzen pomiarowych nastapito z jego winy, ilos¢ pobranych mediéow nalicza si¢
odpowiednio do maksymalnej ilosci, ktéra mogta by¢ wykorzystana z dniem od ostatniego odczytu
urzadzen pomiarowych,

7) pokrycia kosztdw powstatych na skutek:

1) samowolnego wykonania podlaczen lub rozbudowy instalacji z naruszeniem obowigzujacych norm
1 przepisow,

2) uzywania pobieranych mediow do innych celéw niz okreslone w umowie,

3) interwencji stuzb Zamawiajacego w przypadku uszkodzenia instalacji i przylaczy bedacych
w posiadaniu Wykonawcy.

5. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci odszkodowawczej za:

1) przerwy w dostawie mediéw spowodowane z przyczyn niezaleznych od niego,

2) awarie urzadzen i przytaczy posiadanych przez Wykonawce,

3) straty wynikajace z niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw przez Wykonawce
okreslonych w ust. 4.

6. Zamawiajacy nie ma obowigzku dostawy mediow srodkami zastepczymi.

7. Zamawiajacy moze wstrzymac¢ dostawe medidw, jezeli:

1) przytacza wykonano niezgodnie z przepisami i uzgodnieniami z przedstawicielami Zamawiajacego,

2) zostal stwierdzony nielegalny pobor mediéw, tj. bez uzgodnienia z Zamawiajacym, jak réwniez przy
celowo uszkodzonych albo dokonanych z ominigciem urzadzen pomiarowych.

8. Rozliczenie finansowe pobranych przez Zamawiajacego mediéw dokonywana bedzie na podstawie
comiesigcznych odczytow urzadzen pomiarowych oraz wszystkich kosztéw zakupu tych mediow
ponoszonych przez Zamawiajacego, okreslonych w karcie rozliczenia za media. Wykonawca do piatego
dnia miesigca przedstawi Zamawiajacemu protokét z rozliczenia mediéw, w ktérym uwzgledni stan na
poczatek okresu rozliczeniowego, stan koncowy na ostatni dzien okresu rozliczeniowego oraz zuzycie.
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Wskazania urzadzefi pomiarowych zostang pomnozone przez stawke za jedna jednostke miary jaka
wskazujg urzadzenia pomiarowe.

9. Rozliczenie dokonywane bedzie comiesigcznie. Ostatnia czg$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zaptacona
zostanie przez Zamawiajacego dopiero po catkowitym rozliczeniu poboru mediow.

10.Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury dokona ptatnosci naleznosci na rachunek
bankowy Zamawiajacego kazdorazowo wskazany w fakturze. Tytulem opdznionej zaptaty za pobor
mediéw, Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczania odsetek ustawowych za opdznienie.

11.W przypadku gdy Wykonawca uchyla si¢ od dokonania zaptaty za pobor mediéw, Zamawiajacemu
przystuguje prawo do potracenia naleznej kwoty z dowolnej faktury dotyczacej realizacji niniejszej umowy.

12.Zamawiajacy udzieli Wykonawcy — na jego zadanie — pelnomocnictw niezbgdnych do prawidtowe;
realizacji niniejszej umowy. Dokument pelnomocnictwa przygotowuje Zamawiajacy na podstawie
informacji o osobie i zakresie umocowania, ktére Wykonawca przekaze Zamawiajacemu z co najmniej
7-dniowym wyprzedzeniem w stosunku do potrzeb (w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej)
do podpisu Zamawiajacemu.

§3
Obowiazki Wykonawcy
1. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Zapewnienie przedstawiciela Wykonawcy w 0SObi€: v.uveeererneeinnnnns , ktéremu Wykonawca udziela
petnomocnictwa do podejmowania decyzji dotyczacych prowadzonej inwestycji i reprezentowania
intereséw Wykonawcy, wraz z zatwierdzeniem protokotéw odbioru i sprzedazy,

2) Zmiana osoby kierownika budowy a takze kierownikéw robét wymaga: (1) dokonania wpisu
do dziennika budowy oraz (2) powiadomienia Zamawiajacego o tym fakcie odrgbnym pismem,
a takze (3) bezwzglednie pod rygorem kary umowne;j o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 3) dopelnienia
przez ustepujacego kierownika budowy i przyjmujacego kierownika budowy dokonania wpisow
okreslajacych stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiérki lub montazu,
wg stanu na dziefi objecia funkcji przez wstepujacego (nowego) kierownika budowy. Wpis taki
wymaga potwierdzenia poprzez podanie daty i podpiséw osoby przekazujgcej,

3) Sporzadzenie w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy i uzgodnienie z Zamawiajacym:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy (BIOZ), z uwzglednieniem specyfiki
obiektu i warunkéw prowadzenia rob6t budowlanych oraz obowigzujacych u Zamawiajgcego
regulacji z zakresu BHP 1 ppoz,

b) projektu organizacji terenu budowy,

¢) projektu tymczasowej organizacji ruchu (jesli wymagany),

d) zabezpieczenie terenu budowy oraz utrzymywanie terenu budowy w nalezytym porzadku i stanie
technicznym,

e) wyznaczenie drog transportowych na potrzeby budowy,

f) skladowania materialéw, urzadzen i wyposazenia w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem, nie stwarzajacy przeszkdd komunikacyjnych oraz minimalizujacy ryzyko wypadku,

g) demontazu starych, zbednych elementéw w terenie w zakresie niezbednym do realizacji umowy,
wywiezienia i utylizacji tych elementéw zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r o odpadach. Wytwérca odpadéw powstajacych w wyniku prowadzonych prac budowlanych,
rozbiérkowych i remontowych jest Wykonawca, ktory jest zobowiazany do ich zagospodarowania
w sposéb zgodny z prawem oraz dostarczenia dokumentéw zwigzanych z zagospodarowaniem
odpadéw Zamawiajacemu. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu i zlozy w wyznaczonym
miejscu ztom metali powstaly z rozbiorek.
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2. Wykonawca oswiadcza, ze przed rozpoczeciem wykonywania robdt, zapoznat si¢ z: terenem budowy
(w tym zlokalizowal infrastrukture nadziemna i podziemng), zakresem i charakterem przewidzianych do
wykonania robét oraz z PFU zawierajacym dokumentacje projektows i wytyczne Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy, opracowaé i uzgodnié

z

Zamawiajacym szczegétowy Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) realizacji robot

z uwzglednieniem RYCZALTOWEGO charakteru wynagrodzenia.
4. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do dostawy materiatéw, urzadzen i wyposazenia niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy, przy czym:

1)

2)

3)

4)

3)

6)

wszystkie dostarczane w ramach umowy materialy, urzadzenia i wyposazenie beda nowe, wysokiej
Jjakosci, wyprodukowane w oparciu o najnowsze, stosowane juz w praktyce i sprawdzone technologie,
dopuszczone do stosowania w budownictwie w Polsce, spetniajace wymagania Dozoru Technicznego,
posiadajace oznaczenie CE, kompatybilne wzgledem siebie oraz instalacji i urzadzen istniejgcych
i podlegajacych powigzaniu oraz spelniajace wszystkie wymagania okre$lone w dokumentacji
projektowej i STWiIORB,

Wykonawca moze zaproponowaé materialy, urzadzenia i wyposazenie rownowazne w stosunku do
wskazanych z nazwy, marki lub numeru katalogowego w dokumentach zaméwienia zgodnie z art. 99
ust. 5 ustawy Pzp, przy czym Wykonawca zobowiazany jest wykazaé, ze oferowane produkty lub
rozwigzania posiadaja nie gorsze cechy techniczne i uzytkowe (acznie z trwatoScia, estetyka
i kosztami cyklu zycia) jak produkty zastgpowane — na kazdym etapie realizowanej inwestycji,
i przedtozy¢ Inwestorowi pisemne porownanie parametréw zastepowanych materiatow,

materialy, urzadzenia i wyposazenie nie bedace przedmiotem oceny w trakcie postgpowania
o udzielenie zamowienia poprzedzajacego zawarcie umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym
z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby unikna¢ dostawy na teren budowy niewlasciwych produktow
oraz uniknaé przestojow spowodowanych brakiem dostaw; skutki zaniechania tego obowigzku
obciazaja Wykonawce,

na etapie uzgodnien, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajacym, a za zgodg Zamawiajgcego - razem
z materiatami, urzadzeniami i wyposazeniem Wykonawca dostarczy dokumentacje potwierdzajaca
speinienie wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie, w szczegdlnosci certyfikaty, aprobaty
techniczne i inne dokumenty stwierdzajace ich dopuszczenie, parametry i przydatnos¢ do stosowania
w okreslonym przypadku,

razem z urzadzeniami i wyposazeniem Wykonawca dostarczy dokumentacje techniczno-ruchowa tych
urzadzen i wyposazenia, sporzadzong w jezyku polskim, w zakresie niezbednym do realizacji umowy
oraz prawidlowej eksploatacji, naprawy i remontéw obiektu przez Zamawiajacego lub podmioty
trzecie przez Zamawiajacego zatrudnione — dotyczy urzadzen nowych jak rowniez dostarczonych
przez poprzedniego Wykonawce,

Zamawiajacy bedzie mial prawo w kazdym czasie przeprowadzi¢ samodzielnie, zazadaé
przeprowadzenia przez Wykonawce lub zleci¢ przeprowadzenie stronie trzeciej odpowiednich badan
jakosci stosowanych materialow, urzadzen i wyposazenia oraz jakosci lub ilosci wykonanych robot.
Wykonawca zobowiazany bgdzie wykonaé lub wspoétpracowaé przy wykonaniu badan. Jesli wynik
badan potwierdzi odpowiednia jakos¢ stosowanych materiatéw, urzadzen i wyposazenia oraz jakos¢
wykonanych robét zgodnie z dokumentami zamoéwienia, koszt badan poniesie Zamawiajacy.
W przypadkach braku potwierdzenia odpowiedniej jakosci stosowanych materiatow, urzadzen
i wyposazenia oraz jakosci wykonanych robot Wykonawca bedzie zobowigzany ponie$¢ koszty
przeprowadzonych badan, a takze demontazu i usuniecia z terenu budowy niewlasciwych materiatow,
urzadzen lub wyposazenia ewentualnie rozebrania wadliwie wykonanych rob6t i ponownego
wykonania robdt oraz badan zgodnie z umowa.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt budowlanych, w tym:

1)

w zwiazku z tym, ze przedmiot zamowienia przeznaczony jest do uzytku oséb fizycznych, w tym
pracownikow i studentéw Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszelkich
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wymaganf w zakresie dostgpnosci pomieszczen dla oséb niepetnosprawnych zgodnie z wymaganiami
przepisOw prawa, w szczegoélnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
Jjakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

2) Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia realizowanych obiektéw oraz terenu budowy w tym
réwniez drég dojazdowych do placu budowy z uwzglednieniem drég publicznych po ktérych
prowadzony bedzie transport na i z terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody (w szczegdlnosci zalania) dokona jej usuniecia
(naprawy, remontu) na koszt wiasny,

3) Wykonawca zobowigzuje si¢ do biezacego (codziennego) sprzatania po robotach budowlanych,

4) po zakoniczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu, doprowadzenia
wszystkich pomieszczen do stanu pozwalajacego na ich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
(w tym m.in. umycia okien, posadzek, zabrudzonych powierzchni, poreczy itp.),

5) umozliwienia wstepu na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiajacego oraz innym osobom
uprawnionym, w szczeg6lnosci pracownikom organéw wiasciwych w zakresie nadzoru budowlanego
oraz do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie obowigzujgcych przepisow,

6) prowadzenia dziennika budowy i udzial w spotkaniach koordynacyjnych na budowie w skladzie
osobowym wymaganym przez Zamawiajacego,

7) zgloszenia wykonanych robdt budowlanych do odbioru,

8) przeprowadzenia i udzial w czynnosciach odbioru, udzial w prébach, badaniach i sprawdzeniach
jakosci stosowanych materialow, urzadzen i wyposazenia oraz jakosci wykonanych robét,

9) Skompletowania odpowiedniej dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej, elektronicznej
PDF oraz edytowalnej), tacznie z dokumentacja geodezyjng, dokumentacjg techniczno-ruchowsa
urzadzen i wyposazenia, dokumentami okreslajacymi warunki gwarancyjne dla wykonanych robét
oraz zastosowanych materiatéw, urzadzen i wyposazenia, instrukcja uzytkowania obiektéw oraz
$wiadectwem energetycznym,

10) utrzymywania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej polegajacej na wykonywaniu rob6t budowlanych na sume gwarancyjng okreslong przez
Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego poprzedzajacym zawarcie
umowy — w przypadku wygasania uméw ubezpieczenia Wykonawca zobowiazany jest, bez
dodatkowego wezwania Zamawiajacego, przedkladaé potwierdzone za zgodnosé kopie kolejnych
uméw (lub dokumentéw potwierdzajacych zawarcie takich umoéw) nie pdzniej niz
w ostatnim dniu obowiazywania (waznosci) poprzedniej umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do s$wiadczenia ushlug wynikajacych ze zobowigzan gwarancyjnych
Wykonawcy.
. Wykonawca zapewni, ze przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego kierownik budowy ztozy
i dostarczy Zamawiajacemu, wraz z przekazywang kompletng dokumentacjg powykonawczg, pisemne
oswiadczenie, w szczegdlnosci o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy, terendw powiazanych, a takze - w razie korzystania — ulicy lub sgsiadujgcych
nieruchomosci. W razie zmian nieodstgpujacych w sposéb istotny od dokumentacji projektowej lub
warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robdt, Wykonawca dotaczy kopie
rysunkéw wchodzacych w sklad dokumentacji projektowej, z naniesionymi kolorem czerwonym
zmianami, a w razie potrzeby takze uzupehiajacy opis, potwierdzone przez kierownika budowy, inspektora
nadzoru, projektanta i Zamawiajgcego;

. Wykonawca obowiazany jest zgromadzi¢ wszelka dokumentacj¢, niezbedng wg przepiséw prawa do

ewentualnie w razie koniecznosci uzyskania wszelkich zgdd realizacyjnych, w tym pozwolenia na

uzytkowanie i po zakonczeniu realizacji, a umozliwiajacych uzytkowanie obiektu, oraz uzyska¢ wszelkie
zgody i opinie wskazane w uzyskanych dokumentach od gestoréw i zgltoszeniach odrgbnych.
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9. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie jakosci wykonywania robét nalezy:

1) nie p6zniej niz 14 dni przed dostarczeniem lub wbudowaniem materiatéw i urzadzen potrzebnych do
wykonywania Robét Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu w celu akceptacji karty materiatowe
z odpowiednimi kompletnymi dokumentami i w razie potrzeby prébkami, ktére wskazani w umowie
przedstawiciele Zamawiajacego beda akceptowali w terminie nie dhuzszym niz 10 dni,

2) Wykonawca uzyska wlasnym staraniem i kosztem wszystkie zezwolenia, licencje, $wiadectwa,
badania, aprobaty i dopuszczenia dla materiatéw koniecznych do wykonania robét,

3) Wykonawca moze dokona¢ zmiany lub modyfikacji wyrobu, materiatu lub urzadzenia, ktéry jest
uzgodniony w formie karty materialowej, po uzyskaniu pisemnej zgody wskazanych w umowie
przedstawicieli Zamawiajacego,

4) na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ w terminie 7 dni od uzyskania
zadania zalecenia, wymagania i instrukcje opracowane przez producentéw i dostawcdw materiatéw
i urzagdzefi, dotyczace sposobu i warunkéw prawidlowego wykonania, montazu, uruchomienia
1 odbioru konicowego tych materiatéw i urzadzen,

5) Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiajacym wzory dokumentéw, ktére beda zastosowane
w procedurach kontroli jakosci wykonywania robot.

10.W ramach nadzoru autorskiego, na wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany jest
w szczegolnoscei do:

1) potwierdzania w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci ich realizacji z projektem
budowlanym lub stwierdzenie odstepstw i okreslenie skutkéw tych odstepstw, projektami
wykonawczymi, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)
oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczace dokumentacji projektowej zgtaszane przez Wykonawcéw
w trakcie prowadzonego postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego na roboty budowlane
wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji,

3) uzgodnienie z Zamawiajacym i Wykonawca robét mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatéw i konstrukeji oraz rozwiazan technicznych i technologicznych,

4) wyjasnienie watpliwosci czy zakres wprowadzonych zmian nie spowoduje istotnych zmian
w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, skutkujacych koniecznoscig uzyskania nowej
decyzji o pozwoleniu na budowe,

5) uczestnictwo w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych
zdolnosci uzytkowych inwestycji,

6) wyjasniania watpliwo$ci dotyczacych projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, STWiORB
oraz uzupelniania szczegétéw dokumentacji projektowej — w terminie do 4 dni od dnia otrzymania
takiego wniosku,

7) branid udziatu w komisjach i naradach technicznych — na kazde wezwanie Zamawiajacego,

8) weryfikowania i zatwierdzania karty materialéw pod katem zgodnosci zaproponowanych przez
wykonawce robét budowlanych parametréw materiatéw i/lub wyposazenia w stosunku do parametréw
okreslonych w dokumentacji projektowej na wniosek Zamawiajacego,

9) oceniania wynikéw szczegétowych badan materiatéw i konstrukcji w zakresie zgodnosci
z dokumentacjg projektowa, normami i innymi obowigzujacymi przepisami — w terminie do 4 dni od
dnia otrzymania takich wynikéw,

10) brania udzialu w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowane;
zdatnosci uzytkowej calego przedsiewzigcia inwestycyjnego,

11) uzgadniania, na wniosek Zamawiajacego, mozliwo$ci wprowadzenia zmian nieodstepujacych
W sposob istotny od zatwierdzonych projektéw lub warunkéw pozwolenia na budowe i/lub zgloszenia
w zakresie materialéw i konstrukcji orazrozwiazan technicznych i technologicznych oraz
wprowadzania zmian — w terminie do 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku od Zamawiajacego;
w uzasadnionych przypadkach — na pisemny wniosek Wykonawcy — termin ten moze zostaé f A

/D 1§
str.w
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wydluzony przez Zamawiajacego,

12) weryfikowania wniosku o wprowadzenie zmiany w dokumentacji projektowej pod wzgledem jej
zasadno$ci, technicznych mozliwosci wprowadzenia takiej zmiany oraz jej wplywu na decyzje
0 pozwoleniu na budowe oraz zakres i koszty inwestycji — w terminie do 7 dni od dnia otrzymania
takiego wniosku,

13) weryfikowania wystapienia wykonawcy robdt budowlanych o uzupetnianie, uszczegétowianie czy
poprawianie dokumentacji projektowej pod wzgledem zasadnosci takich wnioskéw — w terminie do 7
dni od dnia otrzymania takiego wniosku.

11.Czynnosci nadzoru bgdg wykonywane przez projektanta na kazde wezwanie Zamawiajacego,

12.Do sprawowania nadzoru autorskiego zobowiazani sa wszyscy projektanci — autorzy projektow
w poszczegO6lnych branzach, tj. branzy budowlanej, elektrycznej, architektonicznej, sanitarnej,

13.Zmiana 0s6b petnigcych nadzér autorski jest dopuszczalna wytacznie w przypadku trwatej niemozliwosci
wykonywania przez nie obowigzkdw,

14.W przypadku, gdy w trakcie realizacji nadzoru autorskiego dany projektant — z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy — nie bgdzie mégt sprawowaé nadzoru, sprawowanie nadzoru moze by¢ realizowane:

1) przez projektanta, ktéry odszedt — w ramach oddzielnej umowy z Wykonawca,
2) przez innego projektanta —na podstawie upowaznienia Wykonawcy i zgody Zamawiajacego.
15.Do nadzoru autorskiego nie beda wliczane wizyty wynikajace z koniecznosci konsultacji dotyczacych wad
lub bteddw, niescistosci w dokumentacji projektowej oraz czynnosci wynikajacych z warunkéw gwarancji
dotyczacych dokumentacji projektowe;.

§4
Nadzér
1. Ze strony Zamawiajacego w zakresie dokumentacji projektowej budowlanej, technicznej i kosztorysowej
nadzor inwestorski sprawowac beda:
1) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - ..................
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacji elektrycznych O
3) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacji sanitarnych 32 s § e S
2. Ze strony Zamawiajgcego w zakresie robot budowlano-montazowych nadzér inwestorski sprawowaé beda:
1) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;,
2) Inspektor koordynujacy O
3) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacji elektrycznych T
4) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacji sanitarnych AP —
5) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci inzynieryjnej i drogowe;j TR
3. Ze strony Wykonawcy nadzor techniczny i kierowanie robotami sprawowac¢ beda:
1) Projektant w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej SRR
2) Projektant w specjalnosci instalacji elektrycznych S
3) Projektant w specjalnosci instalacji sanitarnych e —
4) Projektant w specjalnosci instalacji telekomunikacyjnych B AAT § B e o
5) Kierownik budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j e
6) Kierownik robdt w specjalnosci w specjalnosci inzynieryjnej i drogowe;j TR
7) Kierownik rob6t w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji = gowses s e G
1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych RN
8) Kierownik robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji I p—
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
9) Kierownik robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci -
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
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§5
Personel Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ stosowne do$wiadczenie, wiedze, mozliwosci organizacyjne
1 finansowe umozliwiajagce wykonanie rob6t budowlanych, ktére stanowia przedmiot umowy, a takze
dysponowa¢ wykwalifikowanym personelem, sprawnym sprzgtem i urzadzeniami, co pozwoli mu na
terminowe wywigzywanie sig¢ ze wszystkich obowigzkéw przewidzianych umowa.

2. Jezeli z jakichkolwiek przyczyn brak jest kierownika budowy Wykonawca wskaze osobg go zastgpujaca
o wymaganych kwalifikacjach do petnienia tej funkcji i zapewni, ze po akceptacji takiej osoby przez
Zamawiajgcego obejmie ona niezwlocznie funkcje kierownika budowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowaé do wykonania zamdéwienia personel wskazany w dokumentach
i oswiadczeniach ztozonych przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
poprzedzajacym zawarcie umowy. Zmiana osoby w stosunku do wskazanej w dokumentach
1 o$wiadczeniach ztozonych przez Wykonawce w postgpowaniu moze nastapié jedynie w szczegdlnych,
niezaleznych od Wykonawcy sytuacjach, co Wykonawca zobowiazany jest udowodni¢ oraz po wykazaniu
przez Wykonawcg, ze kwalifikacje i doswiadczenie osoby zastepujacej sa nie nizsze od kwalifikacji
1 doswiadczenia osoby zastgpowanej. O zmianie 0séb peligcych ww. funkcje Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego na piSmie, zalaczajac odpowiednie dokumenty (uprawnienia, zaswiadczenie
o przynaleznosci do odpowiedniej izby samorzadu zawodowego, o$wiadczenie o podjeciu obowigzkéw)
oraz wykazujac, ze osoby te posiadajg kwalifikacje. Wykonawca musi uzyska¢ pisemng zgode na objecie
lub zmiang funkcji kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych. Brak odpowiedzi ze strony
Zamawiajacego na pisemny wniosek wykonawcy w terminie 7 dni roboczych uznaje si¢ za zgode
Zamawiajacego.

4. Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 95 ustawy Pzp, aby pracownicy fizyczni
wykonujacy w zakresie realizacji przedmiotu umowy czynnosci: roboty w branzy ogélnobudowlanej,
roboty w zakresie instalacji elektrycznych i okablowania, roboty w zakresie instalacji sanitarnych byli
zatrudnieni na podstawie umowy o pracg w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
Ma to zastosowanie réwniez do pracownikdéw podwykonawcy.

5. Najpézniej w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu liste 0séb o ktérych
mowa w ust. 3, wraz z informacja o podstawie do dysponowania pracownikami oraz informacja
o czynnosciach wykonywanych przez wskazane osoby. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
analogiczne listy dotyczace pracownikéw podwykonawcdw, przy czym w dniu przekazania Wykonawcy
terenu budowy Wykonawca przekaze listy dotyczace podwykonawcéw znanych na tym etapie realizacji
przedmiotu umowy. Listy, w mysl art. 438 ust.2 Ustawy Pzp, musza zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika ,dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowiazkéw pracownika.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do uzyskania zgody pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych
w zakresie niezbednym do wykonania umowy oraz przedlozenie do wgladu Zamawiajacemu kopii
aktualnych umoéw o prace.

7. Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych, przedtozyé
do wgladu Zamawiajacemu kopie aktualnych uméw o prace potwierdzajacych, ze czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 3 s3 wykonywane przez osoby zatrudnione na umowg o prace. Umowy muszg zawieraé
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegOlnosci imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
o prace i zakres obowigzkow pracownika.

8. Za zwloke¢ w niedopelnieniu wymogu przekazania listy pracownikéw, o ktérej mowa w ust. 5 oraz
za niedopetnienie wymogu przedtozenia do wgladu kopii umowy, o ktérej mowa w ust. 7 Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna, o ktérej mowa w § 18 umowy. 5
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9. Strony ustanowia swoich odpowiedzialnych i wykwalifikowanych przedstawicieli, upowaznionych
do dokonywania uzgodnien, podejmowania decyzji techniczno-handlowo-organizacyjnych we wszystkich
sprawach dotyczacych realizacji umowy w ramach udzielonych pelnomocnictw.

10.Kazda ze stron przekaze drugiej stronie w ciagu czterech dni od podpisania umowy nazwisko, imie, tytul,
bezposredni numer telefonu i e-mail swojego przedstawiciela oraz pelnomocnictwo okreslajace zakres jego
umocowania. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w tym samym terminie réwniez dane dotyczace
inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

11.0soby biorace udziat w realizacji zaméwienia powinny posiada¢ obywatelstwo polskie, a w razie jego
braku — pozwolenie jednorazowe uprawniajace do wstgpu obcokrajowcéw na teren chronionej jednostki
1 instytucji wojskowej, zgodnie z decyzja Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia
2021 r. w sprawie organizowania wspolpracy migdzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz.
MON z 2021 r., poz. 177).

12.W przypadku realizacji ushugi z wykorzystaniem oséb nieposiadajacych obywatelstwa polskiego,
zgloszenie oséb do wykonania czynnosci zleconej powinno zosta¢ zrealizowane w terminie 14 dni
roboczych przed dniem wejscia na obiekty wojskowe. Brak zgody w formie pozwolenia jednorazowego
skutkowa¢ bedzie niewpuszczeniem danej osoby na teren obiektéw wojskowych, przy czym nie moze to
by¢ traktowane jako utrudnianie realizacji zamodwienia przez Zamawiajacego, badZz przyczyna
uzasadniajagca wypowiedzenie, rozwigzanie czy odstgpienie od niniejszej umowy.

13.W zgloszeniu osoby (obcokrajowca) do wykonania czynnosci zleconej nalezy przedstawi¢ nastepujace
dane: panstwo lub organizacja migdzynarodowa, temat przedsiewziecia (w tym takze numer umowy),
planowany termin realizacji zadan w Akademii (od <data rozpoczecia> do <data zakonczenia>), osoby
towarzyszgce ze strony Wykonawcy, stopien wojskowy, imi¢ i nazwisko, date urodzenia, stanowisko
stuzbowe, jednostke lub instytucj¢ delegujaca, numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajacego
tozsamo$¢, uprawnienia do dostepu do informacji niejawnych.

§6
Obowigzki Wykonawcy zwigzane z przekazaniem dokumentacji powykonawczej
1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczyé Zamawiajagcemu kompletna
dokumentacj¢ powykonawcza, z uwzglednieniem w szczegolnosci:
1) wszystkich wymaganych atestéw, certyfikatow, wynikow prob i badan,
2) wymaganych prawem deklaracji i certyfikatow dla uzywanych materialéw, w tym certyfikatéw
odpornosci ogniowej materiatow,
3) dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, wykonanej zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne oraz
ustawa o podatkach i optatach lokalnych,
4) oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robdt, oraz kompletnosci przekazanej dokumentacji
powykonawczej,
5) instrukcji eksploatacji budynku,
6) zestawienia srodkéw trwatych,
7) harmonogramu serwisowania zamontowanych urzadzen,
8) swiadectwa energetycznego,
9) przeszkolenie obstugi technicznej pracownikow Zamawiajgcego.
2. W terminie 21 dni przed zgloszeniem robét do odbioru koncowego Wykonawca wykona i przekaze
Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawcza wraz z pozostalymi dokumentami w zakresie opisanym
w ust. 1.
3. Wykonawca przekaze dokumentacje powykonawcza w dwodch wydrukowanych egzemplarzach oraz
dodatkowo czterech zestawach w formie elektronicznej zapisanych w plikach z rozszerzeniem * DWG
i *.PDF , ATH i Word na nosniku CD, DVD lub USB. Jezeli w wyniku odbioru koncowego Wykonawca
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bedzie wprowadzat zmiany do dokumentacji powykonawczej poprawiona i zaakceptowana dokumentacja
powykonawcza powinna zosta¢ przekazana najpézniej w dniu odbioru koficowego.

4. Zamawiajagcy ma prawo zadania przeprowadzenia niezaleznych ekspertyz przez osoby trzecie, celem
potwierdzenia zasadnosci rozwigzan zastosowanych przez Wykonawce w dokumentacji powykonawczej.
Koszty takich ekspertyz ponosi Wykonawca, za wyjatkiem sytuacji, gdy ekspertyza w catosci potwierdzi
zasadno$¢ rozwigzan przyjetych przez Wykonawce. W takim wypadku koszty ekspertyzy ponosi
Zamawiajacy.

5. W ramach wynagrodzenia okreslonego w §10 ust. 1 umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, bez
koniecznosci sktadania dodatkowych o$wiadczen w tym zakresie, autorskie prawa majgtkowe
do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci takich jak:
dokumentacja powykonawcza, projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, pomiary oraz
inne dokumenty powstate przy realizacji umowy, zwane dalej ,,utworami” oraz zezwala Zamawiajacemu
na korzystanie z tych utworéw w zakresie zwigzanym z eksploatacja przedmiotu umowy. Wykonawca
wyraza zgodg na wykonywanie autorskich praw zaleznych do przedmiotu umowy powstatego w wykonaniu
niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji.

6. Przeniesienie, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, nastepuje bez ograniczenia, co do terminu,
czasu, terytorium, ilosci egzemplarzy.

7. Wykonawca wyraza niniejszym nieodwotalng zgod¢ na dokonywanie przez Zamawiajacego wszelkich
zmian i modyfikacji w przedmiocie umowy i w tym zakresie zobowigzuje si¢ nie korzystaé
z przystugujacych mu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy.

8. Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiajacego whasnos¢ nosnika
egzemplarza utworu, bez odrebnego wynagrodzenia.

9. W przypadku zgloszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen z tytutu korzystania przez
Zamawiajacego z przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do podjecia na swoj koszt
1 ryzyko wszelkich dziatan prawnych zapewniajacych nalezyta ochrong Zamawiajacego przed takimi
roszczeniami os6b trzecich. W szczegdlnosci Wykonawca zobowiazuje si¢ zastapi¢ Zamawiajacego, czy
tez w przypadku braku takiej mozliwosci przystapi¢ po stronie Zamawiajacego do wszelkich postepowan
toczacych si¢ przeciwko Zamawiajagcemu. Wykonawca zobowigzuje si¢ takze zrekompensowaé
Zamawiajgcemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajacy poniesie lub jakie bedzie zobowigzany poniesé
w zwigzku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zglosi w zwiazku
z tym, ze Zamawiajacy korzysta z przedmiotu niniejszej umowy.

10.Wykonawca zobowigzuje sig, ze przy realizacji umowy bedzie przestrzegat przepiséw ustawy, o ktérej
mowa W ust. 5 i nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a utwory przekaze Zamawiajacemu
w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

§7
Podwykonawstwo

1. Wykonawca nie moze bez uprzedniej, wyrazonej w formie pisemnej, zgody Zamawiajacego powierzy¢
wykonania catosci lub czgsci robot budowlanych objetych przedmiotem umowy podwykonawcom.
Podwykonawcy nie moga bez uprzedniej, wyrazonej w formie pisemnej zgody Zamawiajacego
i Wykonawcy powierzy¢ wykonania catosci lub czgsci powierzonych im robét budowlanych dalszym
podwykonawcom. Podwykonawcy robot budowlanych oraz dalsi podwykonawcy robét budowlanych
W tresci niniejszego paragrafu nazywani sa podwykonawcami.

2. Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiajacego, moze powierzy¢ wykonanie czg$ci rob6t budowlanych
wylgcznie takiemu podwykonawcy, ktéry posiada kwalifikacje i uprawnienia odpowiednie
do wykonywania powierzonych mu robét budowlanych. Wykonawca przyjmuje na siebie ryzyko wyboru
podwykonawcéw oraz odpowiada za dziatania podwykonawcow, jak za wlasne, w tym za dziatania
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dotyczace realizacji obowigzku zatrudnienia pracownikéw podwykonawcy na podstawie umowy o prace
1 przekazania Zamawiajagcemu informacji niezbednych dla weryfikacji tego faktu, wynikajace
z odpowiednich zapiséw § 3 umowy.
. W przypadku zamiaru zawarcia umowy z podwykonawca, Wykonawca, wystepujac do Zamawiajgcego
o wyrazenie zgody, zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawca
wlacznie z czgscig dokumentacji projektowej opisujacej zakres powierzanych rob6t budowlanych. Projekt
umowy z podwykonawca nie bedzie zawieraé postanowien ksztaltujacych praw i obowigzkow
podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia w sposéb dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy
okreslone w niniejszej umowie, a ponadto bedzie spetnia¢ nastepujace wymagania:

1) przewidywa¢ zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2) zawiera¢ postanowienia umozliwiajace Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji
zamOwienia przez podwykonawce,

3) dokladnie okresla¢ zakres prac i wynagrodzenie za te prace w wysokosci nie wyzszej od cen
okreslonych niniejsza umowa, przy czym Zamawiajacy — na uzasadniony wniosek Wykonawcy —
moze wyrazi¢ zgode na zawarcie umowy z cenami wyZszymi, pod warunkiem, ze faczne
wynagrodzenie zgloszonych podwykonawcow nie bedzie wyzsze od wynagrodzenia Wykonawcy
naleznego mu za powierzany podwykonawcom zakres prac,

4) nie moze zawiera¢ terminu zaplaty faktury dluzszego niz 14 dni od dnia wystawienia faktury lub
rachunku potwierdzajacego wykonanie przez podwykonawce zleconych mu rob6t budowlanych,

5) nie moze wylacza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy przed Zamawiajgcym za wykonanie catosci robdt,
takze tych wykonanych przez podwykonawcow,

6) zawiera¢ warunek zaakceptowania tresci umowy przez Zamawiajacego na zasadach wynikajacych
Z niniejszej umowy,

7) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajagcych uzyskanie przez podwykonawce platnosci
od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres
robot wykonanych przez podwykonawce lub uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawceg, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez
Zamawiajacego Wykonawcy,

8) nie moze zawiera¢ postanowien zabezpieczajacych roszczenia Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania w formie zatrzymania lub potracenia wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy w wysokosci wyzszej, od okreslonego niniejszg umowsa zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamoéwienia wniesionego przez Wykonawce,

9) podwykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci wynikajacych z takiej umowy bez zgody
Zamawiajacego,

10) zawiera¢ zobowigzanie podwykonawcy do niezwlocznego, na kazde zapytanie Zamawiajacego,
udzielenia informacji dotyczacych ptatnosci dokonanych przez Wykonawce oraz o opdznienia
w ich uregulowaniu,

11) zawiera¢ zobowiagzanie podwykonawcy do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zaleglej
platnosci Wykonawcy wzgledem podwykonawcy,

12) dodatkowo, Wykonawca umiesci w kazdej umowie z podwykonawca postanowienia zobowiazujace
podwykonawcéw do dostarczania Wykonawey w ciagu dwéch dni od otrzymania ostatniej ptatnosci,
wigzacego oswiadczenia podwykonawcy, ktore pozwoli jednoznacznie stwierdzié, ze wymagalne
roszczenia podwykonawcy z tytulu wykonania przez niego powierzonych mu robét zostaly
zaspokojone przez Wykonawce w catosci oraz, ze platnos¢ wymagalnego, ustalonego w umowie
wynagrodzenia nastgpita.

. W terminie 14 dni od dnia wystapienia, o ktéorym mowa w ustepie poprzedzajacym Zamawiajacy ztozy

w formie pisemnej o$wiadczenie w przedmiocie wyrazenia zgody, odmowy udzielenia zgody albo
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zgloszenia zastrzezef. Brak oswiadczenia bedzie uznawany za wyrazenie zgody na zawarcie umowy
z podwykonawca.

5. W przypadku, gdy Wykonawca zawieralby umowe z podwykonawca przed wystgpieniem do
Zamawiajacego o zgode na jej zawarcie badz przed uzyskaniem zgody Zamawiajacego, zobowigzany jest
zamiesci¢ w takiej umowie zastrzezenie, ze w wypadku braku zgody Zamawiajgcego umowa taka ulega
rozwigzaniu (warunek rozwigzujacy).

6. W razie zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy z podwykonawcg, Wykonawca
poinformuje Zamawiajacego w terminie 7 dni o tym, czy dokonat stosownych zmian w projekcie umowy
i przedlozy zmieniony projekt umowy, badz tez poinformuje Zamawiajacego o odmowie wprowadzenia
zmian do projektu. Jezeli Zamawiajacy uzaleznil wyrazenie zgody od dokonania zmian w projekcie umowy
lub dokumentacji projektowej przedtozonej przez Wykonawce zgodnie z ust. 3, a Wykonawca poinformuje
go o odmowie wprowadzenia tych zmian, badZ tez w terminie okreslonym w zdaniu pierwszym nie
przedstawi swojego stanowiska, ma to skutki braku zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy
z podwykonawca.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do niewprowadzania zadnych zmian do projektu umowy z podwykonawca
po jej zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, bez zgody Zamawiajacego.

8. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, do ktérej Zamawiajacy moze wnie$¢ sprzeciw w terminie 14 dni.

9. Wykonawca lub podwykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnosé z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50 000 zt. Termin platno$ci w takiej umowie nie moze by¢
dtuzszy, niz 14 dni.

10.W wypadku, gdyby z jakichkolwiek wzglgdow Wykonawca nie zaplacit w terminie wymagalnego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, Wykonawca obowiazany jest niezwlocznie poinformowaé
o tym Zamawiajgcego oraz wskaza¢ przyczyny tego stanu rzeczy, w szczegdlnosci okreslic wszelkie
mozliwe roszczenia i zarzuty, jakie moga mu przystugiwaé w stosunku do podwykonawcy.

11.W przypadku zgloszenia przez podwykonawce Zamawiajacemu roszczenia wynikajacego z nieuiszczenia
przez Wykonawce w calosci, badz w czgSci wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,
Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie, ale nie pézniej niz w terminie 7 dni od dnia, w ktérym uzyska
od Zamawiajacego informacj¢ o zgloszonym roszczeniu, przedstawi¢ uzasadnione stanowisko w sprawie
roszczenia. W przypadku zgloszenia uwag Zamawiajacy moze: (1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo (2) ztozy¢ do
depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
si¢ nalezy albo (3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy. W przypadku, o ktérym
mowa w ppkt (2) powyzej odsetki za opodznienie platnosci za okres od zatrzymania platnosci do
prawomocnego rozstrzygnigcia sporu przez sad, niezaleznie od tresci tego rozstrzygnigcia, nie nalezg sig.

12.W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub dostawy lub
ushugi.

13.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po
przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy Iub ushugi.

14.Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. A \
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15.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku niemozno$ci potracenia,
Wykonawca zobowiazany jest do zwrotu na rzecz Zamawiajacego w catosci uiszczonych kwot wraz
z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wymagalnosci wynagrodzenia podwykonawcy.

16.Zamawiajacy nie ma obowiazku prowadzenia sporu z podwykonawca, a Wykonawca nie bedzie wobec
niego podnosil, ze uiscit kwotg¢ wynagrodzenia zadang przez podwykonawce lub ze ewentualny proces
z podwykonawca prowadzit wadliwie lub, ze sprawa zostata rozstrzygnieta btednie. W celu unikniecia
watpliwosci Wykonawca zrzeka si¢ wzgledem Zamawiajacego wszelkich roszczen w tym zakresie.

17.Niezaleznie od innych uprawnien, w przypadku dokonania zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy z tytulu naleznego mu wynagrodzenia za roboty budowlane przez niego wykonane i objete
przedmiotem umowy, Wykonawca jest zobowigzany przenies¢ nieodptatnie na rzecz Zamawiajgcego
wszelkie uprawnienia/wierzytelnosci wynikajace ze stosunku prawnego wiazacego Wykonawce z takim
podwykonawca, na ktérego rzecz Zamawiajacy uiscit wynagrodzenie i ktorych nie nabyt z mocy prawa,
w szczegolnosci uprawnienia z tytutu rgkojmi i gwarancji.

18.Zamawiajacy w razie naruszania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zasad bezpieczenstwa
na terenie budowy lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru oséb uprawnionych lub
w sposob wadliwy lub sprzeczny z umowa ma prawo zadania usunigcia podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy i/lub pracownika lub pracownikéw podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu
budowy. W razie zgloszenia pisemnego umotywowanego zastrzezenia co do podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy lub ich pracownika (-6w) zostana oni usunig¢ci w terminie 7 dni od zgloszenia z terenu
budowy. Wykonawca i podwykonawca zagwarantuja to prawo odpowiednio w umowie z podwykonawca
i w umowie z dalszym podwykonawca.

§8
Terminy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w terminie ....... miesigcy od dnia zawarcia
niniejszej umowy, z tym, ze uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe¢ Wykonawca uzyska
i przedilozy Zamawiajacemu w terminie ...... miesigcy od dnia podpisania niniejszej umowy

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie uwzgledniat standardowa aktywnos$¢ Zamawiajacego na
budowie oraz bedzie zoptymalizowany pod katem minimalizacji ewentualnych utrudnien przy realizacji
robét.

3. W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych niemoznoscia
dochowania terminu okreslonego w ust. 1, strony moga dokona¢ zmiany tego terminu, pod warunkiem
jednak, ze Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego niezwlocznie o tych okolicznosciach oraz o okres nie
dluzszy od czasu trwania tych okolicznosci. Termin ulegnie wydluzeniu w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:

1) istotnej zmiany przedmiotu umowy wprowadzonej na wniosek Zamawiajacego z zastrzezeniem
art. 455 ustawy Pzp,

2) koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych,

3) wystapienia szczeg6lnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, w szczegolnosci wystapienia
nietypowych dla klimatu polskiego warunkow atmosferycznych, nie pozwalajacych na realizacje robot
zgodnie z umowa, z technologia ich wykonania, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow,

4) wystapienia nieprzewidzianych przeszkdd gruntowych, w szczegdlnosci niezinwentaryzowanych
obiektow lub elementow budowlanych,

5) realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajace;|
koniecznosé skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powiazan, J

6) nakazania wstrzymania robot przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
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7) innych przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujgcych niemozliwoscia
prowadzenia prac np. brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materialéw na teren rob6t spowodowany
awariami, remontami i przebudowami drég, ciagdw komunikacyjnych,

8) zawieszenia realizacji umowy przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

9) dziatania sity wyzszej,

10) wystapienia innych okoliczno$ci prawnych, ekonomicznych lub technicznych, uniemozliwiajgcych
terminowe wykonanie umowy.

. Zamawiajacy moze zawiesi¢ realizacje umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

w szczegllnosci, gdy Wykonawca nie realizuje umowy zgodnie z jej treScig oraz z bardzo waznych

powodow. Zawieszenie umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie bedzie podstawg do

przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy. W przypadku zawieszenia realizacji umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, termin realizacji umowy zostanie przedtuzony o czas zawieszenia.

. W przypadku zwloki wzgledem HRF z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, przekraczajacego miesigc

Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, w terminie 14 dni sporzadzi plan naprawczy opisujacy

szczegblowo proponowane dziatania oraz zasoby, ktére nalezy zaangazowac w celu zapewnienia zgodnosci

postepu prac z wymaganiami umowy, a takze termin, w ktérym plan naprawczy osiggnie swdj cel.

. Jezeli, pomimo podj¢cia dziatan proponowanych zgodnie z ust. 5, postep lub jakos¢ prac nie bedg zgodne

z umow3 lub jesli Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu planu naprawczego lub tez nie podejmie

dziatan proponowanych w ramach takiego planu w terminie 14 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu

powyzszego powiadomienia, Zamawiajacy bedzie uprawniony do:

1) zawieszenia realizacji umowy, przy czym w takim przypadku Wykonawca nie bedzie uprawniony
do zwrotu jakichkolwiek kosztéw ani do przediuzenia terminu wykonania umowy, lub

2) zlecenia wykonania zastgpczego bez konieczno$ci uzyskania upowaznienia sgdu na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy, lub

3) odstgpienia od umowy w zakresie niewykonanej czgsci umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

. Wykonawca zaktualizuje HRF po kazdej zmianie terminu realizacji umowy, w terminie 14 dni od tej

zmiany — pod rygorem kary umownej w wysokosci 0,01 % wartosci umowy brutto.

. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu zakonczenia robot

o ktérym mowa w ust. 1 oraz zwigkszenia kosztow realizacji robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany

umowy.

§9

Odbiory

. Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robdt:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czesciowe,

3) odbiory konicowe,

4) odbiory pogwarancyjne.

. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda w nastepujacy sposob:

1) Wykonawca bedzie zglasza¢ gotowo$¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i drogg elektroniczna,
na adres: kancelaria@awl.edu.pl lub bezposrednio Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

i przedstawicielowi Zamawiajgcego,

2) przedstawiciel Zamawiajacego wyznaczy termin rozpoczecia odbioru nie p6zniej niz w terminie 3 dni
roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowosci do odbioru,

3) w tym samym terminie przedstawiciel Zamawiajacego moze w formie pisemnej odmdowié rozpoczgcia A

odbioru i wskazaé roboty, jakie jego zdaniem musza zostaé wykonane, aby odbior mogh zostaé’ﬁg»,\ f
¥

przeprowadzony,
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4) w trakcie odbioru przedstawiciel Zamawiajagcego moze z przyczyn wskazanych w punkcie
poprzedzajacym przerwa¢ czynnosci odbioru,

5) odbidr zostanie zakonczony poprzez podpisanie protokotu odbioru przez wlasciwego inspektora
nadzoru inwestorskiego, oraz przedstawiciela Zamawiajacego,

6) na wniosek Zamawiajacego Wykonawca odkryje, wykona otwory lub w inny sposéb umozliwi inspekcje
czesci robot, ktore nie zostaty odebrane zgodnie z postanowieniami pkt 1 - 3. W przypadku, gdy roboty
zostaly wykonane prawidlowo, Wykonawca przywréci je do stanu poczatkowego. W przypadku, gdy
roboty zostaty wykonane niewlasciwie, Wykonawca niezwlocznie wykona je w sposdb odpowiadajacy
postanowieniom umowy i zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego. Koszty odkrycia lub zrobienia
otworow, a takze przywrdcenia robdt do stanu poczatkowego lub ich prawidtowego wykonania poniesie
Wykonawca.

. Odbiory czgsciowe dokonywane beda w terminach, nie czestszych niz w odstepach miesigcznych, o ile

Zamawiajacy w formie pisemnej nie wyrazi zgody na zmiang tego terminu, a do rozliczenia tego

przyjmowane bedg etapy robdt do ktérych nie zgloszono zastrzezen. Podstawa rozliczenia czg$ciowego

bedzie protokdt odbioru czgsciowego.

. Odbidr koncowy dokonywany bedzie w nastgpujacy sposob:

1) Wykonawca zglosi gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz odrgbnym pismem,
w terminie 21 dni kalendarzowych przed data zakonczenia umowy;

2) wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dokumenty

pozwalajace na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, w szczegolnosci:

a) dziennik budowy,

b) oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa,
STWiORB, wydanymi decyzjami wtasciwych organéw, obowiazujacymi przepisami i normami,

¢) dokumentacje powykonawczg zawierajacg informacje o wszystkich zmianach dokonanych podczas
budowy — opisang i skompletowang w 2 egzemplarzach w formie pisemnej oraz 4 egzemplarzach
zapisanych na nosniku cyfrowym (pendrive, itp.),

d) wszystkie wymagane prawem lub umowa atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz specyfikacje
techniczne na zastosowane i wbudowane materialy, urzadzenia i wyposazenie potwierdzajace,
ze wbudowane wyroby budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawg o wyrobach
budowlanych oraz odrgbnymi przepisami,

e) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan i sprawdzen
i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

f) inwentaryzacje geodezyjna i geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

g) instrukcje uzytkowania, dokumentacje techniczno-ruchowe i inne dokumenty dotyczace sposobu
utrzymania, uzytkowania, przegladéw, konserwacji i naprawy zainstalowanych materiatow,
urzadzen i wyposazenia,

h) dokumenty gwarancyjne na zastosowane materialy, urzadzenia i wyposazenie,

i) $wiadectwo charakterystyki energetyczne;j.

3) gotowo$¢ do odbioru koncowego zostanie potwierdzona przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego
i koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego;

4) Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego nie pdzniej niz w ciggu 7 dni roboczych od daty
otrzymania zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego, o czym poinformuje Wykonawce na
pismie;

5) wtym samym terminie Zamawiajacy moze w formie pisemnej odmoéwic rozpoczgcia odbioru i wskazaé
roboty, jakie zdaniem Zamawiajagcego musza zosta¢ wykonane, aby odbiér mogl zostaé
przeprowadzony, badZ dokumenty z katalogu okreslonego w ust. 4 pkt 2) umowy, ktoérych brak
stwierdzi;

6) w trakcie odbioru Zamawiajacy moze z przyczyn wskazanych w punkcie poprzedzajacym przerwaé
czynnosci odbioru;
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7) w czynnosciach odbioru beda brali udzial przedstawiciele Zamawiajagcego i Wykonawcy,
w szczegdlnosci inspektorzy nadzoru inwestorskiego, koordynator inspektoréw nadzoru inwestorskiego
oraz kierownik budowy;

8) Zamawiajacy zobowigzany jest do zakonczenia odbioru koncowego lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, jezeli czynnosci odbiorowe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie bgda mogly
by¢ kontynuowane, w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru;

9) Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z umowy uznaje si¢ datg
zakonczenia odbioru stwierdzona w odpowiednim protokole odbioru koricowego.

10) Jezeli Zamawiajacy nie bedzie mogt przystapi¢ do czynnosci odbiorowych w ustalonym terminie,
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, to Wykonawca zobowiazuje si¢ do pokrycia peinych
kosztow dziatania komisji odbioru jak i nastgpnych komisji, ktore beda powotane do przeprowadzenia
odbioru.

11) Zamawiajacy moze odstapi¢ od odbioru robdt, gdy Wykonawca nie spetnia warunkéw okreslonych
w ust. 2 — 5 i nakaza¢ mu ponowne pisemne ich zgloszenie do odbioru po spetnieniu warunkow.

12) Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia i umozliwiajg uzytkowanie obiektu, Zamawiajacy wyznaczy
termin ich usunigcia biorac pod uwage konieczny zakres prac i ich technologie, a Wykonawca usunie
wady na wlasny koszt;

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze dokona¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, jesli strony nie dojda
do porozumienia co do kwoty obnizajacej wtedy:

b) kwota zostanie ustalona przez rzeczoznawce, zaakceptowanego przez obie strony umowy,
w razie, gdyby strony, w ciggu 7 dni od otrzymania stosownego wezwania od ktérejkolwiek ze
stron nie uzgodnily osoby rzeczoznawcy, rzeczoznawca taki moze zosta¢ wybrany przez
Zamawiajacego drogg losowania z listy rzeczoznawcow w zakresie wyceny robodt i obiektow
budowlanych prowadzonej przez Polska Izbe Inzynieréw Budownictwa. W wyborze ma prawo
uczestniczy¢ przedstawiciel Wykonawcy. Koszty przeprowadzenia inwentaryzacji i wydania
opinii rzeczoznawcy ponosi Wykonawca. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie ww. kwoty
z naleznego wynagrodzenia,

c) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy lub obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy w czgsci dotyczacej
takiej wady po raz drugi.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robét. W takim przypadku podpisany zostanie
protokét usunigeia wad.

4) W razie nie usuni¢cia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wad lub usterek stwierdzonych
przy odbiorze konicowym, w okresie rekojmi lub gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,
Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

13) Za datg zakonczenia czynnosci odbioru koficowego robdt Strony przyjmuja datg podpisania protokotu
koncowego odbioru robot, stwierdzajacego brak wad uniemozliwiajacych korzystanie z obiektu
lub czesci obiektu zgodnie z przeznaczeniem. Przewidywany okres trwania czynnosci odbioru
koncowego robét wynosi do 14 dni, liczac od daty jego rozpoczgcia, przy zatozeniu niewystapienia
okolicznosci wymienionych w pkt 8. Zamawiajacy bedzie mogt przedtuzy¢ ten termin odbioru, jezeli
bedzie to uzasadnione stopniem skomplikowania lub zakresem odbieranych czesci robdt, jednakze
o czas nie dtuzszy niz kolejne 7 dni.

5. Odbior pogwarancyjny przeprowadza si¢ przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi. Celem odbioru J
pogwarancyjnego jest ocena stanu uzytkowania przedmiotu umowy w okresie gwarancji oraz ocena, y |
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wykonanych w tym okresie ewentualnych robdt zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbiér
pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej przedmiotu umowy, przy czym
Zamawiajacy moze wykona¢ lub zazada¢ wykonania badan jakosciowych. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zglosi¢ Wykonawcy wszystkie wady w wykonanym przedmiocie
umowy zgodnie z postanowieniami § 14 umowy.

§10
Wynagrodzenie
. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalaja taczne wynagrodzenie Wykonawcy w wysokosci:
1151100 SRS zt (stownie ztotych: ................... ztotych 00/100),
podatek VAT, tj. ................. zt (stownie ztotych: ................ ztotych 00/100),
DATHUED ; csisncess s m zt (stownie ztotych: ...................... ztotych 00/100),

zgodnie z zatagczonym Formularzem cenowym. Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

. Laczne wynagrodzenie brutto Wykonawcy okreslone w ust. 1 uwzglednia wszystkie obowigzujace
w Polsce podatki, w szczegdlnosci podatek VAT, a takze wszelkie pozostate ewentualne oplaty,
w tym np. celne, zwigzane z realizacjg umowy.

. Strony umowy ustalajac wynagrodzenie dziataja w swiadomosci, iz Zamawiajacy zleca a Wykonawca
przyjmuje wykonanie rob6t budowlanych tego rodzaju, ze ryzyko wystapienia robdt koniecznych, zmian
technologii wykonania, czy tez rob6t zamiennych przyjmuje na siebie Wykonawca, a strony nie przewiduja
zmiany ustalonego w umowie wynagrodzenia.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem i odbiorem
przedmiotu umowy, a wynikajace z zastosowanej technologii, obowigzujacych norm i przepiséw,
a niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie zgtaszat zadnych
roszczen z tytutlu niedoszacowania naleznosci za wykonanie prac bedgcych przedmiotem umowy lub
innych bledéw Wykonawcy. Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze ilo$ci przyjete do okreslenia ryczaltowej
naleznosci za wykonanie przedmiotu umowy sa wystarczajagce do wykonania catosci robdt zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy oraz, ze wynagrodzenie okreslone w umowie uwzglednia wszelkie
okolicznosci lokalizacji, cechy projektu i terminy a takze rekompensuje wszelkie jego wydatki, koszty
i zobowigzania bez mozliwosci wysuwania roszczen w stosunku do Zamawiajgcego.

. Przekroczenie terminu robot okreslonych w HRF do 12 miesigcy z winy Wykonawcy nie podlega
waloryzacji.

§11
Platnosci
. Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy bedzie ptatne na podstawie
protokotéw odbioru robét: czgsciowych i koncowego.
. Wynagrodzenie Wykonawcy za opracowanie i przedtozenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na
roboty wynikajgce z wykonanej inwentaryzacji oraz Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) nie
przekroczy 1% brutto wynagrodzenia okreslonego w §10 umowy, z tym, Ze po uzyskaniu ostatecznej
decyzji pozwolenie na budowg Wykonawca otrzyma maksymalnie kwote do 0,5% wynagrodzenia
okreslonego w §10 umowy, pozostatag kwote maksymalnie do 0,5% wynagrodzenia okreslonego w §10
umowy, po przekazaniu Zamawiajacemu wszelkiej wymaganej dokumentacji, w szczeg6lnosci projektow
technicznych, wykonawczych, dokumentacji STWiORB, przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich oraz
zestawienia kosztéw zadania. Wynagrodzenie obejmuje przekazanie wszelkich praw autorskich
dotyczacych przekazanej dokumentacji opisanej w zdaniu poprzednim.
. Rozliczenie za opracowanie i przedtozenie dokumentacji opisanej w ust. 2 nastapi fakturami, po
zrealizowaniu i dokonaniu odbioru czgsciowego i zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego. ) " ’i
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4. Rozliczenie za wykonane roboty nastapi fakturami:

1) czgsciowymi — po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru poszczegélnych elementéw robét lub wedtug
stopnia ich zaawansowania, potwierdzonych w protokole odbioru czesciowego do wysokosci 90%
wysokosci wynagrodzenia okreslonego w §10 umowy;

2) koficowg — po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, tj. po podpisaniu przez Zamawiajacego
protokotu odbioru konicowego bez uwag i zastrzezen.

5. Do kazdej faktury o ktorej mowa w ust. 3 Wykonawca dotaczy:

1) protokot odbioru robét podpisany przez przedstawicieli stron;

2) dowody rozliczenia z podwykonawcami w postaci zestawienia przelewéw wraz z o$wiadczeniem
Wykonawcy, ze obejmujg one wszelkie wymagalne ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub o$wiadczen
podwykonawcéw jednoznacznie stwierdzajacych, ze wymagalne roszczenia podwykonawcy z tytutu
wykonania przez niego powierzonych mu prac zostaly zaspokojone przez Wykonawce w catosci oraz,
ze ptatnos¢ wymagalnego, ustalonego w umowie wynagrodzenia nastapifa, przy czym w uzasadnionych
przypadkach, gdy uzyskanie oswiadczenia od podwykonawcy nie jest mozliwe, Zamawiajacy
zaakceptuje jako dowdd potwierdzenie przelewdw wraz ze stosownymi fakturami i protokotami.

6. Do kazdej faktury o ktérej mowa w ust. 4 Wykonawca dotgczy:

1) zestawienie wartosci wykonanych robét sporzadzone narastajaco przez Wykonawce sprawdzone przez
wiasciwego inspektora nadzoru i zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego w terminie
do trzech dni od daty jego dostarczenia, w ktérym warto$¢ wykonanych robét bedzie kazdorazowo
pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane,

2) protokot odbioru robét, jezeli jest na danym etapie robét wymagany, podpisany przez przedstawicieli
Stron,

3) dowody rozliczenia z podwykonawcami w postaci zestawienia przelewéw wraz z oswiadczeniem
Wykonawcy, ze obejmuja one wszelkie wymagalne platnosci na rzecz podwykonawcéw lub o$wiadczen
podwykonawcow jednoznacznie stwierdzajacych, ze wymagalne roszczenia podwykonawcy z tytutu
wykonania przez niego powierzonych mu robét zostaty zaspokojone przez Wykonawce w catosci oraz,
ze ptatno$¢ wymagalnego, ustalonego w umowie wynagrodzenia nastapita, przy czym w uzasadnionych
przypadkach, gdy uzyskanie oswiadczenia od podwykonawcy nie jest mozliwe, Zamawiajacy
zaakceptuje jako dowdd potwierdzenie przelewéw wraz ze stosownymi fakturami i protokotami,

4) rozliczenie zuzytych mediéw oraz ewentualne przelewy na rzecz Zamawiajacego za odpady budowlane
zagospodarowane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

7. Naleznos¢ platna bedzie przez Zamawiajacego przelewem z jego rachunku bankowego w terminie 30 dni
od daty dorgczenia prawidlowej faktury VAT lub rachunku wraz z podpisanym bez uwag i zastrzezen
protokotem odbioru oraz dokumentami, o ktérych mowa odpowiednio w ust. 5 lub ust. 6, na wskazany
przez Wykonawceg rachunek bankowy. Za dzieni dokonania zaplaty uznaje si¢ dzief obcigzenia rachunku
Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie, przy tym w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
od dnia wystawienia faktury VAT lub rachunku, dostarczy¢ prawidlowo wystawiong fakture VAT lub
rachunek Zamawiajacemu. Uchybienie 3-dniowemu terminowi dostarczenia faktury VAT lub rachunku
przediuza okres platnosci, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, o liczbe¢ dni opdznienia w dostarczeniu
faktury, na co Wykonawca wyraza zgode.

8. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany przez niego do platnosci wynikajgcych
z niniejszej Umowy jest i bedzie w przysztosci ujawniony w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako
podatnicy VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skargowej. W przypadku podania przez
Wykonawce rachunku bankowego nieujawnionego na liscie, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym,
Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wszelkich ptatnosci do czasu wskazania przez Wykonawce
rachunku bankowego ujawnionego na tejze liscie.

9. Blednie wystawiona faktura VAT lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentéw skutkuja
wstrzymaniem biegu 30-dniowego terminu ptatnosci — do dnia dorgczenia Zamawiajgcemu poprawionych
lub brakujgcych dokumentow. O fakcie bigdnego wystawienia faktury Zamawiajacy poinformuje
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Wykonawcg, ktory zobowiazany jest do wystawienia faktury korygujacej, stosownie do obowigzujgcych w
tym zakresie przepiséw prawa powszechnie obowiazujacego. Do dnia doreczenia Zamawiajacemu korekty
termin platnosci, o ktérym mowa w ust. 7, ulega zawieszeniu. W takim samym trybie i na takich samych
zasadach prostowane beda wszystkie inne omytki z tym zastrzezeniem, ze zamiast faktury korygujacej
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu note¢ korygujaca, a do chwili jej akceptacji przez Zamawiajacego
termin zaplaty ulega zawieszeniu.

Dopuszcza si¢ dorgczenie faktury elektronicznej, wystawionej i przekazanej w dowolnym formacie
elektronicznym, np. XML, PDF albo poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/ na adres PEF: 8961000117 albo tez pocztg elektroniczng na adres:
fakturyzakup@awl.edu.pl.

Wykonawca nie moze przenies¢ na osoby trzecie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy bez

uprzedniej zgody Zamawiajacego — wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

§12
Polecenie zmiany

. Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy na pismie, a Wykonawca potwierdzi przyjecie do realizacji:

1) zwigkszenie lub zmniejszenie ilosci robot a Wykonawca wykona je po uprzednim ich uzgodnieniu
miedzy przedstawicielami stron umowy,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do zaprojektowanych w dokumentacji projektowej lub
STWiORB,

3) dokonanie zmiany w kolejnosci wykonania poszczegdlnych robot,

4) zaniechanie wykonania cz¢$ci robot uwzglednionych w dokumentacji projektowe;j,

5) wykonanie robét nie uwzglednionych oraz nie przewidzianych w dokumentacji projektowej,
a wynikajacych z zasad wiedzy technicznej, koniecznych do wykonania dla uzyskania rezultatu
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy.

Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen, chyba ze wykaze niedostepno$é
niezbednych do wykonania polecenia zmiany zasobéw, w szczegélnosci materiatdéw, urzadzen
1 wyposazenia.

. Polecenie zmiany, o ktérym mowa w ust. 1 Zamawiajacy moze wydaé w szczeg6lnosci w sytuacji, gdy:

1) jest to niezbgdne dla wykonania przedmiotu umowy i osiagniecia jej celéw, w szczegdlnosci na skutek
zmiany przepisow, wprowadzenia nowych norm lub nowinek technicznych,

2) jest to korzystne dla Zamawiajacego, w szczegdlnosci zwieksza jakos$¢ przedmiotu umowy, zwicksza
uprawnienia Zamawiajacego, zmniejsza koszty wykonania przedmiotu umowy lub koszty cyklu zycia
—za zgoda Wykonawcy,

3) sa to zmiany nieistotne,

4) zachodza inne ustawowe przestanki zmiany tresci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg

w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecefi moga stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek

Wykonawcy - terminu zakonczenia realizacji umowy oraz zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.

. Nie wymagaja polecenia zmiany zastosowanie produktéw lub rozwigzan réwnowaznych, o ile zostang

uzgodnione z Zamawiajacym w trybie okreslonym w umowie.

Zmiany nie zwigkszajace tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy i wydane zgodnie z umowa nie
wymagaja zawarcia aneksu do umowy. Zmiany istotne lub powodujace zwigkszenie zobowigzania
Zamawiajacego do zaplaty wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 ponad lgczne wynagrodzenie
Wykonawcy brutto, bgda wprowadzane do umowy w drodze aneksu do umowy.

str. 2.1i ;M—-
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§13
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

1. W przypadku wystapienia robét dodatkowych, zamiennych lub koniecznosci zaniechania czesci zakresu
przedmiotu umowy wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zwigkszeniu lub zmniejszeniu.
Podstawg okreslenia wynagrodzenia za dodatkowy, zamienny lub zaniechany zakres robdt bedzie protokot
koniecznosci uzgodniony przez strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce metoda kalkulacji
szczegélowej. Wynagrodzenie za dodatkowy, zamienny lub zaniechany zakres robdt zostanie okreslone na
podstawie kosztorysu szczegdtowego sporzadzonego w oparciu o przedmiar z uwzglednieniem danych
wyjsciowych do kosztorysowania zgodnych z SEKOCENBUDEM. Wartos¢ kazdej kolejnej zmiany przy
robotach dodatkowych nie moze przekroczy¢ 50% wartosci zaméwienia okreslonej pierwotnie w umowie
przy zachowaniu tych samych cen, standardéw i parametréw przewidzianych zakresem zamdwienia dla
rob6t podstawowych.

2. Jezeli roboty dodatkowe lub zamienne nie beda odpowiadaty zadnemu z dostepnych KNR, KNNR lub
TZKNBK i nie bedzie mozliwosci zastosowania analogii — wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone
Jako suma koniecznych i udokumentowanych kosztéw prac powiekszona o zysk w wysokosci osiagnietej
przez Wykonawce w ostatnim roku obrachunkowym, nie wigkszy niz 5%. W przypadku braku
w informatorze SEKOCENBUD kwartalnej informacji cenowej o cenach materialéw lub pracy sprzetu —
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie oparte na cenach udokumentowanych przez Wykonawce
i uzgodnionych z Zamawiajacym.

3. Po otrzymaniu polecenia zmiany Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kosztorys
szczegblowy robot dodatkowych, zaniechanych lub zamiennych z uwzglednieniem zasad okreslonych
wust. 112,

4. Wykonawca powinien uzyska¢ akceptacje¢ kosztorysu przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot
wynikajacych z tych zmian.

5. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
nieuzasadniona, Zamawiajacy wprowadzi korekt¢ wyceny oparta na wlasnych wyliczeniach.

6. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty niewykonane.

§ 14
Gwarancja jakosci i rekojmia
1. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajagcemu ...... miesigcy gwarancji i rekojmi, liczac od dnia

podpisania protokotu odbioru koncowego wykonania przedmiotu umowy. W dniu przekazania
dokumentacji powykonawczej, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokument zawierajacy instrukcje
eksploatacji obiektu, ktéra bedzie zawierala terminy wykonywania poszczegdlnych przegladéw
gwarancyjnych celem zachowania wymagania utrzymywania przedmiotéw objetych gwarancja
w nalezytym stanie.

2. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji jakosci sa niezalezne od uprawnien wynikajacych z tytutu
rekojmi.

3. Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialnos¢ w tym finansowa, za wystapienie szkod i strat w wyniku
zaistnienia wad w przedmiocie umowy, zgtoszonych Wykonawcy w okresie gwarancji.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia na wiasny koszt wad i usterek stwierdzonych i zgloszonych
przez Zamawiajacego w okresie gwarancji.

5. Jezeli Wykonawca nie wykona nalezycie przedmiotu umowy lub nie usunie wad powstatych w okresie
gwarancji, Zamawiajacy usunie je we wlasnym zakresie na koszt Wykonawcy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usunig¢cia wad 1 wyznaczeniu mu w tym celu dodatkowego terminu.

6. Dokumentem potwierdzajacym udzielenie gwarancji w rozumieniu art. 577 §1 Kodeksu cywilnego jest
oswiadczenie gwarancyjne Wykonawcy, zawierajace co najmniej warunki gwarancji W razie zniszczenia
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lub zagubienia dokumentu gwarancyjnego, Zamawiajacy nie traci uprawniefi z tytutu gwarancji, jezeli
wykaze istnienie zobowigzania gwarancyjnego za pomocg innego dowodu.

7. O stwierdzeniu wady Zamawiajacy zobowiazany jest pisemnie powiadomi¢ Wykonawce, przy czym za
potwierdzenie przyjecia zgloszenia przyjmuje si¢ potwierdzenie wystania wiadomosci poczty
elektronicznej. Wykonawca ma 5 dni na ustosunkowanie si¢ do zgloszenia. w sytuacjach gdy wady nie
zagrazajg bezpieczefistwu mienia i0s6b, nie sa ucigzliwe dla Zamawiajgcego i nie sg technicznie
skomplikowane w naprawie, Wykonawca zobowigzuje si¢ usungé zgloszone wady w terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym, jednak nie duzszym niz 14 dni od przyjecia zgtoszenia. W przypadkach
szczegOlnie uzasadnionych, wynikajacych z ograniczenia dostgpnosci materiatéw i/lub rozmiaru i zasiegu
wady i/lub ograniczen w dostgpie do miejsca wystgpienia wady, Wykonawca moze zwrdci¢ sie do
Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o ustalenie terminu naprawy. W kazdym przypadku niewptyniecia
wniosku o ustalenie terminu usunigcia wady lub braku rzetelnego uzasadnienia wyjasniajacego wydtuzony
okres naprawy, dla Wykonawcy bedzie wigzacy termin okreslony przez Zamawiajacego, ustalony
odpowiednio do charakteru i rozmiaru wady oraz technicznych mozliwosci jej usunigcia.

8. Wszelkie zgloszenia beda dokonywane w formie pisemnej na adres korespondencyjny Wykonawcy
wskazany w § 24 ust. 3 niniejszej umowy lub w formie elektronicznej na adres mailowy Wykonawcy:
................. . Zgloszenie jest uznawane za skuteczne z chwilg jego nadania i dla swej skutecznosci nie
wymaga potwierdzenia przeczytania ani dorgczenia. Wykonawca odpowiada za prawidlowe dziatanie
wyzej wskazanej skrzynki mailowej i serwera, na ktérym zapisywane sa wiadomosci wysylane
za posrednictwem poczty e-mail.

9. W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa osob lub mienia Zamawiajacego w zwiazku z zaistnieniem wady
lub szkody nig spowodowanej w wykonanym przez Wykonawce przedmiocie umowy, Zamawiajacy ma
prawo do natychmiastowego zatrudnienia innego podmiotu, celem usuniecia niebezpieczenstwa, na koszt
Wykonawcy, jezeli Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie nie przystapi do usuwania
niebezpieczenstwa. W takim przypadku Zamawiajacy jest zobowiazany do niezwtocznego powiadomienia
Wykonawcy o zaistnialym fakcie zatrudnienia przez Zamawiajgcego innego wykonawcy.

10.W okresie po stwierdzeniu wady i po poinformowaniu o tym Wykonawcy, a przed jej usunieciem przez
Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo podjaé¢ czynnosci zmierzajagce do zminimalizowania szkod i strat
wyniklych z wystapienia wady. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiazany pokryé wszystkie
udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiajacego.

11.Naprawie badz wymianie podlegaja urzadzenia, materialy i sposéb wykonania robét, ktorych wadliwo$é
lub uszkodzenie wystapity w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, jak rowniez wszelkie materiaty,
wyposazenie stanowigce wiasno$¢ Zamawiajacego lub innego podmiotu, ktérych uszkodzenie zostato
spowodowane przez wadliwe materialy lub sposéb wykonania robdt, za ktére byt odpowiedzialny
Wykonawca.

12.Wykonawca i Zamawiajacy moga uzgodnié, ze wady lub szkody nimi spowodowane usunie Zamawiajacy
lub inny wykonawca w zastgpstwie Wykonawcy i Zamawiajacy obcigzy uzasadnionymi kosztami
Wykonawceg.

13.Jezeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek wady lub szkdéd nimi spowodowanych w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy ma prawo wyznaczy¢ na pisSmie ostateczny termin
usunigcia przez Wykonawce takiej wady lub szkody nimi spowodowane;j. Jezeli Wykonawca nie dotrzyma
tego terminu, to Zamawiajacy moze na koszt i ryzyko Wykonawcy - bez uzyskiwania upowaznienia
sadowego - usung¢ taka wadg lub szkody nimi spowodowane samemu lub zatrudniajgc inne podmioty bez
utraty praw wynikajacych z gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce.

14.Jezeli Zamawiajacy, po bezskutecznych probach usunigcia wady przez Wykonawce lub podmiot wskazany
przez Zamawiajacego, stwierdzi brak mozliwosci jej naprawy lub szkody nig spowodowane;j, to wedtug
swojego wyboru moze skorzystaé z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa
w § 17 umowy, lub przedstawié roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztow.
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15.Jezeli wykonane roboty lub jakakolwiek ich czes¢ bedzie wadliwa lub bedzie niezgodna z prawem
budowlanym, Wykonawca naprawi wszelkie szkody tym spowodowane oraz zwolni Zamawiajacego od
odpowiedzialnosci, jaka Zamawiajacy mégltby ponosié z tego tytulu, a takze wyptaci Zamawiajacemu
odszkodowanie z tytutu wszelkich szkdd, strat lub wydatkéw poniesionych przez Zamawiajacego z tego
tytutu, w szczegoélnosci powstalych w wyniku poniesienia przez Zamawiajgcego odpowiedzialno$ci
cywilnej, administracyjnej lub karnej z tego tytutu.

16.Koszty naprawy poniesione przez Zamawiajacego, koszty zastepczego wykonania napraw przez innego
wykonawce oraz wszelkie szkody wynikajace z wystapienia lub braku niezwlocznej naprawy wady
pokrywa Wykonawca. Koszty te moga zosta¢ uiszczone z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

17.Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwaranta (w ramach gwarancji lub rekojmi za wady) Wykonawca
wymienit urzadzenia / instalacje lub, jezeli urzadzenie / instalacja zostato wymienione na podstawie ust. 7,
lub tez, jezeli Wykonawca dokonat istotnych napraw w przedmiocie umowy, termin gwarancji w stosunku
do wymienionych urzadzen / instalacji lub przedmiotu umowy w zakresie dokonanej istotnej naprawy,
biegnie na nowo od chwili wymiany urzadzenia / instalacji lub dokonania istotnych napraw.

18.W okresie udzielonej gwarancji i rekojmi za wady, Zamawiajacy lub osoba trzecia dziatajaca na zlecenie
Zamawiajacego, ma prawo dokonywac ingerencji w instalacje i substancje budowlang w celu
zainstalowania / zamontowania / podtaczenia sprzetu / urzadzen / dodatkowe;j instalacji, a takze w celu
ulepszenia badZz zmiany przeznaczenia pomieszczen. w takim wypadku Wykonawca nie bedzie
odpowiedzialny za wadg ujawniong w okresie gwarancji lub / i rekojmi, o ile udowodni Zamawiajacemu,
ze wada powstata w zwigzku z nienalezytym wykonaniem czynnosci okreslonych w zdaniu pierwszym.

19.Wejscie Wykonawcy do obiektu Zamawiajacego w celu usunigcia wad i/lub usterek w okresie rekojmi
i gwarancji odbywac si¢ bedzie po uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

20.0 ile usunigcie wady i/lub usterki trwa¢ bedzie diuzej niz 7 dni roboczych od momentu zgloszenia
Wykonawcy wady i/lub usterki, Wykonawca — bez dodatkowego wezwania — zapewni sprzet zastepczy tak,
aby uszkodzone urzadzenia i instalacje dziataly prawidtowo oraz tak, aby korzystanie z efektu wykonanych
robdt byto niezaktdcone, chyba ze Strony poczynia inne ustalenia w formie pisemne;j.

21.W razie awarii lub usterek krytycznych Wykonawca zobowigzany jest do przystapienia do usuwania usterki
lub awarii do 4 godzin od ich zgloszenia i usuniecia awarii lub usterki w terminie 2 dni
od zgloszenia, a postanowienia ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu nie majg zastosowania. Za awarie lub usterke
krytyczna uwaza si¢ ujawnienie usterki w wykonanych robotach budowlanych i/lub zamontowanych
urzadzeniach, ktéra uniemozliwia prawidtowa eksploatacj¢ lub grozi uszkodzeniem zamontowanych
urzadzen i/lub powiazanych z nimi elementéw, prowadzi do niezgodnosci eksploatacji obiektu
z obowigzujacymi przepisami, a takze taka, ktora zagraza zyciu lub zdrowiu uzytkownikéw i mieniu
Zamawiajacego lub osob trzecich, znajdujacych sie w obiekcie.

22 Wszelkie naprawy w okresie rekojmi i gwarancji wykonywane sg bez odrebnego wynagrodzenia, a koszt
ich wykonania ujety jest w wynagrodzeniu Wykonawcy okreslonym w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ rowniez w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej
umowy do usuwania skutkéw wystapienia wad i/lub usterek, nawet, jesli skutki te obejmujg elementy
niewchodzace w zakres §wiadczenia Wykonawcy. Odpowiedzialnos¢ za skutki usterek i/lub wad dla innych
czesei obiektu Wykonawca ponosi na zasadzie ryzyka.

§ 15
Ubezpieczenie
1. Wykonawca obowigzany jest zawrze¢ na wiasny koszt umowg lub kolejne umowy ubezpieczenia,
zapewniajace ochrong ubezpieczeniowa w nastepujacym zakresie:
1) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy i wszystkich podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcéw w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiazanej z przedmiotem umowy, z tytutu
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szkod, jakie mogg wyrzadzi¢ Zamawiajacemu i osobom trzecim w zwiazku z realizacjg niniejszej

umowy, a w szczegolnosci:

a) niewykonania lub nienalezytego wykonania robdt przez Wykonawce,

b) niewykonania lub nienalezytego wykonania zawartych przez podwykonawcéw lub dalszych;
podwykonawcéw uméw, na podstawie ktorych $wiadcza, badz majg $wiadczyé zamdwienia
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy;

2) ubezpieczenie Zamawiajacego od wszelkich szkéd majatkowych, w ktérym Zamawiajacy bedzie
wspotubezpieczonym, ktére mogg zaistnie¢ réwniez w zwiazku ze zdarzeniami losowymi na terenie
budowy, a w szczegdlnosci polegajacych na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia (ubezpieczenie
wszystkich ryzyk budowy).

. Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczyé Zamawiajagcemu dokument ubezpieczenia potwierdzajacy

zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 przed zawarciem niniejszej umowy, wraz

z dowodami uiszczenia skladek ubezpieczeniowych.

. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez zmiana tych warunkow, podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

Brak o$wiadczenia Zamawiajacego w przedmiocie akceptacji przedtozonego ubezpieczenia w terminie

14 dni od dnia przedlozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu kopii polisy oraz ogélnych warunkéw

ubezpieczenia lub umowy ubezpieczenia oznacza akceptacje zakresu oraz warunkéw ubezpieczenia lub ich

Zmiany.

. W razie braku akceptacji przez Zamawiajacego zakresu oraz warunkéw ubezpieczenia lub ich zmiany

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w terminie 7 dni od otrzymania o$wiadczenia Zamawiajacego

o braku akceptacji przedtozonego ubezpieczenia nowe ubezpieczenie.

. Odnosnie ubezpieczenia lub ubezpieczen, o ktérych mowa w postanowieniu ust. 1, strony ustalaja, iz:

1) suma gwarancyjna dotyczaca ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem umowy, o ktérym mowa w ust. 1, w okresie wykonywania robét nie moze by¢ nizsza
TIZ: & somsis s samaniiniss ztotych,

2) suma ubezpieczenia dotyczaca ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowy, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2, nie moze by¢ nizsza niz faczna kwota brutto, o ktérej mowa w § 10 ust. 1,

3) okres ubezpieczenia powinien obejmowaé caly okres realizacji przedmiotu umowy, przy czym
dopuszczalne jest ztozenie dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego zawarcie umowy ubezpieczenia
OC, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1) z terminem obowiagzywania krotszym niz okres realizacji przedmiotu
umowy; w takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia i przedtozenia Zamawiajacemu
dokumentu ubezpieczenia, potwierdzajacego zawarcie umowy ubezpieczenia OC, o ktérej mowa
w ust. 1 pkt 1, wraz z dowodem uiszczenia skfadki ubezpieczeniowej, nie pézniej niz na 14 dni przed
wygasnigciem dotychczasowej umowy ubezpieczenia OC,

4) w razie przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca — w terminie 7 dni od dnia
zawarcia aneksu przedtuzajacego termin realizacji — przedtozy odpowiedni dokument potwierdzajacy
obowigzywanie zabezpieczen nalezytego wykonania umowy,

5) ubezpieczyciel powinien by¢ zobowiazany do zaptaty odszkodowania z tytutu, o ktérym mowa w ust. 1
pkt. 1, oraz z tytuhu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, takze w przypadku, gdy szkoda wyniknie z razacego
niedbalstwa Wykonawcy lub oséb, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é. Do umowy
ubezpieczenia stosowac si¢ bedzie prawo polskie,

6) polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla niniejszej umowy nie moze zawiera¢é wylaczenia
odpowiedzialnosci ponad standardowo okreslane w Ogo6lnych Warunkach Ubezpieczenia.

. Wykonawca obowigzany jest terminowo i w pelnej wysokosci optacaé na swdj koszt sktadki

ubezpieczeniowe z tytutu uméw lub umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1. Najp6zniej na 3 dni

przed terminem wymagalnosci dalszych sktadek Wykonawca dostarcza Zamawiajacemu dowody zaptaty.

Dla uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci Strony o$wiadczaja, ze postanowienie zdania poprzedzajacego

nie dotyczy pierwszej sktadki.
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. Jezeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiajacemu dowodu zaplaty skladek w terminie wynikajacym
z postanowienia ust. 6, Zamawiajgcy moze zaplacié¢ sktadke za Wykonawce i dokonaé jej potracenia od
Wykonawcy przy realizacji platnosci z najblizszej faktury, na co Wykonawca wyraza zgode.

. Zmiany warunkow ubezpieczenia w zakresie postanowien uregulowanych w niniejszej umowie wymagaja
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

. Strony zobowigzujg si¢ do przestrzegania warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

§ 16
RODO
. Wspdlpraca w zakresie ochrony danych osobowych, w zwiazku z wykonywaniem niniejszej umowy,
podlega powszechnie obowiazujacym przepisom prawa w zakresie ochrony danych osobowych,
w szczegdlnosci Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
. W przypadku udostepnienia danych osobowych, zwiazanych z realizacja niniejszej umowy, strona, ktére;j
udostepniono przedmiotowe dane osobowe staje sie ich Administratorem (danych osobowych) i jest
zobowiazana do samodzielnego przestrzegania powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, w zakresie
ochrony danych osobowych oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za udostepnione dane osobowe (od momentu
ich otrzymania).
. Kazda ze stron zobowiazuje si¢ do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjecie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa w zakresie
ochrony danych osobowych, jak tez ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych.
. Strony niniejszej umowy, w zwiazku z jej realizacja, zobowigzuja si¢ do wzajemnego wypelnienia
obowigzku informacyjnego (wzglgdem swoich pracownikéw realizujacych niniejsza umowe).
W razie koniecznosci, strony niniejszej umowy, zawra odrgbng umowe regulujaca szczegdtowe kwestie
dotyczace przetwarzania danych osobowych.
. Uwzgledniajac stan wiedzy technicznej, Wykonawca wdrozyl odpowiednie $rodki techniczne
1 organizacyjne, aby przetwarzanym danym osobowym zapewni¢ stopien bezpieczefistwa odpowiadajacy
— z uwzglednieniem prawdopodobienstwa wystapienia i wagi zagrozenia — ryzyku naruszenia praw
lub wolnosci podmiotéw, ktorych dane zabezpiecza w wyniku wykonywania niniejszej umowy.
. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przetwarzanych w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy, Wykonawca , zgodnie z przyj¢ta przez niego procedurg, poinformuje o tym
Zamawiajacego niezwlocznie, nie poézniej niz w terminie 36 godzin od stwierdzenia naruszenia;
powiadomienie nastapi przez przestanie wiadomosci za posrednictwem poczty elektroniczne;.
. W przypadku zakonczenia realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
zaprzesta¢  przetwarzania danych osobowych gromadzonych na potrzeby realizacji umowy
1 usung¢ je w taki sposob, aby nie bylo mozliwe ponowne ich odtworzenie. Obowigzek, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim, wykonuje niezwlocznie po zakonczeniu realizacji umowy, chyba ze przepisy prawa
nakazuja Nadzorowi Inwestorskiemu dalsze ich przechowywanie. W takim przypadku za przetwarzanie
wyzej wymienionych danych po rozwigzaniu przedmiotowej umowy Wykonawca odpowiada jak
administrator.
. Wykonawca zobowigzany jest zachowaé¢ poufnosé informacji dotyczacych Zamawiajgcego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U. z 2019 r. poz.
369 z pdzn. zm.)
. Strony umowy zobowiazuja si¢ do zachowania zasad poufnosci w stosunku do wszelkich informacji,
w szczegolnosci o danych osobowych, w ktorych posiadanie weszly lub wejdg w zwiagzku z realizacja
niniejszej umowy. Strony umowy zobowiazuja si¢ réwniez do zachowania w tajemnicy oraz I
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odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentow przekazanych przez druga Strone; uzyskane
informacje oraz otrzymane dokumenty moga by¢ wykorzystywane wytacznie w celach zwigzanych
z realizacja umowy.

10.Zapisy wskazane w niniejszym paragrafie maja odpowiednio zastosowanie do podwykonawcéw, ktérzy

przekazuja Wykonawcy lub Zamawiajacemu dane osobowe lub ktérym przekazywane sg przedmiotowe
dane.

11.Wykonawcy znany jest fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, stanowig informacje publiczng ktéra podlega

udostepnianiu w trybie ustawy z 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. 2020 r.
poz. 2176).

§17
Zabezpieczenie wykonania umowy
. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 3% facznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 tji. w kwocie
....................... zt (stownie: ........................ ztotych 00/100) w formie ........................
. Dowdd wniesienia zabezpieczenia zostanie przekazany Zamawiajacemu najpézniej w chwili zawarcia
umowy.
. Zabezpieczenie w postaci gwarancji musi zawiera¢ zapisy i zobowigzanie, ze jest ona bezwarunkowa
1 nieodwotalna, platna na pierwsze zadanie Zamawiajacego, stanowi zabezpieczenie do dnia jej
wygasnigcia. Dowodem wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest oryginat gwarancji.
W przypadku braku mozliwosci jej przedluzenia, Wykonawca wniesie zabezpieczenie w pienigdzu,
w wysokosci wskazanej ust. 1.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% kwoty okreslonej w ust. 1 zostanie
zwolnione Wykonawcy w terminie 30 dni od daty koncowego odbioru robét, za$ pozostata czesé
zabezpieczenia po uptywie 15 dni po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady, po uprzednim wezwaniu
przez Wykonawcg do zaptaty w terminie 14 dni od dorgczenia wezwania Zamawiajacemu.
. Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia waznosci gwarancji w przypadku, gdy czas realizacji
umowy zostanie wydtuzony. Nieprzedtuzenie waznosci gwarancji na 14 dni przed uptywem waznosci
bedzie upowazniato Zamawiajacego do zrealizowania gwarancji poprzez wyplate z gwarancji jej pelnej
kwoty.

§18

Kary

. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary

umowne:

1) za zwloke w realizacji przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05% facznego wynagrodzenia Wykonawcy
brutto okreslonego w § 10 ust.1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki, za zwloke w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi, liczac od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad - w wysokosci 0,05 % facznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego
w § 10 ust.1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) za wady nie nadajgce si¢ do usunigcia, jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru
- w wysoko$ci proporcjonalnej do wielkosci wady oraz stopnia pogorszenia cech technicznych
i uzytkowych (lacznie z trwatoscia, estetyka i kosztami cyklu zycia), wadliwie wykonanych robét, ktéra
zostanie protokolarnie ustalona, jednak nie wigcej, niz 10 % facznego wynagrodzenia Wykonawcy
brutto okreslonego w § 10 ust. 1,

3) za skierowanie do kierowania robotami osoby nie speiniajacej wymagafi okreslonych w § 5, jak tez

niedopehnienia przez ustgpujgcego kierownika budowy i przyjmujacego kierownika budowy dokonania %
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wpisOw okreslajacych stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiérki lub
montazu, wg stanu na dzien objecia funkcji przez wstgpujacego (nowego) kierownika budowy
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien realizacji przedmiotu umowy przez taka osobe i za kazdy dzien
realizacji przedmiotu umowy bez wymaganych wpisow,
4) za opdznienie w przedlozeniu listy osob, o ktorej mowa w § 5 ust. 5 - w wysokosci 500,00 zt za kazdy
dzien zwloki;
5) z tytulu niepotwierdzenia zatrudniania pracownikéw wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa
w § 5 na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci poprzez nieprzedtozenie dokumentéw, o ktérych
mowa w § 5 ust. 8 - w wysokosci 500,00 zt za kazde zdarzenie i za kazda osobeg,
6) z tytulu powierzenia przez Wykonawcg wykonania calosci lub czedci robét budowlanych
podwykonawcy z naruszeniem zasad okreslonych w § 7 - w wysokosci 10% wartosci brutto robét
powierzonych podwykonawcy,
7) za brak zapfaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 10% wartosci brutto rob6t powierzonych podwykonawcy,
8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust.10
—w wysokosci 10% wartosci brutto robdt powierzonych podwykonawcy,
9) za odstgpienie od realizacji umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 30% tacznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego w § 10 ust.1,
10) za nieprzedtuzenie waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w §17 umowy, lub kolejnej umowy
ubezpieczenia, o ktérej mowi §15 ust 5 umowy na 14 dni przed uptywem waznosci — w wysokosci
0,1 % tacznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego w § 10 ust. 1,

11) za niedopetienie obowigzku sporzadzenia 1 przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji
powykonawczej w terminie 21 dni przed zgloszeniem robo6t do odbioru koficowego — jak w § 9 ust. 4
pkt 1) - w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego w § 10 ust. 1.

. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawce z wykonania zobowigzan okreslonych w umowie.

. Dla uniknigcia watpliwosci strony potwierdzaja, ze zobowiazang do wykazania braku zwloki poprzez
dochowanie nalezytej starannosci jest strona nie dokonujgca $wiadczenia w terminie.

. Strona zobowigzana do zapfaty kary umownej, dokona jej zaptaty w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania do zaplaty.

. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kary umownej w pierwszej kolejnosci z przyshugujacego
Wykonawcy wynagrodzenia, a gdyby to nie bylo mozliwe z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca wyraza zgode na taki sposob potracenia kar. Wykonawca o$wiadcza, ze to o$wiadczenie nie
jest obciazone zadnymi wadami oswiadczenia woli.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokosé kar umownych, tytutem
szkody poniesionej na skutek nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

. Maksymalna taczna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 30% wynagrodzenia
Wykonawcy brutto okreslonego w § 10 ust. 1, natomiast maksymalna odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy nie przekroczy kwoty wstepnego
wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

§19
Odstapienie od umowy
. Strony postanawiaja, ze oprécz przypadkéw okreSlonych w przepisach prawa powszechnie
obowiazujacego i Kodeksie cywilnym prawo odstapienia od umowy przystuguje:
1) Wykonawcy — w terminie 60 dni:
a) gdy Zamawiajacy odmawia, bez wskazania przyczyny, odbioru wykonanych robét budowlanych
z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego;
2) Zamawiajagcemu — w terminie 60 dni od zaistnienia ktérejkolwiek ze wskazanych ponizej okolicznosci:
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a) gdy Wykonawca nie ustanowi lub nie przedtuzy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przewidzianego niniejszg umowa — wéwczas Zamawiajacy moze od niniejszej umowy odstgpicé bez
Jjakiegokolwiek wczesniejszego wezwania,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonywania niniejszej umowy przez okres
dtuzszy niz 14 dni lub przerwat jej wykonywanie na okres dtuzszy niz 14 dni i pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania, chyba ze
podjecie robét jest niemozliwe z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,

c) jezeli Wykonawca wykonuje roboty w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umowa lub
harmonogramem rzeczowo-finansowym pomimo pisemnego wezwania do zmiany sposobu
wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

d) jezeli Wykonawca nie przedtozy Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-
finansowego, zgodnie z zapisami okreslonymi w niniejszej umowie,

e) gdy op6znienie w realizacji przedmiotu niniejszej umowy wynosi 60 dni w stosunku do terminéw
wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym — wéwczas Zamawiajacy moze od niniejszej
umowy odstapi¢ bez jakiegokolwiek wczesniejszego wezwania,

f) w przypadku ztozenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o upadtosé lub wniosku o wszczecie
postgpowania uktadowego, rozpoczgcia procesu likwidacji Wykonawcy lub wszczecia w stosunku
do niego postgpowania egzekucyjnego — o fakcie tym Wykonawca niezwlocznie powiadomi
Zamawiajacego na pismie,

g) w razie stwierdzenia — po dokonanym odbiorze konicowym robdt — wad uniemozliwiajacych
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

h) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — w takim
przypadku Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie do jednego miesigca, liczac od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca ma prawo zadaé
wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do chwili odstapienia od umowy,

i) w wypadku wielokrotnego (minimum dwukrotnego) dokonywania przez Zamawiajacego ptatnosci
bezposrednio na rzecz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw, przekraczajacych 10%
kwoty brutto lub zaptat bezposrednich przekraczajacych 10% kwoty brutto, o ktérej mowa
w § 10 ust. 1 niniejszej umowy,

J) wwypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie terminu
obowigzywania zabezpieczen nalezytego wykonania umowy, w terminie 14 dni od zaistnienia
przestanki,

k) w wypadku wydania przez Pafistwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego postanowienia
0 wstrzymaniu robdt budowlanych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

1) w przypadku, gdy Wykonawca podzleca cato$é robét lub dokonuje cesji praw i obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej umowy lub jej czgsci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego,

m) w przypadku odmowy odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajacego,

n) gdy wysokos$¢ kar umownych przekroczyta wartos¢ 30% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérej
mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej — pod rygorem niewaznos$ci oraz uzasadnienia
faktycznego i prawnego.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce strony obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegotowe:

1) w terminie do 7 dni od dnia odstapienia od umowy Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajgcego
szczegbtowa inwentaryzacje wykonanych robét i ich zaawansowania wedtug stanu na dzien odstgpienia
od umowy. Zamawiajacy — w razie nieprzystapienia do tej czynnosci przez Wykonawce lub uchylania
si¢ od udzialu w tej czynnosci — moze zleci¢ jej sporzadzenie osobom trzecim na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez odrebnego wezwania,
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2) Wykonawca wyda Zamawiajagcemu cala posiadang dokumentacje, dotyczaca prac stanowiacych
przedmiot umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce i/lub Zamawiajacego Wykonawca ma obowiazek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i wlasnosci,
1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym wraz z terenem ich
wykonywania, a nastgpnie opusci¢ teren budowy najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

2) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, z powodu
dziatania lub zaniechania ktdrej nastgpito odstapienie od umowy; do czasu uznania odpowiedzialnosci
przez jedng ze Stron umowy lub wyroku sadowego wszelkie koszty nalezytego zabezpieczenia frontu
robot rozpoczetych a niezakonczonych obcigzajg Wykonawce,

3) przekazac znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia,
materialy i inne prace, bez wzgledu na to, czy Wykonawca otrzymat za nie ptatnosé, najpdzniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru

robot przerwanych oraz rob6t zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci

do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

. Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu

od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu wykonywania rob6t urzadzenia przez
niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustali
zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego Zamawiajacy zobowiazany
Jest do dokonania w terminie 14 dni odbioru rob6t przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia
od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie
zorganizowa¢ usunigcie sprzetu i rob6t tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypelnienia
przez Wykonawce powyzszego obowigzku Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu polecen
Zamawiajacego, dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenistwa robét.

Wykonawca utrzyma zabezpieczenie terenu budowy zgodne z przepisami prawa budowlanego az do
wylonienia nowego Wykonawcy, nie diuzej jednak niz 12 miesiecy od dnia odstapienia od umowy.

§20
Zmiany Umowy
Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w umowie oraz
przepisami art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.

. Poza przypadkami okreslonymi w innych postanowieniach umowy, strony beda mogly wprowadzié¢ zmiany

do umowy w nastepujacych przypadkach:

1) potrzeby dostosowania rozwigzan technicznych do zmian przepiséw prawnych, ktére nastapity
w trakcie realizacji umowy — w zakresie wynikajacym ze zmiany przepiséw;

2) potrzeby dostosowania rozwigzan technicznych do warunkéw, w jakich realizowane jest zaméwienie,
w sytuacji, gdy dokfadna ocena tych warunkéw nie byta mozliwa w dacie zawarcia umowy z przyczyn
niezaleznych od stron;

3) potrzeby optymalizacji efektow inwestycji dla Zamawiajacego, w szczegdlnosci obnizenia kosztéw
robot, eksploatacji, napraw i remontéw obiektu lub podwyzszenia efektywnosci, jakosci, zywotnosci
obiektu poprzez zastosowanie nowszych rozwigzai technicznych, technologicznych organizacyjnych
i/lub materiatowych;
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4) potrzeby poprawy bezpieczenstwa ludzi i sprzgtu w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy;

5) potrzeby wydtuzenia okresu gwarancji jakosci lub rekojmi za wady o dowolny okres;

6) potrzeby zmiany terminéw wynikajacych z harmonogramu (HRF);

7) potrzeby zmiany zastosowanych rozwiazan technicznych, technologicznych, organizacyjnych i/lub
materiatowych, konieczno$ci skorelowania realizacji umowy z innymi prowadzonymi réwnolegle
projektami powigzanymi;

8) niedostgpnosci na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen lub pojawienie si¢ na
rynku materiatéw lub urzadzen nowej generacji albo nowych technologii wykonania zaprojektowanych
rob6t pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy w sposob okreslony w § 2 ust.3 umowy;

9) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian
zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 nie moga powodowaé wykroczenia poza okreslenie przedmiotu

zamoOwienia zawarte w PFU.

. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez strony

protokofu koniecznosci wskazujacego wystapienie (odpowiednio) co najmniej jednej okolicznoci

wymienionej w ust.2. Protokét konieczno$ci, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, bedzie
zalacznikiem do aneksu umowy.

. W przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy dojdzie do istotnej zmiany cen materiatéw lub

kosztéw istotnych dla realizacji zamowienia, kazda ze stron, po uplywie kazdego kolejnego 6-cio

miesigcznego okresu realizacji przedmiotu umowy, bgdzie uprawniona do wystgpienia do drugiej strony

z wnioskiem o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia, z zastrzezeniem, ze wniosek ten nie moze dotyczy¢

tych robot, ktdre zostaly wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego.

. Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku, o ktorym mowa w ust. 5:

1) podstawa ustalenia zmiany wynagrodzenia w odniesieniu do robét budowanych albo ceny czynnikéw
produkcji przyjete z Informacji kwartalnej o stawkach robocizny oraz o cenach wybranych materiatéw
1 sprzgtu dla Wojewodztwa Dolnoslaskiego, publikowanej w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD?,
natomiast dla ustug beda wskazniki zmiany cen materiatéw lub kosztéw oglaszane w komunikacie
Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego, dla kwartatu poprzedzajacego okres wnioskowanej zmiany;

2) maksymalna taczna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, z tytutu zmiany cen materialéw lub kosztow
istotnych dla realizacji zaméwienia, nie przekroczy 5 % warto$ci wynagrodzenia okreslonego
w § 10 ust.1.

3) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 5 — zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe na okres dhzszy
niz 6 miesigcy, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub kosztéw istotnych
dotyczacych zobowiazania tego podwykonawcy.

4) Zmiana umowy Wykonawcy z podwykonawca wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego, w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany
z Wykonawca — pod rygorem kary umownej odpowiadajacej warto$ci zmiany wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§21
Sila wyzsza
. Strony nie bgda ponosi¢ odpowiedzialnosci za niewykonanie swoich zobowigzan w przypadku wystapienia
sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonywanie umowy.

]
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. »Sita wyzsza” oznacza takie przypadki lub zdarzenia zewngtrzne, ktdre sa poza kontrola i niezawinione
przez zadng ze stron, ktérych nie mozna przewidzie¢ ani unikngé, a ktére zaistnieja po zawarciu umowy
i stang si¢ przeszkoda w realizacji zobowigzan umownych, tj.:

1) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne dzialania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub
embarga,

2) terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewr6t wojskowy lub cywilny lub wojna domowa,

3) promieniowanie radioaktywne lub skazenie przez radioaktywno$¢ od paliwa jadrowego lub odpadéw
Jadrowych, ze spalania paliwa jadrowego, radioaktywnych toksycznych materiatéw wybuchowych oraz
innych niebezpiecznych wiasciwosci wszelkich wybuchowych zespotéw nuklearnych skadnikow,

4) kleski zywiotowe, takie jak trzgsienie ziemi, powddz lub inne, ogtoszone zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w kraju wystapienia kleski zywiotowe;j,

5) epidemie lub stany zagrozenia epidemicznego w zakresie niemozliwym do przewidzenia w chwili
zawierania umowy,

6) wystepowanie w podiozu na terenie robét materialéw, powodujacych obowiazek wstrzymania prac
wykonywanych w ramach umowy, takie jak: znaleziska archeologiczne, materiaty niebezpieczne lub
toksyczne,

7) strajki generalne (w calym kraju); za site wyzsza nie beda uznane strajki umiejscowione jedynie
w zakiadach Wykonawcy lub jego podwykonawcoéw oraz strajki gatezi przemystu.

. Wystapienie i zakonczenie wydarzei spowodowanych sita wyzsza, zostanie zakomunikowane stronie

drugiej niezwlocznie w formie pisemnej. Przez pojecie ,,niezwlocznie” rozumie si¢ termin nie dhuzszy niz

7 dni. Za datg zgtoszenia faktu wystapienia sily wyzszej uznaje si¢ date otrzymania pisemnego zgloszenia

przez strong druga. Wydarzenie uznane za sit¢ wyzsza przez jedna ze stron nie zostanie przyjete jako takie

przez drugg strong, jezeli nie wystapi pisemne zawiadomienie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym.

. Strona, ktora powoluje si¢ na sile wyzszg jest zobowigzana udowodnié, ze sita wyzsza miata decydujacy

wplyw na realizacj¢ jej zobowiazan umownych. Zaistnienie sity wyzszej Wykonaweca jest zobowigzany

udowodni¢ przez poswiadczenie jej zaistnienia przez instytucje wiasciwa miejscowo dla wystapienia sity
wyzszej lub informacje podang przez srodki masowego przekazu.

. Wystapienie sily wyzszej i poinformowanie o tym strony drugiej, powoduje zawieszenie wykonania

zobowigzafi umownych o czas trwania sity wyzszej. Wykonawca, jak i Zamawiajacy beda czyni¢ starania

w kierunku zmniejszenia strat i szkdd, jakie moga powsta¢ w wyniku zaistnienia sity wyzszej.

§22
Ochrona informacji niejawnych
. Wykonawca zobowiazany jest do zrealizowania zaméwienia z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. 2023, poz. 756, 1030, 1532) oraz Instrukcji
bezpieczefistwa przemystowego stanowiacej zatacznik do niniejszej umowy a takze zobowiazany jest
zachowa¢ w tajemnicy informacje niejawne uzyskane w trakcie realizacji umowy.
. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowiazkéw ochrony informacji niejawnych udostepnionych
w ramach wykonywanej umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ karng na zasadzie
art. 266 §1 Kodeksu Karnego.
. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania si¢ do obowiazujacych na terenie jednostki i instytuciji
wojskowej przepiséw w zakresie wejscia i wjazdu do jednostki i instytucji wojskowej oraz parkowania
pojazdéw.
. Przedmiot umowy, wszelkie informacje oraz materiaty uzyskane w czasie i po jego realizacji nie moga by¢
wykorzystane do zadnego rodzaju materialéw promocyjnych iczynnosci z tym zwiazanych,
w szczegolnosci prezentacji w srodkach masowego przekazu, filmach, ulotkach, folderach itp.
. Wykonawca jest zobowigzany zapoznaé si¢ wewnetrznymi regulacjami obowiazujacym na terenie
kompleksu i Scisle ich przestrzega¢. Dotyczy to w szczegdlnosci:
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1) przebywania pracownikéw Wykonawcy jedynie w miejscach wykonywania prac, dostep do innych
pomieszczen obiektu, do ktorych jest on konieczny do poprawnego wykonania przedmiotu umowy,
kazdorazowo musi by¢ uzgadniany z przedstawicielem pionu ochrony jednostki, na terenie ktorej
wykonywane sg prace,

2) uzyskania pozwolenia Dowddcy jednostki i instytucji wojskowej, na terenie ktorej wykonywane sg
prace, na wnoszenie na teren kompleksu (obiektu) sprzetu audiowizualnego oraz wszelkich urzadzen
stuzacych do rejestracji obrazu i dzwieku,

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezwzglgdnego zakazu uzywania aparatow latajacych nad terenami

wojskowymi, na ktérych swiadczy ustugi/realizuje zapisy umowy.

§23
Rozwiazywanie sporow
. W razie sporu zwigzanego z realizacja umowy, strony podejma probe rozwigzania sporu w trybie
zawezwania do préby ugodowej okreslonej przepisami art. 184-186 Kodeksu Postepowania Cywilnego.
. Spory zwigzane z realizacja przedmiotu niniejszej umowy lub wynikle na jej tle rozstrzyga¢ bedzie sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
. Wykonawca zobowiazany jest do okreslania w umowach zawieranych z podwykonawcami wiasciwosci
miejscowej sadu, jak w ust. 2 oraz nalozenia na nich obowigzku ustalania takiej wlasciwosci miejscowej
sadu w dalszych umowach podwykonawczych.

§24
Postanowienia koncowe
. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz inne odpowiednie przepisy, w szczeg6lnosci Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo
budowlane.
. Jezeli jedno lub wiecej z postanowien umowy okaze si¢ niewazne z mocy prawa, lub wykonanie go bedzie
niemozliwe, pozostate postanowienia pozostana w mocy, za$ Strony podejma rozmowy w celu stosownej
zmiany lub uzupelnienia umowy.
. Strony ustalajg, ze wszelka korespondencj¢ zwiagzana z realizacja niniejszej umowy Kkierowang
do Zamawiajacego nalezy wysyla¢ na ponizszy adres: Akademia Wojsk Ladowych imienia generala
Tadeusza Kosciuszki, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wroctaw, e-mail: kancelaria@awl.edu.pl; natomiast
wszelka korespondencj¢ zwigzana z realizacja niniejszej umowy kierowang do Wykonawcy nalezy wysytaé
na ponizszy adres: .............oeieiiiininnnn.
. Wszelkie dorgczenia dokonywane na adresy wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu uznaje si¢
za skuteczne pod ostatnio znanym adresem — z chwilg dokonania pierwszego awiza.
. Osobami odpowiedzialnymi za kontakty w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony Zamawiajgcego
SO wn v s coammnn 34 5 sesamin 4 5 poamnis stel o e-mail: ..................
z tym zastrzezeniem, ze osoby te nie sg uprawnione do sktadania jakichkolwiek oswiadczen woli w imieniu
Zamawiajacego, w szczegllnosci zaciagania zobowigzan, a jedynie do prowadzenia biezacej
korespondencji, w tym korespondencji techniczne;j.
. Osobami odpowiedzialnymi za kontakty w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy sa:
......................................... o HBLE s s sssennin oo GFMALL - ovnansss s pussss
z tym zastrzezeniem, ze osoby te uprawnione sa do prowadzenia w imieniu Wykonawcy biezacej
korespondencji, w tym korespondencji technicznej, niezawierajacej jednakze oswiadczen woli,
chyba ze umocowanie tych oséb do skfadania takich oswiadczefi wynikaé bedzie z odrebnych, znanych
Zamawiajacemu petnomocnictw.
. Zmiany osob wskazanych w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu nie wymagajg zawarcia aneksu do niniejszej
umowy, lecz pisemnego powiadomienia ze wskazaniem nowych danych kontaktowych
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8. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze Stron.

9. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania, z zastrzezeniem, ze w przypadku jej podpisania
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za date jej zawarcia uznaje si¢ date ztozenia ostatniego
wymaganego podpisu.

10.Nastepujace zataczniki stanowia integralng czes¢ umowy:

1)
2)
3)
4)
5)

Program Funkcjonalno - Uzytkowy wraz z zalgcznikami,

Polisa Ubezpieczeniowa — ztozona do dnia ............

Oswiadczenie Wykonawcy o uznaniu zobowigzania z tytutu zabezpieczenia srodkéw na budowe,
Harmonogram Rzeczowo—Finansowym (HRF) — po jego zlozeniu przez Wykonawce,

Oferta cenowa Wykonawcy - Protokdt negocjacii,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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