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1. WYTYCZNE DO SPORZADZENIA OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO
1.1. Zakres opracowan projektowych

Dla catosci zakresu inwestycji Wykonawca wykona nizej wymienione opracowania zwane dalej
Opracowaniem Projektowym:

1. Projekt budowlany z projektem zagospodarowania terenu.

2. Wizualizacja obiektu.

3. Projekty wykonawcze.

4. Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na budowe

1.2. Ogoélne wymagania dla Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych,
w taki sposob, aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z umowa. Podstawowe
obowiazki projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej oraz wymagania dla projektowanych
obiektow okresla ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorzadzie zawodowym.

Obiekty budowlane nalezy projektowac zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi (w tym
z rozporzadzeniami, oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty budowlane nalezy projektowac tak,
aby zapewni¢ optymalng ekonomiczno$¢ budowy i eksploatacji. Obiekty budowlane nalezy
projektowac z zastosowaniem nowoczesnych technologii roboét i materiatow. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy,
regulaminy i1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi opracowaniami
projektowymi i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas
wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca ma obowiazek uzyska¢ wszelkie decyzje i uzgodnienia niezbedne do rzetelnego
wykonania prac projektowych.

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeknienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

1.3. Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materialow wyjsciowych

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong opracowan projektowych i materialoéw wyjsciowych
wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania
Zamawiajacemu.

Wykonawca bedzie przechowywat przez okres co najmniej 2 lat od daty odbioru ostatecznego
egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowan projektowych.

Wykonawca przygotuje wnioski o uzyskanie lub aktualizacje warunkow zasilania w energig
elektryczng, wode, kanalizacjg, tacze telekomunikacyjne.

2. MATERIALY, METODY BADAN I METODY OBLICZEN.



2.1. Opinie, uzgodnienia, decyzje

Jezeli wykonanie przedmiotu umowy wymagac¢ bedzie uzyskania lub aktualizacji opinii, uzgodnien i
pozwolen wymaganych przepisami prawa, Wykonawca uzyska wszelka niezbedng dokumentacje na
swoj koszt.

2.2, Materialy, metody badan i metody obliczen do wykonania opracowan projektowych

2.2.1. Materiaty do badan i prac projektowych

Wykonawca bgdzie stosowat materiaty do wykonania badan i prac projektowych, ktére spetniaja
wymagania Opisu przedmiotu zamowienia 1 polskich przepiséw, norm 1 wytycznych. Wykonawca
ponosi wszystkie koszty, z tytulu zakupu, transportu, wykorzystania materialow i inne, jakie okazg si¢
potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan 1 prac projektowych .

2.2.2. Zakres i metody pomiaroéw, badan, obliczen i ocen (ekspertyz) oraz oprogramowanie
komputerowe

Wykonawca wykona w razie koniecznos$ci wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy)
stanu istniejgcego terenu, ktore beda powigzane z projektowanym obiektem.

Oprogramowanie komputerowe powinno posiada¢ wymagane prawem licencje na uzytkowanie.
Zakres posiadanej licencji na uzytkowanie programow komputerowych musi by¢ zgodny z zakresem i
sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawce do wykonania
opracowan projektowych.

2.3. Materialy do zastosowania przy wykonywaniu obiektow budowlanych i urzadzen

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych
materiatlow do wykonania obiektow budowlanych i urzadzen, ktére spetniajg wymagania
obowigzujacych przepisow, z zasadami wiedzy technicznej oraz odpowiadaja zapisom Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego [PFU]. Dopuszczalne bedg zmiany materialow na etapie projektowania
pod warunkiem uzgodnienia zmian z Zamawiajacym.

3. SZATA GRAFICZNA
Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktora spetnia nastgpujace
wymagania:

+ zapewnia czytelno$¢, przejrzystos¢ 1 jednoznacznos¢ tresci,

+ czg$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisdw, norm i wytycznych,

« 1ilo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbg¢dnego minimum,

« rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

« kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i1 oktadki
poszczegolnych czgsci sktadowych opracowania projektowego.

4. WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH



4.1. Ogolne wymagania dla wykonywania opracowan projektowych

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos$¢ 1 zgodno$¢ zastosowanych materiatoéw, metod 1
oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiardéw, badan (inwentaryzacji), ocen stanu
technicznego 1 prac projektowych z wymaganiami Opisu przedmiotu zamowienia oraz poleceniami
Zamawiajacego.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkow, uzgodnien 1 opinii nalezy na biezaco przekazywac
Zamawiajagcemu, w terminach umozliwiajacych ew. skorzystanie z trybu odwotawczego.

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwtocznie po
otrzymaniu zawiadomienia Zamawiajgcego.

4.2. Szczegélowe wymagania dla opracowan projektowych

Ponizej przedstawiono wymagania dla opracowan projektowych objetych zleceniem.

4.2.1. Wizualizacja.

Wykona¢ minimum 2 ujecia w rozdzielczo$ci umozliwiajacej wielkowymiarowy wydruk ( np. dla
potrzeb reklamy - billboard)

4.2.2. Projekt budowlany - 5 egz. papierowych + wersja elektroniczna

Projekt budowlany wykona¢ w skali 1:100 w zakresie rzutéw, przekrojow, instalacji. Opracowanie
nalezy sporzadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz formie gwarantujacej uzyskanie decyzji
0 pozwoleniu na budowe. Projekt musi by¢ skoordynowany we wszystkich branzach.

Szczegdtowy zakres 1 forma projektu budowlanego powinna spetnia¢ wymagania okreslone w ustawie
prawo budowlane w tym w art.34 ust.1, 2 1 3 oraz w rozporzadzeniu dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego 1 w warunkach technicznych.

Projekt budowlany powinien zawierac:
a) Projekt Zagospodarowania Terenu obejmujacy
i. Opis techniczny wszystkich branz
ii. Projekt zagospodarowania terenu z zielenig i matg architektura
ii. Plansze sieci
b) Projekt drég wewnetrznych i chodnikéw
c) Projekt architektoniczny obiektu gléwnego oraz obiektow towarzyszacych zewnetrznych.
d) Projekty konstrukcyjne ww. obiektow.
e) Projekty instalacji wewnetrznych wszystkich branz, w tym:
i. instalacji wod.-kan.
ii. instalacji c.o., c.t.
iii. klimatyzacji
iv. wentylacji
v. instalacji elektrycznych wewnetrznych 1 zewnetrznych
vi. instalacji odgromowej, uziemiajacej i polaczen wyrownawczych
vii. instalacji niskopragdowych wskazanych w PFU



f) Projekt przytaczy w zakresie wskazanym w PFU
g) Projekt przytagczy mediow na czas budowy.

Projekt budowlany podlega uzgodnieniu z Zamawiajacym pod wzgledem zgodnosci z PFU przed
zlozeniem wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

Czes¢ rysunkowa - zawartos¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig §8, §9 1 10 rozporzadzenia z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego.

Projekt architektoniczno-budowlany dla wszystkich projektowanych obiektow - zawarto§¢ musi by¢
zgodna m.in. z trescig Rozdziatu 4 rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego.

4.2.3. Projekty wykonawcze - 5 egz. papierowych + 1 wersja elektroniczna

Projekty wykonawcze wykona¢ w oparciu o budowlany, dla ktérego wydano pozwolenie na budowe.
Opracowanie wykona¢ w skali 1:50 w zakresie rzutow, przekrojow, instalacji. Widoki elewacji
wykona¢ w skali 1:100.

Projekty wykonawcze muszg zosta¢ opracowane w stopniu szczegdtowosci umozliwiajagcym
wykonawcom robdt budowlanych prawidlowo zrealizowac obiekt, a w przypadku wyposazenia
réwniez prawidlowo ustali¢ ceng¢ za wykonanie robot 1 dostaw. Projekt musi zawiera¢ szczegodty detali
architektonicznych zewngtrznych i wewnetrznych, okre§la¢ parametry i typy wybranych materiatéw i
urzadzen z podaniem gabarytow urzadzen. Nalezy przewidzie¢ luki montazowe dla urzadzen
wymagajacych specjalnych otworéw montazowych. Projekt musi by¢ skoordynowany we wszystkich
branzach, w przypadku elementow instalacyjnych i technologicznych musi zawiera¢ szczeg6ty tych
rozwiazan.

Projekt konstrukcyjny musi zosta¢ wykonany w zakresie pelnym, tj. posiada wszelkie niezbedne
obliczenia oraz zestawienia tabelaryczne stali zbrojeniowej, stali ksztattowej, zestawienia
prefabrykatow.

Szczegdtowy zakres 1 forma projektu wykonawczego powinna spelnia¢ wymagania okreslone w
ustawie prawo budowlane [1] w tym w art.34 ust.1, 2 i 3 oraz w rozporzadzeniu dnia 2 wrze$nia 2004
r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specytikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego.

Projekty wykonawcze winny by¢ sporzadzane adekwatnie do potrzeb realizacji robot budowlanych.

4.2.4. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe

Wykonawca w imieniu Zamawiajacego uzyska decyzje o pozwoleniu na budowe.
Zamawiajacy w dniu podpisania umowy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw w zakresie
wymaganym przez urzad i niezb¢dnym do uzyskania pozwolen i decyzji administracyjnych.

5. KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH



5.1. Nadzor procesu projektowego przez Zamawiajacego

5.1.1. Narady

Biezacy nadzér zgodnosci przebiegu procesu wykonywania opracowan projektowych z wymaganiami
umowy wykonywany jest przez Zamawiajacego podczas narad z Wykonawcg. Ustala si¢ nastepujace
rodzaje narad, ktore beda stuzy¢ biezacej kontroli przebiegu procesu projektowego:

1) Rada Projektu (ZOPI) - spotkanie w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale Wykonawcy,

Zamawiajgcego oraz ew. innych zaproszonych stron, ktorej gldéwnymi celami sa:

+ prezentacja biezgcego postepu wykonywania ustugi dla Zamawiajgcego,

« omodwienie i ewentualne rozstrzygnigcie problemdéw wyniktych podczas realizacji opracowan
projektowych, do ktorych rozstrzygania upowazniony jest jedynie Zamawiajacy; (w tym zmiany do
umowy).

Rady projektu odbywac si¢ beda w siedzibie Zamawiajacego w razie wystgpienia problemow w
projektowaniu przy rozstrzygni¢ciu, ktoérych niezbedny jest udziat Zamawiajacego.

2) Inne Narady - spotkania poza siedzibg Zamawiajacego i Wykonawcy przy udziale

Wykonawcy i innych stron oraz ew. Zamawiajacego, ktorej celem jest dokonanie ustalen roboczych,
zatwierdzen 1 uzgodnien lub wizyta na miejscu, ktorego dotycza opracowania projektowe.

Do notowania spraw omawianych na naradzie i przestania kopii protokotu lub ustalen wszystkim
obecnym na naradzie zobowigzany jest Wykonawca dla Innych narad oraz Zamawiajacy dla Rad
projektu.

O dziataniach, ktore nalezy podja¢ decyduje Zamawiajacy w trakcie narady lub niezwlocznie
powiadamia o podjetej decyzji na piSmie, wszystkich biorgcych udziat w spotkaniu. Zamawiajacy
jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowan projektowych, a
Wykonawca powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

5.2. Nadzor Autorski

5.2.1. Nadzo6r Autorski

Nadzo6r Autorski obejmuje:

a) Biezacy nadzor zgodnos$ci przebiegu procesu wykonywania robdt z wymaganiami projektu
budowlanego.

b) Udzial we wszystkich radach budowy (przewiduje si¢ cotygodniowe rady budowy z udziatem
Projektanta)

c) Potwierdzenie wizyt poprzez wpis do dziennika budowy.

5.3. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawce

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywania opracowan projektowych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system nadzoru 1 kontroli, wtaczajac personel, laboratorium,
sprzet, transport, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do kontroli i wykonywania
opracowan projektowych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem kontroli



wykonywania opracowan projektowych ponosi Wykonawca.

5.4. Dokumenty projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiajacy tworza dokumenty projektu,
ktore stanowig dokumentacj¢ przebiegu procesu projektowego i dokumentacje kontroli
przeprowadzanych przez Zamawiajacego i Wykonawce.

Do dokumentéw projektu zalicza si¢ nastepujace dokumenty:

a) notatki i protokoty z narad,

b) korespondencj¢ pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoty sprawdzen, raporty z
audytow, raporty z kontroli wraz z ich analiza dokonang przez Wykonawce, Dokumenty projektu
bedg przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty
projektu beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

6. OBMIAR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Obmiar opracowan projektowych, przeprowadzony przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem
opracowan projektowych, bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych opracowan
projektowych oraz ich wartosci zgodnie z umowa, w jednostkach ustalonych w Tabeli opracowan
projektowych. Obmiaru opracowan projektowych dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru oraz
warto$ci beda wpisane lub zalaczone do Protokotu zdawczo-odbiorczego w formie zestawienie
warto$ci zakonczonych opracowan projektowych, ktore powinno zawiera¢ ilosci 1 wartosci oraz
zsumowanie wykonanych i odbieranych pozycji Tabeli opracowan projektowych.

7. PRZEPISY ZWIAZANE
7.1. Przepisy prawne.

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane. tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr156 poz.
1118 z po6zniejszymi zmianami.
1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133.
1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. Dz. U. z dnia 8.06.2004r. Nr 130, poz. 1389.
1.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych. - Dz. U. z 1998 r. Nr
126, poz. 839.
1.4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiagzujacych w budownictwie. Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133.



1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U.
z 2003 r. Nr 120, poz. 1126.
1.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie na
budowg, o§wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane i decyzji o0 pozwoleniu na budowe.
Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1127 ze zmianami.

2. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamoéwien publicznych.
Tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz.1163 z pdzniejszymi zmianami.

3. Ustawa z dnia 04.02.1994 r. Prawo geologiczne i gornicze.
Tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 228, poz. 1947 z p6zniejszymi zmianami.
3.1. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie okreslenia przypadkéw, w ktérych
jest konieczne sporzadzenie innej dokumentacji geologicznej.
Dz. U. 22005 r. Nr116, poz. 983.
3.2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie projektow prac geologicznych.
Dz.U. z2001r. Nr 153, poz. 1777.

3.3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie szczegélowych wymagan jakim
powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologicznoinzynierskie. Dz. U. z
2005 r. Nr 201, poz. 1673.
4. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska. Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r.
Nr 129 poz.902; z pdzniejszymi zmianami.
5. Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach. Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z pdzniejszymi
zmianami.
6. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Tekst jednolity:Dz. U. z 2005r. Nr 240 poz. 2027 z pdzniejszymi zmianami.
7. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o0 gospodarce nieruchomosciami.
Tekst jednolity: Dz. U. z2004 r. Nr 261 poz. 2603 z pdzniejszymi zmianami.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SS-00.02

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT



1. Warunki wykonania i odbioru Robot

1.1 Stosowanie przepisoOw prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z projektowaniem i Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglgdnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania oraz prowadzenia i ukonczenia Robdt. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie
przepisy wydane przez wiladze centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z projektowaniem i Robotami i begdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robot.
Istotnym elementem tych wytycznych beda uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na
etapie zatwierdzania dokumentacji. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w
pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.2 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Wymaganiami Zamawiajacego

Wykonawca winien wykonywac¢ Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
1 Zamawiajacego.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty 1 dostarczone Materialy 1 Urzadzenia winny by¢ zgodne
z Kontraktem oraz dokumentacja projektowa wykonang przez Wykonawce. Cechy Materiatow 1
Urzadzen musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okre§lonymi wymaganiami. W przypadku,
gdy Materiaty 1 Urzadzenia lub Roboty nie bgeda w petni zgodne z Wymaganiami Zamawiajacego i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementdw budowli, to takie Materialy 1 Urzadzenia beda
niezwloczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji.

Przed rozpoczgciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i1 weryfikacji danych do
projektowania 1 wykona na wtasny koszt wszystkie badania i1 analizy uzupetniajace niezbgdne do
prawidlowego wykonania Dokumentacji Projektowe;.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore Dokumenty Wykonawcy byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze to przeprowadzenie
weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przediozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru lub/i Zamawiajacego.
Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnief nie przesadza o zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru i/lub Zamawiajacego, ktorzy odmowi tego zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy
stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spelnia wymagan Umowy.

W szczegbdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,
opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i
przekazania instalacji, maszyn i Urzadzen do rozruchu.
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Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci wynikajacej z Kontraktu.

2. Zgodnos¢ Dokumentacji Projektowej i Robot z normami

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich Polskich Norm lub odpowiednich norm
UE, ktore maja zwigzek z projektowaniem i realizacja Robot i stosowania ich postanowien na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zaklada si¢, iz Wykonawca doglebnie
zaznajomit si¢ z tre$cig i wymaganiami tych Norm.

Szczegbdtowa lista Polskich Norm jest dostgpna na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
(http: / / www.pkn.com.pl/).

3. Lokalizacja i dostep do Terenu Budowy

Dostep do Terenu Budowy bedzie odbywac si¢ od drogi publicznej od strony potnocnej dziatki.

4. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy pod wykonanie Przedmiotu Zamowienia w
terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.

Do czasu przekazania Terenu Budowy Wykonawca bedzie mial prawo wstgpu na teren przysziej
budowy po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wytycznych Zamawiajacego dotyczacych
przekazywanych terenéw 1 obiektow.

5. Budowa zaplecza budowlanego

Zaplecze budowlane winno spetnia¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno by¢
zlokalizowane na Terenie Budowy, po uzgodnieniu miejsca z Inspektorem i Zamawiajacym. Koszty
budowy zaplecza, jego utrzymania i likwidacji traktowane sg jako wliczone w Zatwierdzong Kwote
Kontraktowa.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ zaplecze w odpowiednig ilo$¢ toalet. Wykonawca jest
odpowiedzialny za utrzymanie ich we wtasciwym stanie oraz odpowiednio czesty wywoz nieczystosci.
Toalety musza by¢ regularnie sprzatane i usuni¢te po zakonczeniu Robot.

Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni taczno$¢ telefoniczng na uzytek wlasny. Wykonawca
poniesie wszystkie oplaty z tym zwigzane. Wykonawca, po wykonaniu stosownych przytaczy, moze
korzysta¢ z energii elektrycznej, wody dla potrzeb budowy i do celow socjalnych. Wykonawca
zobowigzany bedzie do ponoszenia kosztow za zuzywane media.

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru zapewni na swdj koszt wtasciwa
ochrong Terenu Budowy.

6. Tyczenie i sprawdzanie Terenu Budowy
Gltowna rzgdna niwelacyjna dla Robot zostanie wyznaczona na Terenie Budowy przez Inspektora
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Nadzoru. Wykonawca winien sprawdzi¢ i1 potwierdzi¢ usytuowanie gltoéwnej rzednej niwelacyjnej
wzgledem istniejagcych elementow Terenu Budowy oraz w stosunku do wszystkich poziomow
podanych na rysunkach 1 wszystkich rysunkach udostgpnionych do wiadomosci, ktore wskaze
Inspektor.

Wykonawca winien ustali¢ tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich bedzie potrzebowat podczas
prowadzenia Robdt. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezalo zachowanie zarowno glownej
rzednej niwelacyjnej, jak 1 tymczasowych punktéw niwelacyjnych.

7. Czystos¢ Terenu Budowy

Teren Budowy winien by¢ utrzymywany w czystosci i porzadku. Odpady nalezace do Wykonawcy
nie mogg by¢ usuwane w sposob dowolny. Wymagane jest poczynienie stosownych krokéw majacych
na celu odwozenie do legalnych instalacji przetwarzania odpadoéw wszelkich odpadéw, np. workow,
skrzyn do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i puszek. Niedozwolone jest wrzucanie
odpadow do wykopow przed ich zasypaniem.

W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymania Terenu Budowy w czystosci
Zamawiajacy zatrudni strong trzecig do wykonania prac porzadkowych, a Wykonawca zostanie przez
niego obcigzony kosztami w czasie trwania Kontraktu.

Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep mieszkalnych lub barakow z
przeznaczeniem na pomieszczenia sypialne.

8. Istniejace instalacje doprowadzenia mediow

W przypadku, gdy wykonywane beda prace, ktore mogg mie¢ wplyw na istniejgce instalacje
podziemne lub nadziemne, Wykonawca winien skontaktowa¢ si¢ z miejscowymi przedstawicielami
kazdej z instytucji odpowiedzialnych za wyzej wymienione instalacje 1 utrzymywac¢ z nimi $cistg
wspoOltprace przez caty czas trwania Robot.

Wykonawca winien przedsiewzig¢ stosowne $rodki ostroznosci, majace na celu zapobiezenie
uszkodzeniu istniejacych podziemnych instalacji doprowadzajacych media i ich podiaczen do
obiektow. Zapewniona winna by¢ tymczasowa ochrona wszystkich istniejacych instalacji
doprowadzajacych media, ktore zostang odstonigte catkowicie lub czgsciowo albo bedg w inny sposéb
narazone w zwigzku z wykonywaniem wykopoéw. W razie wystapienia szkody nalezy udzieli¢ pomocy
pracownikom obstugi w celu umozliwienia szybkiej naprawy uszkodzonej instalacji. Wykonawca
winien przedsiewzia¢ $rodki ostrozno$ci majace zapobiec uszkodzeniu przez pracujace maszyny i
sprzet rurociggow lub podpdér w przypadku rurociggéw nadziemnych badz napowietrznych
przewodow elektrycznych i telefonicznych.

9. Ochrona przed halasem

Hatas winien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robot
mozliwie najmniej gtosnych maszyn. W normalnych warunkach maszyn nie nalezy uzywa¢ w nocy,
w niedziele, ani w dni $wiat publicznych, z wyjatkiem pomp przepompowujacych Scieki lub
odwadniajacych wykopy, ktore winny by¢ jak najmniej ucigzliwe dla otoczenia.

Poziom hatasu wytwarzanego przez Sprz¢t winien nie przekraczaé warto$ci dopuszczonych
przepisami prawa.

Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca bedzie miat obowigzek przedstawienia obliczen lub
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wynikéw pomiaréw wykazujacych, ze poziom hatasu na granicy Terenu Budowy spelnia wyzej
wymienione warunki.

10. Bezpieczenstwo w zakresie obciazen
Obiekty 1 Urzadzenia z nimi zwigzane winny by¢ wykonywane i projektowane w taki sposob, aby
obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy 1 uzytkowania nie prowadzity do:
e zniszczenia calo$ci lub czesci konstrukei,
e przemieszczen 1 odksztalcen o niedopuszczalnej wielkosci,
e uszkodzenia czgéci budowli 1 obiektow, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementow konstrukcji,

e zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim
Normom dotyczacym projektowania i obliczania.
Wazniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie innego obiektu budowlanego nie moze powodowac
zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikow tego innego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do
uzytkowania.

11. Utrzymanie ruchu

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob wilasciwy, niezagrazajacy zdrowiu. Wszystkie prace musza by¢
prowadzone pod statym nadzorem pracownikow stuzb technicznych Inwestora. Obiekt 1 plac budowy
winien by¢ wyposazony w czytelny uklad oznakowania dréog ewakuacyjnych, wejs¢, gtdéwnych
wjazdow. Wjazd na teren budowy nalezy zabezpieczyé przed zatarasowaniem. Wymaga si¢
umieszczenia tablicy informacyjnej z numerami alarmowymi w widocznym miejscu.

12. Biuro Wykonawcy

Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu, ktory winien
uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Teren, na ktorym Wykonawca planowat
bedzie biuro, Wykonawca musi pozyska¢ wlasnym staraniem.

Biuro Wykonawcy winno spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
administracyjnym. Biuro winno by¢ wyposazone w sprzet umozliwiajgcy komunikacje elektroniczna,
telefoniczng, fax. oraz oprogramowanie umozliwiajace przekazywanie Zamawiajgcemu Dokumentow
Wykonawcy w wersji elektroniczne;.

13. Materialy i Urzadzenia

13.1Wymagania podstawowe

Wyroby budowlane (Materialy i Urzadzenia) przeznaczone do Robot winny spetnia¢ wymogi stawiane
wyrobom budowlanym przez obowigzujace przepisy, w tym w szczegdlnosci wynikajace z Prawa
Budowlanego i Ustawy o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1202).

Wszystkie Materiaty, Urzadzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy Robotach winny by¢
nowe, pierwszej klasy jakosci 1 solidnego wykonania.

Przed ztozeniem zamowienia na Urzadzenia i Materiaty Wykonawca winien przedtozy¢ wniosek o ich
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zatwierdzenie. Informacja winna by¢ przedstawiona w sposob jasny i1 staranny, w formacie
standardowym, uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Na zatwierdzenie Wykonawca winien
przewidzie¢ dwa tygodnie 1 do czasu otrzymania jednego egzemplarza zatwierdzenia z podpisem 1 datg
nie wolno sktada¢ zadnych zaméwien.

Inspektor Nadzoru jest wladny odrzuci¢ proponowane lub dostarczone Urzadzenia i Materialty w
przypadku, gdy Urzadzenia i Materiaty lub ich montaz nie b¢da w pelni zgodne z zatwierdzonym
Projektem Budowlanym i Projektami Wykonawczymi lub Wymaganiami Zamawiajgcego. Odrzucone
Urzadzenia 1 Materialy beda niezwlocznie zdemontowane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.
Jakakolwiek zmiana Dostawcy w stosunku do Wykazu Dostawcow wchodzacego w sktad Projektu
Wykonawczego, wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca pokryje wszelkie koszty
wynikle z wprowadzenia zmian.

13.2Materialy lub Urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty lub Urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z
Terenu Budowy, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatow do innych Robot, niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych Materialdéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ Materiaty lub Urzadzenia inne niz wskazane w
dokumentacji projektowej, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
1 niezaplaceniem.

W przypadku, gdy Materialy lub czgsci Robot nie beda w petni zgodne z zatwierdzonym Projektem
Budowlanym 1 Projektami Wykonawczymi lub Wymaganiami Zamawiajacego i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ Robot, to takie Materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

14. Przechowywanie i magazynowanie Materialow i Urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane Urzadzenia 1 Materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wlasciwosci do Robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

15.Sprzet Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robot winien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w PFU, lub w Dokumentacji
Projektowej, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Liczba 1 wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Wymaganiach Zamawiajgcego 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowos$ci do pracy. Sprzet ten winien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, Materialy, Urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania
warunkoéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robot.

16. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktoére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych Materiatow oraz stan
drog. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Wymaganiach Zamawiajacego 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora, beda usunigte z
Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na Terenie Budowy, na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca na wilasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w
przypadku zniszczenia drogi, odtworzenie uzgodni z administratorem drogi 1 wszelkie prace z tym
zwigzane wykona na wilasny koszt.

17. Wykonanie Robot

17.10g6lne warunki wykonania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych Materiatow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami PFU oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementow Robo6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okres§lonymi w Dokumentacji
Projektowej, PFU lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia Materialow i elementow Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w PFU, a takze
w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
Materiatlow 1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach Materialow,
do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
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kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

W przypadku wszystkich elementow wykonywanych Robot, Wykonawca na polecenie Inspektora
Nadzoru winien przekaza¢ szczegdélowa metodologie prac budowlanych, opisujace proponowane
technologie budowlane wraz z program wykonania Robot.

Przed rozpoczeciem wszelkich prac budowlanych Wykonawca winien uzyska¢ pisemng aprobate
Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od jego
zobowigzan kontraktowych zwigzanych z dbatoscig o catos¢ Robdt, ani z odpowiedzialno$ci za
powstate wypadki lub uszkodzenia.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca $ci§le przestrzegal danych z zatwierdzonego Projektu
Budowlanego i1 Projektow Wykonawczych, a w uzasadnionych przypadkach wnioskowal na czas o
zmiany, jezeli sg konieczne i korzystne dla Zamawiajacego.

W kazdym przypadku Dokumentacja Powykonawcza bedzie przedmiotem zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zatwierdzonego Programu Robot. Wykonawca
przedtozy Inspektorowi Nadzoru szczegdtowy harmonogram, w razie koniecznosci zmodyfikowany,
zgodny z Warunkami Kontraktu.

17.2 Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt naleza do
obowigzkéw Wykonawcy.

17.3Roboty konstrukcyjno - budowlane

Wszystkie roboty murowe, zelbetowe 1 montazowe konstrukcji obiektow i budowli poza odbiorem
jakosci robot podlegaja kontroli geodezyjne;j.

Przed montazem konstrukcji stalowych winien by¢ przeprowadzony odbior jakosciowy

poszczegolnych elementdw. Protokét z takiej kontroli nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu.
Uszkodzenia powtok zabezpieczenia antykorozyjnego winny zosta¢ usuni¢te przed montazem.

17.4Place manewrowe i ciagi komunikacyjne

Na dzialce zostanie wykonana nawierzchnia utwardzona , ktora bedzie przystosowana do pojazdow
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cigzarowych o nacisku na jedng o§ 10Mg. Na terenie placu zostang urzgdzone miejsca postojowe oraz
ciggi komunikacyjne (piesze i jezdne).

Powierzchnia placu manewrowego i1 ciggéw komunikacyjnych powinna zapewnia¢ komunikacj¢ dla
samochodow cigzarowych w tym specjalnego przeznaczenia o nacisku na o§ minimum 10Mg w
rozumieniu Rozporzqdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tj.
Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn.zm.) jak dla drog klasy G lub GP.

17.5 Sieci zewnetrzne - wodne, kanalizacyjne
Zgodne z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru tego rodzaju robot
publikowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz ,,Wymaganiami Technicznymi COBRTI-
INSTAL” publikowanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
Instal.
Wymagania okreslaja:
e Wymagania Techniczne COBRTI-INSTAL - zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych (ISBN 83-88695-04-5).
e Wymagania Techniczne COBRTI-INSTAL - zeszyt 9 - Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych (ISBN 83-88695-15-0).

17.6 Sieci zewnetrzne - energetyczne

Zewngtrzne sieci energetyczne wykonac¢ zgodnie z wytycznymi oraz warunkami przytaczenia do sieci
wydanymi przez wlasciwy zaktad energetyczny.

17.7 Instalacje wewnetrzne: wodne i sanitarne, elektryczne, Zgodne z aktualnymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru tego rodzaju robot opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz ,,Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL” publikowanymi przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

17.8 Roboty wykonczeniowe - tynkowanie, ukladanie plytek ceramicznych na podlogach i
scianach, roboty malarskie, okladziny
Wymagania okres$lajg wydane przez Instytut Techniki Budowlanej:

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, - cze$s¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki, ITB, Warszawa 2003, (ISBN cyklu 83-7370-660-7).

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, - cze$s¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 3, Posadzki mineralne 1 zywiczne, ITB, Warszawa 2004, (ISBN cyklu
83-7370-660-7).

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, - cze$s¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4, Powtoki malarskie zewnetrzne i wewngtrzne, ITB, Warszawa 2003,
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(ISBN cyklu 83-7370-660-7).

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, - cze$s¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 5, Oktadziny 1 wyktadziny z plytek ceramicznych, ITB, Warszawa
2004, (ISBN cyklu 83-7370-660-7).

e Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych - cze$¢ C: Zabezpieczenia i

izolacje, Zeszyt 2, Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych, ITB, Warszawa,
(ISBN cyklu 83-7370-660-7).

18 Sprawozdawczos¢

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o stanie
realizacji Kontraktu poprzez Miesigczne Raporty o Postepie Robdt. W uzasadnionych przypadkach na
zadanie Zamawiajagcego Wykonawca winien przedstawi¢ Raport Specjalny w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego.

Wszystkie Miesieczne Raporty o Postepie Robot i Raporty Specjalne musza by¢ opracowane w postaci
elektronicznej i pisemnej. Raporty podlegaja zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

19 Badania i pomiary

19.1Wymagania ogoélne

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowa¢ mozna wytyczne albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

19.2Atesty jakosci Materialow i Urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci Materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscic
do uzycia Materialy posiadajace atest Producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w PFU.

W przypadku Materialow, dla ktorych atesty sa wymagane, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiadac¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez Producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan begda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

W przypadku Materiatow posiadajace atesty na Urzadzenia wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z PFU, to takie Materiaty
i/lub Urzadzenia zostang odrzucone.

20 Dokumenty Budowy
20.1Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
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Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do przekazania Obiektu do
eksploatacji. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy kazdego z PSZOK zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy winny by¢
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty winny by¢ oznaczane kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

21 Miesieczne Raporty o Postepie
Miesigczne Raporty o Postepie sg dokumentami, w ktorych wpisywane by¢ winny miesi¢czne
szczegbly zaangazowania Wykonawcy w Roboty, warunki pogodowe, dane wykonanych badan,
dostawy Materiatéw, opis nieprzewidzianych okolicznos$ci oraz informacje o przebiegu Robot.
Miesigczne Raporty o Postgpie winny by¢ zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru i przekazywane
Zamawiajacemu za pomocg poczty elektroniczne;.
22 Pozostale Dokumenty Budowy
Do Dokumentéw Budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:

e pozwolenia na budowe, rozbidrke.

e protokoly przekazania T erenu Budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

e protokoly odbioru Robot,

e protokoly z narad i ustalen,

e korespondencje dotyczaca budowy.

23 Przechowywanie Dokumentow Budowy
Dokumenty Budowy winny by¢ przechowywane w Biurze Wykonawcy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z Dokumentéow Budowy powodowaé winno jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie Dokumenty Budowy winny by¢ zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

19



