»Modernizacja budynkow komunalnych - wymiana stolarki okiennej w Poznaniu”

Zalacznik nr 4 do SWZ

UMOWA nr ......cceeeveeeeeee/20...
(PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY)

z Wykonawca wybranym w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.
(tj. Dz. U.z 2021 r., poz. 1129 dalej jako ,,PZP”)
ZP -02 DOA.......... /2022, dalej jako ,,Umowg”

zawarta w Poznaniu, dnia ............cccee.e... 2022 r., pomiedzy:

Miastem Poznan - Wydzial Gospodarki Nieruchomos$ciami ul. Gronowa 20, 61-655
Poznan, NIP 2090001440, posiadajacym status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu
przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opo6znieniom
w transakcjach handlowych, w imieniu i na rzecz ktérego dziata:

Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z 0. 0. z siedzibag w Poznaniu, ul. Matejki 57,
60 -770 Poznan, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydziat VIII
Gospodarczy KRS 0000483352, NIP: 2090002942, REGON: 302538131, posiadajaca status
duzego przedsigbiorcy w rozumieniu przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdziataniu nadmiernym opoznieniom w transakcjach handlowych, reprezentowang
przez:

PP PPRPRPP
ZS18dZIDa W ..o przyul. ...
NIP: Lo ,Regon: .................. SKRS: oo

dalej jako WYKONAWCA,

dalej tacznie ,,Strony”, a kazda z osobna takze ,,Strona”.

§ 1. Oswiadczenia

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada umocowanie faktyczne i prawne do zawarcia Umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze jest uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie
z wymaganiami ustawowymi, posiada uprawnienia niezbe¢dne do wykonania przedmiotu
Umowy, dysponuje niezbedng wiedzg, do§wiadczeniem oraz potencjatem technicznym,
ekonomicznym i pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy, a ponadto,
ze znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej jego wykonanie.

3. Wykonawca oswiadcza, ze uzyskat od Zamawiajacego wszelkie informacje, wyjasnienia
oraz dane techniczne niezbgdne do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy.
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§ 2. Przedmiot Umowy

. Przedmiotem Umowy jest:

wykonanie robét budowlanych polegajacych na modernizacji budynkéw

komunalnych posadowionych w Poznaniu w zakresie stolarki okiennej, w podziale na

czesci:
Czes$¢ 1 - Spychalskiego 23/ Wierzbigcice 32,
Cze$¢ 2 — Graniczna 3/ Strusia 7,
Czes¢ 3 — Kolejowa 43,
Czes¢ 4 — Towarowa 43,
Czes¢ 5 — Rynek Lazarski S,

Przedmiot Umowy obejmuje wykonie robét budowalnych objetych uzyskana decyzja o

pozwoleniu na budowe, zakres tych robot zostat szczegétowo wskazany w dokumentacjach

udostgpnionych Wykonawcy w procedurze o udzielenie niniejszego zamowienia
publicznego. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie budynku objetego modernizacja w

zakresie dotyczacym wykonywanych robét.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do kompleksowego wykonania robdt i oddania przedmiotu

Umowy, w szczeg6lnosci zgodnie z zapisami Umowy, ztozong oferta, dokumentami

udostepnionymi  Wykonawcy w procedurze o udzielenie zamodwienia publicznego,

Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia, zwang dalej ,,SWZ”, Dokumentacja projektowa

i ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowe, a takze zasadami wiedzy technicznej i sztuki

budowlanej oraz wlasciwymi przepisami. Ponadto, Wykonawca zobowigzuje si¢

realizowaé przedmiot Umowy w zakresie wykonania robdt zgodnie z zatwierdzonym przez

Zamawiajacego szczegdlowym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, sporzadzonym

zgodnie ze wzorem, stanowigcym zalagcznik nr 3 do Umowy, zwanym dalej

,,Harmonogramem”.

. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia Harmonogram

wraz z opracowanym metoda szczegdélowa Kosztorysem wykonawczym bedacym

uscisleniem pozycji Harmonogramu, najp6zniej w dniu podpisania Umowy. Zamawiajacy

w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Harmonogramu zatwierdzi go lub zgtosi do niego

uwagi, majac na uwadze aspekty okreslone w ust. 4 ponize;j.

. Zamawiajacy oceni przedtozony Harmonogram w szczegdlnosci pod wzgledem:

1) wysokosci wynagrodzenia przyjetego za poszczegélne elementy robot, w zakresie
warto$ci 1 proporcjonalnosci poszczegdlnych pozycji Harmonogramu w stosunku do
Kosztorysu wykonawczego,

2) kolejnosci realizacji przyjetych do wykonania robot pod wzglegdem mozliwosci ich
realizacji majac na uwadze w szczego6lnosci dostgpnos$¢ terenu robot oraz warunki
atmosferyczne,

3) kompletnosci zakresu robot.

. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi Zamawiajgcego do przedtozonego

Harmonogramu i ponownie przekaza¢ Zamawiajacemu Harmonogram do zatwierdzenia,

W terminie 7 dni od dnia zgloszenia uwag. W przypadku nieprzedtozenia Harmonogramu

do ponownego zatwierdzenia, uznaje si¢, iz Wykonawca zobowigzany jest do realizacji

Umowy zgodnie z Harmonogramem z uwzglednieniem zgtoszonych przez Zamawiajacego

uwag.

. Harmonogram 1 Kosztorys wykonawczym stuzy wylacznie do rozliczenia robot objetych

przedmiotem Umowy w trakcie ich realizacji (tj. w szczegolnosci do ustalenia wartos$ci

wykonanych robot w poszczegdlnych okresach realizacji 1 rozliczen Umowy) oraz w

przypadku odstapienia od Umowy 1 zaniechania wykonania okreslonych robot (z

uwzglednieniem zapisow § 11 ust. 8 oraz § 12 ust. 6 Umowy). Harmonogram i Kosztorys

wykonawczy nie stanowi podstawy rozliczenia robdt w przypadku wystapienia robot
dodatkowych lub zamiennych.
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Kazdorazowa zmiana terminu realizacji Umowy, zakresu przedmiotu Umowy lub
wysoko$ci  wynagrodzenia, = wymaga  przedlozenia nowego  aktualizowanego
Harmonogramu uwzgledniajacego zaistniate okolicznosci oraz uzyskania akceptacji
Zamawiajacego wedlug zasad okreslonych w niniejszym paragrafie. Wykonawca
zobowigzany jest dokona¢ zmiany Harmonogramu takze na Kkazde zadanie
Zamawiajacego w terminie 14 dni, od dnia dorgczenia takiego zadania.
Osobg  sprawujaca nadzor inwestorski w  imieniu  Zamawiajgcego  jest:
................. tel.: #4861 ..............e-mail: .......@zkzl.poznan.pl.

§ 3. Terminy
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu Umowy w terminie 350 dni,
liczac od dnia protokolarnego przekazania terenu robot, dla kazdej czeSci osobno,
Z zastrzezeniem, ze termin na zgloszenie Zamawiajagcemu gotowosci do koncowego
odbioru rob6t winno nastgpic¢ 7 dni przed uptywem tego terminu.
Przedmiot Umowy uwaza si¢ za wykonany z dniem podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego. Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego mozliwe jest po wykonaniu
wszystkich robodt, przekazaniu Zamawiajacemu ostatecznej decyzji o0 pozwoleniu na
uzytkowanie, w tym po sporzadzeniu 1 przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentacji
powykonawczej. Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji robot,
w terminie uwzgledniajagcym procedure ich odbioru przez Zamawiajacego, zgodnie z
zapisami § 6 Umowy.
Protokolarne przekazanie terenu robot objetych przedmiotem Umowy nastgpi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego nie dluzszym niz 14 dni liczac od zawarcia Umowy.
Niestawienie si¢ Wykonawcy do przekazania terenu przedmiotu umowy uprawnia
Zamawiajacego do naliczenia kary umowne;j, okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 9 Umowy.

§ 4. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:

1) powotania kierownika budowy, powolania kierownikow robdt branzowych,
zapewnienia przy realizacji przedmiotu Umowy o0so6b posiadajacych uprawnienia
konserwatorskie, restauratorskie, archeologiczne, oraz o0séb prowadzacych nadzor
pterologiczny i hiropterologiczny,

2) zawiadomienia w imieniu Zamawiajagcego organu nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujacego nadzoér nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem o
zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych, zgodnie z art. 41 ust. 4
Prawa budowlanego,

3) przejecia terenu robot objetych przedmiotem Umowy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego,

4) opracowania projektu zagospodarowania i organizacji terenu robot,

5) koordynacji realizacji przedmiotu Umowy w sposob zapewniajacy funkcjonowanie
najemcoéw lub uzytkownikow w budynku objetym przedmiotem Umowy,

6) zagwarantowania statej obecno$ci osoby zapewniajacej nadzor techniczny nad
realizowanym przedmiotem Umowy oraz nadzér nad personelem w zakresie
porzadku i dyscypliny pracy,

7) koordynowania wykonywanych robdt objetych przedmiotem Umowy z robotami
realizowanymi przez innych wykonawcow, jesli zajdzie taka konieczno$¢,

8) pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy, kosztow
ochrony mienia i zabezpieczenia ppoz., bhp, terenu robdt, jak réwniez oplat
zwigzanych z zajeciem pasa drogowego w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
Umowy (jesli zajdzie taka konieczno$¢),

9) wspoélpracy z Zamawiajacym w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, w tym
pisemne informowanie, Zamawiajacego o okolicznosciach, mogacych wplynaé na
jakos¢ wykonywanych robot lub na termin zakonczenia wykonania przedmiotu
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Umowy. W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku Wykonawca traci
prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajacego,

10) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistnialych na tereniec robot
wypadkach i kontrolach zewnetrznych,

11) znajomosci i stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich obowiazujacych
przepiséw dotyczacych realizacji inwestycji, a w szczegolnosci z zakresu ochrony
srodowiska naturalnego, bezpieczenstwa pracy, p.poz, konserwatorskich,
restauratorskich, archeologicznych oraz dotyczacych nadzoru pterologicznego i
hiropterologicznego oraz ponoszenia wszelkich ewentualnych optat i kar natozonych
na Wykonawce lub Zamawiajacego w zwigzku z ich naruszeniem,

12) przestrzegania przepisow bhp i p.poz, w tym m. in. zaopatrzenic wszystkich
pracownikow przebywajacych na terenie robdt w kamizelki ochronne z nazwag
odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,

13) zapewnienia sprzgtu oraz materiatow wykorzystywanych do realizacji przedmiotu
Umowy, spehiajacych wymagania norm dopuszczonych do stosowania
w budownictwie,

14) utrzymania porzadku na terenie robot i drogach dojazdowych w czasie realizacji
przedmiotu Umowy oraz dokonanie na wilasny koszt wywozu gruzu i odpadéw
Z terenu rob6t zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, w tym:

a) ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.,

b) ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach z dnia 13 wrzes$nia 1996 r.,

c) Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie miasta Poznania
(Uchwata nr XXXIX/690/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2020
r),

15) przedstawienia na zadanie Zamawiajgcego aktualnych uprawnien niezbednych
do realizacji robét, zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie zbierania
i transportu odpadow, przedtozenia potwierdzenia wywozu odpadow lub waznej
umowy o zbieranie i transport odpadéw zawartej z podmiotem posiadajgcym
odpowiednie zezwolenie (Wykonawca jest wytworca odpadow przy realizacji
przedmiotu Umowy),

16) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie robét oraz
drogach dojazdowych do terenu robdt, na zasadach ogolnych, od chwili przekazania
terenu robot,

17) przedktadania do akceptacji inspektorom nadzoru deklaracji zgodnosci, atestow,
certyfikatow 1 aprobat technicznych na kazdy materiat lub urzadzenie przed jego
wbudowaniem,

18) przedktadania na kazde zadanie inspektorow nadzoru wynikow badan wykonanych
probek wbudowanych materiatow,

19) zgtoszenia robot do odbioru oraz przeprowadzenie i uczestniczenie w czynnos$ciach
odbiorowych oraz zapewnienie usunigcia w czasie czynno$ci odbiorowych
stwierdzonych wad i usterek,

20) uporzadkowania terenu robét, a nastepnie jego zlikwidowanie w terminie 7 dni
od dokonania odbioru koncowego robét,

21) niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych (Wykonawca nie jest uprawniony do wykonania robodt
dodatkowych lub zamiennych bez zawarcia aneksu do Umowy w tym przedmiocie),

22) posiadania przez caly okres trwania Umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej w zakresie budowlanym,
obejmujagce miedzy innymi:

1) spowodowanie $mierci lub uszkodzenia ciata (zawinione jak i niezawinione),
2) roszczenia 0sob trzecich zwigzane z realizacja Umowy (szkody osobowe,
rzeczowe).
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Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ polise ubezpieczeniowg najpdzniej w dniu

zawarcia Umowy. Suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia nie moze by¢

nizsza niz wartos¢ tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy.

W  przypadku ratalnego oplacania skladki z tytulu zawarcia ubezpieczenia,

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajagcemu, najpdzniej na 2 dni przed

terminem ptatnos$ci raty, potwierdzenie dokonania jej zaplaty.

Na podstawie art. 95 ust. 1 1 ust. 2 pkt. 1 PZP Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace
wszystkich  0s6b  wykonujacych roboty: elektryczne, instalacyjne, remontowe,
stolarskie, murarskie, stanowiace przedmiot Umowy, chyba, ze zakres tych robot bedzie
wykonywany przez osobe¢ fizyczng prowadzacg dziatalno$¢ gospodarczg jako
Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca, zatrudni wyzej wymienione osoby na okres realizacji przedmiotu Umowy
lub wykonywania okreslonego rodzaju prac. Ponadto:

1) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych roboty wskazane we wstepie ust. 2
powyzej. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny (w szczegdlnos$ci okreslonych w pkt. 3
ponizej, odnoszacych si¢ takze do Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy),

b) zadania wyjasnieh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy.

2) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krétszym niz 7 dni), Wykonawca
przedlozy Zamawiajacemu wedlug jego wskazania ponizej okreslone dowody, w celu
weryfikacji zloZzonego oswiadczenia, o ktorym mowa w pkt 1 powyzej. Wykonawca
zobowigzany jest wowczas do uzyskania pisemnych zgod pracownikoOw na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych
osobowych:

a) o$wiadczenie pracownika/pracownikow wykonujacego/cych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie Zamawiajagcego potwierdzajace zatrudnienie ich/jego przy
wykonywaniu tych czynno$ci na podstawie umowy o prace, ze wskazaniem w
szczegblnosci rodzaju umowy o prace oraz dat¢ jej zawarcia, wymiaru etatu i
zakresu obowigzkow,

b) o§wiadczenie Wykonawcy, o zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace osob
wykonujacych  czynno$ci, ktorych  dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6dlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg 0Soby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion 1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy
0 prace oraz daty ich zawarcia, wymiaru etatu 1 zakresu obowigzkow,

) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce, kopie umowy/umow
0 prac¢ 0s0b wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnos$ci, ktorych
dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkow). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych. Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg
I wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,
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d) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce, sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce kopi¢ dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W sposOb  zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony danych osobowych. Imi¢
I nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

3) z tytulu niespelnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych przedmiot Umowy, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
mozliwo$ci odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy oraz obowiazku zaplaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 8 Umowy.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie Umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy,
chyba, ze Wykonawca wykaze, iz zlozenie zadanych dokumentow w wyznaczonym
terminie z przyczyn od niego niezaleznych nie bylo mozliwe,

4) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze
zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

Przy realizacji przedmiotu Umowy zachodzi konieczno$§¢ uzywania pojazdoéw
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo 0
ruchu drogowym, w konsekwencji Wykonawca o$wiadcza, iz we flocie tych pojazdéw
uzytkowanych dla realizacji zamodwienia publicznego, taczny udzial pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnych wynosi¢ bedzie co najmniej
10 %.
W przypadku koniecznosci uzywania pojazdow samochodowych przy realizacji
przedmiotu Umowy w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. —
Prawo o ruchu drogowym, Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ Zamawiajacemu nie
pozniej niz do 31 grudnia 2022 r. oraz po tym terminie na kazde zagdanie Zamawiajacego,
a takze po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy (nie pdzniej niz do dnia zgloszenia
Zamawiajacemu zakonczenia wykonywania przedmiotu Umowy lub w dniu wystgpienia
zdarzenia uznawanego przez Strony zgodnie z zapisami Umowy za wykonanie
przedmiotu Umowy) oswiadczenie, iz Wykonawca we flocie uzywanych do realizacji
przedmiotu Umowy pojazdow samochodowych, co najmniej 10 % tych pojazdéw
stanowig lub stanowily pojazdy elektryczne lub pojazdy napedzane gazem ziemnym.
Na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania,
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajagcemu spelnienie wymogu posiadania
we flocie pojazdow uzywanych do realizacji przedmiotu Umowy 10 % pojazdéw
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym m.in. poprzez zlozenie
wykazu pojazdéw uzywanych do realizacji zamowienia ze wskazaniem, ktore z pojazdoéw
spetniaja wymog okreslony w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci 1 paliwach
alternatywnych, zlozenie o$wiadczen / zaswiadczen okreslajacych podstawe
dysponowania pojazdami lub innych dokumentéw, potwierdzajacych spetnienie wymogu
okreslonego w/w przepisie). Zamawiajagcemu przystuguje takze uprawnienie do zadania
okazania pojazdoéw okreslonych w dokumentach ztozonych na potwierdzenie spetnienia
wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci i1 paliwach
alternatywnych.
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6. Brak ztozenia o§wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 4 powyzej, traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 ustawy o
elektromobilnos$ci 1 paliwach alternatywnych (a w przypadku oswiadczenia sktadanego
do dnia 31 grudnia 2022 r. skutkuje wygasnigciem Umowy, zgodnie z trescig art. 76 ust.
2 ustawy o elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych — do rozliczen Umowy w takim
przypadku znajduja zastosowanie zapisy § 12 ust. 6 Umowy), chyba, ze Wykonawca
wykaze, iz zlozenie os$wiadczenia w wymaganym terminie, z przyczyn od niego
niezaleznych nie byto mozliwe — w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest w
terminie 14 dni od ustania przyczyny uniemozliwiajacej ztozenie o$wiadczenia, zlozy¢
o$wiadczenie oraz wykaza¢ brak mozliwo$ci ztozenia o$wiadczenia w wymaganym
terminie.

7. W przypadku niespelnienia wymogu okre§lonego w art. 68 ust. 3 ustawy o
elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych poczawszy od 1 stycznia 2023 r.
Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do odstgpienia od Umowy, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do spetnienia tego wymogu (w wezwaniu
Zamawiajacy okresli termin wykazania Zamawiajagcemu spelnienia tego wymogu, nie
krotszy niz 7 dni od dnia dorgczenia wezwania). Uprawnienie do odstgpienia od Umowy
przystuguje Zamawiajacemu w terminie 30 dnia od uptywu wyznaczonego Wykonawcy
terminu na wypehienie wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim.

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za wypelnienie
wymogu okre$lonego w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilno$ci i paliwach
alternatywnych, jezeli przy realizacji przedmiotu Umowy zachodzi konieczno$¢
uzywania pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym.

§ 5. Wykonanie robot

1. Wykonawca uzyje do wykonania robdt wilasnych materiatow 1 urzadzen. Materialy 1
urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom jakosciowym dopuszczajacym do obrotu i
stosowania w budownictwie okre§lonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej lub SWZ.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajace z zastosowania
niewlasciwych materialdéw, niespetniajagcych polskich norm oraz obowiagzujacych
przepiséw prawa budowlanego. Wykonawca nie jest uprawniony do zagdania dodatkowego
wynagrodzenia za uzyte materialy i urzadzenia.

2. W przypadku, gdy dokumentacja projektowej nie podaje w sposob szczegdlowy
technologii wykonywania robdt budowlanych lub wykonania okreslonej czgséci przedmiotu
Umowy, badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju 1 standardu materiatow lub urzadzen,
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania decyzji w tym
zakresie od Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza ujecie, a nastgpnie zastosowanie
innych materialdéw niz podane w zalacznikach do SWZ, pod warunkiem zapewnienia
materiatlow rownowaznych, nie gorszych niz okreslone w tych dokumentach. W takie;j
sytuacji przed zastosowaniem tych materiatdw, na Wykonawcy cigzy obowigzek
przedlozenia Zamawiajacemu stosownych dokumentdéw, uwiarygodniajacych te materiaty
oraz uzyskania jego zgody na ich wprowadzenie.

3. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy
posiadaja odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa (w szczegdlnosci przepisami bhp 1 ppoz.), a takze, ze bedg one wyposazone
w kaski, ubrania ochronne oraz odpowiednie narzedzia.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia wstepu na teren robot pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych Prawie budowlanym oraz
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do udostepnienia im danych i informacji wymaganych Prawem budowalnym oraz
upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego.

. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robot Wykonawca odpowiada za organizacje
swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, utrzymanie tadu i
porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkow, opakowan i1 innych pozostatosci
po zuzytych przez Wykonawce materialach oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych. W przypadku zaniechania wykonania powyzszych czynnoSci,
Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy,
a Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni od
dnia wezwania do zaplaty.

. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budynku lub otoczenia Wykonawca
zobowigzuje si¢ do ich naprawienia i doprowadzenia budynku lub otoczenia do stanu
poprzedniego na wilasny koszt 1 ryzyko. W przypadku zaniechania przez Wykonawce
naprawy badz doprowadzenia do stanu poprzedniego budynku lub otoczenia Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawca, a Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢ wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni od dnia
wezwania do zaplaty.

. Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu robot oraz po zakonczeniu robdt stanowigcych
przedmiot Umowy, w obecnosci inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajacego,
zostanie dokonany odczyt stanu wskazan licznikoéw mediow, w szczegélnosci wody
i energii elektrycznej. Stosowne odczyty zostang umieszczone w protokole przekazania
Wykonawcy terenu robot oraz w Protokole Odbioru Koncowego Robot. Odczyty
licznikow beda podstawa obcigzenia Wykonawcey za zuzycie medidw powstale w trakcie
wykonywania robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy. Za zuzycie mediow
Zamawiajacy wystawi na rzecz Wykonawcy fakture VAT. Rozliczenie zuzycia mediow,
objete wystawiong przez Zamawiajacego faktura VAT, zostanie skompensowane z
wierzytelnoscig objeta ostatnig z faktur, wystawianych przez Wykonawce za wykonanie
przedmiotu Umowy, bez kierowania odrgbnego wezwania do zaptaty, chyba, ze faktyczne
obcigzenie za zuzycie medidw nastapi pdzniej anizeli zaptata wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 6. Odbior robét

. Odbidr robdt stanowigcych przedmiot Umowy nastepowac bedzie na podstawie Protokotu
Odbioru Koncowego Robot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia 1 zalecenia
poczynione w trakcie odbioru (z zastrzezeniem ust. 2 1 4 ponizej).

. Odbiorom w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w tym zakresie beda podlegaty roboty
zanikajace 1 ulegajace zakryciu. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego oraz inspektora
nadzoru o wykonaniu rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni,
umozliwiajgc ich odbior przez inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopelni tego
obowigzku to jest zobowigzany na zadanie inspektora nadzoru odkry¢ elementy lub
wykona¢ prace niezbgdne do zbadania robot, a nastgpnie przywrédci¢ na wilasny koszt
elementy i roboty do stanu poprzedniego.

. Zamawiajacy bedzie dokonywal sprawdzenia ilosci 1 jakosci robot zanikajacych
I podlegajacych zakryciu w terminie do 3 dni od daty zawiadomienia o ich wykonaniu.
W przypadku niewykonania obowigzku zawiadomienia roboty te nie zostang odebrane
przez Zamawiajacego. Moze to rowniez skutkowaé nieodebraniem catosci robot, ktorych
elementem byly roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych
I ulegajacych zakryciu nie jest uwazany za czgsciowe wykonanie przedmiotu Umowy i nie
rodzi skutkow prawnych, a w szczegolnosci nie skutkuje rozpoczeciem biegu
jakichkolwiek termindw gwarancyjnych lub z tytutu rekojmi i nie zwalnia Wykonawcy
Z odpowiedzialnos$ci z powyzszych tytutow, a takze nie rodzi prawa do czg¢sciowej zaplaty
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.
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. Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktorych Strony ustalaja odbiory

czesciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi (w formie pisemnej lub elektronicznej)
Zamawiajacemu oraz powiadomi Inspektora Nadzoru, a przedstawiciel Zamawiajacego lub
inspektor nadzoru dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak, aby nie spowodowaé przerw
w realizacji przedmiotu Umowy. Dla dokonania odbioru czg¢sciowego Wykonawca
przedlozy inspektorowi nadzoru niezb¢dne dokumenty, w szczego6lnosci $wiadectwa
jakosci, certyfikaty, $wiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego
elementu robot. Z odbioru czgsciowego sporzadza si¢ czesciowy protokot odbioru.
Terminem odbioru koncowego robot jest dzien podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Robot.

Odbidr koncowy robot bedzie odbywat sie¢ wedtug nastepujgcych warunkow:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i przeprowadzenia odbioru
koncowego w imieniu Zamawiajacego 1 przez wszystkie wymagane stuzby i instytucje
w tym do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu robot
budowlanych, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

2) Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robot w terminie 7 dni od dnia
zawiadomienia o gotowosci do odbioru i przekazaniu Zamawiajagcemu kompletu
dokumentéw wymaganych do odbioru,

3) w czynno$ciach odbioru koncowego robot winni uczestniczy¢ przedstawiciele
Wykonawcy, Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udzial nakazuja odrgbne
przepisy, o czym zostang zawiadomieni przez Wykonawce,

4) wraz ze zgloszeniem gotowos$ci odbioru koncowego roboét Wykonawca przedtozy
Zamawiajagcemu dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci wykonania
przedmiotu Umowy, w tym w szczegolnosci:

a) dokumentacj¢ powykonawczg (sporzadzong w sposob przewidziany przepisami
Prawa budowlanego), w tym w szczegélnosci: geodezje budowlang
powykonawcza, opinie, decyzje, instrukcje obstugi, DTR-ki, paszporty techniczne,
atesty i certyfikaty, dokumenty gwarancyjne na wmontowane urzadzenia i
zastosowane materialy wraz z adnotacja kierownika budowy o wbudowaniu danego
materiatu, protokoty odbioréw branzowych,

b) wykaz kwalifikacji i odstapien (zaréwno istotnych jak i nieistotnych) od
zatwierdzonych projektéw oraz odpowiednie rysunki i opisy dotyczace odstgpien.

c) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawozdan i badan,

d) instrukcje obstugi i konserwacji dla rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu
Umowy,

e) ostateczng decyzj¢ o pozwoleniu na uzytkowanie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajagcemu, w terminie do dnia rozpoczecia

odbioru koncowego, instrukcje uzytkowania, wytyczne producenta dotyczace

eksploatacji, serwisu i konserwacji. Dokumenty nalezy przekaza¢ zarowno w wersji
papierowej jak i elektronicznej.

Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot Umowy nie

osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, jego wadliwego lub
niezgodnego z Umowg lub z przeznaczeniem rzeczy wykonania, Zamawiajagcy moze
odmoéwi¢ odbioru z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazadac¢ usunigcia wad wyznaczajac
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Terminem usunig¢cia wad bedzie termin protokolarnego potwierdzenia
przez komisje odbiorowg Zamawiajacego, ze wady zostaty usunigete,

2) nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:
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a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zgdac¢ obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem,
odstgpi¢ od odbioru i zazagda¢ wykonania wskazanego zakresu przedmiotu Umowy
po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji. W przypadku
niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi Zamawiajacy
moze odstapi¢ od Umowy, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 10
Umowy oraz zadania naprawienia szkody wyniklej z nienalezytego wykonania
Umowy. Termin na ztozenie o§wiadczenia o odstgpieniu od Umowy wynosi 30 dni
od powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach uprawniajacych do odstapienia od
Umowy.

10. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad,
a Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do odbioru robot wykonanych w ramach usunigcia wad w
terminie 3 dni od zawiadomienia.

11. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad, w tym ze wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.

12. Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy 1 na jego koszt 1 ryzyko wady
nieusunicte przez Wykonawce w wyznaczonym terminie. Zamawiajacy uprawniony jest
do kompensacji poniesionych kosztéw usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy badz
Z innej jego wierzytelnosci.

§ 7 Gwarancja i rekojmia na roboty
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty stanowigce
przedmiot Umowy na zasadach okreslonych w zalaczniku nr 1 do Umowy.
2. Wykonawca udziela na przedmiot Umowy w zakresie:

Czesc1-.......... miesigcy,
CzeS€2-.......... miesigcy,
Czes¢3-.......... miesigcy,
CzeSc4-.......... miesigcy,
Czes¢S5-..on..nn. miesigcy

gwarancji, ktory to termin liczony jest od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego

Robot.

3. Na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, w okresie obowigzywania Umowy, po jej
rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu od niej przez ktorgkolwiek ze Stron,
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego 1 wobec 0sob trzecich za szkody 1
wszelkie nastepstwa powstate w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu Umowy, niedochowania nalezytej staranno$ci przy jego wykonywaniu, w tym
za ewentualne wady i usterki przedmiotu Umowy.

4. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

§ 8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 5% ceny catkowite] podanej
w ofercie brutto za:

CzeSs¢ 1 tfourveiniiiiiiiiiieannen zb (stownie ... zh),
Wykonawca ztozy przed zawarciem Umowy w formie...................ooeeeene.
CzeS€ 2 tfieuuiiiiiiiiiniaaannnn... Zd (SIOWNI€ ..iovviiiiiiiiiiiii i zh),
Wykonawca ztozy przed zawarciem Umowy w formie..........ooveeeineeeennn....
CzeS€ 3 tfieuuiiiiiiiiiiniiiannnn... Zd (SIOWNi€ ...oviiiiiiiiiiiii i, zh),

Wykonawca zlozy przed zawarciem Umowy w fOrmie. .......c.uuuuuuuiunnnunnnnnnn.

10
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CzeS€ 4 tfeueeeiiiiiiiiaaaaeaannnnn.. zh (STOWNIE ...ttt e, 7).,
Wykonawca zlozy przed zawarciem UmoOwy W fOImi€. . ....uuuuruuruueennnnnnns
Cze$S¢ 5 tevueeeeiiiiiiiaaeeeainnnn... zh (STOWNIE ...ttt eeeeeaeeaeiaanns z1).

Wykonawca ztozy przed zawarciem Umowy w formie..........ooeoeeeeieennnn.....

. 70% kwoty zabezpieczenia okreslonego w ust. 1 Umowy zostanie zwrocone lub zwolnione
w terminie 30 dni od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robot.

. 30% kwoty zabezpieczenia okreslonego w ust. 1 Umowy przeznaczone jest na
zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego z tytutu gwarancji i regkojmi i zostanie zwrocone
lub zwolnione w terminie 14 dni po uptywie okresu gwarancji i r¢kojmi wyznaczonego dla
robot.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy skladane w formie pieni¢znej nalezy
wplaci¢ na rachunek bankowy: 07 1020 4027 0000 1202 1262 1555.

. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieniezna, Wykonawcy zobowigzany jest do przedtozenia projektu dokumentu
ustanowienia zabezpieczenia przed jego ustanowieniem w celu ewentualnego wniesienia
uwag przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi
Zamawiajacego co do tresci dokumentu ustanowienia zabezpieczenia.

§ 9. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy
. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalaja ryczattowo w

wysokosci:

Czes¢ 1 - Spychalskiego 23/ Wierzbiegcice 32

Netto: coovvvviiinniiinnnnnn. z1

Brutto: .....ccoevviiiinniinnnn. b4 W (1)1 11 (N ),

Cze$¢ 2 — Graniczna 3/ Strusia 7

Brutto: .....coiiviiiinnnnnnnn. Zh (Slownie: c..oevviiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirrrec e ),

Czes¢ 3 — Kolejowa 43

Brutto: .....ccoeviiiinniinnnn. b2 W (1)1 11 (N ),

Czesé¢ 4 — Towarowa 43

Netto: covvveiineiiineinnnnns zl

Brutto: .....ccoiiviiiinnnnnnnn. Zh (Slownie: c..oovviiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirrrec e ),
Cze$¢ 5—- Rynek Lazarski 5

Netto: covvvveiineriineinnennns zi

Brutto: .....ccoeeviiiinniinnnn. b2 W (1)1 11 (PN ),

. Wynagrodzenie we wskazanej w ust. 1 wysokosci ma charakter ostateczny i zawiera
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz wszystkie obowigzujace
w Polsce podatki, optaty celne i inne optaty, wszelkie koszty robot tymczasowych,
przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, koszty zaplecza terenu robot,
koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, uzyskaniem decyzji, prob, pomiarow,
kosztow opracowania dokumentacji powykonawczej 1 zamiennej (jesli okaze si¢ ona
niezbedna), ubezpieczenia 1 innych kosztow wynikajacych z Umowy, a takze ryzyko
Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
Umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu

11



~No

10.

11.

12.

13.

14.

»Modernizacja budynkow komunalnych - wymiana stolarki okiennej w Poznaniu”

Umowy, nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,

okreslonego w ust. 1 powyzej.

Wynagrodzenie bgdzie ptatne na podstawie faktur VAT, wystawianych w nastepujacy

Sposob:

a) wystawionych do wartosci 80% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu
Umowy, dla kazdej cze$ci osobno, w oparciu o protokoty odbioru czesciowego,
przedktadane Zamawiajagcemu nie czesciej niz raz na 30 dni, przy czym warto$¢
wynagrodzenia za wykonanie robot objetych poszczegdlnymi fakturami cze$ciowymi
nie moze by¢ wyzsza anizeli potwierdzona protokolem odbioru cze$ciowego i
odpowiada¢ warto$ciom okre§lonym w Harmonogramie i Kosztorysie wykonawczym,

b) pozostata cz¢$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, dla kazdej czeSci
0sobno, tj. nie mniej niz 20% wynagrodzenia brutto, po podpisaniu Protokotu Odbioru
Koncowego.

Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od daty prawidlowo wystawione]
i dostarczonej do Zamawiajacego faktury VAT.
Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ faktury VAT na:
Miasto Poznan - Wydzial Gospodarki Nieruchomos$ciami ul. Gronowa 20, 61 - 655
Poznan NIP 2090001440.
Fakture nalezy zlozy¢ w siedzibie inwestora zastepczego — ZKZL sp. z 0.0.
Chwila zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Warunkiem zaplaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia (lub jego czgsci) jest
dostarczenie Zamawiajgcemu o$wiadczen wszystkich zgloszonych w trybie postanowien
Umowy Podwykonawcow robot budowlanych (w tym Dalszych Podwykonawcow)
potwierdzajacych, ze otrzymali oni pelne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane,
ustugi lub dostawy wykonane w okresie objetym protokolem odbioru robot (czesciowym
lub koncowym), na podstawie ktdérego wystawiona zostata faktura VAT Wykonawcy lub
odpowiednio o$wiadczenie, ze w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robot,
ustug lub dostaw — zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jej

dorgczenie Zamawiajagcemu odbywa si¢ za posrednictwem Platformy Elektronicznego

Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym

fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT 1 numer rachunku

rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowej

umowy, nalezy do Wykonawcy 1 jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

Prawidtlowo wystawiona faktura powinna zawiera¢ elementy wymienione w art. 106e

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug, w szczegdlnosci —

w przypadkach prawem wymaganych — wyrazy ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

Wynagrodzenie ptatne bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,

ktory znajduje si¢ w Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,

niezarejestrowanych oraz wykre§lonych i przywroconych do rejestru VAT, tzw. ,,Biala

Lista”, zwany dalej: ,,Wykazem”.

Jezeli rachunek bankowy podany przez Wykonawce nie bedzie znajdowat si¢ w Wykazie,

Zamawiajacy ma prawo wstrzymania si¢ z zaptata wynagrodzenia do czasu pojawienia si¢

tego rachunku w Wykazie, o czym Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie zawiadomic

Zamawiajacego.

W przypadku okre§lonym w ustgpie poprzednim Wykonawca moze dochodzi¢ od

Zamawiajacego odsetek z tytutu opdznienia ptatnosci najwczesniej w terminie 7 dni od

daty zawiadomienia, o ktorym mowa w tym ustepie.
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Wykonawca bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego nie jest uprawniony do
dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelno$ci wynikajacych z Umowy na rzecz

0s0b trzecich, pod rygorem niewaznosci.

§ 10. Kary umowne

. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawcg zobowigzan

wynikajacych z Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z tytutow

I w wysokosciach okreslonych ponize;j:

1) w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwick ze Stron z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, za dang
czese,

2) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwloki, za kazdy stwierdzony przypadek, za
dang cz¢$¢, nie wigeej niz 20% wynagrodzenia brutto, za dang czes¢,

3) za niedotrzymanie terminu usuni¢cia wad przedmiotu Umowy stwierdzonych w
okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, za dang czgs¢,
za kazdy dzien zwloki, za kazdy stwierdzony przypadek, nie wigcej niz 20%
wynagrodzenia brutto,

4) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
nie przedtozy do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o ktorym
mowa w § 13 ust. 2 lub projektu zmiany tej umowy — w wysokosci 500 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek,

5) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
nie przedtozy poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginalem tekstu zawartej
z podwykonawcami Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500
zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie przedmiotu Umowy w zakresie terminu zaplaty mimo wezwania
Zamawiajacego — W wysokosci 500 z1, za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 5000 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek,

8) jezeli Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca robot zatrudniaé
bedzie pracownikow w formie innej niz umowa o prace — w wysokosci 500 zt, za
kazdy stwierdzony przypadek,

9) za nieprzejecie terenu robdt objetych przedmiotem Umowy w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego w wysokosci 500 zt, za kazdy dzien zwtoki, nie wigcej niz 10%
wynagrodzenia brutto.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych zaplaty moze domagacé sig

Zamawiajacy od Wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy wynosi

50 % wynagrodzenia brutto, za dang czgsc .

Kary umowne stajg si¢ wymagalne z dniem zawiadomienia Wykonawcy 0 wystapieniu

zdarzenia aktualizujacego obowiazek ich naliczenia, bez koniecznosci kierowania

odrgbnego wezwania do ich zaptaty. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kar¢ umowng

z dowolng naleznos$cig przystugujaca Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w tym w

szczegblnosci z wynagrodzeniem umownym, na co Wykonawca wyraza nicodwotalng

zgode.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania odszkodowania przewyzszajacego wysokosé

zastrzezonej kary umownej, na zasadach ogoélnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Zaptata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajagcego wykonania
zobowigzan zgodnie z postanowieniami Umowy.
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§ 11. Zmiany Umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w Umowie w nastgpujacych
przypadkach:
1) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadkach:

a)

b)

d)

e)

f)

9)
h)

wystapienia warunkow sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie przedmiotu
Umowy w ustalonym terminie; woéwczas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas wystgpowania warunkow sity wyzszej
oraz czas konieczny do usunigcia skutkéw tych warunkow,

lezacych po stronie Zamawiajacego o charakterze organizacyjnym (w
szczegolnosci nieprzekazania wymaganych dokumentdéw), uniemozliwiajacym
Wykonawcy wykonanie calosci lub czg¢sci zakresu przedmiotu Umowy,
obowigzkow umownych lub obowigzkow wskazanych w obowigzujacych
przepisach prawa koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy, w tym w
przypadku konieczno$ci wstrzymania wykonania robot ze wzglgdu na konieczno$¢
wprowadzenia zmian do Umowy; wowczas termin realizacji Umowy moze ulec
wydluzeniu o czas wystgpowania tych okolicznosci,

zmian obowigzujacych przepisow prawa (w tym stanowiska organdw w
przedmiocie ich wyktadni) wplywajacych na termin wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdlnosci nalozenia na Wykonawce obowiazku uzyskania
dodatkowych decyzji, uzgodnien, zezwolen lub innych aktow administracyjnych
niezb¢dnych do wykonania przedmiotu Umowy, ktérych uzyskanie nie bylo
konieczne na etapie sktadania ofert; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny do ich uzyskania,
nieuzyskania w terminach przewidzianych w przepisach prawa niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii, z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, organdw administracji publicznej lub
jednostek wilasciwych do ich wydania — jesli Wykonawca dochowal nalezytej
starannosci w ich uzyskaniu; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas opdznienia w ich,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, jezeli ich wykonanie
uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy w ustalonym terminie; wowczas
termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas
niezb¢dny do wykonania wymaganych analiz 1 ekspertyz,

realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem Umowy,
wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania prac i1 uwzgledniania wzajemnych
powigzan; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydluzeniu o czas niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
Umowy realizowanych w drodze odrgbnej umowy,

wstrzymania przez Zamawiajacego realizacji Umowy; wowczas termin realizacji
Umowy moze ulec wydtuzeniu o czas wstrzymania realizacji Umowy,

wszczgeia  przez  jakikolwiek  podmiot  postgpowania  sadowego  lub
administracyjnego lub wystgpienia osob trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢
roszczen osob trzecich, uniemozliwiajagcego wykonanie przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, w szczegolnosci wstrzymujace mozliwos¢ uzyskania odpowiednich
decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy; wowczas
termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas
niezbedny do rozstrzygniecia postgpowania sagdowego lub administracyjnego lub
wystgpienia osOb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢ roszczen o0sob
trzecich, uniemozliwiajacego wykonanie przedmiotu Umowy,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonanie robot stanowigcych przedmiot Umowy tj. wichury, opady deszczu,
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)

gradu lub $niegu, a takze nieodpowiednie dla danego typu robdt temperatury, ktore
wystepuja nieprzerwanie przez okres dluzszy niz 5 dni i nie odpowiadaja
warunkom wynikajagcym z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (badz jego aktualnie obowigzujagcym odpowiednikiem),
obowigzujacych norm, dokumentacji projektowej lub zaakceptowanych przez
Zamawiajacego kart materialowych okreslonych materiatow lub urzadzen.
Warunkiem uwzglednienia zaistniatych okolicznosci jest ich udokumentowanie,
W szczegdlnosci poprzez przedlozenie Zamawiajgcemu raportow IMGW z kazdego
dnia wystgpowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, dokonanie
pomiardéw, wpisow w dzienniku budowy (lub w notatkach z rady sporzadzanych
przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego), ktdre zostang potwierdzone
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Zamawiajacego niezwloczne o wystgpieniu niekorzystnych
atmosferycznych, uniemozliwiajagcych wykonywanie robdt, nie pdzniej niz
w terminie 2 dni od ich wystgpienia, w tym takze kazdorazowo ustala¢ warunki
dokumentowania wystepowania niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych
z inspektorem nadzoru (w szczegodlnosci godziny i miejsca pomiaréw). Warunkiem
zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy jest przedtozenie Zamawiajacemu
dowodow potwierdzajacych wystagpienie niekorzystnych warunkow
atmosferycznych, w terminie nie dluzszym niz 7 dni od ustania wystgpowania
niekorzystnych warunkéow atmosferycznych lub od ustania lub usuniecia skutkow
tych warunkoéw. Wniosek Wykonawcy wymaga uzasadnienia, w szczegdlnosci
wykazania bezposredniego wpltywu wystgpowania niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych na mozliwo$¢ wykonania okreslonego rodzaju robot. Wniosek nie
moze zosta¢ uwzgledniony, jezeli wykonanie okreslonego rodzaju robot w czasie
wystepowania niekorzystnych warunkow atmosferycznych bedzie wynikiem
nieprawidlowego zaplanowania robdt przez Wykonawce lub opdznienia
W wykonaniu przedmiotu Umowy wynikajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. Termin wykonania przedmiotu Umowy moze ulec zmianie o czas
wystepowania niekorzystnych warunkow atmosferycznych, w tym takze o czas
konieczny do usunigcia lub ustgpienia skutkéw tych warunkéw,

konieczno$¢ wykonania robot nieobjetych podstawowym zakresem Umowy lub
robot zamiennych (w przypadku dokonania zamiany Umowy w tym przedmiocie)
jesli ich wykonania uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy w terminie;
wowecezas termin realizacji przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydtuzeniu o czas wykonywania robot dodatkowych,

2) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy w przypadku, gdy:

a)

b)

w trakcie realizacji Umowy wystapia nieprzewidziane w dokumentacji
postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego okolicznosci powodujace
konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia, w tym w szczegdlnosci, jezeli
informacje wynikajace z opisu przedmiotu zamowienia okaza si¢ nieprawidlowe,
co spowoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zaméwienia w zakresie cech,
funkcjonalnosci lub innych wymagan Zamawiajgcego odnoszacych si¢ do
projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych
lub materiatowych. Wystgpienie powyzszych okoliczno$ci uprawnia strony do
zmiany Umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji
postepowania okazg si¢ niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym,
w trakcie realizacji zamowienia konieczna okaze si¢ zmiana opisu przedmiotu
zamoOwienia, ktorej wprowadzenie jest wynikiem:
- rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiatow budowlanych,
a wprowadzenie zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie
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przewidywa¢ najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwigzania techniczne,
technologiczne lub w zakresie stosowanych materiatow budowlanych,

- zmian wymagan Zamawiajgcego co do przedmiotu zamowienia, ktore nie byty
przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamowienia, a ich wprowadzenie
jest zasadne ze wzgledow funkcjonalnych projektowanego obiektu,

- zmian obowigzujacych przepisow prawa, ktore weszty w zycie po terminie
sktadania ofert, powodujacych konieczno$s¢ zmiany zakresu przedmiotu
zamdwienia, w tym w szczegdlno$ci zmiany obowigzkow Wykonawcy lub
rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamodwienia,

- zaprzestania korzystania z rozwigzan, materialow lub technologii przewidzianej w
opisie przedmiotu zamodwienia lub Umowie 1 zastgpienie dotychczasowych
postanowien w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami
lub technologiami.

Wystapienie powyzszych okoliczno$ci umozliwia Stronom zmiang Umowy

poprzez zmian¢ obowigzkéw Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamowienia, w

tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan

technicznych, technologicznych, jakie maja by¢ zastosowane w projektowanym
obiekcie, albo zmiany materiatdéw oczekiwanych dotychczas przez Zamawiajacego,
pod warunkiem ze wprowadzane modyfikacje nie zmieniaja przeznaczenia
projektowanego obiektu i ogdlnego charakteru Umowy oraz sg niezbedne do
realizacji celu Umowy,

2) gdy zachodza okolicznosci okreslone w art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4) oraz ust. 2 PZP.

3) wylaczenia z zakresu przedmiotu Umowy robot wykonywanych w ramach danej
czesci, przed przystapieniem do ich wykonania. Strony w tym wypadku
zobowigzujg si¢ do zawarcia aneksu do Umowy w terminie 7 dni od dnia
zawiadomienia Wykonawcy o konieczno$ci wylaczenia z zakresu przedmiotu

Umowy czeSci robot. W zwigzku z zawarciem aneksu ulegnie zmniejszeniu

wynagrodzenie okreslone odpowiednio w § 9 ust. 1 Umowy za dang czgs¢.

Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli nastgpuja okoliczno$ci
opisane w ust. 1 pkt 2) i 3) powyzej, z zastrzezeniem ust. 3 ponize;j.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
zmiany opisu przedmiotu zamowienia na warunkach okreslonych w ust. 1 pkt 2) powyze;,
jesli te zmiany beda miaty wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, z zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 50%
wartosci pierwotnie ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy. Warunkiem zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy w takim przypadku jest wykazanie Zamawiajagcemu wptywu
tych zmian na koszt wykonania przedmiotu Umowy. Zmiana wynagrodzenia dokonywana
bedzie z uwzglednieniem konsekwencji tych zmian, tj. od momentu uzgodnienia przez
Strony zakresu zmiany opisu przedmiotu zamowienia na warunkach okreslonych w ust. 1
pkt 2 powyzej. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwos¢, ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy, oraz okresli¢
stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek w tym przedmiocie
Wykonawca moze ztozy¢ w terminie 14 dni od dnia kiedy Strony uzgodnig zakres zmiany
opisu przedmiotu zamédwienia na warunkach okreslonych w ust. 1 pkt 2 powyzej. Ustalenie
warto$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajacego ze zmiany opisu
przedmiotu zamoOwienia, nastgpi na zasadach okreslonych odpowiednio w ust. 6 1 7
ponizej.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze wystgpienie zmian opisanych powyzej (tj. zmian opisu
przedmiotu zamowienia) nie stanowi podstawy do zmiany Umowy w zakresie
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu Umowy
na warunkach okreslonych w Umowie.
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. W przypadku wystgpienia okolicznosci skutkujacych koniecznoscig zmiany Umowy
z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,
poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru. Jezeli Zamawiajacy
uzna, ze zaistniate okolicznosci nie stanowig podstawy do zmiany Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji przedmiotu Umowy na warunkach okreslonych w Umowie,
w przeciwnym wypadku Strony zobowigzuje si¢ do niezwlocznego zawarcia aneksu na
podstawie sporzadzonego protokotlu koniecznosci zatwierdzonego przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego.

. Zmiana postanowien zawartej Umowy wymaga, pod rygorem niewaznosci formy
pisemnej. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okolicznos$ci
uzasadniajacych dokonanie tej zmiany.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany Umowy w przypadku zmiany
przepisow ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych lub w przypadku zmiany
przepisow wykonawczych do tej ustawy, jezeli zmiana tych przepisOw bedzie miata wplyw
na warunki realizacji przedmiotu Umowy okreslone w SWZ lub w tresci Umowy. Zakres
zmiany Umowy wyznaczy zakres zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych lub przepisow wykonawczych do tej ustawy.

. W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych,
rozliczenie tych robdt (ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy za ich realizacje¢) nastgpowac
bedzie metoda kosztorysu szczegdtowego wedlug $rednich krajowych stawek i1 cen
materiatdéw wraz z zakupem (w szczego6lnosci roboczogodziny, kosztow posrednich, zysku
kalkulacyjnego, maszynogodziny) publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud”
aktualnych na dzien sporzadzenia protokotu konieczno$ci wykonania tych robdt w oparciu
o naklady rzeczowe, okre$lone w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR-ach).
W przypadku robét, dla ktoérych nie okreslono naktadéow rzeczowych w KNR, to nowa
stawke lub cene nalezy ustali¢ wedtug innych ogo6lnie stosowanych katalogéw lub wyceny
indywidualnej pozycji robodt, zaakceptowanych przez Zamawiajacego. W przypadku braku
ceny materiatu lub maszynogodziny w wydawnictwie ,,Sekocenbud”, do kosztorysu nalezy
przyja¢ ich udokumentowane ceny rynkowe netto. Wykonawca dotaczy do sporzadzone;j
wyceny kalkulacje stawki, ceny jednostkowej lub ceny robdt metoda kosztorysu
szczegblowego — w formie drukowanej, sporzadzonej na bazie systemu kosztorysowania,
posiadanego lub uzgodnionego przez Zamawiajacego.

. W przypadku zaniechania wykonania okre$lonych robot (jesli w ich miejsce zachodzi
konieczno$¢ zlecenia robdt dodatkowych lub zamiennych) ich rozliczenie (ustalenie
wynagrodzenia Wykonawcy podlegajacego umniejszeniu) nastapi metodg kosztorysu
szczegdlowego wedtug stawek i cen okreslonych w Kosztorysie wykonawczym, chyba, ze
warto$¢ robot przekracza wynikajace z aktualnych na dzien skladania oferty wskazniki
cenotworcze okre§lone w biuletynach Sekocenbud, tj. $rednie krajowe stawki i ceny
materialow wraz z zakupem (w szczegolnosci roboczogodziny, kosztow posrednich, zysku
kalkulacyjnego, maszynogodziny), obliczone wedtug zasad kalkulacji szczegdlowej na
podstawie ilosci robot 1 naktadow pracy wynikajacych z katalogow KNR, KNNR i norm
zakladowych — w tym wypadku rozliczenie robdt nastapi w oparciu o wskazniki
cenotworcze okreslone ww. biuletynach Sekocenbud.

§ 12. Odstapienie od Umowy

. Oprécz przypadkow wymienionych w KC, innych przepisach obowiazujacego prawa,

stronom przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w calosci lub w cze$ci w nastepujacych

sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy,
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2) gdy Wpykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami
okreslonymi w Umowie, w tym zatrudnia pracownikow realizujacych przedmiot
Umowy w formie innej niz wymagana przez Zamawiajacego,

3) gdy trzykrotnie naliczono kary umowne,

4) gdy Zamawiajacy trzykrotnie dokona bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy Iub gdy bezposrednia zaptata
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu  Podwykonawcy przekracza 5%
wynagrodzenia umownego brutto,

5) gdy Wykonawca przerwat realizacj¢ robot lub prac projektowych objetych przedmiotem
Umowy bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dhuzej niz 21 dni.

. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie. Termin na zlozenie

oswiadczenia o odstgpieniu wynosi 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznos$ciach
uprawniajacych do odstapienia od Umowy.

. Strony zgodnie postanawiaja, iz wykonanie prawa odstapienia od Umowy (ustawowego

lub umownego) wywotuje skutki na przyszios¢ (ex nunc) tj. odnosi si¢ do niespetnionej

przed ztozeniem tego oswiadczenia czesci §wiadczen Stron.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawce oraz

Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt Strony odpowiedzialnej za przyczyny odstapienia,

2) Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru robdt, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

3) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi nieodplatnie szczegdétowy protokol inwentaryzacji robot
w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

4) Wykonawca sporzadzi nieodptatnie wykaz tych zamoéwionych/zakupionych materiatow,
konstrukcji lub urzadzen, ktéore nie moga by¢é wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robo6t nicobjetych Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito
Z przyczyn niezaleznych od niego,

5) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wykonane roboty, atesty, gwarancje
oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacja Umowy,

6) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 14 dni uporzadkuje teren robot
oraz usunie z terenu robOt urzadzenia, przez niego dostarczone lub wniesione,
za wyjatkiem wskazanych w pkt 4 powyzej.

. Niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przez Wykonawce ktoregokolwiek
Z obowigzkoéw okreslonych w ust. 6 powyzej, uprawnia Zamawiajgcego do dokonania
wskazanych czynnos$ci na koszt i ryzyko Wykonawcy.
. W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej czeSci rozliczenie wykonanych robot
(ustalenie wynagrodzenia naleznego za ich wykonanie) nastagpi metoda kosztorysu
szczegblowego wedlug stawek cenotworczych (roboczogodziny, kosztéw posrednich,
zysku kalkulacyjnego) dla robot inzynieryjnych oraz cen czynnikdw produkcji
(maszynogodziny icen materiatbw wraz  zakupem) okreslonych w Kosztorysie
wykonawczym chyba, ze warto$¢ robot przekracza wynikajace z aktualnych na dzien
sktadania oferty wskazniki cenotworcze okreslone w biuletynach Sekocenbud (zawierajace
informacje o $rednich krajowych stawkach robocizny, jednostkowych cenach materiatow
wraz z zakupem 1 sprzetu, obliczone wedtug zasad kalkulacji szczegotowej na podstawie
ilosci robot i naktadow pracy wynikajacych z katalogéw KNR, KNNR i norm
zaktadowych) — wtym wypadku rozliczenie robot nastgpi w oparciu o wskazniki
cenotworcze okreslone ww. aktualnych biuletynach Sekocenbud.

§ 13. Podwykonawstwo w zakresie wykonania robot
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. Wykonawca lub Podwykonawca sg uprawnieni do zlecenia wykonania czgsci zakresu
przedmiotu Umowy Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom pod warunkiem
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy (przed
rozpoczeciem wykonywania robot przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce),
przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej
umowy.

. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za =zaplate Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokos$ci ustalonej w umowie migdzy Podwykonawca
a Wykonawcg lub Podwykonawcg a Dalszym Podwykonawcg chyba, ze ta wysokos¢
przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, ktérych
szczegbtowy zakres wynika z Umowy. W takim przypadku odpowiedzialno$é
Zamawiajacego za zaplate Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia
jest ograniczona do wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, ktorych
szczegbtowy zakres wynika z Umowy.

. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. Zamawiajacy, w terminie 30 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jezeli:

1) nie spelnia on wymagan okreslonych w Umowie lub SWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 powyze;j.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza

si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca robot budowlanych zamowienia
na roboty budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 30 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w nast¢pujacych
przypadkach:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w Umowie lub SWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 powyze;j.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza si¢ za akceptacje¢ umowy
przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartoSci netto
Umowy. Wylaczenie, o ktéorym mowa w poprzednim zdaniu, nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt netto.

. W przypadku umoéw, o ktorych mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

10. Zapisy ust. 2 - 8 znajdujg zastosowanie do zmian umow o podwykonawstwo.
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11. Umowa zawarta z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca musi by¢ zawarta w
formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Dotyczy to réwniez jej ewentualnych zmian
lub uzupeien.

12. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan = Wykonawcy. Wykonawca  jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i Dalszego
Podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracownikow, w takim samym zakresie jak
za swoje dziatania.

13. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakofczenia
robot objetych przedmiotem Umowy.

14. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone
do podwykonania roboty stanowigcych przedmiot Umowy.

15. Zamawiajacy  dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sagroboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce.

16. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Iub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

17. Bezpo$rednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje
0 terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

19. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaplaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy, o ktéorej mowa w ust. 15, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

21. Zaplata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy Iub Dalszego Podwykonawcy
nastegpowa¢ bedzie bezposrednio przez Zamawiajacego na rachunek bankowy
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w oparciu o zapisy § 9 Umowy stosowane
odpowiednio.

22. Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych z Podwykonawcami umowach zastrzec
okres odpowiedzialno$ci za wady wykonywanych rob6t, nie krétszy niz okres
odpowiedzialnos$ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

23. Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec
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przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym paragrafie oraz zasad dotyczacych
zatrudnienia na umowe o pracg os6b wykonujacych przedmiot Umowy oraz zobligowaé
Podwykonawcéw, by ci uczynili analogiczne zastrzezenia w umowach z Dalszymi
Podwykonawcami.

24. Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec
obowigzek noszenia przez pracownikéw Podwykonawcow kamizelek ochronnych z nazwa
Podwykonawcy oraz zobligowa¢ Podwykonawcow, by Ci uczynili analogiczne
zastrzezenie, tj. noszenie kamizelek ochronnych z nazwa Dalszego Podwykonawcy,
w umowach z Dalszymi Podwykonawcami.

25. Zamawiajacy zastrzega, iz umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztaltujagcych prawa i obowigzki Podwykonawcy(lub Dalszego Podwykonawcy) w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéow  wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy.

§ 14. Klauzula RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku

Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych), zwane dalej

RODO informujg, iz:

1) Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibg przy placu
Kolegiackim 17, 61-841 Poznan,

2) Wyznaczono inspektora ochrony danych, z ktorym mozna si¢ kontaktowac poprzez e-mail:
iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan,

3) Panstwa dane osobowe beda przetwarzane w celu wypelnienia obowigzku prawnego (art. 6
ust. 1 lit ¢ RODO) wynikajacego z PZP, ktorym jest przeprowadzenie postgpowania o
udzielenie zamdwienia publicznego,

4) Dane po zrealizowaniu celu, dla ktoérego zostaly zebrane, beda przetwarzane do celow ar-
chiwalnych 1 przechowywane przez okres niezbedny do zrealizowania przepiséw dotycza-
cych archiwizowania danych obowiazujacych u Administratora,

5) Osoby, ktorych dane dotycza, majg prawo do:

a) dostepu do swoich danych osobowych,
b) Zadania sprostowania danych, ktore sg nieprawidtowe,
C) zadania usunig¢cia danych, gdy:
¢ dane nie s3 juz niezbedne do celow, dla ktorych zostaty zebrane,
e dane przetwarzane s niezgodnie z prawem,
d) zadania ograniczenia przetwarzania, gdy:
e osoby te kwestionujg prawidtowos$¢ danych,
e przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiajg si¢ usunigciu da-
nych,
¢ Administrator nie potrzebuje juz danych osobowych do celéw przetwarzania, ale sa
one potrzebne osobom, ktoérych dane dotycza, do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczen,

6) Maja Panstwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Prezes
Urzedu Ochrony Danych Osobowych,

7) Podanie danych osobowych w zakresie wynikajagcym z przepisow to wymog ustawowy
niezbedny do wzigcia udziatu postepowaniach Prawo zamoéwien publicznych. Podanie do-
datkowych danych ma charakter dobrowolny,

8) Dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposob opierajgcy sie¢ wylacznie na zautomatyzo-
wanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu,
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9) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepnio-

\‘

na zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o obowigzujagce w tym zakresie przepi-
sy PZP, jak rowniez inne podmioty upowaznione do odbioru danych osobowych na pod-
stawie przepisOw prawa lub zawartych z Administratorem umow, w tym podmioty zajmu-
jace si¢ obslugg informatyczng Administratora.

§ 15. Postanowienia koncowe

. Obowiazki Wykonawcy wskazane w Umowie nie wyczerpuja catego zakresu

zobowigzania Wykonawcy wynikajacego z Umowy, a takze nie moga stanowi¢ podstawy
do odmowy wykonania przez Wykonawceg jakichkolwiek czynnosci niewymienionych
wprost w Umowie, a koniecznych do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,

PZP i Prawa budowlanego.

. Wszelkie dokumenty, wnioski, zgloszenia dotyczace realizacji Umowy nalezy kierowaé do

Zamawiajacego za posrednictwem inwestora zastgpczego — ZKZL sp. z 0.0.

. Ewentualne spory powstale w zwiazku z realizacja postanowien Umowy rozstrzygac

bedzie sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Strony zobowigzuja si¢ do pisemnego zawiadamiania drugiej strony o kazdorazowej

zmianie adresu do doreczen, wskazanego w Umowie. W przypadku niepowiadomienia o
zmianie adresu, ostatni ze znanych Stronie adresow uwaza si¢ za obowigzujacy.

. Termin na zlozZenie Stronie o§wiadczen woli uwaza si¢ za zachowany, jesli os§wiadczenie

zostanie wystane listem poleconym za posrednictwem operatora pocztowego Poczta
Polska S.A. w ostatnim dniu terminu.

. Integralng czes¢ Umowy stanowig jej zalgczniki.
. Umowg sporzadzono w_trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,

dwa dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Wykaz zalacznikéw:

1. Zasady udzielania gwarancji i rgkojmi

2. Wzor o$wiadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o catkowitym zaspokojeniu wynagrodzenia z umowy podwykonawczej
3. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy

4. Petnomocnictwo
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Zalacznik nr 1 do Umowy nr................ zdnia......ccoeeenes

Miejscowosc, data

piecze¢ udzielajacego gwarancji i rekojmi

ZASADY UDZIELANIA GWARANCJI I REKOJMI

1. Na przedmiot Umowy w tym: wykonane roboty budowlane, uzyte materialy i urzadzenia
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci przez okres wskazany w Umowie,
chyba, ze na materiaty producent udzielit dtuzszej gwarancji (w takiej sytuacji obowigzuje
okres gwarancji producenta).

2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie wskazanym
w paragrafie 7 ust. 2 Umowy, jezeli zgtosit wadg przed uptywem tego okresu.

3. Wady i usterki zglaszane beda Wykonawcy w jego siedzibie na pismie pod adresem
.......................................... lub droga elektroniczng na adres ..........................

4. Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje si¢ przystapi¢ do usuwania wad i usterek
niezwlocznie od chwili zgloszenia, nie p6zniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia
powiadomienia o wadzie, a nadto, ze zobowiazuje si¢ je usung¢ w terminie nie dluzszym
niz 7 dni. Termin przystapienia do usuwania wad 1 usterek lub usuniecia wad i usterek
w uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony jedynie za zgoda Zamawiajacego.

. W przypadku stwierdzenia wad zagrazajacych bezpieczenstwu lub uniemozliwiajacych,
lub w znacznym stopniu utrudniajacych uzytkowanie przedmiotu Umowy Wykonawca
zobowigzany jest do ich usunig¢cia w terminie 24 godzin od dnia zgloszenia. Zamawiajacy
uprawniony jest do wyznaczenia sposobu usuni¢cia wady, za§ Wykonawca zobowigzany
jest wade usuna¢ niezaleznie od wysokosci kosztow z tym zwigzanych.

6. W przypadku opdznienia w usuwaniu zgloszonych wad i usterek lub nienalezytego
wykonania napraw gwarancyjnych Zamawiajacy, po pisesmnym wezwaniu i wyznaczeniu
dodatkowego terminu do ich usunigcia ma prawo do przeprowadzenia prac polegajacych
na usuni¢ciu ujawnionych wad i usterek, przy pomocy innych podmiotow, na koszt i
ryzyko Wykonawcy, na co ten ostatni wyraza nieodwotalng zgodg.

7. Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy, ma prawo w okresie trwania gwarancji wykonac
2 przeglady w okresach:

1) po roku od odbioru koncowego,

2) w ostatnim roku przed uptywem okresu gwarancji,

a Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wszelkich usterek stwierdzonych
w trakcie przegladu w terminie 30 dni od dnia podpisania protokolu przegladu.
Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajagcemu protokol z usunigcia wad i
usterek, stwierdzonych podczas przegladu, o ktorym mowa powyzej, podpisanego przez
Wykonawce oraz Zamawiajacego. Niestawienie si¢ upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy nie wptywa na ustalenia poczynione podczas przegladu i wynikajace zen
obowiagzki Wykonawcy.

8. W przypadku nieusunigcia wad lub usterek w terminach okreslonych powyzej,
Zamawiajacy niezaleznie od zlecenia usuni¢cia wad lub usterek innemu podmiotowi moze
naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 Umowy.

9. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad 1 usterek bez wzgledu na zwigzane z tym

koszty.

ol
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Zasady dotyczace udzielania gwarancji, a wynikajace z niniejszego dokumentu, stosuje
si¢ odpowiednio do rekojmi.

Zmiany niniejszego dokumentu wymagaja, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy
pisemnej i zgody Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie majg zapisy
Umowy oraz odpowiednie przepisy prawa.

Niniejszy dokument stanowi integralng czes¢ Umowy zawartej pomiedzy Stronami.
Dokument sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2 do Umowy

Wzor oSwiadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o calkowitym
zaspokojeniu wynagrodzenia z umowy podwykonawczej

Zamawiajacy:
Wykonawca:
Podwykonawca:

Dalszy Podwykonawca:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY

Dotyczy:

1) robét budowlanych realizowanych w budynku zlokalizowanym w Poznaniu przy
UL , objetych umowa o generalne wykonawstwo - Umowa
] O zdnia ...l r

2) umowy podwykonawczej Nr ............. zdnia ................ r. zawarte] pomigdzy:

W zwiazku z realizacja umowy podwykonawczej zawarte] pomigdzy ........................ ,
- R , Podwykonawca o$wiadcza, ze Wykonawca / Podwykonawea tj. ...................
otrzymat pelne wynagrodzenie nalezne za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane
w okresie objetym protokotem odbior robot (koncowym lub cze$ciowym), na podstawie
ktorego wystawiona zostata faktura VAT Wykonawcy / w danym okresie rozliczeniowym nie

wykonywat robdt, ustug lub dostaw.

Jestem $wiadomy, iz ztoZenie nieprawdziwego o$wiadczenia moze wyczerpywac znamiona
przestepstwa okreslonego w art. 286 § 1 Kodeksu karnego zagrozonego karg pozbawienia
wolnosci do lat 8 1 oznacza jednoczesnie brak mozliwosci dochodzenia od Inwestora roszczen

W oparciu o zapisy art. 647 * Kodeksu cywilnego.

W imieniu Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy
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HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY  AKTUALIZACJA NA DZIEN .....cccuuvievveerinnnennnnnn R
UMOWA NR
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA : .....ccouuvvvunennne. miesiecy do dnia .......cccvviiiniiiiiniiiiinniinns r.
WARTOSC | WARTOSC
Kwartat Kwartat Kwartat Kwartat
L.p. 7ZAKRES ROBOT , o —eee L e L e L e
ROBOT ROBOT | ccoooo | coveveee | veveeeeee | v e | i | e | s e | s | e |
Netto Brutto
l. |RAZEM 0,00 zt 0,00 zt
.............................. 0,00 zt 0,00 zi
.............................. 0,00 z1 0,00 zt
.............................. 0,00 z1 0,00 zt
.............................. 0,00 z1 0,00 zt
.............................. 0,00 z1 0,00 zt
.............................. 0,00 zt 0,00 zi
................ 0,00 z1 0,00 zt
................ 0,00 z1 0,00 zt
................ 0,00 z1 0,00 zt
KOSZT CALKOWITY 0,00 zt 0,00 zi
Kwoty Brutto
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Zalacznik nr 4 do Umowy

*7kZ|

Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych

Poznan, \ ............ 202..1.

DOA.....cooiiiiiii
PELNOMOCNICTWO

Na podstawie pelnomocnictwa nr .......... zdnia ............. r. udzielonego przez Prezydenta

Miasta Poznania udzielam
dalszego pelnomocnictwa
Panu/Pani ......cocevnvvnviniinnnnnnen,
legitymujacemu si¢ dowodem osobistym serii .......................... 0 numerze
1S 0 (7Z5) (H L Te1S) 1 L
zsiedziba W ..o PIZY tivieiiiianannnnn, e |
do:
1) Wystepowania w imieniu Miasta Poznania przed organami administracji

publicznej oraz innymi wilasciwymi podmiotami w celu uzyskania wszelkich
pozwolen, zgdd, opinii, zaswiadczen, decyzji administracyjnych oraz dokumentow
administracyjno — prawnych niezbednych do wykonania umowy nr ................. ,
zdnia ... r. na: modernizacji budynkéw komunalnych - wymiana
stolarki okiennej w Poznaniu., z wylaczeniem zrzeczenia si¢ prawa do wniesienia
odwotania od decyzji pozwolenia na budoweg, rozbiorke oraz decyzji na
prowadzenie prac konserwatorskich.
2) Udzielania dalszych pelnomocnictw innym osobom do wykonywania

czynno$ci wynikajacych z niniejszego pelnomocnictwa.

Pelnomocnictwo nie obejmuje umocowania do zaciggania zobowigzan finansowych.

Pelnomocnik zobowigzany jest do uiszczenia naleznej optaty skarbowej od zlozenia

dokumentu pelnomocnictwa.

Pelnomocnik obowigzany jest do zwrotu oryginalu pelmomocnictwa do Zarzadu

Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z 0.0. do Dziatu Organizacyjno-Administracyjnego

niezwlocznie po jego wygasnieciu lub odwotaniu.
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