Załącznik nr 3 do SWZ


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – NADZÓR INWESTORSKI

1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie obowiązków i wykonanie uprawnień, wynikających z przepisów art. 25 i 26 ustawy dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), tj. pełnienie kompleksowego i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją dostawy i montażu dźwigów osobowych w Przychodni MSWiA we Wrocławiu.
2. [bookmark: _GoBack]Wykonanie robót budowlanych odbędzie się w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja dźwigów osobowych w przychodni MSWiA przy ul. Grabiszyńskiej”
3. Szczegółowy zakres usługi obejmuje: 
1. udziale w czynnościach przekazania wykonawcy robót budowlanych terenu budowy oraz stawianie się na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem – niezwłocznie, tj. w ciągu 24 godzin;
1. zgłaszanie ewentualnych zastrzeżeń do dokumentacji i egzekwowanie stosownych poprawek;
1. nadzór nad zorganizowaniem prac budowlanych oraz nadzór nad przestrzeganiem przez wykonawcę robót budowlanych przepisów BHP i przepisów ochrony środowiska;
1. nadzór nad dochowaniem terminów realizacji robót budowlanych i dostaw zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji;
1. bieżącym informowaniu Zamawiającego o trudnościach w realizacji robót i zagrożeniach w ich terminowej realizacji;
1. zwoływaniu i prowadzeniu narad koordynacyjnych zorganizowanych według potrzeb Zamawiającego w czasie trwania procesu inwestycyjnego, sporządzaniu protokołów z tych narad, przekazywaniu ich wszystkim uczestnikom oraz nadzór nad realizacją ustaleń i decyzji podjętych na naradach;
1. rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji inwestycji w porozumieniu z kierownikiem robót i przedstawicielami Zamawiającego;
1. podejmowanie wszelkich racjonalnych działań umożliwiających prawidłową realizację inwestycji;
1. żądanie od kierownika robót dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, w tym także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, a także wstrzymania dalszych robót, w przypadku, gdy ich kontynuacja stwarzać będzie zagrożenie wadliwej realizacji robót, a także zagrażałaby życiu i zdrowiu;
1. informowanie Zamawiającego o wadach nie nadających się do usunięcia wraz z podaniem uzasadnienia oraz wnioskowania o obniżenie wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych;
1. dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie po dniu zgłoszenia gotowości ich odbioru, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od pisemnego lub elektronicznego zgłoszenia tego faktu przez wykonawcę robót budowlanych;
1. uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, zamontowanych dźwigów;
1. sprawdzanie na bieżąco jakości wbudowywanych materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sprawdzaniu atestów, aprobat technicznych i deklaracji zgodności dopuszczających materiały, wyroby i urządzenia do wbudowania, tj. dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bądź Unii Europejskiej;
1. weryfikację jakości zastosowanych materiałów przez wykonawcę robót budowlanych dążąc do zminimalizowania ryzyka wystąpienia procederu zastępowania materiałów, poprzez sprawdzenie i akceptację karty materiałowej przekazanej przez wykonawcę robót budowlanych;
1. zapobieganie stosowaniu materiałów, wyrobów i urządzeń wadliwych lub niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej;
1. ewentualne ustalanie zakresu i kosztów robót dodatkowych, nieobjętych umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania inwestycji 
(w momencie ich wystąpienia);
1. przygotowanie protokołów częściowych odbiorów robót budowlanych, w tym robót ulegającym zakryciu i zanikowi oraz protokołu z czynności odbioru końcowego;
1. kontroli prawidłowości zgłoszenia zakończenia robót;
1. weryfikowaniu harmonogramu rzeczowo–finansowego robót budowlanych oraz sporządzaniu projektów pisemnych uwag i zastrzeżeń, nie później niż w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania (drogą elektroniczną);
1. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad przez wykonawcę robót budowlanych, a także kontrolowanie rozliczeń robót poprzez potwierdzanie wykonanego zakresu rzeczowego i finansowego zadania w protokołach zaawansowania robót oraz w protokole odbioru końcowego stanowiących podstawę do wystawiania faktur VAT przez wykonawcę robót budowlanych;
1. kontrolę prawidłowości wystawienia faktur VAT, zakresów prac i kwot w zakresie zgodności z umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych;
1. sprawdzanie kompletności dokumentów stanowiących podstawę do wypłaty wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych, tj.: protokołu odbioru końcowego robót, podpisanego przez kierownika robót i inspektora nadzoru budowlanego wraz z kompletem dokumentów odbiorowych; podpisanego przez podwykonawców oświadczenia o dokonaniu przez wykonawcę robót budowlanych zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na ich rzecz (jeżeli będą występowali); dowodu zapłaty przez wykonawcę robót budowlanych wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych;
1. sprawdzenie kompletności powykonawczej dokumentacji technicznej;
1. prowadzenie i przechowywanie (w okresie realizacji inwestycji, do czasu przekazania tej dokumentacji Zamawiającemu) korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do wykonawcy robót, mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń wykonawcy robót, katastrof budowlanych itp.;
1. sprawdzanie i zatwierdzanie protokołu zaawansowania robót w przypadku odstąpienia od umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych;
1. nadzór nad wykonaniem kompleksowej inwentaryzacji robót w razie odstąpienia od umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych;
1. udział we wszystkich odbiorach, w tym w przeglądach w trakcie rękojmi i gwarancji, przed upływem terminu rękojmi, nadzoru przy usunięciu ewentualnych usterek zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej;
1. przyjmowanie zgłoszeń od Zamawiającego dotyczących wad, usterek i awarii zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi oraz podejmowaniu odpowiednich działań w celu ich usunięcia we współpracy z Zamawiającym;
1. opracowywanie opinii dotyczących awarii, wad i usterek przedmiotu inwestycji wraz z proponowanym terminem ich usunięcia;
1. nadzorowanie jakości i prawidłowości usunięcia wad i usterek przez wykonawcę robót budowlanych oraz dokonania sprawdzenia ich usunięcia i spisania protokołu usunięcia wad i usterek przy udziale Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych;
1. w przypadku nieterminowego usuwania awarii, wad i usterek przez wykonawcę robót budowlanych – przygotowanie Zamawiającemu danych, niezbędnych do naliczenia kary umownej z tego tytułu;
1. w przypadku nie usunięcia wad i usterek przez wykonawcę robót budowlanych – opracowaniu i przygotowanie na żądanie Zamawiającego danych, niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w zakresie zastępczego wykonania tych obowiązków, a także nadzoru nad tymi pracami i dokonania ich odbioru;
1. zgłaszanie Zamawiającemu oraz dokumentowanie wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowości w realizacji robót przez wykonawcę robót budowlanych oraz wszelkich zagrożeń (także zewnętrznych), które wpływają na tok inwestycji lub mogą powodować odpowiedzialność odszkodowawczą Zamawiającego;
1. Wykonawca nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót budowlanych polecenia wykonania robót dodatkowych lub zamiennych.

4. Termin wykonania zamówienia  - do 30 listopada 2022r. od daty zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych w ramach postepowania pn.: „Modernizacja dźwigów osobowych w przychodni MSWiA przy ul. Grabiszyńskiej”
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