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WYMAGANIA OGOLNE - KOD CPV 45000000
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych zwigzanych z rozbiérkg budynku dydaktyczno-gospodarczego
przy Publicznej Szkoty Podstawowej Staniszcze Wielkie — Kolonowskie 3 im. Jana Pawta I
Lokalizacja: 47-113 Kolonowskie, ul. Jana Pawta Il 4, dz. nr 205/4

Inwestor: Gmina Kolonowskie 47-110 Kolonowskie ul. Ks. Czerwionki 39.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg ogdlne wymagania, wspélne dla robot
budowlanych objetymi specyfikacjami technicznymi (ST).
1.4. Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST jest mowa o:
-obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

-budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi,

-obiekt matej architektury.
-budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach,
-robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,
-remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajagcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwaciji,
-terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z urzgdzeniami zajmowanymi przez urzadzenia zaplecza budowy,
- dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ projekt budowlany, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu i ksigze obmiaru robot,
-dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
-aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie,
-istotnych wymaganiach - nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty
budowlane,
-poleceniu i inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i egzemplarz ST.
1.5.2. Zgodnos$c¢ robét z dokumentacija projektowa i ST.



1.5.3. Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inwestora stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sq obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane w rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenie, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie konieczne kroki majce na celu stosowanie sie do przepisédw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych
$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekébw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

mozliwoscig powstania pozaru
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

Uwaga:

W obrebie planowanego obiektu znajduje sie podziemna infrastruktura m.in. przytacza
instalacji niskopradowych, ktére moga nie by¢ zinwentaryzowane na mapie do celéw
projektowych.

Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatbw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenie od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczane na teren budowy, a
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen z tym zwigzanych.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drog i chodnikbw w obrebie placu
budowy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzgledniane w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzgdowej, ktére w jakikolwiek sposdb zwigzane sg z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robét. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn.
19.038.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty

2.1. Zrédta uzyskania materiatéow do elementéw konstrukcyjnych



Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru przed zabudowg odpowiednie aprobaty
techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsce czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegdélnych elementéw robét, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu
zewnetrznego oraz na terenie budowy, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych rob6t, witasciwosci przewozonych materiatbw oraz nie spowodujg
uszkodzenia istniejgcej substanciji .

5. Wykonanie robot.

5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowga oraz za
jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonaniu rob6t zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementdédw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.



5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robé6t w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robo6t z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét
ponosi Wykonawca.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badanie niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

-posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych,
-posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
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Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robdt,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementdéw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenh
Wykonawcy robdét.

[2] Rejestr obmiardéw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie rowniez:
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.



Wszelkie dokumenty budowy bedg dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Odbior robét.

Ogolne zasady obmiaru robot

W zaleznosci od ustalen ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

-odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

-odbiorowi czesciowemu,

-odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

-odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

-odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robo6t oraz ilosci tych robét w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajagcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza poprzez pisemne powiadomienie
Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru
czesciowego robo6t dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru czesciowego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) ora jakosci.

Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w
trakcie odbioréw zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza
w trakcie wykonywania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych w poszczegdélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

-protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

-protokoty odbioru rob6t czesciowych,

-recepty i ustalenia technologiczne,

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,



-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie - ,,Odbiér ostateczny (koncowy)”.

8. Przepisy zwigzane.

8.1.Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 682).
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. 2021 poz.
1129).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1213).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1219, 1378, 1565, 2127, 2338, z 2021 r. poz. 802, 868, 1047).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471,
1087, 2338, z 2021 r. poz. 54, 720, 1005.).

8.2.Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z
2002 r Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 r Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.2003 r Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r, poz. 1229).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 r, poz. 1966).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
2004 r nr 198, poz. 2041).

8.3.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, 11, 1ll, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



ST -01 ROBOTY ROZBIORKOWE - KOD CPV-45111000-8

1. Wstep

Przedmiotem robét objetych niniejszg specyfikacja techniczng jest rozbiérka budynku
dydaktyczno-gospodarczego.

Zakres robo6t objetych specyfikacja techniczng :

- Wygrodzenie i oznakowanie terenu rozbiérki ( UWAGA: prace prowadzone bedg na terenie
zespotu szkolno-przedszkolnego)

- Sprawdzenie (odciecie ) zasilania obiektu w wode i energie.

- Demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j

- Montaz rusztowan elewacyjnych

- Rozbiérka pokrycia i konstrukcji dachu

- Rozbidrka stropu nad parterem

- Rozbidrka scian

- Rozbiérka podtég, posadzek

- Wywéz gruzu

- Uporzadkowanie terenu.

2. Materiaty

2.1. Uwagi ogolne

Materiaty z rozbiérki winny by¢ odpowiednio segregowane i wywozone na sktadowiska

2.2. Rusztowania.

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiérce moga byé wykonane z drewna lub rur
stalowych w postaci:

- rusztowan koztowych, wysokosci 1,0 do 1,5m sktadajgcych sie z lezni z bali (np. 12,5 x
12,5 cm), ndg z krawedziakéw (np. 7,6 x 7,6 cm), stezen (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z
desek,

- rusztowan ramowych z rur stalowych $rednicy od 33,5 do 76,1 mm potaczonych tgcznikami
w ramownice i kratownice.

Montaz rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U z2003r. Nr 48, poz. 401)

Nalezy montowac rusztowania majgce odpowiednie dopuszczenie. Po zakonczeniu montazu
rusztowania nalezy sporzgdzi¢ odpowiedni protokét wraz z badanie uziomu.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak i
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych. Sprzet winien uzyskaé¢ akceptacje Inspektora
nadzoru.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego sprzetu:

- spycharki,

- tadowarki,

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- koparki.

4, Transport



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca moze wykorzysta¢ nastepujace srodki transportowe:

- ciggnik kotowy 55-63 kW

- samochéd skrzyniowy,

- samochéd samowytadowczy,

- przyczepa diuzycowa do samochodu 10t

5. Wykonanie rob6t
5.1.  Wymagania ogdlne wykonania robét
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0), a w szczegdblnosci:

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania
lub zawalenia sie innego
. Prowadzenie robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos$¢ obalenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szybkos$ci wiekszej niz 10
m/sek. nalezy roboty wstrzymac.
. W czasie rozbiérki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest
zabronione.

Gromadzenie materiatu rozbiérkowego na stropach, schodach i innych
konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione.

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, programem zapewnienia jakosci, projektem
technologii i organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot,
zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
jego koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i etapdw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Wszelkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, szczegotowymi
warunkami okreslonymi w og6lnych warunkach technicznych wykonywania i odbioru rob6t
rozbiérkowych

Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej nalezy uzgodnic¢ z projektantem.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczego6lnosci zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne, oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie, a wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

5.2.  Przygotowanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,



przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden
egzemplarz specyfikacji technicznych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérych przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

oraz inne niezbedne informacje.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszystkie
inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

5.3 Wykonanie rob6t rozbidrkowych

Przed przystgpieniem do robdét rozbidérkowych nalezy odtgczyé doptyw mediow do obiektu.
Roboty nalezy rozpoczg¢ od demontazu stolarki drzwiowej i okiennej. Kolejno nalezy
zabudowac rusztowania i przystagpi¢ do rozbidrki pokrycia i konstrukcji dachu budynku .

Do demontazu elementdéw z drewna nalezy uzywac: tapki ciesielskie, tomy, miotki i siekiery.
Zdemontowane deski i belki nalezy na biezgco czysci¢ z gwozdzi i gromadzi¢ na sztaplu.
Po usunieciu z terenu rozbidrki elementéw dachu mozna przystgpi¢ do rozbiorki scian,
posadzek z podtozami oraz fundamentéw metodg mechaniczng przy uzyciu koparko-
tadowarki i samochodu samowytadowczego.

Nalezy na biezgco usuwac gruz z terenu budowy.

Konieczny bedzie dow6z humusu .

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Uwagi ogdlne:

W celu okreslenia jakosci wykonanych robét nalezy po zakonczeniu kazdego etapu robét
dokona¢ komisyjnych odbiorow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét . Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci nie zostaty okreslone w specyfikacji technicznej, Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm oraz w
szczegolnych przypadkach wytycznych krajowych albo innych procedur, zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot.

7.1.  Uwagi ogdlne

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w
7.3.  Obmiar rob6t rozbiérkowych: do specyfikacji dotgczono przedmiar robét

8. Odbior robot.
8.1. Zasady ogélne
Odbiér frontu robét.



Przed przystgpieniem do wykonywania rozbiérki Wykonawca powinien zapoznac sie

z terenem, na ktérym bedg wykonywane roboty. Odbior frontu robét powinien by¢ dokonany
komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany odpowiednio
sformutowanym protokotem przekazania placu rozbiérki.

Kierownik budowy jest obowigzany do wpisania w dzienniku budowy terminu wykonania
robét rozbidrkowych z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora
nadzoru..

Odbidr koncowy.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego odbierajgcy (komisja odbioru) powinna stwierdzi¢
zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg, warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robét, specyfikacjami technicznymi, aktualnymi
normami lub przepisami, zapisami w dzienniku budowy, zasadami ogdlnie przyjetej wiedzy
technicznej oraz umowa.

W protokole odbioru koncowego powinny by¢ odnotowane wykryte wady i usterki, a takze
powinien by¢ podany termin ich usuniecia. W protokole powinna by¢ réwniez podana ocena
jakosci i prawidtowosci wykonanych robét. Sprawdzenie usuniecia wad i usterek powinno
by¢ dokonane komisyjnie.

Protokét koncowy powinien zawiera¢ oswiadczenie o dokonaniu odbioru lub odmowe
dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem.

Wymagane dokumenty.

Do odbioru Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢: dokumentacje projektowg z
ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie robot, operat geodezyjny powykonawczy
przyjety do ewidencji geodezyjnej, wypetniony dziennik budowy, oswiadczenie kierownika
budowy.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Wymagania ogdlne.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczattowe, bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci wymagania i

badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach

technicznych i w dokumentacji projektowej.

Cena wykonania robét obejmuje:

- koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

- koszty wykonania rob6t objetych zakresem zamdéwienia,

- koszty sprzetu niezbednego do wykonania prac,

- koszty transportu i sktadowania materiatdw z rozbiérki,

- koszty zuzycia mediéw niezbednych do prowadzenia budowy,

- koszty opracowania operatu geodezyjnego powykonawczego.

Koszty zwigzane z organizacjg i przygotowaniem placu budowy obejmujg zaleznie od
potrzeb m.in.:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami
ewentualnego projektu organizacji ruchu na czas trwania robét,

- ustawienie, utrzymanie oraz usuniecie po zakonczeniu budowy tymczasowego
oznakowania i o$wietlenia oraz barier zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- optaty lub dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.



